ZMLUVA O DIELO &. 497/2024/DZ/UNaL/ZML
uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb.
(dalej len ,zmluva®)

.
Zmluvné strany

1. ZHOTOVITEL: TECORA, s.r.0.
Sidlo: Kellerova 900/9, 085 01 Bardejov
Pravna forma: Spoloénost s ruéenim obmedzenym
ICO: 50 629 875
IC DPH: 5K2120401360
DIC: 2120401360
Zapisana v OR Okresného sudu Prefov, Oddiel: Sro, VloZka ¢.: 33786/P
Zastupena: Mgr. Marek Smolen - konatel

IBAN:

Telefon:

E-mail:

(dalej len ,zhotovitel”)

a
2 OBJEDNAVATEL: Vychodoslovenska vodarenska spolotnost, a.s.
Sidlo: Komenského 50, 042 48 Kosice
Pravna forma: Akciova spaloénaost
ICO: 36 570 460
IC DPH: SK2020063518
DIC: 2020063518
Zapisana v: OR Mestskéha sudu Kogice, Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 1243/V
Zastupena: Ing. Stanislav Prcich - predseda predstavenstva

Ing. Jana Berndtovd - Clen predstavenstva
Telefon:

(dalej len ,objednavatel” alebo ,VVS, a.s.")

(dalej spolu tieZ ako ,zmluvné strany”)

1.
Predmet zmluvy
1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,,Oprava PCS Nizna Polianka” (CPV 44115210-4-
Klampiarske materidly, 45262370-5-Zhotovenie beténovych ndnosov/omietck, 45262500-6-
Murovanie a murdrske prace, 45442100-8-Maliarske a natieracské prace) (dalej len ako ,dielo”
alebo , predmet zmluvy”). Specifikdcia a rozsah jednotlivych prac na diele s uvedené v Prilohe
& 1 tejto zmluvy - Cenova ponuka pozostavajiica z ,Rekapituldcia stavby” (Stavba:
Preerpavacia stanica Nizna Polianka + zadanie) vratane ,Rekapitulacia objektov stavby®,
,Kryci list rozpoctu” a ,,Rozpoéet” (dalej spolo¢ne len,,Priloha C. 1“), ktora je nedielnou sticastou
tejto zmluvy. Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok interného obstaravania vyhldseného
prostrednictvom Vyzvy na predloZenie cenovej ponuky s ¢islom 69/2024 zo dia 24.5.2024. Dielo
je zhotovené a odovzdané podpisom preberacieho protokolu a vykonané az vo chvili podpisu
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protokolu o odstrénenivad a nedorobkov, resp. v pripade, ak pri preberani nie st zname Ziadne
vady a nedorobky, tak je dielo vykonané takymto prehldsenim v preberacom protokole.

2. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela na svoje naklady a svoje nebezpeéenstve dielo
v pozadovanom rozsahu a kvalite, padfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a vias
zhotovené dielo odovzdat objedndvatelovi. Pri vykonavani diela bude postupovat zhotovitel
samostatne.

3. Sucastou zavazku zhotovitela vykonat dielo je odovzdat najneskdr pri odovzdani diela taktie?
vietky povinné doklady k vyrobkom, certifikdty a prehldsenia zhody materidlov, atesty, zaruéné
listy a vwyhlasenia o zhode i iné doklady potrebné podla pravnych predpisov a dalSich dokladov
pozadovanych v zavdznych rozhodnutiach, stanoviskach alebo inych opatreniach organov
verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolaudacii stavby €i k uZivaniu diela, najma doklady podla
clanku I1X. bod 1. tejto zmluvy. Okrem vyssie uvedeného zhotovitel odovzda najneskér pri
odovzdani diela montainy dennik, preberacie protokoly - zaznamy od spravcov ciest, SVP, ZSR,
potvrdenie sklddok o prijati odpadov (kamunainych a stavebnych) a nepouZitefného vykopu,
zoznamy strojov a zariadeni, ktoré s suc¢astou odovzdavanej stavby alebo Casti stavby a pre
vietky stroje a zariadenia osvedfenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na uzemi SR
a navody na montdZ, udribu a obsluhu.

4. Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat predmet zmluvy podfa podmienok dohodnutych v zmluve na
zaklade:

a) pravoplatného stavebného povolenia, vyjadreni organov statnej spravy a vyjadreni ostatnych
dotknutych organov a organizacii,

b) vsulade s Vyzvou,

c) Harmonogramu prac odsuhlaseného uréenym zastupcom objednavatefa vo veciach

stavebnych,
d) cenovej Specifikacie prac a dodavok zhotovitela v zmysle Vyzvy.
5. Vlastnikom objednédvatelom odovzdanych podkladov zhotovitelovi ostava objednavatel.

Zhotovitel je opravneny ich pouiit len za Géelom zhotovenia diela aje povinny ich
objednavatelovi vratit najneskér pri odovzdani a prevzati diela alebo po zéniku zavazku dielo
zhotovit, ak zanikne inak ako splnenim.

6. Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené/vykonané dielo a alebo jeho €ast, ktora musi byt
plne funkénd, bez vad a nedorobkov a zhotovené/vykonané v stlade s touto zmluvou prevziat
a zaplatit za dielo a/alebo jeho ¢ast dohodnutt cenu podfa platobnych podmienok dohodnutych

v tejto zmluve.

7 Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil s podkladmi tykajlicimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku,
Ze tieto su postalujuce pre zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy.

8 Pre (&ely tejto zmluvy, jej priloh a dodatkov budi mat tieto slova a slovné spojenia nasledovny
vyznam:

,urceny zdstupca objednavatela vo veciach stavebnych” je osoba urCena objednavatelom aby

konala kontrolu pre ucely tejto Zmluvy o dielo,
»Subdoddvatel” je osoba v zmluvnom vztahu so zhotovitefom, ktora je poverena vykonavanim

a alebo zhotovenim ¢asti diela,

,Termin zacatia“ je termin uvedeny vbode 1. ¢lanku IV. tejto zmluvy, kedy je podla
harmonogramu prac zhotovitel povinny zacaf vwkonavat dielo,

,Termin ukonéenia” je termin, kedy je podla harmonogramu prac zhotovitel povinny riadne
zhotovit a odovzdat dielo objednavatelovi najneskdr vSak termin uvedeny v bode 1. ¢lanku V.
tejto zmluvy.

1.
Miesto plnenia
1. Miestom vykonavania dicla je P€S Nizna Polianka (kontaktna osoba vo veciach stavebnych: ||| | |
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Zhotovitel prevzatim miesta vykondvania diela (dalej aj ,stavenisko”) potvrdi stavebnu
pripravenost staveniska potrebnu pre zhotovenie diela. Pre uUcely tejto zmluvy, jej priloh
a dodatkov ,Stavenisko” je priestor, ktory je poas zhotovovania diela uréeny na vykonavanie
stavebnych prac na diele, na uskladfiovanie stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni
potrebnych na uskuto¢riovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska, umiestneny na
mieste vykondavania diela a pripadnych dalsich nevyhnutnych pozemkoch. Stavenisko su vsetky
pozemky, na ktorych bude prebiehat realizacia diela, vratane pozemkov, ktoré zhotovitel pouzije
pre umiestnenie svojho zariadenia staveniska.

Zhotovitel vyhlasuje, ze sa s formou, povahou a podmienkami staveniska, vratane vsetkych
hydrologickych, klimatickych a geotechnickych podmienok a ekologickych aspektov staveniska,
oboznamil prostrednictvom dokumentov spristupnenych mu objednavatefom pred podpisom
tejto zmluvy (ak je to relevantné). Zhotovitel zaroven ziskal vetky informdcie o stavenisku, ktore
st nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a pre predchadzanie vzniku 3kéd na stavenisku
adiele, ako aj informdcie o pristupovych a prijazdovych cestach k stavenisku. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze podmienky staveniska si dostacujuce a vhodné na riadne a v€asné zhotovenie
diela a nepozaduje ziadne osobitné podmienky pre zhotovenie diela.

Zhotovitel bude zodpovedat za to, ze nepovolané osoby nebudu mat jeho zavinenim pristup na
stavenisko a povolané osoby sa obmedzia na zamestnancov a subdodavatelov
zhotovitela, personal objedndvatela a daldie osoby oznamené a schvalené objedndvatefom
zhotovitefovi.

v.
Cas plnenia
Zhotovitel sa zavazuje, e vykona dielo v rozsahu podfa clanku Il. tejto zmluvy v lehote:
Termin zacatia: do 10 pracovnych dni od uginnosti zmluvy
Termin ukoné&enia (lehota vystavby): do 2 mesiacov od Ué€innosti ZoD

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 5 dni od G&innosti zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje plnif tito zmluvu riadne a vcas, postupovat pri vykondvani diela
s potrebnou odbornou starostlivostou a v sulade s jemu znamymi zdujmami objedndvatela.
Zhotovitel je povinny odovzdat uréenému zastupcovi vo veciach stavebnych podrobny
harmonogram prac s kalendarnym datumom zacatia a kalendarnym datumom ukoncenia kazdej
pracovnej ¢innosti do 15 dni po prevzati staveniska. Zhotovitel je zarovef povinny s podrobnym
harmonogramom prac odovzdat na neho nadvézujuce finanéné vyjadrenie tychto prac - financny
harmonogram, a to v lehote do 15 dni po prevzati staveniska.

Pokial objednavatefovi vznikni akékolvek 3$kody zddvodu nedodrzania odsuhlaseného
Harmonogramu prac, zhotovitel bude pine zodpovedny za tieto Skody vratane finantného
odékodnenia objednévatefa, nahrady skody v pinej vyske, thrady dodatocnych nakladov a strat
objednavatela plynuce z nedodrzania Harmonogramu prac.

Zhotovitel odovzda revidovany Harmonogram prac obsahujici vietky stavebné objekty
a prevadzkové subory diela uréenému zdstupcovi vo veciach stavebnych vidy, ked
predchadzajlci Harmonogram prac nesuhlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami
zhotovitela. Tymto nie je dotknuty bod 1. tohto &lanku.

Uréeny zastupca vo veciach stavebnych vrati Harmonogram prac so svojimi odovodnenymi
pripomienkami do 5 dni od obdrZania. Zhotovitel zapracuje tieto pripomienky do 5 dni od ich
obdriania a predlo?i upravend verziu Harmonogramu uréenému zdstupcovi vo veciach
stavebnych na odsuhlasenie. Uvedené plati aj pre revidovany harmonogram pracv zmysle bodu
6. tohto ¢lanku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, pocas ktorej nemohol
vykondvat dielo z dévodov na strane objednévatefa. V tomto pripade ma zhotovitel pravo na
prediZenie lehoty na zhotovenie/vykonanie diela uvedenej v bode 1. tohto ¢lanku o tuto dobu
pocas ktorej nemohol vykonévat dielo z dévodov na strane objednavatela.
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10.

11.

12.

Objedndvatel moZe udelit pokyn na prerusenie plnenia povinnosti zhotovitela z tejto zmluvy:
* nazdklade pisomnej Ziadosti zhotovitela, ktora moze byt objednavatefom podfa jednotlivého
posudenia schvalend (Ziadost o preruSenie plnenia povinnosti zhotovitela je uvedena
v Prilohe €. 2),
e dohody zmluvnych stran.
V pripade takto vyvolaného prerudenia je zhotovitel na zaklade pisomného pokynu
objednadvatela povinny plnenie svojich povinnosti obnovit. Lehota na splnenie povinnosti, najma
vykonat dielo (a s tym suvisiacich povinnosti) sa v takomto pripade predlZuje o dobu, po ktoru
bolo plnenie povinnosti zhotovitela prerusené. Ak vsak dévodom pokynu objednévatela
k prerudeniu bolo porudenie povinnosti zhotovitefa, préavo na predizenie lehoty plnenia
nevznika. Pocas prerudenia bude zhotovitel na svoje naklady chrénit, uchovavat a zabezpecovat
dielo pred akymkolvek chatranim, stratou alebo poskodenim. Zapis o preruseni vykondvania
diela je sticastou montazneho dennika.
Zhotovitel je opravneny prerusit pinenie svojich povinnosti vyplyvajucich mu z tejto zmluvy
v pripade vys3ej moci.
Ak prerusi zhotovitel vykonavanie diela bez toho, aby ho k tomu objednavatel vyzval, zavazuje
sa tato skutotnost najneskor do 24 hodin potom oznamit objednavatelovi spolu so spravou
o jeho pritinach. Ak nie st s ohfadom na pri¢inu dojednané ¢i stanovené iné prava a povinnosti
stran, je zhotovitel povinny vynaloZit vietko usilie ktomu, aby boli dovody, ktoré viedli
k preruseniu vykonavania diela odstranené a v sprave o preruseni je rovnako povinny uviest
predpokladant dizku prerudenia akonkrétne poziadavky spolupdsobenia objednavatela
zabezpecujlce najucelnejsie opatovné vykonavanie diela.
O dobu trvania okolnosti vylu€ujucich zodpovednost sa predliuje ¢as plnenia. Pocas tejto doby
sa odopiera opravnenej zmluvnej strane pravo, ak existovalo, na odstupenie od zmluvy. Zmluvné
strany sa budd bez zbytocného odkladu (najneskdr vSak do 5 pracovnych dni od vzniku, zmeny
¢i zaniku okolnosti vylucujucej zodpovednost) vzajomne informovat o vzniku, predpokladanom
trvani, stvisiacich zmendch ako aj zaniku okolnosti vylucujucich zodpovednost.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v ¢ase zhotovovania diela budi uskutocriovat pravidelné pracovné
stretnutia (kontrolné dni), ktorych G€elom bude postupné pripomienkovanie a akceptdcia uz
spracovanych ¢asti diela objedndvatefom, z ktorych bude vyhotoveny pisomny zéznam.
Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnuti ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objedndvatel mdzZe toto dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine.

V.
Vlastnicke pravo k uzatvorenej veci

Vlastnikom diela je zhotovitel. Nebezpecenstvo za Skody na zhotovovanom diele znasa
zhotovitel, ato od odovzdania a prevzatia miesta vykonadvania diela do protokolarneho
odovzdania diela a vypratania staveniska, podfa toho, ktord z tychto skuto¢nosti nastane neskor.
V pripade, ak objednavatel poskytne zhotovitefovi akékolvek materidly, vyrobky alebo
zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdanim prechadza na zhotovitela vlastnicke pravo k nim.
Zhotovitel je povinny prevzaty materidl, vyrobok alebo zariadenie od objednavatela
bezodkladne prezriet a pripadné vady ihned u objedndvatela reklamovat. Na neskdr oznamené
vady sa nebude prihliadat. Prevzatim materidlu, vyrobku alebo zariadenia prechadza na
zhotovitela nebezpelenstvo Skody na riom. Objedndvatel vystavi zhotovitefovi fakturu na
odovzdané materidly, vyrobky a zariadenia, na zdklade obojstranne potvrdeného dokladu
o odovzdani a prevzati materidlu, vyrobku, zariadenia.
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VI.
Cena diela

1. Cena za zhotovenie diela je dohodnuta podla § 547 ods. 1 Obchodného zakonnika ako pevna, na
ktord nema vplyv akykolvek rozpocet (¢i uZ Gplny alebo nedpliny, zavazny alebo nezavazny) a je
nemenna pocas trvania tejto zmluvy svynimkou Gprav ceny vykonanej spdsobom vyslovne
uvedenym v tejto zmluve a je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona NR SR €.
18/1996 Z.z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov a Prilohy ¢. 1 nasledovne:

Cena celkom za dielo bez DPH: 19 288,85 Eur

2. DPH bude G&tovana podfa platnych zakonov a predpisov SR. Vylucuje sa aplikécia ustanoveni §
547 ods. 2 aZ 6, § 548, 549 Obchodného zakonnika.

3. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podfa Prilohy €. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze Priloha C. 1 tejto zmluvy obsahuje vsetky polozky, ktoré
st potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podfa tejto zmluvy. Zmluvné strany
ber( na vedomie, ¥e cena v bode 1. tohto ¢lanku je stanovena na zéklade odhadovaného
mnoistva akoneéna vyska bude zavisiet od skutoéne nameranych mnoistiev pouZitim
dohodnutych cien.

4. V cene st zahrnuté vietky naklady na vykonanie diela, vratane dodania dokumentov v zmysle
¢lanku 1. bod 3. tejto zmluvy, ktoré s potrebné na upinu realizaciu vietkych zmluvnych
povinnosti zhotovitela v zmysle tejto zmluvy.

5 V pripade potreby naviac prac, odsthlasenych zmluvnymi stranami v sulade s touto zmluvou,
zhotovitel povinny poutit, pokial je to moiné, uZ odsthlaseny material a jednotkové ceny
uvedené v Prilohe & 1. V pripade, ak to nie je moiné, je potrebné zabezpetit preukdzanie
hospodarnosti jednotkovych cien inym spdsobom, tzn. zhotovitel navrhne nové poloZky a
predlozi ich uréenému zastupcovi objednavatefla vo veciach stavebnych na predchadzajuce
odsuhlasenie spolu s kalkuldciou ceny kazdej novej polozky (tzn. ocenenej najlepSou cenou pre
tato polozku, ziskant prostrednictvom prieskumu trhu a ak to nie je moZné a/alebo vhodné,
prostrednictvom porovnania s cenami uvedenymi v rozpoCtarskom programe napr.
Cenkros/Cenekon, Odis,...).

6. Zhotovitel je povinny zabezpetit v rdmci ceny za dielo vetky povolenia, sdhlasy, a iné potrebne
dokumenty vratane poplatkov, ktoré si potrebné k riadnemu vykonaniu diela (napr. suhlas so
vstupom na pozemok, sthlas kvyrubu stromov, suhlas k umiestneniu informacnych tabual,
aktualizacia projektovej dokumentacie NN pripojok, zabezpeCenie pripojenia na elektricku

energiu).
Vil.
Podmienky platby
1. Za zrealizované prace zhotovitel vystavi faktiru na zaklade vopred odsuhlaseného mesacného
sipisu skutoéne vykonanych aprevzatych prac potvrdeného uréenym zdstupcom
objedndvatela.

2. Cenu za zrealizované prace objednavatel uhradi na zaklade faktar/faktary (dalej len ,faktara®),
ktora musi maf naleZitosti dafiového dokladu podfa § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa
dodanie tovaru alebo sluiby uskutoffiuje Ciastkovo alebo opakovane, faktira moéze byt
vystavena najviac za obdobe 12 kalenddrnych mesiacov. Doba splatnosti faktury je 60 dni od jej
preukazatelného doruéenia (po3tou, osobne) objednavatefovi. Zmluvné strany sa dohodli, ze
zasielanie faktary elektronickou postou je mozné a pripustné len na zdklade predchadzajiceho
pisomného odstihlasenia takéhoto spésobu dorucovania faktury obidvomi zmluvnymi stranami
po splneni podmienok zverejnenych na webe http://www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelia-
e-faktury sti¢astou ktorych je vzor Dohody o elektronickom prijimani faktdr.

=3 Zhotovitel v ¢ase uzatvarania zmluvy a jej trvania nesmie mat ,dIh” voci Financnej sprave,
poistovniam a ostatnym orgdnom 3tatnej spravy a ich institicidm. Ak je zrejme z verejne
dostupnych zdrojov, 7e zhotovitel ma dlhy voci vy3sie uvedenym institiciam je povinny na vyzvu
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10.

11.

objednavatela predloZit potvrdenie o zaplateni predmetnych dlhov resp. potvrdenie, Ze sa o
Ghrade dlhov dohodol s prislusnymi instituciami.

Ak sa zhotovitel bude v rozhodnom obdobi nachadzat v Zozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrudenie registrdcie pre DPH, priebezne aktualizovanom
Finan¢nou spravou (dalej len ,Zoznam"“), objednavatel nie je povinny zaplatit ¢ast ceny
fakturovanu zhotovitefom ako DPH, a to az do okamihu vymazu zo Zoznamu alebo do okamihu
predloZenia potvrdenia vydaného Darfiovym uradom, Ze zhotovitel nie je darfiovym dlZnikom
(dalej len , potvrdenie darnového uradu”). Rozhodnym obdobim sa pre ucely tejto zmluvy
rozumie obdobie odo dna preukdzatelného dorucenia faktury objednavatelovi aZ po uhradenie
ceny diela objednavatelom zhotovitelovi. V takomto pripade sa doba splatnosti faktury pre cast
zodpovedajicu DPH prerusuje a nové doba splatnosti 60 dni zacina plynit odo dia opravneného
pisomného oznamenia zhotovitela o vymaze zo Zoznamu, alebo odo dna predloZenia potvrdenia
dafového uradu zhotovitefom objedndvatelovi.

Kazda faktura musi obsahovat okrem naleZitosti podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty, zakona €. 431/2002 Z. z. o G¢tovnictve a Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Z. z.:

a) cislo zmluvy, resp. objednavky,

b) ddtum splatnosti,

c) oznacenie penainého Ustavu a Cislo Uctu, na ktory je potrebné realizovat thradu.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat ndleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a novd lehota splatnosti 60 dni zacne plyndt dorucenim opravenej faktury
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpovedd za spravnost a Uplnost kazdej faktary.

Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitelom a neplatia ako
doklad o prevzati diela/¢asti diela.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze po obdrZani faktury bezodkladne skontroluje vietky nélezitosti
faktury, aby nedochddzalo k neZiaducemu predlZovaniu lehoty splatnosti faktary.

Sucastou faktiry bude supis vykonanych prac, preberaci protokol alebo ekvivalentny doklad,
kde bude Ccitatefny podpis zodpovedného zamestnanca, ktory za VVS, a.s. prebral uvedené
prace.

Faktlra bude zaslana na adresu: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s., Komenského
50, 042 48 Kosice.

VIII.
Povinnosti zmluvnych stran

Pri plneni predmetu tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrZiavat vieobecne zavazné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude respektovat pokyny objednavatela. PInenia
povinnosti vyplyvajlcich z pravnych predpisov donucovacej povahy a zo zdvaznych rozhodnuti,
stanovisk alebo inych opatreni organov verejnej moci maju v pripade rozporu s povinnostami
zhotovitela vidy prednost. Zhotovitel je povinny o pripadnej kolizii povinnosti informovat
objednavatela bezodkladne.

Zhotovitel vymenuje pri prevzati staveniska k rieSeniu otazok spojenych so zhotovenim diela
a zaisteniu koordinacie prac zodpovedného zamestnanca.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe montazny dennik, ktory sa prehlasuje za pravny dokument
a odstihlasené zdaznamy v denniku su zdvdzné. Za riadne vedenie montaineho dennika
zodpoveda ureny zdstupca zhotovitela vo veciach stavebnych. Do montaineho dennika je
zhotovitel povinny okrem poZiadaviek danych pravnymi predpismi zapisovat vietky skutoénosti
rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najma Udaje o casovom postupe prdc, ich rozsahu a spdsobe
vykondvania, o stave staveniska a prerokované a odsuhlasené uréenymi osobami zmluvnych
stran na kontrolnych drioch, Gdaje o opatreniach urobenych v oblasti bezpecnosti a ochrany
zdravia pri préci, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia, udaje o mimoriadnych
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11.

udalostiach, pracovnych drazoch, 3kodéch. Montazny dennik bude na stavenisku nepretriite
k dispozicii tak, aby bolo mozné donho vykondvat zapisy a aby objednavatel' a uréeny zastupca
objedndvatefa vo veciach stavebnych mohli priebeine kontrolovat uskutoCiovanie diela.
Zhotovitel je povinny predkladat montazny dennik objednavatefovi na vyZiadanie
objednavatela. Pokial su sucastou zaznamov montéaineho dennika pripomienky, Ziadosti,
stanoviska zhotovitefa voti objednavatelovi, zavdzuje sa ich zhotovitel dorucit zaroven
spdsobom stanovenym v tejto zmluve.

Zhotovitel obmedzi svoju ¢innost na stavenisko a na akékolvek daldie priestory, ktoré méze
shotovitel ziskat a ktoré uréena osoba objedndvatefa vo veciach stavebnych odsuhlasi ako
pracovné priestory. Zhotovitel podnikne vietky potrebné opatrenia na to, aby zariadenie
zhotovitela, zamestnanci a subdodavatelia zhotovitefa zostali na stavenisku a v tychto dal3ich
priestoroch a aby nezaberali prifahlé pozemky.

Zhotovitel sa zavazuje udriiavat na stavenisku poriadok a po skonceni prac v dany def upratat
stavenisko tak, aby nedochadzalo k nebezpecenstvu urazu, a aby sa zabranilo znecistovaniu
okolia stavby.

Zhotovitel nie je oprdvneny Ziadat od objednavatela zabezpecenie a nahradu nakladov na
dopravu, ubytovanie a stravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich
subdodavatelov.

Objednéavatel je opravneny kedykolvek kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednévatel zisti, ze
zhotovitel zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnostami, resp. zhotovitel nerealizuje dielo
v pozadovanej kvalite, je objedndvatel opravneny dozadovat sa toho, aby zhotovitel diela ihned
odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim, pripadne nekonanim zhotovitefa a dielo
vykonaval riadnym spdsobom. Ak tak zhotovitel neurobi ani v primeranej lehote mu na to
poskytnutej objednavatefom povaZuje sa to za podstatné porudenie tejto zmluvy s pravom
objedndvatefla od zmluvy odstupit. V pripade, ak objednavatel toto pravo na odstupenie od
zmluvy nevyuzije, je objednavatel opravneny vykonat na naklady zhotovitela vietky nevyhnutné
opatrenia smerujuce k zaisteniu véasného a riadneho zhotovovania diela, najma méZe vykonat
potrebné &innosti alebo odstranit vzniknuté vady sém alebo tretimi osobami, bez toho aby tym
bola dotknuta zodpovednost zhotovitela za spinenie jeho zavédzku podfa tejto zmluvy.
Nezhotovenie diela ako celku je podstatnym porudenim tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavizuje, Ze pofas vykondvania diela poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebné spolupésobenie a suginnost. Zhotovitel je povinny poziadat objednavatela
o poskytnutie su€innosti v primeranej lehote.

Objednévatel zodpovedd za to, Ze riadny priebeh vykonavania diela zhotovitelom nebude rudeny
neopravnenymi zasahmi tretich os6b.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za viastné riadenie postupu prac a
dodrziavanie predpisov o bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri praci v zmysle zakona ¢.
124/2006 Z. z. v platnom zneni, za zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach, v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny ¢. 147/2013 Z. z. v
platnom zneni, za ochranu pred poZiarmi, v zmysle zékona ¢. 314/2001 Z. z. v platnom zneni, za
plnenie ustanoveni vyhlasky Ministerstva vnuatra €. 12 1/2002 Z. z. v platnom zneni pri ¢innostiach
so zvy$enym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, v pripade potreby na vlastne ndklady za zaistenie
bezpe¢nostného dozoru s pozadovanou kvalifikdciou v zmysle vyhlasky Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny €. 508/2009 Z. z. v platnom zneni, za zabezpecenie uzatvorenie dohody
o vytvoreni podmienok bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci so svojimi subdoddavatelmi,
v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpisanymi
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (dalej OOPP), za pouZivanie OOPP vietkymi
jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdoddvatelov, ktoré s pre dané pracovisko a
pracovné tinnosti predpisané, na svoje naklady za odstranenie nim spdsobenych nedostatkov
na useku bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi a za zachovanie
poriadku na pracovisku. Zhotovitel sa zdrover zavazuje dodrziavat Nariadenie viady SR €.
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387/2006 Z. z. o poZiadavkdch na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci,
Nariadenie viady ¢. 392/2006 Z. z. o minimainych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach
pri pouzivani pracovnych prostriedkov ako aj vietky pravne predpisy, ktoré suvisia s pravnymi
predpismi uvedenymi v tomto bode.

12. Zhotovitel je povinny manipulovat s materidlom, ndradim a technickym vybavenim tak, aby
nedoslo k poskodeniu prav, objektov, majetku objednavatela a uZ zrealizovanych a odovzdanych
prac. Za pripadnt Skodu a/alebo akékolvek nédklady spdsobené objednavatelovi alebo tretim
osobam zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu, bez ohladu na to ¢i tieto boli spdsobené jeho
zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami alebo subdodavatelmi. Zhotovitel je
povinny akékolvek naklady uhradit v plnom rozsahu dotknutej strane a Skodu odstranit na
vlastné ndklady. Zhotovitel bude zodpovedny aj za vietky Skody na cestach, odvodiiovacich
kanaloch, potrubiach, kabloch a ostatnych inzinierskych sietach spésobené nim alebo jeho
subdoddavatelmi pocas vykonavania diela a takéto $kody musi v ramci zmluvnej ceny odstranit
do doby, ktord bude uréena na ich odstranenie objedndvatefom.

13. Zhotovitel je pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé
podzemné a nadzemné vedenia, ako sU kanalizacia, vodovod, telekomunikaéné a iné kable,
elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinny na svoje naklady oboznamit sa s
umiestnenim vetkych existujucich inZinierskych sieti. V pripade, ak porusenim tejto povinnosti
spOsobi Skodu objednavatelovi alebo tretim osobam, ktoré si svoje naroky na nahradu $kody
budu uplatiovat voCi objednavatelovi, v celom rozsahu za takto vzniknutu $kodu zodpovedna
objedndvatelovi.

14. Zhotovitel zodpoveda za ochranu pred poZiarmi a za bezpecnost a ochranu zdravia vietkych
0s0b na stavenisku.

15. Zhotovitel zabezpeci plnenie zakona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o bezpeénosti
aochrane zdravia pripraci, Zdkona ¢.314/2001 7. 2. o ochrane pred poZiarmi (Dohoda - uzavreta
a podpisana medzi zhotovitefom a objednavatefom tvori Prilohu ¢. 4 tejto zmluvy. Osobou
opravnenou podpisat predmetnu dohodu za objednavatela je ,Uréeny zdstupca objednévatela
vo veciach stavebnych” uvedeny v Clanku XV. bod 2. tejto zmluvy) a Nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko a urci
menovite koordinatora bezpecénosti. Koordiniatora BOZP a OPP na tejto stavbe bude vykonavat

- preukazatel'ne vyikoleny bezpeénostny technik resp.
autorizovany bezpecnostny technik a technik poZiarnej ochrany. Objednavatel je opravneny
okamzite zastavit prace, ak déjde k ohrozeniu Zivota a zdravia jeho zamestnancov zo strany
zhotovitefa. V zmysle pravnych predpisov za Skody takto vzniknuté zodpoveda rhotovitel.
Zamestnanci zhotovitela a zamestnanci jeho subdodavatefov su povinni podrobit sa na vyzvanie
orientac¢nej dychovej skaske, ktord vykonaju uréeni zamestnanci objednavatela. Odmietnutie
podrobit sa na vyzvanie orientanej dychovej skuske sa povaZuje za podstatné poruienie
povinnasti v oblasti bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia pri praci.

16. Zhotovitel bude na vlastné naklady odstranovat odpady, ktoré su vysledkom cinnosti pri
zhotovovani diela. Do prevzatia staveniska zhotovitel predloZi urenému zdstupcovi
objedndvatela fotokdpiu potvrdenia o registracii na prislusnom orgdne Statnej spravy
odpadového hospodarstva v mieste sidla alebo mieste podnikania v zmysle ustanoveni § 98
odst. 1 aods. 4 Zakona & 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom zneni a/alebo fotokdpiu
potvrdenia o registracii kazdého subdoddvatefa, ktory bude tito ¢innost vykonavat.

17. Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit nakladanie s odpadom, vzniknutym pri zhotovovani diela v
stlade so zakonom ¢, 79/2015 Z. z. 0 odpadoch. Planované odovzdanie odpadu je nutné vopred
konzultovat s objednavatefom. Az po pisomnom odsuhlaseni konkrétneho prevadzkovatela
zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneSkodnovanie odpadov zo strany VVS, a.s.
méze zhotovitel odovzdat tento odpad do tychto zariadeni. Po odovzdani odpadu zhotovitel
odovzdd vietky doklady: vaine listky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady, ktoré obdrii pri
odovzdani odpadu, vzniknutého pri realizacii prac neodkladne (do 3 pracovnych dni) uréenému
zéstupcovi objedndvatela uvedenému v &ldnku XV., bod 2. tejto zmluvy. Povinnostou
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18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

zhotovitela stavby je skontrolovat spravnost a uplnost predkladanych dokladov ohladne
odovzdanych odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby. Pri poru$eni tejto povinnosti ma
objednévatel pravo uplatnit si voci zhotovitelovi narok na regresnd nahradu Skody, ktora mu
tym vznikla, pricom $kodou sa rozumeju aj akékolvek pokuty alebo iné majetkové sankcie
uloZzené orgdnmi verejnej spravy objednavatelovi z dévodu alebo v stvislosti s nedodrzanim
tejto povinnosti zhotovitefom.

V pripade ak zhotovitel zabezpeCuje nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle
bodu 17. tohto ¢lanku ma povinnost pisomne oznamit pldnované miesto uloZenia takychto
odpadov objednavatelovi najneskér v den prevzatia staveniska. Stcastou pisomného oznamenia
o pldnovanom mieste uloZenia odpadov budu platné vydané sthlasy pre dané miesta na kladania
s odpadmi - zneskodnenie, prip. zhodnotenie.

Zhotovitel sa zavidzuje zabezpetit nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom - vykopova
zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, Ze vyuZije prednostne uloZenie tychto odpadov na
skladku odpadov na interny odpad v sulade s poloZkou €. 1 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu
vlady ¢ 330/2018 Z. z. V pripade, Ze to nebude mozné, vyuzije moznost uloZit tento odpad
v stlade s polozkou ¢. 2 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu vlady ¢. 330/2018 Z. z.
Zhotovitel je povinny najneskér ku prevzatiu staveniska dolozit objednavatelovi prehldsenie a/
alebo potvrdenie a/alebo Zmluvu a/alebo Zmluvu o budtcej zmluve a/alebo iny relevantny
doklad o moznosti uskladnenia stavebného odpadu od subjektu, kde bude stavebny odpad
vyvazany a uskladneny. V pripade nespinenia tejto povinnosti je objedndvatel opravneny
Getovat zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vydke 300 Eur bez DPH za kaidy aj zacaty den
omeékania. Tymto nie je dotknuté pravo na nahradu 3kody.

V pripade ak k vyvolaniu diela maju byt pouZité nebezpecné chemické latky a/alebo zmesi je
zhotovitel povinny pred za¢atim vykondvania diela oznamit objednavatelovi aké nebezpelné
chemické Iatky a zmesi bude pouzivat a zaroven je povinny v pripade ich pouZitia dolozit k nim
karty bezpe¢nostnych Gdajov. Zhotovitel zabezpeti aby vietky obaly chemickych latok a zmesi,
ktoré pouziva boli oznacené vystraznymi symbolmi a popisnymi §titkami v slovenskom jazyku.
Zaroveli sa zavizuje, e nebezpeéné latky anebezpetné odpady bude skladovat len
v priestoroch, ktoré su na to urlené avsulade s platnou legislativou (napr. protipoZiarna
ochrana, environment, BOZP a pod.).

Zhotovitel vyzve objednédvatefa minimalne 3 dni dopredu k prevereniu vietkych stavebnych
prac, ktoré budd daldim postupom zakryté. Zo stavebnych prac, materidlov, vyrobkov a/alebo
zariadeni, ktoré maju byt dal$im postupom zakryté, zhotovitel vyhotovi pisomny a obrazovy
zdznam, ktory bude sué¢astou preberacieho protokolu a na poZiadanie spristupni na nahliadnutie
doklady preukazujuce nakup zabudovaného, resp. zakrytého materialu a/alebo vyrobkov
a/alebo zariadeni. V pripade, ak objedndvatel bude dodatotne pozadovat odkrytie stavebnych
prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na néaklady objednavatela, iba Ze sa pri
dodatoénej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, naklady v takomto pripade bude
znasat zhotovitel.

Zhotovitel sa zavidzuje zabezpelit pre objednavatefa na zhotovenie diela materidly, vyrobky
a zariadenia najvy$ej moine] kvality. Objednavatel si vyhradzuje pravo schvalovat vsetky
materialy, vyrobky a zariadenia, ktoré zhotovitel na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpecil,
a ktoré nie su presne identifikované v Prilohe €. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovanim do diela.
Za tymto ucelom zhotovitel predloZi objednavateflovi certifikaty a prehlasenia zhody tychto
vyrobkov, materidlov a/alebo zariadeni.

Zhotovitel sa zavizuje zabezpecit pre objednavatefa na zhotovenie diela stavebné materidly
atechnoldgiu v najvy$dej moinej energetickej vyhodnosti pri siéasnom zachovani
hospodarnosti a ostatnych poZiadaviek objedndvatela v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zname, e je $kodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa ddkladne oboznamil so vietkymi relevantnymi informaciami
tykajucimi sa vykonavania diela, najma s rozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku miesta
staveniska oboznamil sa s dostupnymi Gdajmi a okolnostami realizacie diela, oboznamil sa
s pripadnymi rizikami, pripadnymi mimoriadnymi udalostami, ktoré mézu ovplyvnit vykon
stavebnych prac, pristupovymi cestami, aje opravneny aodborne spésobily vykonat dielo
v poZzadovanom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa s ohfadom na predchddzajlice vyhlasenie
uistil aj ohfadom spravnosti a Gplnosti zmluvnej ceny a cena zahriuje vietky jeho zavazky z tejto
zmluvy a vietky veci a persondl potrebny na spravne a véasné vyhotovenia diela a odstranenie
vietkych vad.

Zhotovitel sa zavdzuje podat uréenému zdstupcovi objedndvatela spravu bez zbytoéného
odkladu, hned ako sa dozvie (najneskor vSak 2 tyidne pred terminom dohodnutym pre
zhotovenie/vykonanie diela vzmysle ¢lanku IV. bod 1. tejto zmluvy), Ze vznikli/vzniknui
akékolvek prekazky pri vykondvani diela, ktoré brania alebo budi branit v plneni povinnosti
majucich vplyv na cenu, lehotu vystavby a/alebo rozsah diela a o désledkoch takejto skutoénosti.
Bezodkladne po dorudeni takejto spravy ureny zastupca zhotovitela v sucinnosti s
objedndvatefom vyplni Prilohu €. 3 - Dévodova spréava (dalej len ,Priloha €. 3“).

Zhotovitel vykond vsetky primerané kroky na ochranu Zivotného prostredia (tak na stavenisku
ako aj mimo neho) a na obmedzenie §kdd a ohrozenia ludi a majetku. Zhotovitel sa vyslovne
zavazuje, Ze pri vykonavani diela a ani po jeho ukonceni nespdsobi ekologick( havériu alebo
$kodu na Zivotnom prostredi.

Zhotovitel je povinny na vyzvu objednévatela odstranit zo staveniska a nahradit akékolvek
technologické zariadenie alebo materialy, ktoré nie st v stlade s touto zmluvou, a ktoré stcasne
nerealizoval na pokyn objedndvatela a/alebo odstranit a znovu vykonat akékolvek prace, ktoré
nie su vsulade s touto zmluvou aktoré siéasne nerealizoval na pokyn objedndvatela.
Ustanovenia ocene tym nie su dotknuté, pripadné naklady hradi zhotovitel. Aplikuje sa
primerane ustanovenie v &l. VIII. odst. 7 tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za $kody na majetku objednavatela a tretich osob, ktoré preukazatelne
sposobil svojou ¢innostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objednavatela.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela dodrzat technologické postupy stanovené vyrobcom
pouZitych materidlov, vyrobkov, zariadeni a pod.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit objednavatelovi vznik poistnej udalosti a stvisiace
informacie.

IX.
Odovzdanie a prevzatie

Zhotovitel vyzve na prevzatie diela objednavatela pisomne najmenej 5 pracovnych dni dopredu.
K tejto vyzve je povinny odovzdat najmd podklady v sulade s cldnkom II. bod 3 tejto zmluvy
Pripadné chybajuce podklady dolozi bezodkladne, najneskdr v3ak ku driu prevzatia a odovzdania
diela.
0 odovzdani diela bude spisany odovzdavaci a preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav
diela vokamihu jeho prevzatia objedndvatefom. Odovzdavaci a preberaci protokol spisu
zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zapis bude obsahovat minimaine:
a) oznacenie stavby a popis diela,
b) oznadenie zmluvnych stran,
c) vyjadrenie objednavatela k prevzatiu diela,
d) prilohy,
e) podpisy.
Zhotovitel je povinny vykonat skusky za pritomnosti uréeného zastupcu objednavatela
a prisludného zastupcu zavodu, ktoré sa Zmluva/dielo tyka. Ak vykonané skusky nie su uspesné,
je objednavatel opravneny nariadit zhotovitelovi opakovanie skusok. Naklady na opakovanie
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skugok znaga zhotovitel. Ak aj opakovana skuska bude neuspe$na, objednavatel je opravneny
od tejto zmluvy odstupit.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko do 30 dni odo dna prevzatia a odovzdania diela.
V pripade nespinenia tejto povinnosti je objednévatel opravneny uctovat zhotovitelovi zmluvnu
pokutu vo vy$ke 300 Eur bez DPH za kazdy zataty defi omeskania s vypratanim staveniska. Tymto
nie je dotknuté pravo na ndhradu Skody a povinnost zhotovitela vypratat stavenisko.
Objednavate! sa zavizuje zabezpelit preberanie diela, kontrolu, rozsah, akost dodavok a prac
v stlade s touto zmluvou, poverenym zodpovednym pracovnikom/zamestnancom.

V pripade, ak ma dielo pri jeho odovzdavani vady a/alebo nedorobky, ktoré stazuju a/alebo
brania riadnemu, bezpecnému a pine funkénému uzivaniu diela, objednévatel nema povinnost
ho prevziat a podpisat preberaci a odovzdavaci protokol. Ak objednévatel odmietne prevziat
dielo, uvedie v zapise dévody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotovitel opravneny uviest
svoje stanovisko. Zmluvné strany si nasledne stanovia deri opatovného prevzatia a odovzdania
diela. Clanok IV. bod 1. tejto zmluvy tymto nie je dotknuty.

Objedndvatel je opravneny prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nestaZuju a nebrdnia riadnemu, bezpeénému a plne funkénému
uzivaniu diela. Zhotovitel je povinny odstranit tieto drobné vady a nedorobky na svoje naklady
riadne a véas, t. j. za podmienok a v lehotdch ozndmenych objednavatefom a uvedenych v
preberacom protokole, v opaénom pripade ma objednévatel pravo odstranit vady a nedorobky
sam alebo ich nechat odstranit trefou osobou na néklady zhotovitefa. Lehoty musia byt urcené
tak, aby odstranenie drobnych vad a/alebo nedorobkov bolo objektivne technicky
zrealizovatelné.

Zhotovitel nie je opravneny poskytnat akukolvek dokumentaciu a ani iné vysledky svojej
&innosti, ktora suvisi s vykonavanim diela inym osobam ako objednavatelovi.

Objednavatel moéze prevziat dielo ako celok, alebo po c¢astiach, pokial tvoria funkény
a samostatny celok. Prevzatie prac supisom vykonanych prac sa nepovazuje za prevzatie diela,
resp. Casti diela.

X.

Zodpovednost za vady, zaruka za zhotovené dielo
Vady existujuce pri preberani diela je objednavatel povinny vytknut pri prevzati diela, najneskor
véak bez zbyto¢ného odkladu po tom, o ich zistil. Tymto nie je dotknuty ¢lanok IX. bod 7. a 8.
tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zdkonnika.
Narok objednavatefa zo zodpovednosti za vady sa bude spravovat § 564 Obchodného zdkonnika.
Ak objednavatel v pripade vady diela (vratane spornej vady) zvoli narok odstranenia vady
opravou, zhotovitel zodpovedd za bezplatné odstranenie vad aje povinny nastupit na
odstrafiovanie vad do 5 dni od nahlasenia avytknuté vady odstranit vtermine uréenom
objedndvatefom.
Ak zhotovite! neodstrani vytknuté vady v zmysle bodu 3. tohto &lanku v urlenej dodatocnej
lehote, moze objednavatel vady odstranit na naklady zhotovitefa sam alebo prostrednictvom
tretej osoby. Odstranenim vady na naklady zhotovitela nezanika jeho zod povednost za vady Ci
z4ruka za akost, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté pravo objedndvatela na
zmluvnid pokutu za omeskanie s odstranenim vad stanovenu v lanku XI. bod 3. tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, e objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat si svoju
pohladavku vodi zhotovitefovi titulom odstranenia vady v zmysle vyssie uvedeného.
Zhotovitel nezodpoveda za vady spdsobené neodbornym zasahom objedndvatela do diela po
jeho ukonéeni.
Zhotovitel zodpoveda objednévatelovi za 3kodu (vratane finanénych strat a uslého zisku), ktora
vznikla objedndvatelovi v désledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel poskytne zaruku za uplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu za riadeni, materialov
avyrobkov, za dosiahnutie kvalitativno-technickych parametrov celého diela podfa tejto zmluvy,
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a to po dobu 5 rokov na strechu a 24 mesiacov na stavbu od podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati diela ako celku, a Ze toto dielo bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, inak
obvyklé pre dané dielo pocas zaru¢nej doby. V pripade, ak bude dielo prevzaté s vadami a/alebo
nedorobkami, zaru¢nd doba zacina plynit odo drfia odstranenia poslednej zvad a/alebo
nedorobkov.

Ak zédvazok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z ¢asti zanikne inak ako splnenim, zodpoveda
zhotovitel za vady prac, ktoré pri zhotovovani diela uz uskutocnil a objednavatel ich prevzal,
vrozsahu aza podmienok obdobne ako keby zdvdzok zhotovitela zhotovit dielo zanikol
splnenim. Objedndvatel je povinny oznamit zhotovitefovi vady takychto prac bez zbytoéného
odkladu potom ¢o ich zistil, najneskor viak do uplynutia zaru¢nej doby, ktord zacina plynut
dilom, kedy zdvazok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z ¢asti zanikol inak ako splnenim.
Ak by prace na odstrafovani niektorej vady alebo poskodenia mohli ovplyvnit vykonnost a/alebo
funkénost diela, méie objedndvatel vyZadovat opakovanie akychkolvek uZ vykonanych
suvisiacich skasok. Tato poziadavka musi byt objednavatefom oznamena zhotovitefovi do 15 dni
od odstranenia vady alebo poSkodenia. Vzniknuté naklady hradi zhotovitel.

XI.

Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri nedodrZani zmluvne dohodnutého terminu ukoncenia diela
bez zavinenia objedndvatela, méZe objednavatel zhotovitefovi fakturovat zmluvna pokutu vo
vySke 0,025 % z ceny celého diela za kazdy defi omeskania. Tymto nie je dotknuty narok na
nahradu Skody.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ome3kania objedndvatela s Ghradou faktury, mébze
zhotovitel objedndvatelovi fakturovat (rok z omeskania vo vyske 0,025 % z fakturovanej sumy
za kaZdy den omeskania.
Ak je zhotovitel v omeskani s odstranenim vad, objednavatel ma pravo poZadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,025% z ceny diela za kazdy den prekrocenia ndhradného terminu
podfa ¢lanku X. bod 3. tejto zmluvy. Tymto nie je dotknuty narok na nahradu skody v plnom
rozsahu a povinnost zhotovitela odstranit vady.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nesplnenia povinnosti zhotovitela vykonat dielo v
poZzadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo vdojednanej kvalite, ma
objedndvatel pravo uplatnit u zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 1 % z ceny diela. Tymto nie
je dotknuté pravo na nahradu skody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto
bodu.
Zhotovitel znasa vsetky sankcie a Skody, ktoré boli uplatnené vodi objednavatefovi tretimi
osobami, za porusenie povinnosti zhotovitela v suvislosti s vykonavanim diela.
Lubovolné zdrianie vzniknuté vinou objednavatela, ktoré ohrani¢uje moznost zhotovitela pinit
svoje povinnosti v stanovenom ¢ase, nebude dévodom na vymahanie sankcii.
Ak zhotovitel postupi pohfadavku v rozpore s ¢lankom XIX. bod 19. tejto zmluvy, je povinny
uhradit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohfadavky, ktora postupil.
Pre vyluéenie akychkolvek pochybnosti, tymto nie je dotknutd neplatnost takéhoto tkonu.
Zéaroven tymto nie je dotknuté préavo na nahradu Skody v plnom rozsahu.
Objednédvatel ma pravo na pausdlnu nahradu ndkladov spojenych s uplatnenim pohfadavky
vzmysle § 369c ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len ,Obchodny

zakonnik").

Xil.
Zadavanie subdodavok a postupenie zmluvy
Zhotovitel nesmie postupit celt tito zmluvu alebo jej ¢ast alebo akukolvek vyhodu alebo podiel
v nej alebo podla nej bez predchadzajliiceho pisomného sihlasu objednavatela.
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2. Zhotovitel je opravneny na pinenie zmluvy vyuzivat kapacity subdoddavatefov. Zhotovitel nie je
opravneny poverit splnenim vsetkym zmluvnych povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
subdoddvatela (t.j. zhotovitel je opravneny za icelom spinenia zmluvnych povinnosti vyuzivat
kapacity subdodavatefov, ale nemdze delegovat na subdodavatefa vsetky povinnosti
vyplyvajlce z tejto zmluvy).

3. Zhotovitel nie je opravneny prava a povinnosti vyplyvajtce z tejto zmluvy previest na tretiu
osobu, bez vopred daného pisomného sthlasu objed navatela (schvalovanie subdodéavatelov vid'
Priloha &. 5 tejto zmluvy). Zhotovitelovi subdodavatelia nie st opravneni prava a povinnosti
vyplyvajuce zo subdodévatelskej zmluvy so zhotovitefom ako objedndvatefom previest na tretiu
stranu, bez vopred daného pisomného sdhlasu objedndvatela. To isté plati pre subdodavatelov
zhotovitelovych subdodavatefov atd’. PoZiadavka na schvalenie subdodavatela sa predklada
uréenému zastupcovi objedndvatefa. Za vykonanie diela, Casti diela a/alebo akychkolvek prac
subdodavatelom, ma zhotovitel zodpovednost akoby dielo vykonaval sam.

4, Objednavatel neudeli suhlas v zmysle bodu 3. tohto ¢lanku, najméa ak nominovany subdodavatel
v ktoromkolvek rade bol uchadzaéom o zakazku, ktorej vysledkom je uzatvorenie tejto zmluvy
a z akéhokolvek dévodu neuspel v danej zakazke a/alebo nespiia povinnosti vyplyvajlice mu zo
zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zékonov a/alebo nespiiia podmienky osobného postavenia podfa § 32 ZVO alebo existuje
prekazka v plneni zmluvy podla Nariadenia Rady (EU) €. 833/2014 z 31.jula 2014 o restriktivnych
opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situaciu na Ukrajine v zneni
neskoréich nariadeni a/alebo Nariadenia Rady EU €. 2022/578 z 08.aprila 2022.

5. Objednavatel ma pravo kedykolvek a s riadnym odévodnenim odvolat jeho suhlas podla bodu
3. tohto ¢lanku v pripade, 7e prace subdoddavatela nie s vykondvané v stlade s touto zmluvou
a/alebo k spokojnosti objednavatela.

6. Ak zhotovitel v stilade s touto zmluvou zada ¢ast diela subdodavatelovi je povinny mu za riadne
a vias vykonané prace a/alebo sluzbu a/alebo dodanie tovaru v zmysle subdodavatelskej zmluvy
zaplatit. Zhotovitel nie je opravneny viazat platby subdodavatelovi na zaplatenie faktury
objednévatelom zhotovitelovi (zékaz odkladacej podmienky na platby). Zhotovitel je povinny
zabezpetit, 7e zhotovitelovi subdodavatelia nebudti opravneni viazat platby subdoddvatelovi
v druhom rade na zaplatenie faktury zhotovitefom subdodavatefovi atd. Porusenie tychto
povinnosti sa bude povaZovat za podstatné porusenie zmluvy.

7 Ak budu prace na spoloénom pracovisku vykondvat viaceri poddodavatelia zhotovitela,
koordinaciu Gloh a vzajomnu informovanost pri realizacii prac na stavenisku z hladiska zaistenia
bezpeé&nosti a ochrany zdravia pri praci zabezpecuje zhotovitel.

Xl
Vyssia moc

1. Vyésia moc sa vzdjomne stanovuje podfa ustanoveni Obchodného zakonnika. Vyssia moc je
najma akakolvek prekazka, ktord nastala nezavisle od vole povinnej strany a bréni jej v splneni
jej povinnosti, pokial nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku alebo
jej nasledky odvrétila alebo prekonala a taktiez, Ze by v Case vzniku zavazku tuto prekaiku
predvidala, napriklad epidémia, prirodna katastrofa, vyhlasenie nudzového stavu, mimoriadnej
situdcie a pod. Za vy$8iu moc sa v3ak nikdy nepokladaju spoloenské zmeny ekonomického,
politického, finanéného alebo menového rézu, zmena hospodarskych pomerov niektorej strany
alebo subdodavatela, nevydanie alebo zamietnutie vydania akéhokolvek rozhodnutia, ktoré na
zaklade tejto zmluvy zabezpecuje zhotovitel.
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Xiv.
Zanik zmluvy

Objednavatel ¢i zhotovitel moZe odstupit od tejto zmluvy z dévodov stanovenych v obchodnom

zakonniku najma ak:

e bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlaseny konkurz, bol zamietnuty ndvrh na
vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrueny z dévodu, Ze
majetok Gpadcu nestaci na Ghradu vydavkov a odmenu spravcu konkurznej podstaty, alebo
bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruseny pre
nedostatok majetku, alebo ak po ukonéeni konkurzného konania nezostane spoloénosti
Ziaden majetok, alebo dojde k akémukolvek c¢inu alebo udalosti, ktorda by mala (podla
platnych zdkonov) podobny efekt ako ktorykofvek z uvedenych ¢inov alebo udalosti, alebo

e druhd zmluvna strana vstpila do likvidacie.

Objednavatel méZe odstapit od tejto zmluvy najma:

e pokial zhotovitel podstatnym spdsobom porusi svoje povinnosti v oblasti bezpe¢nosti prace
a ochrany zdravia pri praci, najma ak takymto porusenim ohrozi Zivot alebo zdravie oséb,

e ak zhotovitel opusti dielo, alebo inak jasne prejavuje umysel nepokratovat v konani svojich
povinnosti podla tejto zmluvy, najma ak bez dévodu uvedeného v tejto zmluve prerusi
vykonavanie diela na viac ako 3 pracovné dni,

e ak zhotovitel zadd celé dielo ako subdodavku,

e ak zhotovitel postupi celd tito zmluvu, alebo jej ¢ast alebo akukolvek vyhodu alebo podiel
v nej alebo podla nej v rozpore s ¢lankom XII.

e ak zdbvodu existencie vy3iej moci, ktord ma dosah na dielo, nebude mat zaujem nadalej
zotrvat v tomto zmluvnom vztahu,

e ak bude zhotovitel pravoplatne odsideny za niektory ztrestnych ¢inov korupcie podfa
Trestného zdkona a/alebo zdkona o trestnej zodpovednosti pravnickych oséb (dalej len
~Korupcia“),

e bez uvedenia dévodu stym, Ze v takomto pripade za zénik tejto zmluvy vidy zodpoveda
vyhradne objednavatel, alebo

e sa ocitne druha zmluvna strana v omeskani so splnenim svojho zavazku po dobu dlhSiu nez
14 dni,

e ak sa zhotovitel stane spolo¢nostou v krize,

e ak zhotovitel predad svoj podnik alebo ¢ast podniku a podfa objednavatefa sa tym zhorsi
vymoiitelnost prav a povinnosti zo zmluvy.

Pre Gcely tejto zmluvy sa podstatnym porudenim zmluvy rozumie najma omeskanie zhotovitela

so zhotovenim/vykonanim diela o viac ako 14 dni, alebo vykonanie diela inej ako dohodnutej

akosti, alebo v inej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v pripade
korupcie alebo ak nastanu okolnosti uvedené v bode 1. tohto ¢lanku.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme

uplatnenia vietkych narokov voti druhej strane. Odstupenie od zmluvy musi byt dorucené

druhej zmluvnej strane. Uinky odstupenia nastani v stlade s § 349 odsek 1 zakona ¢&islo

513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, diiom dorucenia odstupenia

od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

Rozhodnutim odstupit od tejto zmluvy objedndvatefom sa objedndvatel nevzddva Ziadnych jeho

ostatnych prav. Ak objedndvatel odstlpi od tejto zmluvy, a/alebo ju vypovie nezodpoveda

zhotovitelovi za stratu zisku, stratu inej zakazky alebo za inG nepriamu alebo naslednu stratu
alebo 3kodu, ktora mu mozie vzniknit v stvislosti s odstipenim. Uvedené plati aj pre zanik
zmluvy dohodou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozné zrusit aj vzajomnou dohodou zmluvnych stran.

V pripade okolnosti vylu€ujlicich zodpovednost, ktoré brania riadnemu vykonaniu diela, ak tieto

trvaju dlhsie ako 3 mesiace, ktordkolvek zo Zmluvnych stran je opravnena jednostranne od

zmluvy odstupit.
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XV.

Zastupcovia zmluvnych stran
Uréenym zastupcom objedndvatela vo veciach zmluvnych je
Uréenym zastupcom objedndvatela vo veciach stavebnych je
Uréenym zastupcom zhotovitela vo veciach zmluvnych je
Uréenym zastupcom zhotovitela vo veciach stavebnych je
Uréeni zastupcovia zhotovitela a objednavatela vo veciach zmluvnych astavebnych su
opravneni na odovzdévanie a prijimanie pisom nosti/3iadosti/vyziev a pod. podlfa tejto zmluvy
a to v zavislosti od ich povahy (t.j. ¢i sa tykaju zmluvnej alebo stavebnej tasti).
Zhotovitel sa zavédzuje po dobu zhotavovania dicla zaistit trval( pritomnost uréeného zastupcu
zhotovitela na stavenisku.
Urgeni zdstupcovia zmluvnych stran pri zhotovovani diela najma jednaji za zmluvné strany
v technickych veciach suvisiacich so zhotovovanim diela, vykondvaju zapisy v montainom
denniku a podpisuju protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmiuvy/diela. Urceni
zastupcovia objednavatela pri zhotovovani diela tieZ vykonavaju kontrolu objedndvatela pri
zhotovovani diela, vratane stivisiacich opatreni a vyjadruju za objed navatela stanovisko k sipisu
prac, ktory je podkladom kvystaveniu faktiry. Opravneny na vydanie pokynu a/alebo na
schvélenie ziadosti o prerueni vykondvania diela vzmysle &lanku IV. bod 4 tejto zmluvy je
urceny zastupca objednavatefa vo veciach zmluvnych.
Zmena uréenia zastupcov zmluvnych stran nevyZaduje zmenu zmluvy 0 dielo. Zmluvna strana
o ktorého zastupcu ide, je viak povinna takato zmenu bez zbytotného odkladu pisomne ozndmit
druhej zmluvnej strane.
Urtenim zastupcu objednévatela nie je dotknuté pravo objednavatela kontrolovat vykonavanie
diela tie? d'al&imi osobami, najma v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany
#ivotného prostredia a poZiarnej ochrany.

XVl.
Dorucovanie

Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, vietky ozndmenia, vyhldsenia, Ziadosti, vyzvy a iné

tikony v stvislosti s touto zmluvou a jej plnenim (dalej len ,pisomnost”), musia byt urobené v

pisomnej forme a doruéené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto zmluvy,

alebo na int adresu, ktori pisomne oznami strana druhej zmluvnej strane. Pisomnost sa
povazuje za doruéeni za nasledovnych podmienok:

-v pripade osobného dorutovania, odovzdanim pisomnosti osobe oprdvnenej prijimat
pisomnosti za tato zmluvnd stranu a podpisom takej osoby na dorué¢enke a/alebo képii
dorucovanej pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takouto osobou;

- v pripade doruéovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. doporucenou zdasielkou,
odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za tuto zmluvnu stranu a
podpisom takej osoby na dorucenke, a to aj v pripade neprevzatia pisomnosti v odbernej
lehote alebo v pripade odmietnutia prevzatia pisomnosti, a to najneskor uplynutim troch (3)
dni odo dfia uvedeného na podacom listku, bez ohfadu na tspeénost dorucenia.

XVII.
Zmena zmluvy
Zmenit dielo (t.j. zmenit formu, kvalitu & rozsah diela, vratane zmien vyvolanych napr.
projektovou dokumentéaciou inymi podkladmi predlozenymi pri uzatvarani tejto zmluvy) &i inak
zmenit & zrudit zmluvu mdiu strany vyhradne pisomne formou tislovaného dodatku a
prostrednictvom 0séb opravnenych k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neurcuje inak.
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Zmenit zmluvu je moZné aj formou pisomne schvdleného zapisu v montdZznom denniku, avsak
len v pripade ak absolutna hodnota® vsetkych zmien diela predstavuje kumulativhe hodnotu do
15 % ceny diela a nedochddza sucasne k zmene charakteru zmluvy (dalej aj ,,zmena zmluvy de
minimis“). Zmenit zmluvu formou zapisu v montdznom denniku mézZzu zmluvné strany len
prostrednictvom ur€enych zastupcov pri zhotovovani diela. Zhotovitel je povinny zmeny
uvedené v montaznom denniku vykonat bez zbytoéného odkladu.

V pripade, ak pocas realizécie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny de minimis,
zavdzuju sa zmluvné strany, ak je to moZné, vykonat prislusni zmenu formou zapisu
v stavebnom denniku podla bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy.

Pri poZiadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejednd o zmenu zmluvy podla bodu 2. tohto
¢lanku, sa dotyCny navrhovatel zavazuje predloZit druhej strane prislusnd pisomnd zmenovu
poZiadavku. Strana, ktorej bola poZiadavka urcena je povinna v lehote 5 pracovnych dni sa k nej
vyjadrit.

Do doby uzavretia prislusnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinna
plnit zmluvu v zmenenom rozsahu ani opravnend od druhej strany takéto plnenie vyZadovat. Ak
strany neuzavru zmenu zmluvy do 5 pracovnych dni od predloZenia ponuky, obe zmluvné strany
pokraduju v plneni tejto zmluvy v pévodnom, nezmenenom rozsahu. Pokial poZzadovana zmena
nebrdni plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujica zmenu povinna pinit zmluvu priebeine bez
prerudenia. Ak vyZaduje dohodnutda zmena diela povolenie zo strany prislusného organu,
nastdva ucinnost takejto zmluvy najskér diiom nadobudnutia pravoplatnosti takéhoto
povolenia.

XVIII.

Ochrana informacii
Obchodné tajomstvo na Gcely tejto zmluvy tvoria vetky skutocnosti obchodnej, vyrobnej alebo
technickej povahy stvisiace s podnikom zmluvnej strany, ktoré maju pre fiu skuto¢nu alebo
aspon potencidlnu materidlnu alebo nemateridlnu hodnotu, nie st v prislusnych obchodnych
kruhoch beine dostupné, maju byt podla vole zmluvnej strany utajené azmluvnd strana
zodpovedajlucim spdsobom ich utajenie zabezpeluje. Za obchodné tajomstvo sa povaZzuju aj
vietky vyrobné, technické, obchodné, ekonomické, organizaéné a iné skutocnosti, ktoré sa
zmluvna strana dozvie pri plneni tejto zmluvy, a ktoré sa tykaju jednak druhej zmluvnej strany
a jednak jej zakaznikov, dodavatefov a odberatefov (najmad zoznamy obchodnych partnerov,
obchodné plany, technologické postupy, spdsoby vyroby a spracovavania produktov, vedenie a
obsah uétovnych knih, obchodné / najma cenové / kalkuldcie, postupy rieSenia, informacie o
prijmoch zamestnancov atd’.).
Zmluvné strany sa zavdzuju nakladat s akymikolvek tudajmi, informaciami alebo dokumentmi,
ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akymkolvek
spdsobom ziskané v suvislosti s plnenim predmetu objedndvky, ako s informdciami déverného
charakteru, ktoré st predmetom obchodného tajomstva.
Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objedndvatela uvadzat
objedndvatela ako svojho obchodného partnera a/alebo pouZivat obchodné meno alebo logo
objedndvatela pri propagacii seba alebo svojej innosti alebo vo vyhlaseniach pre média, a to
v akejkolvek forme.
Zmluvné strany sU povinné zaistit utajenie dovernych informdcii spésobom obvyklym pre
utajovanie takychto informadcii, ak nie je vyslovne dojednané inak. Této povinnost plati bez
ohlfadu na ukonéenie Gginnosti tejto zmluvy. Zmluvna strana je povinna upozornit druhd
zmluvnu stranu na skutoénosti ohrozujice obchodné tajomstvo a jej opravnené zdujmy ihned

ako sa o nich dozvedela.

1 vysledkom absoltitnej hodnoty fubovofného cisla je Cislo nezaporné. Absolutna hodnota Cisla vyjadruje jeho
vzdialenost od nuly na Ciselnej osi.
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Zmluvné strany su povinné zaisti utajenie dévernych informdcii aj u svojich zamestnancov,
zastupcov, ako aj inych spolupracujucich tretich stran, pokial im takéto informacie boli
poskytnuté. V takomto pripade sa poskytnutie dovernych informacii tymto osobam nepovazuje
za poruéenie tejto zmluvy, pokial je nevyhnutné pre na plnenie Géelu tejto zmluvy a doslo k nemu
len v nevyhnutnom rozsahu.

Pravo uzivat, poskytovat a spristupnit doverné informacie maju obe strany len v rozsahu a za
podmienok nevyhnutnych pre riadne pinenie prav a povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy.
Zmluvna strana, ktora porusi povinnosti vyplyvajtce z tohto ¢lanku ohfadne ochrany dévernych
informacii je povinna nahradit druhej zmluvnej strane vzniknutu Skodu.

Vietky informdcie, ktoré neboli uZ niektorou zo zmluvnych stran zverejnené, alebo nie su
vieobecne zname, sa povazuji za déverné. Za doverné informacie sa nepovazuju informacie,
ktoré sa stali verejne znamymi, pokial sa tak nestalo porusenim povinnosti ich ochrany, dalej
informacie, ktoré sa spristupnené podfa zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam, alebo ktoré je zhotovitel/kupujuci podTfa tohto zékona povinny spristupnit.

XIX.
Zaverecéné ustanovenia
Pre Ucely tejto zmluvy:
e diiom sa rozumie kalendarny de, ak nie je ustanovené inak,
e odkaz na akykolvek pravny predpis znamend odkaz na taky pravny predpis v zneni neskorsich
predpisov, ak nie je stanovené inak,
e odkaz na ¢lanok, odstavec, pismeno alebo prilohu znamena odkaz na ¢lanok, odstavec,
pismeno alebo prilohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,
e nazvy jednotlivych Elankov apriloh su uvedené len zddvodu lepSej prehladnosti
a neovplyviuju interpretdciu tejto zmluvy,
e vyrazy v jednotnom &isle mdzu byt podfa okolnosti interpretované aj ako vyrazy v mnoZnom
cisle,
e v pripade rozporu ma prednost vyjadrenie slovami pred Cislami,
naklady znamenaju vietky odévodnené vynalozené vydavky (alebo ktoré maju byt
vynaloZené) ¢i u# na stavenisku alebo mimo neho, vrdtane rézie a podobnych poplatkov,
avsak nezahriujuce zisk.
Ak z kontextu textdcie tejto zmluvy nevyplyva inak, kazdy odkaz na akykolvek pravny predpis
znamena prisluény pravny predpis v zneni jeho neskorsich zmien (vratane rekodifikdcii) a kazdy
odkaz na paragraf pravneho predpisu predstavuje oznatenie obsahu ustanovenia ku driu
podpisu tejto zmluvy a znamend prislu$ny obsah ustanovenia predmetného paragrafu pravneho
predpisu aj v pripade jeho neskorsich zmien, resp. zmeny Cislovania.
V pripade omeskania so splnenim pefiazného zavazku je veritel opravneny fa kturovat dlZnikovi
urok z omeskania vo vyske podfa nariadenia vlady Slovenskej republiky €. 21/2013 Z. z., ktorym
sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika, ako aj pausalnu ndhradu nakladov
spojenych s uplatnenim pohladdvky v zmysle § 369c ods. 1 zakona C. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik (dalej len ,,Obchodny zdkonnik”).
Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo nedcinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostdvaju platné a G¢inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavdzuji dohodou nahradit ustanovenia neplatné alebo netcinné ustanoveniami
platnymi a Gcinnymi, ktoré najlepsie zodpovedaji povodne zamysfanému ucelu ustanovenia
neplatného alebo neucinného. Do tej doby plati Gprava prislusnych pravnych predpisov.
Tato zmluvu mozno zmenit alebo zrudit len pisomne, ak nevyplyva z jej ustanoveni nieco iné.
Menit, doplfiovat alebo rusit text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Pokial sa zmena tejto zmluvy tyka ceny diela alebo terminu ukonéenia diela, je zhotovitel
povinny bezodkladne po zisteni rozhodnych okolnosti (najneskor viak 2 tyzdne pred terminom
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10.

11.

12,

13.

14,

15.

dohodnutym pre ukonéenie diela v zmysle ¢lanku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovat v zmysle
¢lanku VIII. bod 23. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vsetky technické, cenové, odborné informacie ainé skutonosti,
o ktorych sa pocas zhotovovania diela dozvie, st predmetom obchodného tajomstva a nebudu
poskytnuté tretej osobe bez pisomného suhlasu objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prdva a povinnosti ztejto zmluvy prechadzaji na pravnych
nastupcov Zmluvnych stran. Riadne zabezpecenie takéhoto prechodu je povinnostou dotknutej
zmluvnej strany.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas zhotovovania diela nebudud jeho zamestnanci a zamestnanci
subdodéavatelov pod vplyvom alkoholu, omamnych Iatok alebo psychotropnych latok a nebudu
prinasat ani pouzivat alkoholické napoje na mieste vykondvania diela. Porusenie tejto povinnosti
je podstatnym porusenim tejto zmluvy, pri€om objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit.
Zamestnanci zhotovitela alebo jeho subdodavatefov, ktori sa spravaju nepristojne alebo
v rozpore s predpismi BOZP, na poZiadanie objedndvatefa musia opustit miesto vykondvania
diela. Na ucely tejto zmluvy sa pod pojmom ,nepristojne” rozumie - 3pinenie v priestoroch
stavby, pouzivanie alkoholickych ndpojov alebo omamnych ldtok a pod. Zhotovitel zabezpe¢i
zamenu takychto zamestnancov na svoje naklady a zhotovitel nema narok takého ndklady
vyluétovat objednavatefovi. Ak zhotovitel nezabezpeli zamenu zamestnancov a/alebo
nezabezpeli konanie zamestnancov podfa predpisov BOZP, ma objednavatel, resp. nim
povereny zamestnanec pravo zastavit prace na stavbe. Za kazdy deri zastavenia prac na stavbe
z vy3sie uvedenych dévodov mda objedndvatel pravo zhotovitelovi uctovat zmluvni pokutu
v sume 200,- Eur. Tymto nie je dotknuté pravo na nahradu Skody.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat Zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegdlnej praci a
nelegdlnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zakon
o nelegdlnej prdci a nelegdlnom zamestnavani“). Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze neporusuje
a pocas trvania tejto zmluvy nebude porusovat zdkaz nelegdlneho zamestnavania v zmysle
zakona o nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel sa zavdzuje kedykolvek pocas vykonavania diela na ziadost objedndvatela poskytnut
mu doklady a osobné udaje fyzickych osbb, prostrednictvom ktorych doddva pracu alebo
poskytuje sluzbu podfa tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodrziavania zakazu
nelegdlnej prace a nelegdlneho zamestnavania.

V pripade uloZenia pokuty objednavatelovi kontrolnym orgdnom podfa § 7b ods. 7 zakona
o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestndvani za porudenie zdkazu prijat pracu alebo sluzbu
podla § 7b ods. 5 zdkona o nelegdlnej praci a nelegalnom zamestnavani je zhotovitel povinny
pokutu v plnej vyske uhradit objedndvatefovi, na zdklade vyzvy objednavatela na jej uhradu,
najneskdr do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je
dotknuty ndrok objedndvatefa na nadhradu pripadnej 3kody. Objednévatel je povinny
bezodkladne zhotovitefa informovat o konani vedenom kontrolnym organom, ktorého
vysledkom méze byt uloZenie pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, e objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat si svoju
pohladédvku voéi zhotovitelovi titulom uhradenia pokuty uloZenej pravoplatnym rozhodnutim
podfa § 7b ods. 7 zdkona o nelegdlnej préci a nelegdlnom zamestnavani voci pohladavke
zhotovitela, ktort je objednavatel povinny vyplatit zhotovitelovi. Toto ustanovenie ma prednost
pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporuju.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat zakon ¢. 663/2007 Z. z. o minimdlnej mzde aozmene
a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zaroveri vyhlasuje, Ze neporusuje a pocas trvania
tejto zmluvy nebude poru3ovat sadzby minimalnych mzdovych narokov pre stupne narocnosti
pracovnych miest vypo&itané z minimalnej mzdy prostrednictvom koeficientov minimalnej mzdy
v zmysle prisludnych pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu tejto zmluvy neexistuji dovody, na zéklade ktorych by
sa Objednavatel mal staf ruéitefom za dafi podfa § 69 ods. 14 v nadvdznosti na § 69b zakona ol

222/2004 Z. z. o DPH.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25,

26.

Zhotovite!l je povinny zabezpeéit, aby zamestnanci zhotovitela a zamestnanci zhotovitefovych
subdodavatelov mali na oZateni viditelné oznacenie svojho zamestnavatefa. Pod oznacenim sa
pre Ucely tohto ustanovenia rozumie nazov spolo¢nosti a/alebo logo spolo¢nosti.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrziavat zakon C. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov a suvisiace zakony (dalej len ,,zakon
0 RPVS“). V pripade porusenia povinnosti zhotovitela byt zapisany v registri v sulade s §4 ods. 1
zakona o RPVS mé objednavatel pravo od tejto zmluvy odstupit.

V pripade uloZenia pokuty objednavatefovi vzmysle zakona o RPVS za porusenie povinnosti
zavinenim zhotovitela je zhotovite! povinny pokutu v pinej vy3ke uhradit objedndvatelovi, na
zéklade vyzvy objednavatefa na jej uhradu, najneskor do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia
o ulozeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je dotknuty ndrok objedndvatefa na nahradu pripadnej
kody. Objednavatel je povinny bezodkladne zhotovitefa informovat o konani vedenom
kontrolnym organom, ktorého vysledkom méze byt uloZenie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli,
se objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat si svoju pohladavku voci zhotovitelovi
titulom uhradenia pokuty v zmysle vyssie uvedeného.

Zmluvné strany sa dohodli, e akékolvek pohladavky, ktoré vzniknl na zaklade tejto zmluvy
jednej strane zmluvy /veritefovi/ voci druhej strane zmluvy /dlZnikovi/, nebudu postupovat inym
osobam /zdkaz postupenia pohfadavky/ bez predchddzajuceho pisomného sihlasu dlZnika.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat a ani zalozit
akukolvek svoju pohladavku voci pohlfadédvkam objednavatela.

Zmluvné strany sa vzajomne zavdzuji dodrziavat zakon ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpecnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v pripade, ak mu predmet zakazky
podlieha.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze pre Uéely pripravy a pinenia tejto zmluvy spracivaju osobné udaje
fyzickych osdb v stlade s Nariadenim Eurépskeho Parlamentu a rady (EU) €. 2016/679 o ochrane
fyzickych osdb pri spracovani osobnych Gdajov a o vofnom pohybe takychto Udajov, ktorym sa
zruuje smernica 95/46/ES (Vieobecné nariadenie o ochrane Gidajov) a v sulade so zédkonom ¢.
18/2018 Z. z. oochrane osobnych (dajov aozmene adoplneni niektorych zakonov
a dodrziavaju ho v celom rozsahu.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupcnu
politiku objedndavatela, ktora je plne v stlade s internymi predpismi obstardvatela (ktoré su v
stlade s ISO 37001:2016 - Systém manaZérstva proti korupcii) a je verejne pristupna na jeho
webovej stranke: (https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika).
Zhotovitel prehlasuje, Ze preukazatefnym spdsobom bude informovat/informoval
subdodavatela v ktoromkolvek rade o dokumente protikorupénej politiky (dalej ako ,PKP“)
objedndvatefa v sulade s internymi predpismi objedndvatefa (ktoré si v silade s ISO
37001:2016), ktory je volne dostupny na webovom sidle VVS, as.
(https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika). Spinenie tejto povinnosti
zhotovitel preukazuje pisomnym potvrdenym Prehldsenim o subdodavatefoch, ktoré je
nedielnou suéastou Ziadosti o schvalenie prislusného subdodévatela (Priloha €. 6). Uvedenym
nie je dotknuté pravo objedndvatela informovat (kedykolvek) zhotovitefovho subdodavatela, v
ktoromkolvek rade o PKP v stlade s 1ISO 37001:2016. Zhotovitefov subdodévatel v ktoromkolvek
rade tuto skutoénost pisomne potvrdi objednavatelovi podpisom ,Cestného vyhldsenia pre
Géely preukdzania splnenia podmienky oboznamenia sa s dokumentom: ,Protikorupéna politika
spolo¢nosti VVS, a.s.” (Priloha €. 7).

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze zmluvné podmienky podfa tejto zmluvy nie st
v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajlicim z tohto zdvdzkového vztahu pre
zhotovitela, nie s vrozpore so zdsadou poctivého obchodného styku atakéto zmluvné
dojednania odévodiuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivy dovod.

Vietky doklady a dokumenty odovzddvané zhotoviteflom objednavatelovi sa predkladaju v
dtatnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu
s jeho Uradnym prekladom do 3tatneho jazyka; to neplati pre doklady a dokumenty vyhotovené
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v teskam jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujlci je uradny preklad do Statneho
jazyka.

27. Tato zmluva sa spravuje a vykladd podia zakonov Slovenskej republiky. Akékolvek spory budu
riesené predovietkym vzajomnou dohodou zmluvnych stran. V pripade, Ze k takejto dohode
neddjde, je ktordkolvek zmluvna strana opravnena podat ndvrh na zaCatie konania na prislusny
sud Slovenskej republiky.

28.  Pre vztahy medzi objednavatelom a zhotovitefom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na
ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zdkonnika.

29. Zmluva je vyhotovend v troch vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdrZi jedno vyhotovenie
a objednavatel dve vyhotovenia.

30. T&to zmluva je vzmysle § 5 azakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinne zverejiovanou
zmluvou. Tato zmluva nadobdda platnost diiom podpisu opravnenych zastupcov zmluvnych
stran a uéinnost driom nasledujicim po dni zverejnenia.

31. Zéanikom tejto zmluvy nezanika ucinnost tych ustanoveni, ktoré maju sankény charakter pre
pripad poruienia povinnosti vyplyvajticich z tejto zmluvy pre zhotovitela a tych ustanoveni,
ktoré vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukonceni tejto zmluvy.

32. Prilohami tejto zmluvy a jej necddelitefnymi sucastami su:

Prifoha €. 1 - Cenovd ponuka,

Priloha ¢. 2 - Ziadost o prerusenie povinnosti zhotovitela,

Priloha €. 3 - Dévodova sprava,

Priloha & 4 - Dohoda o vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

Priloha ¢ 5 - Ziadost o schvdlenie subdoddvatela v ktoromkolvek rade,

Priloha ¢. 6 - Prehldsenie o subdoddvateloch,

Priloha & 7 - Cestné vyhldsenie pre tiéely preukézania splnenia podmienky obozndmenia sa
s dokumentom protikorupénd politika subdoddvatela.

V Koiciachdita ¢~ @« £0R2 &

V mene za objedndvatela: V mene za zhotovitela:
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REKAPITULACIA STAVBY
Kéd Sk01720124

Stavba: Preterpavacia+stanica+Nitni+Polianka+-zadanie

JEED
Miesto:

Objednavatel
Zholovilel.

Projektant.

Spracovatel

Poznamha

Cena baz DPH
Sadzba dan2

DPH zakiadna 20,00%
znidend 20,00%

Cena s DPH v EUR

Projektant

Datum a podpis Petatka

Objpdnévat

Dlatum a podpis Ciatka

3d dane
0,00
19 288,858

Spracovatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Détwm a podpis

Strara 122

KS:
Datum:

1ICO:

IG DPH:

[ele]

1€ DPH:

ICO:

1& DPH;

1C0:

IC DPH:

Priloha ¢. 1

4.6.2024

19 288,85
Vydka dana
0,00
388777

23 146,62

Petiatka

Patiatka

UNL-42-2022
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REKAFITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod Sk017/2024
Stavba: Preterpavacia+stanica+Nitn&+Polianka+-zadanie
Miesto: Détum 4 8 2024
Cojednavater Projektant:
Zhotavitel: Spracovatel:
Kid Popis. Cena bez DPH [EUR) Cena s OPH [EUR]
Niklady z rozpottov 19 288,85 23 146,82
Vodarne2 i
073072 Prederpa... 19 268,85 23 146 62

Sraralz2
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KRYCI LIST ROZPOCTU
Stavba:

Prederpavacia+stanica+NiZna+Polianka+-zadanie

Obijekt:
Vodarne2023072 - Pre&erpa...

JKSO:!
Miesto

Objednavatel
Zhotovitel:

Projektant

Spracovatal

Poznamka

Gena bez DPH

OFH zakladna
znitena

Cenas DPH

Projektant

Datum a podpis

Otjednavatel

Détum a podpis

KS:
Daturn:
ICO:
1€ DPH:
ICO
I& DPH:
1€0:
IC DPH:
[ofo
1€ DPH:
Zaklad dane Sadzba dane
0,00 20,00%
16 288.85 20,00%
v EUR
Spracovatel
Petiatka Datum a podpis
Zhotovitel"
Petiatka Détum a podpis:

Swana 114

4.8. 2024
19 288,85

Vyska dane

0,00

385777

23 146,62

Feciatka

Petiatka

UNL-42-2022
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ROZPOCET

Stavba:

Obijekt

Miesto:

PreCerpavacia+stanica+Nizna+Polianka+-zadanie

Vodarne2023072 - Preterpa...

QObjednévatel:
Zhotoviter

P Typ

Naklady z rozpoctu

]

o]

21 K
2 K
23 K
24 K
% K
28 K
2T K
28 K

22 K
N K

32 K

33 K

UNL-42-2022

Kod

HSV
2

2733825125

3
3173224115

317358110585

3173511065
3413228118

3413523018

3413533418
3413523518

K 3413618218

D1

6
6109311118

6114601125
611460124 5
6114802628
611460385 5
5114811185
6124111215
6124510715
6124801215
612460244 5
612460385.5
6124811195
621460124.5
621461052 S
6214811195
622460121 §

622460124 .5

Popis

Prace a dodavky HSV

Zakladanie

Codalogné vystuZovanie betdnovych konstrukeil
betonarskou ocelovou chamickou injekta2nou kotvou
VME, D 12 mm -0.000011

2vislé a kompletné kendtrukcie

Beton rims alebo 2abovych rims 2elezovy (bez
vistude) tr C 25/30

Debnenie rims alebo 2fabovych rims vratane podpernej
konstrukcie zhotovenie

Debnenie rims alebo #abovych rims urdtane podperne)
kondtrukcie odstranenie

Sleny z belitnu 2elezovéno vodostavebného C 25/20

Denny prenajom rutného systémovéno debnenia
jednoduchych stien. pre vydku debniaceho parela
2400 mm

Montad ramového systémowvého dabrania stien rudne
pre jednoduché steny

Dementaz ramoveno systémoveho debnenia sien
ruéne pre jadnoduché steny

Vystut stien a prie¢ok B500 (10505)

Upravy povrchov, podahy, osadenie

Zakryvanie vypini vnutomych okennych otvoroy,
predmetov a kandtrukcii

Pilprava vnatomého podklady stropoy na betonove
pedklady kentaktnym meostikem

Piiprava vnutomého pockladu stropov penetraciou pod
omietky a natery

Vnitoma omietka stropov vapennocementova
jednovrstveva, hr. 10 mm

Vadtoma e ka siropov vé ovd dtukovd
(jemnad), hr 5 mm

Patiahnutie vndtomych stropov skiotextiinoumriedkou s
celoplodnym priepenim

Cementovanie miiekom z be2ného dedého cementu
vnutornych stien

Vyspravenie pavrchu stien vnulomych matiou
cementovou pre omigtky

Priprava viulorného podkladu stien penetraciou
zakladnou

Vritora omietka stien vipernocemantovd jadrova
(hiuba), hr. 25 mm

Vrutoma omietka stien viparnocementovd &tukova
(jemna), br. 5 mm

Patiahnutie vndlornych stien skiotextiinou mrietkou s
celoplodnym priepenim

Priprava venkajiieho podkladu podhfadev peneiraciou
pod omietky a nétery

Vankajsia omietka podhfadov pasiovita silikonova
roztierand, hr. 1.6 mm

Patiahnutie vonkajdich podhladov skiotextiinou
mriezkou s celoplo$nym prilepanim

Priprava vankajtieho podkladu stien penetraciou
zakladnou

Priprava vankajtisho podkiady stien penetracion pod
omietky a natery

SranaZzd
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m3
m2
m2

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2
ma
m2
me
mi
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

ma

840,000

0,270
3270

3270

2916

153,000

15,300

15,300
0.437

12,000
23978
21076
23,976
23976
23976
84.76"
84,761
B4 THA
84,761
84,781
84,761

3.27C

3270

3270
41,546

41,348

0,78

182,74
41,34
10,27

182,33

1.40

7.04

3.6
1.800,00

2.28
las
3.53
261
13,12
10.13
0,69
234
252
15,50
988
9,85
436
1754
10,37
333

3z

4.6 2024

Cena celkom [EUR]

19 288,85
12 698,11
855.20
655,20

194267
49,34

13518
3358
560,83

21420

107.71

5523
78660
000

932624
2738

9255
8454
30234
3457
24288
5849
198 34
21360
134770
837 44
31794
1426
57.36
k[N
139.8

129 62



PC Typ

35

az

39
490

4

55

67

68

70

Fal
72
73
74

75

Tz

80

az

83

87

92

82

94

K

X X X

= J!X

UNL-42-2022

Kéd

622460151.5
622460247.5
BZéA-B‘! 052.8
3@6 1281.8
622481119.5
632001051.8
585520008700.5
632452257 .8

-]

941955002.5

971045803 .5

PSV

712
712290010.8

283230007300 8

T12200832.5

T12370070.5

283220002000.5
3119700011005
712990040.5
6931100047108
9968712201.5

764
TH4323430 5
764352427 5

TE4410430 5

THA421484 5

7644304305

TH4454453 5

998764201 5

766
THEG21400.5

Pops

Priprava jsieho podkladu stien ovim
_prednéastrekom. hr. 3 mm

“Venkajsia omietka siien vapennocementova jadrova

{hmha‘ hr 40 mm

jetka stien pastovita silikénova roztierana, |

nr 1, s-mm
"Vonkajsia omietka siien pastovita dekorativna
maozaikova

"Petiahnutie vonkajdich stien skiotextiinou mrieskou s

_celoplesnym prilepenim

Zhotovenie jednonasobného panetraéného nateru pre

_polery a stierky

PenelraCny néler na nasakave pocﬁdaﬂypod potery.
samonivelizadné hmoly a stavebnéd lapidid |
Cementovy poter (vhodny aj ako spadovy), pevnosti v [
tlaku 25 MFa, hr, 90 mm im |

Ostatré konstukcie a prace-biranie

Legenie fahké pracovné somocnd s vydkou ledahove] |
podiahy nad 1,20 do 1,90 m o
Vrty prklapw;-m vrltl(om do D 18 mm do stien alebo
smerom dole do beténu -0.000011

Prace a dodavky PSV

IzolAcie stiech, poviakové krytiny
Zhotovenie parczabiany pre sirechy ploché do 10°

"Parozdbrana hr. 0,15 mm, §. 2 m, materidl na béze PO -

_modifikovany FE

Odsiranenie poviakeve] krytiny na strachach plochych
10° dvojvrsivovej, -0,010001

‘Zhotovenie Dovlako\-ej klytlny striech plochych do 10°
PVC-P foliou upevnenou prikotvenim so zvarenim
spoju

Hydroizolaéna fblia PVC.P hr. 1.5 mm izoldcia
plochych stiech

Ketviaci prvok do betdnu 6,3x 180 mm, ocelovy
Pelo2enia geotextilie vodorowna alebo zvisio na strechy
ploché do 10*

Ceotestiiia polypropylénova retkend 400 g/m2

Prasun hmét pre izelaciu poviakove| knytiny v odjektoch
vytky do 6 m

Konstiukce klampiars<e

Qplechovanie = pozinkovaného farbenéhe PZf plechu,
odkvapov na strechach s lepenkovou krytinou r$. 330
mm

2laby z pozinkovaného farbendho P21 plechu.
pododkvapové polkruhové r.d. 330 mm

Oplecrovanie parapetov z pczinkovareho farbenéno
PZf plechu. vralane rohov r.4. 200 mm

Oplechovanie rims a ozdobnych prvkov z
pezinkovangho farbeného PZf plechu, 1.8, 700 mm

Oplachovanie muriva a slik z poznkavaného
fargenthe PZf plechu, vidtane rohov r.4. 400 mm

Zvodové rury z pozinkovaného farbeného PZf plechu,
kruhowe prismer 100 mm

Presun hmét pra kenétrukcie klampiamske v objekioch
vybky do 6 m

Konstrukcie slolarske
Montat okien plastovych s hydroizolatnymi 1SO
pﬂsitami [edendrova a inlariérovad)

paropriep folia polymér-filsova, & 290

2831200006100 5 mm, dl 30 m, pre tesnenie prpdjace] Skdry okenndho

rdmu & munva I extendry
Tesnisce peronepriepusing fiia polymér-fisove, 5. 70

281290006200.5 mm, di 30 m, pre tesnenie pripdjace) Skdry okenného

rdmu & munva I intenéry

511410000400.5 Plastovd amwubw O3S, vx$ 500x1150 mm,

1
7866214055

izolacné dvofskio, 6 komorovy profil
Montal plastovych dveri s hydroiolacnymi 150
péskami (ederiérova a interiérova)

Sranadz4

MY Mnoistvo J.cera [EUR]) Cena celkorn [EUR]
m2 41 548 7.86 326,55
m2 41.54'5 31,18 129540
m2 2# 346 15,41 450,93
m2 12,880 34 44 438.01
m2 4 .S‘IE 9,89 410,88
m2 38,266 0,73 27,96
kg 7,889 622 49,07
m2 23,978 79,50 1908,25
e 27400
m2 30,800 566 173,20
cm 840,000 0,12 100,80
5 990,74
- B02 71
m2 27,520 112 30.82
m2 31,648 0.51 16.14
m2 27,520 0,98 26,97
m2 33,800 6,81 262,87
m2 44,390 6,99 arg.ze
ks 122,000 03¢ 43,92
m2 38,800 .77 29.72
m2 44,300 1,41 62,59
19,39
105381
ar.60
188,78
49,40
m 4,450 40,94 182.18
m 17,900 25,63 458,78
m 1,800 3743 67,37
% 10.649 185 19.70
1284 10
m 3,000 18,12 «“08 236
m 3150 2,41 750
m 3,150 0,91 287
ks 3,000 150,00 45000
m 1,000 16,13 16,18
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PCTrp

8 M

g M

UNL-42-2022

Kod

283290006100.5

283200006200.8

611730000100.5
1

89B8766201.5

Tr
FT1275305.5
7714150045
TTIETE100.5
STT40001600.5
998771201.5

783
7831920075

7832018125

783201821.5
783824220 S

T84
TE44107100.5

TEA410500.5

TE4482271 8

M

21-M
2100108

VRN
000700011 S

Popis
Tesniaca paropriepusing fdlia polymér-fisovd, § 290
mm, al. 30 m, pre tesnenie pripdjacej Skiry okenného
r&mu & muriva 2 exteniéru !
Tesniaca paronepriepustnd folis polymér-flisovd, §. 70
mm, dil. 30 m, pre tesnenie pripdjace] Skdry okenndhe
rému @ muriva Z interiéru
Dvers plastoveé jednokridiové £xv 800x2000 mm, 5
komorovy systém
Presun hmot pre kondtrukcie stoldrsie v objestoch
vi3ky do 5 m

Fodiahy z dlazdic

Montaz obkladov schodiskeviich stupAov dladdicami do
flexibilndho tmelu

MontaZ soklikov z obkladaciek co tmelu

Montaz podiah z dia2dic keramickych do tmels
flexibilného mrazuvzdorného

Diatdice keramickd, doddvka

Presun hmot pre podiahy 2 dia2die v objektoch wiky

do Bm

Natery

Natery ocal kondtr, ostatné disperzné zakladnéhr.- 35
pm

Odstranenie starych naterov z kovowych stavebnych
dopinkovych konstrukcdi ocefovou kefou

Odstrdnenie starych naterov £ kovowych stavebnych
coplrkovych kendtrukcil opdlenim alebo oklepanim
Natery syntetické farby bielej omietok stien
dvajnasobnd 1x 5 emailovanim

Maroy

Panalrovanie j@dnonasobné jamnozmnyeh podkladov
wikydo J 80 m

Frebriserie a opradenie [emneamnych povrehoy vyiky
do 380m

Mafby z mailarskych zmesl na vodnaj baze, rutne
nanasana dvojndsohné 2akladné na podklad
jemnozmry vyéky do 3,80 m

Prace a dadavky M

Elektromontate
t:.pra va elektroinStalacie

Investicné naklady neobsiahnuté v cenach
Copravné naklady - mimostavenskova doprava
objakiivizacia dopravinych nakladov materialoy
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m2

3

m2

m2

2

3

m2

m2
m2

m2

sub

aur

Mno2stvo

1,050

1.050

1,000

10.198

6,900
28,040
31,39
92,744
21,208

1,188

1,139

1,199

42,080

108,737

108,737

108.737

1,000

1.000

J.cana [EUR)

24

a.91

750,00
055

301
4,10
2385
20,00
3,55

2,65

284

10,12

10.71

350,00

250.00

Cena celkom [EUR]

2,53

0.96

750,00
561
200168
207.76
114,96
748,79
854,88
15,28

46894
3.18

1213
45D 46

379,50
154,41

13,45

350,00

350.00
35000

25000
25000



Vychodoslovenska vodarenska spolocnost, a.s.
@ Komenského 50, 042 48 Koice
B Call centrum: 055/795 27 77

@ www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

CSOB. a.5. IBAN: 5K95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX

VUB, a.5. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: 5K36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKEX

=
_ Zapisana v Obchodnom registri Mestského stdu Kobice, oddiel Sa Vlo3ka ¢.:1243/v = I80: 36 570 460 « DIC: 202 006 3518 » I€ DPH: SK202 006 3518

Vec

Ziadost o preru3enie plnenia povinnosti zhotovitela

Priloha ¢. 2

Vybavuje/telefon ...

Spolo¢nost .....ccoveeveeiie tymto Ziada Vychodoslovenski voddrenski spolocnost, a.s. o
preru$enie plnenia povinnosti zhotovitefa - na vykonanie diela - vyplyvajtice zo Zmluvy o dielo ¢.
.. ,predmet zdkazky" a to ku diu ................ , Zdévodu:
Obnovenie plnenia povinnosti zhotovitefa na predmetnom diele Ziadame ku diu ......................

S pozdravom

UNL-4-2023
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Vychodoslovenska vodarenska spolognost, a.s. Bankové spajenie:

? Komenského 50, 042 48 Kosice CS0B, a.5. IBAN: SK95 7500 0000 D000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
’ \ W Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
'";}0\ & E-mail: zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
o SGS @ www.vodarne.eu

_ Zapisana v Obchodnom registri Mestskeho sidu KoSice, oddiel Sa, viozka £.:1243/ » 1€0: 36 570 460 = DIC: 202 006 3518 = I DPH: SK202 006 3518

Priloha €. 3
Ddvodova sprava

k Zmluve o dielo & 497/2024/DZ/UNaL/ZML

Zakazka *:
Datum **;

Zddvodnenie ***; Je to nepredvidatelna okolnost, ktora vznikla po podpise zmluvy a nezavisle
od vole zmluvnych stran.

Dévodovtl spravu vypracoval: ......cccenimmnimssssnnmssnnnssenn, S S N I
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotovitela s podpisom)

Dévodovi spravu odsuhlasil: ........ccceeeeniiinniniins resnseansnenenmenssnmrsnsns R
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednavatela s podpisom)

Dévodovu spravu schvdlil:  ....... LT SR TR e SR RS ST
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednavatela s podpisom)

Vysvetlivky:
*  (uviest presny nazov zakazky zhodny s ndzvom Zmluvy o dielo)

**x  (vypracovania Dévodovej spravy)
*** (s yyjadrenim zmeny zmluvnej ceny - naviac prace/menej prace (rozsah diela), a/alebo zmena terminu
ukonéenia diela. Povinnost uviest, & zhotovitel zadal prace vykondvat véas a zaroven (i dielo realizoval

priebeine).
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Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.  Bankové spojenie:

@ Komenského 50, 042 48 Kodice €508, a.s. IBAN: SK85 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
B Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0023 7651 BSS1 SWIFT: SUBASKBX
= E-mail; zakaznik@vodarre.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: 5K36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

2 www.vodarne.eu

e——_
_ Zapisana v Obchodnom registri Mestského sidu Kodice, oddiel Sa, viozka €.:1243/V = 1€0: 36 570 460 » DIC: 202 006 3518 « I€ DPH: 5K202 006 3518

Priloha é. 4

DOHODA

o vytvoreni podmienok bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na spoloénom pracovisku
uzavreta v stilade s § 18 zidkona NR SR €.124/2006 Z. z. v platnom zneni pri vykonavani prac
podla zmluvy o dielo ¢. 497/2024/DZ/UNalL/ZML

Objednavatel a Zhotovitel

sa dohodli na tomto vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na
spolo&nom pracovisku zavodu Bardejov - PCS Nizna Polianka

1. Zhotovitel zabezpeti vo vztahu k svojim zamestnancom a ich pracovnej Cinnosti podfa zmluvy
plnenie Zakona NR SR ¢.124/2006 Z. z. a zodpoveda v plnej miere za zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri prdci. Pokial' je zhotovitel samostatne zdrobkovo ¢innd osoba plnenie
ustanoveni zakona €. 124/2006 Z. z. sa na neho vztahuje v primeranom rozsahu.

2, Zhotovitel zabezpeéi uzatvorenie dohody o vytvoreni podmienok bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci so svojimi subdodavatelmi.

3. Objednévatel je opravneny okamfZite zastavit prace, ak d6jde k ohrozeniu Zivota a zdravia jeho
zamestnancov zo strany zhotovitela. V zmysle pravnych predpisov za $kody takto vzniknuté
zodpoveda zhotovitel.

4. Zamestnanci zhotovitefa (prip. jeho subdoddvatefov) si povinni podrobit sa na vyzvanie
orientaénej dychovej skuske, ktort vykonaju uréeni zamestnanci objednavatela.

5. Zhotovitel sa zavdzuje na svoje ndklady odstranit v priebehu prac nim spdsobené nedostatky na
tseku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi.

6. Zhotovitel je povinny wvybavit svojich zamestnancov predpisanymi OOPP a vietci jeho
zamestnanci a zamestnanci jeho subdodavatefov st povinni pouZivat OOPP, ktoré su pre dané
pracovisko a pracovné €innosti predpisané.

7. Zhotovitel je povinny dbat na to, aby sa Unikové cesty, pristupy k nidzovym wychodom,
k priestorom pred elektrickymi rozvodmi, kuzdverom vody aplynu, k prostriedkom
a zariadeniam zabezpedujlicim ochranu pred poZiarmi na pracovisku udriiavali nezalozené,
volné a Cisté.

8. Pri Cinnostiach so zvySenym nebezpefenstvom vzniku poZiaru zhotovitel zaisti plnenie
ustanoveni vyhl. MV SR ¢.121/2002 Z. z.

9. Ohlasovanie, vySetrovanie a registracia pracovnych Urazov sa vykondva v zmysle zdkona ¢.
124/2006 Z. z.
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10. Zodpovedny veduci zamestnanec objednavateia z pracoviska, kde sa budu vykonavat prace
ktorym |e—preuka'zarefne oboznami zhotovitefla {resp. jehp zamestnancov) o
s zakaze pohybu na pracoviskach, ktoré nesuvisia s vykonom objednanych prac a o zakaze

poulivania inych ako uréenych komunikacii a pristupovych ciest,

¢ rizikovych faktoroch a nebezpelenstvach pracoviska,
 umiestneni prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci,
e zakaze pouiivania mechanizmov, zariadeni, strojov, naradia patriacich objednavatelovi,
e zakdzanych manipuldciach na pracovisku.

11 Koordinaciu prac z pohfadu BOZP za zhotovitela bude vykondval bezpelnostny technik, alebo
autorizovany bezpefnostny technik

12 Koordindciu prac z pohfadu ochrany pred poZiarmi za zhotovitela bude vykonavat technik
aoliarne) ochrany, alebo specialista poiZiarnej ochrany

V Kodiciach, dig (. &F. 20 2 f/

Objednavaterl: Zhotovitel
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@ Komenského 50, 042 48 Kosice
¥ Call centrum: 055/795 27 77
& E-mail: zakaznik@vodarne.eu
T www.vodarne.eu

Vychodoslovenska vodarenska spolocnost, a.s.

Bankové spojenie:

(508, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX

VLB, a.5. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.5. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKEX

Ay
_ Zapisand v Obchodnom registri Mestského sudu Kodice, oddie! Sa, viozka £.:124307 « 1C0: 36 570 460 « DIC: 202 006 3518« I€ DPH: $K202 006 3518

Priloha ¢. 5

7IADOST O SCHVALENIE SUBDODAVATELA V KTOROMKOLVEK RADE

1. Nézov a adresa dodavatela/zhotovitela/poskytovatela/predévajuceho (dalej len ,Ziadatel™):

2. Zoznam subdodavatelov v ktoromkolvek rade (podfa definicie subdodavatela v zmysle ZVO)

Nazov subdodavatela
v ktoromkolvek rade

Rozsah subdodavky
z celkového
mnoistva sluZieb Predmet subdodavky
a/alebo prac na
zakazke (uviest v %)

(*V pripade potreby doplrite riadky)

Miesto a datum:

Meno a priezvisko:

Podpis: =000 scissssssesersisvssmseemsrsedss

(podpisuje osoba alebo osoby oprdvnené konat v mene Ziadatela v sulade s vypisom z obchodného registra alebo
iného dradného registra, v ktorom je Ziadatel zapisany alebo osoba splnomocnend)
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i Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s. Bankové spojenie: 4

ICE 9@ Komenského 50, 042 48 Kodice ¢S0B, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
8 Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.5. IBAN: 5K92 0200 0000 0029 7651 8351 SWIFT; SUBASKBX )
2 [ E-mail: zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

1 % -
4 'l SGS & www.vodarne.eu

_ Zapisand v Obchodnom ragistri Mestského sidu Kosice, oddiel Sa, iozka €.:1243/V « 1C0: 36 570 460 « DIC: 202 006 3518 « IC DPH: $K202 006 3518

Priloha €. 6 - Prehlasenie o subdoddvateloch

PREHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

1 Nazov a adresa uchddzaca/zhotovitela: ... e e

2. Uved'te vietkych znamych subdoddvatelov (podla definicie subdodavatefa v zmysle ZVO)

Rozsah subdodavky
z celkového
Nazov subdoddvatela mnoZstva sluZieb Predmet subdodavky
a/alebo prac na
zakazke (uviest v %)

(*V pripade potreby dopliite riadky)
Miesto a dAtUM: v
Meno a priezvisko: ......ccocevviivciieinecne
Podpis*:

CESTNE VYHLASUJEM

je som sa oboznamil v celom rozsahu aberiem na vedomie dokument objedndvatela nazvany:
,Protikorupéna politika spolocnosti VVS, a.s.”

Zhotovitel™*: Subdodavatel*:

*(podpisuje osoba alebo osoby oprdvnené konat v mene uchddzaca/zhotovitela alebo subdoddvatela v sulade
s vypisom z obchodného registra alebo iného uradného registra, vktorom je uchddzaé/zhotovitel alebo

subdoddvatel zapisany alebo osoba splnomocnend)
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vyrchodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s. Bankové spojenie:

@ Komenského 50, 042 48 Kodice (508, a.5. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX

VUB, a.5. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKB

® Call centrum: 055/795 27 77
= E-mail: zakaznik@vodarne.eu
SGS 2 www.vodarne.eu

_ Zapisana v Obchodnom registri Mestského stdu Kosice, oddiel Sa, viozka €.1243/V » 180: 36 570 460 » DIC: 202 006 3518 « IC DPH: SK202 006 3518

Priloha €. 7

CESTNE VYHLASENIE
pre ucely preukazania splnenia podmienky oboznamenia sa s dokumentom:
Protikorupéna politika spolo¢nosti VVS, a.s.”

ODBCHOANE MENO/ NAZOV: .....ooviuireneieesiitereesriaasesssssensn st st s s s e S R T s s b st s 0

LYTs 1= AT SUE PP O PS PP PRSPPI RTP PP RO PO PRETRS

KON@JUCH PrOSTrEANMICEVOM: 1.uitutisesineetises et e

testne vyhlasujem

je som sa oboznamil v celom rozsahu aberiem na vedomie dokument objedndvatefa nazvany:
,Protikorupéna politika spolo¢nosti VVS, a.s.”.

(miesto a ddatum podpisu) (subdoddvatel)
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