Zmluva o dielo

uzatvorena podla zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

1. Objednavatel’
Sidlo:

Zastupenie:
Bankové spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

ICO:

DIC:

Tel.:

Fax:

E — mail:

(dalej len ,objednavatel”)

2. Zhotovitel:
Sidlo:

Zastupeny:

Opravneny na rokovanie
-vo veciach technickych:
-vo veciach zmluvnych :

Oznacenie registra podnikatela:

Cislo zapisu:
Bankové spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

ICO:

DIC:

Tel.:

Fax:

(dalej len ,,zhotovitel”)

¢l. L.
Zmluvné strany

Obec Bohunice

Namestie sv. Cyrila a Metoda 103/1, 018 52 Bohunice
Ing. Peter Hajduch, starosta obce
Prima banka Slovensko, a.s.
0044 9781 2001 / 5600

SK54 5600 0000 0044 9781 2001
36115622

2021487391

042 /44922 74

042 /44922 74
info@obecbohunice.sk

SI.DA s.r.o.
P.O. Hviezdoslava 67/16, 018 51 Nova Dubnica

Pavol Kateringin - konatel

Pavol Kateringin - konatel

Pavol Katerincin - konatel
Okresny sud Trencin, Oddiel: Sro
21562/R

VUB a.s.

SK09 0200 0000 0034 5485 9358
44700610

2022811021

0903536490

cl. Il
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitefa zhotovit dielo ,RozSirenie obecného
vodovodu — Uhlisko® v rozsahu Projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie
,RozS8irenie obecného vodovodu — Uhlisko®, ktoru vyhotovil Ing. Vojtech Gabel, Pod hajom
1365/164, 018 41 Dubnica nad Vahom v juni 2019 a Projektovej dokumentacie pre
stavebné povolenie ,RozSirenie obecného vodovodu — Uhlisko, Vegetacna priekopa“,
ktoru vyhotovil Ing. Vojtech Gabel, Pod hajom 1365/164, 018 41 Dubnica nad Vahom
v auguste 2023, ktoré su neoddelitelnou su€astou sutaznych podkladov k verejnému
obstaravaniu zakazky ,RozSirenie obecného vodovodu — Uhlisko“ (dalej len ,projektova
dokumentacia®), ktoré je archivované u objednavatela pod sp. zn. VO/ZNH/4/2023.



Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy uvedeny v ods.1. tohto ¢lanku zmluvy
odborne, kvalithe a za podmienok uvedenych v tejto zmluve, v sulade s § 43d zakona
€. 50/1976 Zb. (stavebného zakona) a suvisiacich STN a EN, podla projektovej
dokumentacie sam, na svoje naklady a svoje nebezpecenstvo.

Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy v sulade s jeho ponukou, ktoru predlozil
objednavatelovi ako uchadzac€ vo verejnom obstaravani zakazky: ,RozSirenie obecného
vodovodu - Uhlisko®. Tato ponuka je archivovana ako sucast dokumentacie
u objednavatela pod spis. zn. VO/ZNH/4/2023. Tieto dokumenty (tzn. sutazné podklady a
ponuka) su obom zmluvnym stranam zname, boli zmluvnym stranam navzajom odovzdané
a obe zmluvné strany ich povazuju za vychodiskové podklady k tejto zmluve.

Dielo musi byt vyhotovené podla platnej projektovej dokumentacie a pri dodrzani jej
parametrov, platnych STN a EN, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych
predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy a samospravy
a organizacii v povolfovacom konani.

¢l. 1l
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a doda predmet zmluvy uvedeny v €l. Il tejto zmluvy
v nasledovnych terminoch:

Etapa Termin

1.1. | zacatie prac: 1.1.1. do 5 pracovnych dni od odovzdania staveniska.
1.2. | ukonéenie prac: 1.2.1. do 90 dni od odovzdania staveniska;

predpoklad odovzdania staveniska: 06/2024.

A
2.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine,
pokial bude dielo zhotovené v sulade s platnymi technickymi normami a projektovou
dokumentaciou.

V pripade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutoénit’ prace, ktoré
nie su zhrnuté v tejto zmluve, je zhotovitel povinny ihned o tejto skuto¢nosti informovat’
stavebny dozor objednavatela a pisomne o tejto skutoCnosti zaslat' objednavatefovi aj list.
Nasledne objednavatel zacne rokovanie o rieSeni vzniknutej situacie so zhotovitelom.

V pripade vzniku zhotovitelom nezavinenych prekdZzok znemoznujucich riadne plnenie
diela, prislusny termin sa predlZuje o poCet dni, po€as ktorych boli prace prerusené. Toto
ustanovenie plati aj v pripade, ak je objednavatel v omeskani s poskytnutim dohodnutého
spolupbsobenia. V pripade nepredvidatefnych okolnosti, akymi su predovSetkym zivelné
katastrofy a nepriazen pocasia (vytrvaly dazd, sneh alebo iné meteorologické obtiaze),
mdbze zhotovitel prerusit’ prace s tym, Ze ich bude realizovat hned ako to bude mozné;
lehota poc€as preruSenia prac neplynie. Prerusenie prac z uvedenych dévodov musi mat
zhotovitel pisomne odsuhlasené Statutarom objednavatela. Za nepredvidatelnu okolnost
sa povazuje vytrvaly dazd jedine v pripade, Ze bude vyhlaseny kompetentnym organom
mimoriadny stav, v ostatnych pripadoch sa dazd a bezné poveternostné podmienky
zodpovedajuce mesiacom v Case realizacie nepovazuju za nepredvidatelnu okolnost.

Objednavatel sa zavazuje, ze dokon&ené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.



Vsetky veci potrebné k plneniu tejto zmluvy, nadobudnuté zhotovitelom pred ucinnostou
tejto zmluvy, idu na tarchu zhotovitelovi v pripade, ak tato zmluva nikdy nenadobudne
ucinnost. To znamena, Ze objednavatel nie je povinny uhradit zhotovitelovi takto vzniknuté
naklady suvisiace s touto zmluvou.

¢l. IV.
Cena predmetu zmluvy

Cena za predmet zmluvy uvedeny v ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a v sulade s ponukou zhotovitela ako maximalna zmluvna cena a predstavuje:

a) cenabezDPH...........oooiii 85 758,35 Euro,
b) DPH ......... 0 et 17 151,67 Euro,
C) cenasDPH..........i 102 910,02 Euro.

Dohodnuta cena kompletného diela je v sulade s rozpocCtovymi nakladmi stavby
uvedenymi v ponukovom rozpocCte podla objektov v ¢leneni podfa projektovej
dokumentacie a vykazu vymer. Rozpocet (oceneny ,Vykaz vymer“) je neoddelitelnou
sucastou tejto zmluvy (Priloha €. 1).

V cene uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku su zahrnuté aj naklady na:

a) vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska, strazenia, osvetlenia,

b) prace adodavky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpisanych projektom,
spracovanie podkladov vyplyvajucich z podmienok dotknutych organov Statnej spravy
a dotknutych organizacii z rozhodnuti v stavebnom konani,

c) dodanie vSetkych dokladov potrebnych k uvedeniu diela do prevadzky a jeho uzivaniu
vyplyvajucich z prislusnych pravnych predpisov a STN noriem (vydané odborne
spbsobilymi osobami) vztahujucich sa na predmet zakazky v papierovej aj
elektronickej forme,

d) dodanie troch vyhotoveni projektu skuto¢ného vyhotovenia stavby,

e) dodanie porealizaéného zamerania stavby a geometrického planu na zameranie diela
3 x v digitalnej forme vo formate .pdf a .dwg a 3 x v papierovej forme,

f) organizaciu dopravy vratane prenosného dopravného znacenia,

g) vytyCenie vSetkych inzinierskych sieti,

h) dodania dokladov o vyuziti a zneSkodneni vSetkych odpadov, ktoré vzniknu pri
realizacii na povolené skladky (evidencné listy odpadov, potvrdenie o odobrani
odpadov, opravnenie na nakladanie s odpadom, vazne listky).

Sucastou dodavky su aj naklady na vytyCenie podzemnych vedeni spravcami sieti pred
zaCatim realizacie diela, naklady na dopravu stavebného materialu a stavebnych
technoldgii, odvoz stavebného odpadu a prebyto¢nej zeminy na skladku a poplatok za
uloZenie stavebného odpadu a prebytocnej zeminy na skladku, spracovanie dokumentacie
skuto¢ného vyhotovenia diela vyplyvajucej z projektu diela pri reSpektovani autorskych
prav, zabezpecenie doCasného dopravného znacenia vratane nakladov na vypracovanie
projektu do¢asného dopravného znacenia ak to bude potrebné pre vykon stavebnych prac
suvisiacich s dielom, jeho pripadné odsuhlasenie a povolenie spravcom komunikacii,
porealizaCné geodetické zameranie stavby, splnenie povinnosti stavebnika vyplyvajuce
z drziavania prislusnych platnych pravnych predpisov o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.



¢l. V.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi ziadny preddavok, ani zalohy.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel bude vykonané prace fakturovat po
ukon€eni a odovzdani diela a po odstraneni vSetkych pripadnych vad a nedorobkov.
Faktura bude vystavena na zaklade zhotovitefom predlozenych, objednavatefom ako aj
stavebnym dozorom potvrdenych supisov skuto€ne vykonanych prac na diele.

Splatnost’ faktury je 60 dni odo dna jej doru€enia objednavatelovi. Za den uhrady sa
povazuje den odpisania z uctu objednavatela.

Faktura bude obsahovat nasledovné udaje:

4.1. Cislo danového dokladu (faktury),

4.2. oznagenie zmluvnych stran: obchodné meno, adresu sidlo, ICO, ICDPH,
4.3. nazov projektu,

4.4. odvolanie na ustanovenie zmluvy opravriujuce k fakturacii,

4.5. oznacenie penazného ustavu a Cislo uctu zhotovitela, na ktory sa ma platit,
4.6. deni vystavenia, den splatnosti, datum zdanitelného pinenia,

4.7. fakturovanu sumu v €,

4.8. hodnotu DPH v % a v €,

4.9. oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila,

4.10. peciatku a podpis zodpovednej osoby za zhotovitela.

Ak faktura nebude obsahovat prislusné nalezitosti alebo bude vyhotovena obsahovo
nespravne, je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi vlehote splatnosti
s pisomnym oddvodnenim na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie
lehoty splatnosti zastavi a nova lehota splatnosti zaCne plynat dorucenim opravene;j
faktury objednavatelovi.

¢l. VL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesSné vykonanie vSetkych predpisanych
skusok. Vzajomne a preukazatelne prevzaté doklady o vysledkoch skusok su podmienkou
prevzatia diela.

Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela najneskdr 7 dni pred dohodnutym terminom
dokoncenia diela k zavere¢nému prevzatiu.

O prevzati diela spiSu strany zapis, ktory obsahuje zhodnotenie akosti vykonanych prac,
supis pripadnych zistenych vad a nedorobkov, ktoré nebrania v uzivani diela, dohodu
o opatreniach na ich odstranenie, prehlasenie zhotovitela, Ze dielo odovzdava
a prehlasenie objednavatefla, Ze dielo prebera.

Pri odovzdani diela je zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi doklady urCené
prislusnymi STN, EN a vSeobecne zavaznymi predpismi.

Dhom odovzdania diela prechadza na objednavatela viastnicke pravo k dielu.



Odovzdaniu diela budu predchadzat kvalitativno-technické kontroly zo strany
objednavatela podfa dohodnutého vecného rozsahu a Ciastkovych terminov. Zhotovitef je
povinny umoznit vykonanie kontroly realizacie diela zastupcom investora, prislusnym
kontrolnym organom, autorskému dozoru, Stathemu dozoru. Pri pracach, ktoré maju byt
zakryté alebo nepristupné je zhotovitel povinny pred ich zakrytim predlozit skusky v
zmysle STN. K vykonaniu skuSok je zhotovitel povinny prizvat’ zastupcu investora aspor
3 pracovné dni vopred pisomne na ucast pri ich realizacii. Zastupca investora ma pravo
urcit konkrétne miesto vykonania skusky na stavbe.

¢l. VII.
Zaruéna doba a vady diela

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy bude mat poCas zarucnej doby
vlastnosti dohodnuté v zmluve.

Zaru¢na doba na predmet zmluvy je 5 rokov, zacina plynut odo drfia odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v €ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel vtedy,
ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

V pripade, Ze pocCas zaruCnej doby sa zisti vada na zrealizovanom diele, objednavatel
pisomne upozorni zhotovitefa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, Ze poCas zarucne;j
doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené
a reklamované vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacCat s odstranovanim vad predmetu diela v ¢o najkratSom,
technicky moznom ¢&ase, najneskér vSak do 3 dni od uplatnenia reklamacie
objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady do 10 dni od zacatia ich odstranovania,
ak neddjde k pisomnej dohode oinom termine aku ktorej sa zhotovi obojstranne
potvrdeny zapis.

¢l. VIII.
Zmluvné pokuty a nahrada skody

V pripade, Ze zhotovitel nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine, objednavatel ma
pravo na zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z ceny diela za kazdy defi omeS$kania.

V pripade nedodrzania lehoty uvedenej v €l. VII. bod 5 zhotovitelom ma objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vySke 300,- Euro. Rovnako ma objednavatel pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 300,- Euro za kazdé porusenie povinnosti ustanovenej v tejto
zmluve, pokial v zmluve nie je ustanovené inak.

Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 40,- Euro za kazdy deri oneskorenia
odstranenia vad, t.j. ak reklamované vady zhotovitel neodstrani do 10 dni, resp. v inom
dohodnutom termine.



o

VysSSie uvedenymi zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora
vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v plnej vyske a to aj
v pripade, ak vzniknuta Skoda prevysuje vysku zmluvnej pokuty.

V pripade omeSkania objednavatela s uhradou faktury ma zhotovitel pravo na uroky
z omeskania vo vySke ustanovenej § 369 odsek 2 zakona €. 513/1991 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov.

¢l. IX.
Spolupésobenie objednavatela

V pripade, ak sa v priebehu prac vyskytne potreba dalSich podkladov alebo spoluprace,
objednavatel sa zavazuje, Ze poskytne zhotovitefovi primerané spolupdsobenie na
zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela, tak aby mohol byt dodrzany termin plnenia uvedeny
v Cl. 11l. tejto zmluvy.

¢l. X.
Stavebny dennik

Pri vedeni stavebného dennika sa budu zmluvné strany riadit ustanoveniami § 46d zakona
€. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon) v plathom zneni.

Do stavebného dennika mdzu robit zaznamy len stavbyveduci zhotovitela, pripadne jeho
zastupca a stavebny dozor objednavatela, pripadne jeho zastupca alebo iny povereny
zastupca objednavatela, resp. projektant stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dha prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého bude
denne zaznamenavat vSetky skutoCnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy — postup
realizacie prac, kvalitu vykonavania prac, pripadné odchylky od projektovej dokumentacie.
Zaznamy vedie stavbyveduci, resp. jeho zastupca a priebezne ich bude potvrdzovat
stavebny dozor objednavatela.

V stavebnom denniku musia obe zmluvné strany reagovat’ na zapisy najneskér do troch
pracovnych dni po datume ich vyhotovenia. Ak zmluvna strana, ktorej bol zapis ur€eny do
troch pracovnych dni na zapis nereaguje, povazuje sa zapis za suhlasne potvrdeny.

Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska spristupnit’ stavebny dennik priamo na
stavbe pripadne na Obecnom urade Bohunice.

O akychkolvek zmenach, ktoré mézu mat dopad na kvalitu alebo cenu diela, je zhotovitel
povinny okrem zaznamu v stavebnom denniku informovat objednavatefla a stavebny dozor
aj pisomne elektronickou postou. Pri nesplneni tejto povinnosti zhotovitelom nie je
objednavatel viazany podmienkami €l. X bodu €. 4. tejto zmluvy.



c¢l. XI.
Osobitné ustanovenia

1. Zhotovitefl je povinny uskuto€novat stavbu len s pouzitim osoby, ktora je drziteflom dokladu
o odbornej spdsobilosti na vybrané Cinnosti podla § 45 ods. 1 pism. b)a § 45 ods. 4,5 a
§ 46a zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov (konkrétne stavbyveduci pre plnenie podla tejto
zmluvy) alebo dokladu ekvivalentného podra prava EU. V pripade, ak bude stavbyvedicim
osoba, ktora nie je drzitelom dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané Cinnosti podla §
45 ods. 1 pism. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (konkrétne
stavbyveduci pre plnenie podla tejto zmluvy) ale je drzitefom dokladu ekvivalentného podla
prava EU, tak sa zhotovitel zaroven zavézuje, e tato osoba bude mat oficidlne
zabezpecCené (pre poskytovanie sluzieb stavbyveduceho pre plnenie podfa tejto zmluvy)
hostovanie alebo usadenie, prip. tomu rovnocenné povolenie Slovenskou komorou
stavebnych inzinierov. Meno osoby stavbyveduceho je povinny zhotovitel oznamit
objednavatelovi najneskor pri preberani staveniska, pokial tak uz neurobil pri prekladani
ponuky v zakazke uvedenej v Cl. Il tejto zmluvy alebo ak by doSlo po podani ponuky k
zmene tejto osoby. V pripade, ak by pocas zhotovovania diela doSlo k zmene tejto osoby,
je Zhotovitel povinny najneskdr v den tejto zmeny predlozit objednavatefovi fotokopiu
dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané €innosti uvedeného v predchadzajucom texte.
V pripade, ak zhotovitel tuto svoju povinnost nesplni (t. z. bud bude postupovat pri plneni
tejto zmluvy bez takejto osoby, prip. nepredlozi novy doklad o odbornej spbsobilosti pri
zmene tejto osoby), ma objednavatel pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € za kazdy,
aj zaCaty defi omesSkania so splnenim povinnosti a okrem toho ma objednavatel pravo
odstupit’ od tejto zmluvy. VySSie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok
objednavatela na nahradu Skody, ktora mu vznikla v désledku porusenia tejto povinnosti v
plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknutd Skoda prevySuje vySku zmluvnej pokuty.
Zhotovitel je povinny zabezpedit stalu pritomnost stavbyveduceho na stavenisku pocCas
realizacie diela.

2. Zhotovitel je povinny pocCas zhotovenia predmetu zmluvy udrzZiavat na stavenisku poriadok
a Cistotu. Zaroven je zhotovitel povinny dodrziavat podmienky platnych a ucinnych VZN
Obce Bohunice a aj iné pravne predpisy Slovenskej republiky a zavazné predpisy EU.

3. Objednavatel ma pravo kedykolvek po¢as zhotovovania diela kontrolovat (a to aj spésobom
uvedenym v nasledujucom odseku tohto ¢lanku), Ci je dielo zhotovované riadne, kvalitne a
odborne. Zhotovitel je povinny poskytnut objednavatelovi pri uplatfiovani tohto jeho prava
vSetku potrebnu sucinnost. V pripade porusenia tejto povinnosti, ma objednavatel narok
na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,- € za kazdé neposkytnutie sucinnosti alebo
neumoznenie kontroly (a to aj za neumoznenie uplatnenie prava objednavatela uvedeného
v nasledujucom odseku tohto ¢lanku), a to aj opakovane a zaroveri ma objednavatel pravo
odstupit’ od tejto zmluvy. VysSie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na
nahradu skody, ktora vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
v plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevysuje vySku zmluvnej pokuty.

4. Objednavatel ma pravo, za ucasti znalca, ktorého si vyberie, vykonat’ pred odovzdanim a
prevzatim diela, ale aj kedykolvek po€as zhotovovania diela sondy a/alebo iné merania,
pripadne ma pravo odobrat’ vzorky z materialov pouzitych pri zhotovovani diela a to najma
za uCelom zistenia, €i je dielo zhotovované riadne a v sulade s touto zmluvou a projektom.
V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych vzoriek budu poukazovat na to, ze
dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo projektom, ma pravo



5.

6.

neprevziat takto zhotovené dielo. Zarovefi ma objednavatel pravo odstupit’ od tejto zmluvy
a tiez ma pravo pozadovat od zhotovitela aj uhradu preukazanych nakladov na vykonanie
sond alebo inych merani, ktorych vysledky poukazovali na to, Ze dielo nie je zhotovované
riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani
alebo odobratych vzoriek budu poukazovat na to, ze dielo nie je zhotovované riadne, v
sulade s touto zmluvou a/alebo projektom a zaroven, ak podla vyjadrenia znalca bude
mozné tieto vady a chyby odstranit, tak plati, Ze objednavatel méze odstupit od zmluvy o
dielo az po marnom uplynuti lehoty na odstranenie pripadnych nedostatkov. Lehota na
odstranenie nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
pisomne na dlhSej lehote s tym, Ze o tieto dni sa nepredlZuje celkovy termin na zhotovenie
diela. V pripade, ak podla vyjadrenia znalca nebude mozné tieto vady a chyby odstranit,
tak plati, Zze objednavatel mdze odstupit od zmluvy o dielo okamzite.

V pripade, ak by doslo k ukon&eniu tejto zmluvy akymkolvek spésobom, je zhotovitel
povinny na svoje naklady vypratat’ stavenisko a to bezodkladne po ukonceni tejto zmluvy,
najneskér vSak v lehote do 3 pracovnych dni odo dia ukonenia zmluvy, pokial nedéjde k
obojstrannej, pisomnej uzavretej dohode zmluvnych stran o inom termine vypratania
staveniska. V pripade, ak zhotovitel v tejto lehote nevyprace riadne, Uplne a vcas
stavenisko, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,- € za kazdy, aj
zaCaty denn omeskania. Vy$Sie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na
nahradu Skody, ktora vznikla v désledku poruSenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
v plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevysuje vySku zmluvnej pokuty.
Zhotovitel a objednavatel zaroven touto zmluvou uzatvaraju dohodu o plnej moci, na
zaklade ktorej zhotovitel' udeluje objednavatefovi plni moc, aby v pripade, ak zhotovitel
dobrovolne nevyprace stavenisko v sulade s touto zmluvou, uskutoCnil objednavatel
vSetky ukony potrebné k vyprataniu staveniska, vratane fyzického vykonu vypratania
staveniska. Za tymto uc€elom je objednavatel opravneny vstupit na stavenisko. Neprevzaté
veci, ktoré sa nachadzaju na stavenisku budu prevzaté do uschovy objednavatela alebo
inej, objednavatelom urCenej osoby, pricom objednavatel bude opravneny pozadovat od
zhotovitefa nahradu vSetkych nevyhnutnych nakladov, ktoré objednavatelovi v suvislosti s
vypratavanim staveniska vzniknu a to v ich plnej vyske a tiez bude mat narok pozadovat
nahradu za uskladnenie prevzatych veci. Objednavatel tuto udelenu pInu moc prijima. Tato
plna moc teda trva aj po zaniku tejto zmluvy. Zaroven sa ustanovenia tohto odseku
povazuju aj za pripadny suhlas poSkodeného podla § 29 zakona €. 300/2005 Z. z. (Trestny
zakon), ktory je vazny a dobrovolny.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet’ vykon kontroly, auditu, overovania suvisiaceho s predmetom
zmluvy kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanCného prispevku, ktord ma verejny obstaravatel uzavretu s poskytovatelom
nenavratného financného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut’ im vSetku
potrebnu sucinnost. Opravnené osoby su:
6.1. Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,
6.2. Utvar naslednej finangnej kontroly a nimi poverené osoby;
6.3. NajvysSi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny
organ a nimi poverené osoby,
6.4. Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,
6.5. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
6.6. Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode 6.1. az 6.5. v sulade s prisluSnymi
pravnymi predpismi SR a EU.



7. Tato zmluva sa uzatvara v ramci zabezpec€enia a implementacie nasledovného projektu:

,,RozSirenie obecného vodovodu — Uhlisko*

Operacny program: Program rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2014 — 2022

Opatrenie: Opatrenie 7 — Zakladné sluzby a obnova dedin vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie: 7.2 — Podpora na investicie do vytvarania, zlepSovania alebo rozsirovania vsetkych druhov
infrastruktar malych rozmerov vratane investicii do energie z obnovitelnych zdrojov a Uspor
energie

Nazov projektu: RozSirenie obecného vodovodu — Uhlisko

\ Program
rozvoja vidieka SR

8. Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny subdodavatela

poCas trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom je povinny zhotovitel
najneskoér v den, ktory predchadza dnu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat oznamit
objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest min. nasledovné: podiel
zakazky, ktory ma v umysle zadat subdodavatefom, navrhovanych subdodavatelov a
predmety subdodavok a opravnenie subdodavatela dodavat tovar, uskutocrovat stavebné
prace alebo poskytovat sluzbu k tej €asti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel plnit.
Plati teda to, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi mat opravnenie
dodavat tovar, uskutoCnovat' stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej asti predmetu
zmluvy, ktory ma subdodavatel plnit, ¢o si v pripade pochybnosti méze overit objednavatel
sam vyziadanim si potrebnych dokladov . V pripade poruSenia ktorejkolvek z povinnosti
tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatela
alebo vyuzitie subdodavatela, ktory nema opravnenie dodavat tovar, uskutoCriovat
stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej Casti predmetu zmluvy, ktory ma
subdodavatel pInit, ma objednavatel pravo odstupit’ od tejto zmluvy a ma narok na zmluvnu
pokutu vo vySke 5% z ceny predmetu zdkazky za kazdé poruSenie ktorejkolvek z vysSie
uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

9. Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade, ak bude potrebovat navysit’ svoje personalne kapacity

pre zhotovenie diela, v takomto pripade zamestna osoby dlhodobo nezamestnané
evidované prislusnym Uradom prace v mieste zhotovenia diela (obec Bohunice, okres
llava, kraj TrenCiansky). Forma zamestnania tychto osdb nie je uréena, t. j. mdze sa jednat
0 pracovny pomer na kratSi pracovny €as (na dobu urcitu alebo neurcitu), o dohodu o
pracach vykonavanych mimopracovného pomeru a pod.

10. V8etky materialy a technoldgie pouzité v procese realizacie predmetu zmluvy musia byt

11.

platne certifikované, resp. musia byt v sulade so zakonom o certifikacii a preukazani zhody
vyrobkov.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi, t. j. vratane dokladovania o nalozeni
s odpadom. N&aklady na odstranenie odpadu su zahrnuté v cene za predmet zmluvy.
V pripade, Ze zo strany spravneho organu déjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voci
objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela pri plneni zmluvy, tuto znasa
a uhradi v urCenej lehote zhotovitel.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Predmet zmluvy bude povazovany za splneny po dodani nasledujucej dokumentacie zo
strany zhotovitefla:

12.1. Dokumentacia skuto&ného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach.

12.2. Porealiza¢né geodetické zameranie diela, geometricky plan na zameranie diela
12.3. Certifikaty, atesty, navody na obsluhu, zaru¢né listy v slovenskom jazyku.

12.4. Zapisy o vykonani predpisanych odbornych skusok a prehliadok.

12.5. Doklady o nakladani s odpadom.

12.6. Stavebny dennik.

12.7. Zapisy o kontrole prac na Castiach predmetu zmluvy zakrytych v priebehu jeho
realizacie.

Nedodanie dokumentacie v bode 12 tohto Clanku zo strany zhotovitela je dévodom
neprevzatia predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel vyhlasuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Ze su mu zname technicke, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii
predmetu zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze reSpektuje poziadavku objednavatela, aby pocas vystavby
neprislo k obmedzeniu uzivania okolitych nehnutelnosti, resp. obmedzenie bude skratené
na nevyhnutny rozsah. Zhotovitel na stavenisku pocas trvania stavebnych prac zabezpeci
Cistotu a poriadok. V pripade nesplnenia tychto poZiadaviek mdze objednavatel na
naklady zhotovitefa zabezpecit poriadok a vzniknuté naklady oductovat z fakturacie
zhotovitela.

Objednavatel sa zavazuje prevziat od zhotovitela predmet zmluvy bez vad a nedorobkov
a uhradit’ cenu za jeho vykonanie v sulade ¢l. IV tejto zmluvy. Suc€astou plnenia je aj
odovzdanie vSetkych dokladov vztahujucich sa k predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi:

17.1. odovzdat’ platnu projektovu dokumentaciu stavby, podla bodu €l. Il. bod 1 v 2
vyhotoveniach,

17.2. zapisni¢ne odovzdat’ stavenisko,

17.3. prevziat dokon€eny predmet zmluvy bez vad a nedorobkov, doklady a prislusnu
dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy zhotovitefa
v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:

18.1. viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat’ v8etky skutoCnosti rozhodujuce pre stavebné prace,

18.2. dodrziavat pokyny dané objednavatelom pocas plnenia predmetu zmluvy,

18.3. dodrzat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,

18.4. oznacit stavbu na viditef/nom mieste, v sulade s § 66 ods. 3, pism. j) zakona €.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) a stavebnym
povolenim.

Za poskodenie existujucich podzemnych inzinierskych sieti, ktoré boli vytyCené ich
spravcami zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel je povinny prace v blizkosti existujucich
podzemnych inzinierskych sieti vykonavat opatrne, pricom poSkodenie bezodkladne
nahlasi spravcovi a zabezpeci opravu poskodenia. Uvedené sa tyka i poSkodenia majetku
tretich oséb.



20. Zhotovitel sa zavazuje po ukonc&eni a prevzati vSetkych prac dat' stavenisko a jeho okolie
do pdvodného stavu.

21.Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo bude realizovat na zaklade objednavateflom vopred
odsuhlaseného harmonogramu prac.

22.Zhotovitel v plnej vySke zodpoveda za Skody vzniknuté na stavenisku v pripade
nedostatocného zabezpecenia staveniska zo strany zhotovitefa voci klimatickym a inym
vplyvom pri realizacii predmetu zmluvy. Zhotovitel suhlasi, Zze v pripade vzniku takychto
Skod je objednavatel opravneny vzniknuté Skody oductovat’ z fakturacie zhotovitefa.

23.0bjednavatel poveruje zhotovitela na vykon funkcie koordinatora BOZP na stavbe
opravnenou osobou.

24.Zhotovitel' zodpoveda za bezpelCnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj
vSetkych opravnenych oséb, ktoré vstupili na stavbu. Zhotovitel prebera v plnom rozsahu
zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost a ochranu zdravia
vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych oséb na
stavbu, poCas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov
bezpe€nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov.
Zhotovitel je povinny zabezpelit vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk
bezpecnostnym znacCenim v zmysle Nariadenia vlady SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach
na bezpecCnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z.
Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa
BOZP. Zhotovitel sa zavazuje, ze jeho pracovnici a aj pracovnici jeho subdodavatefov
budu nosit ochranné pracovné pomaocky v sulade s predpismi BOZP. V pripade, Ze postup
prac spini podmienky pre OZNAMENIE - priloha &.1 k nariadeniu vl. . 396/2006 Z.z. , toto
oznamenie spracuje a nahlasi inSpektoratu prace.

¢l. XIl.
Odstupenie od zmluvy

1. Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripadoch Specifikovanych v inych
ustanoveniach tejto zmluvy a v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy zo strany
zhotovitela. Zmluvné strany povazuju za podstatné poruSenie tejto zmluvy, najma ak
zhotovitel:

1.1. bude meskat s terminom plnenia podla ¢lanku Ill. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako 10
dni,

1.2. ak zhotovitel bude preukazatefne vykonavat prace vadné, tj. vrozpore
s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve; musi ist o vady, na ktoré bol zhotovitel
objednavatelom v priebehu zhotovenia diela pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto ucelu,

1.3. vrozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil prace na zhotoveni diela, alebo inak
prejavuje svoj umysel nepokraovat v plneni tejto zmluvy,

1.4. bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela, prevedie vSetky, alebo niektoré prava
a zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

1.5. v pripade poruSenia povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy.

2. Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy aj v pripade, ak v priebehu plnenia tejto
zmluvy dobjde k potrebe uskutolnit doplfiujuce prace, ktoré neboli predmetom plnenia
podla tejto zmluvy, ktorych potreba vyplynula z dodatoCne nepredvidatelnych okolnosti
a ak predpokladana cena prac presiahne 15 % ceny podfa tejto zmluvy.



V pripade, ak je objednavatel v omeskani s uhradou faktury o viac ako 30 dni po uplynuti
lehoty jej splatnosti, je zhotovitel opravneny odstupit od zmluvy na zaklade pisomného
oznamenia doru¢eného objednavatelovi.

¢l. XIIl.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisu zmluvnymi stranami.

Tato zmluvu v zmysle § 5a zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v plathom zneni
Obec Bohunice zverejni v Centralnom registri zmluv.

Tato zmluva nadobuda uc€innost v sulade s § 47a ods. 2 Obcdianskeho zakonnika az den
nasledujuci po kumulativnhom splneni vSetkych nasledujucich podmienok:

3.1. zverejnenie zmluvy v sulade s §47a Obcianskeho zakonnika,

3.2. schvalenie ziadosti o poskytnutie NFP a uzatvorenie zmluvy o poskytnuti NFP a

3.3. dorucenie kladného vysledku kontroly verejného obstaravania, ktorého vysledkom je
tato Zmluva, a to od prislusného opravneného organu (t.z. déjde k schvaleniu procesu
verejného obstaravania, blizSie zdévodnenom v doru€enej Sprave z kontroly). V pripade,
Ze proces verejného obstaravania nebude poskytovatefom nenavratného finanéného
prispevku schvaleny, t. j. vysledok finanCnej kontroly Poskytovatefa neumozriuje
financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania predmetu zmluvy, ma objednavatef
pravo od plnenia zmluvy odstupit.

O nadobudnuti u€innosti zmluvy sved¢&i pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy. Obec
Bohunice vyda uc€astnikovi zmluvy na poZiadanie potvrdenie o zverejneni zmluvy.

Zhotovitefl je povinny poCas zhotovenia predmetu zmluvy udrziavat na stavenisku poriadok
a Cistotu a zabezpelit odstranenie znedistenia okolitych pozemnych komunikacii
vzniknutého realizaciou diela. Zaroven je zhotovitel povinny dodrziavat vSetky pravne
predpisy Slovenskej republiky. Su¢astou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budu
doklady o likvidacii vSetkych odpadov vzniknutych pri realizacii diela opravnenym
zneSkodrnovatefom odpadov.

Tato zmluvu je mozné menit a dopifiat len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré budu tvorit neoddelitefnu sucast
tejto zmluvy. Tuto zmluvu mozno menit pocas jej trvania len v sulade s ustanoveniami §
18 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. Navrh dodatku musi byt doru€eny druhej zmluvnej
strane pisomne. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit
pisomne v termine do 10 pracovnych dni od doru€enia navrhu dodatku druhej zmluvnej
strane. Po tu istu dobu je tymto navrhom dodatku viazana zmluvna strana, ktora ho podala.
Dodatok bude uzavrety do 5 pracovnych dni od jeho odsuhlasenia obomi zmluvnymi
stranami. V pripade, ak bude predmetom dodatku zmena ceny, pripadne zmena rozsahu
realizovanych prac, tieto musi pred uzavretim dodatku odsuhlasit stavebny dozor
objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje pri ocenovani naviac prac pouzit rovnaku metodiku
a jednotkové ceny tak, ako pouzil pri spracovani svojej ponuky a rozpoc¢tu zahrnutych v
jednotlivych prilohach tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnu inak.



7.

10.

Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, z ktorych objednavatela obdrzi 3 vyhotovenia
a zhotovitel 2 vyhotovenia.

Pravne vztahy vyplyvajuce ztejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve riadia sa
prislusnymi ustanoveniami zak. €. 513/1991 Zb., Obchodného zakonnika v plathom zneni.

Pisomnosti podfa tejto zmluvy sa povazuju za dorucené najneskodr uplynutim 5-tich
pracovnych dni od ich zaslania poStou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri
zhotovitelovi v obchodnom registri a pri objednavatelovi v &l. | tejto zmluvy. Za prijatu sa
povazuju tiez pisomnosti, ktoré druha zmluvna strana odmietla prevziat. V pripade, ak je
s obsahom pisomnosti spojené preru$enie/nezacatie plynutia lehoty podla tejto zmluvy,
tak pre preruSenie/nezacatie plynutia lehoty je rozhodny datum podania pisomnosti na
poste.

Zmluvné strany su si vedomé, Ze v Slovenskej republike je trestnym ¢inom ponukanie,
poskytnutie alebo prijatie uplatku. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zastavaju pristup nulove;j
tolerancie ku korupcii na vSetkych Urovniach avyzZzaduju od svojich vilastnych
zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie v sulade s protikorupEnymi zakonmi.

11. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu precitali pred jej podpisom, Ze bola uzatvorena

po vzajomnom prejednani podla ich pravej a slobodnej véle, nie v tiesni a za napadne
nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho pripojuju svoje podpisy.

V Nova Dubnica dna 29.11.2023 V Bohuniciach, dna 20.06.2024
Za zhotovitela: Za objednavatefla:
....... Pavo/Katermé/n |ngPeterHaJdUCh

konatel starosta obce



Priloha ¢. 1

ROZPOCET

Doplni uchadzac.

Priloha ¢. 2

ZOZNAM SUBDODAVATELOV ZHOTOVITELA

Zhotovitel uvadza nasledovné udaje o vSetkych znamych subdodavateloch, udaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum

narodenia, ak ide o subdodavatela, ktory ma povinnost zapisu do registra partnerov verejného
sektora:

Ak je relevantné dopini uchadzac. V pripade realizacie diela bez subdodavatelov uchadzac¢
uvedie, zZe dielo bude realizované bez subdodavatelov.
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