
                                                   Mandátna zmluva č. 2/2024 
 
 
             na výkonávanie  stavebného dozoru uzavretá v zmysle § 566 a nasl. zákona 
       č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov medzi 
 
 
                                                                     Čl. I    
                                                            Zmluvné strany 
Mandant:                           

 
Obchodné meno/názov:  Obec Mútne 
 
Miesto podnikania/sídlo:  Mútne 194, 029 63 Mútne 
V mene ktorého koná:  Marián Murín, starosta obce 
IČO:     00314668 
DIČ:     2020571696 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s..   
Číslo účtu:   SK09 5600 0000 0040 0861 3002 
Tel. fax :                                 043/5597 320 
E-mail :                                  obec@mutne.sk 
  
ďalej len Mandant 
 
 a 
 
Mandatár: 
 
Obchodné meno/Názov: Ing. Štefan Jantolák  OBNOVA   
 
Miesto podnikania/sídlo: Lúčna 1103/24, 028 01 Trstená   

Bankové spojenie:  mBank    

Číslo účtu:               SK23 8360 5207 0042 0462 4710  

IČO:    17955394      

DIČ:    1020470715 

IČDPH :                                 SK1020470715 

     

ďalej len Mandatár 
 
                                                                       Čl. II 
                                                               Predmet zmluvy 
 
1. Predmetom tejto mandátnej zmluvy (ďalej len „Zmluva“) je záväzok Mandatára 

zabezpečovať riadenie záležitostí uvedených v tejto Zmluve pre Mandanta a zaplatiť 
Mandatárovi za túto činnosť odmenu. 
 

2. Týmto sa Mandatár zaväzuje pre Mandanta zabezpečovať výkon inžinierskej činnosti 
v štádiu realizácie stavebného diela v rozsahu a  za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve so záujmami Mandanta. 

 
3. Predmet zmluvy sa bude realizovať na stavbe: 
 
Rozšírenie kapacít základnej školy a školskej jedálne v Mútnom, nadstavba, prístavba 

a stavebné úpravy Budov ZŠ a ŠJ . 



 
a je rozčlenený do nasledujúcich objektov: 
 
SO01   Nadstavba a stavebné úpravy budovy ZŠ 
SO02   Prístavba a stavebné úpravy budovy školskej jedálne 
SO03   Úprava trasy teplovodných rozvodov 
SO04   Rekonštrukcia vodovodnej prípojky 
SO05   Rekonštrukcia časti vnútroareálových rozvodov splaškovej kanalizácie 
SO06   Dažďová kanalizácia zo striech 
SO07   Úprava vnútroareálových spevnených plôch 
SO08   Preložka NN rozvodov 
SO09   Rekonštrukcia NN prípojky pre jedáleň 
SO10   Rekonštrukcia NN prípojky pre pavilón MŠ 
 
4. Celkové rozpočtové náklady stavby podľa uzavretej Zmluvy o dielo so Zhotoviteľom sú 

2 647 001,53 EUR bez DPH a  spolu s DPH 3 176 401,84 EUR. 
 
4.   S týmto cieľom Mandant udeľuje Mandatárovi plnú moc na všetky právne úkony, ktoré 
bude Mandatár v mene a na účet Mandanta vykonávať na základe tejto Zmluvy. 
 
 

                                                                      Čl. III    
                                                      Spôsob plnenia zmluvy 
 
1. Pri plnení tejto zmluvy sa Mandatár zaväzuje dodržiavať všeobecne platné zákony 

a záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť 
východzími podkladmi Mandanta, odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, jeho 
pokynmi, zápismi a dohodami zmluvných strán uzatvorenými na štatutárnej úrovni 
a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií. 
 

2. Odborné investorské činnosti a záležitosti je Mandatár povinný zabezpečovať s náležitou 
starostlivosťou a odbornosťou a v súlade so záujmami Mandanta. 
 

3. Predmet plnenia dohodnutý v tejto zmluve je splnený riadnym vykonaním činností, na 
ktoré sa Mandatár zaviazal v čl. 2 tejto zmluvy a zhotovením preberacieho protokolu 
medzi oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 
 

4. Mandatár bude vykonávať svoju činnosť na stavbe v priebehu celej doby  výkonu prác 
súvisiacich s jej realizáciou, a to vždy v čase podľa potreby prítomnosti mandatára na 
stavbe rozsahu: 

 
      a/    kontrolovať dodržiavanie podmienok stavebného povolenia  a mandátnej zmluvy 
             po dobu realizácie stavby, 
      b/    zúčastňovať sa na kontrolných dňoch stavby, 
      c/    odsúhlasovať skutočne vykonané stavebných prác  Zhotoviteľom potvrdením 
             súpisov vykonaných prác, realizovanie prác podľa rozpočtov, ktoré tvoria 
             prílohu ZoD a podpisom odsúhlasovať zápisy v stavebných denníkoch, 
      d/    odsúhlasovať faktúry s prílohami podľa zmluvného rozpočtu vedeného ako príloha   
             uzavretej ZoD medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom 
      e/    odsúhlasenie doplnkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú rozpočtové náklady 
             stavby, nepredlžujú dobu výstavby, 
      f/     preverenie a prevzatie tých častí dodávok, ktoré budú v ďalšom postupe skryté, 
             alebo sa stanú neprístupnými napr. štrkové lôžko, obsypy potrubia, izolácie atď. 
             O tomto bude vyhotovený zápis v stavebnom denníku, 
      g/    stavebný dozor, ak si to priebeh a postup prác na stavbe vyžaduje je oprávnený sám 



             z vlastného rozhodnutia zvolať kontrolny deň písomne, telefonicky alebo mailom. 
             Stavebný dozor je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa pokyn prerušiť prácu, a 
             ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich 
             na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne 
             škody, alebo jeho pracovníci budú nosiť oblečenie označené firemnou značkou.    
      h/    spolupracovať so Zodpovedným projektantom a Zhotoviteľom stavby pri vykonávaní 
             alebo navrhovaní opatrení na odstránenie nesúladu a závad zistených v projektovej 
             dokumentácii 
      i/     Kontrolovať, či zhotovitelia vykonávajú predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a 
             prác, vyžadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonávaných prác a 
             zabudovaných materiálov – certifikáty, atesty atď. 
      j/     odovzdanie a prevzatie staveniska vrátane vyhotovenia zápisu 
      k/    príprava dokumentácie stavby,                                                                                                             
      m/   kontrola dokladov a stavebného denníka        
      n/    príprava podkladov pre odovzdanie stavby Zhotoviteľom Objednávateľovi 
      o/    kontrola odstránenia závad a nedorobkov 
      p/    účasť na kolaudačnom konaní,            
      r/     účasť na kontrole na stavbe z nadriadeného orgánu               

 
 
                                                                      Čl. IV 
                                                                Čas plnenia 
 
1. Mandatár sa zaväzuje, že odborné investorské činnosti podľa čl. 2 tejto zmluvy spojené 

s výkonom činností stavebného dozoru zabezpečí počas realizácie prác Zhotoviteľom  
od uzavretia Zmluvy o dielo so Zhotoviteľom stavebných prác až zápisničného prevzatia 
dodávok a prác vyhotovených podľa ZoD  od protokolárneho odovzdania staveniska. 

       Mandant vyzve Mandatára mailom alebo telefonicky, kde upresní začiatok výstavby 
       diela 7 dní pred plánovaným protokolárnym Odovzdaním a prevzatím staveniska 
       Zhotoviteľovi. Doba výstavby je 16 mesiacov od odovzdania staveniska Zhotoviteľovi 

 
2. Dodržanie termínu podľa čl. 4., bodu 1. Tejto zmluvy je závislé od riadneho a včasného 

spolupôsobenia Mandanta dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania Mandanta 
s poskytnutím spolupôsobenia nie je Mandatár v omeškaní s plnením. 

 
 
                                                                      Čl. V   
                                          Spolupôsobenie a podklady mandanta 
 
1. Predmet plnenia tejto zmluvy Mandatár vykoná a splní podľa týchto podkladov 

Mandanta predloží : 
1.1       Vytlačenú realizačnú projektovú dokumentáciu   /1paré/ 

        1.2        Zmluvu o dielo medzi Obstarávateľom a Zhotoviteľom stavby, 
        1.3        Vytlačený rozpočet , výkaz výmer a harmonogram ako prílohy Zmluvy o dielo   
        1.4        Vytlačené stanoviská, vyjadrenia a rozhodnutia vydané v stavebnom konaní   

1.5        Stavebné povolenie. 
 

Doklady uvedené v Čl.5 budú predložené Mandatárovi v písomnej forme pri uzavretí 
Mandátnej zmluvy medzi Mandantom a Mandatárom. 

 
2. V rámci svojho spolupôsobenia sa Mandant zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne 

potrebnom, poskytne spoluprácu pri získavaní podkladov, doplňujúcich údajov, 
upresnení, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto 
zmluvy.   

 



                                                                      Čl. VI 
                                                   Cena a platobné podmienky 
 
1. Cena zahŕňa všetky úkony špecifikované v  tejto zmluve podpísanej a schválenej 

zmluvnými stranami. Mandatár je plátca DPH. 
 
Cena bez DPH                35 734,16  EUR 
DPH 20%                          7 146,84  EUR   
 
Cena celkom s DPH        42 881,00  EUR 
  

2. Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe 
daňového dokladu vystaveného Mandatárom (faktúrou), ktorej  splatnosť bude do 30 dní 
odo dňa doručenia daňového dokladu. 
Fakturácia bude vykonávaná na základe skutočne prestavaných stavebných prác 
a fakturovaných nákladov stavby Zhotoviteľom v pomere k celkovým nákladom stavby. 
Tento percentuálny podiel bude základom pre výpočet fakturovanej odmeny Mandatára 
a to aj v prípade naviac prác. Čiastková fakturácia odmeny Mandatárovi sa uskutoční 
vždy po ukončení mesiaca následne po predložení fakturácie prác vykonaných 
Zhotoviteľom. 
 

3. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane 
Mandanta alebo Zhotoviteľa bude Mandatárovi uhradená pomerná časť ceny vo výške 
vzájomne dohodnutého rozsahu vykonaných prác ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od 
tejto zmluvy a to podielom z dohodnutej ceny k už vykonaným a vzájomne zmluvnými 
stranami odsúhlasenými prácami. 

4.    Mandatár vystaví Mandantovi štyri originály faktúr, pričom dva originály faktúr   
       ostanú Mandatárovi a dva originály dostane Mandant. 

 
5.    Mandatár vystaví faktúru s náležitosťami podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
       z pridanej hodnoty. Uvedie tiež údaje vyplývajúce z realizácie projektu Mandanta a to:    
       Názov stavby/projektu 

 
Rozšírenie kapacít základnej školy a školskej jedálne v Mútnom nadstavba, prístavba a 

stavebné úpravy Budov ZŠ a ŠJ 
 

6.   Mandatár faktúru a každú stranu jej príloh  podpíše a opečiatkuje. V prípade chybne 
      vystavených faktúr je Mandatár povinný do 5 dní odstrániť nedostatky, na ktoré ho 
      Mandant písomne, telefonicky, faxom alebo e-mailom upozorní. 

 
 
                                                                      Čl. VII 
                                               Zodpovednosť za vady a záruka 
 
1. Mandatár zodpovedá za to, že záležitosti Mandanta dohodnuté touto zmluvou sú 

zabezpečené podľa tejto zmluvy. 
 

2. Mandatár nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých 
od Mandanta a ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, 
prípadne na ňu upozornil Mandanta a ten na ich použití trval. 
 

3. Mandant je oprávnený reklamovať nedostatky poskytnutej činnosti najneskôr do 24 
mesiacov odo dňa jej splnenia. Reklamáciu sú povinný uplatniť bezodkladne a to 
písomnou formou. 
 



4. Mandant má právo na bezodkladné a bezplatné odstránenie opodstatnene 
reklamovaného nedostatku alebo vady plnenia. Možnosť iného dojednania nie je 
vylúčená. 

 
                                                                     Čl. VIII 
                                                         Ostatné dojednania 
 
1. Mandant a Mandatár sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli 

zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám, bez jeho písomného 
súhlasu alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie tejto zmluvy. 
 

2. Podstatné porušenie zmluvných ustanovení má za následok, že zmluvné strany môžu 
využiť právo na odstúpenie od zmluvy počas výstavby podľa § 344 a násl. Obchodného 
zákonníka. 

 
                                                                     Čl. IX    
                                                      Všeobecné dojednania 
 
Mandant týmto splnomocňuje Mandatára, aby v rozsahu tejto zmluvy zastupoval Mandanta 
pri plnení dohodnutých investorských činností pri realizácii stavebného diela: 
 
Rozšírenie kapacít základnej školy a školskej jedálne v Mútnom nadstavba, prístavba a 

stavebné úpravy Budov ZŠ a ŠJ 
 
1. Na požiadanie Mandatára v prípade ak zariadenie investorských záležitostí bude 

vyžadovať konanie v mene Mandanta, je Mandant povinný vystaviť Mandatárovi včas 
písomné splnomocnenie. 

 
2. Východiskové podklady zostávajú v archíve Mandatára. 

 
3. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. 
 
4. Mandatár je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) súvisiaceho s dodávaným tovarom, 

uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek  počas 
platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť. 
Oprávnené osoby na výkon kontroly (auditu) sú najmä: 

a. poskytovateľ a ním poverené osoby, 
b. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 
c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný 

orgán a ním poverené osoby, 
d. orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
e. osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a. až d. v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie. 
 

5. Túto zmluvu je možné meniť len so súhlasom oboch zmluvných strán a to písomne, 
formou dodatku k tejto zmluve. 

 
6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých obdrží každá strana po 

dvoch vyhotoveniach. 
 

7. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými 
        stranami. 

 



8. Pre účel vzájomnej komunikácie sa zriaďuje kontakt na stavebný dozor: 
 
Mandatár: 

tel.:       +421905526230                    8-16 hod, odkazovač 

E-mail.: obnova@jantolak.sk             24 hod 

 
      Mandant: 

Tel. fax :   043/5597 320 
E-mail :    obec@mutne.sk 
 

Príloha: Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky s odborným zameraním 
         Pozemné stavby evid. č.: 02927*10 zo dňa  21.02.2003 

             
 
V Trstenej dňa:  08.08.2024 
 
 
 
 
 
 
  ______________________                                             ______________________ 
                Mandatár                                       Mandant 
  Ing. Štefan Jantolák OBNOVA                                                   Marián Murín  
             stavebný dozor                                                                starosta obce 

 
 
 
 

mailto:obnova@jantolak.sk

