ZMLUVA O DIELO €. 335/2024
uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL

sidlo

ICO

DIC

IC DPH:

bankové spojenie

Cislo uctu

zastupeny

osoby oprdvnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych

b) technickych

c) vykonu technického dozoru investora stavby
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizacie
e) prevzatia Diela

¢islo telefénu

e-mail

(dalej len ,,Objednavatel™)

2. ZHOTOVITEL
sidlo

ICo

DIC

IC DPH

IBAN
zastupeny

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

c) vykonu funkcie stavbyveduceho

Cislo telefénu

e-mail

zapisany

(dalej len ,Zhotovitel)

: Mesto Dubnica nad Vdhom

: Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vdhom, Slovensko

: 00317209

: 2021339276

: Nie je platca DPH

: Prima banka Slovensko a.s. — pobocka Dubnica nad Vahom
: SK03 5600 0000 0044 0503 3001

: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primator mesta

: Mgr. Jozef Kralik, na zaklade poverenia primatora
: Mgr. Jozef Krélik

: Matej Dadan

: Mgr. Jozef Krélik

: Mgr. Jozef Krélik

1 +421 42 4455762

: jozef.kralik@dubnica.eu

: SunFlex s.r.o.

: Pod Juhom 7666, 911 01 Trendin

: 55026 788

12121893411

:SK2121893411

: SK40 7500 0000 0040 3164 3306

: Bc. Martin Bacinsky, Marek Ublanic¢ — konatelia spoloc¢nosti

: Marek Ublani¢

: Marek Ublani¢

: Ing. Jozef Bacinsky

: 0905 251 058

: ublanic@sun-flex.sk

: OR okresného sudu Trencin, oddiel Sro, 44709/R

(Objednavatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana” alebo spoloc¢ne ako ,,Zmluvné strany*)

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky ,,Pripojka NN pre objekt
Chateau Mignon“, ktoré realizoval Objedndvatel v stlade s § 117 a nasl. zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom
obstaravani”) postupom zadavania zakazky s nizkou hodnotou. Na zadklade vyhodnotenia ponuk bola ponuka
Zhotovitela vybrana ako ponuka Uspesného uchadzaca v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie
ponuk. Na zaklade tejto skutoénosti a predloZzenej ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v slobodnej véli a v sulade
s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tito Zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva“).

Clanok |

Predmet Zmluvy
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Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti Zmluvnych stran v suvislosti so zavazkom Zhotovitela
zhotovit Dielo $pecifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovenych touto
Zmluvou, jej prilohami a v stvislosti so zavazkom Objednavatela Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu za
Dielo dohodnutu podla ¢lanku Ill tejto Zmluvy.

Predmetom diela su stavebné prace a vybudovanie NN pripojky pre objekt Chateau Mignon v Dubnici nad Vahom
podla projektovej dokumentacie vypracovanej spoloc¢nostou BRANEL s.r.o., ktora bola podkladom vo verejnom
obstaravani a tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

V nadvaznosti na zdvazok Zhotovitela podla odseku 1 tohto ¢ldnku Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje, ze Dielo
uskutocni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v sulade s predloZzenym rozpoctom, technickymi listami Mesta Dubnica nad Vahom, dokumentaciou
obsahujucou informacie o Diele, ktora bola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani,

c) v stlade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk vo verejnom obstaravani,

d) vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze su mu zname technické
a kvalitativne podmienky na realiziciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v stlade s touto zmluvou potrebné.

V nadvaznosti na zavdazok Objedndvatela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objedndvatel zavazuje, Ze Dielo
zhotovené v sulade s touto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi dohodnutd cenu, podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok II
€as plnenia

Objednavatel sa zavadzuje pisomne upovedomit Zhotovitela o termine odovzdania objektu —budtceho staveniska
Zhotovitelovi za ucelom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred pldnovanym terminom odovzdania
objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitefom bude vykonané v termine uvedenom vo vyzve, a to
Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska na realizaciu diela a zdpisom do stavebného dennika. Bezdévodné
odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitefom bude povaZované za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) vykonat Dielo v lehote do 30 dni od prevzatia staveniska Zhotovitelom,

b) Dielo vykonané najneskdr v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatelovi najblizsi pracovny defi po
skonceni realizacie Diela.

c) Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny v lehote uvedenej v pism. a) odovzdat

Objednavatelovi stavbu, ktora je predmetom Diela aj bez si¢asného odovzdania vSetkych dokumentov
uvedenych v prilohe €. 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel je takom pripade povinny Objednévatelovi dodat vietky
dokumenty uvedené v prilohe ¢. 3 najneskor do 30 dni odo dria odovzdania stavby podla prvej vety.
Postupom podla predchadzajucej vety nedochadza k poruseniu povinnosti Zhotovitela uvedenej v ods. 2
pism. a) tohto ¢lanku.

Zhotovitel sa zavdzuje vykondvat prace vsulade sharmonogramom vystavby, ktory predloZi Zhotovitel
Objednavatelovi pred podpisom Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy su terminy najneskorsie

pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zavislé od vdle Zmluvnych stran atieto ich nemdzu ovplyvnit, t. j. napr.
nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vylucujuce vykon prac, Zivelnd pohroma, rozhodnutia
tretich stran — organov $tatnej spravy, sprévcov sieti, peticie a staznosti ob¢anov a pod.,

b) neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti zo strany Objedndvatela dohodnutej v tejto Zmluve, ktora je
riadne odovodnena, z dévodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,
c) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele (zmenové konanie).

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom ¢oho je potreba
predizenia lehdt podlfa odseku 2 tohto ¢&lanku Zmluvy, Zhotovitel pisomne oznadmi tieto skuto¢nosti
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Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavrd dodatok ktejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané
prediZenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto ¢ldnku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti, ktoré su nezavislé
od vole Zmluvnych stran, resp. o dobu prerusenia vykondvania Diela z dovodu neposkytnutia riadnej a v€asnej
sucinnosti Objedndvatela, ktord je potvrdena zastupcom Objednavatela opravnenym na rokovanie vo veciach
technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutd Zmluvnymi stranami v rdmci zmenového
konania. Uvedené nemd vplyv na povinnost Objedndvatela vykonat zmenu Zmluvy v sulade so zdkonom
o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako su uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy a/alebo
v pripadoch, kedy dochddza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré nemaju vplyv na posun
lehot podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny informovat otychto skutoc¢nostiach
Objednavatela. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze na odsuhlasenie takéhoto posunu staci suhlas technického
dozoru investora stavby vyznaceny v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie su povinné uzatvarat k Zmluve
dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitela informovat Objednavatela o posune vo vykone prac oproti harmonogramu
alebo omeskanie Zhotovitela s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5 pracovnych dni, ktoré nebolo
schvdlené technickym dozorom investora stavby, sa povaZuje za podstatné porusenie povinnosti podla tejto
Zmluvy.

Clanok 1
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predloZenej vo verejnom obstardvani a je stanovend v zmysle § 3 zakona
€. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

cena bez DPH 15 600,- EUR (slovom: patnasttisicSeststo eur)
DPH 20% 3120,- EUR (slovom: tritisicstodvadsat eur)
cena spolu s DPH 18 720,- EUR (slovom: osemnasttisicsedemstodvadsat eur)

je dohodnuta ako kone¢nd, maximdlna a nemenna, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto ¢lanku.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podla odseku 1
tohto ¢lanku Zmluvy Gétovat aj dafi z pridanej hodnoty v stlade s prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi a uéinnymi v defi vzniku danovej povinnosti a Objednavatel sa zavazuje ju uhradit spolu
s cenou. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze pokial Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou
registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku
Zmluvy navySe Uctovat dan z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je
v takomto pripade povazovana za cenu koneénu a zaroven nie je opravneny domahat sa Upravy ceny podla
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnutd podla ods. 1 tohto ¢lanku ako

maximalna a konecna zahrfna vSetky naklady Zhotovitela slvisiace s predmetom Zmluvy, odborné posudky,

vyrobnu a dielenskd dokumentaciu, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie su v Zmluve

explicitne uvedené, najma3, ale nielen:

a) zhotovenie podrobnejSieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny), ktory bude predloZeny na
odsuhlasenie objednavatelovi

b) vykonanie kontrolnych a preukaznych skisok materidlov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,

c) Uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

d) Uhradu vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

e) naklady na vyloZenie, skladovanie materidlov a vybavenia,

f) naklady na odvoz a poplatky za legalne uloZenie prebyto¢ného vykopaného materidlu, stavebnej sute a
stavebnych odpadov,

g) vietky mzdové a vedlajsie mzdové naklady Zhotovitela a jeho subdodavatelov, ndklady na pracovnikov,

dane, odvody, nadklady na nadcéasy, odmeny, cestovné ainé vedlajsie vydavky vyluéne na strane
Zhotovitela a jeho subdodavatelov,
h) naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela Objedndvatelom,
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naklady na zabezpecenie dokladovej casti ku kolaudacii stavby (Diela) vdvoch wvyhotoveniach
v slovenskom jazyku, projekty skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien a odchylok od
povodnej projektovej dokumentdcie, dalej certifikaty, atesty, vazne listky o odvoze a likvidacii stavebnej
sute avyburanych hmét budld odovzdavané postupne pri fakturdacii jednotlivych mnoizstiev, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skuskach, zarucné listy, doklady o vykonani tlakovych skusok, skusok
tesnosti

naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom,

k) naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

) naklady spojené s dovozom materidlov, vyrobkov zariadenia avybavenia zo zahraniéia, dopravnych
nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

m) naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

n) naklady suvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

o) naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

p) naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

q) naklady na poistenie Diela,

r) naklady na colné a dovozné poplatky,

s) naklady na vlastni vodorovnu a zvislui dopravu,

t) naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

u) naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

V) naklady, suvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uZivanim verejnych komunikacii,

w) naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

X) naklady na spracovanie kontrolného a skusobného planu, planu uzivania verejnej prace, a vypracovania
projektu skuto€ného vyhotovenia, vratane vecne, Uzemne a ¢asovo neobmedzenej licencie v prospech
Objednavatela,

y) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

4, Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedenu v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy je mozné menit iba v
pripade:

a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu vymer/dokumentdcii
obsahujucej informdcie o Diele, ktora bola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani; tymto nie je
dotknutd povinnost Zhotovitela podla odseku 7 pism. e) tohto ¢lanku Zmluvy,

c) inych skuto¢nosti odévodnujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

5. Ak Objednavatel poZaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien prac na Diele
ovplyvneny nesuladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentécie obsahujicej informacie o Diele
s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide
0 zmenové konanie):

5.1  Objednavatel vystavi pisomnu poZiadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele a predloZi ju
Zhotovitelovi.

5.2 Zhotovitel'vlehote do 10 pracovnych dni odo dria dorucenia poZiadavky na zmenu rozsahu vykonania prac
na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny poZadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny postupuje
Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v priloZenom rozpocte Diela k Zmluve bude zachovana ich jednotkova
cena,

b) pri polozkach nenachdadzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve, ale obsiahnutych v
cenniku stavebnych prac budu cennikové ceny pozadovanych naviac prac upravené smerom dole
0 % vypocitané ako percentualny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpoctovou cenou z realizacne;j
projektovej dokumentacie za cely predmet plnenia,

c) pri polozkdach nenachdadzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve a ani v cenniku
stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi kalkulaciu.

5.3  V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany
uzavru dodatok k Zmluve.

6. Ak Zhotovitel poZaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky uplatnia postup podla

odseku 5 tohto ¢lanku Zmluvy.
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Zhotovitel sa neméze dovolavat a uplatiiovat naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,
d) ak je sucastou sutaznych podkladov aj projektovad dokumentécia a zaroven aj vykaz vymer, s ktorymi sa

Zhotovitel v plnej miere obozndmil v procese verejného obstardvania a na zaklade ktorych predkladal
svoju ponuku, tak v pripade ich nesuladu maju informacie v projektovej dokumentacii prednost.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonand Zhotovitefom bez pisomného potvrdenia Objednavatelom alebo
v dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezakladd narok Zhotovitela, resp. povinnost Objednavatela na
Uhradu takto vynalozenych financnych prostriedkov.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze akdkolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy bude
predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroveri nema vplyv na povinnost Objednavatela vykonat zmenu
Zmluvy v sulade so zakonom o verejnom obstardavani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel uhradi Zhotovitelovi cenu za Dielo na zdklade faktury vystavenej Zhotovitelom a dorucenej
Objednavatelovi. Pravo Zhotovitela vystavit faktlru vznika aZz po pisomnom odovzdani a prevzati diela, vratane
dodania kompletnej dokumentacie k dielu v zmysle prilohy €. 3 okrem pripadu podla odseku 8 tohto ¢lanku
Zmluvy.

Celkova fakturovand suma nesmie presiahnut celkovld cenu Diela uvedenu v ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy.
Podkladom pre vystavenie faktury je supis skutocne vykonanych prac a dodavok.

Faktura musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a néleZitosti v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat najma:

a) nazov Diela,

b) obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO,

c) obchodné meno a sidlo Zhotovitela, 1CO,

d) predmet Uhrady,

e) vecne vykonané stavebné prace dokladované odsthlasenymi stpismi,
f) den zdanitelného plnenia,

g) den vystavenia faktury a den splatnosti faktury,

h) oznacCenie pefiazného Ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit,

i) fakturovana zakladna ciastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v eurach,
j) meno osoby, ktora fakturu vystavila,

k) peciatka a podpis opravnenej osoby,

) vyska zadrzného podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy.

Pisomna faktura sa dorucuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedent v zahlavi tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou prilohou faktdry musi byt képia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Protokol
musi byt podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori st uvedeni v zahlavi Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo diia jej dorucenia Objedndavatelovi.

Ak faktura nebude obsahovat naleZitosti dafiového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej alebo formalnej
spravne vystavend, Objednavatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie a nova lehota splatnosti
zacne plynut driom dorucenia spravne vyplnenej alebo prepracovanej faktiry Objednévatelovi.

V pripade zastavenia prac z dévodov na strane Objednavatela, budu vykonané prace fakturované podla skutocne
zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, odsuhlasenych technickym dozorom investora stavby uvedenym
v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom denniku.
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10.

11.

12.

13.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel je opravneny zadrzat z fakturovanej ceny za vykonané prace
a dodavky v sulade s podmienkami uvedenymi v tomto ¢lanku Zmluvy Zhotovitelovi 5 % z fakturovanej ceny bez
DPH (dalej len ,zadriné”). Tato skutocnost bude na fakture uvedend. Zadriné sluzZi na ucely zabezpecenia
vsetkych pohladdvok Objednavatela voci Zhotovitelovi, ktoré vznikni z tohto zmluvného vztahu, najma ale nielen
na Uhradu nakladov, ktoré vznikni Objedndvatelovi v suvislosti s odstrafiovanim vad Diela pocas dvanastich
mesiacov od dna protokolarneho odovzdania diela, ktoré Zhotovitel odmietol odstranit alebo neodstranil.
V takomto pripade budd Zmluvné strany postupovat podla § 580 zakona ¢. 40/1964 Obciansky zakonnik
v platnom zneni a § 358 anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni. Uplatnenim
zadrzného nie su dotknuté ndroky tykajuce sa pripadnej ndhrady Skody.

Objednavatel uvolni zadriné po uplynuti dvandstich mesiacov odo dna protokolarneho odovzdania Diela
Zhotovitelom a jeho prevzatia Objedndvatelom, ato vlehote 14 dni odo dna dorucenia pisomnej Ziadosti
Zhotovitela Objednavatelovi, pokial nenastali skuto¢nosti zakladajice pravo Objednavatela postupovat podla
odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy, v tom pripade objednavatel vrati zhotovitelovi zadriné zniZzené o zapocitanu
sumu.

Objedndvatel si zdroven vyhradzuje pravo oductovat, pripadne zapoditat aj vietky zmluvné pokuty, ktorych
povinnost Uhrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok podla tejto Zmluvy alebo
Objednavatelom preukdazanu a vycislent Skodu, za vznik ktorej nesie zodpovednost Zhotovitel.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny predloZit pisomné
potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky splatné zdvazky voci svojim subdodavatelom, ktorych narok na ich zaplatenie
je bez akychkolvek pochyb oprdvneny. V pripade, Ze sa preukaze, Ze Zhotovitel nema uhradené vsetky splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom, nalezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel
priamo subdoddvatelovi, ktory dodal tovar, uskutocnil stavebné prace alebo poskytol sluzby Zhotovitelovi, ak o
to subdodavatel poZiada. Objednavatel je povinny spésob Uhrad a ich vysku podla predchadzajlcej vety vopred
prerokovat so Zhotovitelom a subdodavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi Ziaden preddavok na predmet Zmluvy.

Clanok Vv
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastnu zodpovednost, na vlastné naklady a s riadnou
odbornou starostlivostou, dodrziavat vsetky bezpeénostné a protipoZiarne opatrenia v zmysle prislusnych
platnych pravnych predpisov, noriem a poZiadaviek Objedndvatela.

Zhotovitel je v sulade s § 551 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov povinny
bez zbytocného odkladu upozornit Objedndvatela na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov, alebo
pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednévatel pocas zhotovovania Diela, ak Zhotovitel tito nevhodnost
zisti alebo méze zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit Dielo riadne, je
povinny ihned' takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnut Objedndvatelovi
zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoéni v sulade so zdkonom o verejnom obstardvani.

Zhotovitel je povinny vlehote do 10 dni odo dnia nadobudnutia U¢innosti tejto Zmluvy vypracovat plan
organizdcie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane zriadenia staveniska a predlozit ho
Objednavatelovi na schvalenie. Objedndvatel je povinny v lehote 3 pracovnych dni predloZeny plan organizacie
vystavby schvalit alebo si k jeho zneniu uplatnit pripomienky. V pripade uplatnenia pripomienok zo strany
Objednavatela, sa Zhotovitel zavazuje tieto zapracovat vlehote do 3 pracovnych dni od ich uplatnenia
a opatovne predloZit plan na schvalenie Objednavatelovi. VSetky naklady na realizaciu ¢innosti spadajucich pod
plan organizacie vystavby znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu odovzdania Diela
povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR €. 453/2000 Z. z. a v zmysle
§ 46d zakona €. 50/1976 Z. z. 0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
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predpisov. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za Géelom priebeznej kontroly a uskutoénenia
zapisov opravnenych os6b Zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zdznamoch zapisovat Gdaje o
¢asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického
postupu prac, udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatelov), pocte a druhu mechanizmov,
mnozstve a druhu realizovanych prac, udaje doleZité na posudenie prac organmi Statnej spravy, popis
uskutocnenych préc, informacie o dodavke materidlu na stavbu, poZiadavkach na koordinaciu, mimoriadnych
udalostiach a zisteniach v stvislosti s uskutocriovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika citatelne zapisuje a
podpisuje opravneny stavbyveduci (uviest meno a priezvisko, ¢islo opravnenia odbornej spdsobilosti) vidy v den,
kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup
prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt olislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt
vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného dennika vykondvat potrebné zaznamy iba
Objednavatel, resp. osoby opravnené na rokovanie vo veciach technickych a vo veciach vykonu technického
dozoru investora stavby alebo prislusné organy statnej spravy.

Zhotovitel je povinny v lehote do 5 dni odo diia prevzatia objektu zriadit v zmysle platnej legislativy stavenisko.

V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nielen:

a) na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit orienta¢nu tabulu s identifikaénymi idajmi o stavbe
v zmysle zédkona €. 50/1976 Z. z. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zédkon) v zneni
neskorsich predpisov, podla vzoru predlozeného Objednavatelom,

b) zabezpedit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit mobilné zdroje energii alebo
odoberat elektrickl energiu z objektu na zdklade nezavislého merania a znasat tieto naklady na zaklade
individudlnych odbernych zmldv so spravcom médii (vratane podruzného merania),

c) zabezpecit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dostupné vstupy tak, aby neprislo k ohrozeniu
tretich osOb a zodpovedat za akékolvek Skody androky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto
zavazku,

d) vylicit zo staveniska nadmerné zataZovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou)
a zodpovedat za akékolvek Skody a naroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto zdvazku,

e) zaznamenat skutocnosti tykajlce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poZiadaviek Objedndvatela a projektovej dokumentdcie v stlade so
Specifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a) technickymi normami a predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej unii (i
doporucenymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

b) normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projektovej dokumentacii a realizaciu a v podkladoch
z realizovaného verejného obstaravania,

c) zdkonom ¢€.50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich
predpisov,

d) zékonom €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e) nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimdlnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,

f) nariadenim vlddy SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poZiadavkich na
stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

g) vyhlaskou ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zakona v zneni

neskorsich predpisov,

h) vyhlaskou ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach
na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov,

i) zdkonom €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

j) vyhlaskou €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych €innosti v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel je pri vykondvani Diela povinny:

a) dodrzat vsetky vSeobecne zavdzné pravne predpisy, stanoviskd a vyjadrenia Statnych organov, ako aj
zavazné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

b) plne respektovat vieobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit
Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

c) dodrziavat pokyny dané mu Objedndvatelom pocas zhotovovania Diela a tykajuce sa Diela,
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d)
e)

f)

s)

akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju
predmetného Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom v iom uvedenych sa vyjadrit do troch pracovnych dni,
inak sa ma za to, Zze s obsahom zdpisu suhlasi,

zédpisom v stavebnom denniku informovat Objednavatela, Ze pri zhotovovani Diela dojde k zakrytiu
dovtedy vykonanych prac, alebo Casti Diela; Zhotovitel vyzve Objednavatela na kontrolu realizovaného
Diela min. jeden pracovny den vopred avo vyzve uvedie predpokladanu hodinu a den kontroly
zakryvanych prac, resp. Casti Diela,

na zaklade pozvanky Objednavatela zucastfiovat sa 1x za 2 tyZzdne kontrolného dria Diela,

umoznit orgdnom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit im podmienky
pre vykon dohladu,

vyhotovovat fotodokumentaciu z vystavby Diela aodovzdat jej képiu na CD nosici zastupcovi
Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpecdit dodavku materialu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela a jeho dopravu,
zabezpedit, aby vSetky pouZité materidly a vyrobky pri realizicii Diela mali certifikat
o preukazani zhody platny pre Eurépsku Gniu a zaroveri Dielo musi spifiat prisluiné hygienické predpisy,
zabezpecit, aby vsetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouZité na zhotovenie Diela
spltiali poziadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpetit a udrziavat bezpeény technicky stav strojnych
a technologickych zariadeni pouzivanych pri zhotoveni Diela,

udrZiavat vSestranny poriadok na mieste realizicie Diela a zabezpedit koordinaciu svojich pripadnych
subdodavatelov (ak ich vyuzije),

zabezpecit bezpecnost a ochranu zdravia vsetkych oséb v priestore staveniska a ochrannej zéne
staveniska a vykonat také bezpec¢nostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu osdb v okoli staveniska
(bezpecnostné pasky a pod.),

zabezpecit na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych pracovnikov,
resp. jeho subdodavatelov,

zabezpedit, aby osoby vykonavajlce predmet Diela mali vSetky legislativou predpisané skolenia a skusky
suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotovitelom, ako aj
Skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych osobitnych predpisov (dalej
len ,,BOZP“) a dodrZiavali predpisy, pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,
dodrziavat vSetky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku Objednavatela
a ku skodam zapri¢inenym ¢innostou Zhotovitela pocas vykondvania Diela,

zodpovedat za Skody spbdsobené na majetku Objednavatela av pripade spOsobenia $kody nahradit
vzniknuté skody, najma uviest vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo nahradit vec novou vecou
toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradit
vzniknutl Skodu, pricom nema narok na Uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poskodenej veci
v Case pred jej poSkodenim,

zodpovedat za poskodenie alebo zni¢enie Diela alebo jednotlivych ¢asti Diela az do odovzdania celého
Diela podfa tejto Zmluvy Objedndavatelovi. Dfiom odovzdania celého Diela prechadza nebezpelenstvo
Skody na vykonanom Diele na Objednavatela,

zabezpedit pocas realizacie Diela ¢istotu komunikacie a prilahlych pléch a komunikacii,

oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktord bude zo stavby odvazat stavebny odpad, stavebnu
sut, TKO a pod.,

pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zdkona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

do piatich dni vypratat a uvolnit stavenisko, ak déjde k zaniku jeho zdvazku vykonat Dielo podla tejto
Zmluvy,

pred zacatim prac vytycit na stavenisku osi vSetkych inZinierskych sieti a polohu jednotlivych stavebnych
objektov, je zodpovedny za ich spravne vytycenie a sprdvne zameranie vyskovych két. Zhotovitel nesie
zodpovednost za funkénost inZinierskych sieti poc¢as doby vystavby. V pripade poskodenia pocas jeho
¢innosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady na prace zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni su
zahrnuté v cene diela.

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpeci Zhotovitel aj poistenie svojich veci, praca ¢innosti, materiadlov, strojov a
zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost za skody, spdsobené pri vykondavani Diela a dalsich ¢innosti
na stavbe Objednavatelovi alebo tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela
a poistenie Skody spdsobenej Objedndavatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel sa
zaviazuje ku driu odovzdania buduceho staveniska predloZit Objednavatelovi platni a Géinnud poistni zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknutu v suvislosti s poskytovanim plnenia podla tejto Zmluvy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne véas a riadne poistovni vSetky poistné udalosti, ktoré sa tykaju jeho
¢innosti, materialov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom uréenym prislusnym pravnym
predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i
inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit stcast Diela a ktoré boli definované projektom Diela,

b) pouzit materidly, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo
autorskymi pravami, bez suhlasu opravnenych osob,

c) pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je skodlivy, resp. je po zaruénej dobe,

alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie Diela aZ po jeho
protokoldrne odovzdanie Objednavatelovi predloZenim na vyZiadanie Objednavatela dokladov, a to najma:

a) potvrdeného porealizaéného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej dokumentdcie -
projekt skuto¢ného vyhotovenia,
b) zapisov, protokolov a osvedcéeni o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach Diela zakrytych v ¢ase

realizacie, protokolov o skiskach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonanych reviznych skuskach,
v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali eurépske normy, eurépskych technickych
osvedceni, spolocnych technickych Specifikacii, medzinarodnych noriem, inych technickych referencnych
systémov zavedenych eurdpskymi normalizaénymi organizaciami, alebo ak také neexistuju, narodnych
technickych osvedceni alebo narodnych technickych Specifikacii tykajucich sa projektovej dokumentidcie,
uskuto€nenia stavebnych prac a pouZivania stavebnych vyrobkov, technickych Specifikacii, ktoré
pochdadzaju z priemyselného odvetvia a su tymto odvetvim vSeobecne uzndvané,

c) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych skuskach pouzitych materidlov (overovacie kontrolné
skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materialoch, prevadzkové poriadky, ...),

d) osvedceni o akosti pouZitych materidlov, zariadeni (certifikaty),

e) kopii zo stavebného dennika,

f) vyplneného skisobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitefom, podla § 13 zdkona ¢. 254/98 Z.
z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach,

g) dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyZzadovanymi normami, atestov, certifikdtov

pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vietky musia byt dodané v slovenskom alebo ¢eskom jazyku,
resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt Gradne prelozené do slovenciny,

h) potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov, stavebnej sute,
tuhého komundlneho odpadu vo fakturovanom mnoiZstve. Vainy listok musi obsahovat: nazov
certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta, navazené mnoZstvo (v Struktdre: brutto,
tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov stavby, z ktorej odpad pochadza,

i) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),
j) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,
k) fotodokumentaciu z priebehu vystavby na USB nosici.

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy,
ak mu taka povinnost vyplyva zo zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zadkon o registri partnerov verejného
sektora). Zhotovitel sa zavdzuje zabezpedit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod
zakona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania subdoddvatel'skej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo zdkona o registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela predloZit vsetky zmluvy so subdodavatelmi.

Zhotovitel je povinny objednavatelovi odovzdat dokumentaciu $pecifikovanu v prilohe €. 3, a to najneskor do 30
kalendarnych dni odo diia odovzdania stavby Objedndvatelovi v zmysle l. Il ods. 2 pism. c).

Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Clanok Vi
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel bude vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok tejto Zmluvy vo
vsetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy. Vykon tychto ¢innosti nenahradza

Strana9z 19



¢innost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu zodpovednost za plnenie povinnosti suvisiacich s
realizaciou Diela.

Objednavatel je povinny v lehote do 7 dni odo dria nadobudnutia Uéinnosti tejto Zmluvy odovzdat Zhotovitelovi
1 vyhotovenie projektovej dokumentacie v tlacenej forme, ktord je identickd s projektovou dokumentdaciou
predloZenou v realizovanom verejnom obstaravani a vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné
na zhotovenie Diela.

Objednavatel zvolava a riadi najmenej kazdé 2 tyzdne kontrolny de stavby/Diela, z ktorého za Gcasti poverenych
zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor investora stavby vyhotovi zdznam, ktory
doruci vsetkym ucastnikom.

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného dennika a k
zadpisom v nom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru investora
stavby uvedené v zihlavi tejto Zmluvy st opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak sa
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma Objednévatel pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej
dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkam Objedndvatela, povaZuje sa to za
podstatné porusenie Zmluvy.

Objednévatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych préc, dodavatelsky systém i dodrziavanie
vSeobecnych pravidiel bezpec¢nosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe pritomnost neopravnenych
subdodavatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované za podstatné poruSenie Zmluvy zo strany
Zhotovitela. NeumozZnenie kontroly, neozndmenie subdodavatelov alebo umoZnenie pritomnosti neoznamenych
subdodavatelov na stavbe je podstatnym porusenim Zmluvy.

€lanok viI
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny vykonat ¢ast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom subdoddvatela uvedeného
v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit subdodavatela uvedeného v prilohe ¢. 2
Zmluvy na zaklade pisomného oznamenia zmeny zastupcovi Objednavatela opravnenému na rokovanie vo
veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s oznamenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest Gdaje o iom v rozsahu
podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstardvani. Pisomné oznamenie o zmene subdodavatela obsahuje najma:
a) obchodné meno/nazov subdodavatela,

b) udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia,
c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

d) skutocnost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takdto povinnost ma
podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat plnenie,
f) dovod zmeny pévodného dodavatela,
g) datum zmeny alebo pribratia subdodavatela.

Subdodavatel uvedeny v prilohe €. 2 a kazdy novy subdodévatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora v zmysle zékona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov, ak mu takuto povinnost zékon uklada.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha €. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktudlne a Uplné Udaje v zmysle ustanovenia § 41 ods.
3 zdkona o verejnom obstaravani. Zmenu udajov akéhokolvek aktudlneho subdodavatela je Zhotovitel povinny
bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi. Neozndmenie zmeny subdodavatela zo strany Zhotovitela sa
povaZuje za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitefom.
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Clanok Vil
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo vcelku.

Povinnost zhotovit Dielo riadne a vcas splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi na zdklade protokolov
o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické normy
alebo projektova dokumentacia uréuju vykonanie skuSok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi
uspesné vykonanie takychto skisok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je
Zhotovitel povinny oznamit Objednévatelovi pisomne dostatoéne vopred tak, aby bola dodrZana lehota podla
¢lanku Il ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela az vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym protokolom
jednotlivé Casti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov
a podiel subdodavok. Tieto ¢iastkové preberacie protokoly budi stic¢astou protokolu o odovzdania prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku V ods. 12 a prilohy ¢. 3
tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy a
dodania dokladov uvedenych v prilohe €. 3 v lehote uvedenej v ¢l. V ods. 14 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vycistené od zvySnych materialov spolu so
zdberom pléch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo riadne prevziat a nasledne riadne
zhotovené Dielo uzivat. Ak Dielo nebude vycistené pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit
Objednavatelovi pokutu vo vyske 50 eur,- za kazdy aj zacaty den porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so Zhotovitelom zapis o
zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat Dielo po odstraneni
tychto vad a Objednévatel ma povinnost Dielo bez vad a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, ndvrh ktorého pripravi
Zhotovitel a ktorym zastupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedeny v
zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov, vratane dodania kompletnej dokumentacie
v zmysle prilohy ¢ 3.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo $kody a zodpovednost za skodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena tychto veci je
sucastou ceny Diela podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostdva vlastnikom tychto veci aZz do ich
pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil
Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpecenstvo skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela znd$a Zhotovitel,
a to az do ¢asu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia Objednavatelom.

Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaju na Objednavatela nebezpecenstva vzniku
Skody na Diele.

Zhotovitel sa zavazuje nahradit $kodu, ktora vznikne Objednavatelovi v suvislosti s akymikolvek a vsetkymi
povinnostami, stratami, $kodami, pokutami, narokmi, darfiami, zaviazkami, spormi, vydavkami a ndakladmi
(vratane primeranych poplatkov za pravne poradenstvo, nakladov a vydavkov na vysetrovanie, ¢i ndkladov na
opakované verejné obstaravanie pri odstipeni Objednavatela od Zmluvy v zmysle ¢l. XI ods. 10 Zmluvy), ktoru
Objednavatel utrpi a ktora akymkolvek sposobom suvisi alebo vznikne na zaklade priameho ¢i nepriameho
porusenia akéhokolvek vyhldsenia, zaruky alebo zavazku Zhotovitela podla tejto Zmluvy alebo iného zmluvného
vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, ktory podlieha tejto Zmluve.
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11.

12.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek Zmluvnou stranou, ma
druhd strana ndrok na uhradu vzniknutej skody.

Clanok X
Zodpovednost za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovenych touto
Zmluvou a jej prilohami a vseobecne zdvaznymi technickymi normami a predpismi alebo pisomnymi
podmienkami a usmerneniami prislusného Uradu ako aj chybajuci doklad alebo pisomnost, ktord podla tejto
Zmluvy je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo ¢asti Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy su vykonané riadne v sulade
so Zmluvou a pocas zaruénej doby budd mat vlastnosti dohodnuté v Zmluve. TaktieZz Zhotovitel zodpoveda za
vady, ktoré predmet Diela ma v c¢ase jeho odovzdania, pricom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela,
zodpovedad Zhotovitel len vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené vsulade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujtce rychlejSie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) su vady v dokumentoch potrebnych na uZivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy,

d) mad pravne vady v zmysle § 559 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
alebo je Dielo zatazené pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené dodrziavanim nevhodnych pokynov vydanych
Objednavatelom, resp. pouZitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani
pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil
Objednavatela, ale ten na ich pouZiti pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitelom uhradi
Objednavatel naklady vynaloZené na ich odstranenie.

Vsulade s § 562 ods. 2 pism. c) zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
Zhotovitel pocas plynutia zaru¢nej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objedndavatel nemohol zistit
pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaruc¢nd doba Diela je 5 rokov a zacina plynut diiom protokoldrneho odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho
prevzatia Objednavatelom, pricom neplynie v Case, kedy Objednavatel nemohol Dielo uZivat pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze Dielo bude pocas zarucnej lehoty sposobilé na pouzitie na dohodnuty
ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti. Pocas zarucnej doby ma Objednavatel
pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit vady Diela.

Zéaruka sa nevztahuje na vady spésobené neodbornym zasahom zo strany Objednavatela alebo tretej osoby.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamdciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne u
Zhotovitela. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou rozumie aj reklamacia zaslana emailom
opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze s odstrafiovanim vad Diela zac¢ne najneskér do 3 pracovnych dni odo dria dorucenia
pisomnej reklamdcie podla odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy a v uvedenej lehote Objednavatelovi pisomne ozndmi
odhadovany ¢as trvania odstranenia vad. Objedndavatel osobitnym listom alebo emailom pisomne oprdvnenou
osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali odhadovany ¢as trvania odstranenia vad alebo poZiada o navrhnutie inej
lehoty s prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objedndvatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie dévody, pre
ktoré odmieta opravu prevziat.
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V pripade, ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budu
mat za nasledok zvySenie jeho ceny alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povaZzuje sa to za podstatné
porusenie Zmluvy a Objednévatel ma narok na zlavu z dohodnutej ceny Diela vo vyske 10 % alebo odstupit od
Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu skody.

Na naroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukoncenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo vcas, t.j. v lehote podla ¢lanku Il ods. 2
pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela, a to v pripade, ak
je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, ajs DPH, uvedenej v ¢lanku lll ods. 1 tejto Zmluvy,
za kazdy aj zacaty den omeskania. Vyska zmluvnej pokuty podla predchddzajucej vety sa v pripade omeskania
Zhotovitela trvajuceho viac ako 30 dni zvySuje na 0,1% z ceny Diela p.d., pricom v pripade omeskania trvajuceho
viac ako 60 dni sa vyska zmluvnej pokuty zvySuje na 0,2% z ceny Diela za kaZdy, aj zaCaty defi omeskania. Ak doslo
k omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dévodu pésobenia vyssej moci (Zivelnd pohroma, vojnovy
konflikt, Strajk a pod.), Objedndvatel neuplatni zmluvnu pokutu voci Zhotovitelovi za dobu trvania vyssej moci.
Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu taktiez v pripade, ak sam je v omeskani, a to za dobu omeskania
Objednavatela (§ 370 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odstipenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pred uplynutim lehoty podla ¢lanku Il ods. 2 pism. a)
tejto Zmluvy z dévodu podstatného porusenia Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 30 %
z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej
v ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s nastupom na odstranovanie vad Diela ma Objednavatel narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kazdy, aj zacaty den omeskania. Ak Zhotovitel neodstrani vady Diela v
Objednavatelom schvdlenej lehote, Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vySke 10 % z ceny Diela, a to
v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dani z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods.
1 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada pravo Objednavatela
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou
pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku VIl ods. 5 tejto Zmluvy ma Objedndvatel narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 500 (patsto) EUR za kazdy neozndmeny zmeneny Udaj, ako aj nahradu $kody, ktora
Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia jednej alebo viacerych povinnosti Zhotovitela vyplyvajucich z tejto Zmluvy ma
Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1000 (tisic) EUR za kazdé jednotlivé porusenie — ato aj
opakovane, az do odstranenia konkrétneho porusenia povinnosti. Nevylucuje sa pritom uloZenie zmluvnej
pokuty aj za viacero podstatnych poruseni povinnosti sucasne. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy, ktoré nie
je podstatné, je Zhotovitel povinny uhradit Objedndvatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 200 (dvesto) EUR za kazdé
opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatnym porusenim, sa povazuje
porusenie identickej povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie su podstatné, predstavuju zavazné
porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice Eurépskeho parlamentu a Rady
2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani a o zrueni smernice 2004/18/ES.

V pripade omeskania Objedndvatela so splnenim povinnosti uhradit faktiru v termine splatnosti, ma Zhotovitel
narok na urok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlZznej sumy za kazdy aj zacaty deni omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitl, do usporiadania vsetkych zavazkov z nej vyplyvajucich. Pred uplynutim doby
trvania tejto Zmluvy je mozné tito Zmluvu ukondit:
a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému driu,
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b) okamzitym pisomnym odstupenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia zavazku vyplyvajuceho z
tejto Zmluvy.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povaZzuje v zmysle tejto Zmluvy v sulade s § 345 zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov za podstatné porusenie zmluvy, moze
opravnena strana od Zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane pisomne doporucenym
listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstupenie
od Zmluvy je u¢inné diiom dorucenia ozndmenia o odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, mdze druhd Zmluvna strana podla § 346 zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov odstupit od Zmluvy v pripade, Ze strana, ktora je v omeskani,
nesplni svoju povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnuta. Ak vsak strana, ktora
je vomeskani, vyhlasi, Ze svoj zavazok nesplni, méZe druha strana od Zmluvy odstupit bez poskytnutia dodatocnej
primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnenad strana v lehote na odstupenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy stanovi na dodatoc¢né
plnenie dodatoénu lehotu, vznikd jej prdvo odstupit od Zmluvy po uplynuti dodatoc¢nej lehoty rovnakym
spésobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel mozZe odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov. Objednavatel méze odstupit od
zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdoddvatel bol vymazany z registra partnerov verejného
sektora, ak mal zakonnd povinnost byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na nahradu nakladov,
ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo uGcelne vynaloZil v stvislosti s plnenim zavazku zhotovit Dielo podla tejto
Zmluvy, narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohladavok z dovodu odstupenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast Diela zhotoveného do odstipenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednévatela,

b) financné prostriedky, poskytnuté do odstipenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel konecnou fakturou,
ktord bude mat naleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od odsttpenia od Zmluvy, pricom pre fakturaciu
platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju vSetky zavazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom odsuhlaseni, a to
najneskor do 14 dni od dorucenia konecnej faktury Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objedndvatelovi podrobnu spravu o Diele a vSetku dokumentaciu vratane
zaruénych listov a dokladov sldZiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel neposkytne riadnu sucinnost
pri vysporiadavani pohladavok z titulu odstipenia od Zmluvy, alebo neodovzda podrobnu spravu a vsetku
dokumentaciu, Objednavatel je opravneny na naklady Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti
stav Diela a naroky z titulu odstipenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktord sa ma
uhradit Zhotovitelovi.

Clanok Xl
Dévernost informécii a mléanlivost a ochrana osobnych tGdajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany s povinné zachovavat
mlcanlivost o vsetkych informaciach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (dalej len ,,doverné informacie”) a
ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo poskytnit déverné informacie inym osobam bez
predchddzajuceho pisomného suhlasu dotknutej Zmluvnej strany.

Informacie doéverné v zmysle tejto Zmluvy zahffaju najma informacie strategického, obchodného,
marketingového, finan¢ného alebo organizacného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo spojené
s plnenim tejto Zmluvy a nemozZno ich povaZovat za verejne dostupné.

Dovernymi informaciami nie su informdcie, ktoré:
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a) je Zhotovitel povinny zverejriovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) s vSeobecne zndme alebo sa stali vSeobecne zndmymi inak ako porusenim tejto Zmluvy alebo v dosledku
protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezavisle bez pouZzitia akychkolvek dévernych informacii podla tejto Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktord takéto informacie neziskala porusenim povinnosti ich ochrany.

Za porusenie povinnosti zachovdvat micanlivost sa nepovaZuje zverejnenie alebo poskytnutie dévernych
informdcii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajucej zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju upovedomit dotknutd Zmluvnu stranu o poruseni povinnosti mlcanlivosti bez
zbytocného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavazok mléanlivosti plati aj po ukonceni zmluvného vztahu zaloZzeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v stvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy spractvat osobné
Udaje, Zmluvné strany sa zavazuju uskutoclnit vSetky ukony tak, aby spracivanie osobnych udajov spifialo
poziadavky zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Gdajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a
nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri
spractvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES
(vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok X
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisania Zmluvnymi stranami. Tato Zmluva nadobdda Géinnost dfiom
nasledujacim po zverejneni v Centrdlnom registri zmllv. Zverejnenie Zmluvy v Centralnom registri zmlav
zabezpeci Objednavatel.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov, podpisanych
Statutdrnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych stran suvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizSie neupravené, sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov a dalSich vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstaravania. Ak niektoré otazky
nemozno riedit podla tychto predpisov, postdia sa v stlade s obsahom podmienok realizovaného verejného
obstardvania.

Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neucinné alebo ak svoju Géinnost stratia, nebude tym dotknuta pravna
uéinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi platnym ustanovenim, ktoré sa ¢o
najviac blizi ucelu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

Spory tykajlce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavazuju riesit prednostne dohodou a vzajomnym rokovanim.
Ak dohoda nie je moZna, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy su prislusné vieobecné sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre dorucovanie pisomnosti su adresy Zmluvnych stran uvedené v zdhlavi tejto Zmluvy. Kazda zo
Zmluvnych stran je povinnd pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane akukolvek zmenu ohladne doru¢ovania, a
to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene dojde. Za dorucenie pisomnej postovej zasielky sa povaZuje aj
vratenie tejto zasielky s vyznacenim posty ,neprevzal v odbernej lehote”, alebo vratenie postovej zasielky
s vyznacenim posty ,adresat neznamy*“. V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstupenia doru¢eného osobne,
sa tieto povazuju za dorucené diiom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne ozndmenie alebo
odstupenie prevziat.

V pripade zmeny obchodného mena, ndzvu, sidla, pravnej formy, Statutdarnych organov alebo i sposobu ich
konania za Zmluvnu stranu, os6b opravnenych na rokovanie, oznami Zmluvna strana, ktorej sa niektora z
uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tato skutoénost druhej Zmluvnej strane a to bez zbytoéného odkladu,
inak povinna Zmluvna strana zodpoveda za vsetky pripadné skody z toho vyplyvajlce alebo naklady, ktoré v tejto
suvislosti musela vynaloZit druhd Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat dodatok k tejto
Zmluve postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.
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8. V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zlucéeni, splynuti, rozdeleni spolo¢nosti, predaja podniku alebo jeho ¢asti,
zacatia konkurzného konania alebo restrukturalizacného konania, vyhlasenia konkurzu alebo restrukturalizacie
na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel povinny preukazatelne oznamit Objednavatelovi
uskutocCnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendarnych dni odo dna jej ucinnosti, inak zodpoveda za vietky Skody
z toho vyplyvajuce.

9. Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel dostane jeden rovnopis a
Zhotovitel jeden rovnopis.

10.  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich véla vyjadrena v tejto Zmluve je slobodnd a vdzna, tuto Zmluvu neuzatvaraju v
tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost nie je obmedzena. Svoju volu byt viazané
touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.

11.  Prilohami tejto Zmluvy su:
Priloha €. 1 — Projektova dokumentacia
Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok
Priloha €. 3 — Zoznam dokumentdcie k dielu

V Dubnici nad Vahom, dfa .......ccccevvveeeene Vo ,Ad0a ,
Za Objedndvatela Za Zhotovitela

Mgr. Jozef Kralik Marek Ublanic

veduci stavebného uradu, konatel spoloénosti

oddelenia investi¢nej vystavby,
Zivotného prostredia a dopravy,
na zaklade poverenia primatora
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% ) Datum:
_LB ZOZNAM DOKUMENTACIE

DUBNICA Strana:1z3
NAD VAHOM K DIELU

ZOZNAM DOKUMENTACIE K DIELU

,,Pripojka NN pre objekt Chateau Mignon“

(Priloha €. 3 k zmluve)

Mesto Dubnica nad Vahom, Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vahom
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% ) Datum:
_LB ZOZNAM DOKUMENTACIE

DUBNICA Strana:2z3
NAD VAHOM K DIELU

ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

1. IDENTIFIKACNE UDAIJE STAVBY

1.1 Stavba ,Pripojka NN pre objekt Chateau Mignon“
1.2 Objednavatel Mesto Dubnica nad Vahom
Bratislavska 434/9

018 41 Dubnica nad Vahom

1.3 Zhotovitel SunFlex s.r.o.

Pod Juhom 7666
911 01 Trendin

1.4 Zmluva ¢. 335/2024

datum vzniku Zmluvy

1.5 Datum zacatia a ukonCenia prac: i
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% ZOZNAM DOKUMENTACIE
DUBNICA
NAD VAHOM K DIELU

Datum:

Strana:3z3

2. ZOZNAM DOKUMENTACIE K DIELU

Porad. ¢. Nazov
1 Harmonogram prac
2 Stavebny dennik
3 Porealiza¢né zameranie — subory .dgn + .dwg
4 Evidencia odpadov/véazine listky
5 Certifikaty
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