Strkové cesty - Mitne

Zmluva o dielo

. « ) I
Zmluva o dielo c.:.‘./.%% 7

uzatvorend medzi objednévatefom a zhotovitelom podfa § 536 a nasl. zdkona 513/1991
Zb. ~ Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich zmien a dopinkov (d'alej len ,zmluva“)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania - zdkazka s nizkou hodnotou na uskutoénenie
stavebnych prac - postup podia § 117 zdkona ¢.343/2015 Z.z o verejnom obstaravani a 0 zmene a dopineni
niektorych zakonov (dalej len ,,ZVO“)

€l.I. Zmluvné strany

Objedndvatel” Obec Mitne

Sidlo: €.194, 029 63 Mutne
Zastlpena: Marian Murin, starosta obce
ICo: 00314668

DIC: 2020571696

I€ DPH: Nie je platca

Bankové spojenie:

Cislo Gétu:

Prima banka, a.s.

SK09 5600 0000 0040 0861 3002

Tel,: 043/5597 320

E-mail: obec@mutne.sk
Zhotovitel:

Obchodné meno: KAPOSTAV, s.r.0.

Sidlo: Mdtne 198

V zastupeni: Jan Kapicak

1I€o: 53107781

IC DPH: SK2121265982

DIC: 2121265982

Bankové spojenie: Slovenska Sporiteltia
¢islo uctu: SKO7 0900 0000 0051 8153 8602
Tel, mob: 0907 329 993

E-mail: kapostav198@gmail.com

Zapisany v : Obchodnom registri Okresného stidu Zilina, odd: sro, viozka &islo 74935/L

2.1

2.2

2.3.
2.4.

2.5.

€1.2. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitefa vykonat dielo: ,3trkové cesty - Mutne“ (dalej len

#Dielo”):

a) podla oceneného supisu prac a dodéavok (rozpoétu), odsthlaseného objednavatefom, ktory je
nedelitefnou sGéastou tejto zmluvy ako Priloha €.1

b) opisu predmetu zdkazky, podmienok vo vyzve na predkladanie pontk z procesu verejného
obstaravania a informacii ziskanych obhliadkou miesta realizacie diela.

c) ostatnych neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien objednavatela, zapisanych v stavebnom denniku,
pri¢éom zhotovite! je povinny ich re3pektovat

Pri realizacii Diela postupuje zhotovitel samostatne v stlade s prisiusnymi predpismia nariadeniami a je

viazany pripadnymi pokynmi objedhdvatefa. Zhotovitel bude uskutolfiovat prace suvisiace

s predmetom obstardvania v stlade s technologickymi postupmi a pri dodrzani platnych legislativnych

Gprav o ochrane Zivotného prostredia, bezpecnosti prace a pod.

Zhotovitel predmet obstaravania ako celok neodovzda na realizaciu tretej osobe.

Su&astou rozsahu pinenia je aktivne spolup6sobenie a koordinécia povereného zastupcu objedndavatela

so zhotovitelom.

Zhotovitel bude zabezpedovat fotodokumentéciu stavby o priebehu stavebnych prac ato odo diia

prevzatia staveniska, po&as celej vystavby aZ do ukoncenia diela. Zhotovitel odovzda Objednavatelovi

pri odovzdani a prevzati diela CD nosi¢ s fotodokumentéciou.
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2.6.

3.1

3.2

3.3.

3.4.

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,
4.5.

4.6.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednédvatefa bezodkladne poskytnit v nevyhnutnom rozsahu
doklady a osobné (daje fyzickych os6b, prostrednictvom ktorych im dodava pracu alebo poskytuje
sluzbu podfa tejto zmluvy, ktoré st potrebné na to, aby objedndvatel mohol skontrolovat, & zhotovitel
neporusuje zakaz nelegélneho zamestnavania podfa zékona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegainej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a dopineni niektorych zdkonov. Zhotovitel zodpovedi za to, Ze
pracou alebo sluibou, ktoré na zdklade tejto zmluvy dodd alebo poskytne, nebude zo strany
objednavatela, zhotovitefa alebo jeho subdodavatelov poruseny zdkaz nelegidlneho zamestnavania
podfa zdkona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestndvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a zodpoveda objednavatelovi za vietky $kody (napr. naklady, pokuty a pod.), ktoré
objednavatelovi vzniknid porusenim tejto povinnosti.

€l. 3. Lehota pinenia

Miesto plnenia: Obec Mitne, miestne cesty Rypék a KSenZuldk

- Prevzatie staveniska: najneskér do 3 (troch) pracovnych dni od pisomného vyzvania na prevzatie

staveniska Objednavatefom.

- Ukonéenie realizicie diela: do 2 mesiacov od prevzatia staveniska zhotovitefom

- Uvolnenie staveniska: do 7 (siedmych) pracovnych dnf po odovzdani a prevzati prac
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukondenia realizacie Diela,
uvedenym v bode 3.1. po dobu, po ktord nemohol svoju povinnost, stvisiacu s realizaciou Diela plnit
nasledkom okolnosti, ktoré vznikli na strane objednévatela. V tomto pripade mé zhotovitel pravo na
predlzenie lehoty vystavby a (ihradu preukdzatelnych nakladov, ktoré mu z toho vznikli.
Zhotovitel je povinny ihned oboznamit objednévatefa o vzniku akejkofvek udalosti, ktord staZuje
zhotovenie Diela s désledkom hroziaceho omeskania leh6t pinenia préc.
Objednévatel je opravneny pozastavit realizaciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizacii brani okolnost
vyludujica zodpovednost, ato po dobu trvania tychto okolnostf. Doba plnenia zmluvy sa tym
automaticky pred(Zi o ¢as trvania okolnosti vyluéujicich zodpovednost.

€l. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vrozsahu &l. 2 tejto zmluvy je stanovend v zmysle zékona &.
18/1996 Z. 2. 0 cendach v zneni neskorsich predpisov a je doloZend podrobnym polozkovym rozpoctom,
ktory tvori neoddeliteln( siéast tejto zmluvy ako Priloha &. 1.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH 51 044,10 EUR
DPH 20% 10 208,82 EUR
Cena spolu s DPH 61 252,92 EUR

Prace, ktoré zhotovitel nevykond alebo vykona bez pisomného prikazu objednavatefa alebo od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradi.
Prace navySe mdiu byt zrealizované pred potvrdenim dodatku k zmluve vyluéne v pripade, ak:
ich vykonanim sa bezprostredne zabrani vzniku 3kéd, pripadne sa odstrani riziko ohrozenia Zivota a
takéto prace slvisia s predmetom zmluvy, alebo je nutné odstranit nasledky Zivelnej pohromy alebo
havarie, ktort nezavinil zhotovitel a takéto préce stvisia s predmetom zmluvy.
K zmene ceny méZe dojst:
a) v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni 3tatu,
b) v pripade rozéirenia alebo ziZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatefa,
c) v pripade nevykonania niektorych préc, resp. éinnosti uvedenych v ocenenom vykaze vymer zo strany
zhotovitela, ak sa tieto ukadzu v priebehu prac ako nepotrebné,
Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.
Ak sa pri vykonani Diela objavi potreba Cinnosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto ¢innosti neboli
predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (naviac prace), mdie sa zhotovitel domahat primeraného
zvy$enia ceny. Naviac prace mézu byt vykonané vyluéne na zaklade uzavretého dodatku k tejto zmluve.
Postup Upravy ceny pri ziZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podfa zmluvy bude nasledovny:
4.6.1. kaZdd zmena vyvoland objedndvatefom oproti ocenenému vykazu vymer (dalej rozpocet), bude
zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednéavatefa .
4.6.2. v pripade sthlasu tychto tcastnikov so zmenou, vypracuje zhotovitel dodatok k rozpoctu, ktory
bude obsahovat:
- rekapitulaciu ceny objektu, ktorad bude obsahovat cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpoctu a cenu spoly,
- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,
- poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac préc, poloZkovite odpodet ceny menej prac,
- sprievodnu sprévu, képiu zapisov zo stavebného dennika,
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4.7.
4.8.

4.9,

5.1

5.2.
5.3.

5.4.

5.5

5.6

5.7

5.8

- dalSie naleZitosti (zapisy, naértky ...) objasriujice predmet dodatku k rozpottu,

4.6.3. pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouZivat ceny nasledovne:
a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouZivat ceny z rozpoctu,
b) pri poloZkach, ktoré sa v rozpotte nevyskytovali, predloZi zhotovitel v prilohe kalkuléciu ceny,
¢) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo neddjde k dohode, budl préce a
dodéavky ocenené pomocou smernych orientacnych cien v zmysle cenovej trovne platnej pre
prisludny Q roku, v ktorom sa dielo realizuje a v stlade so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cendch
v zneni neskorsich predpisov,
d) menej price budd odpocitavané podfa rozpoctu,

4.6.4. dodatok musi byt predlofeny objednavatefovi na odsthlasenie, pricom objednavatel ho
odsuhlasi, prip. vrati neodsthlaseny s odévodnenim nesthlasu do 5 pracovnych dni od ich
obdrania. Dodatok k rozpoftu, odsthlaseny zo strany objedndvatela i zhotovitefa, bude
podkladom pre zmenu ceny Diela podTla tejto zmluvy v zneni dodatkov,

4.6.5. v ndavrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie posledni dohodnuti cenu s oznacéenim, kde
bola tito cena dohodnutd, podfa odsthlasenych dodatkov k rozpoc¢tom,

4.6.6. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajtci sa zmeny ceny pri
prislusnom objekte, bude opraviiovat zhotovitela k uplatiiovaniu ceny naviac préac vo fakture,

4.6.7. v stpise vykonanych prac k faktire bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace
podfa pévodného rozpoctu a samostatne prace podla dodatkov k rozpo¢tom s oznadenim ¢isla
dodatku.

Do ceny Diela su zaratané vietky pomocné, zabezpelovacie, pripravné a dokoncovacie prace.

V cene Diela st zohfadnené vietky stazené podmienky realizacie Diela.

Zhotovitel sa nemoZe odvolavat na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akukolvek int pricinu za
uéelom zvy$enia ceny.

Cl. 5. Platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhréadzat po ukonéeni a odovzdani ucelenych &asti/objektov.

Faktura bude vystavend podfa ods. 5.3 tohto Cl. zmluvy spolu s prislu$nou DPH na fakturované prace.
Faktdra musi obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu podla § 71 Zdkona €. 222/2004 Z.z. o DPH.,
oznadenie zhotovitela, &islo zmluvy, &islo &iastkovej faktdry, defi odoslania faktury, defi splatnosti faktary
a def zdanitelného pinenia, oznadenie pefiazného dstavu a ¢islo GEtu, na ktory sa ma platit, fakturovanu
cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovant cenu, oznacenie diela, petiatku a podpis Statutdra
zhotovitefa a prilohou kazdej faktdry musi byt zistovaci protokol so stpisom skutoéne vykonanych prac
a dodévok, ktoré st predmetom fakturicie, vystaveny zhotovitefom a odsthlaseny a podpisany osobou
oprévnenou jednat v realizatnych veciach /stavebnym dozorom/ za objedndvatefa za prisludny
kalendarny mesiac. Ak fakttra nebude obsahovat néleZitosti stanovené pravnymi predpismi a zmluvnymi
dojednaniami v tejto zmluve, objednavatel je oprévneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vrétit
zhotovitefovi bez zaplatenia. Doruéenim opravenej faktiry objednavatefovi zatne plynit nova lehota
splatnosti.

Koneéné faktira sa povaZuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finanéné vysporiadanie
diela. V tejto fakture bude zohladnend platba za ¢ast diela zaplatent objednéavatelom formou ¢iastkovej
faktGry. Tato faktdra musi obsahovat ndleZitosti uvedené vods. 5.3 tohto €. aodvolanie sa na
ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviiuje zhotovitela fakturovat takouto fakturou, rozpis uZ fakturovanej
tiastky, oznadenie osoby, ktord faktdru vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati Diela ako aj vietky
naleZitosti dafiového dokladu podla platnych pravnych predpisov.

Objednévatel je povinny zaplatit zhotovitefovi za riadne a vas zhotovené dielo podla tejto zmluvy cenu
diela na zéklade faktiry ako tiétovného dokladu v lehote splatnosti, ktord bude stanovené v zmysle
Obchodného zdkonnika odo diia dorugenia Gétovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat
fyzick4 prehliadka Zasti diela zodpovedajtica fakturovanej &iastke. Objednéavatef je povinny zaplatit cenu
diela zodpovedajlicu fakturovanej Ciastke bezhotovostne - bankovym prevodom. Faktira podfa
predchédzajucej vety musi zohfadiovat vietky poZiadavky objednavatela na rozsah a kvalitu diela, inak je
neplatna. Zaplatenie &iastkovej faktiry neznamenad prevzatie asti diela objednavatefom.

Ka?da faktira musi byt vyhotovend v minimélne 3 origindloch a riadne doruéend Objednavatelovi. Faktura
mus{ byt potvrdend vo forme podpisu $tatutdrnym orgdnom Zhotovitela a stavebnym dozorom, pripadne
osobou opravnenou konat za Objednavatela v realizaénych veciach, inak sa na fiu nebude prihliadat.
Splatnost faktdr je do 30 dni odo dia ich doru€enia objednavatefovi. Faktura sa povaZuje za dorucend
tie, ak bola osobne prevzata poverenym zamestnancom objedndvatela, ktory potvrdi jej prijatie svojim
podpisom. PefiaZny zavazok bude splneny pripisanim finanénej &iastky na Géet banky zhotovitefa.
Zavere¢nl/Koneént faktiru predloi zhotovitel najskér defi nasledujici po odstraneni zjavnych vad
a nedorobkov. Vystavenie tejto faktdry vylu¢uje dodatocné naroky na Upravu ceny zo strany zhotovitela.
Objedndvatel neposkytuje preddavky ani zalohové platby.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

¢l. 6. Zdruka a zodpovednost za vady Diela

Kvalita zhotoveného Diela bude v stilade so zavaznymi STN a odbornymi normami, pravnymi predpismi
a zodpoveda tcelu, pre ktory sa obvykle uZiva.

Zhotovitel poskytuje objednavatefovi na dielo ziruku v trvani 60 mesiacov; na vyrobky podfa zaruky
vyrobcu - min. 24 mesiacov {okrem dodavok a zariadeni, na ktoré vyrobca dava inu zéruku). Zaruka
zatina plyndt odo dfia prevzatia diela bez zdvad diela podfa tejto zmluvy, resp. odo difa potvrdenia
odstrénenia zistenych zdvad diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela a Objednavatel
mé pravo na bezplatné odstranenie zavady.

Pripadnu reklaméciu vady Diela je obstaravatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady pisomnou
formou na adresu zhotovitela. '

Reklamované vady, ktoré ozna&i obstaravatel za havarijné, je zhotovitel povinny odstranit do 24 hodin
od ich nahldsenia. SU to najma tie vady, na zaklade ktorych neméie objednévatel dielo uZivat a hrozi
mu majetkova ujma alebo ohrozenie Zivota a zdravia os6b.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady reklamované v zaruénej lehote, je objedndvatel opravneny
nechat tieto vady odstranit trefou osobou a naklady vyictovat zhotovitefovi. Zhotovitel sa zavézuje tieto
néklady uhradit v plnej vy$ke do 21 kalendéarnych dni odo dila obdrZania faktury, ktorou mu boli tieto
naklady vyuctované.

€l. 7. Majetkové sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

a) Vpripade omeskania Zhotovitefa s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve prac ma
Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% z celkovej ceny za dielo za
kaZdy aj za¢aty defi omeskania.

b) Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutom termine, zaplati objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 100 €, za kaZdy deri omeskania aZ do riadneho odstrénenia za kazdu
vadu samostatne.

¢) Vpripade nedodrzania terminu splatnosti faktir moZe zhotovitel vytctovat objedndvatelovi
urok z omeskania vo vyske 0,05 % z diZnej sumy za kaZdy aj zadaty deri omeskania.

¢l. 8. Stavenisko

8.1. Odovzdanie staveniska:

8.2.

8.1.1. objedndavatel je povinny zabezpetit zhotovitefovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska po
dobu trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové
sankcie za dlh$i neZ dohodnuty €as uZivania uhradza zhotovitel po cely as, v ktorom je
v omeskani,

8.1.2. Objednavatel odovzda zapisni¢ne zhotovitelovi stavenisko. O odovzdani bude spisany protokol
o odovzdani a prevzatf staveniska.

8.1.3. Ak v stvislosti so zadatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit
dopravné znacky podfa predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara tieto préace zhotovitel.
Umiestfovanie a udriiavanie dopravnych znaciek v stvislosti so zhotovenim diela obstarava
zhotovitel, Finanéné néklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela.

8.1.4. Povolenie na dotasné uZivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstard zhotovitel.
Poplatky a pripadné pokuty za dIh3{ ako dohodnuty ¢as uZivania uhradza zhotovitel, néklady s
tym spojené su sudastou ceny diela.

Realizacia:

8.2.1. zhotovitel svojou Cinnostou nesmie narusit bezpe¢nost oséb pohybujlcich sa okolo staveniska.

8.2.2. vyty€ovanie a iné mera&ské prace potrebné pre vykondvanie predmetu Diela zabezpecuje
zhotovitel, ako stcast dodavky,

8.2.3. zhotovitel uhradza, odbery energii z previddzkového a socidlneho zariadenia staveniska,

8.2.4. zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych
sietach udrziavat poriadok a Gistotu, je povinny odstrafiovat odpady a neistoty vzniknuté z
jeho ¢innosti a to na vlastné naklady,

8.2.5. pri odovzdani celého Diela je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny
material a odpady na stavenisku tak, aby bolo moZné riadne prevziat a bezpe¢ne prevadzkovat,

8.2.6. Po termine odovzdania a prevzatia Diela, méZe zhotovitel ponechat na stavenisku len stroje,
vyrobné zariadenia a materidl potrebny na odstranenie chyb a nedorobkov, s ktorymi
objednavatel dodévku prevzal. Po odstraneni chyb a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat
stavenisko do 7 pracovnych dnf a upravit stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva, projektova
dokumentdcia a kolaudaéné rozhodnutie,
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.
8.7.
8.8.

9.1

9.2.

9.3.

8.2.7. Zhotovitel vykondva &innosti spojené s predmetom Diela na vlastnu zodpovednost podla
zmluvy, pri¢om redpektuje technické Specifikcie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné
v SR, najmi stavebny zékon, zékon o bezpegnosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlasku o
bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montéZnych pracach, zakon o
¥ivotnom prostredi, zékon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zdkon o ovzdusi, zdkon o
vodach, zakon o poiiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zékon ¢. 264/1999 Z.z. o
technickych poZiadavkéach na vyrobky a o zmendach a doplneni niektorych zékonov. Zhotovitel
je povinny preukézatelne poutit vietkych zamestnancov pracujicich na stavbe o bezpe¢nosti a
ochrane zdravia pri praci.

8.2.8. Objednavatel, alebo nim poverené osoba pri realizécii predmetu obstarévania podfa zmluvy
vykonéva stavebny dozor (§ 46b zakon & 237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje stavebny zékon).
Za tym G&elom md pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde sa zmluvné vykony a ich stiéasti
realizujd alebo skladuju. Na vyZiadanie mu musia byt predloZené vykresy, vzorky materialov a
iné podklady stvisiace s predmetom obstaravania, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S
informaciami a podkladmi oznatenymi dodévatefom ako jeho obchodné tajomstvo, musi
objedndavatel zaobchadzat doverne.

Zhotovite! je povinny od prevzatia staveniska viest stavebny dennik, v zmysle § 46d stavebného zakona.

Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapf§u vietky skutoénosti, vyplyvajlce z tejto zmluvy.

Objednavatel bude vykonavat stavebny dozor nad realiziciou Diela a nad dodrziavanim zmluvnych

podmienok.

Za potkodenie existujicich podzemnych inZinierskych sieti, ktoré neboli vytycené ich spravcami

zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel je v8ak povinny pred zacatim prac opdtovne preskimat a vyznacit

vietky existujlice podzemné inZinierske siete, resp. iné prekazky.

Zhotovitel oznaéi stavbu predpisanym spdsobom.

Zhotovitel je povinny reépektovat a pinit bez ome3kania vietky poZiadavky stavebného dozoru.

Zhotovitel sa zavizuje po ukonéeni a prevzati vietkych préc dat stavenisko do pdvodného stavu.

€1. 9. Odstupenie od zmluvy, zénik zmiuvy,
zmena zmluvy a rieSenie sporov

Objednavatel méZe odstupit od tejto zmluvy z nasledovnych dévodov na strane Zhotovitefa, ktoré sa
povaZujl za podstatné porusenie zmluvy:
a) ak Zhotovitel neoddvodnene neprevzal stavenisko, alebo je v omeskani s nastupom a zaatim
prac a dodavok podla tejto zmluvy o viac ako 10 (desat) kalenddrnych dni od terminu uvedenom
vl 3.1,
b) zdbvodu nedodriania kvality prace a materidlov, podvodu, neschopnosti, z dévodu neplnenia
zavazkov zhotovitela alebo odmietnutia sa prisposobit poiadavkam objednévatela dojednanych
v zmiuve,
c) zdévodu porusenia podmienok a podkladov tejto sdtaZe zhotovitefom,
d) ak bol na majetok Zhotovitefa vyhlaseny konkurz, alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie
konkurzu alebo ak sa vogi Zhotovitelovi vedie exekucné konanie.
e) ak zhotovitel odovzda objednavatefovi dielo, ktoré nebude spliiat kvalitativne a technické
podmienky, stanovené v projetovej dokumentécii a dalsich podkladoch uvedenych v €l. 2. Bod
2.1. tejto zmluvy, ako aj daldie podmienky, stanovené v tejto zmluve vratane jej priloh.
f) v pripadoch uvedenych v § 19 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani

V pripade odstipenia Objednavatefa od tejto zmluvy mé Objedndvatel v dbsledku podstatného
porugenia tejto zmluvy Zhotovitefom nérok na zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vy3ke 20% z ceny diela
vratane DPH.

Zhotovitel je dalej povinny nahradit $kodu a preukdzatefne zvy3ené naklady, ktoré vzniknd
Objednavatelovi predfienim lehoty realizicie stavby a nékiady vzniknuté odstipenim od zmluvy a
preukazatefne zvy$ené naklady, ktoré vznikli Objednévatefovi v stvislosti s doterajsou ¢&innostou
Zhotovitela na stavbe a v ddsledku odstrafiovania vad jeho plnenia.

Zmluvnou pokutou teda nie je dotknuty ndrok Objednévatefa na néhradu $kody v plnom rozsahu, a to
aj keby této presahovala vy3ku zmiuvnej pokuty.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze:

a) v pripade ak Zhotovitel bezddvodne a svojvolne odstupi od tejto zmluvy zavdzuje sa uhradit
Objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vy$ke 20% z celkovej sumy diela vratane DPH do 14 dni od
odstlpenia od zmluvy.

b) Zhotovitel mdie odstipit od tejto zmluvy v pripade ak mu objednavatel neuhradi finan¢né
prostriedky do 30 dni po lehote splatnosti uvedenej v bode 5.6. tejto zmluvy
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9.4.

9.5.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

Zmena zmluvy pocas jej trvania je moZnd v sdlade s ustanoveniami § 18 zakona &. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravan{

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je moiné odstlpit alebo ju zrusit len pisomne. Zmluvné
strany sa dohodli, 7e za pisomné dorugenie sa pre pripad zruienia resp. odsttpenia od tejto zmluvy
nepovaZuje doruéenie faxom alebo e-mailom (elektronickou postou).

€l. 10. Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat Dielo jeho riadnym ukongenim a odovzdanim predmetu Diela
objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny pred za&atim preberacieho konania pisomne oznamit objednavatelovi najneskér
pat dnf vopred pripravenost Diela k odovzdaniu.

Podmienkou koneéného odovzdania a prevzatia Diela je Uspe$né vykonanie komplexnych skugok
predpisanych normami a projektom stavby. Okrem obvyklych preberacich podmienok zhotovitel bude
dokumentovat kvalitu odovzdanych prac reviznymi spravami, spravami o predpisanych skuskach,
doloZenymi atestami alebo certifikitmi zhotovitefom zabudovanych vyrobkov, tieto kompletne predlo¥i
objednavatelovi pri preberacom konani stavby.

Ak st uvedené ski3ky netispesné z viny zhotovitela, budd tieto v plnom rozsahu opakované do troch
dni, na jeho néklady.

Tri dni pred zaéatim preberania Diela odovzdd zhotovitel objedndvatelovi revizne sprévy, atesty,
osvedZenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly, zaruéné listy tovarov, ako
aj dalsiu dodévatelski dokumentéciu potrebnii ku kolaudacii diela a taktie? fotodokumentaciu v zmysle
&l. 2.5. adoklady o likvidacii odpadu. Bez tychto nalefitosti objedndvatel k preberaciemu konaniu
nepristipi.

O odovzdant a prevzati Diela zmluvné strany spf$u 2apis, kde sa zhodnotf kvalita vykonanych préc, sdpis
véd a nedorobkov Diela zistenych pri preberacom konanf s uréenim terminu na ich odstranenie.
Obsahom zépisu je vyhldsenie objednavatela, ze odovzdané Dielo preber4 a ak nie, uvedie dévody.
Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady. O odstréneni vad a nedorobkov,
zistenych pri preberacom konani v zmysle bodu 10.5., bude spisany zdznam podpisany opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

Predmet zmluvy je povaZovany za splneny, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacim
protokolom o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel je viastnikom stavby. Zhotovitel je viastnikom predmetu zmluvy a znaa nebezpedenstvo
Skody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Viastnicke pravo a zodpovednost za
nebezpetenstvo $kody na zhotovenej veci prechddza na objednavatela odovzdanim predmetu zmluvy
objednavatelovi.

KaZdd zo zmluvnych stran je opravnend odsttpit od zmluvy, ak druhd strana nepini zmluvné zaviazky z
okolnosti vy33ej moci.

Za vy33iu moc sa povaZujd pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich nemé3u ovplyvnit zmluvné strany, napr.:
Zivelné pohromy, vojna, terorizmus, vyhlasenie mimoriadnej situcie a pod. Na ucely tejto zmluvy sa za
okolnosti vyluCujice zodpovednost z dévodu vy$iej moci prijima pradvna Uprava podla § 374
Obchodného zakonnika.

€1.11 Spolupdsobenie zmluvnych strén

Objedndvatel méZe sledovat obsah stavebného dennfka minimalne 1 raz za tyzden a k zapisom pripojit
svoje stanovisko. Ak stavebny dozor so zdznamom zhotovitela nesthlasi, je povinny pripojit k zapisu
svoje vyjadrenie do troch pracovnych dni.

Okrem 2zdstupcov zhotovitefa a objednédvatefa méiu do stavebného dennika vykondvat zdznamy
povereni zastupcovia objednévatefa, projektanta a prisluiné organy Statnej sprédvy a Statneho
stavebného dohfadu.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZujti za zmenu zmluvy. Tie zdznamy v stavebnom denniku, ktoré
majd vplyv na rozsah préc, cenu Diela, as pinenia, pripadne dalie zévazky dohodnuté v tejto zmluve,
bud sltZit ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku k zmiuve.

Zhotovitel' zodpoved4 za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie a za $kody vzniknuté
porusenim svojich povinnosti podfa § 373 a 386 Obchodného zakonnika.

Zhotovitef pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodriiavat predpisy a opatrenia na zabezpedenie
bezpetnosti a ochrany zdravia vietkych oséb v danom objekte.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodr¥iavat predpisy a aj protipoZiarne opatrenia,
vyplyvajice z povahy vykonévanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutl ¥kodu zodpoveda
v plnom rozsahu.

Zhotovitel bude vzniknuty odpad likvidovat podfa druhu v zmysle zékona €.79/2015 Z.z. 0 odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov.
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11.8.

11.9.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Objednavatel je opravneny skontrolovat vietky Casti Diela, ktoré budd v dalsom postupe zakryté alebo
sa standi nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel pisomne stavebny dozor najmenej tri pracovné
dni vopred, v opatnom pripade bude zndsat naklady, spojené s dodato€nou kontrolou podfa
ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zdkonnika.

Pre sledovanie postupu vystavby mbZe objednavatel organizovat na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude
pozyvat Gcastnikov vystavby, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat ich tG¢astnikom kontrolnych
dni.

€l. 12. Subdodévatelia

Udaje o subdodavatefoch (v rozsahu: Nazov subdodavatela, IO, predmet subdodéavky a percentudiny
podiel subdodavky) a tidaje o osobe opravnenej konat za subdodavatefa v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, ddtum narodenia st uvedené v prilohe ¢€.2 tejto zmluvy.

Ak Uspe3ny uchddzat nemd v umysle zadat ¢asti pinenia predmetu zékazky subdodavatelom, predlo#i
tento doklad k zmluve ako negativny, t.j. Uspes$ny uchadzaé v predlozenom doklade vyslovene uvedie,
Ze zabezpecenie uvedeného predmetu zdkazky nebude pinit prostrednictvom subdodavatefov. ( V tom
pripade bude tento doklad prilohou &.2 Zmluvy).

V pripade akejkofvek zmeny Udajov o subdodavateloch po&as trvania tejto zmluvy uvedenych v prilohe
€.2 tejto zmluvy, je zhotovitel povinny objednavatefovi najneskér v defi, ktory predchadza diiu, v ktorom
nastane zmena tychto (dajov, predloZit pisomné ozndmenie 0 zmene tychto tdajov o subdodavatelovi.
Tieto zmeny budu stcastou prilohy £.2. Zmluvy.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy (oproti rozsahu predloZenom podta prilohy &.2) je
zhotovitel povinny objedndvatelovi najneskér v defi, ktory predchddza driu, v ktorom nastane zmena
subdoddvatela, predloZit pisomné ozndmenie o zmene subdodévatela, ktoré bude obsahovat vietky
poZadované udaje o novom subdodavatelovi v rozsahu Gdajov podlia bodu 12.1., a tdto zmena bude
prilohou €.2. Zmiuvy.

Poskytnutie zmluvného plnenia prostrednictvom subdodéavatela nezbavuje zhotovitela zmluvnej
povinnosti riadne splnit svoje zmluvné zavézky.

Objedndvatel je opravneny zakazat pritomnost, resp. vstup zamestnancom subdodavatela, resp. inym
osobam, vykonavajticim v jeho mene stavebné prace, na zaklade ich zmluvného vztahu, v mieste vykonu
stavebnych prac, ktorym nebol objedndvatefom vopred udeleny pisomny sthlas na vykonavanie
stavebnych prac, resp. o ktorych zhotovitel vopred pisomne neinformoval objednévatela.

V pripade zapojenia subdodavatela mdZe objednavatel v odévodnenych pripadoch poZiadat zhotovitela,
aby zhotovitel namiesto zapojeného subdodédvatefa wvyuZival prace iného subdodévatela.
Odévodnenymi pripadmi su, ak subdodavatel vykona stavebné prace nekvalitne a neodborne, alebo v
rozpore s odsuhlasenou projektovou dokumentéciou a popisom stavebnych prac, napriek tomu, %e
stavebny dozor na to upozornil zhotovitela. Po oboznameni sa s odévodnenim objednavatela zhotovitel
nesmie zamietnut poZiadavku na vymenu subdodavatela a je povinny najneskér do desiatich pracovnych
dni zapojit nového subdodavatefa na zdklade predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela
alebo plnenie zabezpedit sam.

V pripade zapojenia subdodavatela, zhotovitel zodpoveda za dodrziavanie svojich povinnosti podrla
zmluvy o dielo tak, ako keby stavebnu ¢innost vykonéavanu subdodavatefom vykonaval sam.
Povinnostou zhotovitela je vytvorenie podmienok potrebnych k zostladenému vykonavaniu stavebnych
prac svojich subdodavatefov, ako aj koordindcia &innosti subdodavatelov.

€l. 13. Zavere¢né ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy mdzu byt menené alebo doplfiované iba pisomnou formou po
dohode obidvoch zmluvnych stran. Vietky zmeny tejto zmluvy uvedené v dodatkoch budi tvorit
neoddelitelnd stcast tejto zmluvy.

Ostatné pravne vztahy, vyslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a veobecne zavédznych pravnych predpisov SR. Zavizkovy vztah zmiuvnych
stran vzniknuty ztejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zdkonnika nakolko ide o vztah
subjektov, ktory automaticky spadé pod vztahy upravené v § 261 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze strpf vykon kontroly/auditu/overovania/ stvisiaceho so stavebnymi pracami
kedykolvek potas platnosti a U¢innosti Zmluvy.

Zmluvné strany sa zavizujd, Ze vietky spory vyplyvajlce z tejto zmluvy budd riesit dohodou. Pripadné
spory, o ktorych sa zmluvné strany nedohodli, budl postiipené na rozhodnutie vecne a miestne
prislusnému stidu.

Této zmluva je vyhotovend v 2 vyhotoveniach, z ktorych kaZdé ma platnost originalu. Jedno vyhotovenie
obdrZi Objednévatel, jedno vyhotovenie obdrii Zhotovitel.



Strkové cesty - Mutne Zmluva o dielo

13.6.  Této zmluva nadobtida platnost diiom jej podpisania vietkymi zmluvnymi stranami a Ucinnost diiom
nasledujticim po dni iej zverejnenia postupom podfa zékona €. 211/2000 z.2. o slobodnom pristupe k
informacidm (zékon o slobode informacii) v zneni neskor&ich predpisov.

13.7. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato zmluvy pred jej podpisom pretitali, jej obsahu porozumeli a na znak
sthlasu s jej obsahom ju podpisali,

13.8.  Pre doruéovanie pisomnosti medzi zmluvnymi stranami sa pouZije primerane ustanovenie § 106 ods. 1
pism. b) v spojeni's § 112 Civilného sporového poriadku.

13.9.  Sdcastou tejto zmluvy sd prilohy:

Prfloha €. 1 - rozpoget
Priloha ¢&. 2 - ddaje o subdodévateloch

Vo, | diia {3.67,2929

Objednévatel : Zhotovitel

2\ KAPO-Stav s. r. 0.
IKAPOSTAV Mutne 198
029 63 Mitne
ICO: 53107781 DI&: 2121265382

i€ DPH: SK2121285

KAPO-srav, s.r.o.
Maridn Murin , starosta Jan Kapi&ak - konatel




Priloha ¢.2 k ZOD

Obchodné meno uchadzaéa : KAPO-Stav ,s.r.0.

ICO: 53107781

Sidlo: Muatne 198, 029 63 Mutne

Predmet zdkazky: Strkové cesty - Miitne

Uvedenie podielu pinenia zo zmiuvy,

ktory ma uchddzaé v imysle zabezpetit subdodsvatefom

Identifikaéné udaje subdodavatela, v
rozsahu meno a priezvisko, obchodné
Por. &islo Predmet pinenia hodnota plnenia vyjadrendv% | meno alebo ndzov, adresa pobytu alebo
' subdod3vatela {percentach) k ponukovej cene sidlo, identifikaéné &islo alebo datum
narodenia, ak nebolo pridelené
identifikaéné &islo
/7(/7',(49 /7 /3 ‘A) 2’/0267 y\\\ KAPO'StaVS.f. 0.

.........................................

A e |[KAPOSTAV 0 Mutne 198

29 63 Mutn
1C0: 53107781 DIC: 212126598
IC DPH: SK21212659

Jan Kapi&ak

meno a podpis Statutarneho orgénu
alebo ¢lena 3tatutérneho orgénu uchadzata




