Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
(51. kridlo, Vranovska 68, 080 01 Presov)
Obchodné podmienky (Zmluva o dielo ¢. 51.k-EL11/38-3-23/2024)

uzatvorena podla § 536 aZ 565 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
Vv zneni neskor$ich predpisov

11

12

2.1.

2.1.1.

Clanok I. Zmluvné strany

Objednavatel’ . Slovenska republika
Ministerstvo obrany SR
Sidlo . Namestie generala Viesta 2, 832 47 Bratislava
V zastipeni . plk. Ing. Stefan OKOS — velitel' 51.k
1ICO 30845572
IC DPH : SK2020947698
Bankové spojenie . Statna pokladnica
IBAN : SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Opravneny konat’ vo veciach
- zmluvnych : mjr. Ing. Pavol SOVA, tel.: 0960/527 104
- technickych . kpt. Ing. Dominik GONDA, tel.: 0960/527 440, 139, 132

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel’ . moravcik-schroner s.r.o.

Sidlo . Prazska 2, 949 11 Nitra

Konajuci . Ing. Miroslav Schroner

Osoba opravnena na konanie Ing. Miroslav Schroner

vo veciach zmluvnych . Ing David Morav¢ik

a technickych :

ICO : 47185422

IC DPH : SK 20237906 59

Bankové spojenie . Ceskoslovenska obchodné banka, a.s.

IBAN : SK91 7500 0000 0040 1808 3922

Cislo telefonu a e-mail ;0948 978 132, schroner@mspk.sk

Reqgister : Obchodny register, Okresny sud Nitra, Oddiel: Sro, Vlozka:
34472/N

(dalej len ,,zhotovitel™)
(dalej spolu ako ,,zmluvné strany*)

Clanok II. Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavdzuje, za podmienok dohodnutych v tejto zmluve vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost’ vykonat’ pre objednavatela dielo, ktoré bude realizované v nasledovnych etapach:

I. etapa:

Vypracovat’ a odovzdat’ projektovi dokumentaciu pre stavebné konanie a realizaciu stavby vratane
polohopisného a vyskopisného zamerania a zamerania inzinierskych sieti v rozsahu potrebnom pre
spracovanie projektovej dokumentacie, planu uzivania verejnej prace (d’alej len ,,PUVP*), planu



2.1.2.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci (dalej len ,,plan BOZP*), planu poziarnej ochrany (d’alej len
,,PPO%), rozpoCtu, inzinierskej ¢innosti a odborného autorského dohl'adu (d’alej len ,,OAD*),
(dalej len ,,projektova dokumentéacia®)

Projektova dokumentacia podlicha schvaleniu odbornymi zlozkami Ministerstva obrany SR.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze neschvalenie projektovej dokumentacie a nevydanie pravoplatného
stavebného rozhodnutia je rozvdzovacou podmienkou platnosti a i€innosti ustanoveni tejto zmluvy
tykajucich sa II. etapy diela, t. j. ak tato skutoCnost’ nastane, taito zmluva sa ukonc¢i riadnym
vykonanim I. etapy diela (okrem odborného autorského dohladu uvedeného v bode 3.16) a jej
uhradou. O tejto skutocnosti bude zhotovitel’ informovany prostrednictvom 51. Kridla Presov.

I1. etapa:

vykonat’ stavebné prace:

a) podl'a projektovej dokumentacie vypracovanej a dodanej zhotovitel'om,

b) podl'a oceneného popisu prac a dodavok,

¢) podl'a podmienok stanovenych v stavebnom povoleni vydanom Stavebnym tradom

Ministerstva obrany SR,

d) podla vecného, Casového a finanéného harmonogramu prac, spracovaného zhotovitel'om
v sulade s bodom 3.7. tejto zmluvy a schvaleného objednavatel'om,

e) podla odsuhlaseného a podla potreby dopliovaného kontrolného a skuSobného planu (dalej
len ,skasobny plan®), spracovaného zhotovitelom v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3 zakona
€. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov

(spolu d’alej len ,,dielo*)

Nazov diela: ,,PreSov, letisko — vybudovanie ukazovatel’a smeru vetra - PD + realizacia®.
Zhotovitel' je povinny vykonat dielo s odbornou starostlivostou, riadne a véas v sulade s
ustanoveniami tejto zmluvy.

Stcastou diela je vykonanie komplexnych skuSok predpisanych normami a projektovou
dokumentéciou stavby, vypracovanie a dodanie prislusnej dokumentacie potrebnej k riadnemu
uzivaniu diela podla ¢lanku VII. bodu 7.4. tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavizuje, Ze dielo vykonané v stlade s touto zmluvou prevezme a zaplati zmluvne
dohodnutt cenu podl'a ¢lanku IV. tejto zmluvy a prilohy €. 1 k tejto zmluve, ktora tvori jej
neoddelitelnu sucast’ a v stilade s platobnymi podmienkami stanovenymi v ¢lanku V. tejto zmluvy.

Clanok III. Miesto, ¢as a spdsob plnenia

a) Miestom odovzdania projektovej dokumentacie je PreSov, kasarne SNP, Vranovska 68, 080 06

Nizn4 Sebastova.

b) Miesto vykonania stavebnych prac a OAD: PresSov, kasarne SNP, Vranovska 68, 080 06 Nizna
Sebastova.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze dielo riadne vykona a odovzda objednavatel'ovi v lehote:

l. etapa:

a) Lehota odovzdania projektovej dokumentacie pre stavebné konanie a realizaciu stavby vratane
polohopisného a vySkopisného zamerania a zamerania inzinierskych sieti v rozsahu

potrebnom  pre spracovanie projektovej dokumentacie, planu BOZP, PPO, PUVP, rozpo¢tu a

inzinierskej  ¢innosti je do 3 mesiacov 0do diia nadobudnutia @¢innosti zmluvy.

b) OAD bude vykonavany priebezne pocas celej realizacie stavby od odovzdania staveniska az do
dia odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov v rozsahu podl'a prilohy ¢. 4 sadzobnika
pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA.



3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

I1. etapa:

¢) odovzdanie stavebnych prac do 2 mesiacov odo dna odovzdania a prevzatia staveniska, ktoré
je podmienené nadobudnutim pravoplatnosti stavebného povolenia, pricom dielo bude
mozné  realizovat’ v pracovnych dnoch a Vv pracovnych hodinach od 7:00 hod. do 15:00 hod.,
pripadne aj  V diioch pracovného pokoja na zéklade harmonogramu dohodnutého s uzivatel'om.
Zmenu  pracovného Casu a/alebo moznost’ vykonavat dielo aj v inych kalendarnych dnioch je
opravnena pisomne dohodnut za objednavatel’a osoba za 51. kridlo PreSov, uvedend v ¢lanku XIV.
bode 14.1. pism. ¢) tejto zmluvy. Dielo sa bude vykonavat’ pocas plnej prevadzky objednavatela.
Zhotovitel' je povinny sa dostavit na prevzatie staveniska v ¢ase urCenom v pisomnej vyzve
vyhotovenej objedndvatel'om prostrednictvom 51. kridla PreSov a doru¢enej mu na e-mailovi adresu
schroner@mspk.sk. Pisomnt vyzvu objednavatel’a podl'a predchadzajicej vety, objednavatel’ doruci
na urcentl e-mailova adresu zhotovitel'a najneskér pat’ (5) pracovnych dni pred ditom urCenym
V pisomnej vyzve, v ktory bude zhotovitel' povinny dostavit’ sa na prevzatie staveniska. Ak bude
zhotovitel’ v omeskani s prevzatim staveniska, okrem pripadov uvedenych v ¢lanku XI. bod 11.1.
tejto zmluvy, dohodnuty ¢as vykonania diela podl'a predchadzajiceho bodu sa nepredlzuje a bude sa
pocitat’ odo diia ur¢eného v prvej pisomnej vyzve na prevzatie staveniska.

Zapis o odovzdani a prevzati staveniska bude podpisany opravnenymi zastupcami zmluvnych stran,
v ktorom bude uvedeny denn odovzdania a prevzatia staveniska a bude vyhotoveny v dvoch
rovnopisoch, pricom kazda zmluvna strana dostane po jednom vyhotoveni. Diiom odovzdania a
prevzatia staveniska uvedenom v zapise zacina plynut’ zhotovitel'ovi lehota na vykonanie diela.

Vo veci odovzdania a prevzatia staveniska a spisania zapisu o odovzdani a prevzati staveniska kona
za objednavatel’'a opravnena osoba, uvedena v ¢lanku XIV. v bode 14.1. pism. b) tejto zmluvy.
Zhotovitel’ zabezpeci pred zahdjenim prac na vlastné naklady vytycenie existujlicich inzZinierskych
sieti v obvode staveniska.

Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ a odovzdat’ projektovil dokumentaciu v dostato¢nom predstihu
tak, aby po vydani prislusnych rozhodnuti bol zabezpeceny plynuly priebeh stavebnych prac a aby
bola dodrzana lehota na vykonania diela.

Zhotovitel' sa zaviazuje v sulade s § 13 zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorSich predpisov o verejnych pracach vypracovat kontrolny a skuSobny plan (d’alej len
,,skusobny plan®) a predlozit’ ho objednavatel'ovi na odsthlasenie najneskor do desiatich (10)
pracovnych dni odo dna prevzatia staveniska.

Zhotovitel’ sa zavdzuje dodat’ objednavatel'ovi podrobny vecny, ¢asovy a finanény harmonogram
prac, a to do desiatich (10) pracovnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy o dielo,
priCom tento harmonogram prac bude zohl'adiiovat’ lehotu na vykonanie diela v zmysle bodu 3.2.
tohto ¢lanku zmluvy. Harmonogram prac bude podla potreby upresnovany vyhradne pisomnou
formou. V tomto harmonograme prac budu rieSené¢ aj Ciastkové terminy prac vykonavané
subdodavatel'mi pre ur¢ené Casti diela, ako aj termin odovzdania diela.

Zhotovitel’ sa zaviazuje predlozit’ objednavatel'ovi do piatich (5) pracovnych dni od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy na adresu 51. kridlo, Vranovska 68, 080 01 Presov, kopiu poistnej zmluvy na
poistenie $kody spdsobenej zhotovitel'om v minimalnej vyske 12 000,00 €, ktora musi byt platna a
ucinnd minimalne po dobu vykonavania diela, az do jeho ukoncenia

Zhotovitel’ sa zavdzuje Vypracovat’ a odovzdat’ projektovit dokumentaciu pre stavebné konanie a
realizaciu stavby (d’alej len ,,projektova dokumentacia“) v rozsahu podl'a prilohy ¢. 2 a 3 Sadzobnika
pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA v platnom
zneni v Case jej spracovania (d’alej len ,,Sadzobnik UNIKA®) v Siestich (6) vyhotoveniach v tlaenej
podobe.

Objednavatel’ vyzaduje vypracovanie vykresov stavebnych objektov prioritne v mierke 1:50, vratane
vypracovania vSetkych potrebnych detailov rieSenych konstrukcii v mierke 1:25 alebo 1:10.



3.10.

3.11

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

Vypracovat’ a odovzdat’ sthrnny rozpocet s rekapitulaciou nakladov a polozkovy rozpocet stavby v
Siestich (6) vyhotoveniach v tla¢enej podobe. Projektovit dokumentaciu odovzdat’ aj v Siestich (6)
vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD nosici vo formatoch dwg. alebo dxf. a vo formate
,pdf v strojovo-Citatel'nej forme®, vratane rozpoctu vo formate ,,pdf v strojovo-Citatelnej forme™ a
vo formate ,,xIs. (resp. xlsx)*“. Rozpocet (sthrnny, polozkovy) vo formate ,,xls. (resp. xIsx)* bude na
samostatnom pamét'ovom médiu v Siestich (6) vyhotoveniach.

Polohopisné a vySkopisné zameranie a zameranie skutkového stavu bude vykonané v rozsahu
potrebnom pre vypracovanie projektovej dokumentécie.

Sthrnny rozpocet s rekapitulaciou nakladov a polozkovy rozpocet stavby, bude spracovany v dvoch
(2) vytlackoch v pisomnej podobe a v elektronickej podobe na CD nosi¢i. Rozpocet musi byt
spracovany formou figur, ktoré zahfnaju vSetky dolezité aritmetické vyrazy a vymery, ktoré sa pocas
tvorby rozpoCtu vyskytni. RozpocCet musi byt spracovany podla objektovej skladby, pricom
jednotlivé profesie nebudi oceniované v suboroch, ale budi rozpisané polozkovite a to v
matematickom slede. Poradové Cisla poloziek sa v tej istej profesii nebudu opakovat’. Vsetky polozky
v rozpocte musia obsahovat poradové Cislo, kod, popis, mnozstvo, mernu jednotku, jednotkovi cenu,
naklady spolu, hmotnost’ v tonach, sut’ v tonach. Na poziadanie objednavatel’a zhotovitel' doda d’alsie
vyhotovenia z akejkol'vek Casti diela v pozadovanom pocte.

PUVP bude spracovany podl'a § 12 ods. 1 pism. a) bod 6. zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnych pracach) tak, aby pocas jej
uzivania nedoslo k ohrozeniu os6b, majetku alebo k jej poskodeniu, pripadne k pred¢asnému
opotrebovaniu. PUVP bude obsahovat’ pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav.
PUVP bude odovzdany v $iestich (6) vyhotoveniach v tlaenej podobe a v elektronickej podobe na
CD nosici vo formate PDF aj DOC (Word).

Plan BOZP bude spracovany podla § 13 ods. 1 az 3 zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane
zdravia pri praci a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon €.
124/2006 Z. z.*) a podla § 3 ods. 2 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko (d’alej len ,,nariadenie
vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.*). Plan BOZP bude odovzdany v Siestich (6) vyhotoveniach v tlacenej
podobe a v elektronickej podobe na CD nosi¢i vo formate PDF aj DOC (Word). Hlavny inzinier
projektu stavby bude povereny na koordinaciu projektovej dokumentacie z hl'adiska BOZP.

PPO bude spracovany podla § 2 vyhlaSky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 94/2004 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpe¢nost’ pri vystavbe a pri uzivani
stavieb v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,vyhlaska MV SR €. 94/2004 Z. z.*). PPO bude
odovzdany v Siestich vyhotoveniach v tlatenej podobe a v elektronickej podobe na CD nosici vo
formate PDF aj DOC (Word).

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat’ inziniersku ¢innost’ pri priprave projektovej dokumentécie, ktora
bude zabezpecena v zmysle Sadzobnika UNIKA - 3.3. suboru vykonov inziniersko-projektovych
¢innosti. Originaly dokladov budu vloZené vo vytlacku €. 1 projektovej dokumentacie. V ostatnych
vytlackoch (2 - 6) projektovej dokumentacie budu tieto doklady vlozené len ako fotokoépie. Doklady
budt dodané aj v Siestich (6) vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD nosici vo formate
,»pdf v strojovo-CitateI'nej forme* ako skeny,

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ OAD pocas realizacie stavby (odo dha odovzdania staveniska do
odovzdania a prevzatia diela preberacim protokolom),

V pripade nejasnosti v projektovej dokumentacii, a/alebo v pripade, Ze stav vykonanych stavebnych
prac a/alebo stav akychkol'vek vykonanych ¢innosti v ramci realizacie prac nezodpoveda zmluvnym
podmienkam, a/alebo nie je v stlade s projektovou dokumentaciou, je zhotovitel povinny
spolupracovat s osobou zabezpecujucou technicky dozor za ucelom vysvetlenia
nejasnosti/nezrovnalosti, a/alebo odstranenia vad pri realizacii diela.



3.18.

3.19.

3.20.

3.21.

3.22.

3.23.
3.25.
3.26.

3.27.

4.1. Cena za dielo je stanovend dohodou zmluvnych stran v stlade s ustanoveniami zdkona NR SR ¢.

4.2.

V pripade prekazok alebo inych skuto¢nosti, ktoré brania riadnemu vykonaniu diela, je zhotovitel’
povinny dodat’ svoje stanovisko objednavatelovi bezodkladne pisomne na adresu 51. kridlo,
Vranovska 68, 080 01 Presov najneskor do troch pracovnych dni od doby, kedy sa o nich dozvedel,
alebo kedy sa pri vynaloZeni odborne;j starostlivosti o nich mohol dozvediet’.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze prostrednictvom na to poverenej osoby sa bude zicastiiovat’ kontrolnych
dni stavby, resp. diela, ktoré bude organizovat objednavatel. Objednédvatel pisomne vyzve
zhotovitel'a na uc€ast’ na kontrolnom dni.

V pripade, ak pri vykonavani diela d6jde k zmenam oproti projektovej dokumentécii, je tieto zmeny
zhotovitel’ povinny zakreslit’ do projektovej dokumentacie a do d’alSich dokumentov, ktorych sa tato
zmena tyka.

Zhotovitel je povinny predlozit’ pred podpisom tejto zmluvy opravnenie vydané organom dozoru
objednavatel'a (Odbor kontroly, dozorov a inSpekcii Trencin, sekcia kontroly Ministerstva obrany
SR) pri realizacii vyhradenych technickych zariadeni elektrickych, podl'a § 15 alebo § 16 zakona €.
124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Objednavatel’ sa zavidzuje poskytnut’, za tcelom vypracovania projektovej dokumentacie primerani
sucinnost’ a zapozicat zhotovitelovi na zaklade jeho vyziadania za tymto ucelom prislusnu
sprievodnu dokumentaciu.

Objednavatel sa zavizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko podl'a bodu 3.3. tohto ¢lanku.
Zhotovitel’ si zaobstara vlastnu elektrocentralu a tieZ si zabezpeci dovoz vody cisternou.
Objednavatel’ sa zavizuje odsuhlasit’ a odovzdat’ zhotovitel'ovi skuSobny plan, spracovany podla
bodu 3.6 tohto ¢lanku, najneskor do desiatich pracovnych dni od jeho prevzatia od zhotovitela.
Objednavatel’ sa zavézuje, ze dielo vykonané v sulade s touto zmluvou prevezme a zaplati zmluvne
dohodnuti cenu podla clanku IV. tejto zmluvy a prilohy ¢. 1 k tejto zmluve, ktord tvori jej
neoddelitelnu sucast’ a v sulade s ¢lankom V. tejto zmluvy — fakturacia a platobné podmienky.

Clanok IV. Cena

v

18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. Celkova cena diela zahfiia vSetky néklady, ktoré
v suvislosti s jeho vykonanim vznikn a primerany zisk. Cena za vykonanie diela je stanovena vratane

dane z pridanej hodnoty (d’alej len ,,DPH®).

Cena za realizaciu diela je stanovena zavaznym rozpocCtom zhotovitel'a. Celkova cena diela zahiia
vSetky naklady spojené s vykonanim diela, ktoré zhotovitel'ovi vzniknt, vratane nakladov na dopravu,
dodavky materialu, vypracovania prislusnej dokumentacie k dielu podla tejto Zmluvy, triedenie a

likvidaciu odpadu a primerany zisk.

4.3. Zmluvné strany dohodli celkovu cenu za dielo nasledovne:

] Cenabez | 20 % DPH Cena
Presov, letisko — vybudovanie }llfa?ovatel’a smeru DPH v v EUR VEUR s
vetra - PD + realizacia EUR DPH
1. | Cena za vypracovanie projektovej 8580,00 - | 1716,00,- | 10296,00 ,-
dokumentacie podla ¢lanku II bod 2.1.1 tejto
zmluvy.
2. | Cena za stavebné prace podl'a ¢lanku II bod 50000,00 ,- | 10000,00,- | 60000,00 ,-
2.1.2 tejto zmluvy:
- osadenie stoziaru do betonového zakladu,
osadenie vlajky, odvodnenie trativodom,




44.

5.1

5.2.

5.3.

54.

- vybudovanie el. inStaldcie na stoziare za
ucelom osvetlenia, vybudovanie elektro
pripojky.

Cena celkom: 58580,00,- | 11716,00 ,- | 70296,00 ,-

Slovom: sedemdesiattisicdvestodevit'desiatest’ EUR a 00 eurocentov.
(DPH odvedie zhotovitel’)

Zhotovitel’ je povinny ozndmit’ objednévatel'ovi potrebu vykonania naviac prac, ktoré nemohol v Case
predlozenia ponuky predvidat’ pri dodrzani odbornej starostlivosti, resp. zmenu v rozsahu a obsahu
predmetu diela pocas jeho vykonavania a/alebo iné skuto¢nosti, ktoré mu brania v riadnom vykonavani
diela, a to do troch pracovnych dni, vylu¢ne pisomnou formou (listina podpisand opravnenou osobou vo
formate pdf v skenovanej podobe dorucena emailom na adresu dominik.gonda@mil.sk,
peter.fedor@mil.sk, tomas.novysedlak@mil.sk, pavol.sova@mil.sk). Ak objednavatel’ suhlasi so
zmenou zmluvy, vyhotovi navrh pisomného dodatku a doruci ho zhotovitel'ovi emailom na adresu
schroner@mspk.sk na odsthlasenie. Prace, ktoré zhotovitel’ nevykona, vykona bez pisomného dodatku
a/alebo odlisne od podmienok dohodnutych v tejto zmluve, objednévatel’ neuhradi. Cena naviac prac
bude stanovend rovnakym spdsobom ako pri stanoveni ceny diela podla tejto zmluvy a jej
neoddelitelnej prilohy ¢. 1. Zhotovitel’ je povinny pri kalkulacii ceny za dielo dodrzat’ pracovnopravne
predpisy a predpisy z oblasti socialneho zabezpedenia.

Clanok V. Fakturacia a platobné podmienky

Uhrada za dielo bude realizovand formou bezhotovostného platobného styku prostrednictvom
finan¢ného tradu objednavatel’a po riadnom vykonani a odovzdani diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za riadne vykonané dielo podl'a ¢lanku II. zaplati objednavatel
zhotovitel'ovi na zaklade faktir. Zmluvné strany sa dohodli na postupnej fakturacii po Castiach diela
v stlade s bodom 5.8. tohto ¢lanku zmluvy. Objednavatel’ neposkytuje preddavky ani zalohové platby.
Supis vykonanych projektovych a stavebnych prac bude odsthlaseny a potvrdeny podpismi
opravnenych osob objednavatel’a, uvedenych v ¢lanku XIV. v bode 14.1 tejto zmluvy. Ak ma supis prac
vady, technicky dozor ho do siedmich pracovnych dni odo diia kedy mu bol doruceny, vrati
zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Faktira bude vyhotovena v stlade s § 73 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o DPH*) a bude obsahovat udaje podl'a § 74 ods. 1 tohto zakona:
a) nazov a sidlo objednéavatela a zhotovitel’a, ICO, IC DPH - objednavatel’a a zhotovitel'a,

b) miesto a nazov diela,

¢) datum a rozsah vykonanych prac a dodavok uvedenych v stpise vykonanych prac a dodavok, ktory
bude odsthlaseny technickym dozorom objednavatel’a a bude neoddelite'nou sucastou faktary,

d) ¢islo tejto zmluvy,

e) Cislo faktury,

f) datum vyhotovenia, odoslania a den splatnosti faktiry, zdaniteI'né obdobie,

g) fakturovanu zakladna sumu s DPH a bez DPH,

h) odtlacok peciatky a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,

1) oznacenie peniazného tstavu a IBAN, na ktory sa ma platit,

j) slovna informadcia ,,prenesenie dafovej povinnosti“- pri stavebnych pracach.

Neoddelitelnou sucastou faktiry bude supis vykonanych prac. V pripade potreby je na vyzvu
objednavatela zhotovitel' povinny predlozit’ k faktare aj fotodokumentaciu zakrytych konstrukcii v
podrobnosti jednotlivych technologickych postupov, ktoré budua pre naslednu kontrolu nepristupné.
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Zhotovitel' je povinny vyhotovit® fakturu najneskdr do pédtnastich (15) kalendarnych dni odo dna
odovzdania a prevzatia diela v stilade s bodom 5.1 az 5.4 tohto ¢lanku zmluvy, ktort je potrebné dorucit’
v troch (3) vyhotoveniach na adresu: 51. kridlo, Vranovska 68, 080 01 Presov. Zhotovitel’ je povinny
dorucit’ objednavatel'ovi faktiru najneskor patnasteho (15.) decembra prislusného kalendarneho roka za
odovzdané a prevzaté plnenie, ak sa nedohodni pisomne inak.

Splatnost’ faktiry zhotovitel'a je do tridsiatich (30) kalenddrnych dni odo dna jej dorucenia
objednavatelovi. Dnom thrady faktury je den odpisania/odoslania fakturovanej sumy z ucCtu
objednavatela v prospech uctu zhotovitel'a uvedenom v ¢l. I tejto zmluvy.

Ak faktira nebude obsahovat’ predpisané nalezitosti, bude inak nespravna alebo neuplna, objednavatel’
ju vrati zhotovitel'ovi v lehote jej splatnosti na prepracovanie. Opravnenym vratenim faktury prestava
plynut’ lehota jej splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ne plynuit’ odo diia dorucenia uplnej a spravne;j
faktiry objednavatel’ovi.

Zhotovitel’ predlozi samostatné faktiry v stilade s bodom 5.1. tohto ¢lanku za poskytnuté plnenie
takto: - prvu faktaru za riadne poskytnuté plnenie 1. etapy diela, v rozsahu bodu 2.1.1. tejto zmluvy,

- druhti faktaru za riadne poskytnuté plnenie II. etapy diela v rozsahu bodu 2.1.2. tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavdzuje, ze ma opravnenie na vykonanie diela podla tejto zmluvy, a to po cela dobu

platnosti a u¢innosti tejto zmluvy. Ak v priebehu platnosti a ucinnosti tejto zmluvy zhotovitel'ovi
uplynie platnost’ opravnenia potrebného na vykonanie diela podla tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny
tato skutocnost’ bezodkladne ozndmit’ objednavatelovi a toto oprdvnenie si do piatich dni odo dia
uplynutia platnosti obnovit. Zhotovitel’ je povinny zdrzat’ sa vykonavania diela podla tejto zmluvy v
rozsahu neplatného opravnenia v Case, ked’ toto opravnenie nebude platné. Ak si v uvedenom termine
zhotovitel’ neobnovi svoju sposobilost’, objednavatel’ je opravneny od tejto zmluvy odstupit. Pocas
doby, po ktoru nebude mat zhotovitel' platné opravnenie na vykon cinnosti podla tejto zmluvy,
zodpoveda zhotovitel' objednavatel'ovi za vsetky Skody tym spdsobené. Termin vykonania diela sa o
dobu, po ktort zhotovitel' nemal platné opravnenie, nepredlzuje.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze predmet zmluvy bude realizovany klicovymi odbornikmi uvedenymi v
¢lanku XIV., bod 14.2. pism. e), f) a g) tejto zmluvy, prostrednictvom ktorych preukazal splnenie
podmienky ucasti podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona ¢. 343/2015 Z. z., ktoré predchadzalo uzavretiu
tejto zmluvy. Zmena kl'u€Cového odbornika pocas trvania tejto zmluvy je moznd len na zaklade pisomnej
odovodnenej ziadosti zhotovitela, ktorej prilohou budu doklady preukazujice splnenie podmienok
ucasti u novo navrhovaného kl'aicového odbornika na urovni rovnakej alebo vyssej ako u povodného
klicového odbornika. Zhotovitel’ je opravneny zmenit kI'icového odbornika len s predchadzajiicim
pisomnym sthlasom objednavatel’a.

Zhotovitel’ zodpoveda za polohopisné a vyskopisné zameranie a zameranie inzinierskych sieti v plnom
rozsahu.

Clanok VI. Priva a povinnosti zmluvnych stran

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel' samostatne v sulade s prislusnymi vSeobecne zaviaznymi
pravnymi predpismi SR a technickymi normami a je viazany pripadnymi pokynmi objednavatel'a. Ak
objednavatel’ obstara nevhodné veci na vykonanie diecla a odovzda ich zhotovitel'ovi za tymto G¢elom
alebo ak je pokyn objednavatela nevhodny, je v zmysle § 551 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) zhotovitel’ pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti povinny na tato skuto¢nost’ upozornit’ objednavatela bez zbyto¢ného odkladu
preukazatelnym sposobom (napr. zapis v stavebnom denniku), inak zodpovedd za vady diela
spdsobené¢ vykonanim nevhodného pokynu alebo pouzitim nevhodnych veci. Zhotovitel' pri
vykonévani diela bude postupovat’ s odbornou starostlivostou a dodrziavat’ platnu legislativu, najma
ustanovenia zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v
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zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,stavebny zakon‘). Zhotovitel’ pouZije stavebné vyrobky, ktoré
spifaji podmienky a poziadavky uvedené v zakone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a technické poziadavky na
protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe podla vyhlaSky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢.
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a
pri uzivani stavieb v zneni neskorSich predpisov a technické poziadavky na poziarnu bezpecnost’ pri
vystavbe podla smernice Ministerstva obrany SR ¢. 3/2003 o technickych poziadavkach na
protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb vojenskej spravy (d’alej len ,,smernica®).
Zhotovitel’ zaroveni podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze bol oboznameny s obsahom smernice pred
podpisom tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zaviazuje dodrziavat’ ustanovenia zdkona ¢. 185/2015 Z. z.
Autorsky zakon v platnom zneni (d’alej len ,,Autorsky zakon*).

Zhotovitel’ sa zavézuje, ze v priebehu realizacie projektovych prac zvola technické rady, na ktorych
bude zabezpecena kontrola technického rieSenia projektovych prac v procese rozpracovanosti projektu
v stulade s § 12 ods. 1 pism. a) bod 2 a bod 3 zakona o verejnych pracach — minimalne (3x): na ivod,
v priebehu a v zavere projektovych prac. Zhotovitel’ doru¢i zastupcovi objednavatel’a listinne na adresu
uvedenu v bode 3.1. a na &: dominik.gonda@mil.sk, peter.fedor@mil.sk, tomas.novysedlak@mil.sk,
pavol.sova@mil.sk pisomna pozvanku na ucast’ na technickej rade a to minimalne pét’ kalendarnych
dni pred ur€enym terminom jej konania. Zhotovitel’ na technické rady bude prizyvat zamestnancov z
Ministerstva obrany SR, Sekcia kontroly, Odbor kontroly, energetickej inSpekcie, poziarneho dozoru
a inspekcie prace Trenéin, Zelezniéna 3, 911 01 Trenéin.

Zhotovitel’ je povinny zohl'adnit’ pri spracovani projektovej dokumentacie stavby a v jej zmenach
vSeobecné zasady tykajlce sa poziarnej ochrany podl'a § 9 a § 11 zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky €.

v

121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,vyhlaska ¢.
121/2002°) a Vyhlasky ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu
bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel’ je povinny zahrnut’ do technickej spravy informacie o zodpovednosti za stavebny odpad v
zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov, predovsetkym povinnost’ zhotovitel'a stavby dokladovat’ nakladanie s odpadmi
(vyhlaska MZP SR ¢&. 366/2015 o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni neskorsich
predpisov).

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko v zmysle ¢lanku III. bod 3.3. tejto zmluvy a poskytne
zhotovitel'ovi primeranti nim vyziadan® suc¢innost’ po¢as vykonavania diela.

Zhotovitel’ je povinny v zmysle § 46d stavebného zakona a § 28 vyhlasky Ministerstva zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia
stavebného zakona od prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik. Do stavebného dennika s dvomi
prepismi sa zapisu vSetky skutocnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy a prislusnych pravnych predpisov.
Objednavatel’, prostrednictvom opravnenej osoby uvedenej v ¢lanku XIV. bod 14.1.b) tejto zmluvy,
bude vykonavat technicky dozor nad vykonavanim diela a nad dodrziavanim zmluvnych podmienok.
Technicky dozor je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika podla potreby vyplyvajicej z
technoldgie a typu stavby a k zapisom pripojit’ svoje stanovisko. Ak technicky dozor so zdznamom
zhotovitel'a nesuhlasi, je povinny pripojit’ k zapisu svoje vyjadrenie do troch pracovnych dni.

Okrem opravnenych osdb zhotovitel'a a objednavatel’'a uvedenych v ¢lanku XIV. tejto zmluvy mozu
do stavebného dennika vykonavat zaznamy aj iné opravnené osoby objednavatela a zhotovitela,
pokial’ na to boli pisomne povereni, prislusné organy Statnej spravy a statneho stavebného dohladu.
Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu tejto zmluvy.
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Zhotovitel' bude zabezpecovat vykonavanie stavebnych prac v stlade s harmonogramom prac
spracovanym v stlade s ¢lankom III. bodom 3.7. tejto zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny skontrolovat’ vSetky casti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté,
alebo sa stanu nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel pisomne technicky dozor
objednavatela (zaznamom v stavebnom denniku a nésledne telefonickym oznamenim) najmenej tri
pracovné dni vopred, v opacnom pripade bude znésat’ naklady, spojené s dodatocnou kontrolou podla
ustanovenia § 553 ods. 2 Obchodného zakonnika.

Pre sledovanie postupu vykonavania diela moze objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na
ktoré bude pozyvat ucastnikov vystavby, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat’ ich ucastnikom
kontrolnych dni.

Zhotovitel’ poveri na vykon funkcie stavbyveduceho osobu, ktord ma na vykon tejto funkcie vydané
prislusné osvedcenie.

Zhotovitel’ zabezpe¢i vykonavanie prac v priestoroch objednavatel’a v sulade so zakonom ¢. 124/2006
Z. z., nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z., a v plnom rozsahu zodpoveda za vytvorenie podmienok
bezpecnosti a zdravia pracovnikov a bezpecny vykon ich prace podla zakona ¢. 311/2001 Z. z.
Zakonnik prace v zneni neskorSich predpisov a predpisov vydanych na ich zaklade, alebo inych
predpisov upravujicich povinnosti v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len
,BOZP*).

Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpecenie odborného vykonu funkcie koordinatora bezpecnosti podl'a §
6 nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.

Pri spracovani projektovej dokumentécie a v jej zmenach je zhotovitel’ povinny zohl'adnit’ vSeobecné
zasady prevencie tykajlice sa bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci podl'a zakona ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, § 4 a § 5
Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. Hlavny inZinier projektovej dokumentacie bude povereny na
koordinaciu projektovej dokumentacie z hl'adiska BOZP.

Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie a za Skody vzniknuté
porusenim svojich povinnosti podl'a § 373 az 386 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel’ sa zavizuje nevykonavat’ ¢innosti, na ktoré nema pozadované platné opravnenie.
Zhotovitel' zodpoveda za to, ze jeho pracovnici nebudu pozivat pred ndstupom na stavenisko a v
priebehu pracovnej doby alkoholické napoje, navykové a omamné latky. Pri zisteni pozitia
alkoholickych napojov bude pracovnik vykazany z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne
oznamené zhotovitel'ovi. Pracovnikovi, ktory bude takto vykazany z pracoviska uz nebude umoznené
pracovat u objedndvatela. V pripade zistenia pozitia nadvykovych a omamnych latok bude
objednavatel’ postupovat’ obdobnym spdsobom, ako pri zisteni pozitia alkoholickych napojov.
Zhotovitel’ preukaze objednavatelovi preskolenie svojich pracovnikov o BOZP a poziarnej ochrane
predlozenim osnovy $kolenia, prezencnou listinou zo Skolenia a osvedCenim lektora, ktory skolenie
vykonal a to najneskor do dia odovzdania staveniska objednavatel'om.

Zhotovitel' je prostrednictvom svojich pracovnikov povinny zabezpeCovat' ochranu priestorov a
ochranu majetku Slovenskej republiky v sprave objednavatel'a (dalej len ,,majetok objednavatela“)
dodrziavanim uréenych protipoziarnych opatreni v sulade so zakonom ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za plnenie opatreni v oblasti
ochrany pred poziarmi pri vykonavani diela za ich poruSenie a vzniknuta $kodu v celom rozsahu.
Zhotovitel’ je povinny kazdy vznik poziaru ihned’ oznamit’ ohlasovni poziarov: ¢ t.: 0960 527 123.
Zhotovitel’ zodpoveda za pracovné Urazy svojich pracovnikov. Zodpoveda za Skody sposobené jeho
pracovnikmi na majetku objednavatel’a a je povinny uhradit’ naklady na odstranenie nasledkov v plnej
vyske, alebo ich odstranit’ na vlastné naklady.
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Zhotovitel' sa zavizuje umoznit' kontrolu dodrziavania BOZP, poziarnej ochrany, kvality prac,
dodrziavania stanovenych technickych mnoriem a technologickych postupov poverenymi
zamestnancami objednavatel’a uvedenymi v ¢lanku XIV. bode 14.1. tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody na zdravi zamestnancov objednavatela spdsobenych zanedbanim
svojich povinnosti, alebo v désledku okolnosti, o ktorych zhotovitel’ vedel, alebo mal vediet’ v Case
plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvidat’.

Objednavatel umozni pracovnikom zhotovitel’a, ktori budi dielo vykonavat, vstup do vsetkych
priestorov suvisiacich s predmetom plnenia podla tejto zmluvy

Zhotovitel’ pre tento ucel predlozi na adresu sidla 51. kridlo, Vranovska 68, 080 01 PreSov zoznam
pracovnikov s ich osobnymi tidajmi v rozsahu, meno, priezvisko a ¢islo obcianskeho preukazu, ktori
sa budu podielat’ na vykonavani diela, ako aj zoznam automobilovej techniky a objednavatel’
zabezpeci vystavenie preukazov ku vstupu pre pracovnikov a pre vjazd, resp. parkovanie pouzivanej
techniky. V pripade akejkol'vek zmeny je zhotovitel povinny o tom bezodkladne informovat
kontaktnti osobu 51. kridla uvedenti v ¢lanku XIV. bode 14.1 c) tejto zmluvy. Zhotovitel’ pouci svojich
pracovnikov o tom, Ze poskytol predmetné osobné tidaje objednavatelovi za uvedenym tucelom.
Objednavatel’ sa zavézuje, ze osobné udaje, ktoré mu zhotovitel' poskytne, bude nalezite chranit’ a
spracuvat’ vylucne len za ¢elom plnenia svojich zaviazkov uvedenych v tejto zmluve a v sulade so
zékonom €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tidajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Zhotovitel’ sa zavéazuje prepravit’ vzniknuty odpad podla druhu a kategorii na miesto zhodnotenia
alebo zneskodnenia v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov a Vyhlasky MZP SR &. 344/2022 o stavebnych odpadoch
a odpadoch z demolacii na vlastné naklady, priCom tato prepravu bude vykonavat na zaklade
registracie (odpady kategorie O alebo na zaklade sthlasu — odpady kategorie N vydaného prislusnym
Okresnym tradom). Prepravu moze zhotovitel' zabezpecCit’ aj tretou osobou, ktora vlastni prislusnu
registraciu alebo suhlas na prepravu odpadov. Zhotovitel' je povinny odovzdat objednavatelovi
doklady (véazne listky, sprievodny list NO) zo skladky — zariadenia, kde bol odpad odovzdany. Odpad
zhotovitel odovzda v mene objednavatel’a. Za stc¢ast’ diela sa budi povazovat tiez hmoty, zariadenia
a stavebné dielce, ktoré boli zhotovené pre vykonanie diela zhotovitel'om, alebo jeho subdodavatel'mi.
Zhotovitel je povinny udrziavat’ na stavenisku poriadok a Cistotu, bez zbyto¢ného odkladu odstrafiovat’
odpad a necistoty, ktoré vznikna pri vykonavani diela, priCom je povinny dodrziavat’ povinnosti
uloZzené vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi v oblasti nakladania a likvidacie odpadov.
V pripade, ak si zhotovitel’ povinnosti podl’a tohto bodu nesplni, technicky dozor objednavatel’a vyzve
zhotovitel'a na splnenie povinnosti zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vykonat’
napravu bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr vSak do troch pracovnych dni od zapisu v stavebnom
denniku.

Clanok VI1. Odovzdanie a prevzatie diela

Projektovii dokumentaciu zhotovitel' odovzda v zmysle ¢lanku III. bodu 3.1. tejto zmluvy osobe na to
opravnenej, uvedenej v ¢lanku XIV. v bode 14.1. pism. b) tejto zmluvy.

Zhotovitel’ splni povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukon¢enim a odovzdanim. Cast’ diela podla
¢lanku II. bodu 2.1.2. sa bude odovzdavat’ a preberat’ ako celok v mieste plnenia.

Zhotovitel’ je povinny pred zacatim preberacieho konania pisomne oznamit’ dokoncenie diela osobe
opravnenej na prevzatie diela uvedenej v ¢lanku XIV. v bode 14.1. pism. b) tejto zmluvy najneskor tri
dni vopred.

Tri dni pred zacatim preberaciecho konania diela odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi revizne spravy k
zariadeniam, ktoré boli vykonanim diela dotknuté, zaru¢né listy dodavok, ako aj d’alSiu technicki
dokumentaciu. O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spiSu preberaci protokol o odovzdani a
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prevzati verejnej prace (dalej len ,,preberaci protokol®), kde sa zhodnoti kvalita vykonanych prac,
supis vad a nedorobkov diela zistenych pri preberacom konani s ur¢enim lehoty na ich odstranenie.
Obsahom preberacieho protokolu je vyhlasenie objednavatel'a, Ze odovzdané dielo prebera a ak nie,
uvedie dovody. Zhotovitel' odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady (§ 12 zakona ¢.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach). Zmluvné strany tejto zmluvy sa vyslovne dohodli, Ze d6vodom
na neprevzatie diela zo strany objednavatel’a je zistenie takych vad a nedorobkov diela v priebehu
preberacieho konania, ktoré brania jeho riadnemu a bezpecnému uZzivaniu. Podmienkou odovzdania a
prevzatia ukonceného diela je uspesné vykonanie komplexnych skuSok predpisanych normami
a projektovou dokumentaciou stavby. Zhotovitel' je povinny vykonat’ opakované skusky na vlastné
naklady az do dosiahnutia uspesného vysledku.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskér pri preberacom konani porealizacné zameranie

zrealizovanej stavby v pisomnej a v digitalnej forme v dvoch (2) vyhotoveniach.

Zhotovitel' je povinny odovzdat’ dielo, ktoré musi zodpovedat platnym Slovenskym technickym
normam, normam platnym pre jednotlivé prace a konstrukcie a musi byt v stilade so vSeobecne
z&vaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v stilade s pravom Eurdpskych spolocenstiev a
slovenskymi technickymi normami alebo zahranicnymi normami, ktorymi sa prevzali europske
normy.

Pri odovzdani diela zhotovitel' odovzda jeden vytlacok skuSobného planu a zapisy zo stavebného
dennika.

Zhotovitel’ je povinny vypratat’ stavenisko v lehote, ktort urc¢i objednavatel’ v preberacom protokole.
Dielo je povazované za vykonané, ak je riadne ukoncené a odovzdané objednavatel'ovi v sulade s touto
zmluvou a projektovou dokumentéciou.

Dniom odovzdania diela zhotovitelom a jeho prevzatia objednavatelom prechadza nebezpecenstvo
Skody na veci na objednavaterl’a.

Clanok VIII. Dohoda o licencii a prava k autorskému dielu

Ak zhotovitel’ na zaklade tejto zmluvy vytvori autorské dielo udel'uje objednéavatelovi v zmysle § 65 a
nasl. zékona €. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Autorsky
zakon*) vyhradnu licenciu v neobmedzenom rozsahu na pouzitie autorského diela (projektova
dokumentacia, resp. jej Cast’) podla tohto ¢lanku.

Objednavatel’ je opravneny na pouzitie autorského diela vytvoreného podla tejto zmluvy na Gzemi
Slovenskej republiky ako aj v zahrani¢i v neobmedzenom ¢asovom, uzemnom a vecnom rozsahu na
vSetky zname spdosoby pouzitia diela v Case uzavretia tejto zmluvy v zmysle § 19 ods. 4 Autorského
zakona.

Objednavatel je opravneny pouzivat’ autorské dielo kedykol'vek pocas trvania autorskopravnej ochrany
zhotovitel’a a tretich 0sob (subdodavatel'ov) spdsobom, ktory neznizuje hodnotu autorského diela a s
ohl'adom na dobré meno zhotovitel’a.

Zhotovitel’ touto zmluvou dava objednavatel'ovi neobmedzeny suhlas na udel'ovanie sublicencie, a to
¢i uz v celosti alebo len jednotlivych ciastkovych opravneni.

Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy zavizuje zabezpecCit, Ze jedinou osobou opravnenou pouzivat’
autorské dielo je objednavatel’. Zhotovitel’ sa d’alej zavdzuje, ze nebude sam autorské dielo pouzivat’,
ani neumozni ich pouZivanie tretim osobam a neposkytne tretim osobam rovnaké alebo obdobné dicla
za uelom akéhokol'vek pouzitia. Dalej sa zavizuje, Ze neprevedie prava udelené touto zmluvou
objednavatel'ovi na tretiu osobu.

Zhotovitel’ sa zavizuje autorskopravne vysporiadat’ vSetky vykony a majetkové naroky autorov, ktorych
pouzije pri/na vytvorenie autorského diela tak, aby rozsah prav k predmetnym dielam prevedenych na
zhotovitel'a nebol mensi ako rozsah prav prevadzanych na objednavatel’a podl'a tohto ¢lanku zmluvy.
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Zhotovitel tymto d’alej vyhlasuje, Ze v zmysle § 164 ods. 5 Autorského zadkona vylucuje kolektivinu
spravu jeho prav podl'a tejto zmluvy a vyhlasuje, Ze pisomne informoval organizaciu kolektivnej spravy
o vyluceni kolektivnej spravy svojich majetkovych prav pred uzavretim tejto zmluvy.

Zhotovitel’ udel'uje objednavatel’'ovi vyhradnu licenciu zmluvy bezodplatne.

Clanok IX. Zodpovednost’ za vady, zaruka a reklamacie

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané podla podmienok tejto zmluvy a v sulade s
platnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky, pravnymi aktmi ES/EU a technickymi predpismi
a normami SR/EU.

Zhotovitel zodpoveda za vypracovanie diela, za hospodarnost vyuzitia verejnych financnych
prostriedkov a aplnost’ vetkych pisomnosti.

Zhotovitel’ zodpoveda za uplnost’ a spravnost’ diela a jeho realizovatel'nost’.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za komplexnost’ rozpocet, ktory predlozil objednavatelovi.
Rozpocet predstavuje skutocny rozsah objednavatel'om pozadovanych prac a je v plnom rozsahu v
sulade s ostatnou predlozenou dokumentéciou, a to vykresovou castou, technickou spravou a inymi
castami projektovej dokumentacie.

Zhotovitel zodpoveda za zvysenie nakladov pri realiza¢nych stavebnych pracach v pripade a v dosledku
nedostatkov, nesuladu alebo neuplnosti v nim predloZzenych rozpoétovanych nakladov, vykresovej
alebo ostatnej projektovej dokumentacie.

Pocas vykonavania diela, zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za §kody sposobené svojou ¢innost’ou
na majetku objednavatel’a. Po zisteni Skody je zhotovitel’ povinny uviest’ vec na vlastné naklady do
povodného stavu bez zbyto¢ného odkladu. Pri uréovani vysky spdsobenej Skody bude objednavatel’
vychadzat’ z ceny veci v Case jej poskodenia.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo uvedené v clanku II. tejto zmluvy v stlade s platnymi
slovenskymi technickymi normami (d’alej len ,,STN®).

Zhotovitel’ poskytuje na dielo v sulade § 12 ods. 1 pism. b) bod 4 zakona o verejnych pracach, zaruku
60 (slovom: Sestdesiat) mesiacov. Zaruka za¢ina plynit’ diiom odovzdania a prevzatia diela, pokial’
bolo odovzdané bez vad a nedorobkov, ktoré brania bezpe¢nému a riadnemu uzivaniu. Plynutie zarucnej
doby sa prerusi dinom uplatnenia prava objednavatel'a na odstranenie vad doruenim oznamenia o
vadach (d’alej len ,,reklamacia®). Za vadu diela pripadne jeho Casti sa povazuje najmé odchylka diela
alebo jeho casti od projektovanych a/alebo technickych parametrov, parametrov v projektovej
dokumentacii, alebo nesplnenia parametrov vyzadovanych stavebnym povolenim alebo legislativou
platnou v ¢ase podpisu tejto zmluvy.

Zjavné vady diela sa uvedd v preberacom protokole. Vady diela uvedené v preberacom protokole
zmluvné strany nepovazuju za koneéni moznost’ reklamacie zjavnych vad zo strany objednavatela a
odovzdanie diela sa nepovazuje za prehliadku diela v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zakonnika. Objednavatel’ méze zjavné vady pisomne reklamovat’ do desiatich dni od dna prevzatia
diela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a pozadovanym skusSkam, musi
zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela, zistené
pocas zaruénej doby odstranovat’.

Reklamaciu vad je objednavatel’ povinny uplatiovat’ pisomne najneskor do uplynutia zaruénej doby u
osoby uvedenej v ¢lanku XIV. bode 14.2.a) tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’
do 48 hodin od jej uplatnenia a vady bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom case,
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najneskor do tridsiatich kalendarnych dni od uplatnenia reklamacie. Havarijné stavy je zhotovitel
povinny zaCat odstrafiovat do 24 hodin po ich nahlédseni (telefonicky, e-mailom, poStou) a vady
odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom case, najneskor do desiatich dni od ich nahlésenia.
Odstranenie vad zhotovitel’ vykona na svoje vlastné naklady.

Vady diela buda zmluvné strany riesit’ podl'a prislusnych ustanoveni Obchodného zékonnika. Naroky
objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného zakonnika.

Clanok X. Sankcie a ukon&enie zmluvy

Ak zhotovitel' neprevezme stavenisko v stilade s ¢lankom III. bod 3.3. tejto Zmluvy, je povinny
zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 200,- EUR za kazdy den omeskania.

Ak bude zhotovitel’ v omeskani s vykonanim diela v zmysle ¢lanku III. bodu 3.2., pism. a) a c) tejto
zmluvy, je povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH, uvedene;j
v Clanku IV. bode 4.2. tejto zmluvy za kazdy zacaty denn omeskania, az do jeho prevzatia
objednavatelom, priCom za prvy deil omeskania s vykonanim diela je povinny zaplatit’ zmluvni
pokutu vo vyske 200,- EUR. Zmluvna pokuta sa nezapocitava do nahrady skody.

Ak bude zhotovitel' v omesSkani s odstranenim vad a nedorobkov, uvedenych v preberacom protokole
a/alebo s vypratanim staveniska v dohodnutej lehote, zaplati zhotovitel zmluvnt pokutu vo vyske 1,00
% z celkovej ceny diela bez DPH denne, az do odstranenia vSetkych vad a nedorobkov a/alebo
vypratania staveniska.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omeSkani s odovzdanim diela po dobu, po ktora
nemohol svoju povinnost’, sivisiacu s vykonanim diela plnit’ nasledkom okolnosti, ktoré vznikli
preukéazatelne na strane objednavatel’a. V tomto pripade ma zhotovitel’ pravo na prediZenie lehoty pre
vykonanie diela o dobu, ktorej diZka sa ¢asovo zhoduje s dobou, ktora branila zhotovitel'ovi riadne a
vc€as vykonat’ dielo pre pri¢iny a okolnosti vzniknuté na strane objednavatela.

Ak zhotovitel' neodstrani pripadné vady diela pocas zaru¢nej doby v lehote podl'a ¢lanku IX. bodu
9.8. tejto zmluvy, zaplati zmluvna pokutu vo vyske 0,03 % z celkovej ceny diela bez DPH za kazdu
vadu, ktora brani riadnemu uZzivaniu diela, a to za kazdy zacaty deii omeSkania.

Ak bude objednavatel v omeskani s uhradou bezchybnej faktury je zhotovitel' opravneny si od
objednavatela narokovat’ zaplatenie iroku z omeskania vo vyske podl'a § 369 ods. 2 Obchodného
zakonnika z dlznej sumy za kazdy denn omeskania. Zhotovitel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v
pripade, Ze objednavatel’ preukazatel'ne odmietne poskytnut’ potrebné spolupdsobenie a plnenie jeho
povinnosti z tejto zmluvy, ktoré by podstatnym spésobom znemoziiovalo zhotovitel'ovi plnit’ si Svoje
zavazky/povinnosti uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti musi zhotovitel' preukazat’ a pisomne
dokladovat’.

Za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najméd poruSenie povinnosti
postupovat’ pri vykondvani diela s odbornou starostlivostou a/alebo nevykonanie diela v lehote
uvedenej v ¢lanku I11., bode 3.2. tejto zmluvy a/alebo neprevzatie staveniska v lehote uréenej v zapise
0 odovzdani a prevzati staveniska v zmysle clanku III. bod 3.3. tejto zmluvy a/alebo porusenie
povinnosti zhotovitel'a podl'a ¢lanku III. bodu 3.8. tejto zmluvy a/alebo nedodrZanie predpisanych
noriem uvedenych v ¢lanku VI. bode 6.1. tejto zmluvy, pricom zhotovitel’ nezjedna zodpovedajicu
napravu ani v dodatocnej primeranej lehote poskytnutej mu za tymto Gcelom zo strany objednavatela
Odsttpenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne, pricom v fiom musi byt uvedeny dévod, pre
ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje. V pripade odstiipenia od zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou
stranou si zmluvné strany vysporiadaju vzajomné naroky z uz vykonaného plnenia v stlade s
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika. Objednavatel’ a zhotovitel’ st opravneni odstlpit’
od tejto zmluvy v pripadoch a za podmienok uvedenych v tejto zmluve, Obchodnom zakonniku a
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objednavatel’ aj v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,ZVO®). Odstapenie moéze byt
obmedzené aj na urcit ¢ast’ zmluvne dohodnutého rozsahu prac

Ak dojde k ukonceniu zmluvného vzt'ahu pred dokoncenim diela, inak ako odstipenim od zmluvy zo
strany objednavatela, uhradi objedndvatel zhotovitelovi ndklady, ktoré mu do tejto doby
preukédzatelne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene diela uvedenom v Prilohe €. 1 tejto zmluvy.
Vykonané prace musia byt’ oductované podl'a zmluvnych cien faktarou

Na tcely tejto zmluvy sa za okolnosti vyluc¢ujiice zodpovednost’ prijima pravna uprava podla § 374
Obchodného zakonnika.

Ak sa vykonanie zmluvnych zavézkov stane nemoznym je zhotovitel’ povinny zaslat’ objednévatel'ovi
pisomné oznamenie o tejto skutocnosti bez zbytoéného odkladu.

V pripade prerusenia, alebo zastavenia prac na diele je zhotovitel' povinny obratom vykonat’ také
opatrenia na zabezpeCenia diela, aby nedoslo k jeho zniéeniu, poSkodeniu, odcudzeniu alebo k inej
Skode. Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi naklady, ktoré mu v suvislosti s tym vznikli v pripade, ak
prerusenie alebo zastavenie prac zavinil objednavatel. Vyska tychto nadkladov bude vopred pisomne
dohodnuta zmluvnymi stranami v sulade s Prilohou €. 1 tejto zmluvy.

Uplatnenie sankcii bude vykonané pisomnou formou. Vyuétované sankcie uhradi povinna strana
opravnenej strane do tridsiatich kalendarnych dni odo dia ich uplatnenia nezévisle na tom, ¢i a v akej
vyske vznikne druhej strane $koda.

Ak zhotovitel’ nevykona riadne OAD v sulade s touto zmluvou, zaplati objednavatel'ovi zmluvni
pokutu vo vyske 25 % z ceny OAD s DPH podl’a tejto zmluvy.

Cl. XI. Vys§ia moc

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omeSkani s lehotou riadneho ukoncenia a odovzdania
diela uvedenym v ¢lanku III. bode 3.2. tejto zmluvy, ako aj s lehotou odstraiiovania vad alebo
havarijného stavu po dobu, po ktort nemohol svoju povinnost’ vykonavat dielo v stlade s touto
zmluvou nasledkom okolnosti, ktoré¢ vznikli na strane objednavatel'a alebo z dovodu pdsobenia vyssej
moci. Pokial’ u¢inky vysSej moci nebudu trvat’ dlhsie ako Sestdesiat dni, zmluvné strany buda povinné
postupovat’ v stilade s ustanoveniami tejto zmluvy, pri¢om lehota na plnenie sa prediZi o dobu trvania
vysSej moci. Pokial’ u¢inky vyssSej moci budu trvat’ dlhSie ako Sest'desiat dni, zmluvné strany sa
zavazuju zucastnit’ rokovania, na ktorom dohodnu d’alsi postup, pripadne si upravia vzajomné prava
a povinnosti. Zvolat’ rokovanie bude opravnena ktordkol'vek zo zmluvnych stran. V pripade, ak na
rokovani k dohode zmluvnych stran neddjde, zmluvna strana, ktorej sa malo plnit’, je opravnena
odstapit’ od zmluvy

V pripade, ak nastani udalosti uvedené v bode 11.1. tohto ¢lanku, st zmluvné strany povinné sa
navzajom pisomne informovat’, a to bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do dvoch kalendarnych dni
od vzniku takychto udalosti.

v

Cl. X11. Subdodavatelia

(znenie clanku zmluvy v pripade, ak zhotovitel’ neuviedol podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat

subdodavatelom, navrhovanych subdodavatelov, alebo v case uzavretia tejto zmluvy mu nebudii

12.1.

12.2.

subdodavatelia zndami)

Zhotovitel’ nema v imysle zadat’ podiel zakazky subdodavatel'om, resp. v Case uzavretia tejto zmluvy
mu subdodavatelia nie su znami.

Pre ucely tejto zmluvy sa subdodavatel'om rozumie taky hospodarsky subjekt, ktory uzavrel alebo
uzavrie so zhotovitefom pisomnt odplatni zmluvu na plnenie urCitej Casti zakazky, tj. za
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subdodavatel’a je povazovany ten, kto sa priamo bude podielat’ na plneni zmluvy, t.j. hospodarsky
subjekt bude plnit’ Cast’ zavdzku zhotovitel'a a to na zaklade zmluvy so subdodavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne ozndmit’ objednédvatel'ovi aktikol'vek zmenu udajov uvedenych v
bode 12.4. u subdodavatelov a v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy.

V pripade, ak sa zhotovitel' pocas platnosti a U€innosti tejto zmluvy rozhodne zadat’ Cast’ zdkazky
subdodavatel'om, bude povinny bezodkladne pisomne oznamit’ objedndvatel'ovi najneskdr desat’ (10)
pracovnych dni pred ditom, kedy ma subdodavatel’ zacat’ realizovat’ Cast’ plnenia podla tejto zmluvy
nasledovné udaje:

a) podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat’ navrhovanému subdodavatel'ovi,

b) predmet subdodavky,

¢) informacie o navrhovanom subdodavatel'ovi v rozsahu obchodné meno alebo nazov, sidlo,
miesto  podnikania a ICO subdodavatel’a,

d) udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu
a datum narodenia,

e) informiciu o skuto¢nosti, e navrhovany subdodavatel spifia, alebo najneskdor v &ase
plnenia  zmluvy bude spiitat’ podmienky Gdasti tykajuce sa osobného postavenia podl'a § 32 ods.1
zdkona o  verejnom obstaravani a neexistuju u neho dévody na vylicenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a)
az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani. Objednévatel’ si splnenie tychto podmienok podla
zdkona o  verejnom obstardvani u navrhovaného subdodavatela overi na Urade pre verejné
obstaravanie, v informacnych systémoch verejnej spravy podla § 32 ods. 3 zdkona o verejnom
obstaravani (pozn.: iba v pripade, Ze subdodévatel bude mat’ sidlo v SR), pripadne si vyziada
relevantné doklady od  dodavatel’a resp. navrhovaného subdodavatel’a. Ak navrhovany subdodavatel’
v stanovenej lehote  nebude spinat’ tieto podmienky, objednavatel nebude akceptovat tohto
subdodavatel’a.

Informaciu o akceptovani/neakceptovani zmeny subdodavatela v zmysle bodu 12.4. tejto zmluvy zasle
objednavatel’ zhotovitelovi do desiatich (10) pracovnych dni odo dna dorucenia ziadosti o zmenu
subdodavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze do zmluvy budil formou dodatku doplnené udaje o vsetkych novych
subdodavatel'och, ktorych objednavatel’ akceptoval, v rozsahu obchodné meno alebo nazov, sidlo,
miesto podnikania a ICO subdodavatela, udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia.

Zhotovitel’ zodpoveda za plnenie tejto zmluvy tak, ako keby plnenie realizované na zaklade tejto zmluvy
realizoval sdm. Zhotovitel' zodpoveda za odbornu starostlivost’ pri vybere subdodavatela ako aj za
vysledok Cinnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na zaklade zmluvy o subdodavke.

Cl. XII. Subdodavatelia

(Znenie clanku zmluvy v pripade, ak zhotovitel’ v predloZenej ponuke uviedol podiel zakazky, ktory ma

v umysle zadat subdodavatelom, navrhovanych subdoddvatelov, alebo sii v ¢ase uzavretia tejto

12.1.

12.2.

zmluvy subdodavatelia zhotovitelovi znami)

Udaje o vietkych znamych subdodavateloch zhotovitel’a, ktori st znami v ¢ase uzavretia tejto zmluvy
a udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, predmet prac a podiel na celkovom obrate diela v % st uvedené v prilohe €. 2 tejto zmluvy.
Pre ucely tejto zmluvy sa subdodéavatelom rozumie taky hospodarsky subjekt, ktory uzavrel alebo
uzavrie so zhotovitelom pisomni odplatnit zmluvu na plnenie urcitej Casti zakazky, tj. za
subdodévatel’a je povazovany ten, kto sa priamo bude podiel’at’ na plneni zmluvy, t.j. hospodarsky
subjekt bude plnit’ Cast’ zavdzku zhotovitel'a a to na zaklade zmluvy so subdodavatel'om.



12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

13.1.

13.2.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne oznamit’ objednavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov uvedenych v
bode 12.4. u subdodavatel'ov a v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy.

V pripade zmeny subdodéavatel’a pocas trvania tejto zmluvy je zhotovitel' povinny pisomne oznamit’
objednavatelovi kazdi zmenu subdodavatel’a, a to najneskor desat’ pracovnych dni pred dnom, kedy
ma zmena subdodavatel’a nastat’ a predlozit’ objednavatel'ovi nasledovné udaje:

a) podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat’ navrhovanému subdodavatel'ovi,

b) predmet subdodavky,

¢) informacie o novom subdodavatelovi v rozsahu obchodné meno alebo nazov, sidlo,
miesto podnikania a ICO subdodavatela,

d) udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu
a datum narodenia,

e) informaciu o skuto¢nosti, ¢ novy subdodavatel’ spifia, alebo najneskor v &ase plnenia zmluvy
bude  spinat podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia podla § 32 ods.l zikona o
verejnom  obstaravani a neexistuji u neho dévody na vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a
ods. 7 zakona o verejnom obstaravani. Objednavatel’ si splnenie tychto podmienok podl'a zakona
0 verejnom obstaravani u navrhovaného subdodévatel'a overi na Urade pre verejné obstaravanie,
v informaénych systémoch verejnej spravy podla § 32 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani
(pozn.: iba v pripade, ze subdodavatel’ bude mat’ sidlo v SR), pripadne si vyziada relevantné doklady
od  zhotovitel'a resp. navrhovaného subdodavatela. Ak navrhovany subdodavatel’ v stanovenej
lehote  nebude spifat’ tieto podmienky, objednévatel nebude akceptovat’ tohto subdodavatela.
Uvedené sa  vzt'ahuje aj na nového subdodavatel’a, ktory nebol znamy v Case uzavretia zmluvy.
Informaciu o akceptovani/neakceptovani zmeny subdodavatel’a v zmysle bodu 12.4. tejto zmluvy zasle
objednavatel’ zhotovitelovi do desiatich (10) pracovnych dni odo dna dorucenia ziadosti o zmenu
subdodavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze do zmluvy budi formou dodatku doplnené udaje o vsetkych novych
subdodavatel'och, ktorych objednavatel’ akceptoval pri zmene alebo pri doplneni novych
subdodavatelov v rozsahu obchodné meno alebo nazov, sidlo, miesto podnikania a ICO subdodavatel’a,
udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia.

Zhotovitel’ zodpoveda za plnenie tejto zmluvy tak, ako keby plnenie realizované na zaklade tejto zmluvy
realizoval sdm. Zhotovitel' zodpoveda za odbornu starostlivost’ pri vybere subdodavatela ako aj za
vysledok Cinnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na zaklade zmluvy o subdodavke.

Clanok XIII. Dorudovanie

Dorucenim sa rozumie prijatie zasielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovana. Za deii dorucenia
pisomnosti prostrednictvom posty zasielanej ako doporucena zasielka sa povazuje takisto den:

a) v ktory sa dostala do dispozi¢nej sféry adresata (t.j. kedy zamestnanec poSty na odbernom
listku  vyznacil datum uloZenia zasielky, alebo adresat odmietol zésielku prevziat’) alebo

b) v ktory bola na nej zamestnancom poSty vyznacena poznamka, ,,adresat sa odstahoval®, ,,adresat
je  neznamy“ alebo ina poznamka, ktora znamena nedorucitel'nost’ zasielky.

Pisomnosti doru¢ované e-mailom sa povazuji za doruc¢ené v den ich Gspe$ného odoslania na prislusna
e-mailovu adresu, aj ked’ si ich druha zmluvna strana neprecitala. Zmluvné strany su povinné za icelom
elektronického dorucovania pisomnosti ako aj d’alsej elektronickej komunikacie nastavit’ v kontaktnych
e-mailovych adresach automatické generovanie potvrdenia o dorueni spravy. Uvedené potvrdenie
nema vplyv na dohodnuty okamih dorucenia.



13.3.

14.1.

14.2.

14.3.

Zmluvné strany su povinné navzajom si pisomne oznamit” zmenu adresy na dorucovanie a zmenu
elektronickej adresy (e-mail) najneskor v den ich zmeny. Ak zmluvna strana druhu stranu o zmene
neinformuje, povazuje sa dorucenie pisomnosti za riadne vykonané na posledni zndmu adresu.

Clanok XI1V. Zavereéné ustanovenia

Opravnené osoby objednavatel’a:

a) Osoba opravnena konat’ vo veciach faktura¢nych a technickych tikonov a reklamacii:
mjr. Ing. Pavol SOVA, 0960 527 104, pavol.sova@mil.sk,

kpt. Ing. Dominik GONDA, 0960 527 440, dominik.gonda@mil.sk,

por. Ing. Tomas NOVYSEDLAK, 0960 527 132, tomas.novysedlak@mil.sk,
z. Ing. Peter FEDOR, 0960 527 139, peter.fedor@mil.sk,

b) Vykonom technického dozoru a osoba opravnena na prevzatie diela:

mjr. Ing. Pavol SOVA, 0960 527 104, pavol.sova@mil.sk,

kpt. Ing. Dominik GONDA, 0960 527 440, dominik.gonda@mil.sk,

por. Ing. Toma§ NOVYSEDLAK, 0960 527 132, tomas.novysedlak@mil.sk,
z. Ing. Peter FEDOR, 0960 527 139, peter.fedor@mil.sk,

c¢) Kontaktné osoba za SPO Vychod:

- na vyziadanie cestou objednavatel’a,

d) Vykonom hlavného koordinatora zaistenia BOZP na stavenisku objednavatel’ poveri osobu uréenti
zhotovitelom uvedenu v bode 14.2 pism. c),

¢) osoba opravnena konat’ vo veciach kontroly technického riesenia diela v procese rozpracovanosti
projektu v sulade s § 12 ods.1 pism. a) bod 2. zakona o verejnych pracach (technické rady):

mjr. Ing. Pavol SOVA, 0960 527 104, pavol.sova@mil.sk,

kpt. Ing. Dominik GONDA, 0960 527 440, dominik.gonda@mil.sk,

por. Ing. Toma§ NOVYSEDLAK, 0960 527 132, tomas.novysedlak@mil.sk,

z. Ing. Peter FEDOR, 0960 527 139, peter.fedor@mil.sk,

Opravnené osoby zhotovitela:

a) Osoba opravnend konat’ vo veciach faktura¢nych a technickych ukonov a reklamaécii:

Ing. Miroslav Schroner, 0948 978 132, schroner@mspk.sk

Ing. David Morav¢ik, 0907 769 046, davidmoravcik@davidmoravcik.sk

b) Osoba opravnena na odovzdanie vykonaného diela:

Ing. Miroslav Schroner, 0948 978 132, schroner@mspk.sk

Ing. David Morav¢ik, 0907 769 046, davidmoravcik@davidmoravcik.sk

c) Osoba urcend na vykon hlavného koordinatora zaistenia BOZP na stavenisku: Ing. Miroslav

Schroner, 0948 978 132, schroner@mspk.sk

d) Zhotovitel’ poveruje zodpovednostou za plnenie skuSobného planu: Ing. Vladimir Maly, ¢islo
opravnenia: 04992%10-21-22-23-24

e) Osoba poverena na vykon prac na VTZ elektrickych: Martin Repka ¢&islo opravnenia: 0069-

INA/2019 EZ RT E2A

f) Vykonom funkcie stavbyvediceho zhotovitel’ poveruje: Ing. Vladimir Maly, ¢islo
opravnenia: 04992%10-21-22-23-24

g) Osoba urcena na zabezpecenie projektovych ¢innosti a odborného dozoru spojenych

s realizaciou stavby: Ing. Miroslav Schroner, ¢islo opravnenia: 6399*I1
Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy moézu byt menené, dopliiované a rusené iba po predchadzajuce;j
dohode zmluvnych stran, formou pisomnych, ocislovanych dodatkov k tejto zmluve, podpisanych
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14.4.

14.5.

14.6.
14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran s vynimkou pripadov uvedenych v bode 14.4 tejto
zmluvy, kedy bude postacovat’ jednostranné pisomné oznamenie dorucené druhej zmluvnej strane.
Ziadost' o uzatvorenie dodatku spolu s potrebnymi prilohami je potrebné doruéit objednavatelovi
V dostatocnom ¢asovom predstihu pred ukon¢enim terminu plnenia v zmysle zmluvy, minimalne vSak
30 dni, z dovodu posudenia ziadosti objednavatel'om a néasledného uzatvorenia predmetného dodatku
k zmluve. Vsetky zmeny tejto zmluvy uvedené v dodatkoch budu tvorit’ jej neoddelitelnti stcast’.
Zmeny V tejto zmluve je mozné vykonat' len v stlade s § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z..

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmeny kontaktnych udajov ako su sidlo, miesto podnikania, ¢islo uctu
zmluvnych stran, nazvy organizacnych zloziek zmluvnych stran a Gdaje 0 opravnenych osobach
objednavatela nie st zmenami podliehajucimi suhlasu zmluvnych stran a na takito zmenu nie je
potrebné uzatvorit’ dodatok k tejto Zmluve. Zmluvné strany zmenu tychto udajov bezodkladne oznamia
druhej zmluvnej strane jednostrannym pisomnym oznamenim, podpisanym opravnenym zastupcom na
kontaktnt adresu uvedenu v ¢lanku L. tejto Zmluvy postou alebo e-mailom v zmysle ¢lanku XIII. tejto
Zmluvy. Zmluvné strany sa zaroven dohodli, ze zmeny opravnenych osob zhotovitel'a uvedenych
v bode 14.2. tohto ¢lanku tejto Zmluvy podliehaji pisomnému odsthlaseniu objednavatel’a, pricom na
taktito zmenu nie je potrebné uzatvorit’ dodatok k tejto Zmluve.

Pravne vztahy zaloZzené touto zmluvou sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak nie je
dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa pravne vztahy z nej vyplyvajuce a vznikajice ustanoveniami
Obchodného zakonnika a stivisiacimi platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky. Vsetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy budd zmluvné strany riesit' predovsetkym
vzajomnou dohodou. V pripade, Ze ku vzajomnej dohode neddjde, tak sa zmluvné strany dohodli na
prislusnosti v§eobecného sudu Slovenskej republiky.

Vsetky ¢lanky a body tejto zmluvy, vratane priloh je potrebné vykladat’ vo vzajomnej suvislosti.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich (5) vyhotoveniach, pricom kazdé vyhotovenie zmluvné strany
vyhlasuju za original, z ktorych po podpise su $tyri (4) vyhotovenia uréené pre objednavatel’a a jedno
(1) vyhotovenie pre zhotovitela.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze st opravnené tito zmluvu podpisat, Ze si ju precitali a sthlasia s jej
obsahom, a na znak sthlasu uvedent1 zmluvu vlastnoru¢ne podpisuju.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a t¢innost’
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v stlade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik
v zneni neskorsich prepisov.

Tato zmluva sa povinne zverejiiuje v sulade so zakonom €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov.

Neoddelite'nou su¢astou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha ¢. 1: cenovy navrh uchadzaca

Priloha ¢. 2: udaje o subdodavatel'och

V Presove, dia ................. Vo ,dia ...

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:

plk. Ing. Stefan OKOS Ing. Miroslav Schroner



Priloha ¢. 1 k zmluve o dielo ¢. 51.k-EL11/38-3-23/2024

ZOZNAM SUBDODAVATELOV

SUBDODAVATEL &. 01
Udaje o subdodavatelovi
Obchodné meno alebo nazov:
Sidlo alebo miesto podnikania:
1CO:
Udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela:
Meno:
Priezvisko:
Adresa pobytu:
Datum narodenia:
Predmet prac:
Podiel na celkovom obrate diela ~ .............. %
(v %)

SUBDODAVATEL &. 02
Udaje o subdodavatelovi
Obchodné meno alebo nazov:
Sidlo alebo miesto podnikania:
1CO:
Udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela:
Meno:
Priezvisko:
Adresa pobytu:
Datum narodenia:
Predmet prac:
Podiel na celkovom obrate diela ~ .............. %
(v %)

SUBDODAVATEL & 03
Udaje o subdodavatePovi
Obchodné meno alebo nazov:
Sidlo alebo miesto podnikania:
1CO:
Udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela:
Meno:
Priezvisko:
Adresa pobytu:
Datum narodenia:
Predmet prac:
Podiel na celkovom obrate diela ... %
(v %)

podpis Statutarneho zastupcu uchadzaca



Priloha ¢. 1 k vyzve €. 51 k-E1.11/38-3-202024

Cenovy navrh uchadzaca:
VEREINY OBSTARAVATEL:
Nazov orgamme Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sidlo organizacie: Namestie generala Viesta 2, 832 47 Bratislava
ICO: 30845572 }
Zastapeny- plk Ing Stefan OKOS — velitel’ 51k
Sidlo: Vranovska 68. 080 01 Presov
Subjekt podla zakona o
verejnom obstaravani- verejny obstaravatel podl'a § 7 ods. 1 pism a)
Nazov zakazky- Presov, letisko — vybudovanie ukazovatel'a smeru vetra
- PD + realizacia®
UCHADZAC Nazov: moravcik-schroner s.r.o.
Sidlo: Prazska 2, 949 11 Nitra
ICO: 47 185422
Zastipeny: ~ Ing. Mirosiav Schroner
Tel; e-mail: 0948 978 132, schroner@moravcik-schroner.com
Platca DPH ANOR ANOR
Cena celkom . . Cena celkom
v EUR bez DPH DPHVEUR | prpsDPH
Cena za PD 8 580,00 1 716,00 10 296,00
o 50 000,00 10 000,00 60 000,00
prace
Cena celkom 58 580,00 11 716,00 70 296,00

V Nitre. dna 13.8.2024

podpis osoby opravnenej kvmr’ za uchadzaca
s uvedenim mena, priezviska, tituh#

Ja, osoba opravnena konat' za uchadzaca svojim podpisom potvrdzujem, Ze cenové navriy su
stanovené v sulade so zakonom NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov,
vychadzaju zo sucasmych frhovych podmienok a cien a zahimaju vsetky nakiady, ktoré som pri
vynaloZeni maximainej odbornej starostlivosti povazoval za nevyhnutné pre riadne pinenie v zmysle
poZiadaviek verejného obstaravatela vo Vyzve na predkladanie pomik.

! v pripade zastupenia uchadzala osobou opravnenou konat za uchddzata na ziklade splnomocnenia oprivnens)
osoby v zmysle prisiusnych registrov, poZaduje sa ako sucast tohto dokumentu bude 3aj toto spinomocnenie.



Priloha ¢. 1/a k vyzve €. 51.k-EL.11/38-3-20/2024

I. Etapa - projektové prace

1. Cena za projektovii dokumentdciu pre stavebné konanie a realizdciu stavby, vratane ropoctu, polohopisneho
a vyskopisného zamerania a zamerania a vytyéenia IS:

Hodmova sadzba Pocet
Kategona prace v EUR bez DPH kalkulovanych Spolu
hodin
vysokokvalifikované koncepéné price
vel'mi naroéné a koncepéné prace 40 60 2400.00 .-
niroéne price 0 120 3600.00 -
menej narocné prace 25 20 500.00 -
pomocné prace
Cena bez DPHv EUR : 6500.00 .-
2. Cena za vypracovanie planu poZiarnej ochrany:
Hodinova sadzba Pocet
Kategona prace v EUR bez DPH kalkulovanych Spolu
hodin
vysokokvalifikovane koncepéné prace
velmi niaroéné a koncepéné prace 40 8 320.00 .-
naroéns prace
mene] naroéne prace
pomocné priace

Cena bez DPHvEUR : 320.00 -

3. Cena za vypracovanie plainu uZivania verejnej prace:

Hodmova sadzba Pocet
Kategona prace v EUR bez DPH kalkulovanych Spolu
hodin

vysokokvalifikované koncepéné price
velmi naroéné a koncepéneé prace 40 10 400,00 -
naroéne prace
menej narocneé prace 25 4 100,00 -
pomocné prace

Cena bez DPH vEUR : 500,00 .-

4. Cena za vypracovanie plinu bepecnost a ochrany zdravia pri praci:

Hodmova sadzba Pocet
Kategona prace v EUR bez DPH kalkulovanych Spolu
hodin

vysokokvalifikované koncepéné price
velmi naroéneé a koncepéneé prace 40 10 400,00 .-
naroéne prace
menej narocneé prace 25 4 100,00 .-
pomocne prace

Cena bez DPHvEUR - 500,00 .-




5. Cena za inZiniersku éinnosi’ pri projektovej priprave stavby pre stavebné konanie a realizdciu stavby v rozsahu
suhlasnsch vyjadreni a stanovisk k projektovej dokumentdcii od vietkych dotknutych organov a organizacii
verejnej spravy za_ucelom vydania stavebného povolenia:

Hodmova sadzba Pocet
Kategona prace v EUR bez DPH kalkulovanych Spolu
hodin
vysokokvalifikované koncepéné price
vel'mi naroéne a koncepéneé prace 40 4 160,00 .-
naroéne prace
mene] narocne prace 25 8 200.00 .-
| pomocné prace

Cena bez DPHvEUR : 360,00 -

6. Cena za odborny autorsky dohlad (min. 5% : ceny uvedenej v sihme predchadzajucich bodov 1.-5.):

Hodmova sadzba Pocet
Kategona prace v EUR bez DPH kalkulovanych Spolu
hodin
vysokokvalifikované koncepéné prace
vel'mi naroéné a koncepéné prace 40 10 400,00 -
naroéne prace
mene] naroéné prace
pomocné prace

Cena bez DPHvEUR : 400,00 -

Celkova rekapitulacia cenv za projektové prace:
Cena za vypracovanie projektovej dokumentacie podla ¢lanku IT bod 2.1.1 tejto zmluvy:

’ y 3 ' Cena bez 20% Cena
Presov, letisko — \'}’b.mtirovmll)ll; ukazovatel'a smeru DPH v DPH v vEUR s
Hane EUR EUR DPH

1. | Cena za projektovii dokumentaciu pre stavebné 6500.00 | 1300,00 | 7800.00
konanie a realizaciu stavby. vratane rozpoctu.
polohopisného a vyskopisného zamerania

a zamerania a vytycenia IS

2. | Cena za vypracovanie planu poziamej ochrany 320.00 64.00 384.00

3. | Cena za vypracovanie planu uzivania verejnej 500.00 100,00 600.00
prace

4. | Cena za vypracovanie planu bezpecnosti 500.00 100,00 600.00
a ochrany zdravia pri praci

5. | Cena za inziniersku ¢innost pn projektovej 360.00 72.00 432.00

priprave stavby pre stavebné konanie a
realizaciu stavby v rozsahu suhlasnych
vyjadreni a stanovisk k projektovej
dokumentacii od vietkych dotknutych organowv
a organizacii verejnej spravy za ucelom vydania

stavebného povolenia
6. | Cena za odbomy autorsky dohlad (min. 5% z 400.00 80.00 480.00
ceny uvedene] v sihme predchadzajucich bodov
1.-5)
Cena celkom: 8580.00 1716 10296.00

(&)



II. Etapa —stavebné prace

Cena za stavebné prace podla ¢lanku IT bod 2.1.2 tejto zmluvy:

. : . Cena bez 20% Cena
Presov, lensko‘- \‘_\'bl;{l;:)vme gléalzor:tel’a smeru DPH v DPHv vEUR s
e - REALEE EUR EUR DPH
1. | Cena za stavebné prace podla ¢lanku IT bod 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00
2.1.2 tejto zmluvy:
- osadenie stoziaru do beténového zakladu,
osadenie vlajky, odvodnenie trativodom,
- vybudovanie el. instalacie na stoziare za
ucelom osvetlenia, vybudovanie elektro
pripojky.
Cena celkom: 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00

podpis Statutameho zastupcu uchadzaca



