Zmluva o dielo ¢ 15/2024

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,Obchodny zdkonnik”) a zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani”)

1.1. Objednavatel

Sidlo:

Zastupeny:

ICo:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefén, e-mail:

Osoba opréavnend konat vo veciach
zmluvnych a technickych

(dalej len ,,objednévatel”)

1.2.  Zhotovitel:
Obchodné meno
Sidlo
Statutarny orgén:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Reg. ¢. z Obchodného registra
Telefén, e-mail:

Osoba opréavnena konat vo veciach
technickych
(dalej len "zhotovitel")

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
objednavatelom podla zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

(dalej len ,Zmluva“)

ZMLUVNE STRANY

Obec Skaros

Skaros 91, 044 11 Skaros

JUDr. Lubomir Vranka, starosta obce
00324701

2021245006

Vseobecna uverova banka, a.s.

SK18 0200 0000 0049 5521 7657

+421 55 698 0078; ocu.skaros@skaros.sk

JUDr. Lubomir Vranka

Reinter s.r.o.

Fidlikova 5577/5, 066 01 Humenné

Ing. Jaroslav P¢ola, konatel

46 005 218

2023187309

SK2023187309

VUB, a.s.

SK32 0200 0000 0028 5159 6059

OS Presov, oddiel Sro, vlozka &islo: 23983/P

0902 998 824, jaro@reinter.sk

Michal Salaj, 0903 612 199, salaj@reinter.sk

v platnom zneni tuto Zmluvu o dielo ( dalej len ,,Zmluva“) za nasledovnych podmienok.

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatela stavebné prace s nazvom:
,Obnova obecného uradu v Skarosi“ (dalej len ,dielo”) podla dohodnutych podmienok a zavazok
objednavatela riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi dohodnutd cenu diela, ktord je
vysledok sutaze uskutocnenej podla zdkona o verejnom obstardvani ¢. 343/2015 Z. z. v zneni neskorsich

Clanok I1.

Predmet zmluvy



predpisov, ktora bola zverejnend vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 89/2024, zo dria 09.05.2024, pod
oznacenim 12362 — WYP.

2.2. Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo podla projektovej dokumentécie stavby: Obnova obecného turadu

v Skarosi, vypracovanou zodpovedny projektant: Ing. arch. Igor Hradsky ¢.a. 2495 AA; projektant: Ing.
Zuzana Oborilova a rozpoctu predlozeného zhotovitelom v procese verejného obstardvania za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a véas odovzdat objednavatelovi v zodpovedajicej
kvalite a v ponuknutej cene.

2.3. Predmet Zmluvy bude financovany zPlanu obnovy aodolnosti azvlastnych zdrojov verejného

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

obstaravatela.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost, na vlastné naklady a v
dojednanom case. Pokial zhotovitel poveri vykonanim diela ind osobu, ma zodpovednost akoby dielo
vykonal sam.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznamil
s Projektovou dokumentaciou a Vykazom vymer

Zhotovitel ma zaujem, za podmienok Specifikovanych v Zmluve, zhotovit pre Objednavatela Dielo.
Zhotovitel pred podpisom Zmluvy zvaZzil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou predmetu
Zmluvy, obhliadol si miesto kde ma byt dielo vykonané, zobral do Uvahy rozsah potrebnych materialov,
prac asluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ( materidly, transport, energie, naklady na zariadenia
astroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, naklady na zamestnancov
a Specialistov ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela, a iné).

Clanok 11.

Miesto plnenia
Miestom zhotovenia (vykonania) diela je: Obecny Urad v Skarosi, k.u. Skaro$ parc. C KN ¢. 205, okres
KoSice - okolie.

Clanok IV.

Cena diela
Cenadielav celom rozsahu podla ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle
zakona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuta cena diela je koneéna
a je mozné ju menit len v pripade zdvainych nepredvidatelnych okolnosti v sdlade s prislusnymi
pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cena celkom:
Cena bez DPH: 644 810,00 EUR
Cena DPH (20 %): 128 962,00 EUR
Cena s DPH: 773 772,00 EUR

Cena diela je stanovena na zaklade projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie. Projekt obsahuje
okrem vykresovej a textovej Casti aj vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet, ktory tvori
prilohu ¢.2 tejto Zmluvy predloZil zhotovitel na zaklade podrobného oboznamenia sa s projektom. Cena
diela podla tohto ¢lanku zahfna vsetky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia,
sluzby ako aj dalsie stvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do
uzivania, respektive pri kolaudacii vratane odvozu, likvidacie a recyklacie odpadu vzniknutého pri
realizacii diela.

Naviac prace adodavky sa Zhotovitel zavdazuje pre Objedndvatela vykonat na zaklade pisomného
dodatku ktejto Zmluve podpisanom opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktorého
predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah aterminy plnenia naviac. Zhotovitel nie je opravneny



4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

vystavit faktdru iba na zaklade objednavky, resp. odsihlasenia naviac prac stavbyvedicim a
Objednavatelom. Pre vznik naroku Zhotovitela na vystavenie faktury je potrebné uzavriet pisomny
dodatok k tejto Zmluve=

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vylucenie pochybnosti
sa ma za to, Ze naviac prace su vyluéne préce neobsiahnuté v projektovej dokumentécii a/alebo vo
Vykaze vymer. Zistené aidentifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti
projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer.

Pre ocenovanie prac naviac ako i odpocty nerealizovanych prac a dodavok su zavazné jednotkové ceny
uvedené v cenovej Specifikacii prac a dodavok zhotovitela (Priloha ¢.2). V pripade naviac prac a dodavok
pri ktorych nie je moZné stanovit cenu na zéklade jednotkovych cien podla 3pecifikacie ( Priloha ¢.2)
bude cena tychto prac ur¢end dohodou Zmluvnych stran. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v takom pripade
pouZziju jednotkové ceny uvedené v cenovej Specifikacii prac zhotovitela a platné po dobu realizacie
prac, vypocitané podla predpisov platnych a uéinnych ku driu predloZenia ponuky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak sa niektoré prace podla Vykaz vymeru nevykonaju alebo
vykonaju v mensom rozsahu Zhotovitel tieto nevykonané prace nebude Objednévatelovi fakturovat.
Zhotovitel bude akceptovat znizenie ceny aj v pripade ak sa ¢ast Diela na podnet Objednévatela nebude
realizovat.

Zhotovitel sa zavidzuje zrealizovat stavebné Dielo bez vad, nedorobkov, vyhotovené riadne
v pozadovanej kvalite ana poZadovanej Urovni vponuknutej cene avsulade s projektovou
dokumentaciou.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cenova ponuka je kompletna a bola vypracovana na zaklade dokumentdcie —
zhotovitel si prepocital vsetky vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, potvrdzuje
a zarucduje, Ze Zhotovitelom predloZena cenova kalkuldcia — podrobny rozpocet je Uplny a zavazny a teda
aj vpripade vzniku cinnosti, ktoré Zhotovitel v ¢ase uzatvorenia Zmluvy z akychkolvek dévodov
nepredvidal, nevznikd zhotovitelovi narok poZadovat akékolvek zvysenie Ceny diela. Zhotovitel nema
narok na navysenie ceny z dévodu chybného vypoctu vymery z dokumentacie.

Clanok V.

Cas plnenia
Zhotovitel sa zavizuje dielo podladl. Il. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objednavatelovi v lehote
zhotovenia do 31.10.2025.
Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskor do 7 kalendarnych dni odo dna
pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktord bude Zhotovitelovi
zaslana Objedndvatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany Zapisnicu. Zhotovitel
je povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykondvat prace o i len na Casti Diela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je vomeskani po dobu, po ktord nemohol plnit svoju
povinnost, stvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na
strane objednavatela. V takomto pripade sa lehota predlZuje len o dobu, pocas ktorej budu prace zo
strany objednavatela prerusené, ¢im nie je dotknutd lehota zhotovenia podla ods. 5.1. Takéto
skutoénosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran
najneskér v den, kedy predmetna okolnost nastala.
Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora ma
vplyv na realizaciu diela. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.
Zhotovitel sa zavazuje zahajit prace do 7 kalendarnych dni od dina prevzatia staveniska.

Clanok VI.

Zoznam zodpovednych os6b
Zoznam os0b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objedndvatela: stavebny dozor s

Za zhotovitela: stavbyveduci Michal Salaj, 0903 612 199, salaj@reinter.sk

(@
[N

lanok VII.



Podmienky uskutocnenia prac

Spolupdsobenie objednavatela, zodpovednost za $kodu, stavenisko, zabezpeéenie ochrany staveniska

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.
7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

a poistenie stavby, pozZiarne predpisy a predpisy BOZP

Zhotovitel najneskor ku diu prevzatia staveniska, preukaze objednavatelovi Ze ma uzatvorend zmluvu
o poisteni na krytie rizik zo stavebnych prac. Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt minimalne
vo vyske cenového navrhu zhotovitela, ktory ponukol v procese verejného obstaravania. Poistenie musi
byt platné pocas celej doby realizacie diela.

Objedndvatel odovzda zhotovitelovi sicasne so staveniskom:

- dokumentdciu stavby v 1 vyhotoveni,

- stavebné povolenie a dokladovu €ast,

- odberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za Skody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré méZu nastat pocas vykondvania prac alebo ako ich
désledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vietky $kody na vykonavanom diele, ktoré
vzniknd pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho protokoldarneho prevzatia objednavatelfom.
Zhotovitel je zodpovedny za vsetky Skody na predmete zmluvy sposobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho subdodavatelov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia
zavéazkov pri odstranovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodané
mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s idajmi uvedenymi v sipise prac a dodavok.
Zhotovitel bude zhotovovat dielo polas plnej prevadzky dradu, ¢omu je povinny prispdsobit vecny
a casovy harmonogram realizacie diela.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vycCistenie zariadenia staveniska, ako aj
zabezpecenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude potrebné s ohfadom na bod 7.7., je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vsetky ndklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a meracov.

Umiestnenie a udrZiavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac vsulade s predpismi
o pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skuto¢nosti rozhodujtce
pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat Gdaje o ¢asovom postupe prac,
ich akosti, Udaje o poéte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac.
Povinnost viest stavebny dennik kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela. . St¢asne so
stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel fotodokumentéciu celého priebehu diela.

Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zdstupcom objednavatela,
projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych orgdnov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vidy vten den, kedy boli
prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup
prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt oéislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu
byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho moze do stavebného dennika vykonavat potrebné
zaznamy iba objedndvatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej dokumentacie alebo prislusné
organy Statnej spravy.

Pokial' stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykond objednavatel alebo nim povereny zastupca,
pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zépisu zaujat svoje stanovisko.

Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednédvatela na kontrolu éasti diela, ktoré budd daldim postupom prac
zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedenu
povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat naklady s tym
spojené. V pripade, ak sa objedndvatel nedostavil na kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany, moze
zhotovitel pokracovat vrealizacii diela, avsak aZ potom ako vykond podrobnu fotodokumentaciu
takychto ¢asti diela, ktoru zasle bez zbytoéného odkladu objednavatelovi. Ak Gcéast na kontrole
objednavatelovi znemozni prekazka, ktord nemohol odstranit, moze bez zbytoéného odkladu pozadovat



7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

vykonanie dodatocnej kontroly. Fotodokumentdciu postupu prac zakryvanych konstrukcii je zhotovitel
povinny vyhotovit aj v pripade Ucasti objednavatela na kontrole.

Zhotovitel je povinny zdpisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatela na
Uéast pri vykonavani skudSok vsulade s projektom stavby sSTN. Ak sa objednévatel nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skusky bez jeho Géasti. Zhotovitel je povinny
v spolupréci s objednavatelom viest podrobny technicky zdznam o vykonanych skaskach.

Vietky zmeny je zhotovitel povinny zdévodnit zdpisom do stavebného dennika. Zmeny materialov
nesmu mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyveddcim
a stavebnym dozorom objednavatela nemaju charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpeénost a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych os6b
na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpecnosti prace a
ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpedlit
vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpec¢nostnym zna¢enim v zmysle Nariadenia vlady SR €.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznadenie pri praci a Nariadenia viady ¢.
396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat vietky predpisy, normy, vyhlasky a zdkony tykajuce sa
BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, Ze ¢ast prac moze byt vykonadvana za plnej prevadzky objednavatela
a zavazuje sa zabezpedit a oznadit stavbu tak, aby nedoslo k Urazu, najma zamestnancov objednévatela.
Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (drazy,
poziare, havarie a pod.) vodi prislusnym $tatnym organom a vznik takejto udalosti ozndmit neodkladne
aj objednavatelovi za ucelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuju uzZ v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi zhotovitel na
vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maja také vlastnosti, aby na dobu
predpokladane] existencie stavby bola pri beZnej Udribe zarucend pozadovana mechanickd pevnost
a stabilita stavby, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia
a bezpecnost pri uzivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavazuje sa odstranit vSetok odpad, ktory je
vysledkom jeho ¢&innosti na svoje naklady. Zhotovitel' je povinny udrZiavat vstupné a prijazdové
komunikacie vtakom stave a Cistote, aby nesp0Osobil sebe, svojim pracovnikom, objedndvatelovi
atretim fyzickym a pravnickym osobam akukolvek Skodu na zdravi a majetku. V pripade, Ze takuto
$kodu spdsobi, zavazuje sa ju v plnom rozsahu uhradit.

Zhotovitel zabezpedi zhodnocovanie odpadov recykldciou prevadzkou zariadenia na zhodnocovanie
odpadov podla zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a jeho
prilohy €. 1 pre ¢innost R5 — Recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materidlov.
Objedndvatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykondvanie prac a priebeine zhotovitela
upozornit na pripadné vady s poZziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbytocného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prdc z tohto dévodu nie je zhotovitel
v omeskani.

Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie diela, znasa
zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel je povinny zucastriovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizacie diela zvolavat objedndavatel. Kontrolné dni budd vykondvané pravidelne raz za 14 dni.
V pripade potreby mimoriadneho kontrolného drna objednavatel minimalne 3 pracovné dni vopred
pisomne oznami zhotovitelovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objednavatel. V pripade
potreby indikovanej zhotovitelom, tento vyzve objednavatela na Gc¢ast rovnakym spésobom.
Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpec¢nost technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vseobecne zdvaznych prdvnych predpisov a STN,
tykajucich sa Cinnosti pri vykondvani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto
povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené
s odstranenim tejto Skody znasa zhotovitel.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykondvat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspesSné vykonanie vsetkych skusok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zdvaznymi normami a projektovou dokumentdciou ako aj
odstranenie vsetkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
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objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim preberacieho konania budu zo
strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady potrebné k tomuto konaniu.
Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany osobami
opravnenymi konat vo veciach technickych astavebnym dozorom. Protokol bude obsahovat
najma zdkladné udaje dokonceného diela, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa
takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotdch na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych
pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spiSu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviskd a ich odévodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté riesenie, ani nezvysuju cenu
prac, nie su vadami, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym zapisom projektanta a objednavatela
v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznadéit v projektovej dokumentécii
skuto¢ného vyhotovenia.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien podla
skutocného stavu vykonanych prac v dvoch tlacenych vyhotoveniach av elektronickej forme,
zoznam strojov, zariadeni, ktoré su suéastou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. vinom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedcéenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac vratane fotodokumentacie
priebehu tychto prac,

- zapisnice o individualnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadent,
- doklady o vykonanych funkénych skuskach,
- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni vratane bleskozvodov.

- certifikaty

Na odovzddvacom - preberacom konani sa preveri, Ci je zavdzok zhotovitela splneny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho sucasti
a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky technologického zariadenia stavby.
Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvySny material na stavenisku
tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny vypratat do 10 dni odo dria
odovzdania a prevzatia diela.

Clanok Vi,
Subdodavatelia

Kazdy subdoddvatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, je

povinny byt rovnako ako Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Kazdy subdodévatel musi spifiat podmienky G¢asti tykajlce sa osobného postavenia podla §32 ods.1

pism. e) zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodévatela, ato

za predpokladu, ze novy subdodavatel splfia podmienky Géasti tykajice sa osobného postavenia podla

§ 32 ods. 1 pism. e) zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednévatelovi akikolvek zmenu udajov o kazdom subdodavatelovi

pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskor v den nasledujicom po dni, kedy k zmene doslo.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, pricom zmenou sa rozumie vymena povodne

navrhnutého subdodavatela alebo vstup dalSieho nového subdodavatela, je povinny Zhotovitel

najneskér v den, ktory predchadza dfiu, v ktorom ma zmena subdodévatela nastat:

a. PredloZit pisomné oznamenie Objednavatelovi o zmene subdodavatela a vtomto oznameni uviest
min. nasledovné: %-ny podiel zdkazky, ktory ma v umysle zadat tretim osobam, navrhovanych
novych subdodavatelov, predmety plnenia.
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b. Predlozit zavazné vyhlasenie Zhotovitela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri
partnerov verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného
sektora

c. PredloZit vyhlasenie , 7e kazdy subdoddvatel, ktorého sa zmena tyka spifia podmienky osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objedndvatela vztahujucich sa ku ktorémukolvek

subdodavatelovi, si Objednavatel mdZe overit sam vyZiadanim si od Zhotovitela potrebnych dokladov

tykajucich sa preukazania splnenia podmienok podla zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani

u vsetkych subdodavatelov.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdoddvatelov alebo ich zmeny podla tohto

¢lanku, ma Objednavatel pravo odstupit od zmluvy.

Objedndvatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom, sidnom alebo

inom spore.

Clanok IX.

Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje financné preddavky na predmet zmluvy.
Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spésobom. Podkladom pre vystavenie faktury je
supis skuto¢ne vykonanych druhov a mnozstiev prac zhotovitela, odsuhlaseny a podpisany technickym
dozorom objednavatela. Supis vykonanych prac je sucastou faktdry, musi byt zostaveny prehladne,
pricom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznadenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom
(vykaz/vymer) podla zmluvy. Pripadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo fakture zvyraznit a na
poziadanie uviest oddelene.
Zhotovitel bude fakturovat plnenie pri realizécii diela na zadklade odsuhlaseného supisu vykonanych prac
za prislusny kalendarny $tvrtrok, , s vynimkou prvej fakturdcie Zhotovitela, ktorda méze byt aj za kratsie
obdobie ako kalendarny Stvrtrok, a to z dévodu splnenia povinnosti Objednévatela predloZit
Vykonavatelovi kompletni dokumentaciu k ukoné¢enému postupu verejného obstardvania ako sucast
Ziadosti o platbu, v ktorej st prvykrat narokované vydavky z Prostriedkov mechanizmu
Zhotovitel vystavi fakturu najneskér do dvoch dni od odsuhlasenia Supisu vykonanych prac a dorudi ju
objednévatelovi. Splatnost vystavenych faktir je 60 dni odo diia dorudenia objedndavatelovi.
Objednavatel sa zavazuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami
a Supisom vykonanych prac, odsuhlasi predloZeny Supis vykonanych prac do desiatich dni odo dia jeho
predloZenia zhotoviteflom; spravidla tak, Ze Supis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor svojim
podpisom a peciatkou; ak objednavatel do desiatich dni odo dra predloZenia Supisu vykonanych préc
neozndmi zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, Ze s predloZzenym Supisom vykonanych prac suhlasi.
Ak by objedndavatel mal k predloZzenému Supisu vykonanych prac pripomienky, budu odstranené
vzajomnou dohodou objednavatela a zhotovitela.
Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat vsetky naleZitosti dariového dokladu v sulade s platnou
pravnou Upravou SR a jej prilohu tvori Supis vykonanych fakturovanych prac. Faktury vratane
potvrdeného supisu vykonanych prac budu dorucené objednavatelovi v 6 (Siestich) origindlnych
vyhotoveniach. Za potvrdeny suUpis stavebnych prdc sa povaZzuje taky supis, ktorého kazda strana je
potvrdend peciatkou a podpisom kaZzdej zuclastnenej strany. V pripade, Ze danovy doklad nebude
obsahovat tieto naleZitosti, objedndvatel ma pravo vrétit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto
pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatela za¢ne plynat doruéenim
dokladu objednavatelovi.
Objednavatel poZaduje, aby vystavena faktura zhotovitelom obsahovala minimalne nasledujiuce
naleZitosti, a to:
- oznacenie ,faktura“ a jej poradové Cislo,
- identifika¢né Udaje zhotovitela a objedndvatela (obchodné meno, adresa sidla, IO, DIC, IC DPH,
registracia),
- Cislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,
- ddtum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktury a datum zdanitefného pinenia,
- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovana cenu v Eur,
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- oznacenie penazného uUstavu a Cislo Uctu IBAN, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturdcie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela

Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako doklad
o prevzati prac a dodavok.

Clanok X.

Zodpovednost za vady a zaruky
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda
technickym normdam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo
schopnost jeho pouZivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym Géelom.
Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho
povinnosti.
Zaruc€na doba na stavebné prace je 60 mesiacov odo diia prevzatia diela objednavatelom, na stroje
a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaru¢nej doby zmluvné strany zapisu
do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Gdrzby diela objednavatelom. Zaruka
sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou pohromou, okrem
pripadov ak bude preukazané zZe k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo vaésom rozsahu, v désledku
nekvalitne vykonaného diela..
Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstrariovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednavatelom do
7 dni odo dna obdrzZania reklamacie, ak ned6jde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.
Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zaruéné vady
odstrariovat.
V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a v&as, je Objednévatel opravneny
zabezpecit odstranenie vady tretou osobou na naklady zhotovitela.

Clanok XI.

Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatel ma pravo
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny diela za kazdy dern omeskania.

V pripade, Ze je objednavatel v omeskani s Uhradou faktury, zhotovitel ma pravo na Uroky z omeskania
vzmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske 0,5 % za kazdy den
omeskania.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlcej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuzitie subdodavatela, ktory nesplifia podmienky podla § 32
ods. 1 zakona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani ma objednavatel narok na zmluvnud pokutu vo vyske
0,5% z ceny diela za kazdé porusenie ktorejkolvek z vysSie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

V pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude
zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objedndvatelovi, vznikd Objedndavatelovi narok voci
Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0, 5 % z Ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty deri omeskania,
ato az do dna Uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov.

Za nedodrZanie podmienky Objednévatela: ,Najmenej 70% (hmotnosti) stavebného a demolaéného
odpadu, ktory vznikne na stavbe, musi byt pripraveny na opdtovné pouZitie alebo zaslany na recyklaciu
o ¢om predloZi Zhotovitel dbkaz ozhodnoteni do 14 dni” je Objedndvatel opravneny fakturovat
zhotovitelovi pokutu vo vyske 1 000,00 EUR bez DPH, za kazdé pochybenie a kazdy den omeskania
s predloZzenim dokazu.

Za nedodrzanie podmienky Objedndavatela: ,Najmenej 70% (objemu) vsetkych vyrobkov zdreva
pouZzitych pri renovacii konstrukcii, oplastenia a povrchovych Uprav bude z recyklovanych (opatovne
pouzitych alebo pochdadzajucich z trvalo udrzatelnych lesov, ako su certifikované certifikanymi auditmi
tretich stran vykondvanymi akreditovanymi certifikanymi organmi, napr. normy FSC/PEFC alebo
ekvivalentné normy) je Objednavatel opréavneny fakturovat zhotovitelov jednorazovu pokutu vo vyske
5000,00 Eur.
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Zmluvna pokuta je splatna na zaklade vyzvy Objednavatela na Uhradu zmluvnej pokuty a to v lehote 15
kalendarnych dni odo dna dorudenia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi: Zaplatenie
zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na nahradu skody
prevysujuce zmluvnu pokutu.

V pripade ze Zhotovitel z dovodu na svojej strane nevybuduje Cast stavby, zmluvna pokuta je stanovena
v hodnote nedodanej Casti stavby.

Ak Zhotovitel nevykona riadne a v¢as Dielo v sulade so Zmluvou, alebo ak prerusi prace na vykonavani
Diela bez toho, aby mu dal na to Objednavatel pokyn alebo aby dané bolo spdsobené okolnostami, ktoré
nie su na strane Zhotovitela, je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela uhradenie vsetkych
nakladov a s$kod, ktoré mu tak preukazatelne vznikli a to v plnej vyske.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokdt v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat.

Pravo na nahradu skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnu pokuty podla tohto ¢lanku
dotknuté.

Clanok XI1.

Odstupenie od zmluvy
0d zmluvy moZno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Odstupenie od zmluvy moze byt obmedzené na urditd ¢ast zmluvnych préc a dodavok.
Objedndvatel je opravneny odstlpit' od tejto zmluvy Uplne alebo ¢&iastoéne ak napriek prepracovaniu
alebo ndapravnym opatreniam zhotovitela su prace alebo ich casti vadné v takom rozsahu, Ze dalsie
plnenie Zmluvy nie je pre objedndvatela prijatelné.
Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatelov (osobitne
zédkazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdodavatela zavazne porusuju pracovnu
disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moze objednavatel odstupit od zmluvy.
Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.
Objedndvatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany
zhotovitela, za ¢o sa povaZuju najma tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel pri prevzati miesta realizacie diela nepreukaze objedndvatelovi, Ze ma uzatvorené
poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil svoj
umysel nepokraéovat v plneni zavazkov vyplyvajdcich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukézatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto
Zmluve, ak sa vyskytnu vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatelom.

- porusenie ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdoddavatelov alebo ich zmeny (napr.
neozndmenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespifia podmienky
podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona ¢. 343/2015 zakona o verejnom obstaravani.

- ak je zhotovitel v neodévodnenom meskani s vecnym a ¢asovym harmonogramom realizacie diela
podla pril. €. 2 tejto zmluvy

Objednavatel je opravneny bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy v pripade, kedy eSte nedoslo

k plneniu zo zmluvy a ak na plnenie predmetu zmluvy nebude poskytnuty NFP.

Objedndvatel mdZze odstupit od zmluvy aj v pripadoch uvedenych v ust. § 19 zakona 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani

Clanok Xiil.

Nahrada $kody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vy3s$ia moc
V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k
preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavazuje sa druhej strane zaplatit vSetky preukazané naklady,
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ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako
aj financné ohodnotenie bude odsuhlasené komisionalne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu skody, vzniknutej v désledku porusenia zavazku druhou
zmluvnou stranou, ato v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika. Jej vyska bude vzdjomne
prerokovana.

V pripade vyskytu vys$sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy
sankcionované a po dobu trvania vy$sej moci neplynie doba vystavby.

Zhotovitel nie je opravneny postupit pohladavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zdkona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik vzneni neskorsich predpisov ( dalej len ,Obciansky zakonnik”) bez
predchadzajuceho suhlasu Objednavatela. Pravny ukon, ktorym budl postipené pohladavky
Zhotovitela v rozpore s dohodou s Objednavatelom podla predchddzajucej vety, bude v zmysle § 39
Obcianskeho zakonnika neplatny. Suhlas Objednavatela je zaroven platny len za podmienky, Ze bol na
takyto ukon udeleny predchadzajici pisomny suhlas Statutarneho zastupcu objedndvatela, ktory musi
byt prilohou udeleného suhlasu Objednévatela.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porudenia budd mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel
objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty vratane prislusenstva.

Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek $kody a kradeZe uZ zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného
odkladu objednavatelovi.

V pripade, Ze budu prace, doddvky a materidly zhotovitela poskodené, odcudzené, CiastoCne alebo Uplne
znicené, zabezpedi zhotovitel ndhradné pinenie dodavky, pripadne vykona prace na vlastné naklady,
riziko a nebezpeéenstvo s cielom zabezpedit zmluvné plnenie. Tato skutoénost nemad vplyv na predlZenie
Casu vykonania diela. Ak déjde k plneniu zo strany poistovne zhotovitela je tento opravneny pouzit
poistoviiou zaplatend sumu na odstranenie $kod. O uvedenej skutoénosti je povinny bezodkladne
informovat objednévatela. Ak poistoviia zhotovitela neuhradi pInd vysku Skody, je tento povinny na
vlastné néaklady odstranit vsetky $kody tak, aby objedndvatel neutrpel Ziadnu ujmu. V pripade, Ze
zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v stlade s touto zmluvou,
musi odskodnit objedndvatela za vetky skody a néaroky, ktoré vzniknd nasledkom nedodrZania tychto
podmienok a povinnosti.

Clanok XIV

Osobitné ustanovenia
Dielo je majetkom objednavatela, a to uz pocas vykondvania diela zhotovitelom.
Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porusenia budd mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel
objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty vratane prislusenstva.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky vzniknuté na zaklade tejto zmluvy, zhotovitel nepostupi bez
predchdadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela v prospech tretej osoby. V pripade porusenia
tohto zavazku zhotovitel stotoZnuje sa s objednavatelom v tom, Ze takyto Ukon je v rozpore s dobrymi
mravmi s nasledkami jeho absolutnej neplatnosti (§39 Obciansky zékonnik v spojeni s §1 ods. 2 a §261
ods. 6 Obchodného zakonnika).
Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek $kody a kradeZe uZ zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného
odkladu objednavatelovi.
V pripade, Ze budu prace, doddvky a materidly zhotovitela poskodené, odcudzené, CiastoCne alebo Uplne
znicené, zabezpeci zhotovitel ndhradné plnenie dodavky, pripadne vykond prace na vlastné naklady,
riziko a nebezpedenstvo s cieflom zabezpedit zmluvné plnenie. Této skutocnost nemad vplyv na predlZenie
¢asu vykonania diela. Ak déjde k plneniu zo strany poistovne zhotovitela je tento opravneny pouZit
poistoviiou zaplatend sumu na odstranenie $kdd. O uvedenej skutoénosti je povinny bezodkladne
informovat objednévatela. Ak poistoviia zhotovitela neuhradi pInd vysku Skody, je tento povinny na
vlastné néaklady odstranit vsetky Skody tak, aby objednavatel neutrpel Ziadnu ujmu. V pripade, ze
zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v stlade s touto zmluvou,
musi odskodnit objedndvatela za vetky skody a néaroky, ktoré vzniknd nasledkom nedodrZania tychto



14.6.

14.7.

14.8.

15.1.

15.2.

podmienok a povinnosti.
Zhotovitel sa zavazuje Cinnosti stavbyveduiceho zabezpecit osobou stavbyvedtceho, ktorého uviedol vo
svojej ponuke v ramci prislusného verejného obstaravania identifikovaného v ¢lanku 6 bod 6.1 Zmluvy.
Stavbyveduci musi svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a odbornou praxou zarudovat
riadne a véasné splnenie povinnosti Dodavatela. Stavbyveddci je povinny byt nepretrzite pritomny na
stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). Zhotovitel sa zavazuje v pripade neplnenia
povinnosti stavbyveduceho na zaklade odévodneného pisomného oznamenia Objedndvatela, ako aj
v pripade zmeny pracovného pomeru stavbyvediceho alebo v pripade jeho Umrtia, nahradit ho
bezodkladne inou osobou. Zhotovitel za ucelom preukdzania pozadovanych znalosti stavbyvediceho
predloZi poverenej osobe Objedndvatela najneskdér ku dnu prevzatia staveniska v pripade
stavbyveduceho nasledujlice dokumenty:
> vyhlasenie stavbyveduceho, Ze bude k dispozicii Zhotovitelovi na plnenie predmetu zakazky,
a to po celu dobu realizacie Diela (ak takéto vyhldsenie nebolo sucastou ponuky).

Zmena stavbyveduceho je bez ohladu na iné ustanovenia Zmluvy moZna vylu¢ne na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednévatela, pricom Zhotovitel je povinny pisomne poziadat
Objednavatela o schvélenie zmeny v osobe stavbyvediceho minimalne pit (5) kalendarnych dni vopred
a dorucit Objednévatelovi doklady preukazujice splnenie podmienky Ucasti podla § 34 ods. 1 pism. g)
zakona o verejnom obstaravani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstaravaniu. V pripade
zmeny v osobe stavbyveduceho je Zhotovitel povinny zabezpetit, aby nahradzujuci stavbyveddci splfial
podmienky ucasti, ktorych splnenie Zhotovitel vo verejnom obstaravani preukazal v suvislosti s
nahradenym stavbyveduicim
Zhotovitel sa zavidzuje Ze strpi vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodanim predmetu zdkazky
kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti prislusnej Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na
podporu obnovy a odolnosti uzavretej verejnym obstardvatelom ako prijimatelom prostriedkov
mechanizmu planu obnovy a odolnosti za ucelom financovania predmetu zdkazky, a to zo strany
opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu v zmysle prislunych pravnych predpisov SR a EU a
poskytnat tymto orgdnom riadne a vcas vSetku potrebnu sucinnost. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu su najma:

a) Vykonavatel,

b) Sprostredkovatel,

c) NIKA,

d) Urad vlddneho auditu,

e) Ministerstvo financii SR,

f)  Najvyssi kontrolny urad SR,

g) Organy statnej spravy podla § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o financ¢nej sprave a o zmene

a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

h)  Protimonopolny urad SR,

i)  Eurdpska komisia,

i) Orgéan zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

k)  Eurdpsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),

I)  Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratura (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

a/alebo kazda osoba poverend v stlade s Pravnym ramcom niektorym z vyssie uvedenych
subjektov.

Clanok XV.
Osobitné poziadavky k uplatinovaniu principu ,,vyrazne nenarusit™

Zhotovitel je pri realizécii Diela povinny dodrziavat podmienky a poZiadavky vyplyvajuce z legislativneho
a implementacného ramca Planu obnovy a odolnosti priloha €. 4 tejto Zmluvy — uplatfiovanie principu
,vyrazne nenarusit”

V stlade so zdkonom 230/2022 Z. z., ktorym sa meni a doplfia zékon €& 79/2015 Z. z. o odpadoch
aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov Objednavatel poZaduje aby
najmenej 70% (hmotnosti) stavebného a demolacného odpadu, ktory vznikne na stavbe, musi byt
pripraveny na opatovné pouzitie alebo zaslany na recyklaciu, alebo iné zhodnotenie materidlu vratane



15.3.

15.4.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

operdacii zasypavania, pri ktorych sa ako nahrada za iné materialy pouziva odpad. Tato poZiadavka sa
uplatni na odpady uvedené v skupine Cislo 17 Katalégu odpadov okrem nebezpecnych odpadov
a odpadu pod katalégovym Cislom 17 05 04.

O spdsobe pouZitia, spracovania, uloZenia vytaZzeného materidlu predloZi zhotovitel doklad
objednavatelovi do 14 dni od vytazenia materidlu. Doklad musi obsahovat mnoZstvo vyvezeného
odpadu, spbsob jeho spracovania, ako aj polozkovite uvedené naklady s tym spojené. V pripade, ak ma
doéjst k vymene materialov, ktoré by mohli byt opdtovne pouzité resp. aj na iné objekty zhotovitel vyzve
objednavatela, aby urcil zapisom v SD sp6sob s ich dalsim nakladanim

Najmenej 70% (objemu) vSetkych vyrobkov z dreva pouZitych pri renovécii konstrukcii, oplastenia
a povrchovych Udprav bude zrecyklovanych (opatovne pouZitych alebo pochéadzajucich ztrvalo
udrzatelnych lesov, ako su certifikované certifikaénymi  auditmi tretich stran vykondvanymi
akreditovanymi certifikanymi organmi, napr. normy FSC/PEFC ale ekvivalentné normy).

Clanok XVI.

Vykonova zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel sa zavazuje predloZit vykonovu zabezpeku, ku dfiu odovzdania

staveniska, a to:

16.1.1. Uhradou — zloZzenim finanénych prostriedkov na tGcet objednavatela vo vyske 5 % z ceny diela
v EUR bez DPH — 32 240,50 € bez DPH (slovom: tridsatdvatisicdvestostyridsat eur a patdesiat
centov ), alebo

16.1.2. Zhotovitel objednavatelovi predloZzi bankovu zéruku (dalej len ,Bankova zaruka“), ktora bude
vystavena najmenej vo vyske 5 % z ceny diela v EUR bez DPH — 32 240,50 € bez DPH € (slovom:
tridsatdvatisicdvestostyridsat eur a patdesiat centov ) v prospech objednavatela a ako jedina
podmienka jej erpania bude stanovenad Ziadost objednavatela o jej Eerpanie v stlade s bodom
16.3. tohto ¢lanku. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitelovi neprinélezia Uroky z vykonovej
zabezpeky.

Vykonovu Zabezpeku v pripade predloZenia cez Bankovu zaruku musi na splnenie zmluvnych zavazkov

vydat subjekt vo forme neodvolatelnej bankovej zaruky odsthlasenej Objednavatelom.

Objednavatel je opravneny pouzit Vykonovu zdbezpeku alebo jej ¢ast odo dna jej poskytnutia do

nadobudnutia pravoplatnosti posledného rozhodnutia o uZivani stavby, resp. kolaudaéného

rozhodnutia, a to v pripade ak:

16.3.1. Zhotovitel porusi niektoru svoju povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane zmluvnych pokut
vyplyvajucich z tejto Zmluvy,

16.3.2. Pre pripad neuspokojenia akejkolvek opravnenej pohladavky objedndvatela vyplyvajucej z tejto
zmluvy.

Zhotovitel musi zabezpedit, Ze Vykonova zabezpeka bude platnd a vymahatelna dovtedy, kym zhotovitel

nevyhotovi a nedokondi dielo a neodstrani vietky jeho vady. Ak podmienky zabezpeky Specifikuju datum

vyprsania jej platnosti a zhotovitel nenadobudol pravo obdrzat Protokol / Zapis o vyhotoveni diela do

terminu 28 dni pred datumom vypriania zaruky, potom zhotovitel bude povinny predfZit platnost

Zabezpeky aZz dovtedy kym dielo nebude dokoncené a vsetky vady odstranené.

Objednavatel je opravneny uplatfiovat voéi zhotovitelovi narok na odskodné v zmysle Vykonovej

zdbezpeky vyjmuc Ciastok, na ktoré je opravneny v zmysle Zmluvy v nasledujlcich pripadoch:

16.5.1. akzhotovitel nepredizi platnost vykonovej zdbezpeky tak ako je to popisané v predchédzajicom
odstavci; v takomto pripade mdzZe objednévatel poZzadovat plnu &iastku Vykonovej,

16.5.2. ak zhotovitel nezaplati objednavatelovi nim oprdvnene narokovanu Cciastku, a to bud
odsuhlasenu zhotovitelom, alebo narokovanu v zmysle znenia tejto zmluvy.

16.5.3. ak zhotovitel neodstrani vadu do 10 dni po obdrZani oznamenia od objednavatela, ktorym sa
odstranenie vady poZadovalo, alebo

16.5.4. ak nastane taka situdcia, ktorad opravriuje objednavatela odstupit od zmluvy o dielo podla tejto
zmluvy, a to bez ohladu na to, ¢i ozndmenie o odstupeni bolo vydané alebo nie.

V pripade pouZzitia vykonovej zabezpeky alebo jej ¢asti objedndvatelom bude zhotovitel bez zbytocného
odkladu povinny doplnit vykonovt zabezpeku do plnej vysky, t. j. do vysky 32 240,50 EUR (slovom:
tridsatdvatisicdvestostyridsat eur a patdesiat centov bez DPH), a to najneskdr do 10 dni od
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dorucenia vyzvy objedndvatela na jej doplnenie.

Objednavatel je povinny odskodnit zhotovitela a zabezpedit, aby mu nevznikla Ziadna ujma (3koda,

strata alebo vydavky, vratane pravnych poplatkov a vydavkov) v désledku cerpania Vykonovej zabezpeky

v rozsahu na ktory objednavatel nemal narok.

Vykonova zabezpeka zloZena Uhradou financnych prostriedkov na ucet objednavatela bude vyplatena

Zhotovitelovi nasledovne:

16.8.1. prva polovica (50%) Vykonovej zdbezpeky bude Zhotovitelovi vyplatena do 21 dni po vydani
preberacieho protokolu na celé Dielo (teda nie jeho €asti) stavebnym dozorom,

16.8.2. druha polovica (50%) Vykonovej zdbezpeky bude Zhotovitelovi vyplatend do 21 dni po uplynuti
Lehoty na oznamenie vad, po odstraneni vietkych oznamenych vad. Lehotou na oznamenie vad
sa rozumie lehota uréena v preberacom protokole, v ramci ktorej ma zhotovitel povinnost
odstranit vSetky vady diela zistené pri preberacom konani.

Vykonova zabezpeka predlozena Bankovou zarukou pre objedndavatela bude vyplatena zhotovitelovi do
21 dni po uplynuti Lehoty na oznamenie vad, po odstraneni vSetkych oznamenych vad. Lehotou na
oznamenie vad sa rozumie lehota uréend v preberacom protokole, vramci ktorej ma zhotovitel
povinnost odstranit vSetky vady diela zistené pri preberacom konani.

Objedndvatel sa zavazuje vrétit na Uéet Zhotovitela Vykonovli zdbezpeku v celom rozsahu pokial
nebude pouZitd objednavatelom na Uhradu jeho narokov vyplyvajucich zo zmluvy, vratane nahrady
Skody. V takomto pripade Objedndvatel vrati vykonovu zdbezpeku v sume zniZzenej o uvedené platby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitelovi neprindlezia uroky z Vykonovej zabezpeky.

Clanok XVil.

Spolocné a zaverecné ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prdva a povinnosti zmluvnych stran
touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplinkov.
Vsetky spory, vyplyvajuce z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit predovsetkym dohodou
avzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predlozeny krozhodnutiu
slovenského sudu v zmysle prislusnych ustanoveni Obcianskeho sidneho poriadku.
Tadto zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrzi tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.
Zmluva podlieha zverejneniu vzmysle zdkona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
v plathom zneni.
Zmluva nadobuda platnost driom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a U¢innost dfiom nasledujicim
po dni kumulativneho splnenia nasledujucich podmienok
»  jejzverejnenia v Centralnom registri zmlliv a zmluvy
» nadobudnutia ucinnosti zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy

a odolnosti, ozna¢ovanu ako ,Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, resp. PPM“.
Nadobudnutie G¢innosti tejto Zmluvy sa zavazuje Objedndvatel oznamit Zhotovitelovi bez zbytocného
odkladu, najneskér vsak do dvoch pracovnych dni.
Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozZné robit vyhradne len formou pisomného a oéislovaného dodatku
podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve
viaZzuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy neakceptovat.
V pripade ak nastane situdcia, ktord bude potvrdzovat rozpor medzi vykazom vymer a PD, alebo rozpor
medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi PD a technickymi spravami, alebo
rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD a technickymi spravami a skutonostou, ktorych sulad potvrdil
objednavatel v ¢ase pripravy ponuk, ktoré ani projektant, ani objednavatel, ani uchadzaci pri vynalozeni
odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté
rozpory. Dodatok bude uzatvoreny aZz po odsuhlaseni jednotlivych poloZiek projektantom diela,
stavebnym dozorom, objedndvatelom a zhotovitelom diela.



17.9.  Zhotovitel sa zavazuje, Zze pocas platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy budi on ajeho subdodavatelia
zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takito povinnost majd, aze budu plnit vietky
povinnosti vyplyvajlice so zakona ¢. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

17.10. Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavazuju striktne dodrziavat platné pravne predpisy
zakazujuce podplacanie verejnych Cinitelov a sikromnych os6b, protipravne ovplyviiovanie verejnych
Cinitefov, pranie $pinavych pefazi azavdzuju sa zaviest avykonavat vsetky nevyhnutné avhodné
postupy a opatrenia veduce k zabraneniu korupcie.

17.11. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych os6b konajucich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podla tejto Zmluvy pre
Objedndvatela alebo v jeho mene na zdklade tejto Zmluvy neponuka ani nebude priamo alebo nepriamo
ponukat, davat, poskytovat, vyzadovat ani prijimat finan¢né prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo¢nosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane ¢i hnutiu, kandidatovi na politicki nominaciu, osobe, ktora posobi
v zdkonodarnom, spravnom alebo sidnom orgdne akéhokolvek druhu, alebo v medzindrodnej verejnej
organizacii za G¢elom ovplyvriovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuZitim odmeriovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo ¢innosti akoukolvek osobou, za Ucelom
ziskania alebo udrzania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

17.12. Zhotovitel’ sa zavazuje okamZite oznamit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
porusenie povinnosti podla bodu 17.10 a 17.11 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutocnosti, v désledku
ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 17.11 ukézalo ako nepravdivé a byt plne suéinny pri
dokladnom vysSetreni podozrenia.

17.13. Akékolvek preukazané korupéné spravanie Zhotovitela alebo porusenie povinnosti podla bodu 17.10
a 17.11 tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

17.14. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu preditali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne urcito a zrozumitelne,
nie v tiesni ani za jednostranne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju vlastnoruéne podpisuju.

17.15. Sucastou tejto Zmluvy je

- priloha ¢.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer pre stavbu vratane rekapitulacie nakladov
a krycieho listu

- priloha €. 2 Vecny a ¢asovy harmonogram realizacie diela
- priloha ¢. 3 Zoznam subdoddvatelov ( ak je uplatnitelné)

e

- priloha¢. 4 Princip ,vyrazne nenarusit

V Skarosi, dna 13.08.2024 V Humennom, dria 07.08.2024

Za objednavatela Za zhotovitela
Ing. Jaroslav Péola, konatel



Priloha 3 ZoD
ZOZNAM SUBDODAVATELOV

tymto vyhlasujem, Ze v rdmci stavebného diela realizovaného podla Zmluvy o dielo

a) nebudem vyuZivat subdodavky a celé plnenie zabezpeéim sam (tym nie je vyluéena neskorsia
moznost zmeny, av$ak za splnenia pravidiel zmenu subdodavatelov poéas plnenia zmluvy)

alebo

v , s s v z

Podiel zakazky, ktory mame v iUmysle zadat tretim osobam (subdodavatefom): Celkom ................. %
.. € bez DPH
Navrhovani subdodavatelia, predmet a podiel subdodavok

. Kontaktna osoba % podiel
ICO 70
Nazov subdodavatela ) subdodavatela Predmet zakazky
Sidlo subdodavatefa | Subdodav subdodavky
atela (meno a priezvisko, adresa v EUR
pobytu, datum narodenia) bez DPH

V Humennom, dna 07.08.2024

Ing. Jaroslav P¢ola, konatel



