

ZMLUVA O DIELO

č. 16082024

**uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník).**

I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Sídlo:	Obec Vinohrady nad Váhom Vinohrady nad Váhom 355, 925 55 Vinohrady nad Váhom
Štatutárny zástupca:	Ing. Eva Hanusová - starostka obce
Názov banky:	VÚB, a. s.
SWIFT (BIC kód):	SUBASKBX
IBAN:	SK 89 0200 0000 0009 23028132
IČO :	00306304
DIČ:	2021002357
IČ DPH:	nie je platcom DPH
Číslo telefónu:	031/789 9242
Číslo faxu:	031/789 9253
E-mail:	starostka@vinohradynadvahom.eu

2. Zhotoviteľ:

Sídlo:	TIMS, spol. s r. o. Hornostavská 756/9, 949 01 Nitra
Štatutárny zástupca:	Ing. Ľuboš Kováč - konateľ Ing. Ivan Pospíšil - konateľ
Zástupca vo veciach zmluvných:	Ing. Ľuboš Kováč - konateľ
Zástupca vo veciach technických:	Ing. Ivan Pospíšil - konateľ
Názov banky:	Tatra banka, a. s.
SWIFT (BIC kód):	TATRSKBX
IBAN:	SK87 1100 0000 0029 4006 4767
IČO:	31 412 807
DIČ:	2020405387
IČ DPH:	SK2020405387
Zápis spoločnosti:	OR OS Nitra, odd. Sro, vložka č. 1049/N
Číslo telefónu:	0908 775 242
Číslo faxu:	
E-mail:	kovac@tims-sro.sk

II. P R E D M E T Z M L U V Y

1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo: „**Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Nová**“ podľa cenovej ponuky zo dňa 12. 08. 2024
2. Predmetom zmluvy je „**Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Nová**“, v rozsahu podľa ponuky uvedenej v Prílohách č.1, č.2 , č. 3, ktorá splnila podmienky verejného obstarávania a tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za zhotovenie diela cenu podľa rozpočtu podľa časti V. tejto zmluvy.
4. Predmet zmluvy môže byť rozšírený o prípadné práce navyše, resp. znížený na základe písomnej požiadavky objednávateľa. Prípadné navyše práce, zmeny a doplnky požadované odberateľom nad rámec dohodnutého rozsahu prác na diele musia byť vopred dohodnuté a písomne odsúhlasené odberateľom. Iba v prípade tohto písomného odsúhlasenia budú zhotoviteľovi uhradené nad rámec dohodnutej ceny. Obdobne sa bude postupovať pri znížení rozsahu stavby; o ich hodnotu sa cena zníži a nebudú fakturované.
5. Práce bude zhotoviteľ robiť podľa príslušných slovenských technických noriem, ostatných súvisiacich predpisov a ďalších podmienok, dojednaných v tejto zmluve.

III. M I E S T O P L N E N I A

1. Miesto stavby je: parcela č. CKN 1034/1, katastrálne územie Vinohrady nad Váhom

IV. Č A S P L N E N I A

1. Práce na predmete zmluvy zahájí zhotoviteľ do 7 dní od odovzdania staveniska-
2. Celkové dielo je rozdelené realizačne na dve etapy, pričom prvá etapa podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy bude zrealizovaná najneskôr do termínu **30.09.2024 a druhá etapa stavebných prác bude zrealizovaná podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy najneskôr do 31. 08. 2025.**
2. Čas plnenia môže byť predĺžený v prípadoch, ak objednávateľ:
 - a/ rozšíri o nevyhnutný rozsah prác, určený v podkladoch na vypracovanie ponúk,
 - b/ poruší riadne a včasné spolupôsobenie, dohodnuté v tejto zmluve.

V. C E N A D I E L A

1. Cena za celý predmet zmluvy uvedený v článku II . tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako maximálna zmluvná cena a predstavuje:

1.1. I.etapa – úsek 289,84m vedený od križovatky ul. Hulácka po Zberný dvor ul. Nová

a/ cena bez DPH.....155 039,17 eur

b/ DPH 20%.....31 007,83 eur

c/ cena s DPH.....186 047,00 eur

1.2. II. etapa – úsek 227,325m vedený od Zberného dvora po križovatku Nová ul.
a Prednohorská ul.

a/ cena bez DPH.....111 195,33 eur

b/ DPH 20%.....22 239,07 eur

c/ cena s DPH.....133 434,40 eur

1.3.SPOLU- za body 1.1. a 1.2.

Stavebné práce spolu: 266 234,50 eur

DPH 20%: 53 246,90 eur

Stavebné práce s DPH celkom: 319 481,40 eur

2. V cene uvedenej v odseku 1 tohto článku zmluvy, sú zahrnuté náklady aj na:

- vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, stráženia, osvetlenia,
 - dodanie troch vyhotovení projektu skutočného vyhotovenia stavby
 - dodanie porealizačného zamerania stavby 3 vyhotovení v digitálnej a papierovej forme
 - organizáciu dopravy vrátane prenosného dopravného značenia
 - vytýčenie všetkých inžinierskych sietí
 - dodania dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii
 - fotodokumentácia priebehu stavebných prác
3. Cena môže byť zvýšená, resp. znížená v prípade, že objednávateľ upraví rozsah prác, určený v Prílohe č.1 a Prílohe č. 2

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať po ukončení a odovzdaní samostatnej etapy diela.
2. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej republiky, Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade , že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
3. Faktúra bude splatná platobným príkazom objednávateľa do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

VII. OSTATNÉ DOHODY

1. Odovzdanie staveniska

- 1.1. Objednávateľ odovzdá protokolárne stavenisko do 3 dní od účinnosti tejto zmluvy. Termín odovzdania staveniska oznámi objednávateľ zhotoviteľovi 3 dni vopred (telefonicky, faxom, e-mailom).
- 1.2. Objednávateľ vytýči predmet zmluvy priamo na stavenisku.
- 1.3. Zmluvné strany pri odovzdaní staveniska zároveň určia ostatné podmienky, ktoré je potrebné počas realizácie prác na objekte rešpektovať.

2. Vykonanie prác

- 2.1. Zhotoviteľ bude robiť stavebné práce na diele prevažne vlastnými kapacitami, zároveň si vyhradzuje právo použiť aj externých subdodávateľov, mechanizmy a dopravné prostriedky.
- 2.2. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho, spĺňajúceho podmienky odbornej spôsobilosti podľa zákona NR SR č. 136/1995 Z. z., Ing. Ivana Pospíšila - konateľ a.
- 2.3. Objednávateľ poveruje funkciou technického dozora Ing. Evu Hanusovú – starostku obce.
- 2.4. O postupe prác, rozsahu vykonaných prác, zmenách, kvalite a ostatných skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na postup a kvalitu diela píše poverení zástupcovia zmluvných strán, od prevzatia staveniska až do ukončenia a odovzdania diela stavebný denník.

3. Preberanie prác

- 3.1. Technický dozor objednávateľa bude priebežne overovať a preberať všetky vykonané práce. Rozsah a kvalitu prác potvrdí na súpise vykonaných prác.
- 3.2. Priebežne a na základe výzvy zhotoviteľa bude technický dozor preberať všetky práce, ktoré budú ďalším postupom zakryté a stanú sa neprístupnými, alebo od nich závisí ďalší postup stavebných prác.
- 3.3. Povinnosť prevzatia vykonaných alebo zakrývaných prác je najneskôr do tretieho pracovného dňa od výzvy zhotoviteľa záznamom v stavebnom denníku alebo faxom.

4. Odovzdanie a prevzatie diela

- 4.1. Zhotoviteľ si splní povinnosť urobiť dielo jeho riadnym ukončením a protokolárnym odovzdaním objednávateľovi.
- 4.2. Preberacie konanie ukončeného diela zvolá objednávateľ najneskôr do 7 dní od oznámenia zhotoviteľa o pripravenosti k prevzatíu. O preberaní sa spíše protokol, v ktorom objednávateľ výslovne uvedie, že dielo alebo jeho časť preberá. Ak nepreberá, uvedie dôvody.
- 4.3. Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sú zrejmé pri preberacom konaní, musí objednávateľ reklamovať v protokole o odovzdaní a prevzatí. Inak právo zo zodpovednosti zaniká.

5. Záručná doba

Záručná doba na zhotoviteľom urobené práce na diele je 60 mesiacov odo dňa ich prevzatia objednávateľom.

6. Zodpovednosť za vady

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, zistené na diele pri preberaní a v záručnej dobe.

7. Kvalita a kompletnosť diela

7.1. Kvalitu prác na diele budú zmluvné strany posudzovať podľa príslušných technických noriem.

7.2. Kompletnosť diela sa bude posudzovať podľa príslušných častí a príloh tejto zmluvy, prípadne ďalších dohôd, uzatvorených medzi zmluvnými stranami.

VIII. SÚ Č A S T I Z M L U V Y

1. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 12.08.2024 v podobe príloh č. 1 až 4.

IX. Z M L U V N É P O K U T Y

1. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením predmetu diela v čase plnenia (povinnosti dodávky), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny dodávky za každý, i začatý deň, v ktorom je v omeškaní.
2. Ak bude objednávateľ v omeškaní termínu úhrady faktúry, podľa časti VI. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý, i začatý deň, v ktorom je v omeškaní.

X. Z Á V E R E Č N É U S T A N O V E N I A

1. Ak po uzatvorení tejto zmluvy dôjde k zmene podmienok, za ktorých bola uzatvorená, sú zmluvné strany povinné písomne upraviť zmluvu.
2. Táto zmluva môže zaniknúť:
 - a/ písomnou dohodou zmluvných strán,
 - b/ odstúpením od zmluvy (s mesačnou výpovednou lehotou).
3. Odstúpenie od zmluvy musí byť urobené písomnou formou. Jedna zmluvná strana môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že druhá strana nesplní podstatnú povinnosť, ktorá jej vyplýva zo zmluvy a zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán. Nie je však

dotknuté právo na úhradu škody, ktorá vznikla porušením záväzku.

5. Po odstúpení od zmluvy urobí zhotoviteľ na náklady objednávateľa nevyhnutné práce na zamedzenie vzniku prípadných škôd na už rozpracovanom diele.
6. Majetkovú sankciu objednávateľ voči zhotoviteľovi neuplatní, ak je zhotoviteľ v meškani spôsobenom objednávateľom (napr. také práce podstatného významu, požadované objednávateľom nad rozsah, dohodnutý v prílohe č.1 a 2 tejto zmluvy, ktoré môžu ovplyvniť realizáciu diela), alebo z dôvodu vyššej moci.
7. Zmluva je spracovaná v štyroch vyhotoveniach, z toho dve pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
8. Zmluvné strany sa riadia zákonom č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
9. Zmluva nadobúda platnosť podpisom oprávnených zástupcov zmluvných strán.
10. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webom sídle objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ zhotoviteľovi e-mailom na jeho e-mailovú adresu uvedenú v článku I. tejto zmluvy.

Vo Vinohradoch nad Váhom, dňa 16.08.2024

V Nitre, dňa 16.08.2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Eva Hanusová
starostka obce

.....
Ing. Ľuboš Kováč
konateľ

príloha č. 1 Rozpočet: „*Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Nová – I. etapa*“

príloha č. 2 Rozpočet: „*Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Nová – II. etapa*“

príloha č. 3 Krycí list: „*Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Nová*“

príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov