Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a ako vysledok verejného obstaravania podl'a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o
verejnom obstaravani‘)
(dalej v texte len ,,Zmluva‘)

Clanok 1
Zmluvné strany

1.1.  Objednavatel:
Nazov: Materska $kola, Zemplinska 2, Presov
Sidlo: Zemplinska 2, 080 01 Presov
Statutarny orgéan: Mgr. Valéria Kalatovicova, riaditel’ka Skoly
ICO: 42 085 543
DIC: 2022732536
Osoby opravnené konat’:
— vo veciach zmluvnych:
— vo veciach technickych:

Mgr. Valéria Kalatovicova, riaditel’ka Skoly
Mgr. Valéria Kalatovicova, riaditel’ka Skoly

Bankové spojenie:

Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.

Cislo uétu/IBAN: SK76 7500 0000 0040 0842 1246
Telefon: +421 5177055 14
E-mail: ms.zemplinska@condornet.sk
1.2.  Zhotovitel’:

Obchodné meno: RN —stav s. r. o.
Sidlo: Vlcie doly 339, 082 52 Dulova Ves
Statutarny orgéan: Roébert Nagy, konatel’
ICO: 45 673 462
DIC: 2023090850
IC DPH: SK2023090850
Zapisany v registri: OR OS Presov, Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 23417/P
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobocka

zahrani¢nej banky
Cislo Gi¢tu/IBAN: SK20 1111 0000 0011 1861 5005
Telefon: +421 907 507 745
E-mail: rnstav987@gmail.com

Clanok 2
Preambula
2.1 Tato Zmluvu uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitelom ako uspeSnym

uchadzacom vo verejnom obstaravani vyhlasenom na predmet zakazky: ,,Realizacia opatreni na
zniZenie spotreby energii v materskej skole Zemplinska PreSov*, zadavanim podlimitnej zakazky
postupom podla § 108 zdkona o verejnom obstaravani. Tuto Zmluvu uzatvaraji Zmluvné strany v
sulade so sutaznymi podkladmi a ich prilohami, v stlade s vysvetleniami sutaznych podkladov a
suvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo, a v sulade s predlozenou ponukou
uspesného uchadzaca.

2.2 Predmet Zmluvy bude financovany z prostriedkov Planu obnovy a odolnosti (kod vyzvy: 19102-26-
VO01), pripadne aj z vlastnych zdrojov ObjednavateTla.
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Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v rozsahu oceneného
vykazu vymer (ktory tvori Prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy), v stlade so vSetkymi pravnymi predpismi
vzt'ahujucimi sa na dany druh diela a s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Predmet Zmluvy
je blizsie Specifikovany v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy (d’alej aj ako ,,Dielo®).

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urcita: odo dia jej ucinnosti do protokolarneho odovzdania stavby
bez vad a nedorobkov.

Dielo bude realizované v sulade s prilohami uvedenymi v ¢lanku 17 bod 17.2 tejto Zmluvy. Zhotovitel
sa zavazuje realizovat’ pre Objednavatela predmet Zmluvy — Dielo podl'a podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve, a to v mnozstve, kvalite, Specifikacii a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

a) podla technickej Specifikacie,

b) podla ¢asového harmonogramu,

c¢) podl'a oceneného vykazu vymer,

d) podla svojej ponuky predlozenej vo verejnom obstaravani, na zdklade ktorej bol vyhodnoteny ako
uspesny uchadzac¢ a ako Zhotovitel' predmetu Zmluvy.

Sucast’'ou predmetu plnenia st aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najma:

a) priebezna aktualizicia Casového harmonogramu zhotovenia Diela,

b) priame a nepriame vykony Zhotovitela suvisiace s realizaciou Diela, ktoré nie su uvedené
v dokumentacii a opise predmetu zakazky, avSak rozsah a povaha Diela podl'a dokumentacie si ich
vyzaduje. Za také vykony sa povazuju predovsetkym pomocné konstrukcie a prvky (docasné alebo
trvalé), materialno-technické a persondlne vybavenie stavby,

¢) povinnost Zhotovitel'a zabezpeCit' vSetky vyzadované revizne spravy, osvedcenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajuce sa Diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

d) zaSkolenie obsluhy u vsetkych Zhotovitel'om dodavanych zariadeni, ak si to povaha Diela vyzaduje,

e) poskytnutie stcinnosti Zhotovitela pri ohlasovacom, stavebnom, povolovacom, spravnom,
kolauda¢nom konani, ak sa vyzaduje,

f) iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo z pisomne;j
poziadavky Objednavatel’a.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, ze
st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odbornu kvalifikaciu, ktora
sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré
su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a ze doklady a dokumenty nim
poskytnuté boli vyhotovené v stlade s Uplnym oboznamenim sa s predmetom Zmluvy a boli
vyhotovené tiplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul vSetky prace a naklady, ktoré¢ by mu mohli
v suvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt’ v zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni
vzniknut’.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa dostato¢ne a detailne oboznamil s podkladmi od Objednavatel'a a zavdzuje
sa podl'a nich Dielo zrealizovat’ v dohodnutom case, v dohodnutej kvalite a za dohodnuta cenu, bez
narokovania si zmeny dohodnutych podstatnych nalezitosti vo forme Dodatkov, k pévodnej Zmluve.
PoruSenie tohto zaviazku Zhotovitel'a, bude Objednavatel’ kvalifikovat' ako zasadné - podstatné
porusenie Zmluvy a uplatni si vo¢i Zhotovitel'ovi pravo na nahradu takto vzniknutej $kody.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavézuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov braniacich jeho
riadnemu pouzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy urceny a za ktorym sa Dielo realizuje, a to
v stlade s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.
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Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa oboznamil s poskytnutymi podkladmi a prilohami tejto Zmluvy vopred
a v dostato¢nom rozsahu a tieto su postacujuce a uplné na vyhotovenie ponuky, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspesny uchadza¢ a su rovnako uplné a dostatoéné na ocenenie a na realizaciu
kompletného Diela.

Zhotovitel sa zaviazuje vykonat’ Dielo na vlastné ndklady a na vlastné nebezpecenstvo, s odbornou
starostlivostou, v stilade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou a vseobecne zavdznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela. Ak porusenim
tychto predpisov vznikne akékol'vek skoda, znasa vSetky vzniknuté naklady Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ a financovat’ vSetky pripadné subdodavatel’ské prace Zhotovitel’a
a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu.

Vsetky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici Zhotovitela alebo jeho subdodavatel'ov, majici
prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je Zhotovitel’ na poziadanie Objednéavatel'a
povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel' je v stlade s § 551 Obchodného zakonnika
povinny bez zbytoéného odkladu upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo
pokynov danych mu Objednédvatelom na vyhotovenie Diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost’
zistit’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' Dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné skody spdsobené
kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania Diela a podpisania preberacieho protokolu
Objednavatel'om bez vyhrad znasa Zhotovitel’.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovend dohodou Zmluvnych stran
v stlade s ust. zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov, podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi poloZzkami — oceneny vykaz
vymer podl'a Prilohy €. 1 k tejto Zmluve.

Dohodnuté cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 220.585,60 EUR

Sadzba DPH: 20 %

DPH: 44.117,12 EUR

Celkova cena Diela s DPH: 264.702,72 EUR

Celkova cena Diela s DPH slovom: dvestoSest'desiatstyritisic sedemstodva, 72/100 EUR

Ak Zhotovitel nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu Zmluvy — realizacie Diela
sa stane platitelom DPH, zavizuje sa, Ze dohodnuti cenu neprekro¢i. Zhotovitel’ je povinny dovtedy
nevyfakturovanu ¢ast’ ceny znizit’ o vySku DPH.

Zmluvnd cena sa dohodou Zmluvnych strdn méze zmenit’ v pripade, ak:

a) dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovazuje
skuto¢nost’, Ze sa Zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

b) dojde k prdcam naviac na ziadost Objednavatela, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a boli vopred
odsuhlasené Objednavatel'om;

c¢) dojde v priebehu realizacie Diela k zniZzeniu rozsahu Diela — uplatneniu poziadavky Objednavatela
na prace mene;j.

Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené vo vykaze vymer nevykonaju zo strany Zhotovitel'a,
pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny Diela odpocitané.
Postidenie, ¢i niektoré z prac obsiahnutych vo vykaze vymer su nepotrebné, podlieha vzajomnému
odsuhlaseniu Zmluvnych stran. Znizenie ceny podla tohto bodu je mozné aj jednostrannym
vyhlasenim Objednévatela.



5.6 Ak sa pri vykonani Diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do vykazu vymer, pokial tieto ¢innosti
neboli predvidatelné v Case uzavretia Zmluvy (tzv. naviac prace), moze sa Zhotovitel domahat
primeraného zvySenia celkovej ceny o prace naviac. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ vSetky skutkové,
ato najmé stavebno-technologické, geologické okolnosti preukazujuce potrebu zmeny Zmluvy.
Rovnako tak je povinny predlozit’ podrobnosti tykajice sa dopadu zmeny na lehotu realizacie Diela.
Naviac prace mozu byt’ vykonané vylucne na zaklade pisomne uzavretého dodatku k tejto Zmluve, v
opacnom pripade Objednéavatel'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’.

5.7 Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude Zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo vykaze vymer tejto Zmluvy, bude pouzivat ceny z vykazu
vymer podla tejto Zmluvy,

b) prace a dodavky, ktoré nie st uvedené vo vykaze vymer tejto Zmluvy, oceni Zhotovitel’ individualnou
kalkulaciou, pricom ceny jednotlivych poloziek nesmu prekrocit’ jednotkové ceny podla aktudlnej
databazy Cenekon, platnej v ¢ase vzniku skutoc¢nosti zdovodiiujucej narok Zhotovitel’a.

5.8 Objednévatel’ je povinny postupovat’ pri preukazovani opravneného navrhu Zhotovitel’'a podla § 18
zakona o verejnom obstardvani a dokladne skiimat’ doévodnost’ zmeny oproti povodne zadanym
sutaznym podkladom. Pri dévodnosti zmeny je povinny postupovat’ podl'a principov hospodarnosti,
efektivnosti a ucelnosti zhotovovaného Diela.

5.9 Cena za Dielo je urcena v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujt, ze Priloha €. 1 tejto
Zmluvy je urcujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument Uplny a zavdzny a k jeho zmene méze dojst’
vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, okrem pripadu uvedeného v bode 5.5 tohto
¢lanku Zmluvy, a to postupom, ktory je v sulade so zakonom o verejnom obstaravani a v sulade so
zmluvnymi podmienkami.

5.10  Zmluvna Cena za Dielo zahiia vSetky a akékol'vek naklady Zhotovitela a tretich osdb potrebné
k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, ato vratane tucasti Zhotovitel'a
na kolaudacii nim zhotoveného Diela.

5.11  Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ na zaklade ¢iastkovych faktir a po odstihlaseni stipisu vykonanych
prac, pricom hodnota kaZdej ¢iastkovej faktiry musi byt min. 40 % z celkovej ceny funkénej
casti Diela. Koneénu faktiru v hodnote zvySnej celkovej ceny Diela je Zhotovitel’ opravneny
vystavit’ po riadnom vykonani celého Diela, jeho odovzdani a prevzati a odstraneni vSetkych vad a
nedorobkov uvedenych v preberacom protokole. Prilohou faktar bude podrobny stpis vykonanych
prac a zistovaci protokol za fakturované obdobie dokumentujice plnenie Zhotovitel'a, odsuhlasené
Zhotovitelom a stavebnym dozorom Objednavatela. Zhotovitel' zasle Objednavatelovi 3 (tri)
originaly prislusnej faktiry a zavdzuje sa na poziadanie Objednavatela vystavit' v oddévodnenych
pripadoch d’alSie originaly dotknutej faktury.

5.12  Faktary su splatné do Sest'desiat (60) dni od ich doru¢enia Objednavatel'ovi.

5.13  Faktiry musia obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, ze predlozené faktiry budu obsahovat’ aj
udaje, ktoré nie su uvedené v zdkone o DPH, a to:

— (islo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktiry;

— forma uhrady;

— oznacenie peniazného ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktury.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktar bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanu
polozku, pocet jednotiek, celkova cena, zistovaci protokol a fotodokumentacia fakturovanych
stavebnych prac a dodavok. Supis vykonanych prac a zistovaci protokol musi byt odsuhlaseny
Zhotovitel'om a stavebnym dozorom Objednavatel’a. Za odsuhlaseny stpis prac a dodavok sa povazuje
taky supis, ktory je na kazdej strane oznaceny peciatkou a podpisom Zhotovitel’a a stavebného dozoru
Objednavatel’a;
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— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, ze faktura (datiovy doklad) bude obsahovat' nespravne alebo netplné udaje, bude
vykazovat’ vady, nebude obsahovat’ povinné nalezitosti daiiového dokladu, Objednavatel’ je opravneny
vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktiru (danovy doklad) podla charakteru
nedostatku opravit’, alebo vystavit' novi. Po dobu opravy, t.j. prepracovania a doplnenia nespravne;j
alebo netplnej faktary nie je Objednavatel’ v omeskani s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp.
doplnenej faktury zacne plynut’ od nasledujiiceho dia po jej doruceni Objednavatel'ovi podl'a tohto
¢lanku Zmluvy.

Clanok 6
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v stlade s prilohami tejto Zmluvy sa Zhotovitel' zavézuje ukoncit
a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskdér do 31.05.2025. Zhotovitel' sa zavizuje
prevziat’ stavenisko riadne a vCas na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatel’a.

Objednavatel’ sa zavidzuje odovzdat’ stavenisko Zhotovitelovi najneskdr 3 mesiace pred lehotou
plnenia Zmluvy uvedenou v bode 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy. Nedodrzanie uvedenej lehoty na
odovzdanie staveniska sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy a zakladd pravo Zhotovitela
odstupit’ od tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny predlozit’ Objednavatelovi podrobny ¢asovy harmonogram realizacie Diela,
ato najneskor ku ditu prevzatia staveniska. Pripadnd zmena harmonogramu podlieha pisomnému
schvaleniu Objednavatel'om.

V pripade preukazatelne nepriaznivych poveternostnych podmienok stanovenych SHMU mdze
Zhotovitel' pisomne poziadat’ Objednavatel’a o prerusenie prac na zhotovovani Diela na nevyhnutne
potrebnl dobu. Prerusenie prac je vzdy podmienené odsthlasenim Objednavatela. Prerusenie
stavebnych prac bude zaznamenané aj v stavebnom denniku. Pocas preruSenia prac sa Zhotovitel
zavéazuje vykonat’ na vlastné naklady vsetky potrebné opatrenia na stavenisku a predmetnej stavbe,
aby zabranil vzniku Skody. Doba prerusenia Cinnosti sa nezapocitava do doby plnenia predmetu
Zmluvy podla predchadzajiceho bodu. Tato lehota sa predlzuje o preukazatelni dobu preruSenia
¢innosti Zhotovitel'a podl’a tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade prekazok spocivajucich vo vyssej moci, ktoré Zhotovitel'ovi brania v splneni jeho povinnosti
vyhotovit’ Dielo pre Objednéavatel'a v dohodnutej lehote, predlZzuje sa lehota na vyhotovenie Diela
uvedend v bode 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy o dobu trvania tychto prekazok. Rovnako plati, Ze v pripade
prekazok spocivajicich vo vyssej moci, ktoré Objednavatel'ovi brania v splneni jeho povinnosti podl'a
tejto Zmluvy v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania
tychto prekazok. O takychto prekazkach je ucastnik tejto Zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto
prekazky, povinny druhého ucastnika bezodkladne pisomne informovat. Zaroven je povinny
existenciu prekazok spocivajticich vo vyssej moci relevantnym sposobom preukazat’. Po dobu trvania
tychto prekazok, resp. prediZenia lehoty na splnenie, nie je Zmluvna strana v omeskani.

Pod vy$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni Zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a Zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekdzok vratane objektivnej
nemoznosti plnenia spdsobenej nezlucitelnostou vykonavania prac v stlade s technologickymi
postupmi; objektivna nemoznost’ plnenia musi byt schvalena zastupcom Objednavatela. Zmeny
pocasia - okrem prirodnych katastrof - sa za vyS$§iu moc nepovazuju.

Clanok 7
Stavenisko

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny sutaznou dokumenticiou alebo inym dokumentom
pre vykonavanie Diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati ze
stavenisko je priestor, ktory je pocCas uskutoCnovania Diela ureny na vykonavanie zmluvne
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dohodnutych prac na Diele, na pripadné uskladnovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych
zariadeni potrebnych na uskutociiovanie Diela a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahfiia
stavebny pozemok, pripadne v ur€enom rozsahu aj iné pozemky alebo ich Casti.

Zhotovitel' je povinny stavenisko riadne a viditelne oznalit. Na stavenisko mézu vstupovat’ iba
povereni zamestnanci Objednédvatel'a alebo Zhotovitel'a, prip. nimi poverené tretie osoby, ¢o je
povinny zabezpecit’ Zhotovitel.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny zabezpecit
spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva, odstraniovat’ odpady a necistoty
vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve Zhotovitel’ toto dodrziavat, zabezpeci
tieto prace Objednavatel' a naklady bude uplatnovat’ u Zhotovitel'a. Objednavatel’ méze pre toto
uplatnenie pouzit’ aj znizenie tthrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zapoctom.

Objednavatel’ ma pravo nezacat’ preberacie konanie Diela resp. nepotvrdit’ preberaci protokol, ak nie
je na stavenisku poriadok, najmé ak nie je usporiadany zvyS$ny material alebo nie je zo staveniska
zakonnym sposobom zabezpecené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva
a zmluvne dohodnutym spdsobom odstraneny odpad vzniknuty pri realizacii Diela.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze v objekte Objednavatel’a, kde bude zriadené stavenisko, nie je
zabezpecené nepretrzité fyzické strazenie. Objednavatel’ nezodpoveda za veci vnesené Zhotovitelom
do tohto objektu a uskladnené na stavenisku. Zhotovitel' zodpovedd za vSetky hnutel'né veci, najméa
stavebné materialy, stroje a materialno-technické vybavenie staveniska sam.

Objednavatel’ po dohode so Zhotovitelom poskytne vhodny uzamykatelny priestor na docasné
uskladnenie naradia a materialu.

Clanok 8
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Préva a povinnosti Objednavatela.

Objednavatel’ je povinny pripravit’ a odovzdat’ stavenisko tak, aby Zhotovitel'ovi nevznikli prekazky
pre plnenie Diela, ktoré by mohli sposobit’ nedodrzanie terminu plnenia alebo kvality Diela.
Objednavatel’ je povinny zabezpec€it’ svoj hnutel'ny majetok tak, aby predisSiel jeho poskodeniu alebo
zniceniu pocas plnenia Diela Zhotovitel'om.

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizécie.
Objednavatel je opravneny organizovat’ kontrolné dni v lehotach podl'a potreby a svojho uvazenia a je
opravneny na ne pozvat okrem zastupcu Zhotovitela tiez iné osoby. O konani kontrolnych dni je
povinny Objednévatel’ Zhotovitel'a vopred vhodnym sposobom informovat’.

Objednavatel je opravneny ziadat’ Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele ktortikol'vek
osobu zamestnanii Zhotovitel'om alebo jeho subdodavatelom, ktora podla nazoru Objednavatela
zneuziva svoju funkciu, alebo je nesposobild, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti,
alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povaZzovana Objednavatelom za neziaducu z objektivnych
a preukazateI'nych dovodov. Osoba, takto odvolana z prace na Diele, bude Zhotovitel'om bezodkladne
nahradena inou osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je povinny najmenej tri dni vopred informovat’ Objednavatela o tom, Ze vykonané prace
budt zakryté alebo sa stan(i nepristupnymi. Pri porusSeni tejto povinnosti je povinny umoznit
Objednavatel'ovi vykonanie dodatocnej kontroly a znaSat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie poziarnej ochrany a bezpecnosti a ochrany
zdravia pri zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ pravidelnu kontrolu bezpecnostného technika pripadne koordinatora
bezpecnosti prac na stavbe a vykondvat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, vratane zabezpeCenia informacii, vzdelavania a organizacie prace pre vsetkych
pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.
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Zhotovitel’ sa zavazuje likvidovat’ vietok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu Zmluvy
a nalozit' s nim v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel zodpovedd za poriadok a Cistotu na mieste
vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstraniovat’ odpad a necistotu sposobent
jeho Cinnost'ou. Pri realizacii prdc musi zabezpecit’ pracovisko tak, aby nedochadzalo k znecisteniu
okolitych priestorov.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ realizaciu Diela v sulade s principom ,,vyrazne nenarusit*. Tzn.
nepodporovat’ a nevykonavat’ ¢innosti, ktoré vyrazne poskodzuju akékol'vek environmentélne ciele, v
relevantnych pripadoch v zmysle ¢lanku 17 nariadenia (EU) 2020/852. Princip vyrazne nenarusit
zavazuje zhotovitel'a Diela zabezpecit, aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z
demolacii, vyprodukovaného pocas realizacie stavby alebo demolécie, neznecisteného skodlivinami,
bolo pripravenych na opdtovné pouzitie, recyklaciu a iné materidlové zhodnotenie, a to vratane ¢innosti
spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako ndhrada za iné materialy. Pre splnenie tejto
povinnosti je zhotovitel’ povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatel'ovi doklad o nalozeni
s odpadmi.

Clanok 9
Stavebny dozor a stavebny dennik

Objednavatel’ poveri osobu, ktord bude na Diele vykonavat’ stavebny dozor. Tato osoba bude nasledne
zapisana v stavebnom denniku.

Zhotovitel poveri osobu, ktora bude zodpovedna za riadenie a koordinaciu stavebnych prac.

Zhotovitel’ je povinny viest' denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po cela dobu
plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zakon a vyhlaska Ministerstva
zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona.

Je jednostrannym pravom Objednévatel'a kedykol'vek pocas realizacie Diela ustanovit’ novi osobu
vykonavajucu stavebny dozor podla bodu 9.1 tohto ¢lanku Zmluvy. Je rovnako jednostrannym
pravom Zhotovitel'a obdobne postupovat’ pri zmene poverenej osoby podla bodu 9.2 tohto ¢lanku
Zmluvy. Zmeny osoby stavebného dozoru a poverenej osoby si Zmluvné strany pisomne ozndmia.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ stdlu dostupnost’ stavebného dennika na stavbe a bezodkladne
predlozit’ stavebny dennik Objednavatel'ovi, ak o to poziada.

Clinok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Dielo sa povazuje za skoncené po ukonceni vsetkych prac v zmysle Zmluvy, t.j. po riadnom
ukoncéeni vsetkych casti Diela, pokial s tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu
v dohodnutom termine. Dielo bude odovzdané ako celok na zéklade oznamenia — vyzvy Zhotovitel'a
v termine dohodnutom pisomnou formou, a to protokolom o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo ¢iastkovo podrla jednotlivych stavebnych objektov,
resp. Casti. Zhotovitel’ bude informovat’ Objednavatel’a o pripravenosti Diela alebo ¢asti Diela na jeho
odovzdanie vopred na zéklade e-mailovej komunikécie. Nasledne si Zmluvné strany dohodnt presny
termin odovzdania Casti Diela.

Objednavatel’ prevezme Dielo, resp. jeho ¢ast’ len v pripade, ze bude zhotovené podl'a odovzdanych
podkladov, odsuhlasenych zmien, zavéznych noriem, pokynov Objednéavatela a predpisov tak, aby
riadne sluzilo k uréenému ucelu.

Ak Zhotovitel' pripravi Dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavédzuje sa
Objednavatel’ Dielo prevziat' aj v skorSom, ako dohodnutom termine, avSak Zmluvné strany sa
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dohodli, Ze finanéné vyrovnanie je Objednavatel’ opravneny vykonat’ tak, akoby Dielo bolo dokoncené
v dohodnutom termine ukoncenia.

Zhotovitel' je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred dohodnutym dnom odovzdania Diela
na svoje naklady zabezpecit a odovzdat’” Objednavatelovi kompletni dokladovi dokumentaciu k
stavbe (atesty a certifikdty na jednotlivé materialy, osvedcenia o skuSkach pouzitych materidlov,
navody na obsluhu a mont4z zabudovanych zariadeni, zarucné listy a pod. na zéklade relevantnosti).

Ak pri odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela budi zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa
prislu$né cast’ Diela za riadne vykonanu a zdvézok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a v¢as splneny.
Objednavatel je opravneny takto pontiknuté Dielo alebo jeho Cast’ neprevziat’.

Za den odovzdania Diela alebo den ukoncenia uspe$ného preberania Diela/Casti Diela sa rozumie den
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela bez vad a nedorobkov Zmluvnymi
stranami, stavebnym dozorom Objednéavatel’a.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu poslednej
casti Diela.

Objednavatel’ ma pravo prevziat' aj Dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uzivaniu Diela. V tom pripade je Zhotovitel' povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati.

Zhotovitel' je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked sa
domnieva, ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Néklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie az do rozhodnutia sudu Zhotovitel’.

Objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinualne s dodanim prac a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odstihlasené a uhradené. Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo skody
na Diele do jeho odovzdania a prevzatia Objednévatelovi.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze v zmluvach so subdodavateI'mi nepodmieni nadobudnutie vlastnickeho
prava k Dielu/Casti Diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim podmienok (napr.
zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k ¢asti zhotovovaného Diela na
Zhotovitela a nasledne na Objednavatela.

Clanok 11
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' sa zavazuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo) uvedeny v ¢lanku 3 tejto Zmluvy bez vad
anedorobkov v sulade so Slovenskymi technickymi normami alebo eurdpskymi normami,
vzt'ahujucimi sa na predmet plnenia a zavédzuje sa na stavebnu Cast’ zhotoveného Diela poskytnit
zaruku minimalne 24 mesiacov, s vynimkou prac a materialov, na ktoré bola subdodavatel'mi
poskytnuta odli$na zarucna doba.

Zaru¢na doba zacina plynat’ diiom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela bez vad a
nedorobkov.

Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat’ u Zhotovitel'a bez zbyto¢ného odkladu po ich
zisteni. V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju.

Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskdr do posledného dila zarucnej lehoty, pricom i reklamacia
odoslana Objednavatel'om v posledny deii zdrucnej lehoty sa povazuje za v€as uplatnent.

Zhotovitel’ je povinny najneskor do 7 (siedmich) pracovnych dni po doru¢eni reklamacie pisomne
oznamit’, ¢i reklamaciu uznava, akl lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dovodov
reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, ze reklamaciu Objednavatel’a uznava.

Ak nepristipi Zhotovitel’ k odstranovaniu reklamovanej vady ani do 15 (pétnastich) dni po doruceni
reklaméacie Objednavatela, je Objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady iné¢ho dodavatela.
Vsetky takto vzniknuté naklady uhradi Objednavatel'ovi Zhotovitel’.
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Clanok 12
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi vratane tych, ktoré vzniknu
na hnutenom/nehnutelnom majetku Objednavatela pri vykondvani stavebnych ainych prac
suvisiacich s plnenim tejto Zmluvy, aktoré vznikni v dosledku porusenia jeho povinnosti,
vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Clanok 13
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zaviazkov Zhotovitel'a je Objedndvatel’ opravneny
uplatnit’ si niz§ie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny tieto naroky Objednavatel'ovi
uhradit”:

a) Zanedodrzanie terminu dokoncenia a odovzdania Diela tiroky z omeSkania vo vyske 0,10 % z celkove;j

Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny den omeskania.

b) Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a preberacom

protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaru¢nej dobe alebo nevyjadrenie sa
k oznameniu o vadéach sa Zhotovitel’ zavézuje zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdy
deii omeskania Zhotovitel'a az do doby vyjadrenia sa alebo skuto¢ného odstranenia vad.

Odstipenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na nahradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatel’a na nahradu Skody v zmysle § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika alebo na pripadné odstupenie od Zmluvy.

Rozhodnutie pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy oznami Objednavatel
dorucenim penalizacnej faktury Zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto Zmluvy je mozné
kumulovat, ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel’ méze uplatnit’ zmluvnu pokutu
dorucenim penaliza¢nej faktiry Zhotovitel'ovi kedykol'vek potom, ¢o mu na fu vznikne pravo.
Splatnost’ penalizacnej faktiry je 14 (Strnast’) dni odo dna jej dorucenia Zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat’ zmluvnu pokutu s existujucim alebo budiicim
zavazkom voéi Zhotovitel'ovi. Objednavatel’ ma pravo jednostranne zapocitat’ aj nesplatné zmluvné
pokuty, ostatné sankcie a ndhrady Skody voci svojim splatnym zavdzkom ku Zhotovitelovi. Ak
vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady skody v jednotlivom pripade, mozu sa
tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady Skody spocitavat’.

Spory Zmluvnych stran neopraviiujii Zhotovitel’a zastavit’ plnenie predmetu Zmluvy.

Clanok 14
Osobitné ustanovenia

Zhotovitelovi nie je znamy ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel' plnil
svoje povinnosti podl'a tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy. Zhotovitel je
povinny pisomne predlozit’ Objednavatel'ovi na schvalenie kazdého subdodavatela, ktory by sa mal
podiel’at’ na plneni tejto Zmluvy; bez udelenia predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatel’a,
takéhoto subdodéavatel'a nemozno pouzit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl’a tejto Zmluvy.

Zhotovitel' nesmie Dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast Diela moze
Zhotovitel’ odovzdat’ na vykonanie svojmu subdodavatel'ovi uvedenému v zozname subdodavatel'ov,
ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy. Sthlas Objednavatel'a s vykonanim Diela prostrednictvom
subdodavatela nezbavuje Zhotovitela povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace a cinnosti
subdodévatela.
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Clanok 15
Ostatné ustanovenia

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit’ len
pisomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran,
inak je zmena ¢i doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi
v zédkone o verejnom obstaravani.

Zhotovitel’ sa zavizuje pocas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanymi
stavebnymi pracami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut’ opravnenym osobam vsetku potrebnu sucinnost’.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel nemo6ze bez predchddzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatel’a platne postipit’ pohl'adavku z tejto Zmluvy.

Clanok 16
Ukoncenie zmluvného vztahu

Od Zmluvy moéze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstpit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusSenie Zmluvy sa povazuje najma:

preukazané porudenie pravnych predpisov SR a EU v ramci realizacie predmetu Zmluvy stvisiacich
s ¢innost'ou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z doévodov na strane Zhotovitel'a, pricom toto zastavenie
realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatela; zastavenim realizacie sa na
tento ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine a cCase urCenom
Objednavatel'om;

vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatel’a, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do likvidacie;
opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady v mnozstve,
v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urCuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych
k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

iné podstatné porusenie podla ustanoveni tejto Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit’ bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného porusenia
Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit’, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost’
ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade podstatného porusenia
Zmluvy je Zmluvna strana opravnend postupovat’ ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto
pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny odstlipit’ od Zmluvy aj v pripade, ak eSte nedo$lo k plneniu zo Zmluvy
medzi zmluvnymi stranami a vysledky finan¢nej kontroly poskytovatel'a prostriedkov mechanizmu
neumoziuju financovanie projektu z prostriedkov mechanizmu.

Odstapenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy, okrem narokov na
nahradu skody, narokov na zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp. opomenutia
Zmluvnej strany pred G¢innost'ou odstupenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti pokial’ ide o povinnosti
stvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a ndrokov vyplyvajicich
z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych Casti predmetu Zmluvy,
ktoré boli do odstiipenia zrealizované.

Ak odstipi niektora zo Zmluvnych stran od tejto Zmluvy, potom povinnosti Zmluvnych stran
su nasledujuce:
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Zhotovitel' vykona supis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla spdsobu, ktorym je stanovena
cena Diela,

Zhotovitel vykona finan¢né vyc¢islenie vykonanych prac, poskytnutych ¢iastkovych platieb a spracuje
zavereénu faktaru,

Zhotovitel’ odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak,
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit odvoz vSetkej stavebnej sute,

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ vycistenie staveniska,

po splneni povinnosti podla predoslych bodov tohto ¢lanku Zmluvy Zhotovitel’ vyzve Objednéavatel'a
k ¢iastkovému prevzatiu Diela a Objedndvatel je povinny do 14 (Strnéstich) kalendarnych dni
od dorucenia vyzvania zahajit’ Ciastkové preberacie konanie,

po ciastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe Zmluvné strany preberaci protokol
pre odovzdanu cCast’ Diela,

Zmluvna strana, ktora dovodné odstipenie od Zmluvy zapri€inila, je povinna uhradit’ druhej Zmluvnej
strane vSetky naklady jej vzniknuté z dovodu odstupenia od Zmluvy,

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ primerant ochranu staveniska az do doby jeho odovzdania.

Clanok 17
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
primerane vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zékonnika a suvisiacich vSeobecne zaviaznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

Stcast’ tejto Zmluvy tvoria Prilohy:

Priloha ¢. 1 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Subdodévatelia

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel” a jeden Zhotovitel.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej obsahu
a pravnym uCinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne jasné, urcité
a zrozumitel'né. Podpisujice osoby su oprdvnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

Zmluva nadobuda platnost dnom podpisania Statutarnymi zastupcami oboch Zmluvnych stran
Utinnost’ nadobuda ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia podl'a § 5a zékona ¢. 211/2000 Z. z o
slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov v spojitosti s § 47a ods. 1 zakona 40/1964 Zb. Obcianskeho
zakonnika v zneni neskorSich predpisov a su¢asne splnenim odkladacej podmienky, ktorou je
ucinnost’ Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
uzatvorenej na zaklade schvalenej Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (kéd vyzvy:
19102-26-V01), t. j. diiom nadobudnutia u¢innosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
O splneni odkladacej podmienky je Objednavatel’ povinny bezodkladne informovat’ Zhotovitela.

Objednavatel’: Zhotovitel’:

V Presove, dna 16.08.2024 V Dulovej Vsi, dia 16.08.2024

Mgr. Valéria Kalatovi¢ova Rébert Nagy
riaditel’ka Skoly konatel’



REKAPITULACIA STAVBY

Kad:
Stavba: Realizacia opatreni na znizenie spotreby energii v materskej Skole Zemplinska Pregov
JKSO KS:
Miesto: Datum:
Objednévatel: 1CO:
Materska $kola Zemplinska, Zemplinska 2, 080 02 Predov IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
RN - stav s.r.0., Dulova Ves 1€ DPH:
Projektant: [efo}
TERA green s r.0., Bardejov IC DPH:
Spracovatel: 1CO:
IC DPH:
Poznamka:

Cena bez DPH

Sadzba dane Zéklad dane

DPH zakladna 20,00%

Znizena 20,00% 220 685,60
Cena s DPH v EUR
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Peciatka Déatum a podpis:
Objednavatel’ Zhotovitel

RN - stav s.r.0.. Dulova Ves

Datum a podpis: Peciatka

Strana 122

220 585,60
Vyéka dane
44 117,12

264 702,72

Petiatka

RN - stav s.r.0.
Vigie Doly 339, 082 52 Dulov4 Ves
1CO: 45673462
IC DPH: SK2023090850

Peciatka



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kaéd:

Stavba: Realizacia opatreni na znizenie spotreby energii v materskej $kole Zemplinska Presov

Miesto: Datum: 13.08.2024
Objednavatel: Materska Skola Zemplinska, Zemplinska 2, 080 02 Presov  Projektant: é::‘:if",‘:e” S0
Zhotovitel’ RN - stav s.r.o., Dulova Ves Spracovatel:

Kéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoétov 220 585,60 264 702,72
Zateplenie strechy 144 266,10 173 119,32
Modernizacia vnutorného osvetlenia 76 319,50 91 583,40
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:
Realizacia opatreni na zniZzenie spotreby energii v materskej §kole Zemplinska
Presov
Cast:
Modernizacia vnitorného osvetlenia
JKSO: KS:
Miesto: Datum:
Objednavatel: ICO:
Materska $kola Zemplinska, Zemplinska 2, 080 02 PreSov IC DPH:
Zhotovitel: ICO;
RN - stav s.r.0., Dulova Ves IC DPH:
Projektant: : ICO;
TERA green s.r.0., Bardejov IC DPH:
Spracovatel; ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 76 319,50
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH z&kladna 20,00%
znizena 76 319,50 20,00% 15 263,90
Cena s DPH v EUR 91 583,40
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pectiatka
Objednavatel’ Zhotovitel'
RN - stav s.r.0,

RN - stav s.r.0.
Vlgie Doly 339, 082 52 Dulov4 Ves
I1CO: 45673462
IC DPH: SK2023090850

13.08.2024

Datum a podpis: Petiatka Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Realizacia opatreni na zniZenie spotreby energii v materskej $kole Zemplinska Pre$ov

Cast
Modernizacia vnutorného osvetlenia
Cast:
Miesto: Datum: 13.08.2024
’ : i i g . . 4 ; . TERA green s.r.o.,

Objednavatel: Materska 8kola Zemplinska, Zemplinska 2, 080 02 Presov Projektant: Bardeiov
Zhotovitel: RN - stav s.r.o., Dulova Ves Spracovatel:
Kod dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 76 319,50

Svietidla a osvetlovacie zariadenia 76 319,50
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ROZPOCET

Stavba:

Cast:

Miesto:

Realizacia opatreni na zniZenie spotreby energii v materskej $kole Zemplinska Presov

Modernizacia vnatorného osvetlenia

Objednavatel’

Zhotovitel:

PC Typ

Naklady z rozpocétu

© 0 ~N O G A~ W N =

| el | e | ek | e | | ek
kR WN = O

Kod

348000A011.1
348000A011.2

348000A011.3

348000A011.4
348000A011.5
348000A011.6
348000A011.7
348000A011.8

348000A011.9

213290151.2
210200067P
3549071002
345616K091

2132901511

213290153.5

Materska 8kola Zemplinska, Zemplinska 2, 080 02 PreSov

RN - stav s.r.0., Dulova Ves

Popis

Svietidla a osvetlovacie zariadenia
LED SOLAR LED WALLCEIL G2 1A1 18W 4000K

LED SOLAR LED WALLCEIL G2 1B1 24W 4000K
LED SOLAR LED WALLCEIL G2 1C1 30W 4000K PS
LED SOLAR LED WALLCEIL G2 1C1 42W 4000K PS
LED SOLAR LED DWProof G1 1A1 32W 4000K

lLED SOLAR LED DWProof G1 1B1 46W 4000K

LED SOLAR LED Office BLC G1 1A1 4000K 36W + réf-

LED SOLAR LED Office GZ G1 A1 + ramcek na prisade

LED SOLAR LED Office SB G1 A1 + raméek na prisad:

Demontaz svietidiel

Montaz svietidiel

Podruzny material

Prepojovacia krabicka zruSenych svetelnych bodov
Ekologicka likvidacia svietidiel

Vyspravky

Porealizacna dokumentacia, revize, certifikaty

MJ

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
sub

Datum:; 13.08.2024
Projektant: ;Eggjgzeen sro.
Spracovatel’
Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkem [EUR]
76 319,50
76 319,50
64,00 29,90 1913,60
41,00 37,50 1 537,50
53,00 57,50 3047,50
20,00 57,50 1150,00
1,00 79,50 79,50
8,00 87,50 700,00
135,00 135,50 18 292,50
13,00 580,00 7 540,00
6,00 660,00 3 960,00
550,00 12,1 6 655,00
341,00 28,90 9 854,90
341,00 5,50 1875,50
209,00 150 313,50
550,00 5,50 3025,00
550,00 22,50, 12 375,00
1,00 4000,00 4000,00

Strana3z 3



KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:

Realizacia opatreni na zniZenie spotreby energii v materskej $kole Zemplinska Presov

Cast’

Zateplenie strechy

JKSQ:
Miesto:

Objednavatel:

Materska kola Zemplinska, Zemplinska 2, 080 02 Presov

Zhotovitel:

RN - stav s.r.0., Dulova Ves

Projektant:

TERA green s.r.0., Bardejov

Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH
DPH zakladna
zniZzena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel’

Datumn a podpis:

2

Zaklad dane
0,00
144 266,10

Pediatka

Pediatka

e g e i et P4 MMMy ey T 3 WETI WU |

v EUR

Spracovatel’

Datum a podpis:

Zhotovitel'

RN -stavs.r.o.

KS:
Datum:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

IC0:

IC DPH:

[e{e]

1€ DPH;

Sadzba dane

144 266,10

20,00%

20,00%

Vyska dane

0,00

28 853,22

173 119,32

RN - stav s.r.o0.

Peciatka

Vitie Doly 339, 082 52 Dulové Ves

1CO: 45673462

13.08.2024

IC DPH: SK2023090850

Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Keallzacla opatreni na zZnizenie spoirepy energii v materske] skole Lemplinska
Pregov
Objekt:
Zateplenie strechy
Miesto: Datum: 13.08.2024
. . . o . . . : ) TERA green s.r.o.,
Objednavatel: Materska Skola Zemplinska, Zemplinska 2, 080 02 Predov Projektant: Bardejov
Zhotovitel" RN - stav s.r.o., Dulova Ves Spracovatel:
Kad dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 144 266,10
HSV - Prace a dodavky HSV 144 266,10
Upravy povrchov, podlahy, osadenie 124 935,90
Presun hmoét HSV 52,80
Ostatné konstrukcie a prace 19 277,40
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ROZPOCET

Stavba:
Realizacia opatreni na zniZenie spotreby energii v materskej $kole Zemplinska Pregov
Objekt:
Zateplenie strechy
Miesto: Datum: 13.08.2024
. " « . . . TERA green s.r.o.,
Objednavatel: Materska 8kola Zemplinska, Zemplinska 2, 080 02 Pregov Projektant: Bardejov
Zhotovitel: RN - stav s.r.o., Dulova Ves Spracovatel:
PC Typ Kdéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 144 266,10
o HSV Prace a dodavky HSV 144 266,10
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 124 935,90
1 K 6114214318 ?(gao;oava vapennej omietky stropov a klenieb hladkych 5- m2 1191,00 21.00 2 501,10
2 K 6114601218 Priprava vnutorného podkladu stropov penetraciou iz 1191,00 380 452580
_ zakladnou |
Aplikacia termoizola¢ého néateru, hr.2 mm, A = 0,0015
W:m-1 -K-1., Emisivita povrchu £ = 0,81,
# K jRiacoduRy Paropriepustnost pri klimatickych podmienkach RH = e 1191,00 - 117 909,00
41 %, T =21 °C / Vypamny odpor Ret [Pa.m2 /W] 185,9
D 99 Presun hmét HSV _ 52,80
5 K 999281111.S Presurw hmét .pvre oprgyy a udrzbu objektov vratane t 040 132,00 52,80
vonkajsich pladtov vysky do 25 m |
o 784 Ostatné koné&trukcie a prace 19 277,40

Zakryvanie podlah a zariadeni plachtou v miestnostiach
5 K 784418013.8 alebo na schodisku, Cistenie priestorov, presun a m2 1191,00 15,40 18 341,40
manipulacia zariadeni a vybavenia priestorov

5 K 999281115.8 Prendjom leSenia - pracovna vyska 8,5m ks 6,00 156,00 936,00
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Udaje o subdodavateloch

Priloha ¢&. 2

Obchodné
P.c meno I1CO
subdodavatela

Sidlo

Udaje o osobe oprdvnenej
konat za subdodavatela
v rozsahu meno
a priezvisko, adresa
pobytu a datum narodenia

Suma v eurdch bez
DPH, ktorou sa ma
podielat
subdodavatel na
dodani plnenia,
vypocitand z
celkovej hodnoty
plnenia uvedenej
v ponuke
uchadzaca

Predmety subdodavok

Zhotovitel do cas

u uzavretia tejto Zmluvy nepredpoklada ziadnych subdodavatelov

V pripade, Ze Zhotovitel' nepredpoklada Ziadnych subdodavatelov uvedie v prvom prazdnom riadku tabulky vyjadrenie ,, Zhotovitel’ do casu
uzavretia tejto Zmluvy nepredpoklada Ziadnych subdodavatelov“.

Meno, priezvisko a titul: Robert Nagy

Datum a miesto podpisu: 16.08.2024, Dulova Ves

Podpis:




