ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona & 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskarsich
predpisov (d'alej len, Obchodny zakonnik™)

{dalej v texte len , Zmluva®)

Ch’ln'l)k I.
ZMLUVNE STRANY
i
Obec Oravska Lesna
Sidlo: Oravska Lesn4 291, 029 57 Oravsk4 Lesna
ICO: 00314722
DIC: 2020561774
IBAN: SKO07 5600 0000 0041 0316 0005

Statutamy zéstupca.  JUDr, Marek Majdis, PhD., starosta

(dalej len “Objednavatel )

a
2,
LUMA - 8K, spol. sr.0.
Sidlo: Dolna Tizina 221, 013 04 Dolna Tizina
ICO: 36 428 001
DIC: 2021957113
IBAN: SK06 0900 0000 0004 2330 9253

SK27 0900 0000 0051 1589 3104

SK09 0900 06000 0051 4913 4552

SK28 0900 0000 0051 3611 0893

SK60 0900 0000 0051 5390 6519
Statutdmy zéstupca:  Frantidek Cabadaj

(dalej len “Zhotovitel™)

Objednavatel' a Zhotovitel' d'alej spolu aj len ,Zmluyné strany™ alebo jednotlivo ,,Zmluvna

strana‘.

Clinok I1.
PREAMBULA

2.1 Zhotovitel' berie na vedomie, e plnenia, ktoré poskytuje na zéklade tejto Zmluvy (dalej

len , Projeki“y st financovans z viastnych zdrojov a Planu obnovy, Komponent 19 — Vyzva na
predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostnedkov mechanizmu zameranz na rychlo

realizovatelné opatrenia za uéelom zvy$enia energetickej efektivnosti vergjnych budov (kod
vyzvy 19/02/-26/01)
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Clanok I11.
PREDMET ZMLUVY

3.1 Zmluwvng strany sa dohodli, Zze predmetom tejto Zmiuvy je ,ZS Oravskd Lesni — zvyienie

3.2

33

34

4.1

42

43

4.4

energetickej efektivnosti“. Predmet dodavky je Specifikovany v Prilohe & 1. tejto Zmluvy
tvoriacej neoddelitelni sicast’ tejto Zmluvy (d'alej len , Dielo).

Zhotovitel' sa zavizuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:
3.2.1 podla éasového harmonogramu;
3.2.2 podfa oceneného vykazu vymer.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozszhom apovahou predmetu
Zmluvy, Ze si mu zname technické akvalitativne podmienky kjeho realizicii,
a ze disponuje takymi kapacttami aodbornymi znalosfami, ktord sa k realizécii Projekiu
potrebne, aZe doklady adokumenty nim poskymuté k Projektu boli vyhotovené v sulade
s iadnym sa oboznamenim s Projektom a boli vyhotovené dplne a kompletne a Zhotovitel' do
nich zahmul vietky préce a naklady, ktoré by mu mohli v savislosti s realiziciou Projektu,
resp. Diela veniknut

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuja svoju volu vzajomne spolupracovat
pri realizécii predmetu Zmluvy v sulade s niZie uvedenymi podmienkami pricom sa zavizujl
poskytniit’ si vzajomni sadinnost’ nevyhnutnii pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clénok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavéizuje dodat’ Dielo bez vad anedostatkov braniacich Jeho nadnemu
pouZivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovite' samostate vsalade s prislunymi viegbecne
zaviznymi pravnymi predpismi, ak si fieto predpisy v silade spravom Eurépskej (nie
a slovenskymi technickymi normami, v slade s podmienkami stavebného povolenia a je
viazany pripadnymi pokynmi Objednavatefa. Zhotovitel' pri realizdcii Diela nepouZije
matenidl, o ktorom je v &ase jeho pousgitia zndme, Ze je skodlivy. Pouzije materialy, kiore
splfiaji podmienky a poziadavky uvedené v zikonme ¢&. 133/2013 Z. 2 o stavebnych
vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov, technické poziadavky na poziarnu bezpe&nost pri
vystavbe podfa vyhiasky MV SR ¢. 94/2004 7. z., ktorou sa ustanovuji technické poZiadavky
na protipoziarnu bezpefnost pri vystavbe a pri uivani stavieb atechnické poZiadavky na
pouzitie v zdravotnickom zariadeni.

Zhotovitel' prehlasuje, ze sa oboznamil s podmienkami stavebného povolenia a so vietkymi
podkladmi vymenovanymi vbode 3.2 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatel'om
poskytnuté, a je st vedomy toho, Ze v pricbehu vystavby neméze uplatiiovat’ naroky na Gpravu
zmluvniych podmienok.

Zhotovitel' zirovefi vyhlasuje, ze poskythuté podklady povazuje za uplné a dostatoéné na
ocenenie realizacie kompletmého Diela.
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4.5 Zhotovitel' sa zavazuyje vykonat Dielo na vlasmé naklady ana vlastné nebezpedenstvo,

5.1

5.2

33

54

55

5.6

57

s odbornou starostlivest'ou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmiuvou a vieobecne zavaznymi pravaymi predpismi.

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zikona & 18/1996 Z. z. o cenéch v zeni neskorgich
predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH 447 505,73 - EUR
DPH 20% 89 501,15 - EUR
Spolu 537 006,88- EUR

Slovom  pit'stotridsat’sedemtisiciest EUR.
{Palej Ien yeona ca Diclv)
Ceny budu vy¢islené v Burach a zaokruhlend na 2 desatinné miesta.

Dad z pridanej hodnoty bude tiétovana Zhotovitelom vo vyske urCenej prislufnym pravnym
predpisom v dobe zdanitelmého plnenia.

Jednotlivé Casti Ceny za Dielo st uréené v prilohéach tgjto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzajt, Ze prilohy uréujice Cenu za Dielo sii Gplné a zavizné a k ich zmene mdze dojst’
vylutne na zaklade pisomnych dodatkov k tejio Zmluve, ato vyluéhe postupom, ktory je
v silade so zakonom o verejnom obstaravani.

Vy38ie uvedena Cena za Dielo zahriuje vietky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskésaniu a odovzdaniu Diela do vZivania vratane vedl'ajich
nakladov na zradenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych kondtrukeii (lesenia,
lavky apod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky,
poistného, vykonania predpisanych skidok, zabezpedenie bezpetnosti a poriadku na stavbe
aprifahiych pouzivanych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, ako gj naklady na
vodné, stoéné, elektricki energiu a pod.

_Obj_ednévatel’ sa zavizuje po dobu platnosti tejto Zmluvy véas zaplatit’ Cenu za Dielo, resp.
Je} jednotlivé Sasti, ktord je vypoditana v silade so Zmluvou.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajoceho pisomného suhlasu Objednavatel'a menit
obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako si uvedené v Prilohe &1 tejto Zmluvy.

Zmiuvné strany sa dohodli, e Zhotovitel' bude fakturovat’ cenu dodavok a prac priebeine
kazdé dva mesiace podla skutoéne reaizovanych prac po odsihlasent Objednavatel'om
astavebnym dozorom. Posledna cast’ bude fakturovang po odovzdani a prevzati dokonéengj
stavby. Postednu faktiru vyhotovi Zhotovitel po protokolamom odovzdani kompletného
Diela, t. j. po odovzdani poslednej ¢asti Diela. Prilohou faktury budi podrobné stipisy
dodanych tovarov a vykonanych sluzieb za fakturované obdobie dokumentujice plnenie
Zhotovitel'a a odsthlasens stavebnym dozorom. Zhotovitel zaile Objednavatelovi dva

Strana 3z 16



3.8

59

510

6.1

6.2

6.3

origindly prisluinej faktiry azavizuje sa na pozadanie Objednavatel'a vystavit’
v oddvodnenych pripadoch daldie originaly dotknutej faktiry.

Faktira je splatna do 60 dni od ich dorutenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti zadina
plyndf’ diom nasleduyjiicim po dni, vkiorom bola faktara preukézatelne dorudend
Objednavatel'ovi. Cena bude uhradena na (&t Zhotovitela uvedencho v zéhlavi tejto Zmluvy.

Faktira musi obsahovat’ nalezZitosti podla § 71 ods. 2 zdkona & 222/2004 Z. z. o DPH

v platnom zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, ze predloZend faktira bude obsahovat aj

udaje, ktoré nie s uvedené v zdkone o DPH, a to-

a)  ¢islo Zmluvy,

b)  termin splatnosti faktiiry,

c) forma thrady,

d)  oznatenie pefiazného stavu a &islo udtu, na ktory sa ma platba vykonat,,

e)  meno, podpis, odtlagok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela fakthry,

f)  prilohou faktiry bude dodaci list - supis dodanych prac za fakturované obdobie
s vyznatenim jednotkovej ceny za fakturovani polozku potet jednotick, celkova cena

g)  supis vykonanych prac.

V pripade, Ze faktira (dafiovy doklad) bude obsahovat' nesprivne alebo neupiné udaje,
Objednavatel' je opravneny vratit' ju na opravu aprepracovanie. Zhotovitel J& povinny
faktaru (dafiovy doklad) podfa charakteru nedosiatku opravit, alebo vystavit novii. Po dobu
opravy t]. prepracovania & doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktlry nie je Objednavatel
v omeskani s jej Ghradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiiry zaéne plynit
odo dfia jej doruéenia Objednavatelovi.

Préce, ktoré ZhotoviteI' nevykona, vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od vykazu vymer bez pisomného prikazu Objednavatel’a a dojednanych zmluvnych
podmienok, Objednavatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykona prace bez pisomného prikazu
Objednavatel's alebo odchylne od vykazy vymer adojednanych zmluvnych podmienok na
vyzvu Objednavatel’a ich Zhotovitel’ na viasmé naklady odstrani. V pripade, %e ich na vyzvu
Objednavatel'a neodstrani, urobi tak Objednavatel na naklady Zhotovitela,

_ Clinok VI,
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavizuje poskytndt’ plnenie predmetu Zmluvy v &asovom harmonograme,

ktory bude obojstrgnne odsihlaseny a podpisany pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram
bude tvorit' neoddelitelnt sudact Zmluvy ako sigast Prilohy & 2 k jio Zmluve. Nedodranie

ha:monf)gramu_ bude povgiovaqé za podstatné porudenie Zmluvy. Verejny obstarivatel
odovzda stavenisko Zhotovitelovi najneskdr do 5 pracovnych dni odo dita uCinnosti Zmluvy.

Doglriia’vanje tennipov podl'a bodu 6.1 tohto &lanku Zmiuvy je podmienené riadnym
a véasnym spo!uposobenim Objednavatela (poskymutim  sidinnosti Objednévatel'a)
dohodnutym v tejto Zmiuve.

Y ptipade, Ze Zhotovitel meski s poskytnutim plneni podPa tejto Zmluvy z dévodov
nie na strane Objednavatela, resp. nie z dévodov vysse] moci, ma Objednavatel pravo ¥Hadat
nahradu $kody, pricom Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel' ursi Zhotovitelovi
primerany, dodatoény ¢as plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplami sankcie a odstipi od Zmluvy.

Strana 4z 18



6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7.1

8.1

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace v pripade vy$8ej moci (vojna, povodet, zemetrasenie,
vybuch, ttok), ktora by mohla ohrozit' kvalitu prac alebo prekazky, ktora nastala nezavisle od
jeho vble abrani splneniu jeho povinnosti aak nemo¥no rozumne predpokladat’, Ze by
Zhotovitel' tito prekézku odvratil, alebo predpokladal, a ktord by v &ase uzavretia Zmluvy
Zhotovitel predvidal. Zhotovite! nie je v omeSkani ani v pripade, ak do priebehu vykonavania
Diela  zasishne svojim rozhodnutim organ Statne) spravy. Prace je Zhotovitel opravneny
prerudit’ len na nevyhnutme nutni dobu. Tiete skutonosti potvrdzuje stavebny dozor
Objednivatel'a zapisom v stavebnom denniku.

O primeranfi dobu, kedy bola praca Zhotovitelom prerusend z dovodov podla
predchadzajuceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplamit pravo na prediZenie
terminu dokon¢enia Diela. Prerusenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbytoéného
odkladu oznidmit’ Objednavatelovi a sti¢asne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekézka spésobila prerudenie plnenia Zmluvnych
zavazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnii na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch dalSej realizicie Zmluvy. Obdobny narok méa Zhotovitel' v pripade, kedy
dolo k oneskoreniu prace zdévodu na strane Objednavatel’a, Navrh, pripadné Zmiuvné
Upravy predlozi Zhotovitel’ najneskdr do pif’ dni, od kedy odpadli dévody preruicnia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o prerugeni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajliceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na prediZenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitelovi nevanika.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze {ipravu leholy plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, Ze z dévodov
vySlie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne &ast Diela dokondif za
dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavézuje, Ze i v takychto pripadoch
vyvinie maximélne usilie k dodrZaniu pévodnej lehoty pre dokondeme Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo
tretej strany, ktorli pouzil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omedkanie Zhotovitel'a,

Objednavatel mé pravo pisomne vyzvaf Zhotovitela na preruSenie zhotovenia Diela V
pripade prerudenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatel'a sa doba zhotovenia
Diela automaticky predlzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerugenia
zhotovenia Diela je Zhotovitel' povinny vykonat' len prace, ktoré zabrania vzniku gkody na
doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objednavatefa upozomit’ na vanik hroziacej kody
alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit' Zhotovitelovi cenu za Dielo za
vSetky price vykonané ku ditu prerusenia zhotovenia Diela,

Clinok VIL
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Obec Oravska Lesna

) Clénok VIl
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Priva a povinnosti Objednavatel’a

a)  Objednavatel je opravneny kontrolovat plnente predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizicie. Ak pri kontrole zisti, ¢ Zhotovitel porudwe svoje povinnosti, ma pravo
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8.2

b)

¢)

Ziadat’, aby Zhotovitel’ odstramil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmety Zmiuvy
adalej ho zhotovoval riadne. Vpripade, e Zhotovitel v primeranej, pisomne
Zmluvnymi stranami odsthlasenej dobe, nespini svoju povinnost, ma Objednavatel
pravo odstupit’ od Zmiuvy.

Plinované kontroly budi vykonédvané minimélne jeden krat mesadne a pred
planovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny
dozor na ziklade vyzvy mektorej Zmluvnej strany, alebo na zakiade &asového planu
vopred dohodnutého Zmluvaymi stranami.

Objednavatel’ je povinny uhradit’ cenu dohodnuta v &. V., bod 5.1,

Prava a povinnosti Zhotovitel'a

a)

b)

d)

Zhotovitef je povinny na vlastné néklady zabezpetit' &innost’ potrebna na Zabezpefenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel’ Je povinny viest' si zoznam svojich subdodévatefov spolu s predmetom
subdodavky a podielom na celkovey realizich Diela (priloha & 4). Zhotovitel’ nesmie
zmenit’ subdodévatel’a bez predchadzajicsho pisomného stthlasu Objednavatela. Ak
Zhotovitel’ hodld zmenit' subdodavatel'a pogas trvania Zmluvy, je povinny najneskér 5
pracovnych dni, ktoré predchddzaju diw, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat,
oznamit Objednévatelovi zmenu subdodavatel’ Zhotovitel’a a v tomto oznameni uviest
min, nasledovné:

* podiel zakazky, ktory ma v Gmysle zadat’ subdodavatelovi, ktorého sa tyka navrh
na zmenu,

» navrhovaného subdodavatela,

» predmety subdodavok,

* doklady preukazujuce, ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu spliia
podmienky podia § 32 ods. 1 zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplnent niektorych zakonov v zneni neskorfich predpisov™,

Zhotovitel je povinny pred zacatim Diela uzavriet a udrziavat v platnosti po celii dobu
vykondvania Diela poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za $kodu spésobent: na
zivote, zdravi amajetku Objednavatela a tretich osdb, ktord bude spdsobena
prevadzkovou &innostou Zhotovitefa, minimélne vo vySke Ceny za Dielo. Poistna
zmluva, resp. jej overend fotoképia bude tvorif neoddelitelni Prilohu & 3 tejto Zmluvy:

Zhotovitel' je povinny zabezpedi?, aby jeho zamestnanci, pracovnici  alebo
subdodavatelia alebo ich zamestnanci a pracovnici dodrziavali zdkaz fajéenia v celom
priestore Obyednavatela;

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestanci, pracovnici alebo
subdodévatelia a ich zamesmanci alebo pracovnici dodrZiavali zikaz pozivania
alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich
vplyvom nevykonavali prace podia tejto Zmluvy. PoruSenie tejto povinnosti sa
povaZuje za zavainé poruienie Zmluvy;

Zhotovitel je povinny udrzavat’ &stotu v priestoroch Objednavatel’a; likvidovat odpady
v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi:

Strana 6z 16



g)

h)

»

k)

)

p)

q)

Zhotovitel' je povinny zabezpe&it, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatel'ov dodrZiavali zasady hygieny;

Zhotovitel' je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnict ako a& pracovnici jeho
subdodavatel'ov dodrziavali zdkaz pohybu v priestoroch Objednavatel'a mimo oddeleni
podl’a €asového harmonogramu a pristupovych tras;

Zhotovitel je povinny najmene] tri dui vopred informovat’ Objednévatela o tom, Ze
vykonané price budd zakryté aaby vopripade ziujmu vykonal kontrolu tychto
vykonanych prace, ktoré boli zakryté. Pri porudené tejto povinnosti je povinny umoznif
Objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a zna3at’ naklady s tym spojené;

Zhotovitel’ Je povinny dodrZiavat’ podmienky na zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia
pnt zabezpedovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zdkonom &.
124/2006 Z. z. o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov a vyhladkou Ministerstva prace, socialnych veci
a rodiny Slovenskej republiky & 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpednost aochrany zdravia pri stavebnych pracach apricach snimi
sivisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych

¢innosti a dal§imi osobitnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny vykonat’ opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpetnosti a ochrany
zdravia pri prici, vratane zabezpedenia informicii, vadelavania a organizacie prace pre
svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava,

Zhotovitel je povinny vykonavat' Cinnosti aplnif pracovné povinnosti len
zamestnancami, ktori spliaju predpoklady na vykon prace so zretel'om na ich zdravotny
stav, najmd na vysledok posudenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnost,
kvalifikatné predpoklady a odborn spdsobilost’ podPa pravnych predpisov a ostatnych
predpisov na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci,

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ éinnosti a plnit' pracovné povinnosti s vy$$im rizikom,
pri ktorych méZe vznikn(tf zivainé poskodenie zdravia zamestancov, alebo pn
ktorych Castejsie vzniki poskodenie ich zdravia, mdZe zamestnanec Zhotovitel'a len na
zaklade platného preukazu, osvedéenia alebo dokladu. Zhotovitel je povinny odborn(
spdsobilost’ potrebnu na vykon prace preukazat’ prislusnou dokumentéciou;

Zhotovitel' je povinny zabezpetit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné
prostriedky, na ktoré st vykondvand pravidelné konuoly alebo skusky opravnenou
osobou;

Zhotovitel' je povinny zabezpelit' plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi uriené
zakonom ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskordich predpisov pri
¢mnostiach spojenych so zv§¥enym nebezpelenstvom vzniku poZiaru, ak také &innosti
vykonava,

Zhotovitel' je povinny zabezpegit', aby sa jeho zamestnanci riadili predpism v oblasti
ochrany pred poZiarmi vydanymi Objednavatelom, najmi poZiarnymi poplachovymi
smernicami a poZiarnym evakuaénym planom;

Zhotovitel' spini svoju povinnost' vykonat' predmet Zmluvy jeho riadnym a uplnym
dokongenim a nadnym splnenim vietkych zavizkov Zhotovitela v silade s touto
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8.3

84

85

Zmiuvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel protokolame
odovzda prace Objednavatelovi a Objednavatel’ je povinny ukongené prace prevzat’, ak
sa nevyskytli vady alebo nedorobky, kioré by branili jeho riadnemu uZivaniu, Ak ma
predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany
dohodn, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primerand lehotu na ich
odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak;

1} Zhotovitel sa zavézue odstranit’ vietok odpad vaniknuty v stvislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a naloZit’ s nim v silade so zékonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zékonov vzneni neskorich predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné
naklady denne odstrafiovat’ odpad a neéistotu spdsobenii jeho &innostou. Pri realizécii
prac musi zabezpedit' pracovisko tak, aby nedochadzalo k zmedisteniu okolitych
priestorov.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktiry v lehote splatnosti uvedene] vbode 5.11
tejto Zmluvy, je povinny zaplatif Zhotovitelovi drok zomefkania vo vySke urenej
vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Kazdd Zmluvnd strana je povinni bezodkladne informovar druhu Zmluvng stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mdzu branit riadne plnif predmet Zmiuvy.

Kazdd Zmluvna strana je tieZ povinna informovatf druhti Zmluvnd stranu s dostatodnym
predstihom o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovaf predmet Zmluvy
v planovanom termine,

8.6 Zmluvné strany nie sU v omeskani v pripadoch vy$Se) moci, ak tieto skuto&nosti bezodkladne

9.1

9.2

93

24

pisomne oznamia druhe;j strane, alebo sii okolnosti vy§sej moci véeobecne zname.

] Clanok IX. ]
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Objednévatel’ poveril na Diele s oznatenim ,,Z8 Oravski Lesnd — zvySenie energetickej
efektivnosti® vykonavanim funkcie stavebného dozoru Objednavatela: ............cccivvmivennnn,
Stavebny dozor Objednévatel’a bude osobne a systematicky sledovat’ postup prac, ich kvalitu
a vykonavat’ zdpisy v stavebnom denniku. Zhotovitel J& povinny mu toto denne umoinit,
Tym Objednavatel neprebera v zmysle zikona & 50/1976 Zb. o uzemnom plénovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon)v zneni neskordich predpisov (dalej len |, Stavebny
zakon™) zodpovednost' za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovite! poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v silade so znenim tejto Zmluvy: Ing Jan Kovaléik

Stavbyvedici alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe,
resp. mieste vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel musi mat' na stavenisku neustale
zodpovednt osobu, ktora zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat’ Objednavatel’a,
resp. jeho zastupcov o vietkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim priglo,
v priebehu vykonavania préc.
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9.5

2.6

10.1

10.2

10.3

Zhotovitel' je povinny viest' denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po
celd dobu plnenia zavizkov vstavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon,
vyhlaska Ministerstva Zivomého prostredia Slovenskej republiky &. 453/2000 Z, z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona a pokyny stavebného dozoru predloZené
stavebnym dozorom pri preberani staveniska, a to vyhradne v stovenskom jazyku. Stavebny
dozor Objednévatela je povinny sledovat obsah dennika ak zapisom pripdjat’ svoje
stanovisko do troch pracovnych dni odo dfa zapisu, ak to vyzaduje povaha zaznamu
v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel' povaZuje riesenie takejto veci za bezodkladné,
Je povinny tiito skutotnost’ v zdzname uviest' a bezodkladne o tejto skutoénosti informovat
stavebny dozor, resp. poverenu osobu Objednavatela.

Zhotovitel’ prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat’ vietky udaje, ktoré st dbleZité pre riadne vykonanie Diela,
aktoré maju vplyv na plnenie zavizku zo Zmluvy, najmd udaje o stave staveniska
a pracoviska, polasia, rozsashu a spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch
v pripade ich napojenia na energeticka siet’ stavby, popr. Objednavatela, udaje o zafati
a ukon{eni prace & udalosti a prekaZok, vzfahujace sa k stavbe Diela.

Cldnok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Cele Dielo sa povazuje za skontené po ukondeni vietkych prac v zmysle Zmluvy, t j. po
riadnom ukonéeni vietkych &asti Diela, pokial si tieto price ukongené riadne v dohodnutom
rozsahu,

Objednévatel’ bude Dielo preberat’ po ¢astiach podla &asového harmonogramu dokongenia
Jednotlivych oddeleni, resp. &asti. Zhotovitel bude informovaf pisomne alebo zap1som
v stavebnom denniku Objednavatela o pripravenosti &asti Diela na Jeho odovzdanie
mimimalne tri pracovné dni vopred Nasledne si Zmluvné strany dohodnl presny termin
odovzdania ¢asti Diela.

Objednévatel prevezme &ast dokon&eného Diela v sulade s touto Zmluvou podl'a Sasového
harmonogramu od Zhotovitel'a pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati &asti Diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel'. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami
Zmluvnych stran astavebnym dozorom. Pisomné poverenia budd prilohou protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela.

10.3.1 Objednivatel prevezme &ast Diela len vpripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov. zaviaznych noriem a predpisov tak, aby riadne sluZiio
k uréenému telu.

10.3.2 Pripravenost Diela, resp. jeho Casti, na odovzdanie aprevzatie Zhotovitel
Objednavatelovi oznami pisomne. K oznameniy Zhotovitel' pripoji  supis
dokumentécie podl'a bodu 10.3.3 tohto &l4anku Zmluvy,

10.3.3 Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu apreberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vietky doklady osvedgujiice kvalitu a kompletnost’ &asti Diela najmi:

a) Prisludnu képiu Eastt Stavebného dennika,
b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skasok — bez
zavad,

c) Vysledky merani a ski$ok plamé ku ditu odovzdania Diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi 3pecifikaciami, resp.
certifikaty,
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104

10.5

10.6

10.7

10.8

11.2

113

e) Osved¢ema o vykonanych skiigkach pouZitych materidlov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni kondtrukeii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa
stall nepristupnymi,

g) Doklad o spdsobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentécia skutoéného vyhotovenia Diela nasledovne tlagené vyhotovenie
a jedenkrat v CD/DVD forméte,
1) Fotodokumentacia realizacie stavby Diela.

10.3.4 Ak Zhotovitel’ nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov
uvedenych v pism. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za
niadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade modze Objednavatel odopret
prevzatie Diela,

10.3.5 Ak pri odovzdani aprevzati &asti Diela budu zstené vady alebo nedorobky,
nepovazuje sa prisiusny Cast’ Diela za riadne vykonanil a zavizok Zhotovitel'a sa
nepovazuje za riadne a véas splneny. Objednavatel’ je opravneny takto pontknuté
Dielo alebo jeho ¢ast’ neprevziat’.

Za deni odovzdania alebo defi ukongenia \ispe$ného preberania &asti Diela sa rozumie defi
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventuaine vady Diela, podlichajiice ziruke (€lanok XI.) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zigasti prehliadky dokondovaného Diela,
resp. jeho Casti, pri nej bude posudena jeho kvalita a (plnost’ vykonanych prac a vytipované
pripadné vady a nedorobky, ktoré je nuiné odstranit’ do doby odovzdania Diela, protokolarnou
formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel' Objednivatel'a aspori pat’ dni vopred pred
terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskuto&fiuje v mieste jeho zhotovenia,

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu
poslednej asti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:
a. Kompletny stavebny dennik;
b. Iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri &tastkovych preberaniach odovzdané
nekomplemé, alebo je mozné ich odovzdat’ a3 pri kempletmom odovzdani Diela.

_ Clinok XL
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpovedd za to, e plnenia predmetu Zmluvy buda poskytuté v siilade
s ustanovenim Elanku IIL a budd mat’ viastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

th{;tovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy {Dielo), uvedeny v &lanku T tejto Zmluvy
v s:lladle’ s_vykazom vymer aslovenskymi technickymi normami alebo eurépskym: normami,
vztahujlicimi sa na predmet plnenia a na stavebni &ast’ zhotovendho diela poskytuje zaruky

minimélner p&t" rokov, svynimkou prac amaterialov, na ktoré bola subdodavatelmi
poskytnuta dlhsia zaruéna doba,

Plnenie mé vady ak:
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11.3

114

11.5

11.6

11.7

11.8

a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b) vykazuje nedostatky, t]. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujice
Obchodného zakonnika.

Objednavatel’ je povinny pripadni reklamaciu Diela pisomne uplatit’ bezodkladne po jej
zisteni, maximalne do pétnéstich pracovnych dni, Zhotovitel' je povinny zaéat’ odstrafiovat
vadu do troch dni od je) oznamenia a odstramit’ ju najneskdr do 5 dni odo dfia jej oznimenia,
ak sa s Objednavatelom nedohodne inak podla tohto bodu alebo bodu 11.5 tejte Zmiuvy.
V pripade zavainej reklamacie ktorej rieSenie si vyZaduje viac &asu Zmluvné strany spidu do
troch pracovnych dni zépis, ktory uréi podmienky rie§enia reklamécie a ktory obe strany na
znak suhlasu podpidu. Za pisomne uplament reklaméciu sa povafuje aj reklamacia, ktora
Objednavatel’ zasle Zhotovitefovi faxom alebo e-mailom a zdrovefi doplni do 3 pracovnych
dni doporudenou listovou zasielkou, priom za defi nahlasenia problému ~ reklamiacie faxom
alebo e-matlom pre poditanie a dodrzanie lehdt sa povazuje deft odoslania faxu alebo e-mailu
Objednavatelom Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ je povinny vyjadrit’ sa k oznameniu Objednavatel'a o vadach predmetu Zmluvy
bez zbytoéného odkladu, najneskdr viak do 3 dni odo diia jeho dorugenia. Za tym Gdelom sa
Zmluvné strany zavizuji vykonat' obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke
spisat’ pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmiuvnych strén,
v ktorom dohodnit aj termin zalatia a ukondenia odstrafiovania reklamovanych vad.
Zhotovitel' sa zavézuje potas zaruénej doby bezplame odstranit vady predmetu Zmluvy
oznamen¢ mu Objednavatelom, a to v termine stanovenom v protokole z obhliadky
reklamovanej vady. Za tym Glelom je Objednavatel’ povinny umoznit’ Zhotovitelovi vstup do
priestorov Objednavatela.

Zarulna doba zaéina plynut diiom nasledujicim po dni po dni odovzdania kompletného Diela
bez vad, t. j. dfiom podpisu preberacicho protokolu poslednej dasti Diela, resp. diiom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho Casti. Plynutie zaruénej doby sa prerusi difom uplatnenia prava Objednavatel'a na
odstranenie vad doruéenim reklamacie,

Vady diela, uvedené v odovzdivacom a preberacom protokole, strany nepovazuji
za konefnii monost reklamicie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie

diela sanepovaiuje za prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562
Obchodného zakonnika,

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodmutej lehote, Objednavatel’ m& pravo ich
odstranit’ na naklady Zhotovitel'a.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpoveda)i Zmluve a poZadovanym skiigkam,
musi Zhotovitel' na vlastné naklady odstranit’ a nahradit bezchybnymi,

11.10Objednavatel' je povinny umoznit’ Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maji vady

diela, zistené pocas zaruénej doby, odstrafiovat’

11.11Na vyzvu Objednéavatel'a je Zhotovitel' povinny potas doby trvania zaruénej doby odstranit’

vietky vady anedostatky Diela, vzdjomne odsithlasené, na svoju zodpovednost’ a naklady,
bez ohl'adu ¢&i uz vanikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montdZou alebo pouzitim
nevhodného materiély, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel' zodpoveda.
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11.12 Zhotovitel' prebera zavazok odstranenia vietkych vzijomne odsthlasenych vad v zaruénej

dobe as(lasne sa zaviézuje, Ze v priebehu vykonavania roznych prac, suvisiacich s touto
Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujiice vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo
poskodeni uZ zrealizovanych prac ato pocinajac  kontrolou dodavanych materidlov
a vyrobkov aich atestov, kontrolou dodriiavania technologickych postupov, vratene prac
a {innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

11.13 Zarutn4 lehota na reklamovani &ast’ Diela sa pred!Zuje o dobu od dita uplatnenia opravnenej

reklamacie do dila podpisania protokolu ¢ odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami,

11.14 Pred uplynutim zarutnej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitel'a za pritomnosti Zhotovitel'a

a Objednavatela pripadne ich pravnych néstupcov vykonané zistenie, & boli odstranené
doteraz reklamované vady. Konanie zvola ktorakolvek zo Zmluvnych stran v poslednom
mesiaci pred uplynutim lehoty zaruénej doby.

11.15Pre zabezpetenie riadnej obstuhy a udriby je Zhotovitel’ povinny odovzdat’ Objednavatelovi

12.1

12.2

123

13.1

pokyny kuzivaniu aidrzbe zhotoveného Diela ajeho jednotlivych &asti. Pokial takéto
pokyny nebudi Objednavatel'ovi odovzdané, neméze Zhotovitel’ pri reklamiciach odmistnut’
vadu s tym, Ze vada vznikla nedostato&nou alebo vadnou tdrZbou alebo obsfuhou.

Clanok XIL
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel’ zodpoveda za vetky $kody, ktoré vzniknii ObjednavatePovi v dbsledku poruienia
jeho povinnosti, vyplyvajiicich 2 tejto Zmluvy, neobmedzene do vyéky vzniknutej Skody.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze od3kodni Objednavatela v stvislosti s akoukolvek $kodou, ktora
bola Objednavatelovi spdsobena v désledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokit alebo inych sankcii, ktoré boli v déstedkn konania/ opomenutia
Zhotovitel'a Objednéavatelovi vyrubené,

Vpripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na tthradu vzniknutej §kody.

Clanok X111,
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porugenia zavizkov Zhotovitel'a je Objednavatel’
opravneny uplatit’ si niZiie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel Je povinny
tieto pokuty Objednavatelovi uhradit”

13.1.1 Za nedodrZanie terminu dokonéenia Dieta, resp. jeho Casti zmluvnt pokutu vo vyske
0,05% z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zadaty kalendarny deii omedkania,

13.1.2 Za nedodrZanie ¢asovych mil'nikov zmluvnii pokutu vo viike 0,05% z cetkove Ceny
za Dielo za kazdy zacaty kalendarny den omegkania.

13.1.3 Za omegkanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom
a preberacom protokole, alebo v dohodéch o odstraneni reklamovanych vad v zaruénej
dobe sa Zhotovitel’ zavizuje zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 200,00 € za kazdy deft
omeskania Zhotovitel'a az do doby ich skuto¢ného odstranenia.
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13.1.4 Za nezalatie realizacie stavebnych pric alebo oprav (vritane zérunych) v termine
podi'a harmonogramu prac zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo
za kazdy zadaty kalendamny defi omegkania.

13.1.5 V pripade zistenia poZitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, vpripade zistenia poruSenia zakazu fajéit v Objektoch Objednavatela,
podla bodu 8.2 pismeno d)} ae) tejto Zmluvy, u pracovnikov Zhotovitel'a, zmtuvnd
pokutu vo vyke 200,00€ za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie. Tymto
nezaniké narok Objedndvatela na odstupenie od Zmluvy.

13.1.6 V pripade poruSenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktorl nie je urfena
individuélna sadzba zmluvne) pokuty, zmluvni pokutu vo vyske 100,00€ za kazdé
Jednotlivé poruSenie, a to aj opakovane.

13.1.7 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a tykajiicej sa zmeny subdodavatel'ov alebo
bodu 8.2.c) abodu 8.2.d) sa toto porudenie povaZuje za podstamé porusenie Zmluvy a
Objednavatel’ ma pravo:

- odstapit’ od Zmluvy
- ma narck na zmluvnd pokutu vo vy¥ke 1% z hodnoty diela za kazdé
porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

13.2 Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomio &lanku Zmluvy alebo v inych ustanoveniach tejto

Zmluvy s0 splatné do 15 dni odo dia dorugenia pisomného uplatnenia si zmluvnej pokuty
Objedngvatel'om, pokial’ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovujl inak.

13.3 Odstipenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvni pokuty alebo na néhradu Skody.

13.4 Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatel'a na nahradu Skody v zmysle ust. §

373 anasl. zdkona ¢ 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorfich predpisov alebo
pripadné odstupenie od Zmluvy.

. y Clanok }HV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANILA

14.1 Vietky oficidlne oznamenia medz Zmluvnymi stranami na zéklade tejio Zmiuvy, buda

uvedene v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktord oznimenie
odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. Vetky
oznamenia budil zasielané doporutenym listom s doru¢enkou, resp. dorutené inym

preukaznym spdsobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy ana niZdie uvedend
zodpovedné osoby:

za Zhotovitel'a:

a) pre riefenie zmiuvnych a obchodnych zaleXitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia - Frantisek Cabadaj
Tel: +421 915 823 896
Email: luma@luma-sk.sk

za Objednavatel’a:
a) pre riedenie zmluvnych a obchodnych zaleitost:

titul, merno a priezvisko, funkcia | JUDr. Marek Maydig, PhD., starosta
Tel: (043) 5593 122

Emal; starosta@iorayskalesna sk
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14.2

14.3

144

14.5

14.6

147

15.1

15.2

15.3

15.4

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vetky skuto&nosti, ktoré sa v stvislosti plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zikonnika.

Vietky spory, ktoré vzniknit z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukondenie sa Zmluvné strany zavézuji prednostne niedit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté
v suvislosti s plnenim zavizkov podla Zmluvy alebo v stvisiosti s fiou nevynesia, Zmluvné
strany sa dohodli asthlasia, Ze vietky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej
plamost, vyklad alebo ukongenie, budi riefené na miestme a vecne prisludnom sude
Slovenskej republiky podl'a pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vyludujiice zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povaZuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od véle Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemoino rozumne predpokladat’, z¢ by Zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a d'alej Ze by v &ase vzniku zavizku tito prekazku predvidala.
Utinky vyluujice zodpovednost’ si obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s kioroun
su tieto O€inky spojené. Zodpovednost’ Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala a
v Case, ked” bola Zmluvna strana v omeskani s pinenim svojej povinnosti, alebo vznikla z 19
hospodarskych pomerov.

Akékof'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mo¥no uskutodnif’ len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je
zmena ¢1 dopinenie Zmluvy neplatné.

Této Zmluva podlieha podl'a zékona ¢ 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zvergjneniu.
Poskytovatel’ berie na vedomie povinnost’ Objednavatel'a na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
Jednotlivych fakiir vyplyvajicich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dava shlas na
zverejnenie tejto Zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu,

Poskytovatel' sa zavizuje Ze strpi vykon kontroly/auditu a poskytne opravnenym osobam
potrebni sadinnost’ v stilade so zmluvou o PPM.

Clanok Xv,
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukontenie zmluvného vzt'ahu zo Zmluvy nastane splnenim zavizkov Zmluvnych
stran.

Mimoriadne ukonfenie zmluvného vzt'ahy vyplyvajiiceho zo Zmluvy nastdva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstiupenim od Zmluvy. V pripade akéhokolvek
sposobu skoncenia zmluvného vzt'shu medzi Objednavatel'om a Zhotovitelom, Objednavatel
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podPa bodu 15.8 tohto &lanku Zmluvy.

Od Zmluvy mézZe ktordkolvek zo Zmluvnych stran odstapit’ v pripadoch padstatného
porusenia Zmluvy.

Na uéely Zmluvy sa za podstamé porusenie Zmluvy sa povaZuje najma;
a) preukizané poruenie pravnych predpisov SR a EU v ramci realizicie predmetu Zmluvy
sivisiacich s &éinnostou Zmluvnych stran,;
b) opakované poruenie zdvizkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy;

Strana 14z 16



c) zastavenie realizicie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a, prifom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatel'a;

d) vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizicie na majetok Zhotovitelz alebo
Objednavatela, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetky, alebo
vstup Zhotovitel'a do likvidacie;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho &asti od Zhotovitela s vadami (vady
v mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady
v dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho asti Zhotovitelom v omedkani vodi fasovému
harmonogramu podl'a Prilohy &. 2 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7
dni,

g) porusenie povinnosti Zhotovitela tykajlicej sa zmeny subdodavatelov alebo bodu 8.2.c)

abodu 8.2 d) Zmluvy,

h) iné podstatné porusenie podl'a textu Zmluvy

15.5 V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnens od Zmluvy odstupit’
bez zbytotného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porufenia Zmluvy je Zmluvna strana oprévnena odstipit, ak strana, ktord je v omeskani,
nesplni svoju povinnost’ ani v dodatoénej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta.
A) v pripade podstatného porudenia Zmluvy je Zmluvné strana oprvnena postupovar’ ako pri
nepodstainom poruleni Zmluvy. Vtomto pripade sa takéto porufenie Zmluvy bude
povaZovat’ za nepodstatné porugenie Zmluvy.

156 Odstipenie od Zmluvy je néinné ditom dorutenia pisomného oznimenia 0 odstipeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

15.7 QOdstipenim od Zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov
na néhradu $kody, narokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp,
opomenutia Zmluvne] strany pred G&innostou odstipenia od Zmluvy, resp. po Udinnosti
pokial' ide o povinnosti sivisiace sodvozom odpadov, resp. listenim  priestorov
Objednavatel'a anérokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy aposkytovani zaruky
a zodpovednosti za vady tych asti predmetu Zmluvy, kioré boli do odstupenia zrealizovang.

158 Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:
a) ¢tast’ dodaného azhotoveného predmety Zmluvy auhradend ObjedndvateFom zostiva
vlastnictvom Objednavatela,
b) Objednavatel’ je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych Casti predmetu Zmiuvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskymuté a prebraté Objednavatelom do diia
nadobudnutia ‘i¢innosti odstipenia od Zmluvy,

¢} Zhotovitel' vystavi vyétovaciu faktiru do 21 dnj od nadobudnutia iéinnosti odstiipenia
od Zmluvy. Pre splatnost’ faktary sa primerane uplatnia ustanovenia C1, V. tejto Zmluvy.

’ (:.‘lépok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Na vztahy medzi _Zmluvnjzmi stranami vyplyvajuce ztejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupr'ayeqé sa primerane vztahujl prislu$né ustanovenia Obchodného zakonnika
a siivisiacich vieobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
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16.2 Tato zmluva je platnd dilom predloZenia Ziadosti a nadobtda &innost po uzatvoreni zmluvy o
PPM.

16.3 Neoddelitel'nt suéast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy
a) Priloha ¢. 1 — Specifikicia predmetu Zmluvy a ceny predmetu Zmluvy - oceneny vykaz
vymer
b) Priloha ¢. 2 — Harmonogram
¢) Priloha ¢. 3 — Képia poistnej zmluvy
d) Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodavatel’ov

16.4 Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z toho jeden obdrzi Objednavatel’ a jeden
Zhotovite!’.

16.5 V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo net¢innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostdvaja platné a G&inné,
Zmluvné strany sa v takom pripade zavizuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo
neucinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo udinnym znenim, ktoré &o najlepsie
zodpovedd pdvodne zamyilanému Welu ustanovenia neplatného alebo neudinného. Do
uzavictia tak¢hu dodaiku plaul zodpovedajuca pravna uprava vseobecne Zavaznych pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

16.6 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ¢inkom z nej vyplyvajticich Ich zmluvné prejavy st dostatoéne jasné, uréité
a zrozumitelné. Podpisujtice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

 fviiis
V..bdswid awa  AGef By V Ziline, dita 16.08.2024

Zhotovitel’

Prilohy:

Priloha &. 1 — Specifikécia predmetu Zmluvy a ceny predmetu Zmluvy - oceneny vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Harmonogram

Priloha €. 3 — Overena kopia poistne; zmluvy
Priloha €. 4 — Zoznam subdodévatel'ov
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Kryci list rozpoctu v EUR

Miesto: Oravska Lesna

Objekt : ZS Oravska Lesna - zvySenie energetickej efektivnosti JKSO :
Rozpodet: Zmluva ¢.: Spracoval: Dna: 15.08.2024
Odberatel: Obec Oravska Lesna ICO: 00314722
02957 Oravska Lesna DIC: 2020561774
Dodavatel: LUMA-SK spol. s r.o. ICO: 36428001
01304 Zilina DIC: 2021957113
Projektant: ICO:
DIC:
A |ZRN Konétrukcie Specifikovany material Spolu ZRN B IN - Individuélne néklady
1 | HSV: 54 214,03 11186,28 65400,31|] 6 | Prace nadas
2 |PSV: 102 968,47 211 711,95 314680421 7 |Muréarske vypomoce
3 | MCE: 20 405,00 47 020,00 67 42500]] 8 | Bez pevnejpodahy
4 | Iné 9
5 |Sucet: 177 587,50 269 918,23 447 505,73 10 Sucet riadkov 6 a2 9:
c NUS - néklady umiestnenia stavby D ON - ostatné néklady
11 | Zariadenie staveniska 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpocte
12 | Prevadzkové vplyvy 17 | Inzinierska €innost
13 | Stazené podmienky 18 | Projektové prace
14 19
15 Sucet riadkov 11 az 14: 20 Sucet riadkov 16 az 19:
projektant, rozpoctar cenar peciatka: E Celkové naklady
21 Sucet riadkov 5, 10, 15 a 20: 447 505,7.
podpis: 22 |DPH 20% z: 447 505,73 89 501,19
datum: 23 |DPH 0% z:
24 Sudet riadkov 21 az 23; 5§37 006,8
F | Odpocet - pripocet
odberatel, obstaravatel dodavatel, zhotovitel
podpis: podpis:
datum: datum:
peciatka: petiatka:
LUMA - K,
DOLNA-

IG0O: 36 428 ¢
DIC: 2021857114~




Odberatel: Obec Oravska Lesna

Dodavatel: LUMA-SK spol. s r.o.

Objekt : Z8 Oravska Lesna - zvySenie energetickej efektivnosti

Rekapitulacia rozpoctu v EUR

Déatum: 16.08.2024

Popis polozky, stavebného dielu, remesla Konstrukcie Specifikovany Spolu Hmotnost vt | Sut vtonach
material Spolu Spolu
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu: 36 190,29 11 186,28 47 376,57 89,81115 0,000
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 18 023,74 0,00 18 023,74 0,78418 43,767
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 54 214,03 11 186,28 65 400,31 90,59533 43,767
713 - Izolacie tepelné spolu: 284195 5607,84 8449,79 0,00000 0,000
71 - 1ZOLACIE spolu: 2841,95 5607,84 8449,79 0,00000 0,000
762 - Konstrukcie tesarske spolu: 29 698,40 12 047,44 4174584 20,05319 0,000
764 - Konstrukcie klampiarske spolu: 11 134,40 0,00 11 134,40 0,32887 0,926
766 - Konstrukcie stolarske spolu: 985,76 0,00 985,76 1,53000 0,000
767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: 36 877,78 194 056,67 230 934,45 0,14958 0,000
76 - KONSTRUKCIE spolu: 78 696,34 206 104,11 284 800,45 22,06165 0,926
783 - Natery spolu: 2326,15 0,00 2 326,15 0,00000 0,000
784 - Malby spolu: 3482,62 0,00 3482,62 0,33771 0,000
786 - Calunnicke Upravy spolu: 15 621,41 0,00 15 621,41 1,25406 0,000
78 - DOKONCOVACIE PRACE spolu: 21430,18 0,00 21430,18 1,59177 0,000
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 102 968,47 211711,95 314 680,42 23,65342 0,926
M21 - 155 Elektromontaze spolu: 20 405,00 47 020,00 67 425,00 0,00000 0,000
PRACE A DODAVKY M spolu: 20 405,00 47 020,00 67 425,00 0,00000 0,000
|Rozpoéet celkom: 177 587,50 269 918,23 447 505,73 114,24874 44,694'
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Odberatel: Obec Oravska Lesna

Dodavatel: LUMA-SK spol. s r.o.

Objekt : Z8 Oravska Lesna - zvy$enie energetickej efektivnosti

Prehl'ad rozpoétovych nakladov v EUR

Déatum: 16.08.2024

Por. | Kod | Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna | Jednotkova Spolu
Cislo | cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena
PRACE A DODAVKY HSV
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
1] 014 1612403399 |Zaplnenie ryh v stenach maltou 373,960|m2 12,50 4674,50
2| 014 1612425931 |Omietka vnutorného ostenia okenného alebo dverného vapenna $tukova 703,560|m2 20,40 14 352,62
3| 011 1612481118 [Potiahnutie vnit. stien skloviaknitym pletivom vtlatenym do tmelu 703,560{m2 8,70 6 120,97
4] 011 1622408510 |Omietka vonk. stien/osteni tenkovrstvova silikénova so zatieranou Struktdrou hr.zrma 4 281,424|m2 17,60 4 953,06
do 2 mm
5] 011 1622481118 |Potiahnutie vonk. stien skloviaknitym pletivom vtlacenym do tmelu 281,424|m2 8,70 2448,39
6] 011 1648991113 [Osadenie parapetnych dosak z plastickych hmét 8. nad 20 cm 463,200|m 7,86 3 640,75
7| MAT 1611983056 |Parapet vnutorny plastovy (PVC) komérkovy farebnost dfa vyberu .- do 500mm, 486,360|m 23,00 11 186,28
krytky
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu: 47 376,57 47 376,57
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
8| 014 1952902110 |Zametenie v miestnostiach a chodbach 676,050|m2 0,10 67,61
9| 013 |968061112 |Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien do 1,5 m2 767,000{kus 0,65 498,55
10{ 013 |968061126 |Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier nad 2 m2 11,000]kus 1,65 18,15
11] 013 |968062354 |Vyburanie ramov okien drev. dvojitych alebo zdvoj. do 1 m2 16,580{m2 16,80 278,54
12| 013 [968062355 |Vyburanie ramov okien drev. dvojitych alebo zdvoj. do 2 m2 36,780|m2 10,40 382,51
13] 013 |968062356 |Vyburanie ramov okien drev. dvojitych alebo zdvoj. do 4 m2 211,720|m2 7,50 1587,90
14| 013 |968062357 |[Vyburanie ramov okien drev. dvojitych alebo zdvoj. nad 4 m2 570,960|m2 6,77 3 865,40
15] 013 1968062456 |Vyburanie drevenych dverovych zarubni nad 2 m2 29,486|m2 8,80 259,48
16( 013 [979011111 |Zvisla doprava sute a vybur. hmét za prvé podlazie 44,694t 17,50 782,15
17] 013 [979081111 [Odvoz sute a vyblranych hmét na skladku do 1 km 44,694 |t 15,00 670,41
18| 013 [979081121 |Odvoz sute a vybaranych hmét na skladku kazdy dalsi 1 km 2011,230]t 0,40 804,49
19] 013 1979082111 [Vnutrostaveniskova doprava sute a vybiranych hmét do 10 m 44,694t 15,50 692,76
20| 013 |979082121 |Vnutrost. doprava sute a vyburanych hmét kazdych dalSich 5 m 446,940t 1,70 759,80
21| 013 |979131409 [Poplatok za uloz.a znesk.staveb.sute na vymedzenych skladkach "O"-ostatny odpad 44,694t 95,00 424593
22| 011 998011003 |Presun hmét pre budovy murované vysky do 24 m 90,595|t 8,50 770,06
23| 000 |999990004 |Konstrukcie a prace HSV, HZS T4 130,000{hod 18,00 2340,00
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 18 023,74 18 023,74
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 65 400,31 65 400,31
PRACE A DODAVKY PSV
71-1ZOLACIE
713 - lzolacie tepelné
24| 713 |713111111 |MontazZ tep. izolacie stropov, polozenie na vrch 676,050|m2 2,10 1419,71
25| MAT |6315AA775 |Rola izolaéna mineralna hr.150mm dodavka 709,853|m2 7,90 5607,84
26| 713 |713191120 |lzolacia tepelna podlah, stropov, striech vrichom, polozenim PE félia 676,050|m2 1,98 1338,58
271 713 1998713203 |Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky do 24 m 83,661|% 1,00 83,66
713 - Izolacie tepelné spolu: 8449,79 8 449,79
71 - 1ZOLACIE spolu: 8 449,79 8 449,79
76 - KONSTRUKCIE
762 - Konstrukcie tesarske
28| 762 |762321911 |Zavetrovanie a stuzenie konstr. doskami hr. do 32 mm 1417,000[{m 5,50 7793,50
29| 762 |762526130 |Polozenie vankuSov pod podlahy, rozpatie nad 650 do 1000 mm 676,050{m2 4,30 2 907,02
30| MAT 605176205 |Rezivo hranoly, hranolky rézny prierez SM/JD omietané dodavka 29,384|m3 410,00 12 047,44
31| 762 762595001 [Spojovacie a ochranné prostriedky k montazi podlah, kotviace prostriedky, uchyty 27,207|m3 35,00 952,25
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Prehl'ad rozpoétovych nakladov v EUR

Por. | Kéd | Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna | Jednotkova Spolu
Cislo | cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena
32| 762 |762810037 |Zaklop stropov z dosiek OSB skrutk. na rot na zraz hr. dosky - do 25 mm 676,050|m2 24,75 16 732,24
33| 762 |762999904 |KonStrukcie tesarske, HZS T4 50,000|hod 18,00 900,00
341 762 |998762203 |Presun hmét pre tesérske konstr. v objektoch vySky do 24 m 413,392|% 1,00 413,39
762 - Konstrukcie tesarske spolu: 4174584 41745,84
764 - Konstrukcie klampiarske
35| 764 |764410375f |Klamp. AL povrchovo upr. oplechovanie parapetov r$ - do 500 463,200|m 21,40 991248
36| 764 |764410880 [Klamp. demont. parapetov r§ 600 463,200|m 2,40 1111,68
37| 764 |998764203 |Presun hmét pre klampiarske konstr. v objektoch vysky do 24 m 110,242|% 1,00 110,24
764 - Konstrukcie klampiarske spolu: 11 134,40 11 134,40
766 - Konstrukcie stolarske
38| 766 (766441812 |Demontaz parapetnych dosiek drevenych, laminovanych $irky nad 30 cm dizky do 60,000(kus 2,65 159,00
1,0m
39| 766 (766441822 |Demontaz parapetnych dosiek drevenych, laminovanych irky nad 30 cm dizky nad 215,000]kus 3,80 817,00
1,0m
40| 766 1998766203 |[Presun hmot pre konstr. stolarske v objektoch vySky do 24 m 9,760|% 1,00 9,76
766 - Konstrukcie stolarske spolu: 985,76 985,76
767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné
41| 767 |767622105 |Montaz izol. pasiek okien a dveri plast - hydroizolané expanzné ISO pasky int. + ext. 1869,800|m 2,50 4 674,50
42| MAT |2724B0120 |Paska paronepriepustna pre tesnenie pripajacej Skary oken. ramu a muriva z 2150,270|m 2,79 5999,25
interiéru - do §. 100 mm
43| MAT |12724B0125 |Paska paropriepustna pre tesnenie pripajacej Skary oken. ramu a muriva z exteriéru - 2150,270|m 1,90 4 085,51
do §. 150 mm
44| 767 |767631510 |Montaz okien plastovych 1812,300[m 16,00 28 996,80
45| MAT |6114B2490 [Dodavka okno plastové otvaravo-sklopné kridla, izol. 3-sklo, kotvenia, kovania, 836,040{m2 210,00 175 568,40
farebnost dla vyberu
46| 767 |767641510 |Montaz dveri plastovych 57,500|m 16,00 920,00
47| MAT |6117A0185 [Dodavka dvere plastové vchodové 1-kridlové, 2-kridlové O, O+0, sklo, kotvenia, 29,486|m2 285,00 8403,51
kovania, farebnost dfa vyberu
48| 767 1998767203 |Presun hmot pre kovové stav. doplink. konstr. v objektoch vysky do 24 m 2286,480|% 1,00 2 286,48
767 - Konstrukcie doplink. kovové stavebné spolu:| 230 934,45 230 934,45
76 - KONSTRUKCIE spolu:| 284 800,45 284 800,45
78 - DOKONCOVACIE PRACE
783 - Natery
49| 783 |783781005 [Natery tesarskych konstr. ochrannym naterom protihnilob., proti Skodcom 1076,920[{m2 2,16 2 326,15
dvojnasobné
783 - Natery spolu: 2326,15 2326,15
784 - Malby
50| 784 |784412301 |[Pacok 2x vap. mliekom s obrUs. a presadr. v miest. do 3,8m 703,560|m2 0,80 562,85
51| 784 |784452571 |[Malba zo zmesi tekut. 1far. dvojnas. v miest. do 3,8m 703,560{m2 3,15 2216,21
52| 784 |784496500 |Ostatné maliarske prace, napustenie disperziou Sokrat 2802 703,560|m2 1,00 703,56
784 - Mafby spolu: 3482,62 3482,62
786 - Calunnicke upravy
53| 786 |786621110 |MontaZ a dodavka interiérové lamelové Al Zallzie do okien, doplnky, farebnost dla 836,040{m2 18,50 15 466,74
vyberu
541 786 |998786203 |Presun hmét pre Calunicke Upravy v objektoch vySky do 24 m 154,667 |% 1,00 154,67
786 - Calunnicke upravy spolu: 15 621,41 15 621,41
78 - DOKONCOVACIE PRACE spolu: 21430,18 21430,18
PRACE A DODAVKY PSV spolu:| 314 680,42 314 680,42
PRACE A DODAVKY M
M21 - 155 Elektromontaze
55] 921 1210200603 |Montaz, linearne LED svietidlo, prisadeny panel IP20-44, 100x1200-1800 (mm) 301,000]kus 25,00 7 525,00
56| MAT |348101A005 |Svietidlo prisadené LED panel, » MCP 80-A LED, prizma kryt, IP20, u¢ebné priestory 135,000kus 159,00 21 465,00
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Prehl'ad rozpoétovych nakladov v EUR

Por. | Kéd | Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna | Jednotkova Spolu
Cislo | cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena
571 MAT |348101A007 |Svietidlo prisadené LED panel, » MCP 80-A LED, prizma kryt, IP20, spolo¢né 166,000kus 145,00 24 070,00
priestory
58] 921 |210200618 |Montaz, svietidlo, vstavany LED panel IP20-44, 600x600 (mm) 11,000]kus 26,00 286,00
591 MAT |348124A008 |Svietidlo vstavané [596x596] LED panel » MCL 90F1 LED, prizmat. DP kryt, IP20 11,000]kus 135,00 1485,00
60| 921 |213290042 |Demontaz existujliceho zariadenia v rozsahu novej montaze 187,200]hod 20,00 3744,00
61[ 921 [213290120 [Uprava rozvadzaga 130,000{hod 20,00 2600,00
62| 921 |213290150 |Drobné elektroinStalané prace - prepojenie svietidiel s exist. rozvodmi, nutné 1,000{Eur 6 250,00 6 250,00
kébelové doplnenia, kusové prvky
M21 - 155 Elektromontaze spolu: 67 425,00 67 425,00
PRACE A DODAVKY M spolu: 67 425,00 67 425,00
Rozpocet celkom:| 447 505,73 447 505,73
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PRILOHA &. 2

Navrh uchadzaca na plnenie kritéria

Navrh na plnenie
P.cC. Nazov kritéria kritéria
V EUR bez DPH

0 -
AR | UHE A TELS Navrh na plnenie kritéria vratane DPH

Celkova cena za predmet

N 447 505,73 20 89 501,15 537 006,88
zakazky

Datum predkladania ponuky uchadzac¢om: 16.08.2024

podpis a odtlacok peciatky uchadzaca
FrantiSek Cabadaj - konatefl




Cestné vyhlasenie uchadzaca
Ja, dolu podpisany (titul, meno, priezvisko) FrantiSek Cabadaj
ako $tatutarny organ uchadzaca (obchodné meno, adresa, ICO)
LUMA - SK, spol. s r.o., Dolna Tizina 221, 013 04 Dolna TiZina, 36 428 001
v nadviznosti na predkladanie ponuky k zékazke ,,ZS Oravska Lesna — zvysenie energetickej
efektivnosti*

¢estne vyhlasujem,

ze vyssie uvedena spolo¢nost’ nema ulozeny zakaz Gcasti vo verejnom obstaravani potvrdeny
kone¢nym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v State sidla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu.

Meno a priezvisko, titul: FrantiSek Cabadaj

Funkcia: Statutarny organ

Podpis a peciatka:

Détum a miesto: “ 16.08.2024. Zilina




Usoba podla § 7 ods. 1 pism. b):
Obec Oravska Lesna, Oravska Lesna 291, 029 57 Oravska Lesna

Nazov predmetu zikazky:
ZS Oravska Lesna — zvySenie energetickej efektivnosti

Cestné vyhlasenie uchadzaéa

Obchodné meno uchadzaéa: LUMA — SK, spol. sr.o.

ICO: 36 428 001

Zoznam subdodavatelov:

Nazov a identifikaéné Gdaje Podiel zakazky: | Predmet subdodavky:
subdodavatela:

V sulade s ustanovenim § 41 ods. 1 zakona verejny obstaravatel pozaduje, aby
uchadzaé¢ vo svojej ponuke uviedol podiel zakazky, ktory ma v damysle zadat
subdodavatelom, navrhovanych subdodavatelov a predmety subdodavok. Dokument
obsahujuci tieto informacie sa stane prilohou zmluvy, ktort verejny obstaravatefl
uzavrie s uspesSnym uchadzaéom.

Zarovein musi kazdy uchadza¢om navrhovany subdodavatel spifiat podmienky udéasti
tykajuce sa osobného postavenia stanovené vo vyzve na predkladanie ponuk, ktoré
preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktori ma ako subdodavatel plnit.
U subdodavatela nesmu existovat dévody na vylucenie podla § 40 ods.6 pism. a) az
h) a §40 ods. 7 zakona. Doklady a informacie preukazujlce splnenie podmienok G&asti
tykajuceho osobného postavenia jeho subdodavatelov predklada uchadzaé vo svojej
ponuke.

Verejny obstaravatel upozorfiuje, ze v stlade s § 41 ods. 3 z&kona je uspesny
uchadzaé povinny najneskor v €ase uzatvarania zmluvy s verejnym obstaravatelom
uviest v tejto zmluve udaje o v3etkych znamych subdodavateloch, tidaje o osobe
opravnenej konat za subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia. Tieto informéacie sa neuvadzaju o dodavatelovi tovaru.

Cestne vyhlasujem, Ze v spolo¢nosti, ktor(i zastupujem a ktora vykonava plnenie zakazky,
nefiguruje ruska ucast, ktord prekracuje limity stanovené v ¢lanku 5k nariadenia Rady (EU)
€. 833/2014 z 31. jula 2014 o restriktivnych opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym
destabilizuje situaciu na Ukrajine v zneni nariadenia Rady (EU) ¢&. 2022/578 z 8. aprila 2022.
PredovSetkym vyhlasujem, zZe:
(a) dodavatel, ktorého zastupujem (a Ziadna zo spolo&nosti, ktoré sd &lenmi nagho
konzorcia), nie je ruskym Statnym prislusnikom ani fyzickou alebo pravnickou
osobou, subjektom alebo organom so sidlom v Rusku:
(b) dodavatel, ktorého zastupujem (a Ziadna zo spoloénosti, ktoré sa &lenmi nasho
konzorcia), nie je pravnickou osobou, subjektom alebo organom, ktorych vlastnicke
prava priamo alebo nepriamo viastni z viac ako 50 % subjekt uvedeny v pismene
a) tohto odseku;
(c) ani ja, ani spoloCnost, ktori zastupujeme, nie sme fyzicka alebo pravnicka
osoba, subjekt alebo organ, ktory kona v mene alebo na prikaz subjektu uvedeného



v pismene a) alebo b) uvedenych vys$sie;
(d) subdodavatelia, dodavatelia alebo subjekty, na ktorych kapacity sa dodavater,
ktorého zastupujem, spoliehaju subjekty uvedené v pismenach a) az c) nemaju

Gcast vysSiu ako 10 % hodnoty z&kazky. L_

FrantiSek Cabadaj
konatel



