

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.

Obec Rišňovce

Sídlo: **Rišňovce 259, 951 21 Rišňovce**
IČO: **00308404**
DIČ: **2021102886**
IBAN:
Štatutárny zástupca: **Mgr. Mário Machovec, starosta**

(ďalej len “Objednávateľ”)

a

2.

iWorkTech SK s.r.o.

Sídlo: **Piaristická 1365/1 Nitra**
IČO: **54 313 597**
DIČ: **2121624153**
IBAN: **SK46 0900 0000 0051 9750 3615**
Štatutárny zástupca: **p. Juraj Bíro**

(ďalej len “Zhotoviteľ”)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“.

Článok II. PREAMBULA

2.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy (ďalej len „Projekt“) sú financované z vlastných zdrojov a Plánu obnovy, Komponent 19 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zameraná na rýchlo realizovateľné opatrenia za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti verejných budov (kód výzvy 19/02/-26/01)

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je „**ZŠ Rišňovce – zvýšenie energetickej efektívnosti**“. Predmet dodávky je špecifikovaný v Prílohe č. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“).
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:
 - 3.2.1 podľa časového harmonogramu;
 - 3.2.2 podľa oceneného výkazu výmer.
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v súlade s riadnym sa oboznámením s Projektom a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Projektu, resp. Diela vzniknúť.
- 3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Dielo bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.
- 4.2 Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s podmienkami stavebného povolenia a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a technické požiadavky na použitie v zdravotníckom zariadení.
- 4.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil s podmienkami stavebného povolenia a so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.2 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok.
- 4.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie realizácie kompletného Diela.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok V.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH	202 472,23.- EUR
DPH 20%	40 494,45.- EUR

Spolu **242 966,68.- EUR**

Slovom Dvestoštyridsaťdvatisícdeväťstošesťdesiatšesť. EUR a šesťdesiatosem CENTOV

(ďalej len „cena za Dielo“)

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

- 5.2 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.3 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohách tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že prílohy určujúce Cenu za Dielo sú úplné a záväzné a k ich zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 5.4 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaní a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia, lávky a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod.
- 5.5 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za Dielo, resp. jej jednotlivé časti, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou.
- 5.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č.1 tejto Zmluvy.
- 5.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác priebežne každé dva mesiace podľa skutočne realizovaných prác po odsúhlasení Objednávateľom a stavebným dozorom. Posledná časť bude fakturovaná po odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby. Poslednú faktúru vyhotoví Zhotoviteľ po protokolárnom odovzdaní kompletného Diela, t. j. po odovzdaní poslednej časti Diela. Prílohou faktúry budú podrobné súpisys dodaných tovarov a vykonaných služieb za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa a odsúhlasené stavebným dozorom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.

- 5.8 Faktúra je splatná do 60 dní od ich doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.
- 5.9 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo Zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) forma úhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
 - f) prílohou faktúry bude dodací list – súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena
 - g) súpis vykonaných prác.

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. dopnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

- 5.10 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od výkazu výmer bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od výkazu výmer a dojednaných zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

Článok VI. ČAS PLNENIA

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 2 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy. Verejný obstarávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti Zmluvy.
- 6.2 Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.
- 6.4 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, útok), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by

Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.

- 6.5 O primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.
- 6.6 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 6.8 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.9 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela.

Článok VII.

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Obec Rišňovce

Článok VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

- 8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa
- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

- b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jeden krát mesačne a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.
- c) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V., bod 5.1.

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ je povinný viesť si zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela (príloha č. 4). Zhotoviteľ nesmie zmeniť subdodávateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr 5 pracovných dní, ktoré predchádzajú dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľ Zhotoviteľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné:
 - podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka návrh na zmenu,
 - navrhovaného subdodávateľa,
 - predmety subdodávok,
 - doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
- c) Zhotoviteľ je povinný pred začatím Diela uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo. Poistná zmluva, resp. jej overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č. 3 tejto Zmluvy;
- d) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia alebo ich zamestnanci a pracovníci dodržiavali zákaz fajčenia v celom priestore Objednávateľa;
- e) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy;
- f) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
- g) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;

- h) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zákaz pohybu v priestoroch Objednávateľa mimo oddelení podľa časového harmonogramu a prístupových trás;
- i) Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;
- j) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;
- k) Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva,
- l) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- m) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;
- n) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;
- o) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
- p) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa jeho zamestnanci riadili predpismi v oblasti ochrany pred požiarmi vydanými Objednávateľom, najmä požiarnymi poplachovými smernicami a požiarnym evakuačným plánom;
- q) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá práce Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany

dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak;

- r) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.

- 8.3 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti uvedenej v bode 5.11 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 8.4 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 8.5 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 8.6 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX.

STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

- 9.1 Objednávateľ poveril na Diela s označením „ZŠ Rišňovce – **zvýšenie energetickej efektívnosti**“ vykonávaním funkcie stavebného dozoru Objednávateľ'a:
- 9.2 Stavebný dozor Objednávateľ'a bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Juraj Bíro
- 9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľ'a musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľ'a, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorum pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor

Objednávateľ a je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.

- 9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

Článok X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu.
- 10.2 Objednávateľ bude Dielo preberať po častiach podľa časového harmonogramu dokončenia jednotlivých oddelení, resp. častí. Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti časti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania časti Diela.
- 10.3 Objednávateľ prevezme časť dokončeného Diela v súlade s touto Zmluvou podľa časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí časti Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.3.1 Objednávateľ prevezme časť Diela len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 10.3.2 Pripravenosť Diela, resp. jeho časti, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy.
- 10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť časti Diela najmä:
- a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,
 - b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
 - c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
 - d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
 - e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
 - f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
 - g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,

- h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačene vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,
- i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela.

10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov uvedených v písm. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí časti Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa príslušný časť Diela za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo alebo jeho časť neprevziať.

10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania časti Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.

10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.

10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:

- a. Kompletný stavebný denník;
- b. Iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní Diela.

Článok XI.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v súlade s výkazom výmer a slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku minimálne päť rokov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.

11.3 Plnenie má vady ak:

- a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
- b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

- 11.3 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 11.4 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do troch dní od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 5 dní odo dňa jej oznámenia, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak podľa tohto bodu alebo bodu 11.5 tejto Zmluvy. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 11.5 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných vád. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.
- 11.6 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni po dni odovzdania kompletného Diela bez vád, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád dorúčením reklamácie.
- 11.7 Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 11.8 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 11.9 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 11.10 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 11.11 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 11.12 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení

už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.

- 11.13 Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 11.14 Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané zistenie, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákokoľvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.
- 11.15 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 12.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XIII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- 13.1.1 Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- 13.1.2 Za nedodržanie časových míľnikov zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- 13.1.3 Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
- 13.1.4 Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.

- 13.1.5 V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa bodu 8.2 písmeno d) a e) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 200,00€ za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
- 13.1.6 V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 100,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
- 13.1.7 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2.d) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
- odstúpiť od Zmluvy
 - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% z hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
- 13.2 Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto článku Zmluvy alebo v iných ustanoveniach tejto Zmluvy sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomného uplatnenia si zmluvnej pokuty Objednávateľom, pokiaľ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovujú inak.
- 13.3 Odstúpenie od Zmluvy neznamena zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
- 13.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

Článok XIV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 14.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:
- za Zhotoviteľa:
- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí: p. Juraj Bíro
- za Objednávateľa:
- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Mgr. Mário Machovec, starosta
Tel: 0911 416 728
Email: obecrisnovce@gmail.com, starosta@risnovce.sk
- 14.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 14.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté

v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

- 14.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 14.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 14.6 Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.
- 14.7 Poskytovateľ sa zaväzuje že strpí výkon kontroly/auditu a poskytne oprávneným osobám potrebnú súčinnosť v súlade so zmluvou o PPM.

Článok XV.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 15.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 15.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.
- 15.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 15.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán,;
 - b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,

- f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 2 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dní,
 - g) porušenie povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) Zmluvy,
 - h) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy
- 15.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 15.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 15.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 15.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
 - c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

Článok XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
- 16.2 Táto zmluva je platná dňom predloženia žiadosti a nadobúda účinnosť po uzatvorení zmluvy o PPM.
- 16.3 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy
- a) Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu Zmluvy a ceny predmetu Zmluvy - ocenený výkaz výmer
 - b) Príloha č. 2 – Harmonogram
 - c) Príloha č. 3 – Kópia poistnej zmluvy
 - d) Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov

- 16.4 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho jeden obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
- 16.5 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 16.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavujú sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

V Rišňovciach, dňa 20.08.2024

V Nitre, dňa 15.08.2024

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ

Prílohy:

- Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu Zmluvy a ceny predmetu Zmluvy - ocenený výkaz výmer
Príloha č. 2 – Harmonogram
Príloha č. 3 – Overená kópia poisťovnej zmluvy
Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 24-2048_1F
Stavba: Rišňovce - základná škola

JKSO:
Miesto: Rišňovce

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			202 472,23
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 202 472,23	Výška dane 40 494,45
Cena s DPH v EUR			242 966,68

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	24-2048_1F		
Stavba:	Rišňovce - základná škola		
Miesto:	Rišňovce	Dátum:	
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		202 472,23	242 966,68
A	Pavilón	90 982,51	109 179,01
B1	Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia - pavilón A	53 510,09	64 212,11
aktivita C	Modernizácia vnútorného osvetlenia - pavilón A	32 621,89	39 146,27
aktivita D	Inštalácia termostatických hlavíc/ventilov - pavilón A	4 850,53	5 820,64
B	Pavilón	90 529,94	108 635,93
B1	Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia - pavilón B	53 510,09	64 212,11
aktivita C	Modernizácia vnútorného osvetlenia - pavilón B	32 169,32	38 603,18
aktivita D	Inštalácia termostatických hlavíc/ventilov - pavilón B	4 850,53	5 820,64
Telocvičňa		9 210,91	11 053,09
aktivita C	Modernizácia vnútorného osvetlenia	6 634,66	7 961,59
aktivita D	Inštalácia termostatických hlavíc/ventilov	2 576,25	3 091,50
Jedáleň		11 748,87	14 098,64
aktivita C	Modernizácia vnútorného osvetlenia	9 235,80	11 082,96
aktivita D	Inštalácia termostatických hlavíc/ventilov	2 513,07	3 015,68

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 24-2048_1F
Stavba: Rišňovce - základná škola

JKSO:
Miesto: Rišňovce

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			181 512,45
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 181 512,45	Výška dane 36 302,49
Cena s DPH v EUR			217 814,94

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	24-2048_1F		
Stavba:	Rišňovce - základná škola		
Miesto:	Rišňovce	Dátum:	
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód		Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov			181 512,45	217 814,94
A	Pavilón		90 982,51	109 179,01
aktivita B	Zateplenie podkrovia alebo strechy - pavilón A		53 510,09	64 212,11
B1	Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia - pavilón A		53 510,09	64 212,11
aktivita C	Modernizácia vnútorného osvetlenia - pavilón A		32 621,89	39 146,27
aktivita D	Inštalácia termostatických hlavíc/ventilov - pavilón A		4 850,53	5 820,64
B	Pavilón		90 529,94	108 635,93
aktivita B	Zateplenie podkrovia alebo strechy - pavilón B		53 510,09	64 212,11
B1	Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia - pavilón B		53 510,09	64 212,11
aktivita C	Modernizácia vnútorného osvetlenia - pavilón B		32 169,32	38 603,18
aktivita D	Inštalácia termostatických hlavíc/ventilov - pavilón B		4 850,53	5 820,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rišňovce - základná škola

Objekt:

A - Pavilón

Časť:

aktivita B - Zateplenie podkrovia alebo strechy - pavilón A

Úroveň 3:

B1 - Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia - pavilón A

JKSO:

Miesto:

Rišňovce

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

53 510,09

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	53 510,09	20,00%	10 702,02

Cena s DPH

v EUR

64 212,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rišňovce - základná škola
Objekt: A - Pavilón
Časť: aktivita B - Zateplenie podkrovia alebo strechy - pavilón A
Úroveň 3:

B1 - Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia - pavilón A

Miesto: Rišňovce
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	53 510,09
HSV - Práce a dodávky HSV	6 555,59
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 552,87
99 - Presun hmôt HSV	2,72
PSV - Práce a dodávky PSV	46 954,50
713 - Izolácie tepelné	24 845,91
762 - Konštrukcie tesárske	22 108,59

ROZPOČET

Stavba:

Rišňovce - základná škola

Objekt:

A - Pabellón

Čast':

aktivita B - Zateplenie podkrovia alebo strechy - pavilón A

Úroveň 3:

B1 - Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia - pavilón A

Miesto: Rišňovce

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

53 510,09

D	HSV	Práce a dodávky HSV	6 555,59
---	-----	---------------------	----------

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 552,87
---	---	-------------------------------------	----------

1	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	676,000	9,69	6 552,87
---	---	-------------	---	----	---------	------	----------

D	99	Presun hmôt HSV	2,72
---	----	-----------------	------

2	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,034	80,07	2,72
---	---	-------------	---	---	-------	-------	------

D	PSV	Práce a dodávky PSV	46 954,50
---	-----	---------------------	-----------

D	713	Izolácie tepelné	24 845,91
---	-----	------------------	-----------

3	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	676,000	3,23	2 180,51
4	M	631640001100.S	Pás zo sklenej vlny hr. 120 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	709,800	9,78	6 940,14
5	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	676,000	3,23	2 180,51
6	M	631640001000.S	Pás zo sklenej vlny hr. 100 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	709,800	7,86	5 580,73
7	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie	m2	1 417,000	1,90	2 690,03
8	M	693110001900.S	Geotextília polypropylénová netkaná 120 g/m2	m2	1 629,550	3,04	4 955,14
9	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	145,994	2,18	318,85

D	762	Konštrukcie tesárske	22 108,59
---	-----	----------------------	-----------

10	K	762810014.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 18 mm - 2 vrstvy OSB	m2	300,000	31,99	9 596,16
11	K	762822120.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144 - 288 cm2	m	600,000	5,75	3 447,36
12	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	m3	8,641	924,00	7 984,28
13	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	15,703	8,20	128,74
14	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	125,932	7,56	952,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rišňovce - základná škola

Objekt:

A - Pavilón

Časť:

aktivita C - Modernizácia vnútorného osvetlenia - pavilón A

JKSO:

Miesto:

Rišňovce

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

32 621,89

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	32 621,89	20,00%	6 524,38

Cena s DPH

v EUR

39 146,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rišňovce - základná škola
Objekt: A - Pavilón
Časť: **aktivita C - Modernizácia vnútorného osvetlenia - pavilón A**

Miesto: Rišňovce
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	32 621,89
D1 - DEMONTÁŽNE PRÁCE	5 460,00
D2 - MONTÁŽNE PRÁCE + MATERIÁL	25 817,89
D3 - OSTATNÉ	1 344,00

ROZPOČET

Stavba:

Rišňovce - základná škola

Objekt:

A - Pabellón

Čast':

aktivita C - Modernizácia vnútorného osvetlenia - pavilón A

Miesto:

Rišňovce

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 621,890

D1			DEMONTÁŽNE PRÁCE				5 460,00
1	M	Pol1	Demontáž svietidla	ks	130,000	33,60	4 368,00
2	M	Pol2	Odvoz a likvidácia	ks	130,000	8,40	1 092,00
D2			MONTÁŽNE PRÁCE + MATERIÁL				25 817,89
3	M	Pol3	Svietidlo L1 - prisadené na strop, 48W, 4930lm, 102lm/W, 1413x58x68mm, IP20	ks	92,000	180,10	16 568,83
4	M	Pol4	Svietidlo L2 - prisadené na strop, 23W, 1875lm, 115lm/W, Fi 200x130mm, IP44	ks	28,000	105,50	2 954,11
5	M	Pol5	Svietidlo L3 - prisadené na strop, 26W, 4050lm, 155lm/W, 1260x131x89mm, IP65	ks	10,000	83,50	834,95
6	M	Pol6	montáž svietidiel	ks	130,000	42,00	5 460,00
D3			OSTATNÉ				1 344,00
7	M	Pol7	Revízia za všetky objekty	kpl	1,000	504,00	504,00
8	M	Pol8	Doprava za všetky objekty	ks	1,000	840,00	840,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rišňovce - základná škola

Objekt:

A - Pavilón

Časť:

aktivita D - Inštalácia termostatických hlavíc/ventilov - pavilón A

JKSO:

Miesto:

Rišňovce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 850,53

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	4 850,53	20,00%	970,11

Cena s DPH

v EUR

5 820,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rišňovce - základná škola
Objekt: A - Pavilón
Časť:

aktivita D - Inštalácia termostatických hlavíc/ventilov - pavilón A

Miesto: Rišňovce
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		4 850,53
HSV - Práce a dodávky HSV		3,38
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		3,38
PSV - Práce a dodávky PSV		4 847,15
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie		1,69
734 - Ústredné kúrenie - armatúry		1 162,23
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá		3 683,23

ROZPOČET

Stavba:

Rišňovce - základná škola

Objekt:

A - Pabellón

Čast':

aktivita D - Inštalácia termostatických hlavíc/ventilov - pavilón A

Miesto:

Rišňovce

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 850,53

D	HSV	Práce a dodávky HSV	3,38
---	-----	---------------------	------

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3,38
---	---	-------------------------------------	------

1	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	0,115	29,37	3,38
---	---	-------------	---	---	-------	-------	------

D	PSV	Práce a dodávky PSV	4 847,15
---	-----	---------------------	----------

D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	1,69
---	-----	--------------------------------------	------

2	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priemeru 89/5	kpl	1,000	1,69	1,69
---	---	-------------	--	-----	-------	------	------

D	734	Ústredné kúrenie - armatúry	1 162,23
---	-----	-----------------------------	----------

3	K	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	60,000	6,64	398,16
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

4	M	197730081500.S	Zverné šrobenie na viacvrstvové potrubie d 20x2 PN 10, mosadz	ks	60,000	7,91	474,77
---	---	----------------	---	----	--------	------	--------

5	K	734430821.S	Demontáž termostatu kapilárového, -0,00191t	ks	60,000	4,82	289,30
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	3 683,23
---	-----	---------------------------------------	----------

6	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	60.000	4.00	239.90
---	---	-----------	--	------	--------	------	--------

7	M	551280001400.S	Termostatická hlavica kvapalinová so vstavaným snímačom	ks	60,000	39,75	2 384,93
---	---	----------------	---	----	--------	-------	----------

8	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	kpl	1,000	554,40	554,40
---	---	-------------	--	-----	-------	--------	--------

9	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	kpl	1,000	504,00	504,00
---	---	-------------	--	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rišňovce - základná škola

Objekt:

B - Pavilón

Časť:

aktivita B - Zateplenie podkrovia alebo strechy - pavilón B

Úroveň 3:

B1 - Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia - pavilón B

JKSO:

Miesto:

Rišňovce

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

53 510,09

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	53 510,09	20,00%	10 702,02

Cena s DPH

v EUR

64 212,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rišňovce - základná škola
Objekt: B - Pavilón
Časť: aktivita B - Zateplenie podkrovia alebo strechy - pavilón B
Úroveň 3:

B1 - Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia - pavilón B

Miesto: Rišňovce
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		53 510,09
HSV - Práce a dodávky HSV		6 555,59
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		6 552,87
99 - Presun hmôt HSV		2,72
PSV - Práce a dodávky PSV		46 954,50
713 - Izolácie tepelné		24 845,91
762 - Konštrukcie tesárske		22 108,59

ROZPOČET

Stavba:

Rišňovce - základná škola

Objekt:

B - Pabellón

Čast':

aktivita B - Zateplenie podkrovia alebo strechy - pavilón B

Úroveň 3:

B1 - Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia - pavilón B

Miesto: Rišňovce

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

53 510,09

D	HSV	Práce a dodávky HSV	6 555,59
---	-----	---------------------	----------

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 552,87
---	---	-------------------------------------	----------

1	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	676,000	9,69	6 552,87
---	---	-------------	---	----	---------	------	----------

D	99	Presun hmôt HSV	2,72
---	----	-----------------	------

2	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,034	80,07	2,72
---	---	-------------	---	---	-------	-------	------

D	PSV	Práce a dodávky PSV	46 954,50
---	-----	---------------------	-----------

D	713	Izolácie tepelné	24 845,91
---	-----	------------------	-----------

3	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	676,000	3,23	2 180,51
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

4	M	631640001100.S	Pás zo sklenej vlny hr. 120 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	709,800	9,78	6 940,14
---	---	----------------	--	----	---------	------	----------

5	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	676,000	3,23	2 180,51
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

6	M	631640001000.S	Pás zo sklenej vlny hr. 100 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	709,800	7,86	5 580,73
---	---	----------------	--	----	---------	------	----------

7	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie	m2	1 417,000	1,90	2 690,03
---	---	-------------	------------------------------	----	-----------	------	----------

8	M	693110001900.S	Geotextília polypropylénová netkaná 120 g/m2	m2	1 629,550	3,04	4 955,14
9	K	008713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do	%	145,004	2,18	318,85

9	K	998713201.S	6 m	%	143,994	2,18	316,83
---	---	-------------	-----	---	---------	------	--------

D	762	Konštrukcie tesárske	22 108,59
---	-----	----------------------	-----------

10	K	762810014.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 18 mm - 2 vrstvy OSB	m2	300,000	31,99	9 596,16
----	---	-------------	---	----	---------	-------	----------

11	K	762822120.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144 - 288 cm ²	m	600,000	5,75	3 447,36
----	---	-------------	---	---	---------	------	----------

12	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akošl	m3	8,641	924,00	7 984,28
----	---	----------------	---	----	-------	--------	----------

13	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podhľadie, klince, overky	m3	15,703	8,20	128,74
----	---	-------------	---	----	--------	------	--------

14	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výškov do 12 m	%	125,932	7,56	952,05
----	---	-------------	---	---	---------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rišňovce - základná škola

Objekt:

B - Pavilón

Časť:

aktivita C - Modernizácia vnútorného osvetlenia - pavilón B

JKSO:

Miesto: Rišňovce

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

32 169,32

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	32 169,32	20,00%	6 433,86

Cena s DPH

v EUR

38 603,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rišňovce - základná škola
Objekt: B - Pavilón
Časť: **aktivita C - Modernizácia vnútorného osvetlenia - pavilón B**

Miesto: Rišňovce
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	32 169,32
D1 - DEMONTÁŽNE PRÁCE	5 460,00
D2 - MONTÁŽNE PRÁCE + MATERIÁL	26 709,32

ROZPOČET

Stavba: Rišňovce - základná škola

Objekt: B - Pavilón

Časť: **aktivita C - Modernizácia vnútorného osvetlenia - pavilón B**

Miesto: Rišňovce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **32 169,32**

D	D1	DEMONTÁŽNE PRÁCE					5 460,00
1	M	Pol1	Demontáž svietidla	ks	130,000	33,60	4 368,00
2	M	Pol2	Odvoz a likvidácia	ks	130,000	8,40	1 092,00

D	D2	MONTÁŽNE PRÁCE + MATERIÁL					26 709,32
3	M	Pol3	Svietidlo L1 - prisadené na strop, 48W, 4930lm, 102lm/W, 1413x58x68mm, IP20	ks	101,000	180,10	18 189,70
4	M	Pol4	Svietidlo L2 - prisadené na strop, 23W, 1875lm, 115lm/W, Fi 200x130mm, IP44	ks	29,000	105,50	3 059,62
5	M	Pol6	montáž svietidiel	ks	130,000	42,00	5 460,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rišňovce - základná škola

Objekt:

B - Pavilón

Časť:

aktivita D - Inštalácia termostatických hlavíc/ventilov - pavilón B

JKSO:

Miesto:

Rišňovce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 850,53

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	4 850,53	20,00%	970,11

Cena s DPH

v EUR

5 820,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rišňovce - základná škola
Objekt: B - Pavilón
Časť:

aktivita D - Inštalácia termostatických hlavíc/ventilov - pavilón B

Miesto: Rišňovce
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		4 850,53
HSV - Práce a dodávky HSV		3,38
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		3,38
PSV - Práce a dodávky PSV		4 847,15
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie		1,69
734 - Ústredné kúrenie - armatúry		1 162,23
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá		3 683,23

ROZPOČET

Stavba:

Rišňovce - základná škola

Objekt:

B - Pabellón

Čast':

aktivita D - Inštalácia termostatických hlavíc/ventilov - pavilón B

Miesto:

Rišňovce

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 850,53

D	HSV	Práce a dodávky HSV	3,38
---	-----	---------------------	------

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3,38
---	---	-------------------------------------	------

1	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,115	29,37	3,38
---	---	-------------	---	---	-------	-------	------

D	PSV	Práce a dodávky PSV	4 847,15
---	-----	---------------------	----------

D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	1,69
---	-----	--------------------------------------	------

2	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	kpl	1,000	1,69	1,69
---	---	-------------	--	-----	-------	------	------

D	734	Ústredné kúrenie - armatúry	1 162,23
---	-----	-----------------------------	----------

3	K	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	60,000	6,64	398,16
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

4	M	197730081500.S	Zverné šróbenie na viacvrstvové potrubie d 20x2 PN 10, mosadz	ks	60,000	7,91	474,77
---	---	----------------	---	----	--------	------	--------

5	K	734430821.S	Demontáž termostatu kapilárového, -0,00191t	ks	60,000	4,82	289,30
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	3 683,23
---	-----	---------------------------------------	----------

6	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	60,000	4,00	239,90
---	---	-----------	--	------	--------	------	--------

7	M	551280001400.S	Termostatická hlavica kvapalinová so vstavaným snímačom	ks	60,000	39,75	2 384,93
---	---	----------------	---	----	--------	-------	----------

8	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	kpl	1,000	554,40	554,40
---	---	-------------	--	-----	-------	--------	--------

9	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	kpl	1,000	504,00	504,00
---	---	-------------	--	-----	-------	--------	--------

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 24-2048_2F
Stavba: Rišňovce - telocvičňa

JKSO:
Miesto: Rišňovce

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			9 210,91
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 9 210,91	Výška dane 1 842,18
Cena s DPH		v EUR	11 053,09

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

24-2048_2F

Stavba:

Rišňovce - telocvičňa

Miesto:

Rišňovce

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		9 210,91	11 053,10
aktivita C	Modernizácia vnútorného osvetlenia	6 634,66	7 961,59
aktivita D	Inštalácia termostatických hlavíc/ventilov	2 576,25	3 091,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rišňovce - telocvičňa

Objekt:

aktivita C - Modernizácia vnútorného osvetlenia

JKSO:

Miesto: Rišňovce

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 634,66

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6 634,66	20,00%	1 326,93

Cena s DPH

v EUR

7 961,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rišňovce - telocvičňa

Objekt:

aktivita C - Modernizácia vnútorného osvetlenia

Miesto:

Rišňovce

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	6 634,66
D1 - DEMONTÁŽNE PRÁCE	1 176,00
D2 - MONTÁŽNE PRÁCE + MATERIÁL	5 458,66

ROZPOČET

Stavba: Rišňovce - telocvičňa

Objekt: **aktivita C - Modernizácia vnútorného osvetlenia**

Miesto: Rišňovce

Objednávateľ: Dátum:

Zhotoviteľ: Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 6 634,66

D		D1	DEMONTÁŽNE PRÁCE	1 176,00			
1	M	Pol2	Demontáž svietidla	ks	28,000	33,60	940,80
2	M	Pol3	Odvoz a likvidácia	ks	28,000	8,40	235,20

D		D2	MONTÁŽNE PRÁCE + MATERIÁL	5 458,66			
3	M	Pol4	Svietidlo L1 - prisadené na strop, 48W, 4930lm, 102lm/W, 1413x58x68mm, IP20	ks	3,000	180,10	540,29
4	M	Pol5	Svietidlo L2 - prisadené na strop, 23W, 1875lm, 115lm/W, Fi 200x130mm, IP44	ks	17,000	105,50	1 793,57
5	M	Pol6	Svietidlo L4 - prisadené na strop, 86W, 16930lm, 190lm/W, Fi 260x120mm, IP65	ks	8,000	243,60	1 948,80
6	M	Pol7	montáž svietidiel	ks	28,000	42,00	1 176,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rišňovce - telocvičňa

Objekt:

aktivita D - Inštalácia termostatických hlavíc/ventilov

JKSO:

Miesto: Rišňovce

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 576,25

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 576,25	20,00%	515,25

Cena s DPH

v EUR

3 091,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rišňovce - telocvičňa
Objekt: **aktivita D - Inštalácia termostatických hlavíc/ventilov**

Miesto: Rišňovce
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	2 576,25
HSV - Práce a dodávky HSV	1,35
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1,35
PSV - Práce a dodávky PSV	2 574,90
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	1,68
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	464,89
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	2 108,33

ROZPOČET

Stavba: Rišňovce - telocvičňa

Objekt: aktivita D - Inštalácia termostatických hlavíc/ventilov

Miesto: Rišňovce

Objednávateľ: Dátum:

Zhotoviteľ: Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu2 576,25

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1,35
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1,35
1	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,046	29,37	1,35
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 574,90
	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				1,68
2	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	kpl	1,000	1,68	1,68
	D	734	Ústredné kúrenie - armatúry				464,89
3	K	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	24,000	6,64	159,26
4	M	197730081500.S	Zverné šróbenie na viacvrstvové potrubie d 20x2 PN 10, mosadz	ks	24,000	7,91	189,91
5	K	734430821.S	Demontáž termostatu kapilárového, -0,00191t	ks	24,000	4,82	115,72
	D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				2 108,33
6	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	24,000	4,00	95,96
7	M	551280001400.S	Termostatická hlavica kvapalinová so vstavaným snímačom	ks	24,000	39,75	953,97
8	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	kpl	1,000	554,40	554,40
9	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	kpl	1,000	504,00	504,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 24-2048_3F
Stavba: Rišňovce - jedáleň

JKSO:
Miesto: Rišňovce

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			11 748,87
DPH základná znižovaná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 11 748,87	Výška dane 2 349,77
Cena s DPH v EUR			14 098,64

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:24-2048_3F

Stavba:Rišňovce - jedáleň

Miesto:Rišňovce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		11 748,87	14 098,64
aktivita C	Modernizácia vnútorného osvetlenia	9 235,80	11 082,96
aktivita D	Inštalácia termostatických hlavíc/ventilov	2 513,07	3 015,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rišňovce - jedáleň

Objekt:

aktivita C - Modernizácia vnútorného osvetlenia

JKSO:

Miesto: Rišňovce

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 235,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	9 235,80	20,00%	1 847,16

Cena s DPH

v EUR

11 082,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rišňovce - jedáleň
Objekt: **aktivita C - Modernizácia vnútorného osvetlenia**

Miesto: Rišňovce
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	9 235,80
D1 - DEMONTÁŽNE PRÁCE	1 806,00
D2 - MONTÁŽNE PRÁCE + MATERIÁL	7 429,80

ROZPOČET

Stavba: Rišňovce - jedáleň

Objekt: aktivita C - Modernizácia vnútorného osvetlenia

Miesto: Rišňovce

Objednávateľ: Dátum:

Zhotoviteľ: Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 9 235,80

D		D1	DEMONTÁŽNE PRÁCE			1 806,00	
1	M	Pol2	Demontáž svietidla	ks	43,000	33,60	1 444,80
2	M	Pol3	Odvoz a likvidácia	ks	43,000	8,40	361,20
D		D2	MONTÁŽNE PRÁCE + MATERIÁL			7 429,80	
3	M	Pol4	Svietidlo L1 - prisadené na strop, 48W, 4930lm, 102lm/W, 1413x58x68mm, IP20	ks	19,000	180,10	3 421,82
4	M	Pol5	Svietidlo L2 - prisadené na strop, 23W, 1875lm, 115lm/W, Fi 200x130mm, IP44	ks	9,000	105,50	949,54
5	M	Pol6	Svietidlo L3 - prisadené na strop, 26W, 4050lm, 155lm/W, 1260x131x89mm, IP65	ks	15,000	83,50	1 252,44
6	M	Pol7	montáž svietidiel	ks	43,000	42,00	1 806,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rišňovce - jedáleň

Objekt:

aktivita D - Inštalácia termostatických hlavíc/ventilov

JKSO:

Miesto: Rišňovce

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 513,07

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 513,07	20,00%	502,61

Cena s DPH

v EUR

3 015,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rišňovce - jedáleň
Objekt: **aktivita D - Inštalácia termostatických hlavíc/ventilov**

Miesto: Rišňovce
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	2 513,07
HSV - Práce a dodávky HSV	1,29
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1,29
PSV - Práce a dodávky PSV	2 511,78
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	1,68
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	445,52
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	2 064,58

ROZPOČET

Stavba: Rišňovce - jedáleň

Objekt: aktivita D - Inštalácia termostatických hlavíc/ventilov

Miesto: Rišňovce

Objednávateľ: Dátum:

Zhotoviteľ: Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 2 513,07

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1,29
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1,29
1	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,044	29,37	1,29
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 511,78
	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				1,68
2	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	kpl	1,000	1,68	1,68
	D	734	Ústredné kúrenie - armatúry				445,52
3	K	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	23,000	6,64	152,63
4	M	197730081500.S	Zverné šróbenie na viacvrstvové potrubie d 20x2 PN 10, mosadz	ks	23,000	7,91	181,99
5	K	734430821.S	Demontáž termostatu kapilárového, -0,00191t	ks	23,000	4,82	110,90
	D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				2 064,58
6	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	23,000	4,00	91,96
7	M	551280001400.S	Termostatická hlavica kvapalinová so vstavaným snímačom	ks	23,000	39,75	914,22
8	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	kpl	1,000	554,40	554,40
9	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	kpl	1,000	504,00	504,00

Harmonogram

Stavba : ZŠ Rišňovce

Typ práce	Stĺpec1	1 Mesiac	2 Mesiac	3 Mesiac	4 Mesiac	5 Mesiac	6 Mesiac
Zateplenie podkrovia							
Výmena LED svietidiel							
Výmena termohlavíc							

V Nitre 15.08.2024

Čestné vyhlásenie uchádzača

Ja, dolu podpísaný (titul, meno, priezvisko) p. Juraj Bíro

ako štatutárny orgán uchádzača (obchodné meno, adresa, IČO)

iWorkTech SK s.r.o., Piaristická 1365/1 Nitra , IČO : 54 313 597

v nadväznosti na predkladanie ponuky k zákazke „ZŠ Rišňovce – zvýšenie energetickej efektívnosti“

čestne vyhlasujem,

že v prípade úspešnosti v súťaži na realizáciu diela a po výzve na začatie realizácie (podmienenou získanou dotáciou na realizáciu) doplní originál poistnej zmluvy „ na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa“ k Zmluve o Dielo do 5 dní od výzvy.

Meno a priezvisko, titul:	Juraj Bíro
Funkcia:	konateľ
Podpis a pečiatka:	iWorkTech SK s.r.o. Piaristická 1365/1, 949 01 Nitra IČO: 54 313 597 DIČ: 2121624153 IČ DPH: SK2121624153 Oddiel: Sro Vložka č. 56268/N
Dátum a miesto:	15.08.2024

Osoba podľa § 7 ods. 1 písm. b):

Obec Rišňovce, Rišňovce 259, 951 21 Rišňovce

Názov predmetu zákazky:

ZŠ Rišňovce – zvýšenie energetickej efektívnosti

Čestné vyhlásenie uchádzača

Obchodné meno uchádzača: iWorkTech SK s.r.o.

IČO: 54 313 597

Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa:	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:

V súlade s ustanovením § 41 ods. 1 zákona verejný obstarávateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené vo výzve na predkladanie ponúk, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a §40 ods. 7 zákona. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 41 ods. 3 zákona je **úspešný uchádzač** povinný najneskôr **v čase uzatvárania zmluvy** s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru.

Čestne vyhlasujem, že v spoločnosti, ktorú zastupujem a ktorá vykonáva plnenie zákazky, nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/578 z 8. apríla 2022. Predovšetkým vyhlasujem, že:

- (a) dodávateľ, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom v Rusku;
- (b) dodávateľ, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku;
- (c) ani ja, ani spoločnosť, ktorú zastupujeme, nie sme fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v mene alebo na príkaz subjektu uvedeného

v písmene a) alebo b) uvedených vyššie;
(d) subdodávateľa, dodávateľa alebo subjekty, na ktorých kapacity sa dodávateľ,
ktorého zastupujem, spoliehajú subjekty uvedené v písmenách a) až c) nemajú
účasť vyššiu ako 10 % hodnoty zákazky.

iWorkTech SK s.r.o. ①
Pianistická 1365/1, 949 01 Nitra
IČO: 54 313 597 DIČ: 2121624153
IČ DPH: SK2121624153
Oddiel: Sro Vložka č. 56268/N

Juraj Bíro