ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,, Obchodny zdkonnik“)a zdakona ¢. 343/2015 Z. 7. 0 verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov vzneni neskorsich predpisov (dalej len

Nazov:
Pravna forma:

Adresa sidla:
Korespondenc¢na adresa:
zastipeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby opravnené rokovat’.

- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych

a vykonavat’ technicky dozor

(d’alej len ,,objedndvatel’)

Zhotovitelom:
Zapisany:

Adresa sidla:
KoreSpondencna adresa:
Zastipeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Osoby opravnené rokovat’:
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:
- manaz¢ér stavby:

(d’alej len ,,zhotovitel’)

,,zakon o verejnom obstaravani )

(dalej len ,,zmluva*)

medzi
zmluvnymi stranami

Generalne riaditel’stvo Zboru viazenskej a justi¢nej straze
rozpoctova organizdcia Ministerstva spravodlivosti SR,
zriadena zriad'ovacou listinou MS SR ¢. GRZVIJS-177/40-
2001 zo dna 31.01.2001 v zneni neskorSich dodatkov
Sagatova 1, 821 08 Bratislava

Sagatova ul. ¢. 1, 813 04 Bratislava 1

plk. Mgr. JUDr. Ing. Cubomir Klistinec, generalny riaditel
Zboru viézenskej ajusticnej straze (d’alej len ,.generalny
riaditel*)

00212008

2020801838

Statna pokladnica

plk. Ing. Jozef Lancari¢, plk. Ing. Martin Krizan

a

STRESTAV UNI s.r.o.

OR MS Bratislava III, odd. Sro, vlozka ¢. 143211/B
Gruzinska 36

Gruzinska 36, 821 05 Bratislava

Stanislav Cizmarik, konatel

52843092

2121185858

SK?2121185858

Stanislav Cizmarik
Stanislav Cizmarik

(objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej aj ako ,,zmluvné strany*)



Preambula

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu ako vysledok zadavania zakazky s nizkou
hodnotou s predmetom realizacie diela ,, Oprava strechy — ,,Ubytoviia C* v aredli
Ubytovacieho zariadenia Generdlneho riaditel’stva Zboru vizenskej a justicnej strdZe,

Mee

Mlynska dolina ¢. 51, Bratislava“ (d’alej len ,,stit'az*) podl'a zdkona o verejnom obstaravani.

CL I
Predmet zmluvy

1.1. Zhotovitel' sa zavidzuje zhotovit pre objednavatela na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a vcas
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi.

1.2. Objednavatel sa zavidzuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’
zan dohodnutu cenu podl’a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

1.3. Dielom podra tejto zmluvy je ,,Oprava strechy — ,, Ubytoviia C* v aredli Ubytovacieho
zariadenia Generdlneho riaditel’stva Zboru vizenskej a justicnej straZe, Mlynska
dolina & 51, Bratislava®“ (d’alej len ,,dielo” alebo aj ,,predmet plnenia®) v stlade s
podkladmi objednavatel’a a ponukou zhotovitel'a podl'a Specifikacie v sulade s ¢l. Il. bod
2.1.a2.2. tejto zmluvy .

CL 1L
Rozsah realizacie diela

2.1. Zhotovitel sa zavédzuje vykonat’ dielo realizaciou stavebnych, montaznych prac, dodavok
stavebnych materialov a technickych zariadeni v rozsahu podla tejto zmluvy. Dielo
uvedené v €l. I. zmluvy bude realizované v rozsahu podl’a podrobného oceneného vykazu
vymer - Priloha ¢. 1 k tejto zmluve.

2.2. Podkladmi objednavatela st zmluvné, technické, obchodné, kvalitativne, finanéné a
platobné podmienky, ktoré zhotovitel' obdrzal v ramci sutaznych podkladov verejnej
sitaze, vykazom vymer apodmienkami realizdcie diela uvedenymi v sutaznych
podkladoch, ktoré zhotovitel’ obdrzal v ramci stit'aznych podkladov verejnej sut’aze.

2.3. Ponukou zhotovitel'a je nim vyplneny navrh zmluvy o dielo, cenova ponuka a ostatné
dokumenty, ktoré predlozil objednavatelovi v ramci svojej ponuky vo verejnom
obstaravani.

2.4. Zhotovitel je opravneny predkladat navrh na zmenu materidlov, vyrobkov
a technologickych postupov oproti cenovej ponuke za podmienky ich odsuhlasenia
objednavatelom a za predpokladu dodrzania technickych a kvalitativnych parametrov
materidlov a vyrobkov, dodrZania technologickych postupov, ktoré nebudi mat’ vplyv na
zvysenie ceny diela a budu v stlade s podmienkami stut’aze.

2.5. Zhotovitel’ potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ze
su mu zname vSetky potrebné technické, kvalitativne a iné¢ podmienky k realizacii diela
a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela
potrebné a zavdzuje sa zabezpeCit zhotovenie diela vlastnymi kapacitami, pripadne
prostrednictvom subdodavatel'ov.

2.6. Zhotovitel sa zavizuje dodrziavat’ protipoziarne, hygienické a bezpecnostné predpisy,
vSetky platné zdkony a predpisy o Zivotnom prostredi a iné platné vSeobecne zadvizné
normy. Dalej sa zavizuje zabezpetovat’ povinnosti, ktoré vyplyvaju z § 4, § 5a § 8
zdkona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov.
Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za bezpecnost’ a zdravie svojich zamestnancov



2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

najma v sulade s ustanoveniami zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,zakon ¢. 124/2006 Z. z.).

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku, s minimalnym vplyvom na
okolie a vedlajSie budovy. Zhotovitel' odstrani na vlastné naklady odpady a necistoty,
ktoré vzniknu pocas zhotovovania diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za
Skody, ktoré spdsobi mimo staveniska.

CL III.
Kvalita diela

Dielo musi byt’ zhotovené Vv kvalite a v sulade s predlozenymi dokladmi v zmysle ¢l. I1.
zmluvy, pripadne s jeho vopred pisomne dohodnutymi zmenami, slovenskymi
a europskymi technickymi normami a nesmie mat ziadne nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu.

Kvalitativne a dodacie podmienky st vymedzené:

3.2.1. podrobnou $pecifikaciou ceny diela (Priloha ¢. 1 k zmluve), ktora je vypocitana
ocenenim cenovej ponuky predloZenej objednavatelom a ocenenim vSetkych prac a
dodavok v ponuke zhotovitel'a, potrebnych na zhotovenie diela,

3.2.2. slovenskymi a eurépskymi technickymi normami,

3.2.3. ustanoveniami tejto zmluvy,

3.2.4. sutaznymi podkladmi a podmienkami objednévatela predlozenou ponukou
zhotovitel'a v ramci verejného obstaravania.

Zhotovitel' sa zavédzuje v sulade s § 47 zékona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (dalej len
»stavebny zakon*) pre zabezpecenie realizacie diela pouzit’ len vyrobky vhodné pre dany
druh stavby, ktoré budi zodpovedat’ poziadavkam objedndvatela a Standardom
dohodnutym v tejto zmluve.

Zhotovitel' sa zavdzuje hodnovernym spdsobom preukdzat’ objednavatelovi potrebné
vlastnosti vyrobkov a zhotovovanych konstrukcii pre dielo pred ich pouzitim v rozsahu
podla zékona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupiiovani uré¢eného
vyrobku na trhu a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
a v stlade so zdkonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov.

Vyrobky a materidly urcené na realizaciu diela je zhotovitel povinny dodat’ bez
akychkol'vek narokov, prav ¢i vyhrad tretich osob.

Zhotovitel' zodpoveda za skladovanie, ochranu a bezpe¢né uloZenie materialu a vyrobkov
potrebnych na realizaciu diela a zndsa nebezpecenstvo Skody na materidloch a vyrobkoch
az po ich odovzdanie a prevzatie objednavatel'om v sulade s touto zmluvou.

Dodany material a vyrobky v ramci realizécie diela podl’a tejto zmluvy musia mat’ pdvod
v krajinach EU alebo v asociovanych krajinach. V pripade, ak sa materialy a vyrobky na
realizdciu diela v krajinach uvedenych v predchadzajucej vete neposkytuju, resp.
nevyrabajl, alebo ich z inych objektivnych pri¢in nemozno z tychto krajin ziskat’, moze
zhotovitel’ zabezpe€it dodavku materialov a vyrobkov, ktoré maji povod v inej, tretej
krajine. Tuto skuto¢nost’ je vSak zhotovite objedndvatelovi povinny preukéazat’
pisomnymi dokladmi predlozenymi v origindly aaj ich Gradnym preloZenim do
slovenského jazyka. Objednavatel’ pozaduje preukdzat povod materidlov a vyrobkov
pouzitych na realizéciu diela.



4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

CLIV.
Cena diela

Cena za realizaciu diela v rozsahu podla ¢lanku Il bod 2.1. je zmluvnymi stranami
dojednana dohodou zmluvnych stran podl'a zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon €. 18/1996 Z. z.) a vyhlaSky Ministerstva financii
Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z ktorou sa vykonava zdkon Narodnej rady Slovenske;j
republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach Vv zneni neskorsich predpisov ako cena maximalna,
vo vyske:

Cena bez DPH 179 605,80 EUR
DPH (20%) 35921,16 EUR
Cena s DPH 215 526,96 EUR

slovom: ,.Dvestopitnast'tisicpast’stodvadsat’$sest’eur 96 eurocentov*

v Cleneni podl'a Prilohy €. 1 k tejto zmluve - ,,podrobny oceneny vykaz vymer*.
Zhotovitel vyhlasuje, ze porovnal objednavatelom predlozeny oceneny vykaz vymer a je
si vedomy skutocnosti, Ze oceneny vykaz vymer obsahuje aj agregované polozky, t. j.
zahffiaju aj ostatné neuvedené suvisiace podpolozky a nebude si v buducnosti uplatitovat’
naroky z dovodu nezrovnalosti medzi ocenenym vykazom vymer a podkladmi. Oceneny
vykaz vymer predloZzeny zhotovitelom zahffia vSetky stavebné prace a dodavky
k realizacii diela.

Kone¢na cena diela bude predstavovat’ ¢iastku za riadne vykonané prace a dodavky,
odsuhlasené objednavatelom, v stlade s ¢l. VI. Platobné podmienky. Vsetky ceny st
uvadzané s DPH, platnou v ¢ase uzatvorenia zmluvy. V pripade prijatia zdkonnych zmien
sadzieb DPH, bude nasledne upravena zmluvna cena formou dodatku k tejto zmluve.

V pripade poruSenia ustanovenia ¢l. II. bod 2.4. zmluvy zo strany zhotovitel’a, nie je
pripustnd zmena materialov, vyrobkov, zariadeni a technologickych postupov oproti
dokumentécii a nédklady s tym spojené zndsa zhotovitel’ (v tomto pripade sa neuplatni §
549 Obchodného zékonnika).

Zhotovitel' suhlasi so zadrzanim 10 % z celkovej ceny diela az do doby preukazania
splnenia kvalitativnych podmienok pri odovzdavani a preberani diela a do odstranenia
vSetkych vad, nedorobkov a nedostatkov podla zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zadrzana Ciastka®).

V pripade vzniku tzv. naviac prac, ktoré vyplynuli z dovodu potreby zmeny alebo
doplnenia projektované¢ho technického rieSenia v priebehu realizacie diela a ktorych
vykonanie je potrebné na riadne dokoncenie a odovzdanie diela, pripadne zmeny
stavebnych materidlov a dodavok alebo z dévodu potreby inych zmien vyvolanych zo
strany objednévatel’a alebo zhotovitel'a, ovplyviiujticich celkovi cenu za dielo dohodnutt
v bode 4.1. tohto ¢lanku, budi predmetné prace, ich rozsah acena prerokované,
odsuhlasené a dorieSené medzi objednévatel'om a zhotovitel'om formou Zmenového listu
k Cerpaniu rozpoctovej rezervy. Naviac prace bude mozné realizovat len do vysky
rozpodtovej rezervy a nezakladaju narok zhotovitela na prediZenie terminu realizacie
diela.

V sulade so zakonom €. 18/1996 Z. z. sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom spdsobe,
akym sa vytvori cena pripadnych naviac prac a dodavok, ktoré nie st uvedené v rozsahu
podla ¢l. II. bod 2.1 zmluvy:

4.7.1. Zhotovitel prace adodavky (prace naviac) oceni podla jednotkovych cien

uvedenych v ocenenom vykaze vymer, ktory predlozil zhotovitel’ vo svojej ponuke
ako uchadzac v ramci sutaze.



4.8.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

4.7.2. Prace a dodavky (prace naviac), ktorych jednotkové ceny sa nenachddzaji v Prilohe

¢. 1 k tejto zmluve, oceni zhotovitel’ individualnou kalkulaciou podl'a kalkula¢ného
vzorca uvedeného v Prilohe ¢. 2 k tejto zmluve.

4.7.3. Kalkulaény vzorec ma nasledujiice zlozenie: priamy materidl, mzdové naklady,

ostatné priame naklady, vyrobna rézia, spravna réziaa zisk.

4.7.4. K vypoctu podla kalkulacného vzorca zhotovitel v Prilohe ¢. 2 uvedie sposob

vypoctu a percento vyrobnej rézie pre HSV a PSV+M, spravnej rézie pre HSV a
PSV+M, zisku pre HSV a PSV+M, priame mzdy pre jednotlivé tarifné stupne,
hodinové zuctovacie sadzby prac HSV pre jednotlivé tarifné stupne a hodinové
zuctovacie sadzby prac PSV pre jednotlivé tarifné stupne.

V celkovej (konecnej) cene za zhotovenie diela su zahrnuté vSetky naklady zhotovitel'a

suvisiace s realizaciou diela v rozsahu podrl’a ¢l. II., vratane ndkladov na:

4.8.1. vybudovanie, prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska a strazenie staveniska
zhotovitel'om pocas vystavby,

4.8.2. uhradu spotrebovanych energii (elektricka energia, uzitkova voda, plyn) podl’a ¢I.
VII. bodu 7. podbodu 7.1.5 tejto zmluvy,

4.8.3. potrebné skusky realizované pocas realizacie diela, ktoré st podmienkou
k zahajeniu preberacicho konania a k vydaniu kolaudacného rozhodnutia
(napriklad tlakové skusky, tradné skusky vyhradenych technickych zariadeni,
iskrové skusky, hygienicky rozbor vody, skusky merania vrstiev poziarnych
konstrukcii a iné uvedené v podmienkach stavebného povolenia),

4.8.4. dan za uzivanie verejného priestranstva,

4.8.5. pokuty udelené organmi Statnej spravy z dovodu porusenia vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov, ktoré preukazateI'ne porusil zhotovitel,

4.8.6. vytycCenie inzinierskych sieti,

4.8.7. vypracovanie geometrického planu, jeho overenie na prisluSnom katastri
a vlozenie do digitalnej mapy, zameranie adresného bodu,

4.8.8. vyrobno-konstrukénu, tzv. dielenski dokumentaciu a pripadné technologické
projekty (napriklad projekty leseni, debniacich dielcov a ich podopreti) potrebné
K realizacii diela,

CL V.
Cas a miesto realizacie diela

Zhotovitel' sa zavidzuje zrealizovat dielo v lehote najneskdr do troch mesiacov (90
kalendarnych dni) od odo diia odovzdania staveniska.

Zhotovitel’ bude vykonavat’ realizaciu predmetu plnenia v mieste realizacie predmetu
plnenia podla bodu 5.6. tohto ¢lanku zmluvy v pracovnej dobe od pondelka do nedele
v ¢ase od 07: 00 hod. do 18: 00 hod.

Zhotovitel' je povinny bez omeSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu diela a ktord mé za nasledok
neplnenie alebo prediZenie terminu realizacie diela.

V pripade, ze zhotovitel meSka so zhotovenim diela, m4 objednavatel’ pravo Ziadat’
nahradu Skody a zmluvnu pokutu v zmysle ustanoveni tejto zmluvy a Obchodného
zakonnika.

V pripade omeskania zhotovitel'a s realizaciou diela mdze objednavatel’ zhotovitel'ovi
poskytnut’ dodato¢nt lehotu na plnenie. Ak zhotovitel neodovzdé dielo ani v tejto
dodatocnej lehote, povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel’ ma pravo
odstapit’ od zmluvy.

V pripade, ak lehota realizacie diela podla tohto clanku nebude dodrZana
z prevadzkovych doévodov vzniknutych na strane objednéavatela alebo z dovodu vplyvu



5.7.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

7.1.

nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré budu branit’ postupu prac, sa plynutie lehot
prerusi na nevyhnutny Cas. Zaciatok a ukoncenie preruseniea lehoty odsuhlasia zmluvné
strany zaznamom Vv stavebnom denniku. PocCas prerusenia lehoty zhotovitel' nie je
vV omeskani.

Miestom realizacie predmetu plnenia je: Ubytovacie zariadenie Generalneho riaditel'stva
Zboru vizenskej a justi¢nej straze, Mlynska dolina €. 51, Bratislava

CL VL.
Platobné podmienky

Zhotovitel zostavi supis riadne vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podla poloziek
uvedenych v Prilohe €. 1 tejto zmluvy. K supisu stavebnych prac a dodavok sa vyjadri
technicky dozor objednavatela, v pripade suhlasného stanoviska podpisom na
predlozenom supise, resp. ak ma supis vady, vrati ho objednavatel’ zhotovitel'ovi na
prepracovanie s presnym zadefinovanim vad do piatich pracovnych dni odo dna jeho
dorucenia.

Zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu vystavi daflovy doklad — faktiru za vykonané prace
a dodavky na zaklade potvrdeného supisu vykonanych stavebnych prac a dodavok, ktory
bude tvorit’ sucast’ faktlry a predlozi dve vyhotovenia faktiry objednavatel'ovi.

V pripade, ze predlozena faktura nebude mat’ vSetky nalezitosti danového dokladu podla
zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov,
objednavatel’ vrati faktaru zhotovitelovi do piatich pracovnych dni. Opravnenym
vratenim faktary prestava platit’ povodna lehota splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ina
plynut’ odo diia dorucenia opravenej faktiry objednavatelovi.

Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi na zéklade predlozenej faktiry do 30 kalendarnych
dni od jej dorucenia objednavatelovi finanénu ¢iastku vo vyske 90 % z fakturovanej
sumy s DPH.

Objednavatel’ z vystavenej faktury zadrzi 10 % z fakturovanej sumy s DPH. ZadrZana
Ciastka bude vyplatena zhotovitelovi po odstraneni pripadnych drobnych vad a
nedostatkov diela, uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a prevzati verejnej
prace.

V pripade, ak objednavatel zisti, Ze si zhotovitel’ neplni svoje finanéné povinnosti voci
subdodavatel'om, t. j. nevykonava thrady jednotlivych faktur za prace, dodavky a sluzby,
ktoré pre neho realizuju subdodavatelia, objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi primeranti
lehotu na vykonanie napravy. Pocas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednavatel
opravneny zadrzat' Uhradu Ciastkovych faktir (resp. konec¢nej faktiry) vystavenych
Zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny v lehote poskytnutej Objednavatelom t. j.
maximalne do 10 kalendarnych dni k uspokojeniu subdodavatel'ovych narokov pisomne
preukédzat’ Objednavatelovi, ze vykonal thradu za prace, dodavky a sluzby, ktoré pre
neho realizoval subdodévatel. Po¢as doby zadrZania platieb podl'a tohto bodu Zmluvy
nie je Objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich penaznych zavidzkov voci
Zhotovitel'ovi a Zhotovitel'ovi nevznikd narok na Ziadne zdkonné ani zmluvné sankcie
V pripade, ze zhotovitel’ neuhradi faktury subdodavatel'om podl'a bodu 6.6 tohto ¢lanku
zmluvy ma objednavatel’ pravo okamzite odstipit’ od zmluvy za jej podstatné porusenie.

CL VIL
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska:



7.2.

7.1.1. Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko po nadobudnuti

ucinnosti tejto zmluvy. Tuto skutoCnost’ zaznamenaji zmluvné strany v
stavebnom denniku.

7.1.2. Zhotovitel' zodpoveda za poSkodenie vedeni a inzinierskych sieti.
7.1.3. Bezdovodné odmietnutie prevzatia zhotovite'om staveniska sa povazuje za

podstatné porusenie tejto zmluvy.

7.1.4. V pripade, Ze je to v moznostiach objednavatel'a, umozni tento zhotovitel'ovi

napojenie na odber elektrickej energie, plynu a uzitkovej vody na stavenisku.
Naklady na thradu spotrebovanych energii pre dielo hradi zhotovitel’ na zaklade
skutocne nameranych spotrieb od¢itanych z meracov, ktoré si osadi zhotovitel’ na
vlastné naklady.

7.1.5. Zhotovitel' zabezpe¢i na vlastné naklady zariadenie staveniska a jeho riadne

ohranicenie.

Povinnosti a spolupdsobenie objednédvatela:
7.2.1. Objednavatel je povinny sledovat’ prostrednictvom oso6b opravnenych vykonéavat

technicky dozor obsah stavebného dennika a k zdpisom v flom uvedenym sa
pisomne vyjadrit’ do piatich (5) pracovnych dni odo diia vykonania zapisu, inak
sa ma za to, Ze s obsahom zapisu v stavebnom denniku suhlasi.

7.2.2. Objednavatel je opravneny kontrolovat’ dielo na kazdom stupni jeho
vykonévania. Ak pri kontrole zisti, ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti
vyplyvajice zo vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov alebo z tejto zmluvy,
ma pravo ziadat’, aby zhotovitel" bezodkladne odstranil vady vzniknuté vadnym
zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze zhotovitel’ v
primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto
poziadavkam objednévatel’a, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.2.3. Rozsah kompetencii technického dozoru objednavatela je uvedeny v Prilohe
¢.5 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a
inzinierskych ¢innosti — UNIKA 2024.

7.2.4. Objednavatel’ zabezpeci financovanie zmluvnych prac v nadviznosti na rozsah
finan¢nych prostriedkov vy€leniovanych Statnym rozpoctom.

7.2.5. Objednavatel po nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy v pripade potreby
zabezpeci a oboznami zhotovitel'a s inzinierskymi siet’ami.

7.2.6. Objednavatel’ na zaklade poziadavky zhotovitel'a zabezpeci vstupy pracovnikov
zhotovitel'a do arealu objednavatela.

7.2.7. Objednavatel oboznami zhotovitela s prevadzkou aredlu objednavatela
a pohybom po aredli objednavatela.

7.2.8. Objednavatel’ na zaklade moznosti oboznami zhotovitela s podmienkami
pouZivania socialnych zariadeni v areéli objednavatela.

7.2.9.0bjednavatel’ oboznami zhotovitela s moznostou vykondvania prac mimo
pracovnej doby respektive v diioch pracovného volna a pokoja.

7.2.10. Objednavatel’ zabezpeci ucinnt spolupracu a sucinnost’ pri realizacii diela

opravnenymi osobami objednévatel’a.

7.3. Povinnosti zhotovitel'a:

7.3.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo podla €l. I. bod 1.3. zmluvy bude zhotovené

v sulade so zavdzkami tejto zmluvy a podkladmi pre zhotovenie diela, podla
slovenskych a eurdpskych technickych noriem a v§eobecne zavéznych pravnych
predpisov platnych v Case realizacie diela a Ze bude ako riadne dokoncené dielo
sposobilé na uzivanie najma v stlade s prisluSnymi ustanoveniami § 13 zakona €.
124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

7.3.2. Zhotovitel' a objednavatel’ d’alSie podrobnosti a Specifika suvisiace s rozsahom

a uzivanim staveniska pocas realizacie diela, vratane pripadného vzdjomného



7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

spolupdsobenia v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci, ochrany pred
poziarmi, organizacného a persondlneho zabezpecenia kontrolnych dni dohodnt
V ramci zaznamu o odovzdani a prevzati staveniska. Za ich pripadné poruSenie
a vzniknutt $kodu zodpoveda zhotovitel’ v plnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny viest dokumenticiu vedenia stavby podla § 46d
stavebného zékona a § 28 vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej
republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
stavebného zdkona prostrednictvom manazéra stavby alebo nim poverenou
osobou. Do stavebného dennika sa budi =zapisovat vsSetky skutocnosti
rozhodujice pre zhotovenie diela. Stavebny dennik musi byt pocas realizacie
diela na stavenisku. Po ukonceni diela stavebny dennik bude ulozeny
a archivovany u objednavatela, pricom prva kopia bude ulozend u technického
dozoru objednavatel'a a druha kopia u zhotovitela stavby.

Zhotovitel' je povinny pocnlic odovzdanim staveniska viest' stavebny dennik v
zmysle platnych pravnych predpisov. Do stavebného dennika s dvoma prepismi
bude zastupca zhotovitel'a denne zapisovat’ vsetky skutocnosti, vyplyvajlice z
tejto zmluvy, najmé odovzdanie stavebnych pripravenosti, zdznamy technického
dozoru objednévatela a pod. Stavebny dennik sa musi pocas realizacie dicla
neustale nachadzat’ na stavbe a musi byt’ vzdy pristupny opravnenym zastupcom
objednavatela, zhotovitel'a a dotknutych organov Statnej spravy.

Zapisy z kontrolnych dni diela pisomne potvrdenych oboma zmluvnymi stranami
maju rovnakl pravnu vahu, ako zapisy v stavebnom denniku.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat pokyny dané mu objedndvatelom pocas
zhotovovania diela a tykajtce sa diela.

Zhotovitel' je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zépisom v filom
uvedenym sa pisomne vyjadrit’ do troch (3) pracovnych dni odo diia zapisu, inak
sa ma za to, Ze s obsahom zépisu suhlasi.

Ak pri zhotovovani diela dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych €innosti alebo
Casti diela, je povinny vyzvat’ objednéavatel’a na kontrolu realizacie diela pisomne
zapisom v stavebnom denniku pdt (5) pracovnych dni vopred. O prevzati
zakrytych prac sa urobi zapis Vv stavebnom denniku. Ak zhotovitel nesplni
uvedenu povinnost,, je povinny umozZnit’ objednavatel'ovi vykonanie dodatocnej
kontroly a znaSat’ néklady s tym spojené. V pripade, Ze objednavatel’ nepride na
kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, méze zhotovitel' pokracovat’ v realizacii
diela. Ak ucast’ na kontrole objednavatel'ovi znemoZni prekazka, ktorti nemohol
odstranit, mdze bez zbytocného odkladu pozadovat vykonanie dodatocnej
kontroly, je v§ak povinny nahradit’ zhotovitel'ovi ndklady spdsobené oneskorenim
kontroly a odkrytim kontrolovanych casti diela, pokial sa nepreukaze, ze
kontrolované Casti diela boli vykonané vadne.

V pripade preukazatelného nedodrZiavania prac v stlade s technologickymi
postupmi pri zabudovavani materialov a spracovavani stavebnych hmot ma na
zaklade navrhu technického dozoru objednavatel’a, osoba opravnena vo veciach
technickych za objednavatel’a pravo na zastavenie stavebnych prac s vynimkou
prac veducich k odstraneniu takto vzniknutych vad. Za preukdzatel'né sa takéto
konanie povaZzuje vtedy, ak je zapisané v stavebnom denniku a zhotovitel’ bol na
takéto konanie pisomne upozorneny. Zhotovitel’ je povinny takéto prace, pripadne
materialy na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi certifikovanymi
materidlmi a opakovanymi pracami. V pripade takéhoto zastavenia stavebnych
prac nema zhotovitel’ narok na prediZenie ¢asu plnenia zmluvy.

7.3.10. Zhotovitel' je povinny sa v priebehu realizicie diela zucastiovat’ kontrolnych

porad v sulade s § 553 Obchodného zdkonnika. V pripade potreby na poZiadanie



7.3.11.

7.3.12.

7.3.13.

7.3.14.

7.3.15.

7.3.16.

7.3.17.

objednavatel'a alebo osoby opravnenej vykonavat’ technicky dozor je zhotovitel
povinny zabezpecit’ ¢ast’ subdodéavatel'ov na tychto kontrolnych poradach.
Zhotovitel' v sulade s § 551 Obchodného zakonnika je povinny bez zbytocného
odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo
pokynov danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel’ mohol
tuto nevhodnost’ zistit'.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde sa ma dielo zhotovit’, ktoré mu
brania zhotovit' dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit
objednavatel'ovi a ak sa nedaji odstranit’, navrhnat’ objednavatel’'ovi alternativne
rieSenie, vratane jeho ocenenia.

Zhotovitel je povinny udrziavat’ na stavenisku poriadok a Cistotu, bezodkladne
odstraniovat’ odpady a nec€istoty vzniknuté pri vykonavani diela, pricom je povinny
dodrziavat’ povinnosti ulozené pravnou upravou v oblasti nakladania a likvidacie
s odpadmi. Zhotovitel’ je povinny odstrainovat’ v§etky znecistenia a poskodenia
komunikacii (vratane verejnych), ku ktorym dojde jeho cinnostou alebo v
suvislosti s jeho ¢innost'ou pocas vykondvania diela. Na neplnenie uvedenych
povinnosti upozorni zhotovitel'a technicky dozor objedndvatela zépisom v
stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vykonat népravu bez zbyto¢ného
odkladu, najneskor vsak do troch (3) pracovnych dni odo dia zapisu v stavebnom
denniku.

Zhotovitel’ sa zavdzuje nakladat’ so vzniknutym odpadom v sulade so zakonom ¢.
79/2015 Z. z. o odpadoch aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. Doklad o zneskodneni alebo zhodnoteni odpadu predlozi
zhotovitel’ objednavatel'ovi k faktire za vykonané dodéavky a prace, pri ktorych
odpad vznikol.

Zhotovitel' v plnom rozsahu preberd na seba povinnosti stavebnika vyplyvajiuce
z Nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 o minimalnych
bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni nariadenia
vlady Slovenskej republiky ¢. 469/2022 Z. z. ktorym sa meni nariadenie vlady
Slovenskej republiky ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a zodpoveda za ich plnenie.
Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia osob
V priestore staveniska a plni povinnosti podla § 6 zakona ¢. 124/2006 Z. z. a za
zabezpecenie ochrany pred poZiarmi. Zhotovitel’ zabezpeci pracovnikom U¢inné
osobné ochranné pracovné pomocky v sulade s Nariadenim vlady Slovenskej
republiky €. 395/2006 Z. z. o minimdlnych poZiadavkach na poskytovanie
a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov v zneni nariadenia
vlady Slovenskej republiky ¢. 400/2021 Z. z. ktorym sa meni nariadenie vlady
Slovenskej republiky ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkidch na
poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov. Pri
¢innostiach, ktoré vyzaduji odbornt spdsobilost’, je zhotovitel' zodpovedny za to,
aby ich vykonavali len osoby s platnym preukazom, osvedcenim alebo dokladom
Vv sulade s ustanoveniami § 16 zdkona ¢. 124/2006 Z. z a vyhlasky ¢. 508/2006 Z.
z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi
a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za
vyhradené technické zariadenia v zneni neskorSich predpisov, a to pracovnikmi
zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu na
vykonanie tychto prac v sulade s vysSie uvedenymi pravnymi predpismi..

Za cely priebeh realizacie diela, za odborné a v€asné vyhotovenie diela podl’a tejto
zmluvy aza vedenie stavebného dennika je zodpovedny manazér stavby
zhotovitel'a. Zhotovitel' zabezpeci, ze manazér stavby alebo jeho zéstupca sa
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7.3.18.

7.3.19.

7.3.20.

7.3.21.

7.3.22.

7.3.23.

denne zdrZuje na stavbe po celu dobu realizacie diela a zhotovitel' musi ich
poverenie alebo ich vymenu pisomne ozndmit’ objednavatel’'ovi.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne si plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade
vzniku mimoriadnych udalosti (Grazy, nehody, poziare, havarie a pod.) voci
prislusSnym organom a vznik takejto udalosti ozndmit okamzite aj
objednavatel'ovi za ucelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych
opatreni.

Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat' dielo predovSetkym vlastnymi kapacitami,
prip. prostrednictvom subdodavatelov, ktorych je povinny ozndmit
objednavatel'ovi spdsobom uvedenym v Prilohe ¢. 3 tejto Zmluvy, ktorou je
,Cestné vyhlasenie o subdodavateloch (d’alej len ,,Cestné vyhlasenie”).
Zhotovitel' je povinny v ¢estnom vyhléseni uviest’ pravdivé tidaje o vSetkych
svojich subdodavatel'och.

Zhotovitel' je povinny v Cestnom vyhlaseni uviest Gdaje o vietkych svojich
subdodavatel'och, vratane percentudlneho podielu z celkovej ceny za dielo, ktory
bude zadany na realizdciu subdodéavatelovi/subdodévatelom, ako aj financné
vyjadrenie tohto podielu (hodnota subdodavky/subdodavok vypocitana podla § 6
zakona ¢. 343/2015 Z. z.). Zhotovitel' sa zavédzuje pri vybere subdodavatel'a
dodrziavat’ prislusné ustanovenia vSeobecne zavidznych pravnych predpisov a
tejto zmluvy.

Za pravdivost a uplnost vietkych udajov, uvedenych v Cestnom vyhlaseni plne
zodpovedad zhotovitel a je si vedomy pravnych nasledkov vyplyvajiacich zo
zistenia ich nepravdivosti alebo neuplnosti, najmi v nadvéznosti na aplikéciu
zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zdkon €. 315/2016 Z. z.) a nasledkov
vyplyvajlcich z porusenia zmluvnych povinnosti.

K doplneniu alebo zmene subdodéavatel'a méze dojst’ len po odsuhlaseni jeho
doplnenia alebo zmeny objednavatel'om. Zhotovitel' je povinny najneskor 10
kalendarnych dni pred diiom, ktory predchadza dnu, v ktorom nastane doplnenie
alebo zmena subdodavatel'a, pisomne oznamit’ objednavatel'ovi zamer doplnenia
alebo zmeny subdodavatel’a (s uvedenim identifikaénych tdajov povodného aj
nového subdodavatela) vo forme navrhu aktualizovaného cestného vyhlésenia.
Objednavatel’ zaSle svoje pisomné stanovisko (suhlas/nesthlas s doplnenim/
zmenou) zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu. Pocas celej doby trvania zmluvy
je zhotovitel v pripade planovanej zmeny/ doplnenia v  osobe
subdodavatel'a/subdodavatel'ov opravneny zrealizovat’ takito zmenu/ doplnenie
len po pisomnom suhlase objednavatel'a a na zaklade aktualizovaného Cestného
vyhlasenia. Zhotovitel' doru¢i objednavatelovi Ziadost o zmenu/ doplnenie
subdodavatela, pricom stcast’ ziadosti budu tvorit’ doklady preukazujice splnenie
podmienok Ucasti subdodavatelom, ktoré boli uréené v procese verejné¢ho
obstaravania. Zmenu/ doplnenie subdodéavatela objednavatel’ schvali len v
pripade uspeSného vyhodnotenia splnenia podmienok podla predchéadzajuce;j
vety; v opatnom  pripade nie je mozné¢  zmenu/doplnenie
subdodévatel'a/subdodavatel'ov vykonat'.

Ak z navrhu aktualizovaného Cestného vyhlasenia predlozeného podla bodu
7.3.22. vyplyva, Ze predpokladana hodnota subdodéavky je rovnaka alebo vyssia
ako finan¢né limity podla § 5 ods. 5 zdkona €. 343/2015 Z. z. (t. j. zakazka na
dodanie tovarov a sluzieb — 300 000,- € bez DPH, zakazka na uskutocnenie
stavebnych prac — 800 000,- € bez DPH) je zhotovitel’ podl'a § 137 ods. 2 pism.
a) zékona €. 343/2015 Z. z. povinny pri zadavani takejto subdodavky postupovat
podrla pravidiel ustanovenych v § 138 zédkona ¢. 343/2015 Z. z.; v takomto pripade
neplati lehota stanovena v druhej vete bodu 7.3.22. Pri zadavani subdodavky
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7.3.24.

7.3.25.

7.3.26.

7.3.27.

7.3.28.

7.3.29.

7.3.30.

podla prvej vety tohto bodu je zhotovitel’ povinny pouzit’ rovnaké podmienky
ucasti, ako stanovil objednavatel’ v ramci verejného obstaravania s prihliadnutim
na konkrétny predmet zakazky. Po vybere subdodavatel'a podl'a prvej vety tohto
bodu predlozi zhotovitel’ objednavatel'ovi dokaz o vybere subdodavatela v sulade
s pravidlami ustanovenymi v § 138 zékona ¢. 343/2015 Z. z. Objednavatel schvali
takuto zmenu az po splneni podmienok stanovenych v bode 7.3.22. a v tomto
bode. Zmluvné strany bert na vedomie, ze poc¢as vyberu nového subdodavatela
postupom podl'a § 138 zékona ¢. 343/2015 Z. z. mdze byt pozastavené plynutie
lehoty na dodanie predmetu dodania, pricom lehota sa zastavi diiom zaslania
ozndmenia o subdodavke a opit’ zacne plynat diiom nasledujucim po schvaleni
aktualizovaného Cestného vyhlasenia; za¢iatok zastavenia lehoty preukazuje
Zhotovitel’ predlozenim dokazu o zaslani ozndmenia o subdodavke.

V pripade odstuhlasenia doplnenia alebo zmeny subdodévatel’a podl'a bodu 7.3.22.
a 7.3.23. zhotovitel’ predlozi objednavatelovi aktualizované Cestné vyhlasenie
najneskor v den, ktory predchadza diu, v ktorom nastane doplnenie alebo zmena
subdodévatela.

Oprévnenie na doplnenie alebo zmenu subdodédvatela vzniké zhotovitelovi na
zéklade aktualizovaného Cestného vyhlasenia, ktorého neoddelitenou su¢astou
je predchddzajice pisomné sthlasné stanovisko objednéavatela. Aktualizované
Cestné vyhlasenie, vratane suhlasného stanoviska oObjednavatela budd
neoddelite'nou sucastou podkladov k tomuto zmluvnému vzt'ahu.V pripade, ak
objednavatel” zisti, ze subdodavatel’, ktory ma taka povinnost, nie je zapisany
Vv registri, vyzve zhotovitel'a na odstranenie tohto protipravneho stavu a uréi mu
primeranu lehotu, ktora nesmie kratsia ako 15 kalendarnych dni, aby zabezpecil,
aby si subdodavatel’ splnil povinnost’ byt v tejto lehote zapisany do registra alebo
aby zhotovitel’ navrhol v stilade s bodmi tohto ¢lanku zmenu subdodévatel’a, ktory
spiiia podmienku zapisu v registri.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit' opravnenej osobe objednavatela
akukol'vek zmenu udajov o subdodavatel'ovi bezodkladne po tom, ako sa o takej
zmene dozvedel; zmenu udajov je potrebné vykonat' aktualizaciou Cestného
vyhléasenia na zaklade predchadzajiceho suhlasu objednavaterla.

Zhotovitel' sa za ucelom kontroly zo strany objednéavatela zavédzuje na vyzvu
objednavatela predlozit mu vSetky zmluvy, ktoré ma uzatvorené so
subdodavatel'mi, ako aj zoznam svojich subdodavatelov, ato bezodkladne,
najneskdr do troch pracovnych dni od dorucenia vyzvy objedndvatela. Za
pravdivost’ a Uplnost’ poskytnutych tidajov nesie plni zodpovednost’ zhotovitel’.
Vyuzitim subdodavatel'ov nie je dotknuta zodpovednost’ zhotovitel'a za plnenie
predmetu zmluvy. Zhotovitel’ je plne zodpovedny za vykony, opomenutia alebo
zlyhania svojich subdodavatelov rovnako ako za svoje vlastné zmluvné
povinnosti. Zhotovitel' bez obmedzenia zodpoveda za odbornu starostlivost’ pri
vybere subdodavatela, ako aj za sluzby/ plnenie vykonané a zabezpecené
prostrednictvom subdodavky. Zmluvné strany pre zamedzenie pochybnosti
upresiiuju, Ze v pripade vyuzitia subdodavatela zhotovitel' zodpoveda rovnako,
akoby zmluvu plnil sam.

Zhotovitel' a vSetci subdodavatelia maju povinnost’ byt pocas trvania Zmluvy
zapisani v registri partnerov verejného sektora (d’alej len “register”), ak im tato
povinnost’ vyplyva zo zékona €. 315/2016 Z. z. Zhotovitel je povinny zabezpecit,
aby jeho subdodavatelia boli riadne, v€as a po celi dobu poskytovania plneni
pocas tejto Zmluvy zapisani v registri.

V pripade, ak objednavatel zisti, ze subdodavatel’ nie je zapisany v registri, vyzve
Zhotovitel'a na odstranenie tohto protipravneho stavu a ur¢i mu primeranu lehotu,
ktord nesmie byt kratSia ako 15 kalendarnych dni, aby zabezpecil, aby si
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

subdodavatel’ splnil povinnost’ byt’ v tejto lehote zapisany do registra alebo aby
zhotovitel' navrhol v sulade s bodmi tohto ¢lanku zmenu subdodavatel’a, ktory
spifia podmienku zapisu v registri.

7.3.31. Ak zhotovitel’ pri plneni zmluvy bude skuto¢ne pouzivat’ zdroje osoby, ktorej
postavenie vyuziva na preukazanie finanéného a ekonomického postavenia, je
tuto skuto¢nost’ povinny na poziadanie oObjednavatela preukazat pisomnou
zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukazat’ svoje finan¢né a
ekonomické postavenie. Z pisomnej zmluvy musi vyplyvat’ zavdzok osoby, ze
poskytne plnenie pocas celého trvania tejto zmluvy (§ 33 zakona ¢. 343/2015 Z.

z).

CL. VIIL
Odovzdanie a prevzatie diela

Zmluvné strany o odovzdani a prevzati diela vyhotovia ,,Preberaci protokol o odovzdani

a prevzati verejnej prace” v zmysle vyhlasky Ministerstva vystavby a regiondlneho

rozvoja Slovenskej republiky ¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zékon ¢. 254/1998 Z.

z. o verejnych pracach v zneni zakona ¢. 260/2007 Z. z. v 5 vyhotoveniach, 4 pre

objednévatel'a 1 pre zhotovitel'a. Ak vSeobecne zdvdzné pravne predpisy alebo technické

normy uréuju vykonanie skusok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi uspesné
vykonanie takychto skiSok predchddzat’ odovzdaniu a prevzatiu diela.

Povinnost’ zhotovit' dielo riadne a vcéas si splni zhotovitel odovzdanim diela

objednévatel'ovi na zdklade ,,Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej

prace®. Zhotovitel’ preberie stavenisko pri podpise zmluvy. Stcasne s odovzdanim diela
je zhotovitel’ povinny k datumu ukoncenia realizacie prac objednavatel'ovi predlozit’:

8.2.1. zapisy o kontrole ¢innosti a Casti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,

8.2.2. atesty pouzitych materidlov,

8.2.3. origindl stavebného dennika,

8.2.4. potvrdenia subdodavatel'ov diela, ze ku ditu odovzdania diela maji vysporiadané
vSetky platby za vykonané prace v zmysle uzatvorenych subdodavatel'skych
zmluv uzatvorenych medzi zhotovitel'om a subdodavatel'om, v opacnom pripade
ma dielo vady braniace riadnemu uzivaniu diela a nie je pripravené k odovzdaniu.

V den ukoncenia preberacieho a odovzdavacieho konania diela sa na stavenisku nesmie

nachadzat' odpad, stavebna sut, zariadenia a material nepotrebny na odstranenie

drobnych vad anedorobkov, zistenych pri kontrole diela vrdmci preberacieho

a odovzdavacieho konania.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,

zvySny materidl a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel’ dielo riadne prevziat’

a uzivat'.

Zhotovitel vyprace stroje, vyrobné zariadenia, mechanizdciu, Satne a material

nevyhnutny na odstrdnenie vad anedorobkov zistenych pocas preberacieho

a odovzdavacieho konania a odstrani drobné vady a nedorobky do troch pracovnych dni

odo dna ukoncenia preberacieho a odovzdavacieho konania verejnej prace.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, to

znamena:

8.6.1. nie je dodané kompletne, resp. v pozadovanej kvalite,

8.6.2. vykazuje vady a nedorobky, ktoré brania riadnemu uZivaniu, t. j. nie je vykonané
v celom rozsahu,

8.6.3. nie su predlozené vsetky potrebné doklady podla tejto zmluvy, resp. sa
v dokladoch vyskytuju vady,

8.6.4. ma pravne vady v zmysle Obchodného zdkonnika alebo je zataZené pravami
tretich osob.
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8.7.

8.8.

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady braniace riadnemu uZzivaniu,
dielo neprevezme a preberacie konanie zrusi, o com vyhotovi zapis so zhotovitelom
s uvedenim zistenych vad, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost’
odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad. Po dobu odstrafiovania vad zistenych pri
odovzdavani diela je zhotovitel' v omeSkani s plnenim diela.

Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela, buda spisané
pri preberacom konani s uvedenim sposobu a terminu ich odstranenia.

CL IX.
Sankcie

Objednévatel’ ma pravo uplatnit’ si u zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske:

9.1.1 300,- EUR za kazdy aj zacaty deii omeskania pri nesplneni povinnosti zhotovitel'a
ukoncit’ a dodat’ dielo riadne a v lehote podla ¢l. V. bod 5.1 tejto zmluvy;
jednostranné poskytnutie dodato¢nej lehoty objednavatel'om nema vplyv na narok
objednévatel'a na uplatnenie si zmluvnej pokuty u zhotovitel’a za jeho omeskanie,

9.1.2 100,- EUR za kazdy aj zacaty dent omeSkania v pripade, ze zhotovitel' nezacne
s odstranovanim vad podla ¢l. X. tejto zmluvy,

9.1.3 100,- EUR za kazdy aj zacaty denn omeskania v pripade, ze zhotovitel' odmietne
odstréanit’ vadu v stanovenom termine podla ¢l. X. bod 10.6. az do odstranenia vady
inym subjektom na naklady zhotovitela,

9.1.4 100,- EUR za kazdy aj zacaty denl omeSkania z dovodu nesplnenia ostatnych
povinnosti podl'a tejto zmluvy, ak nie je v ostatnych bodoch tohto ¢lanku uvedena
ina vyska zmluvnej pokuty.

Objednavatel ma pravo na skratenie zadrziavanej ciastky o sumu zodpovedajicu

uplatnenej zmluvnej pokuty.

V pripade porsenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. VII. bod 7.3.12. a7.3.13. tejto

zmluvy méa objedndvatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy aj

zaCaty den omeSkania.

V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a podl'a ¢l. VII. bod 7.3.15. a 7.3.16. tejto

zmluvy mé objednéavatel’ narok na zmluvnu pokutu 20,- EUR za kazdého pracovnika a

kazdy pripad porusenia osobitne.

V pripade nepritomnosti manazéra stavby podla ¢l. VII. bod 7.3.17. tejto zmluvy,

pripadne jeho ur¢eného zastupcu na stavbe ma objednavatel’ narok na zmluvnt pokutu

100,- EUR za kazdy pripad poruSenia.

V pripade nepristupnosti stavebného dennika na stavbe podla ¢l. VII. bod 7.3.4. tejto

zmluvy ma objednévatel’ narok na zmluvnt pokutu 100,- EUR za kazdy pripad porusenia.

Ak si subdodavatelia zhotovitel'a nesplnia povinnost' byt zapisani v registri alebo ak

zhotovitel’ meska so splnenim svojich povinnosti podla ¢l. VII. bod 7.3. podbod 7.3.29.

a 7.3.30. zmluvy, Zhotovitel’ zaplati objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 1.000,- €

(slovom: tisic eur) za kazdy aj zacaty den porusenia kazdej takejto povinnosti a za

kazdého subdodavatela, ktory povinnost’ porusil.

Ak registrujuci organ rozhodne o vymaze zhotovitel'a z registra podl'a § 12 zakona ¢.

315/2016 Z. z., zhotovitel’ zaplati objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 50 000,- €

(slovom: pét'desiattisic eur).

Ak registrujuci orgéan ulozi pokutu za nesplnenie povinnosti podat’ navrh na zapis zmeny

zapisanych udajov tykajucich sa konecného uzivatel'a vyhod v zdkonnej lehote alebo za

porusenie zakazu vykonavat tkony opravnenej osoby z dovodu jej vylacenia alebo ak

v registri nie je zapisana opravnena osoba dlhSie ako 30 kalendarnych dni a objednavatel

nevyuzil pravo odstupit’ od zmluvy podla ¢l. XIV. bod 14.5. podbod 14.5.8, zhotovitel
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9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

zaplati objednéavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,- € (slovom: pit'tisic eur) za
kazdu jednotliva skutocnost’ uvedenu v tejto vete.

V pripade omeskania objednavatela so splnenim penazného zaviazku alebo jeho Casti
podla tejto zmluvy, méa zhotovitel' pravo Vv sulade s ustanovenim § 369a Obchodného
zakonnika uplatnit’ si z nezaplatenej sumy urok z omeskania.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ objednavatel'ovi
Skodu v plnej vyske, ktora vznikla nesplnenim jeho povinnosti, ktoré pre neho z tohto
zmluvného vzt'ahu ako aj zo zakonnych povinnosti vyplyvaji, t. j. uplatnenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuté pravo objednédvatel’'a na ndhradu Skody v celom rozsahu, ktord mu
vznikla porusenim povinnosti zhotovitel’a.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie povinnosti zhotovitela, ktora bola
zabezpecend zmluvnou pokutou.

Lehota splatnosti sankcii je do 30 kalendarnych dni odo diia doruc¢enia dokladu (napriklad
faktura, vyzva na thradu), ktorym bude stanovend sankcia. V pripade omeskania S
uhradou sankcii je oprdvnend strana opravnena uplatnit’ vo¢i povinnej strane zakonny
urok z omeskania vo vyske podl'a ustanovenia § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

CLX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude realizované a vyhotovené v stlade s touto
zmluvou, bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, ur¢ené dokumentaciou a bude
zodpovedat’ kvalitativnym poziadavkam stanovenym v slovenskych a eurdpskych
technickych norméch.

Zarucna lehota na stavebnu cCast’ diela, ktora je predmetom tejto zmluvy, je stanovena
podl'a zékona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov na 60
mesiacov, s vynimkou materialou, na ktoré vyrobca poskytuje odlisnti zaruénu lehotu,
min. vSak 24 mesiacov. Zaruc¢na lehota za¢ina plynit’ diiom protokolarneho prevzatia
tychto Casti diela objednavatel'om a neplynie v Case, kedy objednavatel’ nemohol dielo
uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou prebera zhotovitel' zavizok, ze predmet plnenia bude pocas zarucnej lehoty
spOsobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.
Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni najneskor do 14 kalendarnych
dni po jej zisteni. Za preukazatel'ne uplatnent reklamaciu sa povazuje reklamécia podana
pisomne listom. . Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povaZuje aj reklamacia podana
elektronickou postou (e-mailom) .

Zhotovitel' sa zavédzuje zacat’ s odstraiiovanim vad diela do troch pracovnych dni od
prijatia pisomnej reklamacie a vady odstranit’ v o najkratSom ¢&ase, ktorého dizku
dohodnu zmluvné strany pisomne.

Ak zhotovitel’ odmietne odstranit’ vadu v terminoch uvedenych v bode 10.5 tohto ¢lanku
zmluvy, objednavatel’ zabezpeci odstranenie vady inym pravnym subjektom a zhotovitel’
sa zavdzuje uhradit’ objednavatel'ovi ndklady na jej odstranenie v plnej vySke. Zaruka
podrla tejto zmluvy nie je tymto dotknutd. Zhotovitel’ je povinny fakturovanu ¢iastku za
naklady na opravu v plnej vyske uhradit’ do 14 kalendarnych dni odo dna dorucenia
faktary.

Ak nie je odstranenie vad diela mozné, moze objednéavatel’ od zhotovitel'a pozadovat’
primerané zniZenie ceny diela.

Zarucna doba sa predlZzuje o dobu zapocatii diiom oznadmenia vad a konc¢iacu diiom
opravenia a dodania reklamovaného vyrobku alebo materialu, zariadenia ¢i inej
nefunkcnej Casti diela zhotovitel'om objednéavatelovi.
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10.9.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

Ak v tejto zmluve nie je stanovené inak, na naroky objednavatela z vad sa vzt'ahuji
ustanovenia Obchodného zakonnika o kiipnej zmluve.

Cl. XI.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel zodpovedd za Skodu, ktord vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajacich z tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny mat’ uzatvoreni zmluvu o zodpovednosti za Skody spdsobené
Z podnikatel'ského rizika pri realizacii predmetu tejto zmluvy, ato po celi dobu jej
platnosti a uc¢innosti, ¢o preukaze jej predloZzenim na nahliadnutie pri podpise tejto
zmluvy. PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.
Zmluvné strany zodpovedaju za Skody vzniknuté porusenim zmluvnych a zdkonnych
povinnosti v stilade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenske;j
republike.

Ak zhotovitel’ porusi svoje zmluvné alebo zakonné povinnosti a objednavatel'ovi z tohto
dovodu vznikne Skoda, objednavatel ma pravo na nahradu preukézatelne vzniknutej
Skody. Zhotovitel' zodpovedéd aj za Skody, ktoré vznikli objednavatelovi v dosledku
zavinenia alebo prevadzkovou ¢innost'ou jeho subdodavatelov.

Ak objednavatelovi vznikne akakol'vek preukdzatelne spdsobend Skoda z dovodu
nedodrzania terminu realizécie diela, zhotovitel' sa zavizuje tato Skodu v plnej vyske
(skuto¢na Skoda ako i usly zisk) nahradit’ objednavatelovi.

Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky Skody sposobené vlastnym zavinenim, jeho
prevadzkovou c¢innostou alebo zavinenim alebo prevaddzkovou cinnostou jeho
subdodavatelov pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonal za ucelom plnenia
zaviazkov podl’a tejto zmluvy, ako aj pri odstrafiovani vad a opravach pocas zarucnej doby
a vzniknuté Skody je na vlastné néklady povinny odstranit’.

Nahrada Skody sa riadi ustanoveniami § 373 az § 386 Obchodného zikonnika a
prisluSnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Zmluvné strany sa zavdzuju navzajom informovat’ o vSetkych skutoc¢nostiach, pri ktorych
predpokladajti, Ze by mohli viest' ku Skodam a usilovat’ sa pripadné nebezpecenstvo
vzniku Skody odvratit’.

Zmluvné strany nie si zodpovedné za omeSkanie v plneni alebo iné nesplnenie
povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré je dosledkom udalosti vysSej moci, pokial’ vyskyt
takejto okolnosti bez zbyto¢ného odkladu pisomne ozndmia druhej strane. Za pripad
vys$Se] moci sa nepovazuje platobna neschopnost’ ktorejkol'vek zmluvnej strany alebo
subdodavatel'ov zhotovitela.

11.10. VysSou mocou sa pre ucely tejto zmluvy rozumie udalost’ alebo okolnost™:

a) ktord je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit’ pred uzavretim
zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnuat' alebo ju prekonat’,

d) ktoru nie je mozné v zasade pripisat’ druhej zmluvnej strane

11.11. VysSia moc zahfiia najmi, nie vSak vylucne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolucia, povstanie,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,

c) Strajk, blokdda vyvolané inymi osobami ako je personal zhotovitela.

d) vyhlasenie mimoriadnej situacie vladou SR podla § 8 zdkona Narodnej rady
Slovenskej republiky ¢. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatel'stva v zneni
neskorSich predpisov, ato aZ do odvolania mimoriadnej situacie (napriklad
V stvislosti so Sirenim prenosného infekéného ochorenia).
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11.12. Zmluvna strana, ktora je dotknuta pdsobenim vysSej moci podl'a bodu 11.11, je povinna
na poziadanie druhej zmluvnej strany predloZit’ potvrdenie o existencii vysSej moci
vydané Statnym organom, resp. v pripade podl'a bodu 11.11 pism. d) predlozi potvrdenie
lekara alebo iny legitimny dokaz, z ktorého bude explicitne predmetna skuto¢nost’
vyplyvat.

11.13. Za vysSiu moc sa nepovazuje platobnd neschopnost’ zmluvnych stran a podnikovy Strajk
vedeny zamestnancami zmluvnych stran.

11.14. Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzuja o
trvanie vyss$ej moci a o dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nasledkov.

CL XI1.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo skody

12.1. Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel’.

12.2. Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel.
Cena tychto veci je sti¢ast'ou ceny podl’a €l. IV. bod 4.1. tejto zmluvy. Zhotovitel' zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby, ktora je dielom podla
tejto zmluvy. Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych
na zhotovenie diela znadSa zhotovitel az do c¢asu protokolarneho prevzatia dicla
objednévatel'om.

12.3. Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znaSa zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

CL XIII.
DalSie zmluvné dojednania

13.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim
predmetu tejto zmluvy navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia, sa povazuju za
obchodné tajomstvo podla § 17 Obchodného zédkonnika, ak nie je vSeobecne zaviznym
predpisom uvedené inak.

13.2. Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel' nie je oprdvneny bez predchadzajiceho
pisomného sthlasu objedndvatel’a postupit’ pohl'adavky, ktoré mu vznikli, resp. vznikna
v stvislosti s touto zmluvou voci objednavatel'ovi na tretiu osobu, zriadit’ na ne zaloZzné
pravo a ani si ich jednostranne zapocitat’.

13.3. Zhotovitel’ pocas celej doby trvania zmluvy je povinny reSpektovat’ interné predpisy,
nariadenia a pokyny objednavatel’a, tykajice sa ochrany a bezpecnosti v objektoch Zboru
vizemske] ajustiénej straze. V pripade, Zze nie je mozné z bezpeCnostnych
a prevadzkovych dovodov umoznit' vstup zhotovitelovi do arealu objednédvatela za
ucelom vykonu prac, zdsobovania materidlom a pod., nepovazuje sa toto obmedzenie ako
prekazka v praci, ak ¢asova hodnota nepresiahne Styri hodiny v jednom dni; takéto
obmedzenie vstupu nema vplyv na termin ukoncenia diela.

CL XIV.
Doba trvania a zanik zmluvy

14.1. Tato Zmluva je uzavreta na dobu uréitu — na obdobie do riadneho dodania diela a jeho
zaplatenia. SkonCenie platnosti Zmluvy sa netyka néarokov nanédhradu Skody,
uplatnenych zmluvnych alebo zadkonnych sankcii, plynutie zaru¢nej doby a povinnosti,
z ktorych obsahu vyplyva, ze maju trvat’ aj po skonCeni platnosti Zmluvy.
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle § 345

Obchodného zékonnika alebo podla ustanoveni tejto zmluvy za podstatné poruSenie

zmluvy, mo6ze opravnena strana od zmluvy odstupit’, pokial’ to oznami pisomne druhej

zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu po tom, €o sa o poruSeni dozvedela.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej

trva, alebo nevyuzije pravo od zmluvy odstapit’, méze od zmluvy odstipit’ len spésobom

pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zédkonnika.

Podstatnym porusenim zmluvnej povinnosti zhotovitelom sa rozumie poruSenie jeho

povinnosti vyplyvajacich z ¢l. I. bod 1.1., ¢l. II. bod 2.1., ¢l. III. bod 3.1 ako aj

z vyslovnych ustanoveni tejto Zmluvy

Objednéavatel’ je opravneny okamzite odstupit’ od tejto zmluvy:

14.5.1. pri podstatnom poruseni zmluvnych povinnosti zhotovitel'om podl’a tejto zmluvy,

14.5.2. ak zhotovitel' kona v rozpore stouto zmluvou a/alebo vSeobecne zavaznymi

pravnymi predpismi,

14.5.3. v pripade, ak nastani pravne skutocnosti majice za nasledok zmenu v pravnom

postaveni zhotovitel’a (napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidace, reStrukturalizacia,

zmena pravnej formy) alebo akdkol'vek inda zmena majuca priamy vplyv na plnenie

zmluvy zo strany zhotovitel’a,

14.5.4. v pripade neuvolnenia dostatku financnych prostriedkov zo Stdtneho rozpoctu

potrebnych na realizaciu diela,

14.5.5. ak zhotovitel, resp. subdodavatelia neboli v Case uzavretia zmluvy zapisani v

registri alebo ak boli pocas trvania zmluvy vymazani z registra,

14.5.6. ak si subdodévatelia zhotovitela, ktori musia byt zapisani v registri ani v

dodato¢ne primeranej lehote uréenej objednavatel'om podla ¢l. VI. bod 7.3. podbod

7.3.30. nesplnia povinnost’ byt’ zapisani v registri alebo ak ddjde k ich vymazu z registra

pocas trvania zmluvy,

14.5.7. ak v stlade so zakonom ¢. 315/2016 Z. z. registrujuci organ rozhodne o vymaze

Zhotovitela z registra podl'a § 12 zakona ¢. 315/2016 Z. z.,

14.5.8. ak registrujuci organ ulozi pokutu za nesplnenie povinnosti podat’ navrh na zapis

zmeny zapisanych udajov tykajtcich sa kone¢ného uzivatel'a vyhod v zédkonnej lehote

alebo za porusenie zdkazu vykonavat’ tikony opravnenej osoby z dovodu jej vylucenia

alebo ak v registri nie je zapisand opravnena osoba dlhSie ako 30 kalendarnych dni, a to

v pripade, ak si objednavatel’ neuplatni zmluvna pokutu podla ¢l. XI. bod 9.9.

Zhotovitel je opravneny odstipit’ od zmluvy, ked’ objednavatel’ nezaplati dohodnutt cenu

zariadne dodané dielo ani do 15 kalendarnych dni po marnom uplynuti dodato¢ne urcene;j

lehoty zhotovitel'om.

Odstiipenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany

druhej zmluvnej strane. Odstapenie musi byt’ uskuto¢nené pisomnou formou.

Odstupenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem

narokov na nahradu sposobenej Skody a narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp.

zédkonné sankcie. Po zaniku zmluvy odovzdéa zhotovitel' objednavatel'ovi rozostavané

dielo v stave, v akom sa ku dilu odstipenia od zmluvy nachadza. Zhotovitel' odovzda

objednavatel'ovi spolu s rozostavanym dielom aj:

14.8.1. podklady potrebné pre finan¢né vysporiadanie rozostavanej stavby,

14.8.2. atesty, osvedc¢enia, zarucné listy a ostatné doklady, tykajuce sa zrealizovanej Casti
diela.

Objednavatel rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme.

O odovzdani a prevzati nedokonceného diela spiSu povereni zastupcovia zmluvnych stran

protokol. Protokol bude predovsetkym obsahovat’ tieto nalezitosti:

14.9.1. zhodnotenie rozsahu odovzdavanej Casti diela,

14.9.2. supis odovzdavanych dokladov,
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14.9.3. ¢asti diela, na ktoré zhotovitel' poskytne objednavatelovi zaruku a dizku jej
trvania,

14.9.4. datum a podpisy opravnenych zastupcov,

14.9.5. ocenenie vykonanych prac a dodavok.

14.10. Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od zmluvy:

14.10.1. cast’ diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostiva vlastnictvom
objednavatel’a,
14.10.2. pre fakturaciu platia ustanovenia tejto zmluvy bez naroku zhotovitela na
vyplatenie zadrzanej Ciastky 10 %.

14.11V pripade, ze zhotovitel’ odmietne vypratat’ stavenisko po vyzve objednavatel'a z ddvodu

odstipenia od zmluvy do 5 kalendarnych dni odo dna dorucenej pisomnej vyzvy
objednévatel'a, je objednavatel opravneny vypratat' stavenisko a uskladnit’ veci
zhotovitela mimo aredl staveniska, a to vSetko na néklady zhotovitela, ktoré je mu
zhotovitel' povinny uhradit’ do 14 kalendarnych dni odo dna dorucenia vyzvy na ich
uhradenie.

14.12 V pripade odstiipenia objednavatela od zmluvy z dovodov na strane zhotovitela (t. j.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

155.

15.6.

15.7.

15.8.

z dovodov porusenia jeho zmluvnych alebo zakonnych povinnosti) nema zhotovitel
narok na vyplatenie zadrziavanej Ciastky (t. j. 10% z fakturovanych, vykonanych
a objednavatel'om riadne odsthlasenych prac.).

ClL XV.
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajliice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené, sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika, zikona
0 verejnom obstaravani a ostatnych suvisiach v§eobecne zavaznych pravnych predpisov.
Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaji vplyv na predmet zmluvy, termin, cenu a zaru¢ni
dobu, moézu robit zmluvné strany formou pisomnych, postupne Ccislovanych
protokolarnych zaznamov. Ostatné zmeny a doplnenia zmluvy moZzno uskutocnit’ len
pisomne dodatkom k tejto zmluve, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tGto zmluvu mozno ukonéit’ aj vzajomnou pisomnou
dohodou, ato diiom uvedenym v takejto dohode. V dohode 0 ukonéeni sa upravia aj
naroky zmluvnych stran vzniknuté na zaklade alebo v suvislosti s touto zmluvou.
Zhotovitel' je povinny dodrZiavat mlcanlivost o osobnych udajoch, s ktorymi sa
oboznamil v suvislosti s touto zmluvou.

Zhotovitel je povinny zriadit, realizovat a dodrZiavat persondlne, technicke
a organizacné opatrenia, na zabezpecCenie ochrany osobnych udajov s ktorymi sa
oboznamil v suvislosti s touto zmluvou.

Zmluvné strany sa zavédzuje chranit’ a pracovat’ s osobnymi udajmi, tak aby nedoslo k
poruseniu vSeobecne zaviznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany vzajomne Vyhlasuju, Ze kazdd z nich bude pri spractvani osobnych
udajov zabezpecovat sulad s prislusnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi ako
samostatny prevadzkovatel (kedZe pri plneni tejto zmluvy moéze dochadzat k
poskytovaniu a spractvaniu osobnych tidajov medzi zmluvnymi stranami napr. o SVOjich
zamestnancoch, kontaktnych osobach atd’.), a to nie len vratane zabezpecenia zdkonnosti
spracuvania osobnych tudajov spolahnutim sa na vhodny pravny zéklad spractvania,
dostato¢ného informovania dotknutych oséb o danom spracuvani, ak je to podla danych
predpisov potrebné a zabezpecenim primeranej Urovne bezpecnosti osobnych udajov.
Z tohto dovodu medzi zmluvnymi stranami nie je uzatvorena zmluva podla ¢l. 28 GDPR.
Neoddelitel'nt stcast’ tejto zmluvy tvoria prilohy €. 1 az 4

Priloha ¢. 1 — Podrobny oceneny vykaz vymer;
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Priloha ¢. 2 — Kalkula¢ny vzorec zhotovitel’a;
Priloha ¢&. 3 — Cestné vyhlasenie o subdodavatel'och;
Priloha ¢. 4 — Cestné vyhlasenie o koneénych uZivateloch vyhod.
15.9. Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch s platnost'ou originalu, tri pre objednavatel'a
a jedna pre zhotovitela.
15.10. Zmluva je evidovana u objednavatel'a pod ¢islom: GR ZVJS-05736/32-2024-3

V Bratislave dna V Bratislave dna

Za zhotovitel'a Za objednavatela

plk. Mgr. JUDr. Ing. Cubomir Klistinec
generalny riaditel
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Priloha ¢. 2 k Zmluve o dielo
Kalkulaény vzorec zhotovitel’a

Kalkulaény vzorec k stanoveniu nakladov prac, ktorych jednotkové ceny sa nenachéadzaju
V ocenenom vykaze vymer:

Cena=H + M + OPN (30%) + VR
(35%) + SR (20%) + Z (10%)

Priamy material(H)

Mzdové naklady (M)

Ostatné priame naklady (OPN)

Vyrobna rézia (VR)

Spravna rézia (SR)

Zisk (2)

Priamy material (H)

Oceiiuje sa ndkupnou cenou zvysenou o obstaravaciu prirazku — 12 %.

ok wnE

Mzdové naklady (M)
Patria sem ndklady na mzdy vyrobnych robotnikov a obsluhy stavebnych strojov a zariadeni.
Tarifny stupenl 1 2 3 4 5 6 7

Zakladna hodinova
sadzba v €/hod.

4,80 5,50 6,30 7,50 8,50 9 10

Ostatné priame naklady (OPN) 30%
St néklady, ktoré vznikaju:

— Zpovinnych odvodov z priamych miezd za zamestnancov (zdravotné, nemocenské,

urazové, starobné a invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti atd’.),

— prepravné néklady,

— vSetky ostatné vzniknuté naklady.
Nepriame naklady 55 %
Do tejto polozky sa zapocéitavaju vsetky prvotné aj druhotné naklady, ktoré stvisia s priamym
riadenim vyroby - vyrobna rézia (VR) a stivisiace s riadenim a spravou organizacie - spravna
rézia (SR), ktoré nemozno stanovit’ priamo na kalkula¢nt jednotku.

Zisk (Z) 10%
Do cien stavebnych prac je mozné zakalkulovat’ len tzv. primerany zisk.
Hodinové zictovanie sadzby (HZS)

Tarifny stupenl 1 2 3 4 5 6 7
HSV €/hod. 11,86 13,75 | 1565 | 17,80 |19,50 2150 | 2355
PSV a Montaz 11,92 14,00 | 1595 |17,90 |19,85 22,00 |24,05
€/hod

HSV — hlavna stavebna vyroba
PSV — pomocna stavebna vyroba

meno, priezvisko a podpis osoby
opravnenej konat’ za uchadzaca v zaviazkovych vztahoch
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Priloha ¢ 3 k Zmluve o dielo

Cestné vyhlasenie zhotovitel'a
o subdodavkach

v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani)

Podpisana pravnicka osoba / fyzicka osoba:

Obchodné meno

STRESTAV UNI s.r.o

Sidlo Gruzinska 36

ICO 52843092

Zapisana v OR MS Bratislava Ill, odd. Sro, vliozka ¢ 143211/B
Zastlpena Stanislav Cizmarik

Ze dodanie predmetu zmluvy, ktorym je , Oprava plochej strechy na objekte C*

Cestne vyhlasujem,

zabezpec€ime vlastnymi kapacitami a prostrednictvom nizSie uvedeného subdodavatela:

Subdodavatel
(obchodné meno a adresa sidla)

Predmet subdodavky

Podiel
subdodavky
v %

Zaroved prehlasujem, Ze uvedeny subdodavatel spifia podmienky podra § 32 ods. 1 zakona o verejnom

obstaravani.

Som si vedomy pravnych nasledkov, v pripade zistenia nepravdivych udajov v tomto vyhlaseni.

V Bratislave, dia: 19. 08. 2024

Stanislav Cizmarik
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Priloha ¢. 4 k Zmluve o dielo

Cestné vyhlasenie o kone¢nych uZivateloch vyhod

v zmysle § 11 ods. 1 pism. ¢) zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskors$ich predpisov

Poskytovatel’:

Obchodné meno alebo nazov

Sidlo alebo miesto podnikania

ICO

Zastipena

Cestne vyhlasujem,

ze ako hospodarsky subjekt povinny zapisovat’ sa do registra partnerov verejné¢ho sektora (d’alej len ,,RPVS®)
v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o RPVS®), som zapisany v RPVS a osoby, ktoré su v RPVS
zapisané ako moji kone¢ni uzivatelia vyhod, nie st osobami, ktoré su definované v § 11 ods. 1 pism. ¢) zakona
0 verejnom obstaravani; konkrétne ide o nasledovné osoby:

prezident Slovenskej republiky,

Clen vlady,

veduci ustredného organu §tatnej spravy, ktory nie je clenom vlady,

veduci organu Statnej spravy s celoslovenskou pdsobnostou,

sidca Ustavného sudu Slovenskej republiky alebo sudca,

generalny prokurator Slovenskej republiky, $pecidlny prokurator alebo prokurator,

verejny ochranca prav,

predseda Najvyssicho kontrolného uradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyssieho

kontrolného uradu Slovenskej republiky,

9. Statny tajomnik,

10. generalny tajomnik sluzobného uradu,

11. prednosta okresného uradu,

12. primator hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primator krajského mesta alebo
primator okresného mesta,

13. predseda vyssieho izemného celku.

NN E

Som/sme si vedomy/i pravnych nasledkov, v pripade zistenia nepravdivych udajov v tomto vyhlaseni.

predseda predstavenstva ¢len predstavenstva

Poznamka:

Cestné vyhlasenie predkladd uchadzac za kazdy hospoddrsky subjekt v pozicii uchddzaca, subdoddvatela
a subdodavatel’a subdoddvatela (za kafdého zvlast), ktorého hodnota za plnenie podla buducej zmluvy za
uvedeny predmet zakazky bude jednorazovo vo vyske viac ako 100.000 eur bez DPH, resp. za viaceré ciastkové
alebo opakujuce sa plnenia vo vyske viac ako 250.000 eur bez DPH.
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