4/ /6, /o A4

ZMLUVA O DIELO
uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,,Obchodny zakonnik“)

I ev. & objedndvatela: 00564 202410013 [204Y SPSJMH L ev. & zhotovitela:

(dalej len ako,,Zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’

Nazov: Stredna priemyselna skola Jozefa Murgasa
Sidlo: Hurbanova 6, 975 18 Banska Bystrica
Pravna forma: rozpoctova organizacia

Statutérny organ: Ing. Kamil Kordik, riaditel $koly

ICO: 00161471

DIC: 2021115547

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo Gétu:

Osoby opravnené rokovat

vo veciach Zmluvy: Ing. Kamil Kordik, riaditel skoly

Osoby opravnené rokovat

v technickych

(realizalnych) veciach: Ing. Jana Lubyova
Telefén/ fax:

E mail:

(dalej lenako ,,objednavater™)

a
Zhotovitel:
Obchodné meno: MIPE Invest, s.r.o.
Sidlo: ObeZna 8190P7, 010 08 Zilina
Zapisany: ORSR Zilina, oddiel Sro, vlozka ¢. 19518/L
Statutarny organ: Peter Bugan, konatel
ICO: 36837075
DIC: 2022453873
IC DPH : SK2022453873
Bankové spojenie:
Cislo Gétu:
Osoby opravnené rokovat vo veciach
- zmluvnych: Peter Bugan, konatel
- technickych: Juraj Susoliak, riaditel

(dalej len ako ,zhotovitel” a spolu s objednavatelom dalej len ako ,,Zmluvné strany”)
Preambula

1. Této Zmluva sa uzatvéra ako vysledok verejného obstardvania realizovaného postupom podlfa
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,,ZVO") na predmet zakazky ,.SPS J. Murga$a Banska Bystrica —
zateplenie strechy a vymena vonkajSich otvorovych konstrukcii“(dalej len ako ,Verejné
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obstaravanie“). Dria 12.8.2024 bol zhotovitel identifikovany ako Gspesny uchadza¢ vo verejnom

obstaravani a tato Zmluva je uzavretd na zaklade vysledku verejného obstardvania.

. Nevyhnutnym predpokladom k plneniu podla tejto Zmluvy je schvdlenie Ziadosti o poskytnutie

prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy aodolnosti (dalej len ako ,Ziadost o PPM")

poskytovatefom pomoci (dalej len ako ,prostriedky mechanizmu”), ktorym je Ministerstvo

hospodarstva Slovenskej republiky (dalej len ako ~poskytovatel’ PM“),

pricom sprostredkovatelom pomoci je Slovenskda inovacna aenergetickd agentira, a to na

zéklade Ziadosti objednavatela o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.

. Zhotovitel berie na vedomie, Ze vykonanie diela definovaného v ¢l. Ill. tejto Zmluvy bude

spolufinancované z prostriedkov Planu obnovy aodolnosti SR ato za podmienok Cerpania

uvedenych v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnostina

projekt ,Rychle energetické opatrenia za uc¢elom zvy3enia energetickej efektivnosti SPS J. Murgasa

v Banskej Bystrici”, uzavretej medzi poskytovatefom PM a objedndvatefom (dalej len ako ,zmluva

o PPM“), uzatvorenej medzi objedndvatefom a poskytovatefom PM vréamci Planu obnovy a

odolnosti, ktorej predmetom bude financovanie projektu vymedzeného nasledovnymi

identifikaénymi adajmi:

a) Kod vyzvy: 19102-26-V01

b) Komponent: 19. RePower EU

c) Reforma/investicia: Investicia 2 - ZlepSenie energetickej hospodarnosti a efektivnosti
verejnych budov ("Rychle opatrenia")

d) Nazov projektu: Rychle energetické opatrenia za UCelom zvy3enia energetickej efektivnosti
SPS J. Murgasa v Banske] Bystrici

e) Kod Ziadosti o PPM:IRZ-240724-00691

. Zhotovitel berie na vedomie a sthlasi, Ze cena za dielo bude hradena z prostriedkov poskytnutych

objednavatelovi na zdklade zmluvy o PPM a faktiry budu zaplatené zhotovitelovi aZ po pripisani

prostriedkov mechanizmu na tcet objednavatela v zmysle ustanoveni zmluvy o PPM.

Cl. 1
Uvodné ustanovenia
. Objednavatel je spréavcom nehnutefnosti, v ktorych, resp. na ktorych bude zhotovitel realizovat
dielo 3pecifikované v zmysle ¢l Il Zmluvy. Vyluénym vlastnikom nehnutefnosti podla
predchadzajucej vety je Banskobystricky samospravny kraj so sidlom Namestie SNP 23, 974 01
Banska Bystrica, ICO: 37828100, ktory je zriadovatelom objedndvatefa.
. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je podnikatelom s pravnou subjektivitou, ktory disponuje vsetkymi
opravneniami poZzadovanymi aplikovatelnymi pravnymi predpismi u€innymi na Gzemi Slovenskej
republiky a vydanymi prisludnymi organmi verejnej moci potrebnymi na splnenie podmienok
podla tejto Zmluvy a na riadne a véasné vykonanie diela. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je schopny
vykonat dielo riadne a v¢as, podla podmienok a poZiadaviek Zmluvy; toto vyhlasenie zhotovitela
zohladriuje aj odborné, personalne, technické, technologické, kapacitné a materialne aspekty,
ktoré bude vykonanie diela podla tejto Zmluvy vyZadovat; ak maju byt niektoré z tychto aspektov
vykondvané subdodavatelsky, zhotovitel vyhlasuje, Ze svojich subdodavatelov starostlivo zvolil s
ohladom na vsetky tieto aspekty, pricom osobitne prihliadol na to, aby takito subdodévatelia
spifali v celom rozsahu poZiadavku osobitnej spdsobilosti pri vietkych pineniach, kde to
aplikovatelny pravny predpis ucinny na Gzemi Slovenskej republiky poZaduje.
. Zhotovitel vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom,
s povahou diela podla tejto Zmluvy, charakterom prac a s u¢elom, ktory ma dielo po jeho riadnom
vykonani plnit, Ze st mu zndme technické, kvalitativne av3etky iné podmienky potrebné
k riadnemu vykonaniu diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.Zhotovitelosobitnevyhlasuje, Ze riadne skontroloval
podklady, ktoré objednavatel oznacil vo Verejnom obstaravani pre ucely vykonania diela podla
tejto Zmluvy a akykolvek rozpor, nejasnost, chybu &i pripadnu nekompletnost alebo nedokonalost
v podkladoch vo Verejnom obstaravani, ktord ma, alebo by mohla mat za ndasledok vady alebo
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akudkolvek odchylku od zmluvne pozadovaného Standardu ¢i icelu pinenia podfa Zmluvy, alebo by
mohla mat vplyv na vysku & obsah ceny za dielo, zhotovitel pocas Verejného obstaravania uviedol
a Ziadal jej vysvetlenie. Zhotovite! vyhlasuje, ze pred predloZenim jeho ponuky do Verejného
obstaravania mal mozZnost obozndmit sa s miestnymi podmienkami, na ktorych sa ma dielo
realizovat a mal moznost preskimat ich fakticky sulad s poskytnutymi podkladmi a v pripade
akychkolvek vysvetleni, ktoré by mu v tejto suvislosti mali byt na Gcel plnenia podla Zmluvy
poskytnuté, otieto pocas Verejného obstardvania poziadal. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je
uzrozumeny stym, Ze akékolvek jeho pripadné naroky spojené s nekompletnostou alebo
nedokonalostou podkladov na vykonanie diela vo Verejnom obstardvani alebo neznalostou
objektov aich umiestnenia a stavu, ktoré mohol oznacit a/alebo uplatnit pred uzatvorenim
Zmluvy, avsak ich neoznaCil a/alebo neuplatnil, uzatvorenim Zmluvy zanikaju aje
uzrozumeny s tym, Ze akékolvek dodatocné zistenia zhotovitela po uzatvoreni tejto Zmluvy
v stvislosti s takymi podkladmi nem6Zu vyvolat poZiadavky alebo naroky zhotovitefa savisiace
s akymikolvek variaciami, pracami naviac a/alebo zvySenim ceny za dielo, ibaze by to Zmluva
vyslovne pripustala.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy dostatotne zvazil asvynaloZenim odbornej
starostlivosti a vSetkého usilia posudil prichadzajice rizikd spojené s vykonavanim diela, pri
cenotvorbe vcenovej ponuke predloZzenej vo Verejnom obstardvni vzal do udvahy rozsah
materialov, prac a sluZieb potrebnych na riadne vykonanie diela (a to aj v pripade, ak nie su
v rozpo¢te/ocenenom vykaze vymer zhotovitefa vyslovne uvedené) a vysku nakladov na takéto
materidly, prace a sluzby (najmad materidly, transport, energie, ndklady na zariadenia a stroje,
cestovné naklady, naklady na odstranenie odpadov, naklady na pracovnikov, odborne spdsobilé
osoby, profesne $pecializované osoby, naklady na vsetky bezpeénostné opatrenia do doby
prevzatia dokonfeného diela objedndvatelom, ako aj vietky ostatné naklady suvisiace s
vykonanim diela) a tieto zahrnul do ceny za dielo.

Vyhldsenia zhotovitefa podfa tohto bodu su podstatnou okolnostou formujicou voélu
objedndvatela uzatvorit tuto Zmluvu, bez ktorej by objednavatel Zmluvu neuzavrel.

¢Ln
Predmet Zmluvy
Predmetom Zmluvy je zdviazok zhotovitefariadne a véas, s odbornou starostlivostou a na svoje
nebezpecenstvo vykonat a odovzdat objednavatelovi dielo Specifikované v ¢l. [l Zmluvy a zavdzok
objedndavatela takto riadne a véas vykonané dielo od zhotovitela prevziat a zaplatit za dielo cenu
za dielo, za podmienok, vo vyske a spdsobom stanovenym v Zmluve.

¢l
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poziadavky na dielo
Dielom sa na ucely Zmluvy rozumie realizacia stavebnych prac na stavbe:

Nazov stavby: SPS J. Murga$a Banska Bystrica — zateplenie strechy avymena vonkajsich

otvorovych konstrukcii

Miesto stavby: J. M. Hurbanova 6, obec Banska Bystrica, okres Banska Bystrica, €. supisné 423 na

pozemku parc. &.: KN C 3336/6, 3336/13

podla $pecifikacie, v rozsahu a spésobom uréenym nasledovnymi dokumentami:

1.1. sutaZné podklady z Verejného obstardvania (priloha ¢. 1 — opis predmetu zdkazky)

1.2. rozpolet/oceneny vykaz vymer (priloha ¢. 2 Zmluvy - Rozpocet/Oceneny vykaz vymer
zhotovitela);

1.3. tento dokument oznaceny ako ,,zmluva o dielo”;

pri¢om uvedené dokumenty st zavazné a vzajomne sa doplriujtce. V pripade rozporov medzi nimi

plati poradie ich zavaznosti (od 1.1. po 1.3., priCom najvysSiu prioritu md dokument s oznacenim

1.1.) tak ako st uvedené vysSie vtomto odseku Zmluvy. Za ucelom predidenia akychkolvek

pochybnosti plati, Ze vykladové pravidlo podla predchadzajicej vety sa uplatiiuje vylucne na
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$pecifikaciu a rozsah diela.

. Dielom sa rozumie zateplenie strechy na bloku A1 a vymena vonkajsich otvorovych konstrukcii.

. Predmetom zateplenia strechy je demontaZ jestvujucej skladby stre$ného plasta aZ na uroven
parozabrany, vysuSenie strechy, zhotovenie novej penetralnej vrstvy, zhotovenie novej
parozdbrany, zhotovenie novej tepelnej izolacie, ktora bude spiniat aktualne normy a legislativu.
Dalej st predmetom v3etky s tym suvisiace prace, napr. rekon3trukcia a osadenie stre3nych vpusti,
ventilaénych hlavic, rekonstrukcia atiky, montaZ nadstresnych konstrukcii, demontaZ a montaz
oplechovania, rekons$trukcia bleskozvodu so suvisiacimi reviziami.

. Predpokladana skladba pévodnej stre$nej konstrukcie je nasledovnd, av3ak je nutné overit:

hrabka tepelna
(mm) vodivost
(W/m.K)

1 Modifikovany asfaltovy pds Elastobit PV TOP FIX 52 5 0,21

2 Asfaltovy pds na sklenenej tkanine Glashit G200 S40 3 0,21

3 Mineralna vina Nobasil SPS 80 0,04

4 Lepiaca PUR pena 5 5

5 Spadové polystyrénové dosky eps 100 S 20-80 0,038

6 Lepiaca PUR pena 5 -

7 Modifikovany asfaltovy pas s posypom 5 0,21

8 Povodné oxidované asfaltové pdsy 20 0,21

9 Cementovy poter 15 1,16

10 Pérobetonové dosky 140 0,18

11 Skvara 100-240 0,27

12 Zelezobetdénovy stre3ny panel 250 1,58

13 Omietka vdpennocementova 15 0,99

. Dielo zahfna aj vymenu vonkajsich otvorovych konstrukcii, a to troch exteriérovych dveri, ktorych
blizSia Specifikdcia sa nachadza v prilohe ¢. 2 Zmluvy.

. Dielo zahfnia aj vSetky suvisiace stavebné préace, revizie, skusky, zamerania a pod. nevyhnutné
k uspesnému vykonaniu diela.

. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrZiavat vetky platné vieobecne zavdzné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurdpskej Unie vztahujlice sa na
vykonanie diela, a to najma/nie viak vylu¢ne predpisy a normy v plathom zneni vymenované v
Zmluve.Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla stavebno-technickych poZiadaviek a
technologickych postupov predpisanych prislusnymi pravnymi predpismi (zdkonnymi i
podzakonnymi) a technickymi normami Slovenskej republiky a Eurépskej Unie vztahujucimi sa
k dielu. V pripade, ak boli na vykonanie diela vydané akékolvek povolenia/ozndmenia/stanoviska
prislusnych organov, zavazuje sa zhotovitel vykonat dielo aj v stlade s podmienkami uréenymi
v tychto povoleniach/oznameniach/stanoviskach.

. Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spifiaju vietky podmienky kladené na stavebné materidly daného typu
prislunymi vSeobecne zdvaznymi predpismi a technickymi normami. Zhotovitel' sa zavazuje
nepouzit ziadne materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné
od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objedndvatefom, ibaZe takato zmena bude
pisomne vopred schvalend stavebnym dozorom objednavatela zdpisom v stavebnom denniku v
sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektord dodavku materialu alebo
jej Casti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu
materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a
technologické parametre urcené prislusnymi pravnymi a technickymi normami.

. Zhotovitel' je povinny pri vykondvani diela postupovat sodbornou starostlivostou a striktne
dodrziavat ustanovenia najma zdkona ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,stavebny zakon“), zdkona
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¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene adoplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov, vyhladky MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti
v zneni neskorsich predpisov zékona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich
predpisov, zakona &. 17/1992 Zb. o zivotnom prostredi v zneni neskordich predpisov, zdkona
&.79/2015 Z. z. o odpadoch a ozmene adoplneni niektorych zdkonov vzneni neskor3ich
predpisov, zakona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného
vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorSich predpisov a so
zadkonom ¢&. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zdkona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zdkon) v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel
sa zavazuje, ze u fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych pini predmet tejto Zmluvy, neporusi
zakaz nelegédlneho zamestndvania podla zakona €. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Ak dbjde
pocas vykondvania diela v zmysle tejto Zmluvy k legislativnej zmene ktoréhokolvek z tu uvedenych
predpisov alebo inych predpisov, ktoré maju na plnenie povinnosti zhotovitefa podla tejto Zmluvy
bezprostredny vplyv, a to ako novelizéciou, tak aj jeho nahradenim novym pravnym predpisom
(najma, nie viak vylutne, ak nadobudne Gé&innost zakon €. 201/2022 Z. z. o vystavbe v zneni
neskorsich predpisov), zhotovitel sa zavazuje vykonavat dielo s odbornou starostlivostou tak, aby
prace zhotovitela na diele, dielo, a aj plnenie dalSich povinnosti zhotovitela v zmysle Zmluvy,
vyhovovalo poZiadavkdm pravnych predpisov aplikovatefnych v ¢ase vykondvania jednotlivych
prac, dodania diela, resp. plnenia prislusnych povinnosti; objedndvatel na ten Ucel poskytne
zhotovitelovi v3etku nevyhnutne potrebnl sGc¢innost. Pokuty alebo iné sankcie uloZené
objednavatefovi alebo 3$kodu spdsobent objednavatelovi vdoésledku porusenia povinnosti
zhotovitela stanovenych vyssie sa zhotovitel zavazuje v celom rozsahu uhradit objednavatelovi.

10. Zhotovitel sa osobitne zavézuje vykonat dielo v stlade s normou ISO 20887/2020 Udrzatefnost
budov a stavebnoinzinierskych prac, o com vyda zhotovitel objednédvatelovi, ihned potom, ako o
to objedndvatel poZiada, pisomné potvrdenie.

Cl.iv
Terminy realizacie diela
1. Terminy realizacie diela:

1.1. prevzatie miesta realizicie diela zhotovitelom: do 3 pracovnych dni odo dna
nadobudnutia Gc¢innosti tejto Zmluvy,

1.2, zaciatok realizacie diela: bez zbytot¢ného odkladu po prevzati miesta realizicie diela
zhotovitelom, najneskér do 3 pracovnych dni odo dia prevzatia miesta realizacie diela,

1.3. dokonéenie realizacie(vykonania) diela: najneskér do 120 kalendarnych dni odo dia
prevzatia miesta realizacie diela zhotovitelom.

2. V pripade, ak zhotovitel riadne vykona dielo pred terminom 3pecifikovanym v ods. 1 bod 1.3.
tohto ¢ldnku Zmluvy, bude objednévatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

3. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktorad brani alebo stazuje vykonavanie diela s désledkom hrozby omeskania s
odovzdanim diela v termine podla ods. 1 bod 1.3.tohto ¢élanku Zmluvy, pisomne informovat
objednavatela o tejto skutocnosti prostrednictvom elektronickej poSty na adresuspsjm@spsjm.sk

Cl.v
Cena za dielo
1. Cena za dielo je stanovend na zdklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchadzaca vo Verejnom
obstaravani ako stcet jednotlivych ocenenych poloZiek uvedenych v prilohe ¢. 1 Zmluvy.
2. Celkova cena za dielo je dohodnuta nasledovne:
Cena bez DPH: 161 000,00 EUR
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DPH vo vyske 20%: 32 200,00 EUR
Cena s DPH: 193 200,00 EUR
(slovom: jednostodevatdesiattritisic dvesto EUR s DPH)

(dalej len ako ,cena za dielo”).

. Cena za dielo dohodnutd zmluvnymi stranami podla ods.2 tohto €ldnku Zmluvy je cena konecna,
maximalna a platna poas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahffia v3etky naklady a
réiie stvisiace s realiziciou diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto Zmluvy(napr. zriadenie
staveniska, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, skuska a dokumentdcia kvality materidlov
a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentécia priebehu realizacie diela, vyhotovenie
dokumentécie vykonavanych prac a vyrobnotechnickej dokumentacie, vyhotovenie dokumentacie
skuto&ného vyhotovenia stavby ainé), ako aj dalSie naklady zhotovitela na pinenie jeho dalSich
zavazkov v zmysle Zmluvy.

. Priloha &. 2 k Zmluve je rozpocet/oceneny vykaz vymer vo vsetkych poloZkach pre vietky stavebné
objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektori polozku neoceni, ma sa za to, Ze takéto
prace, montaZe, dodavky materidlov, materidly atd. budd zhotovitelom realizované a dodané
aich cena je uz zahrnuta v niektorych inych polozkdch.U vietkych poloZiek rozpoltu/oceneného
vykazu vymer plati zdsada, Ze sa rozumeju vratane vietkych bezprostredne suvisiacich vykonov a
¢innosti vratane vietkych potrebnych pomocnych, montaznych, spojovacich, kompletizacnych a
inych materidlov.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad vzniku sporu o vysku ceny za dielo sa ma za to, Ze
zhotovitel ziskal vo Verejnom obstaravanivsetky informdcie a v ponutknutej cene za dieloich pri
predioZeni ponuky vo Verejnom obstardvani riadne zohladnil. Zhotovitel sa neméZe dovolavat
zvyenia ceny, ato ani z dévodu, Ze mu neboli zndme alebo poskytnuté vietky potrebné
informacie a podklady.

oY/
Platobné a fakturaéné podmienky
. Objednavatel neposkytuje zédlohu ani preddavok na vykonanie diela.
. Zhotovitel je opravneny vystavit fakturu na thradu ceny za dielo po riadnom vykonani diela, jeho
odovzdani a prevzati,po odstraneni vetkych vad a nedorobkov na diele uvedenych v preberacom
protokole, na zdklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela podpisaného oboma
Zmluvnymi stranami. Okrem preberacieho protokolu bude prilohou faktury aj stpis vykonanych
prac a dodavok na diele a zistovaci protokol podpisany stavebnym dozorom objednavatela, ktory
svojim podpisom zaruduje, Ze fakturované prace a dodavky na diele boli skuto¢ne realizované
podla schvélenej dokumentécie a ocenené polozkou zo schvéleného rozpoctu. Jednotlivé polozky
v prilohdch sa nebudu uvédzat kumulovane, ale poloZkovite sa uvedl v jednotkovych mnoZstvach
a jednotkovych cenach.
. Fakttra musi byt vyhotovenad v stlade s aplikovatefnymi pravnymi predpismi, najmdv zmysle § 74
ods. 1 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a zdkonom
& 431/2002 Z. z. o Uctovnictve v zneni neskorsich predpisov. Okrem Gdajov uréenych v zmysle
platnych pravnych predpisov musi kazda faktura obsahovat aj (i) &islo tejto Zmluvy pridelené
objednavatelom; (i) oznacenie Zmluvnych stran, (iii) den vystavenia faktury; (iv) lehotu splatnosti
faktiry vzmysle tejto Zmluvy; (v) podpis osoby opravnenej vystavit faktiru za zhotovitela.
Zhotovitel je povinny vo fakture uviest aj nesledovné udaje:
- Ka&d vyzvy: 19102-26-V01
Nazov projektu: Rychle energetické opatrenia za ucelom zvySenia energetickej
efektivnosti SPS J. Murgasa v Banskej Bystrici
- Kod Ziadosti o PPM: IRZ-240724-00691

. Lehota splatnosti faktlry je 60 dni odo dna dorucenia faktury objednavatelovi.Zmluvné strany
vyhlasuju, Ze takéto dojednanie lehoty splatnosti fakttry nie je v hrubom nepomere k prdvam a
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povinnostiam vyplyvajicim zo zdvézkového vztahu pre zhotovitela podfa § 369d Obchodného
zakonnika a takéto dojednanie odévodriuje povaha predmetu tejto Zmluvy.

. Ak faktura neobsahuje naleZitosti vyzadované v zmysle platnych pravnych predpisov alebo ak
Gdaje vo fakture nie s uvedené v stlade s podmienkami dohodnutymi v Zmluve alebo ak faktura
neobsahuje prilohy dohodnuté v Zmluve, objednavatel je opréavneny vrétit faktdru zhotovitelovi
bez zaplatenia na doplnenie a/alebo prepracovanie. Objednavatel je povinny uviest dévod
vratenia faktury. V pripade vratenia fakt(ry objednavatefom podla predchddzajicej vety zacne
lehota splatnosti faktary plynat aZz diiom, vktorom bude objednavatefovi dorucend
riadnedoplnend/opravena faktura.

. Uhrada pefiazného zavizku objedndvatela uhradit cenu za riadne a v€as vykonané dielo v zmysle
Zmluvy sa uskutoéni formou bezhotovostného platobného styku, a to na bankovy ucet zhotovitela
uvedneny v zdhlavi tejto Zmluvy. Faktira sa povaZuje za uhradend dfiom pripisania Uhrady na
bankovy uéet zhotovitela uvedneny v zahlavi tejto Zmluvy. Ak v8ak zhotovitel zmeni GCet uvedeny
v Zmluve a postupom suladnym so Zmluvou nevyrozumie objednavatela o zmene GCtu, alebo ak
st v zahlavi Zmluvy uvedené nespravne alebo nelpiné tdaje tykajuce sa banky alebo bankového
uctu, faktara sa povaiuje za uhradend diiom odpisania dlZznej sumy z UCtu objednavatela bez
ohladu na to, & bude dlZna suma skuto¢ne pripisand na uéet zhotovitela.

. Zhotovitel je v pripade omeskania objedndvatela suhradou faktiry oprdvneny uctovat
objednavatelovi Uroky z omeskania podfa § 369 ods. 20bchodného zdkonnika.

Clvi
Podmienky vykonania diela
. Objednavatel sa zavazuje, Ze k terminu odovzdania miesta realizicie diela poskytne zhotovitelovi
na prevzatie miesta realizacie diela v nevyhnutnom rozsahu potrebn( sicinnost.
. 0 odovzdani miesta realizacie diela spi$u Zmluvné strany protokol o odovzdani miesta realizacie
diela, v ktorom objednavatel uvedie osobu zodpovedn( za stavebny dozor. Stc¢astou protokolu o
odovzdani miesta realizicie diela budl v3etky doklady a rozhodnutia, ktoré si potrebné pre
vykonanie diela. V protokole o odovzdani miesta realizacie diela Zmluvné strany jednoznacne a
nezamenitefne vymedzia rozsah odovzdavaného miesta realizacie diela; ak sa na mieste realizécie
diela nachadzaji veci vo vlastnictve objedndvatela alebo vjeho sprave, ktoré nebrania
vykondvaniu diela, v protokole Zmluvné strany také veci aich stav riadne oznacia, pricom
zhotovitel zabezpedi a objedndvatelovi odo dria prevzatia miesta realizacie zhotovitefom
uvedenému v protokole zodpovedd za $kodu na takychto veciach, zaich stratu, odcudzenie aj
zni¢enie. Ak ma zhotovitel za to, e veci podla predchadzajlcej vety brania riadnej alebo v¢asnej
realizacii diela, je povinny najneskér pred zalatim prac podfa ¢l. IV ods. 1 bod 1.2 Zmluvy vyzvat
objednavatela na ich vypratanie alebo vhodné zabezpelenie; v pripade zabezpecovacich prac
poskytne zhotovitel objednavatelovi vietku potrebnu sucinnost.
. V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim miesta realizacie diela zhotovitelovi nie je
zhotovitel v omeskani s plnenim svojho zavdzku, a to o pocet dni omeskania objednavatela s
odovzdanim miesta realizdcie diela.
. Odo dha odovzdania miesta realizacie diela v plnom rozsahu zodpoveda za miesto realizdcie
zhotovitel.
. Zhotovitel je povinny miesto realizicie diela na vlastné ndklady oznacit spésobom
zodpovedajlicim vSeobecne zavdaznym pravnym predpisom SR.
. Zhotovitel zodpoveda za poriadok na mieste realizicie diela, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukcii a za pripadné zneéistenie komunikdcii, ktoré bude pouzivat pri vykonavani diela
a okolia miesta realizacie. Zhotovitel sa zavazuje v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi a
odsekom 18tohto ¢lanku Zmluvy na svoje naklady nepretriite a bez meskania odstrafiovat odpad,
ktory je vysledkom jeho cinnosti pri vykonadvani diela. Zhotovite! sa zavazuje zabezpedit, aby bolo
polas prac na diele v ¢o najvdcej moznej miere zabrénené hluku, vibraciam, prasnosti a
pripadnym G¢inkom emisnych Skodlivin na mieste realizacie diela aj mimo neho.
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. Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpe&nost a ochranu zdravia os6b na mieste realizacie
diela a je povinny zabezpedit na vlastné néklady ich vybavenie ochrannymi poméckami v stlade
s prislusnymi pravnymi predpismi.

. Zhotovitel' je povinny dodrZiavat hygienické predpisy a zabezpelit ich dodrZiavanie vietkymi
zamestnancami a dodavatelmi zhotovitefa.

. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materidl, technolégie a dodavky inych
subdodavatelov a preskusat jeho, resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouZitefnost a funkcnost
(prevadzkyschopnost). Za pripadné nedostatky tychto materidlov, technoldgii a dodévok v celom
rozsahu zodpoveda zhotovitel.

10.Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objednévatela na kontrolu vetkych prac na diele, ktoré maji byt

zakryté alebo sa stand nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to
vzhfadom na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve zhotovitel
objednévatela na kontrolu prac na diele pred terminom uvedenym v predchddzajicej vete.
Zaroveri je zhotovitel povinny zhotovit fotodokumentdciu celého postupu préc na diele, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stani nepristupnymi. Ak objedndvatel nevykond kontrolu tychto prac
na diele, je zhotovitel oprdvneny pokracovat vo vykondvani diela. V pripade, Ze objednavatel bude
dodatoéne pozadovat odkrytie tychto prac na diele, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to
na naklady objednavatela. Pokial sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace na diele neboli riadne
vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a
rozsahu vykonania stavebnych préac na diele, zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko projektanta
- autorsky dozor a stavebny dozor.

11.Kontrolu prac na diele za objedndvatela budd vykonavat oprévnené osoby objedndvatela, a to

stavebny dozor objedndvatela.

12.Zhotovitel je povinny odo dria odovzdania staveniska viest stavebny dennik v sulade s § 46d

stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vSetky skutocnosti, ktoré
sa stali na stavenisku poéas vykondvania diela podla tejto Zmluvy, najmad Udaje o stavebnych
pracach na diele, o vykonani §tatneho stavebného dozoru, Statneho dozoru, dozoru projektanta
nad vykonanim stavby/diela, autorského dohfadu/dozoru a o inych ¢innostiach ovplyviujacich
stavebné prace na diele a priebeh stavby/realizicie diela. Stavebny dennik pocas vykondvania
diela musi byt neustdle na stavbe trvale pristupny, a to aZ do skonlenia stavebnych prac a
odovzdania diela bez vdd a nedorobkov. Zhotovitel je oprdvneny viest digitalny/elektronicky
stavebny dennik vsulade s § 46d stavebného zdkona a objedndvatel je povinny vedenie
digitalneho/elektronického stavebného dennika akceptovat.

13.0bjednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zépisom pripojit svoje

stanovisko. Ak stavebny dozor objedndvatela so zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opatnom pripade sa predpoklada, Ze s jeho
zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitefa voci zapisom objednavatefa. Objednavatel
ma pravo robit si zo stavebného dennika fotokopie. Okrem stavbyveduceho a stavebného dozoru
ma pravo vykonavat zapisy v objednavatel.

14.Za cely priebeh vykondvania (vystavby/realizécie) diela, za odborné a v¢asné vykonanie diela

podla tejto Zmluvy a za vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny hlavny
stavbyveduci: Juraj Susoliak.

15.Stavebny dozor za objednavatela bude vykonavat: ................
16.Zmeny odsuhlaseného vykazu vymer je zhotovitel opravneny vykonat iba na zaklade zavdzného

stanoviska objednavatelaastavebného dozoru objedndvatela a to tak, aby tieto zmeny nemali
vplyv na cenu diela.

17.Kvalita pouZitych materidlov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN alebo ich

ekvivalentov platnych v krajinach EU a kvalita vykonavanych stavebnych prac na diele certifikaitom
systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné prace na diele, na ktoré nie je vydand
harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikdtom kvality v zmysle normy
ISO 9001: 2000 &. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajindch EU.
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18.Zhotovitel bude informovat objednavatelfa o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych dfioch za Ucasti vietkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvolavat stavebny
dozorobjednéavatela minimalne raz za 14 dni, resp. podla osobitnej poZiadavky objednavatela.

Zhotovitel je povinny zaéastiiovat sa koordinacnych pordd, pokial budi objedndvatefom

organizované.

19.Zhotovitel pri vykonavani diela avsuvislosti snim zodpovedd objednévatefovi za plnenie
povinnosti objednavatela ako pévodcu stavebného odpadu a odpadu z demolécii podfa zakona &.

79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, ateda aj za nakladanie

s takymto odpadom. Zhotovitel sa zavdzuje plnit povinnosti blizsie Specifikované v prilohe ¢&. 3

Zmluvy, v Casti ,Realizacia stavby"”.

20.Zhotovitel' je povinny predchadzat $koddm na majetku a majetkovych pravach objedndvatela
alebo tretich osdb. Zhotovitel zabezpeli vykonavanie diela a tieZz vykona dielo tak, aby sa
zabezpecilo, Ze pouZitim diela nedbjde ku Skodam na majetku a/alebo majetkovych pravach
objednavatela alebo tretich oséb. Zhotovitel sa zavazuje vyvinit maximalne usilie, aby sa
oboznamil s pripadnymi telekomunikaénymi zariadeniami, elektrickymi zariadeniami, plynovymi

potrubiami, vodovodmi, vzdusnymi vedeniami, inymi technickymi objektami, verejnou zelefiou a

inymi cudzimi objektami, ktoré sa mdéiu nachadzat na pozemku, na ktorom sa bude dielo

vykonavat a konat tak, aby sa predislo ich poSkodeniu alebo zniceniu.
21.V suvislosti s plnenim povinnosti podfa Zmluvy sa zaroveri zhotovitel zavdzuje dodrZiavat
nasledovné podmienky:

a) Zhotovitel s odbornou starostlivostou vykona dielo tak, aby bolo vsulade so zasadou
,nespdsobovat vyznamnu $kodu“, najmi nesmie dielo ani Ziadna jeho cast alebo jeho
pouzitie vyrazne narusit Ziaden z environmentélnych cielov uvedenych v ¢l. 17 Nariadenia
Europskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18. juna 2020 o vytvoreni ramca na
ulahé&enie udrzatelnych investicii a 0 zmene nariadenia (EU) 2019/2088. KedZe objednévatel
ocakava, Ze bude dodanie diela financované na zaklade zmluvy o PPM uzatvorenej medzi
cbjednavatefom a poskytovateflom PM na zadklade vyzvy vyhldsenej Ministerstvom
hospodarstva Slovenskejrepublikys kédom 19102-26-V01 (dalej len ako ,vyzva“), zhotovitel
vykona dielo tak, aby bolo objedndvatefovi dodané vsulade spodmienkou vyzvy
spocCivajucou vimplementdcii zdsady ,nesposobovat vyznamnu Skodu” podla prilohy C.
4vyzvy. Aktualne znenie vyzvy ku driu podpisu tejto Zmluvy je zverejnené na internetovej
adrese: https://www.mbhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/harmonogram-vyziev/vyzvy-a-
vyzvania-v-komponente-k-19-planu-obnovy-a-odolnosti/zvysenie-energetickej-efektivnosti-
verejnych-budov.

b) Zhotovitel je obozndmeny s tym, Ze poskytovatel PM je opravneny pocas trvania tejto Zmluvy
podmienky vyzvy aktualizovat. Za tym ucelom berie zhotovitel na vedomie a vyslovne suhlasi,
Ze v pripade aktualizacie podmienok vyzvy bude zhotovitel pri vykondvani diela zohfadfovat
aktualizované podmienky vyzvy a dielo dodd objednévatefovi tak, aby bolo suladné s
podmienkami vyzvy platnymi ku dfiu dodania diela. V pripade, ak poskytovatel PM
podmienky vyzvy zaktualizuje po dni dodania diela, zhotovitel na zdklade vyzvy
objednavatela dielo upravi aj po jeho dodani tak, aby bolo dielo suladné s takto
aktualizovanymi podmienkami vyzvy, pricom takato Uprava diela nebude na tcely Zmluvy
povaZovana za naviac prace a odmena za takuto Upravu diela je vopred zahrnuta v cene za
dielo.

c) Zhotovitel zodpoveda za docasné prekrytie strechy pocas vykondvania diela tak, aby nedoslo
k poskodeniu vnutornych priestorov budovy. V pripade poSkodenia vnutornych priestorov
budovy, napriklad zatefenim, je zhotovitel povinny uviest poSkodené priestory do
pévodného stavu, a to na vlastné naklady.

¢l v
Prerusenie a zastavenie prac
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. Zhotovitel je povinny upozornit objedndvatefa na skuto¢nosti, ktoré mézu mat za ndsledok
prerusenie prac na diele.

. Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vidy, ak by pokracovanie v pracach spdsobilo
z dévodov nepospocivajlicich na strane zhotovitefana majetku objedndvatela alebo tretich oséb
$kodu alebo by bolo ohrozené zdravie a bezpecnost pri préci, alebo by vznikla tazko odstranitelna
ujma na majetku, alebo by bol vdine ohrozeny verejny zdujem. Otom je povinny
objedndvatelabezodkladne pisomne vyrozumiet, pricom je povinny objedndvatela informovat aj
o dévodoch preruSenia préc.Prace na diele podla tohto odseku tohto ¢lanku Zmluvy je zhotovitel
opravneny prerusit iba v nevyhnutnom rozsahu, ktory preukdazatelne bezprostredne shvisi
s dévodom prerusenia prac, a aj pocas doby prerusenia prac je inak povinny vynaloZit maximalne
usilie na to, aby nebolo inak ohrozené véasné vykonanie diela.

. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat objedndvatela o vzniku akejkolvek
udalosti inej neZ podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, ktord mézZe branit alebo stazit véasnéalebo
riadne vykonanie diela.

. Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim doru¢enym zhotovitelovi zastavit vykonavanie
diela podla tejto Zmluvy. Dorufenim oznémenia o zastaveni realizacie je zhotovitel povinny
zastavit akékolvek prace na realizdcii diela s vynimkou préc, bez vykonania ktorych hrozi vznik
bezprostrednej $kody na diele alebo majetku objedndvatela a s vynimkou prac, ktoré
objednavatel uvedie v oznameni o zastaveni realizacie diela. Objednavatel nezodpoveda za Skody
vzniknuté zhotovitelovi v désledku zastavenia realizdcie diela. Objednavatel je povinny vznik
dévodu na zastavenie realizacie diela zhotovitefovi preukazat.

. Zhotovitel nema pravo na thradu nakladov, ktoré mu v dosledku realizacie prav objedndvatela
podla tohto €lanku Zmluvy vznikni (napr. naklady na prestoje).

Cl.1X
Zmeny Zmluvy
. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pristipia na zmenu ich zavazku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujlice pre uzatvorenie Zmluvy alebo vzniknd nové
poZiadavky objednavatela stvisiace s rozsahom diela podla tejto Zmluvy (t. j. naviac prace) alebo
nastant iné skutocnosti nezavislé od vdle Zmluvnych stran (vis maior), v désledku ktorych bude
nevyhnutnéupravit prava a povinnosti Zmluvnych stran dohodnuté v tejto Zmluve za ucelom
naplnenia Gcelu Zmluvy. K takejto zmene méZe dojst iba na zéklade pisomného dodatku k Zmluve
a iba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so ZVO.
. Naviac prace predstavuju nové prace vyiadované objednavatefom nad rdamec dojednany
v Zmluve, t. j. nad rdmec prac potrebnych na uskutocnenie diela v zmysle Zmluvy.
. Naviac prace je moZné vykonavat iba na zaklade postupov upravenych vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi (najma, nie vSak vylu¢ne ZVO) a stcasne tak iba na zaklade vopred zmluvnymi
stranami podpisanych dodatkov ktejto Zmluve. V3etky pripadné naviac prdce budu riadne
vyjadrené v aktualizécii prilohy ¢. 1 k Zmluve v neoddelitefnej prilohe k dodatku k tejto Zmluve,
ktorého predmetom bude dohoda zmluvnych stran o pracach naviac. Takyto dodatok st Zmluvné
strany povinné uzatvorit vopred, t.j. eSte pred tym ako déjde k realizacii naviac préc, v opaénom
pripade nesie naklady na naviac prace zhotovitel.
. Vykonané naviac prace, pévodne nezahrnuté v prilohe ¢. 1 k Zmluve, musia byt fakturované
osobitne po ich predchddzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi
stranami. Skutocnost, Ze sa objednavatel a zhotovitel nemé6zu dohodnut na cene dodatoénych
prac a dodavok materidlov, neopréavriuje zhotovitefa spomalit alebo odopriet Ziadané vykony
suvisiace s vykonanim diela podla tejto Zmluvy. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené
polozky, je potrebné vo faktire uviest samostatne a oddelene. Ak je predmetom prac naviac taky
typ prac na diele, ktoré nie st obsiahnuté vo vykaze vymer, zhotovitel takého prace oceni podla
jednotkovych cien uvedenych vo vykaze vymer za prace, ktoré su svojou povahou najblizSie
vykonanym prdacam alebo podla obvyklych trhovych cien za rovnaky typ prac (CENKROS).
. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na zmenu akychkolvek tdajov Zmluvnych strdn inych nez
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je ICO zhotovitela tykajucich sa Zmluvnych stran uvedenych v zahlavi Zmluvy (ak ich ddsledkom
nebude zmena v osobe dotknutej Zmluvnej strany) alebo opravnenych oséb alebo ich Gdajov
uvedenych v zéhlavi Zmluvy, postaCuje jednostranné pisomné ozndamenie dorucené druhej
Zmluvnej strane a takdto zmena nevyZaduje prijatie dodatku k Zmluve; Ucinky takejto zmeny
nastanu diiom dorucenia oznamenia druhej Zmluvnej strane.

¢l X
Odovzdanie a prevzatie diela
. Zhotovitel sa zavazuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podla tejto Zmluvy odovzda
objedndvatelovi najneskér v lehote podla Elanku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.
. Zhotovitel je povinny objednédvatelovi pisomne oznamit najmenej pat (5) dni vopred pripravenost
diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia si Zrluvné strany dohodnd
¢asovy postup preberacieho konania.
. Zhotovitel je povinny najneskér ku driu zacatia preberacieho konania predlozit objedndvatelovi
vSetky doklady, ktoré mal objedndavatelovi priebeine odovzdavat, ak ich neodovzdal uZ skér, a to
najma:

3.1 zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikdtmi o kvalite platnymi v SR a navodmi na
pouZitie,

3.2 doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni,

3.3 certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikatnej povinnosti, certifikaty o kvalite pouZitych
materidlov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych materidlov, potvrdené zarucné
listy, ak takéto pri zhotoveni diela pouzije,

3.4 doklady o vykonani predpisanych skisok diela alebo jeho Casti, revizne spravy, prevadzkove
predpisy na obsluhu diela alebo jeho Casti,

3.5 dal3ie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo podla prislusnych vSeobecne zdvaznych pravnych
predpisov a technickych noriem ana realizaciu prdv a povinnosti suvisiacich s vykonanim
diela podla tejto Zmluvy,

3.6 doklady o uloZeni prebytoéného materidlu zo stavby na oficidlnu skladku,

3.7 dokumentédcia priebehu realizacie diela diela ¢asovo a chronologicky jednoznaéne oznacené
(fotografie, videozaznamy).

Absencia niektorého z dokladov je dévodom na nezacatie preberacieho konania.

V pripade odovzdania dokladov uvedenych v bode3.1. aZ 3.7. v elektronickej forme, je zhotovitel
povinny odovzdat doklady v editovatelnej aj needitovatefnej forme.

. Objednévatel' si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedoloZil vietky doklady uvedené v odseku 3. tohto Clanku.

. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia Zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a prevzati
diela bude obsahovat najmd vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych
dokladov, fotodokumentaciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny stpis zistenych
vad a nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a lehdt na ich odstranenie. Obsahom protokolu o
odovzdani a prevzati diela bude vyhldsenie objednavatela, i dielo prebera. Ak objednavatel dielo
alebo jeho &ast nepreberie, bude sucastou protokolu o odovzdani a prevzati diela uvedenie
dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uZivaniu,
cbjedndvatel ma pravo rozhodnuat, ¢ dielo (prislusnd cast diela) prevezme s drobnymi
chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole urci
lehotu na odstranenie drobnych chyb/vad alebo nedorobkov. O tom, ¢ ma dielo vady alebo
nedorobky a aky maju vplyv na uZivanie diela, rozhoduje objednavatel.

. Zhotovitel' je pri preberacom konani povinny zabezpecit miesto realizécie diela tak, aby
objednavatel mohol vykonané dielo riadne prevziat a uZivat. Miesto realizacie diela je zhotovitel
povinny tplne vypratat do 2 dni odo dria protckoldrneho prebratia diela, ibaZze sa Zmluvné strany
dohodnt na ponechani zariadeni a technoldgii nutnych na odstrédnenie pripadnych reklamovanych
vad a nedorobkov; takéto ponechané zariadenia a technoldgie vyprace zhotovitel najneskér do 2
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dni odo dna potvrdenia zo strany objednavatela osvedcujiceho riadne vybavenie reklamovanych
vad a nedorobkov.

. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je vykonané v stlade
so zmluvnymi podmienkami alebo ma zavaZzné vady a nedorobky, a to aZ do ich odstranenia.

. Riadnym odovzdanim diela (prislusnej casti diela), tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajucej za objedndvatela astavebnym dozorom objednavatela na protokole o odovzdani
aprevzati diela, prechadza na objednavatela nebezpelenstvo vzniku $kody na diele. Za
poskodenie alebo znienie diela alebo jeho ¢Easti zodpovedd zhotovitel aZ do &asu riadneho
odovzdania diela objednavatelovi.

Cl. X1
Zodpovednost za vady
. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sdlade s podmienkami tejto Zmluvy, podla
technickych noriem, dokumentacie, vydanych prisluSnych povoleni a vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov U&innych na Gzemi Slovenske] republiky.
. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktordkolvek ¢ast, nezodpoveda rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, pravnym predpisom alebo technickym pozZiadavkam, technickym
normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda zakonnym poZiadavkam
kladenym na dielo alebo jeho ¢ast.
. Zaru¢na doba diela je 60 mesiacov a zac¢ne plyntt po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v protokole o odovzdani a prevzati diela.
. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konéi
zéruénd doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom,
minimalne vsak dohy 24 mesiacov plynlicej odo dna odovzdania diela zhotovitefom
objednavatelovi. Udaje o diike ziruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych
materidlov, prvkov a technologickych zariadeni budu stlastou dok!adovej Casti protokolu o
odovzdani a prevzati diela.
. Z&ruka sa predlZuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuZivané z dévodu
vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.
. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objedndvatelovi. Zhotovitel
zodpoveda aj za vady diela zistené po odovzdani diela, ak boli spésobené porusenim jeho
povinnosti.
. Objednavatel je povinny zhotovitelovi oznamit vadu (dalej len ako ,reklamacia“) bezodkladne po
jej zisteni. Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo dria dorucenia reklaméacie podla
tohto odseku tohto €lanku Zmluvy vyjadrit sa k opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamdcie a
svoje rozhodnutie bezodkladne oznamit objednavatelovi.
. Pocas plynutia zaru¢nej doby sa zhotovitel zavdzuje vady oznacené v reklamacii objednévatela
bezplatne odstranit do 10 dni odo dfia dorucenia reklamacie, ak sa Zmluvné strany pisomne
nedohodnu inak. Ak zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla tohto
odseku tohto ¢lanku Zmluvy, je objedndvatel opravneny dat ich odstranit tretej osobe na naklady
zhotovitela a zhotovitel je povinny objednévatelovi takto vynaloZené naklady uhradit bez
meskania, najneskér vlehote uvedenej v pisomnej vyzve objednavatela na uUhradu takto
vynaloZenych nakladov.
. Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele spdsobent vlastnym konanim pocas svojich pracovnych
postupov, ako aj za Skodu spdsobent tymi, ktorych pouZil na realizaciu diela a za Skody s tym
suvisiace. Pokial zhotovitel pouZije na vykonanie diela alebo jeho ¢asti tretie osoby bez sthlasu
objedndvatela, v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tuto vykondval sam.

10.Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov prevzatych od

objednavatela alebo pokynov od objednévatela a:
a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti a usilia nemohol zistit ich

nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukdzatelne pisomne objednavatela upozornil a objednévatel na ich
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pouZiti napriek tomu trval.
11.0statné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoZstvo a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanoveni o nahrade $kody podfa zédkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik
v zneni neskorsich predpisov, ak nie je dohodnuté inak.
12.Uplatnenim narokov z vdd diela nie su dotknuté naroky objednavatelfa na zmluvnd pokutu,
nahradu Skody alebo na odstupenie od Zmluvy.

¢l Xn
Vyuiitie subdodavatel'ov

1. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast diela moze
zhotovitel odovzdat na vykonanie svojmu subdodéavatefovi uvedenému v zozname
subdoddvatelov, ktory tvori prilohu ¢. 4 tejto Zmluvy.

2. Zhotovitelom predloZeny zoznam subdodavatelov (priloha &. 4) obsahuje identifikacné Udaje,
predmet subdodavky a Udaje o osobe opravnenej konat za kazdého subdodévatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia. Zhotovitel ku kazdému subdodavatelovi
zéroven predklada dékaz o oprdvneni na prislu$né plnenie predmetu zdkazky podla § 32 ods. 1
pism. e) ZVO a dbkaz o zapise do registra partnerov verejného sektora, ak zékon €. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,Zakon o RPVS“) alebo iny pravny predpis pre takéhoto
subdodavatela tento zdpis vyZaduje. AZ do splnenia vSetkych zévdzkov vyplyvajacich z tejto
Zmluvy je zhotovitel povinny oznamit objedndvatelovi akukolvek zmenu Udajov o
subdodavatelovi.

3. Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokolvek
subdodavatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel disponuje opravnenim na prislusné
plnenie Zmluvy podfa § 32 ods. 1 pism. e) ZVO, ako aj spifia povinnost zépisu do registra
partnerov verejného sektora, ak Zdkon o RPVS alebo iny pravny predpis pre takéhoto
subdodavatela tento zdpis vyZaduje. Najneskér 7 dni pred prijatim subdodavky od nového
subdodavatela, alebo od uzavretia zmluvného vztahu s novym subdodéavatefom (podla toho
ktora udalost nastane skor), je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi (identifikacné) udaje
o novom subdoddvatelovi a 0 osobe oprdvnenej konat za nového subdodéavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia a zaroveri predloZit zhotovitefovi doklad
preukazujuci, Ze novy subdoddvatel spifia podmienku Géasti osobného postavenia podfa § 32
ods. 1 pism. e) ZVO pre dany predmet subdodavky. AZ do splnenia vsetkych zavizkov
vyplyvajacich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu
udajov o novom subdodavatelovi.

4. Objednavatel je opravneny akéhokolvek subdoddvatela odmietnut z dévodu akejkolvek
pochybnosti o schopnosti riadneho plnenia Zmluvy; odmietnutie sa zhotovitel zavazuje bez
vyhrad reSpektovat.

5. Povinnosti uvedené v ods. 2 a 3 tohto ¢lanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovary.

6. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho ¢ast realizoval sam.

¢l X
Zmluvné pokuty
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:
1.1.v pripade omeS$kania zhotovitela s prevzatim miesta realizacie diela od objednavatela
v lehote uvedenej vo vyzve objednavatela podla €l. VIl ods. 1 Zmluvy, objednavatelovi vznika
voc€i zhotovitel'ovi narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z ceny za dielo bez DPH za kazdy,
o i len zadaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti;
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2.

1.

1.2.v pripade omeskania zhotovitela so zacatim realizacie diela v lehote podfa cl. IV ods. 1 bod
1.2 Zmluvy, objedndvatelovi vznika voéi zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske
0,5% z ceny za dielo bez DPH za kaZdy, ¢o i len zacaty def porusenia/nesplinenia povinnosti;

1.3.za nedodrzanie terminu dokoncenia realizécie diela zhotovitefom podfa €l. IV ods. 1 bod 1.3.
Zmluvy vznikd objednavatelovi narok vodi zhotovitelovi na zmluvnui pokutu vo vyske 0,5% z
ceny za dielo bez DPH za kaZdy, ¢o i len zaCaty den porusenia/nesplinenia povinnosti;

1.4. ak zhotovitel neodstrani vady a/alebo nedorobky diela vyplyvajuce z protokolu o odovzdani
a prevzati diela vzmluvne dohodnutej lehote, vznikd objednavatefovi narok vodi
zhotovitefovi na zmluvnt pokutu vo vyske 0,05% z ceny za dielo bez DPH za kaidy aj zaCaty
deri omeskania, a to aZ do diia Uplného odstréanenia vietkych vad a nedorobkoy;

1.5.ak zhotovitel neodstrani vady a/alebo nedorobky diela po doruceni reklamacie zhotovitelovi
v zmluvne dohodnutej lehote, vznika objednavatelovi ndrok voéi zhotovitefovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kaZdy aj zaCaty deri omeskania, a to aZ do
dna uplného odstranenia vietkych vad a nedorobkov;

1.6. ak zhotovitel' neuhradi naklady objednavatela vynaloiené na odstranenie vad
objednavatelom miesto zhotovitela v lehote uréenej objednavatelom podfa ¢l. XI ods. 8
Zmluvy, vznikd objedndvatelovi ndrok voci zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny za dielo bez DPH za kaZdy aj zataty deni omeskania, a to aZ do diia Ghrady takychto
nakladov;

1.7.v pripade akéhokolvek porudenia vieobecne zdvaznych pravnych predpisov vztahujicich sa
na bezpeénost a ochranu zdravia pri préci ktorymkolvek zamestnancom zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznikd objednavatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
200,-Eur za kaZdé jednotlivé porudenie a za kazdy, ¢o i len zacaty defi nesplnenia/porusenia
novinnosti;

1.8.v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajicej sa
subdoddvatelov alebo ich zmeny podla ¢l. XII tejto Zmluvy, vznika objednédvatelovi ndrok na
zmluvnd pokutu vo vyske 200,- Eurza kazdy, Co ilen zadaty den porusenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

1.9.v pripade porusenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenej v ¢l. VIl ods. 20 Zmluvy
vznikd objednavatelovi narok vodi zhotovitefovi na zmluvnt pokutu vo vySke 1000,- Eur za
kaZdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

Zmiuvné strany vyhlasuji, Ze povazuju dohodnuté vysky zmluvnych pokut uvedenych v &l XIlI
tejto Zmluvy za primerané, pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmluvnych pokat
prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpecovanych zmluvnych
povinnosti zhotovitela.

Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objedndvatela na
odstlipenie od Zmluvy, Urok z omeskania a na nahradu vzniknutej Skody. Zaplatenie zmluvnej
pokuty zhotovitefom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho ¢ast.

ClL XIv
Osobitné ustanovenia
Tato Zmluva zanika :
1.1. riadnym splnenim vsetkych prdv a povinnosti Zmluvnych strdn vyplyvajuicich z tejto Zmluvy,
1.2. pisomnou dohodou Zmluvnych stran, a to ku dfiu uvedenému v dohode alebo, ak v dohode
nebude takyto derl uvedeny, ku diu Gcinnosti takejto dohody,
1.3. jednostrannym odstupenim od Zmluvy zo strany objedndvatela z titulu jej podstatného
porusenia zo strany zhotovitela, ak:
1.3.1 zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat miesto realizacie diela,
1.3.2 zhotovitel véas nesplni akukolvek povinnost, bez spinenia ktorej nie je mozné zacat
vykonavat dielo,
1.3.3 zhotovitel nezacne s realizaciou diela podfa ¢l. IV ods. 1 bod 1.2. Zmluvy,
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1.3.4 zhotovitel neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela urlené dokumentdciou, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi
normami, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky atouto
Zmluvou,

1.3.5 zhotovitel je vomeskani sdokoncenim realizdcie diela podfa &l. IV ods. 1 bod 1.3
Zmluvy o viac ako 30 kalendarnych dni,

1.3.6 zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objedndvatefa pokracuje vo vadnom
plneni/vykonavani diela,

1.3.7 zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela v lehote uréenej na odstranenie vady
diela vadu diela neodstranil,

1.3.8 objednavatelom oznamena vada diela je neodstranitelnd,

1.3.9 zhotovitel akymkolvek spdsobom kond proti zdsaddm spravodlivych obchodnych
vztahov, poruluje zakaz nekalej sitaZe, kond proti pravidldm hospodérskej sutaze
alebo ak jeho ¢innost kazi dobré meno a primerané zaujmy objednavatela,

1.3.10 vodi zhotovitelovi bol vyhlaseny konkurz, ndvrh na zadatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté resStrukturalizaéné konanie,
alebo voci zhotovitelovi bol podany navrh alebo sa vedie exekuéné konanie alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidacie,

1.3.11 zhotovitel strati odbornu sp6sobilost na vykondvanie diela alebo prisludné opravnenie
na podnikanie (Zivnost),

1.3.12 ktorékolvek vyhldsenie zhotovitefa uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku dnu
uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas vykonavania diela.

1.4. jednostrannym odsttpenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednavatel porusi Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy zo strany objedndvatela je
omeskanie objednavatela s thradou faktury o viac ako 30 dni.

. OdstUpenie od Zmluvy nadobdda uéinnost diiom jeho dorucenia druhej Zmluvnej strane a ak nie

je vtejto Zmluve v jednotlivych pripadoch vyslovne dohodnuté inak, rozumie sa, Ze Zmluva sa

zruSuje od tohto dia (ex nunc) a nie od jej pociatku.

. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych strdan okrem prav na

nahradu spdsobenej $kody a uslého zisku, prav na zmluvné sankcie, inych prav a povinnosti

vyplyvajlcich z ustanoveni tejto Zmluvy a vSeobecne zdvdznych pravnych predpisov o

zodpovednosti za vady za tu Cast diela, ktord bola do dria odstipenia vykonanad, a inych prav a

povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podla ich povahy maja trvat aj po zaniku Zmluvy

odsttipenim.

. V pripade odstipenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na

okamZité a riadne ukoncenie vykondvania diela tak, aby objednédvatefovi nevznikla Ziadna $koda.

. V pripade zastavenia alebo ukoncienia prdc na diele z dévodov vzniknutych na strane

objednavatela budu uZ vykonané stavebné préce uhradené podla stupiia rozpracovanosti ku driu

zastavenia prac na diele alebo ukoncenia prac na diele a podla skuto¢ne preukdzanych nékladov
zo strany zhotovitela.

. Ak déjde k odstipeniu od Zmluvy pre poru$enie povinnosti zhotovitelom, ma objedndvatel narok

aj na nahradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo vykona. Vv

zaujme zabezpe&enia pokracovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednévatela

previest bez zbytoéného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné prévo k dodanym
hmotam, materidlom, vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykld cenu primerant
opotrebeniu a stavu tychto veci.

€l xv
Zaveretné ustanovenia
. T4to Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami a Géinnost po
splneni nasledovnych kumulativnych podmienok:
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2) dfiom nasledujicim po dni zverejnenia Zmluvy v Centrdlnom registri zmliv
/www.crz.gov.sk/ v stlade s § 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik v
zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informaécii)
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,Zakon o slobode informacii”);

b) dfiom nadobudnutia G¢innosti zmluvy o PPM.

2. Na uUcely Zmluvy sa rozumie, Ze ak k nadobudnutiu G¢innosti zmluvy o PPM neddjde ani v lehote
do 90 dni odo dna zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmldv, Zmluvné strany sa dohodli na
rozvazovacej podmienke, podla ktorej tato Zmluva zanika.

3. Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je moiné robit len pisomne, ocCislovanymi
dodatkami, schvélenymi a riadne podpisanymi obidvomi Zmluvnymi stranami, a to v sulade so
ZVO a ustanoveniami ostatnych aplikovatefnych pravnych predpisov U¢innych na tizemi Slovenske;j
republiky.

4. Prava a povinnosti neupravené v tejto Zrluve sa riadia prisiusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a t¢innych v Slovenskej
republike.

5. Tato Zmluva je vyhotovend v Siestich (6) rovnopisoch, pricom Styri (4) vyhotovenia obdrii
objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrZi zhotovitel.

6. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dniu podpisu tejto Zmluvy si ako partner verejného sektora splinil
povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej ako ,Zakon o RPVS“). Zhotovitel sa zavdzuje byt riadne zapisany v registri
partnerov verejného sektora po celt dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu takd povinnost vyplyva zo
Zakona Co RPVS.

7. Pokial' zhotovitel preukazuje splnenie podmienok u¢asti podla § 34 zdkona o verejnom
obstardvani inou osobou, je povinny plnenie, resp. jeho prisiusni ¢ast touto tretou osobou aj
realizovat.

8. Kaida zo Zmluvnych strén sa tymto vyslovne zavdzuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavazky) vyplyvajuce ztejto Zmluvy, resp. jej &asti na iny subjekt bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu druhej Zmluvnej strany; objednavatel je vSak opravneny previest prava
a povinnosti (zavazky) zo Zmluvy ako celok alebo jednotlivo na osobu jeho zriadovatela. V pripade
poruSenia tejto povinnosti jednou zo Zmluvnych stran bude zmluva o prevode (postipeni)
zmluvnych zdvdzkov neplatnd a zaroven druha Zmluvna strana bude opravnena od tejto Zmluvy
odstupit, a to s u¢innostou odstupenia ku driu, ked' bolo pisomné oznamenie o cdstupeni od tejto
Zmluvy dorucéené druhej Zmluvnej strane.

9. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie st celkom alebo s¢asti platné alebo Gcinné alebo neskér
stratia platnost alebo Ucinnost, nie je tym dotknutd platnost alebo Gcinnost ostatnych ustanoveni.
Namiesto neplatnych alebo neGcinnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouZije pravna
Uprava, ktord, pokial je to pravne moiné, sa ¢o najviac priblizuje zmyslu a Gcelu tejto Zmluvy,
pokial pri uzatvarani tejto Zmluvy Zmluvné strany tato otazku brali do Gvahy.

10.Zhotovitel berie na vedomie, Ze Zmluva a informacie ziskané na zdklade jej realizacie, pripadne
akékolvek daldie sdvisiace informdcie, m6zu podliehat aplikovatelnym ustanoveniam zdkona o
slobode informacii, a preto tieto mézu podliehat povinnosti objedndvatela zverejnit ich alebo
poskytnut v stlade s tymto pravnym predpisom; zhotovitel berie na vedomie, ze objednavatel
takéto informadcie zverejni a/alebo spristupni v rozsahu povinnosti a spésobom vyplyvajicom zo
zakona.

11.Zmluvné strany sa tymto zavdzuju, ze budu dodrZiavat povinnosti uloZené Zmluvnym stranam na
zéklade nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych oséb pri spractivani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto Gdsajov, ktorym sa
zruduje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov). Ak v désledku poskytovania
sucinnosti podfa Zmluvy budud niektorou zo Zmluvnych stran druhej Zmluvnej strane poskytnuté
osobné (daje a v dosledku toho by malo dojst k spractvaniu takych osobnych tdajov, Zmluvné
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strany osobitne posutdia potrebu uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobnych
Gdajov, prip. jej zmeny. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze osobné Gdaje, s ktorymi sa oboznamia,
nebudu okrem pripadov plnenia povinnosti vyplyvajucich z aplikovatefnych vSeobecne zdvaznych
pravnych predpisov bez predchddzajiceho suthlasu dotknutych os6b alebo iného spdsobilého
pravneho zékladu nijak zverejfiovat, ani ich akoukolvek formou spracuvat, reprodukovat alebo
podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam.

12.Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavkou tovaru, vykonanim
diela a poskytovanim sluzieb kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy v nadvdznosti na
fakt, Ze dielo je financované z Planu obnovy a odolnosti v nadvédznosti na platnu a ug€innd Zmluvu
o PPM (preambula, bod 2 Zmluvy), a to zo strany opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu v
zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a EU, najma zakona &. 368/2021 Z. z. o mechanizme na
podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov a zakona ¢. 357/2015 Z. z. o financnej kontrole a audite a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov a prislusnej Zmluvy o PPM a jej priloh vratane
vieobecnych zmluvnych podmienok pre takéto zmluvy a poskytnut tymto organom riadne a véas
vietku potrebnu suinnost. PoruSenie tejto povinnosti zhotovitela je podstatnym porusenim
Zmluvy, ktoré opraviuje objedndvatelfa od Zmluvy odstlpit. Zaroveri sa zhotovitel zavdzuje
vyjadrit k zistenym nedostatkom suvisiacim s realizéciou diela a spolupracovat na ich odstraneni
vzdjomne dohodnutym spésobom.

13.Neoddelitefnymi prilohami tejto Zmluvy sd nasledovné prilohy:
Priloha €. 1:Opis predmetu zakazky
Priloha €. 2:0ceneny rozpocet/oceneny vykaz vymer zhotovitela
Priloha €. 3: Politika nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii
Priloha €. 4:Zoznam subdodavatelov zhotovitela/Cestné vyhlasenie zhotovitela, Ze na vykonanie
diela nebudu vyuziti subdodavatelia

14 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, Ze ich
zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzena a Ze im nie st zndme okolnosti, ktoré by im branili platne
uzavriet tuto Zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje zodpovedaji za $kodu, ktord vznikne
druhej Zmluvnej strane na zdklade tohto vyhldsenia. Zmluvné strany vyhlasujui, Ze tato Zmluvu
uzavreli slobodne a vaine, neuzavreli ju v tiesni, v omyle, ani za ndpadne nevyhodnych
podmienok, pozorne si ju precitali, porozumeli jej a nemaju proti jej forme a obsahu Ziadne
namietky, ani navrhy na doplnenie, ¢o zédstupcovia Zmluvnych stran plne spdsobili na pravne
Ukony potvrdzuja vlastnorucnymi podpismi.

vByselErn dia: /7. Aty V Ziline dia: 14.8.2024
Objednavatel: Zhotovitel’

la

4
T T Y. e L = roepeperes s Ao AN

4 Peter Bugari, konatel MIPE Invest, s.r.o.
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Specifikacia predmetu zdkazky

Nazov zakazky:
SPS J. Murga$a Banska Bystrica — zateplenie strechy a vymena vonkajsich otvorovych konstrukcii

Druh zdkazky: Zakazka na uskutocCneniestavebnych préac

Opis predmetu zakazky:

Predmetom zdkazky je uskutoénenie stavebnych prdc naStrednej priemyselnej Skole Jozefa
Murgas$a,pri¢om sa jedna o rekonstrukciu strechy a vymenuvonkajsich otvorovych konstrukcii.
Predmetom zateplenia strechy je demontdz jestvujlcej skladby streSného pldsta aZz na Groven
parozabrany, vysulenie strechy, zhotovenie novej penetracnej vrzstvy, zhotovenie novej
parozabrany, zhotovenie novej tepelnej izolacie, ktora bude spifiat aktudlne normy a legislativu. Dalej
su predmetom vSetky s tym sdvisiace préace, napr. rekonstrukcia a osadenie streSnych vpusti,
ventilacnych hlavic, rekonstrukcia atiky, montaZ nadstreSnych konstrukcii, demontdz a montéi
oplechovania, rekonstrukcia bleskozvodu so stvisiacimi reviziami.

Zéaroven je predmetom zakazky vymena 3 exteriérovychdvier.

Podrobna dokumentdcia objektu zaujmu ako aj vykaz vymer pre nacenenie bude suéastou podkladov
pre verejné obstaravanie. Sucastou stavebnych prdc bude aj likvidacia pripadnych odpadov
vzniknutych pocas vystavby, je nutné sa riadit zdkonom o odpadoch ¢. 79/2015 Z. z. Nové konstrukcie
musia spifiat poziadavku STN 730540-2/Z1+22.

Prilohy Specifikdcie predmetu zakazky: Situacia dotknutého objektu

Predpokladana lehota vystavby: do 120 kalendarnych dni odo diia prevzatia miesta realizacie diela
zhotovitefom.

Konkrétne podmienky budd upravené v zmluve o dielo.

Uchédzadi musia vietky uvedené skutoénosti zohladnit pri priprave svojej ponuky. Cenovii ponuku
je potrebné stanovit v prilohe €. 1 Vyzvy na predloZenie cenovej ponuky — Cenova ponuka.



REKAPITULACIA STAVBY

Kod: 4442-2024
Stavba: SPS J. Murgasa Banska Bystrica - zateplenie strechy a vymena vonkajsich
otvorovych konstrukcii - Vyzva €. 2
JKSO: KS:
Miesto: J.M.Hurbana 6, 974 01, Banska Bystrica Datum: 9. 8. 2024
Objednavatel: ICo: 00161471
Stredna priemyselna $kola Jozefa Murgasa IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 36837075
MIPE Invest, s.r.o. IC DPH: SK2022453873
Projektant: ICo:
IC DPH:
Spracovatef: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 152 580,00
3adzba dane Zaklad dane Vyéka dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 152 580,00 30 516,00
Cena s DPH v EUR 183 096,00
Projektant ‘Spracovatef
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
n
i
Datum a podpis: S 7L L0)Y pegiatka Datum a podpis: v -2 (454 Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY
Kaod: 444a-2024

- Stavba; otvorovych konstrukcii = Vyzva €. 2

Miesto: J.M.Hurbana 6, 974 01, Banska Bystrica

Stredna priemyselna §kola Jozefa Murgasa
MIPE Invest, s.r.o.

Objednavatel:
Zhotovitel:

Kéd Popis

Naklady z rozpoctov

72-240025 Rekonstrukcia strechy pavilénu A

Strana2z8

SPS J. Murgasa Banska Bystrica — zateplenie strechy a vymena vonkajsich

Datum: 9. 8. 2024

Projektant:
Spracovatel:

Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

152 580,00 183 096,00

152 580,00 183 096,00



KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:

SP$ J. Murga$a Banska Bystrica — zateplenie strechy a vymena vonkajsich otvorovych

konstrukcii — Vyzva €. 2

Obijekt:

72-240025 - Rekonstrukcia strechy pavilonu A

JKSO:
Miesto:

Objednavatel’

J.M.Hurbana 6, 974 01, Banska Bystrica

Stredna priemyselna §kola Jozefa Murgasa

Zhotovitel"

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladna
Znizena

Cena s DPH

Projektant

Déatum a podpis:

Objednavatel’

Datum a podpis:

Zaklad dane
0,00
152 580,00

Petiatka

_Pegtiatka
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KS:
Datum:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

Sadzba dane
20,00%
20,00%
v EUR
Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel'

Datum a podpi_s/ L L07
/

9. 8. 2024
00161471

36837075
SK2022453873

152 580,00
Vy§ka dane
0,00

30 516,00

183 096,00

Peciatka

Peciatka



- REKAPITULACIA ROZPOCTU
Stavba:

SPS J. Murga$a Banska Bystrica — zateplenie strechy a vymena
konstrukcii — Vyzva €. 2

Obijekt:

72-240025 - RekonsStrukcia strechy pavilénu A
Miesto: J.M.Hurbana 6, 974 01, Banska Bystrica
Objednavatel: Stredna priemyselna skola Jozefa Murgasa
Zhotovitel: MIPE Invest, s.r.o.

Kdd dielu - Popis

Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV
. 9 -_O_st-étnaonét;;.ikc-:i-(; _a pré;ce-bl.'lranie
PSV - Prace a dodavky PSV

712 - |zolacie striech, poviakové krytiny

713 - lzolacie tepelné
721 - Zdravotechnika - vnutorna kanalizacia
762 - Konstrukcie tesarske

764 - Kontrukcie klampiarske
M - Prace a dodavky M

21-M - Elektromontaze
95-M - Revizie

VRN - Investi¢né naklady neobsiahnuté v cenach
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vonkajSich otvorovych

Datum: 9. 8. 2024

Projektant:
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

152 580,00
10 535,26

o520
134 057,69

5653258
46 763,99
150,00
5114,08

2249234
6 509,08
5546,12

147797



ROZPOGET
Stavba:

SPS J. Murga$a Banska Bystrica — zateplenie strechy a vymena vonkajsich otvorovych
konstrukcii — Vyzva €. 2

Objekt:

72-240025 - Rekonstrukcia strechy pavilénu A

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel

PC Typ Kod
Naklady z rozpoctu

p HSV

D 9
1] K 979011111

K 979011121 S
W -
K 1979081121.8

LN

3
4 | K 979081111.8
e T

5 K |979082111.8
6 K 979082121.8

W

7 | K 979089212.S

o PSV

D 712
8 | K 712300833.S

9 | K [712311101.8
10 | M 111630002700.S

712290010.S

-

12 M 628310001200

712290011.8

@
=

14 M 628310001200

15

=

712341759.8

16 M 628420000750 S

17 M 628420000700.S

=

18 712841759.5

19 M 628420000750.8

_podlaZie nad alebo pod zakladnym podlazim

Pas asfaltovy pre spodné vrstvy hydro}zofaéhych
|systémov (parotesna zabrana a protiradénova izoldcia) m2 1 086,430
\napr. Bauder EVA 35

‘atikovych muroch

J.M.Hurbana 6, 974 01, Banska Bystrica

Stredna priemyselna $kola Jozefa Murgasa
MIPE Invest, s.r.o.

Popis MJ Mnozstvo

Prace a dodavky HSV

Ostatné kon&trukcie a prace-buranie _
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za prvé

t
Zvisla (_:IT:E:ra\ra sutiny a vyburanych hmot za kazde T T

Zhotovenie parozabrany pre strechy piéché na

Pas asfaltovy pre spodné vrstvy hydroizolaénych
systémov (parotesna zabrana a protiradénova izolacia) m2 271,080

napr. Bauder EVA 35

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych do 10°
pasmi pritavenim NAIP na celej ploche, modifikované m2 920,700

_pasy v dvoch vrstvach

Pas asfaltovy SBS samolepiaci, hr. 3.0 mm vystuZeny
hlinikovou féliou a sklenenou rohoZou, napr. Bauder m2 1 086,430
TEC KSA DOU 30 _

P4és asfaltovy SBS samolepiaci, hr. 5,0 mm vystuZeny
hlinikovou foliou a sklenenou rohoZou, s hornym

povrchom zamedzujticim usmyknutie napr. Bauder L ThpoAa0

KARAT - TOP APP

Zhotovenie povlakovej krytiny vytianhutim izol. povlaku

pasmi pritavenim NAIP na celej ploche, modifikované m2 225,900
pasy v dvoch vrstvach

Pas asfaltovy SBS samolepiaci, hr. 3,0 mm vystuZeny

hlinikovou féliou a sklenenou rohoZou, napr. Bauder m2 271,080
TEC KSA DOU 30

" Pés asfaltovy SBS samolepiaci, hr. 5,0 mm vystuseny

20 M 628420000700.S

hlinikovou féliou a sklenenou rohoZou, s hornym
povrchom zamedzujicim usmyknutie napr. Bauder
KARAT - TORP APP

m2 271,080
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m2 225,900

27,529

_ dal$ie podlazie I i 1_10225_ o

27,5294 "Prepocitané koeficientom mnoist!a_ - B ) 110,116
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy '
dalsi1km AR
Qdvoz sutiny a vyhuranych hmét na sklédku do 1 km t 279,230

i :27 923’10 "Prepocntane koeﬂcnentom mnoZstva _-__ ) _ _2_?_9,_2;0__
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmot

t 27,529

do10m | : !
Vnatrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmot | t 275 290
za kazdych dalsich5m %
27,529*10 "Prepocitané Koe_f cientom mnozstva - 275,290
Poplatok za skladku - bitimenové zmesi, uholny decht, | 1 27 923'
dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné ) . .
Prace a dodavky PSV
lzolacie striech, poviakove krytiny _ _
Odstranenie povlakovej krytiny na strechach plochych

_10° trojvrstvovej, -0,01400t e
|Zhotovenie povlakove; krytiny striech plochych do 10°

_za studena naterom penetraénym | ma = 1 14_6_600
Penetracny nater univerzélny s obsahom rozptstadiel
na beton, bitumenové lepenky a kovové povrchy napr. kg 343,980
Burkolit+ TR e o
Zhotovenie parozabrany pre strechy ploché do 10° m2 920,700

Datum: 9. 8.2024
Projektant:
Spracovatel:
J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
152 580, 00
10 535,26
T 10 535,26
9,74 268,13
6,83 752,09
0,35 9,64
8.34I 2328, 78
9,84 270,89
1,11 305,57
236,37 6 600 16
134 057,69
~ 56 532,58
3 00 3438,00
1,06 1215,40
2,83 973,46
1,03 948,32
4,74 5 149,68
2,20 496, 98
4,74 1284,92
9,51 8 755,86
6,59 7 159,57
11,19 12 157,15
13,14 2 968,33
6,59 1786,42
11,19 3033,39



., 2

PC Typ
[ 21]
22
23
24
25 K

.26..

=

27 K
28 K
29 K

30

=

AN
| 32
33
34

35

36
e
7.
.
40

41

M
M

| 42
43 K
44
45

46

47
48
—
50
—

52

PN

53
54
55

56

T R|=

2 IRE=R

Kod

712960010 S

286630021300.S

712960015.S

286630021305

712991030.5

607260000400.5

998712104.S

713

713000051.S

713142230.S

283720009100.8

713144020.S
M 283750002800.S

M 1283750003000.S

713142160.S

283760007500.S

1712997002.8

1283750004271.S
283750004272.5

1283750004273.S
283750004274.S

998713104.S

721

K 721210814.5
721272809.8

762
7623542015

6051 20002900 S

998762104.S

764
764430850.5

764430461.5

1137210000400.S

764430421.8

137210000420.S
767310280.S

553430011030.S

: 309180003700.S
1309080003800.5

309200014880.8

Popis

Osadenie hotove; streéne; vpuste na streche
| Stresna vpust k asfa!tovanym pasom, DN 110 napr

TW 110 VBIT b
|Osadenie hotovej streéne} \rpuste na streche

‘sanaéného odvetrania kanalizacie

Stre3na vpust' k asfa!tovanym pésom, DN 110, napr.
TWOP SAN 110 BIT

Montaz podkladnej konstrukcie z OSB dosiek na atike
slrky 311 - 410 mm pod klamplarske konstrukcie

Doska 0SB nebrusend hr. 22 mm

'Presun hmét pre izolaciu povlakovej krytiny v objektoch

vySky nad 24 do 36 m

Izolacie tepelné
Odstranenie nadstresnej tepe[nej |zoléc|e striech

plochych lepenej z polystyrénu hr. nad 10 cm -0,0109t
'Montaz tepelne;j izolacie striech plochych do 10° '
‘polystyrénom, dvojvrstvova prilep. za studena

Doska EPS hr. 120 mm, pevnost v tlaku 150 kPa, na
‘zateplenie podlah a plochych striech
Montaz tepelnej izolacie na atiku polystyrénom do
lepidla

Doska XPS 500 hr. 60 mm, pre extrémne zatazenie,

| parkoviska, haly

Doska XPS 500 hr. 100 mm, pre extrémne zataZenie,

|parkoviska, haly

Montaz tepelnej izolacie striech plochych do 10°
spadovymi doskami z polystyrénu v jednej vrstve

Doska spadova EPS, pevnost'v tlaku 150 kPa, Sedy

poiyslyrén pre vyspadovanie plochych srnech

Montaz spadovych klinov z PIR cdvodnenia do asfaltu

Doska PIR spadova napr.PIR LES SET 1
Doska PIR spadové napr.PIR LES SET 2
Doska PIR spadové nabr. PIRLES SET 3
\Doska PIR spadova napr.PIR LES SET 4

|Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky nad|
24mdo36m

Zdravotechnika - vnatorna kanalizacia

Demontaz vpustu strechy DN 125, -0.04285t
Demontaz ventilaénej hlavice stresnej DN 100, -
0,00061t

Konstrukcie tesarske

Montaz nadstresnych konstrukeii z hoblovaného reziva |

do 100 cm2
Hranoly z mékkého reziva neopracované hranené
akost'|

Presun hmat pre konstrukcie tesarske v objekloch
vysSky od 24 do 36 m

Konstrukcie klampiarske

Demontaz oplechovania murov a nadmuroviek r$ 600
m, -0,00337t

Montéi falcovaného oplechovania muriva a atik z

pozinkovaného farbeného PZf plechu, vratane rohov

r.5.750 mm

Plech ocelovy zvitkovy pozmk farebny, hr. 0,5- 0,6 mm

Mantaz oplechovania muriva a atik z pozmkovaného

farbeného PZf plechu, vratane rohov r.§. 330 mm

Plech ocelovy zvitkovy pozink farebny, hr. 0.5 - 0,6 mm

'Montaz pritla¢nych list detailu ukoncenia Hl strechy pre

‘svetliky ploche
Lista pritlacna pre realizaciu detailov z TPO folii, dl. 3

:Skrufka zépusfhé 5x30 mim

Skrutka zépustna 5x50 mm

' Skrutka kotviaca do beténu 10x70 mm, uhlikova ocel

pozinkovans
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900, 000

1,06

MmJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
ke | 'aooo‘ - 2000 160,00
ks 8, ooo | 71,40 571,20
ks 12,000 20,00 240,00
ks 12, ooo 77,27 927,24
m 225,900 9,80/ 2213,82
m2 243,750 846 206213
| e4370) |
t 27,128 36,52/ 990,71
4676399
m2 920,000 1,50 1380,00
m2 920,000 10,35/ 9 522,00
m2 1 840,000 8,76 16 118,40
m2 203,310 11.135 227301
m?2 90,400 5, so 596,64
m2 113,000 11,00 1 243,00
m2 920,700 169 1 555,98
m3 92,000 99,00 9 108,00
m 99,000 3,34 330,66
ks | 12000 2567 308,04
ks 12,000 57,20 686,40
ks 12,000 9314 111768
ks 112,000 12320 1478,40
t 27.128| 38,55/ 1045,78/
" - il 150,00
m 12000 1000 120,00/
ks 6,000 5,00 30,00
. ~5114,08
225 900 12,80 289152
m3 2,259 400,00 903 60
t 27,128 4862, 131896
. 8 Sou U9 B W ¢ 25 497,04
m 218,000 1,95 425,10
m 218,000 24,30 5 297.40
m2 190,000 18,89 3589,10
m 218,000 12,80 2 790,40
m2 82 ooo 18,89 1 548,98
ks 9,000 8,09 72.81
m 26,000 3,92 101,92
tks 2,250 | 2248 50,58
ths 1,125 31,74 35,71
ks 954,00



.

a ¢
L.

PC Typ Koéd
57 M 245510000500.S
58 M 231710000100.S
59 M 311970001820.S
60 M 108560000200.S
61 K 998764104.S

p M
D 21-M
62 K 2102201018
(63 M 354410067100.S
64 K 210220800.5
65 M 354410064200.S
66 K 210220831.S
67 M 3544100304003
68 K 210220306.S
69 M 354410024800.
70 K 2102202418
71| M |354410002500.8
(72| K 210220040.8
73| M 3544100093005
74 K 2102202405
75 M 3544100015003
76 K 210220105.S
77 M 354410031900.5
:"f_a_“K 2102203533 )
79 M 354410012900.

80
81
82

K 2102208565
M 3544100138008

K 210964801.5

83 K 210864821.S B
84. K 1210964864.S
85. K -210965038.8

K 210965041.S

86

87 K 998921206.5

88 K 1998921291.5

89 K 998921294.S

D 95M
90 K 950105001.8

91 K 950105020.8

o VRN

92 K 000400021.S

‘vypracovanie realizatnej dokumentacie
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Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
R I ol b ek o, W _ ) . i i |
Tmel na bézi PU, elasticky, 1-zloZkovy k utesneniu pal 2 000 23,04 46,08 |
Skar, 600 ml B 0 i | i ! I i |
Pena murovacia pofyureranové 750 ml ks 48,000 - 21,03 1 009 44
Teleskop d 50x565 mm ks 3680, OOO 2321 8132,80
Propan vo flasiach 10 kg ks 5? 250 2386 1 36_5,99 .
| Presun hmét pre konétrukcie klampiarske v objektoch 7
vysky nad 24 do 36 m t - 1»135__ ol 6?_.60 7673
Prace a dodavky M 6 509,08
Elektromontaze _ . . 5 546,12
'Podpery vedenia FeZn na plochu strechu PV21 ks 325, 000 1,44 468, 00
Drziak stregny b!eskozvodu PV21 ks 325,000 3,08 ‘.’_OOEJQ |
Uzemnovacie vedenie na povrchu AIMgSi drot zvodovy m 325,000 257/ 83525
@ 8-10 mm |- — | = s
Drét bfeskozvodovy zliatina AIMgS: d & mm, Al kg 53,480 | 6,54 | 349,76 |
Zachytavama tyé Zliatina AlMgSi bez osadenia JP 10, | 5 |
JP 15, JP 20 el sl Ao I b
Ty¢ zachytavacia zhat.-na AlMgSi ozna(‘.‘eme JP 10 AI ks 8,000 12,65 | 101 ,20
|Podstavec beténovy k zachytavacej tyéi a oddialenému i 8,000, 12,62 100,95
‘bleskozvodu = | | £l . SRRSO L
Podstavec beténovy k zachy!évace; !yé.- FeZn
‘oznacenie JP a OB 350x350 ! i ki ! i — =% 12 .
Svorka FeZn krizova SK a diagonalina krizové DKS ks 20,000 3. 29 65,80
Svorka FeZn kriZova oznacenie SK B ks 20 oqo 1, 10 22“, 00 |
Svorka na potrubie Bernard vratane pasika Cu ks 8 000 5 66 4528
Svorka CU na 1 1/2" potrubia oznacenie ST 05 CU ks 8,000 14, 43 115,44
Svorka FeZn k zachytavacej, uzemriovacej tyéi SJ ks 8,000 3, 29 26,32
Svorka FeZn k uzemriovacej tyci oznacenie SJ 01 ks 8,000 1,65/ 13,20
Egdpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV 01, 02, KS 4,000 355 14.20
Podpera vedenia FeZn do muriva a do hmoZdinky 46 4,000 0,77 | 3,08
~_loznacenie PVO1Th B . i | SO i | O S i
Svorka zliatlna AIMgS| spOJovama SS ks 325._0_0_?__ o, I 2 30 B ?47,50__
| Svorka spo;ovac.-a zliatina AIMgSi oznacenie SS 2 ks 325,000 1.63 529,75
skrutky s prilozkou Al " ) | - S
| Svorka zliatina AIMgSl na odkvapovy zi’ab SO ks 10,000 3 29 32,90
Svorka okapova Zliatina AIMgS; oznaéeme S0 Al ks 10,000 3 79 37,90
'Demontaz - uzemiiovacie vedenie na povrchu FeZn [ [
\drbz zvodovy -0,00063 t 325‘0_90, L. 1 '_1__7__ . 38_0_’2_5_
Demontaz - podpery vedenia FeZn na plochu strechu
PV21 -0,00100t nl &l ks 325‘000 0,39 B 126.75.
Demontaz - svorka FeZn spojovacia SS -0,00016t ks 325 000 0,90 292,50
Demontaz - zachytévac‘ra ty¢ zliatina AIMgSi bez T e ! |
osadenia a s osadenim JP10-20 -0,00158t = 8'°°°, = il
Demontaz - svorka zliatina AIMgSi spojovacia §S - [ i
0,00010' Ll .| ... IO s
Presun hmét pre montaz silnopridovych rozvodov a & ;
zariadeni v stavbe (objekte) vysky nad 24 do 52 m = e 0'54: fer
Priplatok za zva¢seny silnopradovych rozvodov a
zariadeni presun nad vymedzenu najvaésiu dopravnu % 34,315 0,27 9,27
\vzdialenost po staveniskudo 1km e
Priplatok za zvaéseny presun silnoprudovych rozvodov [
a zariadeni nad vymedzenu najvaésiu dopravnu % 34,315 0,05 1.54
vzdialenost mimo staveniska k.d. 1 km .
‘Revizie S e o 962,96
Zistenie stavu zariadenia ochrany pred uderom blesku | zvod | 15,000/ 61,12 916,80
Kontrola zbernych tyéi, kontrola drziakov a ochrannej ks 8.000 577/ 46,16
'striesky | -
Investiéné naklady neobsiahnuté v cenach 147797
Projektove prace - stavebna Zast (stavebné objekty
vratane ich technického vybavenia). naklady na eur 5,000/ 100,00 500,00



PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Projektové prace - stavebna ¢ast (stavebné objekty

93 K 000400022.5 vratane ich technického vybavenia). naklady na eur 3,000 100,00 300,00
dokumentaciu skutoéného zhotovenia stavby

~ |Zariadenie staveniska - prevadzkové oplotenie
|staveniska TRy Wi Bl

95 K 000600042.5 |Zariadenie staveniska - socialne socialne zariadenia eur 1,000

94 K 000600021.S8 eur 1,000 200.00; 200,00

200,00/ 200,00

96 K 000700031.S Dopravné naklady - doprava zamestnancov dodavatela e

el Bl Inaklady z ubytovne nastaveu o | i gy  ens
.9? | K .001000012.8 Eéggg;gsz?st - dozory technicky dozor ir?vestora - | eur | | 1.000I 0.00?_ B 000
98_ K -001000025_5 ::éggg;%sxprost- posudky plan BOZP na stavenis.ku eur“ h _1;9?0;_“ ____000 ] 0'00.
09 K 001000034.,8 _Eégjggs;gag_nrost - skusky a revizie ostatné skusky - _1.000| 0'00_. | _ _0‘00
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Priloha ¢.3Politika nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolécii

Stavebné odpady a odpady z demolacii sukategorizované v zmysle prilohy &. 1 vyhlasky MZP
SR €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov,ako:
17 STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACIi VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY

Z KONTAMINOVANYCH MIEST:

17 01BETON, TEHLY, SKRIDLY, OBKLADOVY MATERIAL A KERAMIKA

17 02 DREVO, SKLO A PLASTY

17 03 BITUMENOVE ZMESI, UHOLNY DECHT A DECHTOVE VYROBKY

17 04 KOVY VRATANE ICH ZLIATIN

17 05 ZEMINA VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH PLOCH,

KAMENIVO A MATERIAL Z BAGROVISK

17 06 IZOLACNE MATERIALY A STAVEBNE MATERIALY OBSAHUJUCE AZBEST
17 08 STAVEBNY MATERIAL NA BAZE SADRY
17 09 INE ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACII

Projektova dokumentacia

Zhotovitel projektovej dokumentacie je povinny:

reSpektovat’ poziadavkuzakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
predpisovpripravit’ na opatovné pouzitie, recyklaciu a iné materialové zhodnotenieminimalne
70 % hmotnosti stavebného odpadu a odpadu z demolaciivyprodukovaného pri realizacii
stavbynad 300 m? nezneéisteného $kodlivinami (tzn. okrem nebezpeénych odpadov a odpadu
katalogového €. 17 05 04),

v pripade demolacie urit’ postupnost’ demolaénych Cinnosti s cielom umoznit oddelenie
a triedenie odstranenych stavebnych materidlov a stavebnych odpadov,

v projektovej dokumentécii(technickej sprave) uviest vykaz odhadovanej vymery stavebnych
odpadov a odpadov z demolaénych prac v rozsahu:

a. koéd odpadu podla Katalégu odpadov,

nazov odpadu,

kategéria odpadu,

predpokladany kod zhodnotenia alebo zne$kodnenia odpadu,

predpokladané mnoZstvo odpadu (pre zhodnotenie a zneskodnenie zvlast).

Pooo

Realizacia stavby

Zhotovitel stavby je povinnyreSpektovat' zakon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych predpisov a to najma, nie vylu¢ne;

zabezpecit' roztriedenie, nakladku, prepravu a odovzdanie ostatného a nebezpeéného
odpaduna dalSie nakladanie vylu¢ne u os6b opravnenych na nakladanie s odpadmiv zmysle
§ 14 ods. 1 pism. e) o odpadoch,

zabezpecit’ pred vznikom odpadov odovzdavanych podia § 14 ods. 1 pism. e), preukazatefny
zmluvny vztah o fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny minimalne v rozsahu uréenom
vykonavacim predpisom (§ 2 vyhlasky ¢. 344/2022 Z. z.) akopiu zaslat’ objednavatelovi
najneskér do 30 dni od odovzdania staveniskana mail spsjm@spsjm.sk(kontaktné/zodpovedné
osoby v zmysle zmluvy),



v pripade demolaénych pracuréit’ postupnost’ demolaénych c¢innosti s ciefom umoznit
oddelenie a triedenie odstranenych stavebnych materialov a stavebnych odpadov (v zmysle prilohy
¢. 1 vyhlasky MZP SR 332/2024 Z. z.). a vypracovat’
¢ ,Ohlasenie pred realiziciou demolaénych prac*“ podla prilohy & 2 vyhlasky MZP SR
€. 344/2022 Z. z. adoruCit ho objednavatelovi na mail spsjm@spsjm.sk, najneskér 7
pracovnych dnf pred realizaciou demolacnych prac,
» ,Ohlasenie po realizaciou demolaénych prac“ podfa prilohy & 3 vyhlasky MZP SR
¢. 344/2022 Z. z. adorutit ho objednavatelovi na mail spsim@spsjm.sk, najneskor 30dni
po realizacii demolaénych prac,

stavebné odpady a odpady z demolacii prednostne materialovo zhodnotit’' a vystup z recyklacie
realizovany v mieste vzniku prednostne vyuzit’ pri svojej ¢innosti, ak to technické, ekonomickeé
a organiza¢né podmienky dovoluju,

stavebné odpady vznikajice pri vystavbe, udrZzbe, rekon$trukcii alebo demolacii
komunikaciiprednostne materialovo zhodnotit’ pri vystavbe, rekonstrukcii alebo udrzbe
komunikacii,

pripravit’ na opatovné pouzitie, recyklaciu a iné materialové zhodnotenie, a to vratane ¢innosti
spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad, ako nahrada za iné materialy, minimalne 70
% hmotnosti stavebného odpadu a odpadu z demolacii vyprodukovaného pri realizacii stavby
nad 300 m? alebo demolacii, neznetisteného §kodlivinami (tzn. okrem nebezpeénych odpadov
a odpadu kat. €. 17 05 04),

zasielat’ objednavatelovi pravidelne, minimaine raz za mesiac (alebo ku fakturécii v zmysle
dohody na odovzdavacom a preberacom konani staveniska), mailom na adresu
spsjm@spsjm.sk,potvrdenia tykajlce sa nakladania s odpadom —vazne listky(fotokdpie, originaly
dokladovat najneskér k terminu preberania diela), ktoré musia obsahovat’ nasledovné tdaje:

a) cCislo (identifikator) vazneho listku,

b) identifikacia pévodcu odpadu,

c) identifikacia stavby, z ktorej odpad pochadza,

d) identifikacia spolo¢nosti opravnenej na nakladanie s odpadom, ktora odpad prebera’,
e) katalogoveé Cislo odpadu, nazov odpadu, kategdria odpadu,

f) mnozstvo odpadu,

g) koédzhodnotenia alebo zneskodnenia odpadu,

h) datum odovzdania odpadu.

'odovzdat' objednavatelovi najneskér ku terminu preberania dieladoklad,preukazujtci

opravnenost’ osoby, ktora odpad preberapodla predchadzajiceho bodu, nakladat’ s odpadom,

e

a) suhlas podla § 97 ods. 1 zakona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podliehasuhlasu)
alebo

b) registraciu podla § 98 ods. 1 zakona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom
nepodliehasuhlasu),

odovzdat’ objednavatelovi najneskér ku terminu preberania diela ,,Suhrnny dokument
o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacii“zo stavby a spdsobe nakladania s nim,
ktory bude obsahovat Udaje o spoloénostiach, ktoré stavebny odpad prevzali, mnoZstve
odovzdaného odpadu, nakladani s nim a to v nasledovnom rozsahu:

Firma opravnena na nakladanie s odpadmi — zberova spoloénost’

Nazov / obchodné meno spolonosti:

ICO:

Ulica:

Obec: PSC:

Odpad




Kéd odpadu podla
Katalogu odpadov

Nazov odpadu podla
Katalogu odpadov

Kategoria
odpadu

Hmotnost
odpadu [t]

Spodsob nakladania
s odpadom

Celkova hmotnost’ odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost' odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

Identifikatorvaznych listkov:

Datum odovzdania:
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MIPE Invest, s.r.o.

sidlo :ObeZna 8190/7, 010 08 Zilina

ICO : 36837075

DIC : 2022453873

DIC pre DPH : SK 2022453873

konatel spolocnosti : Peter Bugan , kontakt : 0948 196 424
tel. islo : 041/564 32 07, 0948 196 424

e - mail : rozpocty@mipeinvest.sk

www.mipeinvest.sk

Nazov vyzvy :
SPS J. Murgasa Banska Bystrica — zateplenie strechy a vymena vonkajsich otvorovych konstrukcii
- Vyzva €. 2

CESTNE VYHLASENIE

Dolu podpisany Peter Bugan, zastupca MIPE Invest, s.r.o. P.O.Hviezdoslava 551, 013 03 Varin,
tymto ¢Eestne vyhlasujem, Ze v {ase uzatvorenia tejto zmluvy nam nie sU znami Ziadny
subdodavatelia na horeuvedeny predmet zakazky.

V Ziline 14.8.2024

....... .--..n-ono.;;'.uouon.-.u."-uu-uuuuun.
/Peter Bugan
natel spoloCnosti

131/7500, IBAN:SKS3 7500

5, 1C DPH:
rd nipeinvest.sk,

7, 0948




