MIMNISTERSTVO
PODOHOSPODARSTVA

A ROZVOJA VIDIEKA

SLOVEMNSKE)] REPUBLIKY

Zmluva o Dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov v spojeni so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
(dalej len ,,Zmluva o Dielo* alebo ,,Zmluva“)

Cislo zmluvy Objednavatel'a: 901/2024/MPRVSR-240

Cislo zmluvy Zhotovitela:

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’

Nazov:

Sidlo:
ZastUpeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby opravnené rokovat’
a konat’ vo veciach
technickych:

(d’alej len ,,Objednavatel)
Zhotovitel

Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny organ:
Pravna forma:
Osoby oprévnené na
rokovanie:
Bankové spojenie:
Cislo uctu:
SWIFT Kod:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Tel./Fax:

Slovenska republika,

v mene ktorej kona Ministerstvo pédohospodarstva a rozvoja vidieka

Slovenskej republiky

Dobrovicova 12, 812 66 Bratislava

Ing. Richard Takac,

minister pédohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

00156621

2021291382

Statna pokladnica

SK66 8180 0000 0070 0008 1105

Ing. Jan Slovak

KALORIM, s.r.o.
02341 Neslusa 759
Ing. Michal Skokan
S.r.o.

Ing. Michal Skokan
SLSP, ass.
SK23 0900 0000 0051 4996 6754

50625781
2120400722
SK2120400722
0915801879

Zapisany: OR OS Zilina, Oddiel: s.r.o., vlozka &.: 66853/L

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,Zmluvné strany“, samostatne ako ,,Zmluvna strana“)
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Definicia pojmu

Modernizacia vnutorného osvetlenia - nahradenie pdévodnych Ziarivkovych svietidiel svietidlami LED.
Modernizacia vnutorného osvetlenia neriesi elektroinstalaéné svetelné rozvody.

) CL1
Uvodné ustanovenia

Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania uskuto¢neného v stlade s § 117
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (d’alej ,,ZVO*), na predmet zakazky ,,Rekonstrukcia administrativnej budovy
Prievidza“ - Cast’ 2. Modernizéacia vnatorného osvetlenia za nasledovnych podmienok. Zakazka sa
realizuje na zéklade Vyzvy na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zameranej
na rychlo realizovatel'né opatrenia za u¢elom zvySenia energetickej efektivnosti verejnych budov z Planu
obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, kéd vyzvy: 19102-26-VO01; komponent: 19. RePower EU;
reforma/investicia: Investicia 2 — ZlepSenie energetickej hospodarnosti a efektivnosti verejnych budov
(,,Rychle opatrenia‘) (d’alej len ,,Vyzva“) ..

CLII
Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, vo vlastnom mene a na vlastna
zodpovednost pre Objednavatela zrealizuje Dielo ,,Rekonstrukcia administrativnej budovy
Prievidza“ — Cast’ 2. Modernizdcia vniitorného osvetlenia.

v rozsahu, kvalite a v sulade podla:
1.1. technickej Specifikacie Diela — v zmysle technickej $pecifikacie Diela, ktora tvori prilohu ¢. 1

tejto Zmluvy

1.2. Specifikéacie ceny Diela —vykaz vymer, ktory tvori prilohu &. 2 tejto Zmluvy,

1.3. ¢lanku III tejto Zmluvy — terminy plnenia, v zmysle Casového harmonogramu realizacie
Diela, ktory tvori prilohu ¢. 6 tejto Zmluvy.

2. Zhotovitel' sa zaroven zavizuje, 7e zrealizuje pre Objednavatela vSetky prace adodavky pre
uskuto¢nenie Diela: ,,Rekonstrukcia administrativnej budovy Prievidza® — Cast’ 2. Modernizacia
vnutorného osvetlenia a ostatné s tym savisiace prace.

Bod 1. a 2. tohto ¢lanku sa d’alej v texte spolu oznacuje ako ,,Dielo*, resp. ,,predmet Zmluvy*.

3. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze vSetky prace na Diele vykona plne v stlade s platnou legislativou (napr.:
zakon ¢. 555/2005 Z. z. o0 energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov), predpismi a rozhodnutiami tykajucimi sa prac v ¢ase ich realizacie
a prislusnymi STN, ato najma v zmysle STN 332000-4-41 (Elektrické inStalacie nizkeho napétia.
Cast’ 4-41: Zaistenie bezpe&nosti. Ochrana pred zasahom elektrickym pradom.), STN 332000-4-473
(Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Cast’ 4: Bezpe¢nost. Kapitola 47: Pouzitie
ochrannych opatreni na zaistenie bezpe¢nosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprudom),
62305 (Ochrana pred bleskom), STN 733134 (Stavebné prace).

3.1. 'V ramci realizacie Diela m6Ze vymenu osvetlenia vykonat’ iba osoba, ktora podl'a vyhlasky
Ministerstva préace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju

! Link na zverejnent Vyzvu: https:/ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/568738742342168576
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1.1
1.2.
1.3.
1.4.

technické zariadenia, ktoré sa povaZzuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,vyhlaska &. 508/2009 Z. z.) spiiia podmienky podl'a § 22 Samostatny
elektrotechnik alebo 8§ 23 Elektrotechnik na riadenie ¢innosti alebo na riadenie prevadzky.

3.2.  Zhotovitel sa zavizuje, Ze pred uvedenim do prevadzky vykona odbornt skasku vyhradené¢ho
zariadenia a reviziu elektrického zariadenia podl'a § 24 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. a dolozi
Objednavatel'ovi spravu s nameranymi hodnotami. Pred uvedenim do prevadzky je Zhotovitel
povinny urobit” odbornt skusku vyhradeného zariadenia a reviziu elektrického zariadenia
a dolozit’ svetelno-technicky posudok v zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z.

Rozsah Diela a jeho presna Specifikacia su stanovené v technickej $pecifikacii Diela Objednavatela
(priloha ¢.1 tejto Zmluvy), ktora bola vypracovana na zéklade poziadaviek Objednavatela,
informacii, ako aj miestnej obhliadky. Zhotovitel’ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa v plnom
rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy s podmienkami verejného obstaravania
Objednavatela, ako aj s dalSimi vychodiskovymi podkladmi podla tejto Zmluvy, technickou
$pecifikaciou Diela vztahujicou sa ha predmet Zmluvy (dalej len ,,technickd 3pecifikacia®).
Zhotovitelovi su zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu Diela.
Vsetky ukony potrebné k zhotoveniu Diela st predmetom ¢innosti Zhotovitel'a. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily vykonavat' Dielo podla tejto Zmluvy, pricom
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami a spdsobilostou, ktoré st k vykonaniu Diela
potrebné.

Objednavatel’ Dielo vykonané riadne, véas, bez vad a nedorobkov, v stulade s platnymi pravnymi
predpismi a v stlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v sulade s pisomnymi dohodami Zmluvnych
stran, prevezme a zaplati zan Zhotovitelovi dohodnutu cenu. Zmluvné strany rozumejuq,
Ze Objednavatel’ nema povinnost’ prevziat’ a ani neprevezme Dielo, ktoré by vykazovalo zavazné
vady, nedorobky, s vynimkou drobnych nedostatkov, ak nebrania uzivaniu Diela.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, Ze sa podrobne oboznamil s miestom plnenia Diela
a s existujucim stavom na zéklade miestnej obhliadky.

CL 11
Termin plnenia
Terminy
Termin odovzdania / prevzatia staveniska: do 5 kalendarnych dni po G¢innosti Zmluvy
Termin zacatia prac: nasledujuci pracovny dei po prevzati staveniska,
Termin ukoncenia prac: do 2 mesiacov od zacatia prac,
Termin odovzdania Diela: do 5 kalendarnych dni od ukonéenia prac podPa

z4pisu v stavebnom denniku

Zhotovitel' je povinny bezodkladne v den vzniku udalosti, vzdy pisomne ako aj Ustnou formou
/aj telefonicky/, informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st'azuje
realizaciu predmetu Zmluvy s dosledkom predizenia lehoty na odovzdanie Diela, zaroven aj
s doésledkom predizenia lehot uvedenych v harmonograme prac; ako aj o opravnenych dévodoch
takejto udalosti. Ak ddjde k zdrzaniu prac, musi Zhotovitel preukazat, ze bolo vyvolané
okolnost’ami, na ktoré sa odvolava. V pripade porusenia tohto ustanovenia ma Objednavatel’ pravo,
za kazdé aj jednotlivé poruSenie, na Uhradu zmluvnej pokuty vo vySke 100,- eur. Ustanovenie
0 nahrade Skody tymto nie je dotknuté.

Dielo podla tejto Zmluvy bude v Case odo dna zacatia prac, do ukoncenia prac, podla bodu
1. podbod 1.2. a 1.3. tohto &lanku vykonavané v terminoch podla Casevého harmonogramu
realizacie Diela podTa prilohy €. 6 tejto Zmluvy, ktory predlozi Zhotovitel’ Objednavatel'ovi v lehote
do 5 kalendarnych dni od tG¢innosti tejto Zmluvy. V pripade, Ze Zhotovitel nepredlozi
Objednavatelovi harmonogram prac v lehote 14 kalendarnych dni, je Objednavatel’ opravneny
v zmysle tohto bodu a Zmluvy narokovat’ si vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 100,- eur,
ktora bude uplatnena pri ukonéeni a odovzdani Diela a odpocitana z celkovej ceny Diela. Dielo
podla tejto Zmluvy bude Zhotovitelom dokonéené a Objednavatelovi odovzdané v termine
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dojednanom v bode 1. podbod 1.4. tohto ¢lanku, pokial’ neddjde k okolnostiam na zaklade ktorych
moze dojst’ k odovzdaniu Diela v neskorsom Case (napr. z dovodu opravneného pozastavenia stavby
a pod.).

4. 'V pripade, ak sa pocas realizacie Diela vyskytna akékol'vek prekazky (s vynimkou tych, ktoré by
mohol sposobit’ Objednavatel’), ktoré by pripadne mohli mat’ za nasledok posunutie ktoréhokol'vek
terminu zhotovenia Diela alebo jeho Casti v zmysle tejto Zmluvy, Zhotovitel’ sa zavézuje vykonat
vSetky moZné a dostupné opatrenia na odstranenie hrozby omeskania na vlastné naklady bez naroku
ich uplatnenia vo¢i Objednavatel'ovi. Zhotovitel' sa zavdzuje najmi, nie v8ak vylucne, navysit
kapacity svojich pracovnikov bez akéhokol'vek obmedzenia a obstarat’ s tym stivisiace mechanizmy
za ucelom realizacie Diela.

5. Ak posledny den lehoty alebo terminu urc¢eného pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto Zmluve
pripadne na sobotu, nedel’u alebo iny deii pracovného vol'na alebo pracovného pokoja, Zhotovitel je
povinny Dielo riadne zhotovené odovzdat’ v najblizsi pracovny deil nasledujici po dni pracovného
vol'na alebo pracovného pokoja.

6. Akby v priebehu realizacie Diela doslo k rozporom medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om, nesmie
dojst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac Zhotovitelom, okrem pripadov
uvedenych v 8 551 ods. 1 Obchodného zakonnika a § 552 ods. 1 Obchodného zakonnika.

CL1IV
Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania Diela je stavba — Administrativna budova Objednavatel'a v Prievidzi, Marianska
¢. 6, so supisnym ¢islom 574, nachadzajuca sa na pozemku registra ,,C* KN parc. ¢. 3243/1 — Zastavana
plocha a nddvorie o vymere 1 575 m2, zapisana na LV ¢. 202 v k.U. Prievidza, vo vyluénej sprave
Objednavatela (d’alej aj ako ,,stavenisko®).

CLV
Cena Diela

1. Zazhotovenie Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati Objednavatel’ Zhotovitel'ovi celkovl
zmluvnu cenu za Dielo vo vyske:

Cena bez DPH: 10 256,12 EUR,
Vyska DPH: 2 051,22 EUR,
Cena s DPH: 12 307,34 EUR,

(slovom: Dvanasttisictristosedem a 34/100 EUR).

1.1. V stlade so zakonom &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach
v zneni neskorsich predpisov je cena Diela stanovena ako celkova a pre dany rozsah Diela je
konecna.

1.2. Celkova cena dojednana Zmluvnymi stranami tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy. Za spravnost’
kalkulacie rozpoctu zodpoveda Zhotovitel. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na aplikacii §
547 ods. 1 Obchodného zakonnika v platnom zneni, t. j. jednostranné dodato¢né zvySenie ceny
Zhotovitel'om nie je mozné a cena je konecna. Takto urend dohodnuta celkova cena za Dielo
je realna, pokryva vsSetky naklady spojené so splnenim zavdzkov podla tejto Zmluvy
a Zhotovitel’ nema narok na zvysenie ceny, ktory vyplynie ako dosledok chyb alebo zanedbania
povinnosti pri priprave sit'aznej ponuky. Takto vzniknuté dodato¢né naklady znasa Zhotovitel’.

2.V celkovej cene su zahrnuté vSetky naklady potrebné na zhotovenie Diela podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ nie je opravneny uétovat’ Objednavatel'ovi ziadne iné finan¢éné ¢iastky, ako st dojednané
v tejto Zmluve.

3. Narok Zhotovitel'a na zaplatenie ceny za Dielo vznika riadnym, v€asnym, bez vad a nedorobkov,
vykonanim Diela, vratane vSetkych potrebnych certifikatov a zaruénych listov a fotodokumentacie
pred apo realiza¢ného stavu ajeho prevzatim Objednavatelom, pokial nie je v tejto Zmluve
dojednané inak; Dielo bude protokolarne prevzaté jednorazovo zo strany Objednavatera.
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V dohodnutej celkovej cene st zahrnuté vSetky prace a dodavky vratane vedlajSich, pomocnych
a doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k uplnému a bezchybnému vykonaniu
Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel. Pre vylucCenie akychkol'vek pochybnosti
Objednavatel' sa stava vlastnikom akéhokol'vek materialu a technoldgie jeho zapracovanim
do Diela, bez ohl'adu na skuto¢nost, ¢i je alebo nie je mozné tieto materialy a technologie oddelit’
bez znehodnotenia Diela.

C1. VI
Financovanie, fakturacia a platenie

Objednavatel’ zaplati Zhotovitel'ovi za riadne a v¢as zhotovené Dielo dojednanti cenu, spdsobom
aVv lehotach niZsie uvedenych.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ zaplati dojednant celkovu cenu za Dielo na zaklade
vykazu skutoéne zrealizovanych prac a dodavok Zhotovitel'a, odsuhlasenych a podpisanych
Objednavatel'om, resp. osobou na to v Zmluve opravnenou (d’alej len ,,vykaz prac*), a to na zaklade
dafiového dokladu — faktary, ktora vystavi Zhotovitel' v stlade s prislusnymi predpismi platnymi
v Slovenskej republiky v Case ich vystavenia.

Osoba splnomocnena Objednavatelom vykona kontrolu spravnosti vykazu prac, a vrati
ho Zhotovitel'ovi parafovany do 6 kalendarnych dni od jeho predloZenia. V sulade s potvrdenym,
podpisanym vykazom prac zo strany Objednavatela, vystavi Zhotovitel' faktaru. Ako podklad
k fakturacii sa pouzije tento vykaz prac. Stpis odpracovanych hodin podl'a stavebného dennika
nemoze slazit ako podklad k fakturacii a faktura vystavend iba na tomto podklade bude
Zhotovitelovi vratena ako neopravnena.

Faktira okrem povinnych udajov uvedenych v zakone ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov musi obsahovat’:

ndzov Objednavatel’a a Zhotovitel'a, adresu a sidlo, ICO, IC DPH,

ndzov objektu, kde sa realizovalo Dielo,

¢islo faktary,

splatnosti faktdry (30 dni),

fakturovanu zakladnu ¢iastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanu sumu,

oznacenie penazného ustavu, IBAN kéd a ¢islo uétu Zhotovitel’a,

peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitel'a,

supis vykonanych prac,

prilohy: Protokol o odovzdani a prevzati Diela podla prilohy €. 3 tejto Zmluvy a Protokol
o prevzati dokumentacie podl'a prilohy ¢. 4 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze faktaru za Dielo je Zhotovitel opravneny vystavit' najskor v den
protokolarneho prevzatia Diela podla prilohy ¢. 3 tejto Zmluvy Objednavatelom a stcCasne
po odovzdani vietkych potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni a pod. v zmysle tejto Zmluvy
a po odsuhlaseni a podpisani vyssie uvedeného vykazu prac. Neoddelitelnou sucastou faktiry
je Protokol o odovzdani a prevzati Diela podla prilohy ¢&. 3 tejto Zmluvy a Protokol o prevzati
dokumentacie podl’a prilohy ¢. 4 tejto Zmluvy. Faktura je sti¢asne vyhlasenim Zhotovitela, Ze
nebude uplatnovat’ vo¢i Objednavatel'ovi ziadne d’alSie finan¢né poziadavky. Faktiru je Zhotovitel’
povinny dorucit’ Objednavatel'ovi na adresu Ministerstvo pédohospodarstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky, Dobrovi¢ova 12, Bratislava, 812 66 v tlacenej forme v pocte 2 ks, spolu so
vSetkymi prilohami uvedenymi v ¢él. IX bode 5. tejto Zmluvy, ako aj s fotodokumentéciou
zrealizovanych prac a zabudovanych materialov.

Zmluvné strany si dohodli splatnos?’ faktiiry 30 dni odo diia jej dorucenia Objednavatelovi. Fakttira
musi okrem beZnych nalezitosti a priloh podl'a bodu 4. tohto ¢lanku, obsahovat’ aj vyaétovanie
celého rozsahu préac tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na zaklade sUpisov préac.

Zaplatenim faktiry sa rozumie odpisanie finan¢nych prostriedkov z uétu Objednavatel’a.

V pripade vratenia faktury Zhotovitela Objednavatelom pre chybné vyuctovanie ceny alebo
nespravne uvedenie inych podstatnych tidajov podla zdkona, resp. v pripade absencie priloh faktary
v zmysle tejto Zmluvy, tato faktdru je povinny Zhotovitel’ opravit’ v ¢o najkratSom moznom termine.
Pocas tohto obdobia nie je Objednavatel’ s platbou v omeSkani; novd 30 driova lehota splatnosti
zacne plynat’ dnom dorucenia opravenej faktary.

S@ o a0 o
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10.

11.

Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena postupit’ pripadné pohladavky voéi druhej Zmluvnej
strane tretej osobe bez predchadzajiceho pisomného sthlasu druhej Zmluvnej strany, pod nésledkom
neplatnosti takéhoto ukonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat’ akymkol'vek zabezpecovacim
prostriedkom druhej Zmluvnej strany.

Ak Zhotovitel'ovi spravca fakturaéného systému vytvoril do datumu vystavenia faktiury podla tejto
Zmluvy osobny profil podla § 6 zdkona ¢. 215/2019 Z. z. o zaruCenej elektronickej fakturicii
a centralnom ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,,ZEF*), faktlra musi spiiiat’ aj naleZitosti zaruenej elektronickej faktary podla ZEF
a Zhotovitel je povinny pri dorucovani faktury Objednédvatel'ovi postupovat’ v stlade so ZEF.

Za spravne vyhotovenie faktury zodpoveda Zhotovitel’.

CL VIl
Stavenisko

Stavenisko odovzda Objednavatel’ Zhotovitel'ovi k prevzatiu v termine v sulade s ¢l. I11 tejto Zmluvy,
o ¢om Zmluvné strany spisu ,,Z&pis 0 odovzdani / prevzati staveniska®“, pricom Zhotovitel’ je
povinny stavenisko od Objednavatel’a prevziat v urCeny deni. Stcastou tohto protokolu bude aj
fotodokumentacia skutkového stavu, ktortt Zhotovitel' odovzda Objednavatel'ovi na CD alebo USB
nosici spolu s ostatnou nalezitou dokumentaciou.

Zhotovitel je povinny na stavenisku zachovavat’ ¢istotu a poriadok, robit’ denny poriadok pracoviska,
v sulade sa zakonom ¢. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o odpadoch®) odstraniovat’ na svoje naklady a bez omeskania
odpady vzniknuté jeho ¢innostou. Pokial’ dojde ¢innostou Zhotovitel'a k znecisteniu prilahlych
komunikécii a ploch, je Zhotovitel' povinny tieto na svoje naklady neodkladne vy¢istit, ako aj tieto
kropit’, aby sa zamedzilo pradnosti; uvedené opatrenie na zamedzenie praSnosti sa pouZije na celé
stavenisko. Ak porusi Zhotovitel’ povinnost’ podl'a tohto bodu a napriek upozorneniu Objednavatel'a
v stavebnom denniku neporiadok v lehote uréenej Objednavatelom neodstrani, resp. nezamedzi
prasnosti, je Objednavatel’ opravneny po predchadzajicom upozorneni urobit’ poriadok, ako aj
zabezpecit’ kropenie na zamedzenie praSnosti na naklady Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ sa zavizuje pred zaCatim prac na Diele skoordinovat’ prace tak, aby nenarGSal proces
préace v administrativnej budove v pripade realizécie za prevadzky.

Zhotovitel’ sa d’alej zavdzuje nenarusit’ trvaly a bezpeény prichod a prijazd k objektom v blizkosti
staveniska, a to pocas celej doby vystavby.

Objednavatel’ bude mat’ na stavenisku stavebny dozor, ¢o berie Zhotovitel’ na vedomie. Kedykol'vek
v priebehu realizacie Diela bude prostrednictvom neho najmi sledovat, ¢i prace s vykonavané
podla zmluvnych podmienok, technickych noriem a inych pravnych predpisov. Stavebny dozor
Objednavatel'a bude vykonavat: Ing. Ivo BeklemdZiev, ako aj d’alSie osoby uréené Objednavatel’om,
ktoré pisomne oznami Zhotovitel'ovi po nadobudnuti u¢innosti tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ Gcast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac,
ktoré bude vykonavat’ stavebny dozor a robit’ okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych vad.
Zhotovitel' zabezpeCi na stavenisku svojho stavbyvediceho, ktorého meno oznami pisomne
Objednavatel'ovi najneskor v den prevzatia staveniska.

Zhotovitel’ zabezpeéi pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu a poriadok medzi
svojimi pracovnikmi a pracovnikmi v§etkych svojich subdodavatel'ov.

Zhotovitel’ vyluci zo staveniska vSetky osoby, proti ktorym bude mat’ Objednavatel odovodnené
namietky. Uvedené namietky sa mozu tykat' nedodrziavania pokynov a postupov na stavenisku,
nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zrucnosti alebo pracovitosti, porusovania
bezpecnostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov tykajucich sa dovernosti a d’alsich nedostatkov.
Vylucenie takychto pracovnikov zo staveniska sa vykona tak, aby tym Objednavatel'ovi nevznikli
Ziadne naklady.

Pri realizacii prac je Zhotovitel’ povinny dodrziavat’ vSetky platné pravne predpisy tykajice sa najma
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP), ochrany pred poZiarmi (OPP) a nakladania
s odpadmi.
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10.

11.

12.

13.

Zhotovitel je povinny stavenisko ku dnu odovzdania Diela vycistit a odovzdat’
v prevadzkyschopnom stave, o ¢om spisu Zmluvné strany protokol podla prilohy ¢. 3 tejto Zmluvy.
Prisludna fotodokumentécia stavu staveniska je prilohou ¢. 4 tejto Zmluvy.

Pred zahajenim prac a po ukonceni Diela Zhotovitel’ zabezpedi fotodokumentaciu skutkového stavu
terénu a dotknutych objektov v mieste celej stavby Diela na vlastné naklady. Tato dokumentéacia
bude sti¢ast'ou dokumentacie k prevzatiu Diela Objednavatel'om podla prilohy €. 4 tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ berie na vedomie, ze Dielo sa realizuje v administrativnej budove Objednavatel’a, kde
modze byt vysoka frekvencia pohybu administrativnych pracovnikov, pri¢om je povinny v plnom
rozsahu zabezpecit’ stavenisko tak, aby zodpovedalo vSetkym bezpecnostnym predpisom, pricom za
uvedené nesie plni zodpovednost’.

Zhotovitel’ sa zavdzuje pred zacatim prac na Diele skoordinovat’ prace tak, aby nenarasal prevadzku
budovy.

CL VIII
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré¢ vykonava, stavebny dennik
s minimalne dvomi kopiami, z ktorych je jedna pre Objednavatel’a.

Povinnost viest’ stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim Diela zo strany Objednévatel’a
ako celku.

K zapisom v stavebnom denniku sa budu obidve Zmluvné strany vyjadrovat’ do 3 kalendarnych dni
od vykonania zapisu druhou Zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude pocas realizacie prac uloZzeny u stavbyveduceho. Objednavatel’ ma pravo
denne na jednu kdpiu zapisov zo stavebného dennika, ktoré odovzda Zhotovitel’, stavebno-
technickému dozoru Objednavatel’a.

Stavebny dennik bude obsahovat’ najmi: datum, udaje o pocasi, udaje o pracovnej dobe, pocet
pracovnikov, mechanizmy, ¢asovy postup prac na stavbe, vykaz vymer dodavok, stavebnych prac
na stavenisku podla ¢l. IV tejto Zmluvy. Taktiez prerusenie prac s odovodnenim, zdznamy
0 okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zaznamy o vykonanych skuskach, zmeny
a odchylky vykonavanych prac od $pecifikacie Objednavatel’a, zapisy o dohodach Zhotovitel'a
S Objednavatel'om, poziadavky opravnenych osdb na odstranenie nedostatkov, Skody na stavbe,
zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

Cl. 1X
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel' Diela najneskdér do 5 kalendarnych dni pred ukonéenim prac vopred oznami
Objednavatel'ovi, Ze prace na Diele st pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Spolu s ozndmenim
Zhotovitel’ zaroven zasle Objednavatel'ovi supis vykonanych prac spolu s dokladmi (dokumentéciou)
v zmysle bodu 5. tohto ¢lanku.
Za splnenie Diela sa povazuje:

a) dodanie a namontovanie funk¢ného Diela v riadnom termine bez vad,

b) prevzatie hotového Diela Objednavatela podl'a prilohy ¢. 3 tejto Zmluvy.
O prevzati Diela spiSu Zmluvné strany ,,Protokol o odovzdani a prevzati Diela* podl'a prilohy ¢&. 3
tejto Zmluvy, ktory bude vyhotoveny v 3 vyhotoveniach a obsahuje najméd zhodnotenie akosti
vykonanych préc, pripadny stpis ojedinelych nedorobkov a vad a termin ich odstranenia, stanovisko
Zhotovitel'a a Objednavatel’a, ako i vyhlasenie Objednavatel’a, Ze odovzdané Dielo prebera.
Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel, Zhotovitel zndsa nebezpecenstvo Skody
na zhotovovanej veci az do momentu podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela podla
prilohy €. 3 tejto Zmluvy.
Zhotovitel' doda Objednavatel'ovi najneskdr 5 kalendarnych dni pred odovzdanim Diela vietku
naleziti dokumentaciu k odovzdaniu a prevzatiu a uZivaniu dokonc¢eného Diela, ktorych vyhotovenie
a dodanie je sucast'ou dohodnutej ceny Diela v zmysle tejto Zmluvy:
a) vyhlasenia o zhode pouZzitych vyrobkov,
b) 1x kopiu stavebného dennika,
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

c) certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii,

d) doklady o sposobe likvidacie odpadov (vazne listky, evidenéné listy odpadov, hlasenia o vzniku
odpadu),

e) prislusna fotodokumentéciu,

f)  zarucné listy,

g) vratenie technickej Specifikacie podla ¢l. X podbodu 2.4. tejto Zmluvy.

Bez vyssie zadefinovanych dokladov nie je mozné povazovat Dielo za dokoncené a prevziat ho.
Z uvedeného vyplyva, Ze chybajuce doklady, aZz do doby ich predloZenia, s povaZované za vadu,
ktord brani uzivaniu Diela.

Celt dokumentaciu vztahujucu sa k Dielu Zhotovitel odovzda Objednavatelovi formou
preberajuceho protokolu podla prilohy ¢. 4 tejto Zmluvy, ktory je vyhotoveny Vv dvoch
vyhotoveniach.

Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ Objednavatel’a na kontrolu prac, ktoré v d’alSom pracovnom postupe
budl zakryté alebo sa stan( nepristupnymi, a to 3 kalendarne dni pred ich zakrytim; v pripade
porusenia tohto dojednania ma Objednavatel’ pravo vykonat’ pripadni previerku na néklady a t'archu
Zhotovitela. V pripade zakrytych prac je Zhotovitel povinny pred ich zakrytim vyhotovit
fotodokumentaciu a tato prilozit’ k faktare a k sUpisu prac.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vykonat’ previerky pri dokonceni Diela (d’alej len ,,previerky*)
za ucelom overenia riadneho ukoncenia Diela v sulade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak Dielo ako
celok alebo akakol'vek jeho Cast’ neprejde previerkami, potom bude Zhotovitel’ povinny bezodkladne
odstranit’ vSetky vady alebo iné nedostatky, v dbsledku ktorych Dielo nepreSlo previerkami
a Objednavatel’ mdze odmietnut’ prevziat’ Dielo. Ak sa previerkami nezisti ziadna vada Diela a dojde
kvoli vykonavaniu previerok Diela Objednavatelom k odlozeniu prevzatia Diela, Zhotovitel nie je
v omeSkani s odovzdanim Diela.

CL X
Préava a povinnosti Zmluvnych stran

Zhotovitel”:

. Zhotovitel’ je povinny vykonat’ Dielo riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov na svoje naklady, na svoje

nebezpecenstvo a v dojednanom termine vykonania Diela ho odovzdat’ Objednavatelovi.
Zhotovitel'om poverena kontaktna osoba: michal.skokan@kalorim.sk, t. ¢. 0915801879, najneskor
v deii zacatia prdc /vykonavania Diela/ ur¢i zodpovedného a kompetentného zéstupcu, ktory bude
trvalo riadit’ prace na stavenisku a zaroven ho pisomne oznami kontaktnej osobe Objednavatela,
ktorou je Ing. Jan Slovék, jan.slovak@land.gov.sk, t. ¢. +421 2 59266705.

Objednavatel' pred zacatim realizacie prac na Diele zabezpeci pre pracovnikov Zhotovitel'a
realizujucich Dielo a jeho subdodavatel'ov absolvovanie vstupnych Skoleni z OPP a BOZP platnych
v Slovenskej republike. Zhotovite v plnom rozsahu zodpovedd za poziarnu ochranu Diela,
bezpecnost’ a ochranu pri praci a bezpe€nost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych
prac v sulade s ustanoveniami prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.
Zhotovitel moze stavbu zabezpeCovat’ len prostrednictvom zamestnancov, resp. subdodavatel'ov,
ktori maji pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaju potrebné prace podla zmluvne dohodnutych
podmienok a v primeranom ¢ase.

Zhotovitel' predlozi stavebnému dozoru Objednavatela zoznam technikov, resp. zoznam
pracovnikov, ktori sa budu podielat’ na realizacii tohto Diela a zavézuje sa, Ze uvedeni pracovnici
budd reSpektovat pokyny zastupcu Objednavatela. V pripade nereSpektovania zastupcu
Objednavatel'a ma stavebny dozor Objednavatela pravo zakazat vstup prislusSnym pracovnikom
Zhotovitela na stavenisko a Zhotovitel’ je povinny tento zakaz reSpektovat’.

Stroje, zariadenia, konStrukcie a material (t. j. vSetky veci, ktoré si potrebné na vykonanie Diela)
doda Zhotovitel' na svoje naklady a nebezpedenstvo. Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady ich
dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko.

Zhotovitelom pouzité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat také
vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej udrzbe spiniali okrem platnych STN
a EN a inych nadvéznych predpisov aj vysoke estetické a technické naroky stavby/Diela. Zhotovitel
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

sa zavizuje pocas realizacie Diela zabezpeCovat’ kontrolné skasky pouzitych materialov, ako aj
stavebnych Casti Diela podla platnych STN a EN. Ak materialy alebo stavebné ¢asti pochadzaju od
vyrobcu, ktory podlicha permanentnému dohl'adu alebo kontrole zodpovedajicej Statnej skiSobne,
Objednavatel’ méze po dohode so Zhotovitel'om od skasok upustit’ za podmienky, ze Zhotovitel
predlozi potvrdenie o kvalite priamo od vyrobcu. VSetok material, ¢asti, komponenty a zariadenia
pouzité na stavbu Diela budu (i) nové, (ii) takého typu a na taky cel, na ktory maju byt pouzivané
podl'a poziadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepsej kvality a stupna medzi podobnymi typmi, bez vad
a chyb. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uréit’ vyrobcov urCitych materialov, komponentov
a zariadenia, aviak za predpokladu pristupnosti takych materialov, komponentov a zariadenia a ich
cenovej Urovni zodpovedajucej podmienkam tejto Zmluvy. Prace, ktoré nie su v sulade s tymito
poZiadavkami, vratane neschvélenych a riadne neautorizovanych ndhrad, budld povaZované za
vadné.

Pri vykonéavani Diela postupuje Zhotovitel samostatne, pricom je viazany pokynmi Objednavatela.
Zhotovitel’ je povinny s odbornou starostlivostou skiamat’, ¢i pokyny mu dané Objednavatel'om st
vhodné k vykonaniu Diela. V pripade, ak Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu neupozorni
Objednavatel'a na nevhodnost’ tychto pokynov, zodpoveda za vady Diela, ktoré boli tymito pokynmi
sposobené. V pripade, ak bude Objednavatel’ pisomne trvat’ na svojich pokynoch napriek skuto¢nosti,
ze bol na dovod ich nevhodnosti Zhotovitel'om upozorneny, nezodpoveda Zhotovitel’ za vady Diela
priamo spdsobené nevhodnost'ou tychto pokynov.

Zhotovitel je povinny vynalozit’ odbornu starostlivost’ na zistenie skrytych prekazok, ktoré sa tykaju
miesta, kde ma byt Dielo vykonavané. V pripade, Ze zisti takéto prekazky a tieto prekazky
znemoznuju vykonanie Diela riadnym spdésobom, je povinny bez akéhokol'vek odkladu
na to upozornit’ Objednavatela a navrhnitt mu primerant zmenu Diela. V pripade, ak Zhotovitel
porusil svoju povinnost’ tieto prekazky zistit, ma Objednavatel’ pravo na nadhradu skody, ktora mu
tym vznikla, inak nema ziadna zo Zmluvnych stran na nahradu Skody narok. Ak Zhotovitel’ zisti
na stavenisku také prekéazky, ktoré mu brania zhotovit’ Dielo riadne a v¢as, je povinny ihned’ takéto
prekazky oznadmit’ Objednéavatelovi a ak sa nedaju odstranit’, navrhnat’ Objednavatel'ovi iné¢ vhodné
rieSenie. Zhotovitel je povinny skontrolovat’ vetky plany a technické podklady a pisomne upozornit’
Objednavatel’a na ich nekompletnost’ alebo nedokonalost’.

Zhotovitel’ poskytne zastupcovi Objednavatel’a uplny a neruSeny pristup na stavenisko a ku vsetkej
dokumentécii stvisiacej s realizaciou Diela.

Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste zhotovovania Diela, stavenisku a je povinny
na vlastné naklady odstranit’ odpady, ktoré vznikli v dosledku jeho Cinnosti; prislusné doklady
0 naloZeni s odpadom je povinny odovzdat Objednavatel'ovi najneskor pri odovzdani Diela.
Zhotovitel’ sa zavidzuje vSetku nim spdsobenu sutinu, odpadovy a obalovy material sdm priebezne
odstranovat’, minimalne raz za tyzden. Zhotovitel’ je povinny uvolnit’ stavenisko v lehote uvedenej
v preberacom protokole.

StréZenie stavby, vratane svojich zariadeni a materidlov, si po dobu vystavby zabezpeluje
Zhotovitel.

Zodpovedny pracovnik zhotovitel'a povereny rozhodovanim o vSetkych zéleZitostiach spojenych
s realiz&ciou Diela, je povinny sa zuicastnit’ 1 x tyZdenne, a v pripade potreby i v kratSom intervale,
kontrolnej porady o priebehu stavebnych prac, ktord zvola stavebny dozor Objednavatela.
Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpeéit’ vSetky povinnosti pévodcu odpadu, najmé
odber vzoriek a analyzu jeho vlastnosti a zloZenia kvalifikovanou osobou a nasledné zabezpecenie
zaradenia odpadu podla Katalogu odpadov v zmysle zdkona o odpadoch v pripade vzniku
nebezpeéného odpadu. Dalsie nakladanie s pripadnym nebezpednym odpadom zabezpedi d’alej
na vlastné naklady Objednavatel’.

Zhotovitel’ je povinny pocas platnosti tejto Zmluvy byt registrovany v recyklacnom fonde podla
zakona o odpadoch.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy Cestne vyhlasuje, ¢ ma uzatvoreni zmluvu na poistenie
zodpovednosti za Skodu sposobenu tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou
minimalne vo vySke 30 % z celkovej ceny Diela. Takéto poistenie sa zhotovitel’ zavizuje udrziavat’
v platnosti po cely ¢as platnosti a u€innosti tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny takéto poistenie

preukazat’ Objednavatel'ovi na jeho poziadanie bezodkladne. V pripade poruSenia tohto dojednania
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1.17.

1.18.

1.19.

méa pravo Objednavatel’ od tejto Zmluvy odstapit’; ustanovenie o nahrade $kody tymto nie je
dotknuteé.

Zhotovitel’, vSetci dodavatelia a subdodavatelia v ramci projektu, si povinni sa zapisat’ do registra
partnerov verejného sektora, ak sa na nich vzt'ahuje povinnost’ zapisu podl'a § 2 zakona ¢. 315/2016
Z.z. oregistri partnerov vereného sektora a ozmene adoplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly a/alebo auditu opravnenymi osobami suvisiaceho

s vykonanim Diela po¢as obdobia piatich rokov po odovzdani Diela, najneskdr vSak do 31. 12.
2031.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze predmet Zmluvy bude spinat’ legislativu v oblasti energetiky, klimy
a zivotného prostredia, legislativu v oblasti posudzovania vplyvov na zivotné prostredie, a zaroven
bude v sulade so zasadou ,,vyrazne nenarusit™, ktora tvori prilohu ¢. 4 Vyzvy!. Zhotovitel’ zabezpeci
sulad predmetu Zmluvy so zasadou ,,vyrazne nenarusit™, ktora stanovuje, Zze predmet Zmluvy ako
projekt nemoze vyrazne narusit’ ziaden z environmentalnych cielov? uvedenych v ¢l. 17 nariadenia
o0 taxondmii?, a to nasledovne:

a) v pripade vzniku odpadu pri realizacii predmetu Zmluvy bude Zhotovitel’ so stavebnym odpadom
nakladat’ v stlade s podmienkami stanovenymi v prilohe ¢. 4 Vyzvy — Kritéria zabezpecenia
suladu projektu so zasadou ,,vyrazne nenarusit™, ¢ast’ A) Prechod na obehové hospodarstvo,

predchadzanie vzniku odpadu a recyklacia, priCom splnenie uvedenej podmienky preukaze

nasledujucimi dokladmi:

I.  potvrdenie alebo iny doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov
z rekonstrukcie alebo demolécie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi
obsahujUci tdaje odovzdavajuceho a prijimajuceho, ¢islo odpadu, mnozstvo
odpadu, spdsob nakladania s odpadom a datum prijatia odpadu;

Il.  informéacia o naslednom nakladani s odpadmi, ak nasledovnym drZzitel'om
odpadov nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneskodiiovanie odpadov;

1. sumarizacia Gdajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolécie
a naslednom nakladani s nim preukazujice splnenie poZiadavky, aby
minimalne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpecného odpadu bolo
zhodnocovanych — v rozsahu Ohlasenia o vzniku odpadov a nakladani s nim.

b) v pripade stavebnych komponentov, materiélov a prac, stavebné komponenty a materidly pouzité
pri predmete Zmluvy nebudu obsahovat’ azbest ani iné nebezpecné a toxické latky (zoznam latok
podliehajucich autorizécii je v prilohe XIV Nariadenia Europskeho parlamentu a RADY (ES) ¢.
1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych
latok (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentlry, o zmene a doplneni smernice
1999/45/ES a o zruseni Nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94,
smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES
a 2000/21/ES (U. v. EU L 396, 30.12.2006, s. 1.). Stavebné prvky a materialy pouZité pri

! Link na zverejnent Vyzvu: https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/568738742342168576

2 Zmiernenie zmeny klimy; adaptacia k zmene klimy; udrzatel'né vyuzivanie a ochrana vodnych a morskych
zdrojov; prechod na obehové hospodarstvo; prevencia a kontrola znecistovania; ochrana a obnova biodiverzity a
ekosystémov.

3 Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18. jina 2020 0 vytvoreni ramca na ul'ah¢enie
udrzatelnych investicii a 0 zmene nariadenia (EU) 2019/2088.
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2.2.

2.3.

24,

predmete Zmluvy, ktoré mozu prist’ do styku s uzivate’mi® budd emitovat’ menej ako 0,06 mg
formaldehydu na m3 materialu alebo zloZky a menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavych
organickych zlucenin kategoérie 1A a 1B na m3 materialu alebo prvku, ¢o sa preukaze sktiSanim
v sulade s normou CEN / TS 16 516 a ISO 16 000-3 alebo inymi porovnatelnymi
Standardizovanymi skiSobnymi podmienkami a metédami stanovenia. Pri pracach budi prijaté
opatrenia na znizenie hluku, prachu a emisii znecistujucich latok v stlade so zdkonom ¢.
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov Vv zneni neskorSich predpisov spolu s vykonavacou vyhlaSkou Ministerstva
zdravotnictva Slovenskej republiky ¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
0 pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku,
infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi v zneni neskorSich predpisov.

Objednéavate!:

. Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek vykonat kontrolu vykonavania Diela. V pripade, ak

Objednavatel” zisti, ze Zhotovitel' pri vykonavani Diela porusuje svoje povinnosti, je Zhotovitel
povinny bez akéhokol'vek odkladu odstranit’ vady (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na Diele
a vykonavat’ d’alej Dielo riadne. Ak tak Zhotovitel’ neurobi do 7 kalendarnych dni, ma Objednavatel’
pravo od Zmluvy odstupit’.

Objednavatel je opravneny podat’ namietky proti pracovnikom Zhotovitela, s ktorych pracou nie je
spokojny.

Stavebny dozor Objednavatela, resp. iné Objednavatelom poverené osoby st opravnené dat
pracovnikom Zhotovitel'a prikaz prerusit pracu, ak je ohrozena bezpeénost’ uskuto¢tiovanej
stavby/Diela, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, Dielo nie je vykonavané v poZadovanej
kvalite alebo hrozia iné vazne $kody a zodpovedny pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutel'ny.
Objednavatel' poskytne Zhotovitel'ovi technicki Specifikdciu pocas realizacie tejto Zmluvy
a Zhotovitel’ sa zavizuje poskytnuti dokumentaciu vratit’ Objednavatel'ovi podrla ¢l. IX bodu 5. tejto
Zmluvy. Zhotovitel sa zaroven zavizuje, ze technicku $pecifikaciu neposkytne tretim osobam.

Clanok XL
Subdodavatel’, zmena subdodavatela

V pripade, ak bude mat pocCas plnenia tejto Zmluvy Zhotovitel zaujem uzavriet zmluvu
so subdodavatel'om, ktory sa bude podielat’ na realizacii predmetu tejto Zmluvy, je povinny
reSpektovat nasledovne pravidla:

a) kazdy subdodavatel musi splnat podmienky tykajuce sa osobného postavenia podla
8 32 0ds. 1 pism. e) a f) ZVO a nesmie u neho existovat’ dovod na vyltcenie podla § 40 ods. 6
pism. a) aZz h) a ods. 7 ZVO,

b) kazdy subdodavatel musi byt schopny realizovat' prislusnu Cast’ predmetu tejto Zmluvy
vrovnakej kvalite ako Zhotovitel. Identifikaciu subdodavatela spolu s dokladmi
preukazujucimi, Ze spiia podmienky v zmysle odseku 1. pism. a) tohto ¢lanku, musi Zhotovitel
predlozit’ Objednavatel'ovi najneskér 3 kalendarne dni pred zacatim planovanej subdodavky.
Objednavatel ma pravo odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu Zmluvy
subdodavatel'om a poziadat’ o jeho vymenu, ak nie su splnené podmienky uvedené v pism. a)
tohto bodu.

V pripade, ze Zhotovitel' zabezpeci vykonanie Diela v zmysle prilohy €. 1 tejto Zmluvy pocas jej
trvania subdodavatel'mi, prilohou €. 5 tejto Zmluvy je zoznam subdodavatel'ov zhotovitela.

! Tyka sa to naterovych farieb a lakov, stropnych obkladov, podlahovych krytin vratane stvisiacich lepidiel a
tesniacich materidlov, vnutornej izolécie a povrchovych tprav interiérov, napr. takych, ktorymi sa odstrafiuje
vlhkost’ a plesen.
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3.

K zmene subdodavatel'a moze dojst’ len na zaklade udeleného stihlasu Objednavatel’a. Zhotovitel
je povinny Objednavatel'ovi najneskér 3 kalendarne dni pred zmenou subdodavatela predlozit
pisomné ozndmenie 0 zmene subdodavatel’a, ktoré bude obsahovat’ minimalne: podiel zakazky, ktory
ma Zhotovitel' v timysle zadat’ subdodavatel'ovi, konkrétnu ¢ast’ plnenia, ktort ma subdodavatel’
vykonat’, identifika¢né udaje navrhovaného subdodéavatela, idaje o osobe opravnenej konat’ za
subdodavatela vrozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a doklady
na preukazanie splnenia podmienok ucasti tykajuce sa osobného postavenia navrhovaného
subdodéavatel’a podl'a § 32 ods. 1 pism. e) a f) ZVO a Ze neexistuje u neho dévod na vylacenie podla
§ 40 ods. 6 pism. a) aZ h) ZVO. V pripade, Ze navrhovany subdodavatel’ nebude spinat’ podmienky
ucasti podl'a § 32 ods. 1 pism. €) a f) ZVO a bude u neho existovat’ dovod na vylacenie podla § 40
ods. 6 pism. a) az h) ZVO, Objednavatel’ pisomne poziada o jeho nahradenie. Zhotovitel' doruci
navrh nového subdodavatela do 3 kalendarnych dni odo diia dorucenia ziadosti o jeho nahradenie,
ak Objednavatel’ neuréi dlhsiu lehotu. V pripade porusenia tychto dojednani 0 zmene subdodavatel’a
bude sa to povazovat’ za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a Objednavatel’ bude opravneny
od tejto Zmluvy odstupit’.

Zhotovitel' je povinny ozndmit Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov o subdodavatelovi
najneskor do 3 kalendarnych dni od kedy zmena Udajov u subdodavatel'a nastala. Ak tak neurobi,
bude sa to povaZovat’ za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a Objednavatel’ bude opravneny
od tejto zmluvy odstupit’.

_ CLxm
Zivotné prostredie

Pre cely platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia sa predpoklada, ze Zhotovitel’ kontroluje
a spravuje stavenisko.

Za ucelom vyhnutia sa akymkol'vek pochybnostiam, Zhotovitel' je zodpovedny za akékol'vek
nedostatky z hl'adiska predpisov zivotného prostredia, ktoré sa tykaju Diela, staveniska a aj jeho
okolia, a to tak poc¢as vykonavania Diela, ako aj po jeho ukonceni, ak nedostatky zapri¢inil.

Cl. X111
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ bude pri realizacii Diela postupovat’ s odbornou starostlivostou ¢o najSetrnejsie, najma
tak, aby nedo$lo k poSkodeniu existujucej stavby. Pripadné Skody vzniknuté z tohto dévodu budu
opravené Zhotovitel'om na jeho naklady bezodkladne, najneskor vSak v lehote 10 kalendarnych dni
od ich zapriCinenia.

Zhotovitel’ ruci za to, Zze Dielo bude mat’ v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti zodpovedajice STN a pravnym predpisom vztahujicim sa na predmet Zmluvy. Pocas
zaru¢nej doby bude mat’ Dielo vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, nebude mat’ nedostatky, ktoré
by rusili alebo zniZovali hodnotu a schopnost’ jeho pouzivania k obvyklym alebo v Zmluve
predpokladanym ucelom.

Zaruéna doba na Dielo je 24 mesiacov a zacina plynit’ od protokolarneho prevzatia zhotoveného
Diela.

Pocas trvania tejto Zmluvy a pocas zaru¢nej doby odstrani Zhotovitel’ na Ziadost’” Objednavatela
akékol'vek vytknuté vady Diela, resp. chyby na Diele. Vsetky zdkonné naroky Objednavatel'a z vad
Diela zostavaju nedotknuté dojednanim v predchadzajucej vete.

Na Ziadost’ Objednavatela je Zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu vady na Diele, za ktoré
zodpoveda, odstranit’ na vlastné naklady

Oznamenie vad (reklamicia) Diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje. Skryté vady,
t. j. vady, ktoré Objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati Diela a vyskytni sa v zarucnej dobe,
Objednavatel je povinny ich reklamovat’ u Zhotovitel'a pisomne.

Zhotovitel' sa zavizuje odstraniovat’ vSetky vady zo zaruky bezodkladne max. do 48 hodin od
dorucenia pisomného oznamenia Objednavatelom. Zmluvné strany sa mézu v oddvodnenych
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pripadoch dohodnut’ aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad. Havarijné stavy je povinny

Zhotovitel’ odstranit’ okamZite po ich nahlaseni Objednavatel'om. Pravo urcenia, ¢i ide o vadu alebo

havarijny stav, ma Objednavatel’.

V pripade vyskytu akychkol'vek vad Diela ma Objednavatel’ pravo zvolit’ si z nasledujicich narokov:

a) pozadovat primeranu zl'avu z ceny za Dielo;

b) pozadovat bezplatné prevedenie opravy Diela, resp. dodanie chybajucich Casti, vymeny casti
Dielaa pod.;

C) odstapit’ od Zmluvy;

d) iné prava podl'a vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov, resp. podla tejto Zmluvy.

Objednavatel’ prednostne uplatni narok a)alebo b), pokial’ to bude pre neho acelné.

Uplatnenim si niektorych z vysSie uvedenych narokov nezanika pravo Objednéavatel'a na nahradu

Skody, ktord mu v suvislosti s vadou Diela vznikla.

ClL X1V
Dorucovanie

Akékol'vek ozndmenie alebo iny dokument, ktory ma byt doruéeny podl'a tejto Zmluvy, ak tato

Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a mdze byt doruceny osobne alebo

doporu¢enou postou s dorué¢enkou na adresu uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy alebo na inu adresu,

ozn&dmenu pisomne druhej Zmluvnej strane v stlade s tymto ¢lankom.

Akékol'vek oznamenie alebo iny dokument bude povazovany za doruceny, ak sa nepreukdze nie¢o

iné:

a) pri osobnom doruceni v okamihu doruéenia,

b) pri odoslani doporucenou postou s doru¢enkou v den, ktory je uvedeny na dorucenke ako defi
dorucenia, pripadne v den, ked’ sa zasielka vrati ako nedoru¢ena.

CL XV
Predcéasné ukoncenie Zmluvy, odstipenie od Zmluvy

Tato Zmluva moZze byt pred¢asne ukoncena z nasledujticich dovodov:

a) odstipenim od Zmluvy,

b) pisomnou dohodou Zmluvnych stran,

€) splnenim vSetkych zavizkov podl'a Zmluvy Zmluvnymi stranami.

Kazda zo Zmluvnych stran ma pravo od Zmluvy odstapit’ v pripade, ak tak urcuje tato Zmluva alebo
pri podstatnom poruseni Zmluvy, a to pisomnym oznamenim druhej Zmluvnej strane o odstlpeni
od Zmluvy.

Odstupenim od Zmluvy zanikaji v3etky prava a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajuce z tejto
Zmluvy od momentu odstupenia, okrem narokov na nahradu Skody, narokov na zmluvné alebo
zakonné sankcie a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tej Gasti Diela, ktora bola do odstiipenia zrealizovana. Uginky odstupenia od Zmluvy nastanti
ku ditu dorucenia oznamenia o odstupeni druhej Zmluvnej strane.

Za podstatné poruSenie sa na tcely tejto Zmluvy povazuje:

a) omeskanie Zhotovitel'a s dodanim Casového harmonogramu realizacie Diela podla ¢l. III
bodu 3.,

b) nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine,

c) omeskanie Zhotovitel'a s odovzdanim Diela o viac ako 30 kalendarnych dni,

d) ak Zhotovitel’ bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi STN normami,

e) ak Zhotovitel' bude postupovat’ pri vykone prace tak, Zze to bude nasvedCovat’ tomu, Ze
zmluvny termin dokonéenia Diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodrzany,

f) ak Objednavatel’ neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovani Diela
a toto nesplnenie zmari u Zhotovitel'a moznost’ vykonat’ Dielo,
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g) ak Objednavatel’ v rozpore s touto Zmluvou do 30 kalendarnych dni neprevezme ponuknuté
a riadne dokon¢ené Dielo Zhotovitel'om, alebo ani neurobi opatrenia nasvedcujuce ochote
Objednavatel'a Dielo prevziat),

h) ak tato Zmluva spaja s ur¢itym poruSenim Zmluvy, pravo tej — ktorej Zmluvnej strany od
Zmluvy odstipit’,

i) zistenie porusenia povinnosti Zhotovitel'a majucich za nasledok nespravne zhotovovanie
Diela pocas realizacie Diela (t. j. vyskyt va¢Sieho poctu nedostatkov Diela /aspont 3/, resp.
vyskyt podstatnych vad Diela, ktoré Zhotovitel' neodstrani v primeranej lehote napriek
upozorneniu stavebného dozoru Objednavatela),

j) omeskanie Objednavatel’a s platenim opravnene vystavenej a riadne dorucenej faktary 0 viac
ako 30 kalendarnych dni,

k) vyhlasenie konkurzu na majetok Zhotovitel’a,

I) ak Zhotovitel' pouzije iné materialy ako tie, ktorych pouzitie bolo odsuhlasené stavebnym
dozorom, Objednavatel'om,

m) ak pocas realizacie Diela dojde k poskodeniu Diela alebo jeho Casti, k poskodeniu alebo strate
materialov alebo technologického zariadenia a Zhotovitel’ ich nenahradi na vlastné naklady
a nezabezpedi, aby Dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy,

n) ak Zhotovitel’ bez sthlasu Objednavatel’a postapi prava a zavizky z tejto Zmluvy na tretiu
0sobu,

0) vykonanie akejkol'vek zmeny Diela bez stihlasu Objednavatel’a,

p) preukazané porusenie pravnych predpisov SR a EU v ramci realizacie Diela stvisiacich
s ¢innost'ou Zhotovitel’a,

g) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii, resp. neposkytnutie informéacii
v sulade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany Zhotovitel’a.

Po predCasnom ukonceni Zmluvy je Zhotovitel' povinny vyhotovit’ ,,financné vysporiadanie* tejto
Zmluvy. Finan¢né vysporiadanie sa stanovi vo vyske pohl'adavok, na ktoré majl strany narok. Prace
a dodavky realizované ku dnu odstipenia od Zmluvy sa vyacétuji podla zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

V pripade odstipenia od Zmluvy je Zhotovitel’ povinny v lehote 7 kalendarnych dni od doru¢enia
oznamenia 0 odstupeni od Zmluvy uvolnit’ Dielo pre Objednavatela a po uplynuti tejto lehoty sa
nesmie zdrziavat’ v mieste vykonania predmetu Zmluvy podla ¢l. IV tejto Zmluvy. V tejto lehote je
taktiez povinny dodrzat’ vSetky ustanovenia tejto Zmluvy tykajuce sa staveniska.

ClL. XVI
Sankcie

V pripade omeskania s odovzdanim Diela, ako aj v pripade omeskania Zhotovitel'a s dodrziavanim
harmonogramu prac, ma Objednavatel’ pravo pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vy3ke 0,05 % z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy dei omeskania, av3ak len do lehoty
max. 10 kalendarnych dni omeSkania. V pripade, ak Zhotovitel' prekro¢i aj tato lehotu 10
kalendarnych dni omeSkania, ma Objednavatel' pravo pozadovat' od Zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 2 % z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy deit omeskania a to od
prvého dna vzniku omeskania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanikd Objednavatel'ovi prdvo na
nahradu Skody vzniknutej z titulu omeSkania.

V pripade omeskania Objednavatel’a suhradou faktiry je Zhotovitel opravneny uétovat
Objednavatel'ovi vo vyske 0,03 % z dlznej sumy z faktary za kazdy aj zacaty deii omeSkania.
Akukol'vek zmluvni pokutu podla ustanoveni tejto Zmluvy je Objednavatel’ opravneny uplatnit’
formou kratenia faktury alebo vyzvou na uhradenie zmluvnej pokuty, resp. akymkol'vek pravne
uplatnitelnym sposobom.

CL XVII
Ochrana osobnych Gdajov

Zmluvné strany maji zavedenu Standardni ochranu osobnych udajov, ktora spociva v prijati
primeranych technickych a organiza¢nych opatreni na zabezpec¢enie spractivania osobnych udajov
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len na konkrétny ucel, minimalizacie mnozstva ziskanych osobnych udajov a rozsahu ich
spracuvania, doby uchovévania a dostupnosti osobnych Gdajov. Zmluvné strany spractvaji osobné
udaje v stlade s Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016
o ochrane fyzickych os6b pri spractvani osobnych Udajov a o vol'nom pohybe takychto udajov,
ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane osobnych tdajov) ako aj
zékonom ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany informéacie a udaje, na ktoré sa vztahuje ochrana osobnych udajov, poskytnu len
osobe, ktorej sa tykaju.

Informacie a udaje, na ktoré sa vzt'ahuje ochrana osobnych tidajov sa poskytnu sudu, prokurature
alebo inému organu $tatu na ucely plnenia jeho uloh podl'a osobitného predpisu alebo na ucely
odhal'ovania, vySetrovania a stihania trestnych ¢inov.

Cl. XVIII
Zaverecné ustanovenia

Téato Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania Zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je povinne
zverejiiovanou zmluvou v zmysle § Sa zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov.
Zmluvné strany berl na vedomie a suhlasia, Ze tato Zmluva vratane priloh bude zverejnena
v Centralnom registri zmluv (dalej len ,register). Register je verejny zoznam povinne
zverejiovanych zmliv, ktory vedie Urad vlady Slovenskej republiky v elektronickej podobe.
Zverejnenie Zmluvy v registri sa nepovazuje za porusenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva
a informacie oznacéené v tejto Zmluve ako déverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného zakonnika
sa nepovaZzuju za doverné informacie. Zmluva nadobudne U¢innost’ ditom nasledujucim po dni
nadobudnutia G¢innosti zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti uzavretej medzi Ministerstvom hospodarstva Slovenskej republiky v zastlpeni
Slovenskou inova¢nou a energetickou agenturou ako Vykonadvatelom a Ministerstvom
pddohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Prijimatel'om. Zverejnenie v registri
zabezpe¢i Objednavatel’ bezodkladne po uzatvoreni tejto Zmluvy, priGom o tejto skutocnosti zasle
Zhotovitel'ovi potvrdenie o zverejneni.

Zmluvu je mozné menit’ a dopifiat’ len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov podpisanych
obidvoma zmluvnymi stranami.

Zmluva sa uzatvara na dobu uréitu, a to do vzajomného vysporiadania vSetkych zavizkov
vyplyvajlcich z tejto Zmluvy.

Neoddelite'nou stcastou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha ¢. 1 Zmluvy o Dielo — Technicka Specifikacia Diela (technicka sprava),

Priloha ¢. 2 Zmluvy o Dielo — Specifikacia ceny Diela (vykaz vymer),

Priloha ¢. 3 Zmluvy o Dielo — vzor Protokol o odovzdani a prevzati Diela,

Priloha ¢. 4 Zmluvy o Dielo — vzor Protokol o odovzdani a prevzati dokumentécie,

Priloha ¢. 5 Zmluvy o Dielo — Zoznam subdodavatel'ov,

Priloha ¢. 6 Zmluvy o Dielo — vzor Casovy harmonogram realizacie Diela.

Vsetky pravne vztahy, ktoré s zalozené touto Zmluvou, sa riadia vyluc¢ne slovenskym pravnym
poriadkom. Pokial’ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuj sa prava a povinnosti Zmluvnych
stran podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a dalSich sdvisiacich vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov ako aj STN uvedenych v tejto Zmluve.

Zmluvné strany sa sucasne dohodli, Zze v pripade zmeny identifika¢nych tdajov 0s6b uvedenych
v zahlavi tejto Zmluvy alebo uvedenych v ¢l. VII bode 5. a v ¢l. X podbode 1.2. tejto Zmluvy nie je
potrebné uzatvarat’ dodatok k tejto Zmluve. Zmenu tdajov je Zmluvna strana povinnd oznamit’
druhej Zmluvnej strane v lehote 5 kalendarnych dni.

Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory z tejto Zmluvy, rozpory vo vyklade niektorych
ustanoveni alebo rozpory pri uzatvarani dodatkov riesit’ vzajomnym rokovanim. Ak pri rieSeni
rozporov nedodjde k suhlasnému stanovisku Zmluvnych stran ani na rokovani Statutarnych organov,
je ktorakol'vek strana opravnena predlozit’ spor na rozhodnutie prislusnému sudu SR.
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8. Ak ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo nevykonatelnym, jeho
neplatnost’ alebo nevykonatel'nost’ neohrozi platnost’ ktoréhokol'vek iného ustanovenia Zmluvy.
Zmluvné strany slhlasia s tym, Ze vykonaju vietky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakeho
vysledku, ktory zamyslali neplatnym alebo nevykonatelnym ustanovenim.

9. Téato Zmluva je vyhotovend v 6 vyhotoveniach s platnost'ou originalu, z ktorych 4 vyhotovenia
obdrzi Objednavatel’ a 2 vyhotovenia obdrzi Zhotovitel’.

10. VS3etky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajice zo Zmluvy a jej priloh s pre Zmluvné
strany i ich pripadnych zakonnych nastupcov zavazné.

11. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze podpisujlce osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a Ze si tuto
Zmluvu pred jej podpisom precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu s jej jasnym,
zrozumitelnym, ur¢itym obsahom ju podpisali.

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitela:

V Bratislave dia................ V Neslusi, dna...............
Ing. Richard Taka¢ Ing. Michal Skokan
minister p6dohospodarstva a rozvoja vidieka SR konatel
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Priloha ¢. 1 Zmluvy o Dielo — Technicka Specifikacia Diela (technicka sprava)
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TECHNICKA SPRAVA

Miesto stavby : Administrativha budova MPRV SR ul. Marianska 6

971 01 Prievidza
Objekt: Modernizacia vnutorného osvetlenia

Investor : MPRV SR Dobroviéova 12 812 66 Bratislava

PREDMET A ROZSAH:

Predmetom projektu je navrh nového vnutorného osvetlenia: nahradenie pévodnych
ziarivkovych svietidiel svietidlami LED. Projekt neriesSi elektroinStalacné svetelné
rozvody. Tie ostavaju pévodné.

PODKLADY A SUPIS STN:

Projekt v sebe zahffia poziadavky investora, aby rieSenie bolo ekonomické,
technicky vhodné, ale aby spifialo poziadavky platnych STN a predpisov.

STN : rady 33 2000......... 33 2000-4-41 ,332000-4-473 ,62 305 a dalSie.

TECHNICKE UDAJE:

Napatova sustava 3x230/400 V striedavé 50 Hz TN-C-S

Zaradenie objektu z hladiska miery ohrozenia —vyhl.508/2009 ,,B,,

Prostredie podla STN 33 2000-5-51

Ochrana pred urazom podlfa STN 33 2000-4-41, nezivé Casti chranené samocinnym
odpojenim od napajania, zivé Casti chranené polohou, zabranou, izolaciou, krytim
(umiestnenim mimo dosah).

Vo vSetkych vnutornych obvodoch budu pouzité prudové chranice.

Ochrana proti pretazeniam a skratu podfa STN 33 2000-4-473

Skratova odolnost istiacich prvkov 10KkA.

Skratovy prud obmedzeny v jestvujucej sieti nn .

Stuper dodavky el. energie podla STN 341610 st.C.3.

Energeticka bilancia.

InStalovany Pi = 6,5 kW

Psmax = 3,3 kW

TECHNICKE RIESENIE:

Elektrické rozvadzace 1RH,2RH,3RH: modularne,nastenné,plastové. Su
umiestnené na jednotlivych podlaziach. Napln v rozvadzacoch : istiace prvky pre
svetelné obvody, prepatova ochrana, plniaca funkciu zvodi¢a prepatia SPD BC 3P+N
a prudovy chranic.

Svetelna instalacia:

InStalacia vnutorného osvetlenia je pévodna medenymi kablami CYKY-J 3x1,5 v
plastovych listach po povrchu. Ovladanie jednotlivych svetelnych obvodov je
realizované vypinaémi umiestnenymi vo vySke 1,2 m nad podlahou. Osvetlenie
chodieb je ovlddané s pomocou snimacov pohybu.

V projektovej dokumentacii su navrhnuté svietidla typu LED podla svetelno —



technického vypoctu.
Typy a druhy svietidiel — vid' v.¢. E1,E2,E3.

BEZPECNOST PRACE:

Prace na realizacii elektroinStalacie smu uskutociovat’ len pracovnici k tomu
opravneny s prislusnou elektrotechnickou kvalifikaciou. Pri montaZnych pracach
musia byt désledne dodrziavané ustanovenia prislusnych noriem a vyhlasok, ktoré
presne vymedzuju a urcuju prace na uskutocneni elektroinstalacie.

Pracovnici dodavatefa musia mat osvedcenie o odbornej spdsobilosti pracovnikov

v zmysle vyhlasky SR 508/2009 Z.z. 25 vyhlasky MPSVR SR ¢. 508/2009 Z.z.
Rozdelenie osdb na vykonavanie Cinnosti na technickom zariadeni podla odbornej
spdsobilosti:

a) pouceny pracovnik — § 20

b) elektrotechnik — § 21

c) samostatny elektrotechnik — § 22

d) elektrotechnik na riadenie Cinnosti alebo na riadenie prevadzky — § 23

e) elektrotechnik Specialista na vykonavanie odbornej prehliadky a odbornej skusky
vyhradeného technického zariadenia elektrického — § 24 ods. 2

Rozsah Cinnosti, ktoré sa moézu vykonavat na technickom zariadeni elektrickom
podfa odbornej spésobilosti, urCuju bezpeclnostno-technické poZiadavky. Medzi
zakladné poziadavky mozno zaradit

[1 poziadavku odborného vzdelania elektrotechnického ucebného odboru alebo
Studijného odboru (stredné, uplné stredné alebo vysokoskolské vzdelanie)

[1 poziadavka minimalnej praxe pre jednotlivé stupne

[ pozZiadavka overenia odbornej sposobilosti opravnenou osobou alebo Technickou
inSpekciou

[ poziadavku vykonavat €innost na vyhradenom technickom zariadeni elektrickom
len v rozsahu osvedcenia

[ poziadavku vzdelavania a odbornej vychovy

Samotné zaradenie pracovnikov na prace rieSi pracovnik dodavatefa vzhladom na
uvedené. Prace na elektroinstalacii sa budu vykonavat vyluéne v beznapatovom
stave so zaistenou bezpecnostou.

OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM:

- Ochrana pred nebezpe¢nym dotykovym napatim v silnopradovych rozvodoch je
navrhnuta samocCinnym odpojenim napajania, prudovymi chrani¢mi a doplnkovym
pospajanim- vid STN 33 2000-4-41.

- Krytie el. predmetov, prevedenie a volba prvkov elektrickej instalacie a vedenia
odpoveda danému prostrediu .

- Ochrana el. vedeni pred mechanickym poskodenim je polohou a el. instalaénymi
listami.

- Ochrana proti skratu a pretazeniu je istiCmi

- Prestupy kablov stenou, stropom do priestorov s inym prostredim utesnit’ v zmysle
STN 33 2000-5-52, v sulade so suvisiacimi STN (poziarne -STN 38 2156, vodi
vode a voci zavle€eniu prostredi, prechody stenami STN EN 60079-14, ¢1.9.1.8).
Protipoziarne upchavky musia byt certifikované MV SR poziarno-technickym

a expertiznym ustavom, na vykonané prace vystavit osvedc€enie o kvalite
prevedenej prace (pre ucely kontroly odboru PO) a prislusné kontrolné Stitky.

- Bezpec&nostné vypinanie el. rozvodov napajanych z rozvadzaca celku je rieSené



vypnutim jeho hlavného vypinaca, na stene rozvadzaca . Vypina€ musi byt oznaceny
bezpeénostnou tabulkou ,Hlavny vypinaé — vypni v nebezpelenstve®. Vypnutie
zabezpecCi rozpojenie dodavky el. energie v celom objekte, v pripade vzniku havarie,
urazu a podobne.

- Obsluhu a pracu na el. zariadeni mdzu vykonavat' len pracovnici spésobili podla
vyhlasky €. 508/2009 Z.z a v sulade s STN 34 3100.

- Organizacie, ktoré vyrabaju, montuju, rekonstruuju, vykonavaju opravy a udrzbu
vyhradenych technickych (elektrickych) zariadeni a ich Casti, musia byt ku tejto
¢innosti opravnené v zmysle vyhl.¢. 508/2009 Zz pre odborné prehliadky a skusky
odborne spdsobilé podla vyhl.

Kazda zmena v elektroinstalacii, ku ktorej déjde poCas montaze musi byt urenym
pracovnikom zaznaCena do projektovej dokumentacie sluziacej ku montazi, s
podpisom a peciatkou opravnenej osoby, ktora vykonala zmenu. Montazna firma
odovzda investorovi uvedenu dokumentaciu skutoéného prevedenia stavby ako celku
spolu s prehlasenim o kompletnosti zaznacenych zmien.

KRYTIE ELEKTRICKYCH ZARIADENI A SUSTAV:

V tomto projekte navrhnuté el. zariadenia a rozvody vyhovuju poZiadavkam platnych
noriem a predpisov na krytie vo vztahu k urCenym prostrediam a charakteru
prevadzky v jednotlivych priestoroch. ReSpektované su naroky na tesnost a ochranu
pred nebezpeCenstvom mechanického poskodenia.

Vyhotovenie a krytie el. zariadeni, ktoré su dodavkou inych profesii musi reSpektovat
poZiadavky na krytie podla vySSie uvedenej normy, vo vztahu k ur€enym prostrediam
uvedenym v protokole.

VZNIK NEBEZPECENSTVA PRI PRACI NA TECHNICKOM ZARIADEN:I:

V zmysle znenia Zakona €. 124/2006 Z.z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci
a o doplneni Zakonnika prace158/2001 Z.z. je v dalSom uvedené vytypovanie,
posudenie a vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpeclenstiev a neodstranitelnych
ohrozeni vyplyvajucich z navrhovanych rieSeni v urCenych prevadzkovych
a uzivatefskych podmienkach a navrh ochrannych opatreni proti tymto
nebezpecenstvam a ohrozeniam.

ElektroCast’

NEODSTRANITELNE NEBEZPECENSTVO - STAV/VLASTNOST POSKODZUJUCA
ZDRAVIE

- poskodenie izolacie elektrickych rozvodov a el. pristrojov mechanicky, starnutim,
poskodenim kablovych lavok (mechanickym, koréznym pdsobenim)

- poskodenie a starnutie svietidiel, svetelnych zdrojov, istiCov, pristroje a pod., skryté
vyrobné chyby kablov a pristrojov

- Zzivotnost' elektrickych zariadeni, zaru¢na doba elektrozariadeni a elektro instalacii

- neodborna manipulacia na elektrozariadeni

NEODSTRANITELNE OHROZENIE

- Urazy obsluhy réznej povahy pri obsluhe, udrzbe, oprave, vymenach a pod.

- dotyk na zivu Cast' pri poruche elektroinstalacie, zly stav ochrany pred urazom
elektrickym prudom - uraz elektrickym pradom, pad, popaleniny, Sok

- nahodny dotyk na Zivu Cast, zly stav ochrany pred urazom elektrickym pradom —
uraz elektrickym prudom, pad, popaleniny, Sok

- nedodrzanie pracovnej discipliny, pracovnych postupov a elektrotechnickych
predpisov pre bezpeénost prace (STN 34 3100, TN 34 3101, STN 34 3108)



- zly stav elektrického ru¢ného naradia
- neodbornost’ a nespdsobilost obsluhy, vniknutie nepovolanych oséb do blizkosti
zariadenia

MIESTA KDE SA VYSKYTUJE NEODSTRANITELZNE NEBEZPECENSTVO A
OHROZENIE

- prevadzka (miestnosti) s elektrickymi inStalaciami

Ludsky faktor

[1 Neodstranitelné nebezpecenstvo - stav/vlastnost poskodzujuca zdravie

- nedisciplinovanost

- nevSimavost

- zabudlivost

[1 Neodstranitelné ohrozenie

- Urazy réznej povahy

Projektanti, konStruktéri a tvorcovia pracovnych postupov musia vyhotovit' projekty,
navrhy strojov, alebo inych technickych zariadeni a pracovné postupy, ktoré su
urené na pouzitie v praci, tak, aby vyhovovali poziadavkam vyplyvajucim z
predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Sucastou tychto
projektov, navrhov strojov alebo inych technickych zariadeni a pracovnych postupov
musi byt vyhodnotenie neodstranitefnych nebezpelenstiev a neodstranitelnych
ohrozeni, ktoré vyplyvaju z navrhovanych rieSeni v urCenych prevadzkovych a
uzivatelskych podmienkach, posudenie rizika pri ich pouzivani a navrh ochrannych
opatreni proti tymto nebezpecenstvam a ohrozeniam.

Ochranné opatrenia proti uvedenym nebezpecenstvam a ohrozeniam su v ramci
dokumentacie rieSené volbou a umiestnenim prvkov elektrickej instalacie ako aj
poukazanim na bezpecnostné predpisy vztahujuce sa pre prevadzku. Navazne na
projektovi dokumentaciu musi organizacia (prevadzkovatel) viest zakladnu
dokumentaciu a vypracovat prevadzkovu dokumentaciu a miestne prevadzkové a
bezpeénostné predpisy.

ZAVER A ZHODNOTENIE:

Projekt je spracovany v zmysle platnych bezpeénostnych predpisov a noriem a to
hlavne:

STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54, STN EN 62305-1,2,3,4,
STN 33

2000-5-52, a inych.

Pred uvedenim do prevadzky je potrebné urobit’ odbornu skusku vyhradeného
zariadenia a reviziu el. zariadenia a dolozit’ spravu s nameranymi hodnotami v
zmysle vyhlasky 508/2009Zb.

Prievidza, maj 2024 Ing. Jozef KOBELA
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Legenda miestnostf I.NP

NAPATOVA SUSTAVA : 3¢ 230/ 400V, 50 Hz, TN-S
OCHRANA V ZMYSLE STN 33 2000 - 4 - 41

AUTOR PROJEKTU ZODPOVEDNY PROJEKTANT

PROJEKTANT
Ing. Jozef Kobela

INVESTOR MPRV SR Dobrovitova 12 812 66 Bratislava .

mestostavey  Administrativna budova MPRV SR ul. Mariingka 6 971 01 Prievidza
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Svo1 Elemor Dl ALux Pluto 025 60180025 LM281B+, 2200 Im 0.70 25 W 7
700mA
Je&t& neni | Svietidlo HL—KO 040 1155, |HL—KO_040_11
Sv02 éle:em Sf:l_'ux LED 40W, 4K 55 1x LED 4210 Im 0.70 40 W 8

NAZOV STAVBY

e g s i oy Pt

UCEL / STUPEN

PROFESIA ELEKTRO

DATUM 05/2024

SADAC.

OBJEKT / CAST STAVBY

ELEKTRO

FORMAT

CISLO ZAKAZKY

2 Osv.
’ggg o p—— i
3.1 |Schodiste 150 Ix
3.2 | Chodba 150 Ix
3.4 |Kanceltria 500 Ix
3.5 |Kanceldria 500 Ix
3.6 |Kanceldria 500 Ix
3.7 |Kanceldria 500 Ix
3.8 |Kanceltria 500 Ix
3.9 |Kanceltria 500 Ix
310 [Kanceldria 500 Ix
31 (we 200 Ix
312 [we 200 Ix
3.13 |Kanceldria 500 Ix
3.14 [Kanceldria 500 Ix
3.15 |Kanceldria 500 Ix
3.16 |Kanceldria 500 Ix
3.7 |Kanceldria 500 Ix
3.48 |Kanceldria 500 Ix
3.19 |Kanceléria 500 Ix

OBSAH VYKRESU . . . e e
Rozmiestnenie svietidiel — Il.NP

MIERKA

VYKRES ¢

E3




Priloha ¢. 2 Zmluvy o Dielo — Specifikacia ceny Diela (vykaz vymer)
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REKAPITULACIA STAVBY

Kod: 2024-47
Stavba: Svietidla
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 6. 5. 2024
Objednavatel: I1CO:
IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 50625781
Kalorim s.r.o. Neslusa 759, 02341 Neslusa IC DPH: SK2120400722
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 10 256,12
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 10 256,12 2 051,22
Cena s DPH v EUR 12 307,34
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavatel’ Zhotovitel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka

Strana 1z2



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: 2024-47
Stavba: Svietidla
Miesto: Datum: 6. 5. 2024
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Kalorim s.r.o. Neslusa 759, 02341 Neslusa Spracovatel:
Kéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoétov
2024-47 Svietidla

10 256,12
10 256,12
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12 307,34
12 307,34




KRYCI LIST VYKAZU VYMER

Stavba:
Svietidla
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 6. 5. 2024
Objednavatel: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 50625781
Kalorim s.r.o. Neslusa 759, 02341 Neslusa IC DPH: SK2120400722
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 10 256,12
Zaklad dane Sadzba dane Vy8ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
Znizena 10 256,12 20,00% 2 051,22
Cena s DPH v EUR 12 307,34
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatefl Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA VYKAZU VYMER

Stavba:
Svietidla
Miesto: Datum: 6.5.2024
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Kalorim s.r.o. Neslu$a 759, 02341 Neslu$a Spracovatel:

Kod dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoctu 10 256,12
HSV - Prace a dodavky HSV 120,00

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 120,00

M - Prace a dodavky M 9192,12
21-M - Elektromontaze 9192,12

HZS - Hodinové zuctovacie sadzby 144,00
VRN - VedlajSie rozpoctové naklady 800,00
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Vykaz vymer

Stavba:
Svietidla
Miesto: Datum: 6.5.2024
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Kalorim s.r.o. Neslu$a 759, 02341 Neslu$a Spracovatel:
PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 10 256,12
p HSV Prace a dodavky HSV 120,00
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 120,00
Oprava nateru stropu, zatretie miest po pévodnom
30| K |611401211.S osvetleni, oprava jednotlivych malych pléch na ks 8,000 15,00 120,00
stropoch s plochou jednotlivo nad 0, 09 do 0,25 m2
p M Prace a dodavky M 9192,12
D 21-M Elektromontaze 9192,12
19| K 1210010109.S Lista elektroms.talacna z PVCdo 40 mm, ulozena m 450,000 1,85 832,50
pevne, vkladacia
20 | M |345750065100 |Lista hranata z PVC, LHD 40X20 mm, KOPOS m 200,000 2,65 530,00
21| M |345750064610 |Lista hranata z PVC, LHD 20x20 mm, KOPOS m 250,000 1,75 437,50
Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelny zdroj, P=40W,
17 | K [210201045.S stropného - nastenného interierového s linearnou ks 137,000 14,00 1918,00
Ziarivkou
Sv04 - Svietidlo HL PPO gen2 060/15; 60W, 4000K,
6 | M |26520 optika 064, low UGR ks 42,000 39,00 1 638,00
Sv03 - Svietidlo HL PPO gen2 050/12; 50W, 4000K,
7 | M |18121 optika 064, low UGR ks 50,000 35,00 1750,00
8 | M |18120 Sv01 - Svietidlo Pluto 025 60180025 ks 21,000 20,94 439,74
9 | M |08810 Sv02 - Svietidlo HL-KO 040 1155, LED 40W, 4K ks 24,000 14,94 358,56
28 | K |210800146.S Kabel medeny ulozeny pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 50,000 1,00 50,00
29 | M |341110000700.S |Kabel medeny CYKY-J 3x1,56 mm2 50,000 0,77 38,50
18| K 1210960323.S Dervnon’taz - lista elektro_lnstalacna z PVC do 40 mm, m 400,000 0.85 340,00
uloZena pevne, vkladacia -0,00023 t
4 | K 1210964322 5 Delmontaz - §V|gt|dla interiérového na strop do 1,0 kg ks 179,000 3.00 537,00
vratane odpojenia -0,00100 t
24| K MV Murarske vypomoci % 38,948 2,00 77,90
26| K |PM Podruzny material % 5,960 2,00 11,92
27| K |PPV Podiel pridruzenych vykonov % 116,248 2,00 232,50
p HZS Hodinové zucétovacie sadzby 144,00
Stavebno montazne prace narocnejsie, ucelené,
22 | K |HZS000112.S obtiazne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodin hod 12,000 12,00 144,00
narocnejsie
b VRN VedlajSie rozpoltové naklady 800,00
13| K |000600024 Zriadenie staveniska eur 1,000 150,00 150,00
14| K 1000700032 Df)pravne naklady - doprav_a zamestnancov dodavatela eur 1,000 150,00 150,00
naklady na dopravu v ramci stavby
15| K 1001000034 InZinierska cmn93t - skusky a.re\{me ostatné skusky - eur 1,000 300,00 300,00
elektro + meranie osvetlenosti priestorov
16| K 1001300031 Ifompletacna a Il(voorfimacna ¢innost - koordinacna eur 1,000 200,00 200,00
ginnost bez rozliSenia
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Priloha ¢. 3 Zmluvy o Dielo — vzor Protokol o odovzdani a prevzati Diela

. r il _ V4 e . 9 _ re r > .
?ébé])e.dnavatel nazov a sidlo, Priloha & 3 k Zmluve o Dielo Zhotovitel’ — nazov a sidlo, ICO:
Ministerstvo pddohospodarstva a vzor
rozvoja vidieka SR PROTOKOL
Dobrovié¢ 12, 812 66 Bratisl - -

e o0 ralsiava 1 5 ODOVZDANI A PREVZATI
ICO: 00 156 621
DIELA
Datum zacatia: Nazov: . Cislo zapisu:
»Rekonstrukcia administrativnej budovy Prievidza“ - Cast’ 2. 1

Modernizacia vnutorného osvetlenia

Miesto realizacie Diela: administrativna budova MPRV SR,

Prievidza, Marianska ¢. 6

Datum zacatia prac:

Datum dokoncenia prac:

Suapis ojedinelych nedorobkov a vad zrejmych pri odovzdani a prevzati:

Dohoda o opatreniach a lehotach pre odstranenie vad a nedorobkov:

Dohoda o0 zabezpeceni pristupu zhotovitel’a do objektu za i¢elom odstranenia vad a nedorobkov:

Termin vypratania staveniska:

Zaruéna doba:

a trva 24 mesiacov.

Zaru¢na doba zad¢ina plynat’ diilom podpisania tohto protokolu o odovzdani a prevzati Diela zmluvnymi stranami

zmysle vyhlasky ¢. 508/20092b.

Suapis priloh: odborna skiska vyhradeného zariadenia, revizia el. zariadenia a sprava s nameranymi hodnotami v

Cena Diela: podl'a Rozpoc¢tu Zhotovitel'a zo dila DDMMRRRR

Datum ukonéenia odovzdania a prevzatia:

Zastupcovia

Meno a priezvisko

Funkcia

Peciatka a podpis

Zastupca zhotovitel'a

Zastupca
objednavatel’a

Pocet vyhotoveni protokolu: 3X

Rozdelovnik: 1x zhotovitel’ 2x objednavatel
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Priloha ¢. 4 Zmluvy o Dielo — vzor Protokol o odovzdani a prevzati dokumentacie

VZOR

PROTOKOLOODOVZDANI A PREVZATI DOKUMENTACIE

Podla Zmluvy o0Dielo zo dha ... (dalej len ,Zmluva®) zhotovitel: ......cccoovvvivvieiiiiinnnne.
ICO: i odovzdava a objednavatel' Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR so sidlom
Dobrovic¢ova 12, Bratislava, ICO: 00 156 621 prebera doklady vzt'ahujice sa k predmetu citovanej zmluvy o Dielo
v rozsahu:

a) vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkowv................. ks;

b) képiu stavebného dennika................. ks;

c) certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaja povinnej certifikacii ................. ks;

d) doklady o spdsobe likvidacie odpadov ( evidenéné listy odpadov, hlasenia o vzniku odpadu)
....................................... ks;

e) prislusna fotodokumentaciu ..................... ks;

f)  zarucné listy........ccovevveiennennne. ks;

g) vratenie technickej Specifikacie Diela podl'a ¢l. X bod 2.4 tejto Zmluvy

R) NG ks

e e
- e e
VP“eVIdZIdna ..................................................................................................................................
thovnel Objednavatel .....

*nehodiace sa preciarknite
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Priloha ¢. 5 Zmluvy o Dielo — Zoznam subdodavatel'ov
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Priloha ¢. 5 Zmluvy o Dielo — Zoznam subdodavatel'ov

VYHLASENIE UCHADZACA O SUBDODAVKACH

Uchédzac¢ (obchodné meno): KALORIM, s.r.0.
Adresa, sidlo: 023 41 Neslusa 759
1CO: 50625781
Statutarny organ: Ing. Michal Skokan

Dolu podpisany zastupca uchadzaca tymto Cestne vyhlasujem, Ze na realizacii predmetu zakazky
Rekonstrukcia administrativnej budovy Prievidza — Cast’ 2: Modernizacia vnitorného osvetlenia
- sanebudu podiel'at’ subdodavatelia a cely predmet uskuto¢nime vlastnymi kapacitami.*

Osoba opravnena .
) ) . % podiel
Poradové Obchodné meno, sidlo konat’ za bdodévatel Predmet
dislo subdodavatel’a a ICO subdodavatela subdo ) avateta na subdodavok
(meno, adresa a datum zakazke
narodenia)
Vo GANA s e

Ing. Michal Skokan, konatel

*Nehodiace sa preciarknite



Priloha ¢.6 Zmluvy o Dielo — Vzor Casovy harmonogram realizicie Diela

Casovy harmonogram realizécie Diela

I PP, I NP, I NP
Pocet
Zacdiatok Ukoncenie Odovzdanie nahradenych
svietidiel ks
| PP*
| NP*
Il NP*

*| PP — prvé prizemné podlazie
*| NP — prvé nadzemné podlazie
*I1 NP — druhé nadzemné podlazie
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