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uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a ako vysledok verejného obstaravania podl'a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zékon o
verejnom obstaravani‘)
(dalej v texte len ,,Zmluva‘)

Clanok 1
Zmluvné strany

1.1.  Objednavatel:

Nazov: MESTO PRESOV

Sidlo: Hlavna 73, 080 01 Presov
Statutarny organ: Ing. FrantiSek Ol'ha, primator mesta
ICO: 00 327 646

DIC: 2021225679

Osoby opravnené konat’:
— vo veciach zmluvnych:
— vo veciach technickych:

PhDr. Slavomir Karabinos, vedaci ORA, Ms[:J v PreSove
PhDr. Slavomir Karabino$, vedici ORA, MsU v PreSove

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Cislo G¢tu/IBAN: SKO05 1111 0000 0066 1991 1008
SWIFT/BIC: UNCRSKBX
Telefon: 051/3100281
E-mail: slavomir.karabinos@presov.sk
1.2.  Zhotovitel’:
Obchodné meno: PASTEL, spol. s r.o.
Sidlo: Pod Kamennou banou 36, 080 01 PreSov
Statutarny organ: Ing. Kamil Bucko, konatel’
1CO: 31732704
DIC: 2020521261
IC DPH: SK2020521261
Zapisany v registri: OR OS Presov, Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 3253/P
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Cislo uétu/IBAN: SK61 1100 0000 0026 2772 9697
Telefon: +421 905 340 770
E-mail: pastelpo@pastelpo.sk
Clanok 2
Preambula
2.1 Tato Zmluvu uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel so Zhotovitelom ako UspeSnym

uchadza¢om vo verejnom obstaravani vyhlasenom na predmet zakazky: ,,Rekon$trukcia budov na
Hlavnej ulici v PreSove®, zadavanim podlimitnej zakazky postupom podla § 108 zakona o verejnom
obstaravani. Tato Zmluvu uzatvaraji Zmluvné strany v sulade so sutaznymi podkladmi a ich
prilohami, v stlade s vysvetleniami sutaznych podkladov a suvisiacich dokladov a dokumentov, ak
k vysvetl'ovaniu doslo, a v stilade s predloZzenou ponukou tspesného uchadzaca.

2.2 Predmet Zmluvy bude financovany z prostriedkov Planu obnovy a odolnosti (kod vyzvy: 19102-26-
VO01), pripadne aj z vlastnych zdrojov ObjednavateTla.
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3.5

Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v rozsahu oceneného
vykazu vymer (ktory tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy), v stilade so vSetkymi pravnymi predpismi
vztahujicimi sa na dany druh diela a s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Predmet Zmluvy
je blizsie Specifikovany v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy (d’alej aj ako ,,Dielo®).

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urciti: odo dila jej u€innosti do protokoldrneho odovzdania stavby
bez vad a nedorobkov.

Dielo bude realizované v sulade s Prilohami uvedenymi v ¢lanku 17 bod 17.2 tejto Zmluvy. Zhotovitel
sa zavézuje realizovat’ pre Objednavatela predmet Zmluvy — Dielo podl'a podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve, a to v mnozstve, kvalite, Specifikacii a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

a) podla technickej Specifikacie,

b) podla casového harmonogramu,

c¢) podl'a oceneného vykazu vymer,

d) podla svojej ponuky predlozenej vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako
uspesny uchadzac a ako Zhotovitel' predmetu Zmluvy.

Stcast’'ou predmetu plnenia st aj d’alSie plnenia Zhotovitel’a, najma:

a) spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skisobného planu stavby pred zacatim stavebnych prac,

b) priebezna aktualizacia casového harmonogramu Zhotovenia Diela,

c) priame anepriame vykony Zhotovitela suvisiace s realizaciou Diela, ktoré nie su uvedené
v dokumentacii a opise predmetu zakazky, avSak rozsah a povaha Diela podl'a dokumenticie si ich
vyzaduje. Za také vykony sa povazuju predovsetkym pomocné konstrukcie a prvky (docasné alebo
trvalé), materialno-technické a personalne vybavenie stavby,

d) vykonanie vSetkych skuSok v sulade so skuSobnym planom a predpisanych prislusnymi pravnymi
predpismi, ktoré uskuto¢ni Zhotovitel' na vlastné néklady v zmysle § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

e) povinnost Zhotovitela zabezpecit vSetky vyzadované revizne spravy, osvedCenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajtce sa Diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

f) zaSkolenie obsluhy u vSetkych Zhotovitel'om dodavanych zariadeni, ak si to povaha Diela vyzaduje,
g) spracovanie prehl'adného manualu/kalendara pre prevadzku, udrzbu a opravy Diela a jeho Casti, ak si
to povaha Diela vyzaduje; dokumentacia bude odovzdana v prehl'adnej forme vratane jej zoznamu,
h) spracovanie a odovzdanie planu uZzivania stavby pozostavajuceho z pravidiel uZzivania, pravidiel
technickych prehliadok, pravidiel udrzby v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach

v zneni neskorsich predpisov,

i) poskytnutie stcinnosti Zhotovitela pri ohlasovacom, stavebnom, povolovacom, spravnom,
kolauda¢nom konani, ak sa vyzaduje,

j) iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo z pisomne;j
poziadavky Objednavatel’a.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, ze
st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odbornu kvalifikaciu, ktora
sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré
su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a ze doklady a dokumenty nim
poskytnuté boli vyhotovené v stlade s Uplnym oboznamenim sa s predmetom Zmluvy a boli
vyhotovené tplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul vSetky prace a ndklady, ktoré by mu mohli
v suvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni
vzniknut'.
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3.6 Zhotovitel vyhlasuje, ze sa dostato¢ne a detailne obozndmil s podkladmi od Objednévatel'a a zavdzuje
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sa podl'a nich Dielo zrealizovat’ v dohodnutom c¢ase, v dohodnutej kvalite a za dohodnuta cenu, bez
narokovania si zmeny dohodnutych podstatnych nalezitosti vo forme Dodatkov, k pdvodnej Zmluve.
Porusenie tohto zavidzku Zhotovitel'a, bude Objednavatel' kvalifikovat' ako zdsadné - podstatné
porusenie Zmluvy a uplatni si vo¢i Zhotovitel'ovi pravo na nahradu takto vzniknutej skody.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel sa zavizuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov braniacich jeho
riadnemu pouzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy urceny a za ktorym sa Dielo realizuje, a to
v stlade s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa oboznamil s poskytnutymi podkladmi a Prilohami tejto Zmluvy vopred
a v dostatocnom rozsahu a tieto su postacujuce a uplné na vyhotovenie ponuky, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspe$ny uchadza¢ a su rovnako uplné a dostatocné na ocenenie a na realizaciu
kompletného Diela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo, s odbornou
starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela. Ak porusenim
tychto predpisov vznikne akakol'vek Skoda, znasa vsetky vzniknuté naklady Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ a financovat’ vSetky pripadné subdodavatel'ské prace Zhotovitel'a
a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu.

Vsetky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici Zhotovitela alebo jeho subdodavatel'ov, majici
prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je Zhotovitel’ na poZiadanie Objednavatel’a
povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel' je v stlade s § 551 Obchodného zakonnika
povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo
pokynov danych mu Objednavatelom na vyhotovenie Diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost’
zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit Dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné skody spdsobené
kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania Diela a podpisania preberacieho protokolu
Objednavatel'om bez vyhrad znaSa Zhotovitel.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou Zmluvnych stran
v stlade s ust. zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov, podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami — oceneny vykaz
vymer podl’a Prilohy ¢. 1 k tejto Zmluve.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 85.391,47 EUR
Sadzba DPH: 20 %

DPH: 17.078,29 EUR
Celkova cena Diela s DPH: 102.469,76 EUR

Celkovéa cena Diela s DPH slovom: stodvatisic StyristoSest'desiatdevat’, 76/100 EUR
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53 Ak Zhotovitel nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu Zmluvy — realizicie Diela
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sa stane platitelom DPH, zavizuje sa, Ze dohodnuti cenu neprekroci. Zhotovitel’ je povinny dovtedy
nevyfakturovanu Cast’ ceny znizit’ o vySku DPH.

Zmluvnd cena sa dohodou Zmluvnych strdn méze zmenit’ v pripade, ak:

dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovazuje
skuto¢nost’, Ze sa Zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

ddjde k pracam naviac na ziadost Objedndvatela, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a boli vopred
odsuhlasené Objednévatel'om;

dojde v priebehu realizacie Diela k zniZeniu rozsahu Diela — uplatneniu poziadavky Objednavatel’a
na prace mene;j.

Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené vo vykaze vymer nevykonaji zo strany Zhotovitel’a,
pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny Diela odpocitané.
Postdenie, ¢i niektoré z prac obsiahnutych vo vykaze vymer st nepotrebné, podlicha vzajomnému
odsuhlaseniu Zmluvnych stran. Znizenie ceny podla tohto bodu je mozné aj jednostrannym
vyhlasenim Objednévatela.

Ak sa pri vykonani Diela objavi potreba Cinnosti nezahrnutych do vykazu vymer, pokial tieto ¢innosti
neboli predvidatelné v Case uzavretia Zmluvy (tzv. naviac prace), moze sa Zhotovitel domahat
primeraného zvysenia celkovej ceny o prace naviac. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ vSetky skutkové,
ato najmé stavebno-technologické, geologické okolnosti preukazujuce potrebu zmeny Zmluvy.
Rovnako tak je povinny predlozit’ podrobnosti tykajice sa dopadu zmeny na lehotu realizacie Diela.
Naviac prace mozu byt’ vykonané vylucne na zaklade pisomne uzavretého dodatku k tejto Zmluve, v
opacnom pripade Objednavatel'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’.

Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude Zhotovitel' pouzivat’ ceny nasledovne:

pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo vykaze vymer tejto Zmluvy, bude pouzivat' ceny z vykazu
vymer podla tejto Zmluvy,

prace a dodavky, ktoré nie si uvedené vo vykaze vymer tejto Zmluvy, oceni Zhotovitel’ individualnou
kalkulaciou, pricom ceny jednotlivych poloziek nesmt prekrocit’ jednotkové ceny podla aktudlnej
databazy Cenekon, platnej v ¢ase vzniku skuto¢nosti zdévodinujucej narok Zhotovitel'a.

Objednavatel je povinny postupovat’ pri preukazovani opravneného navrhu Zhotovitel'a podl'a § 18
zakona o verejnom obstaravani a dokladne sktimat’” dévodnost zmeny oproti povodne zadanym
sutaznym podkladom. Pri dévodnosti zmeny je povinny postupovat’ podl'a principov hospodarnosti,
efektivnosti a ucelnosti zhotovovaného Diela.

Cena za Dielo je urcend v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuja, Ze Priloha €. 1 tejto
Zmluvy je urcujtica pre Cenu za Dielo, je to dokument uplny a zavézny a k jeho zmene moze dojst’
vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, okrem pripadu uvedeného v bode 5.5 tohto
¢lanku Zmluvy, a to postupom, ktory je v sulade so zakonom o verejnom obstaravani a v sulade so
zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahiia vSetky a akékol'vek naklady Zhotovitel'a a tretich osdb potrebné
k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, ato vratane ucasti Zhotovitel'a
na kolaudacii nim zhotoveného Diela.

Zhotovitel je opravneny fakturovat’ na zaklade ¢iastkovych faktur a po odsuhlaseni stpisu vykonanych
prac, pricom hodnota prvej faktiry musi byt’ min. 50 % z celkovej ceny Diela. Kone¢ni faktiiru
je Zhotovitel’ opravneny vystavit’ po riadnom vykonani celého Diela, jeho odovzdani a prevzati a
odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole. Prilohou faktur bude
podrobny supis vykonanych prac a zist'ovaci protokol za fakturované obdobie dokumentujice plnenie
Zhotovitel'a, odsuhlasené¢ Zhotovitelom a stavebnym dozorom Objednavatela. Zhotovitel' zasle
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Objednavatelovi 3 (tri) origindly prislusnej faktiry a zavézuje sa na poziadanie Objednavatela
vystavit’ v odévodnenych pripadoch d’alSie origindly dotknutej faktary.

Fakttry st splatné do Sest'desiat (60) dni od ich dorucenia Objednavatel'ovi.

Faktiry musia obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, ze predlozené faktiry budu obsahovat’ aj
udaje, ktoré nie su uvedené v zakone o DPH, a to:

¢islo Zmluvy o dielo;

termin splatnosti faktiry;

forma uhrady;

oznacenie penazného Ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktiry.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktar bude:

supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanu
polozku, pocet jednotiek, celkova cena, zistovaci protokol a fotodokumentacia fakturovanych
stavebnych prac a dodavok. Supis vykonanych prac a zistovaci protokol musi byt odsuhlaseny
Zhotovitel'om a stavebnym dozorom Objednavatel’a. Za odsuhlaseny stipis prac a doddvok sa povazuje
taky supis, ktory je na kazdej strane oznaceny peciatkou a podpisom Zhotovitel'a a stavebného dozoru
Objednavatel’a;

supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, ze faktura (danovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo nelplné udaje, bude
vykazovat’ vady, nebude obsahovat’ povinné nalezitosti daiiového dokladu, Objednavatel’ je opravneny
vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel” je povinny faktiru (danovy doklad) podla charakteru
nedostatku opravit’, alebo vystavit' novi. Po dobu opravy, t.j. prepracovania a doplnenia nespravne;j
alebo netplnej faktary nie je Objednavatel’ v omeskanti s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp.
doplnenej faktiry zacne plynut’ od nasledujiiceho diia po jej doruceni Objednavatel'ovi podl'a tohto
¢lanku Zmluvy.

Clanok 6
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v stulade s Prilohami tejto Zmluvy sa Zhotovitel' zavdzuje ukonéit
a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskdr do 31.05.2025. Zhotovitel' sa zavizuje
prevziat’ stavenisko riadne a v€as na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatel’a.

V pripade preukazatelne nepriaznivych poveternostnych podmienok stanovenych SHMU mdze
Zhotovitel’ pisomne poziadat’ Objednavatel’a o prerusenie prac na zhotovovani Diela na nevyhnutne
potrebnu dobu. Prerusenie prac je vzdy podmienené odsuhlasenim Objednévatela. PreruSenie
stavebnych prac bude zaznamenané aj v stavebnom denniku. PocCas preruSenia prac sa Zhotovitel
zavéazuje vykonat’ na vlastné naklady vsetky potrebné opatrenia na stavenisku a predmetnej stavbe,
aby zabranil vzniku Skody. Doba prerusenia Cinnosti sa nezapocitava do doby plnenia predmetu
Zmluvy podla predchadzajiceho bodu. Tato lehota sa predlzuje o preukazatelni dobu preruSenia
¢innosti Zhotovitel'a podl’a tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel’ sa musi po prevzati staveniska a pred zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznamit’
s rozmiestnenim podzemnych objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelefiou a inymi
objektmi, ktoré je potrebné chranit’ alebo prelozit, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich
poskodeniu.
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6.4 Stcast’'ou tejto Zmluvy je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizicie Diela, ktory tvori Prilohu €. 2
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tejto Zmluvy. Pripadnd zmena harmonogramu podlicha pisomnému schvaleniu Objednavatel'om.
Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze predlozeny a odsuhlaseny harmonogram prac méze byt zmeneny,
a to vzavislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych casti predmetu zakazky
jednostrannym rozhodnutim Objednavatel’a.

V pripade prekazok spocivajucich vo vyssej moci, ktoré Zhotovitel'ovi brania v splneni jeho povinnosti
vyhotovit’ Dielo pre Objednédvatel'a v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na vyhotovenie Diela
uvedend v bode 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy o dobu trvania tychto prekdzok. Rovnako plati, Ze v pripade
prekazok spocivajucich vo vyssej moci, ktoré Objednavatel'ovi brania v splneni jeho povinnosti podl’a
tejto Zmluvy v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania
tychto prekazok. O takychto prekazkach je ucastnik tejto Zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto
prekazky, povinny druhého ucastnika bezodkladne pisomne informovat. Zaroven je povinny
existenciu prekazok spocivajtcich vo vyssej moci relevantnym sposobom preukazat’. Po dobu trvania
tychto prekazok, resp. prediZenia lehoty na splnenie, nie je Zmluvna strana v omeskani.

Pod vy$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni Zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a Zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok vratane objektivnej
nemoznosti plnenia spdsobenej nezlucitelnostou vykonavania prac v stlade s technologickymi
postupmi; objektivna nemoznost’ plnenia musi byt schvélena zastupcom Objednavatela. Zmeny
pocasia - okrem prirodnych katastrof - sa za vys$§iu moc nepovazuju.

Clanok 7
Stavenisko

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny sutaznou dokumentaciou alebo inym dokumentom
pre vykonavanie Diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, ze takyto dokument neexistuje, plati Ze
stavenisko je priestor, ktory je pocCas uskutoCnovania Diela ureny na vykonavanie zmluvne
dohodnutych prac na Diele, na pripadné uskladnovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych
zariadeni potrebnych na uskuto¢iiovanie Diela a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahfna
stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich Casti.

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze v pripade, ak pozemok okolo stavby nie je (celkom alebo scasti)
vo vlastnictve Objednavatela, je povinnostou Zhotovitela zabezpelit si uzivacie pravo
k predmetnému pozemku v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto Zmluvy. Pripadné
naklady suvisiace s plnenim tejto povinnosti znasa v celom rozsahu Zhotovitel’.

Zhotovitel' zabezpeCi zariadenie staveniska. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' riadne vytyCenie
staveniska a poCas vystavby sa riadne starat’ o zakladné smerové a vyskové body, a to az
do odovzdania Diela Objednavatelovi. Zhotovitel zabezpe¢i podrobné vytycenie jednotlivych
objektov a zodpoveda za jeho spravnost. Prace s tym spojené st sucastou navrhnutej ceny.
Predchadzajlica veta plati aj pre body 7.4, 7.5, 7.6 a 7.7 tohto ¢lanku Zmluvy. Na stavenisko mozu
vstupovat’ iba povereni zamestnanci Objednavatela alebo Zhotovitela, prip. nimi poverené tretie
osoby, o je povinny zabezpecit’ Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny oboznamit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
sposobom prelozit' alebo chranit’, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich poskodeniu.
Za spravnu identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny Zhotovitel’.

Vsetky potrebné povolenia na uZivanie verejnych ploch, pripadne na podvrtavky alebo rozkopavky
verejnych komunikacii, ako aj povolenia na uZivanie nehnutelnosti tretich osdb, zabezpecCuje
Zhotovitel' a hradi aj vSetky pripadné poplatky. Zhotovitel' si v spolupraci s Objednavatelom
zabezpeci moznosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii
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pre potreby realizdcie Diela a napojenie na verejnu kanalizaciu a do stavebného dennika zapiSe
pociatocné a kone¢né merania.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znacky podla predpisu o pozemnych komunikécidch, zaobstara tieto prace a povolenia na vlastné
naklady Zhotovitel. Zhotovitel' d’alej zodpoveda i za umiestiovanie, premiestovanie a udrziavanie
dopravnych znaciek a docasného dopravného znacenia v suvislosti s priebehom vykonavania préc.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny zabezpecit
spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva, odstrafiovat’ odpady a necistoty
vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve Zhotovitel’ toto dodrziavat’, zabezpeci
tieto prdce Objedndvatel a ndklady bude uplatiiovat’ u Zhotovitel'a. Objednavatel’ mdze pre toto
uplatnenie pouzit’ aj zniZenie tthrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zapoctom.

Objednavatel’ ma pravo nezacat’ preberacie konanie Diela resp. nepotvrdit’ preberaci protokol, ak nie
je na stavenisku poriadok, najmé ak nie je usporiadany zvyS$ny material alebo nie je zo staveniska
zakonnym sposobom zabezpecené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva
a zmluvne dohodnutym spdsobom odstraneny odpad vzniknuty pri realizacii Diela.

Najneskdr do 7 (siedmich) dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel povinny vypratat
stavenisko a upravit’ ho tak, ako urcuje zmluvna dokumentécia. V pripade, Ze zmluvna dokumentacia
toto neurcuje, tak Zhotovitel' vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal.
Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je
Objednavatel’ opravneny uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdy den,
pocas ktorého bude stavenisko uzivat' neopravnene, a to az do dna vypratania staveniska.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze v objekte Objednavatela, kde bude zriadené stavenisko, nie je
zabezpecené nepretrzité fyzické strazenie. Objednavatel’ nezodpoveda za veci vnesené Zhotovitelom
do tohto objektu a uskladnené na stavenisku. Zhotovitel' zodpoveda za vSetky hnutel'né veci, najmé
stavebné materialy, stroje a materidlno-technické vybavenie staveniska sam. V pripade, ak to
Zhotovitel' uzna za vhodné, mdze na svoje naklady zabezpeCit straZenie staveniska v sulade
s prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 473/2005 Z. z. o poskytovani sluzieb v oblasti sukromne;j
bezpecnosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon o sukromnej bezpecnosti) v zneni
neskorsich predpisov. Zhotovitel’ je povinny pocinat’ si pocas celej doby trvania tejto Zmluvy tak, aby
nedoslo ku Skode na majetku Objednavatela a riadit’ sa pokynmi Objednavatela o zabezpeceni
objektu, kde bude zriadené stavenisko. Najmi, nie vSak vylucne, je Zhotovitel povinny riadne
zamykat’ vSetky vchody do objektu a/alebo na stavenisko a vykonat’ vSetky opatrenia na zamedzenie
narusenia objektu.

Clanok 8
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednévatel’a.

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizécie.
Objednavatel je opravneny organizovat’ kontrolné dni v lehotach podl'a potreby a svojho uvazenia a je
opravneny na ne pozvat okrem zastupcu Zhotovitela tieZ iné osoby. O konani kontrolnych dni je
povinny Objednavatel’ Zhotovitel'a vopred vhodnym spésobom informovat’.

Objednavatel je opravneny ziadat’ Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele ktortikol'vek
osobu zamestnani Zhotovitel'om alebo jeho subdodavatelom, ktora podla nazoru Objednavatela
zneuziva svoju funkciu, alebo je nesposobild, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti,
alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povazovana Objednavatel'om za neziaducu z objektivnych
a preukdzatel'nych dovodov. Osoba, takto odvoland z prace na Diele, bude Zhotovitel'om bezodkladne
nahradena inou osobou.
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Prava a povinnosti Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je povinny najmenej tri dni vopred informovat’ Objednavatel'a o tom, Ze vykonané prace
budu zakryté alebo sa stani nepristupnymi. Pri poruSeni tejto povinnosti je povinny umoznit
Objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel je povinny najneskér v den odovzdania staveniska predlozit Objednavatelovi
na schvalenie ¢asovy harmonogram stavebnych prac spracovany v podrobnosti na tyzdne (d’alej ako
»casovy harmonogram®), kontrolny a skiSobny plan a plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.
Objednavatel’ najneskor v lehote 5 (piatich) pracovnych dni uvedené podklady schvali alebo uplatni
namietky voci ich obsahu. V pripade uplatnenia namietok ma Zhotovitel' povinnost’ zapracovat
namietky do podkladov najneskor v lehote do 3 (troch) pracovnych dni odo dia ich uplatnenia.
Podklady podl'a tohto bodu Zmluvy sa stavaju zaviznymi pre obe Zmluvné strany okamihom ich
schvalenia, ¢asovy harmonogram bude tvorit’ Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy. Na schvalenie uvedenych
dokladov je opravneny Objednavatel alebo zastupca Objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie poziarnej ochrany a bezpecnosti a ochrany
zdravia pri zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ pravidelnu kontrolu bezpeénostného technika pripadne koordinatora
bezpecnosti prac na stavbe a vykonavat’ opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, vratane zabezpecCenia informaécii, vzdeldvania a organizacie prace pre vSetkych
pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel’ sa zavizuje likvidovat’ vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu Zmluvy
a nalozit' s nim v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste
vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstraniovat’ odpad a necistotu sposobent
jeho Cinnost'ou. Pri realizacii prac musi zabezpecit’ pracovisko tak, aby nedochadzalo k znecisteniu
okolitych priestorov.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' realizaciu Diela v sulade s principom ,,vyrazne nenarusit™. Tzn.
nepodporovat’ a nevykonavat’ ¢innosti, ktoré vyrazne poskodzuju akékol'vek environmentélne ciele, v
relevantnych pripadoch v zmysle ¢lanku 17 nariadenia (EU) 2020/852. Princip vyrazne nenarusit
zavazuje zhotovitel'a Diela zabezpecit, aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z
demolacii, vyprodukovaného pocas realizacie stavby alebo demolacie, neznecisteného skodlivinami,
bolo pripravenych na opdtovné pouzitie, recyklaciu a iné materialové zhodnotenie, a to vratane ¢innosti
spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako ndhrada za iné materialy. Pre splnenie tejto
povinnosti je zhotovitel’ povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatel'ovi doklad o naloZzeni
s odpadmi.

13

Clanok 9
Stavebny dozor, Stavbyvediici a stavebny dennik

Objednavatel’ poveri osobu, ktora bude na Diele vykonavat’ stavebny dozor. Téato osoba bude nasledne
zapisand v stavebnom denniku.

Zhotovitel' poveri osobu, ktora bude na Diele vykonavat funkciu hlavného stavbyvediceho
zodpovedného za prevedenie Diela. Tato osoba bude nasledne zapisana v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celt dobu
plnenia zaviazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon a vyhlaska Ministerstva
zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona.

Je jednostrannym pravom Objednévatel'a kedykol'vek pocas realizacie Diela ustanovit’ novi osobu
vykonavajucu stavebny dozor podla bodu 9.1 tohto ¢lanku Zmluvy. Je rovnako jednostrannym
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pravom Zhotovitel'a obdobne postupovat’ pri zmene stavbyvediceho podla bodu 9.2 tohto ¢lanku
Zmluvy. Zmeny osoby stavebného dozoru a stavbyveduceho si Zmluvné strany pisomne oznamia.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' stalu dostupnost’ stavebného dennika na stavbe a bezodkladne
predlozit’ stavebny dennik Objednavatel’'ovi, ak o to poziada.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecCit’ pritomnost’ stavbyveduceho na stavbe pocas realizécie stavby, a to
kazdy den, pocas ktorého sa vykonédvaju stavebné prace.

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Dielo sa povazuje za skon¢ené po ukonceni vsetkych prac v zmysle Zmluvy, t.j. po riadnom
ukonceni vSetkych casti Diela, pokial st tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu
v dohodnutom termine. Dielo bude odovzdané ako celok na zéklade oznamenia — vyzvy Zhotovitel'a
v termine dohodnutom pisomnou formou, a to protokolom o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo ¢iastkovo podla casového harmonogramu
dokoncenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. Casti. Zhotovitel’ bude informovat’ pisomne ako
aj zapisom v stavebnom denniku Objednavatela o pripravenosti Casti Diela na jeho odovzdanie
minimalne tri pracovné dni vopred. Néasledne si Zmluvné strany dohodnt presny termin odovzdania
Casti Diela.

Objednavatel’ prevezme Dielo, resp. jeho Cast’ len v pripade, ze bude zhotovené podl'a odovzdanych
podkladov, odsthlasenych zmien, zavaznych noriem, pokynov Objednavatela a predpisov tak, aby
riadne sluzilo k uréenému ucelu.

Ak Zhotovitel' pripravi Dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavézuje sa
Objednavatel’ Dielo prevziat' aj v skorSom, ako dohodnutom termine, avSak Zmluvné strany sa
dohodli, Ze finan¢né vyrovnanie je Objednavatel’ opravneny vykonat tak, akoby Dielo bolo dokoncené
v dohodnutom termine ukoncenia.

Zhotovitel' je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred dohodnutym diom odovzdania Diela
na svoje naklady zabezpecit a odovzdat’ Objednavatel'ovi kompletni dokladovi dokumentaciu k
stavbe (atesty a certifikdty na jednotlivé materialy, osvedcenia o skuskach pouzitych materialov,
navody na obsluhu a montaz zabudovanych zariadeni, zarucné listy a pod. na zaklade relevantnosti).

Ak pri odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela budi zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa
prislusna ¢ast’ Diela za riadne vykonanu a zavdzok Zhotovitel'a sa nepovaZzuje za riadne a v¢as splneny.
Objednavatel je opravneny takto pontknuté Dielo alebo jeho ¢ast’ neprevziat’.

Za den odovzdania Diela alebo den ukoncenia uspe$ného preberania Diela/Casti Diela sa rozumie den
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela bez vad a nedorobkov Zmluvnymi
stranami, stavebnym dozorom Objednavatel’a.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu poslednej
Casti Diela.

Objednavatel’ ma pravo prevziat' aj Dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uzivaniu Diela. V tom pripade je Zhotovitel' povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom Vv zapise o odovzdani a prevzati.

Zhotovitel' je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked sa
domnieva, ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Néklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie az do rozhodnutia sudu Zhotovitel’.
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materialov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odstiihlasené a uhradené. Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo Skody
na Diele do jeho odovzdania a prevzatia Objednévatelovi.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze v zmluvach so subdodavateI'mi nepodmieni nadobudnutie vlastnickeho
prava k Dielu/Casti Diela, ktoré bude zhotovené subdodédvatelom splnenim podmienok (napr.
zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k casti zhotovovaného Diela na
Zhotovitela a nasledne na Objednavatela.

Clanok 11
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' sa zaviazuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo) uvedeny v ¢lanku 3 tejto Zmluvy bez vad
anedorobkov v sulade so Slovenskymi technickymi normami alebo eurdpskymi normami,
vzt'ahujucimi sa na predmet plnenia a zavdzuje sa na stavebnu Cast’ zhotoveného Diela poskytnit
zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac a materialov, na ktoré bola subdodavatel'mi
poskytnuta dlhsia zaru¢na doba.

Zaru¢na doba zacina plynat’ diiom nasledujiicim po dni odovzdania kompletného Diecla bez vad a
nedorobkov.

Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat’ u Zhotovitel'a bez zbyto¢ného odkladu po ich
zisteni. V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju.

Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskdr do posledného dna zarucnej lehoty, pricom i reklamacia
odoslana Objednavatel'om v posledny den zaru¢nej lehoty sa povazuje za v¢as uplatnenu.

Zhotovitel’ je povinny najneskor do 7 (siedmich) pracovnych dni po doruceni reklamacie pisomne
oznamit’, ¢i reklamaciu uznava, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov
reklaméciu neuznava. Ak tak neurobi, predpoklad4 sa, ze reklamaciu Objednévatel’a uznava.

Ak nepristiipi Zhotovitel’ k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 15 (pétnastich) dni po doruceni
reklaméacie Objednavatela, je Objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady iného dodavatela.
Vsetky takto vzniknuté naklady uhradi Objednavatel'ovi Zhotovitel.

Clanok 12
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi vratane tych, ktoré vznikna
na hnutenom/nehnutelnom majetku Objednavatela pri vykondvani stavebnych ainych prac
suvisiacich s plnenim tejto Zmluvy, aktoré vznikni v dosledku porusenia jeho povinnosti,
vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Clanok 13
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavdzkov Zhotovitel'a je Objednavatel’ opravneny
uplatnit’ si niz§ie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny tieto naroky Objednavatel'ovi
uhradit”:

Za nedodrzanie terminu dokoncenia a odovzdania Diela, resp. jeho Casti uroky z omeskania vo vyske
0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny deit omeskania.
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b) Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a preberacom
protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaru¢nej dobe alebo nevyjadrenie sa
k oznameniu o vadach sa Zhotovitel’ zavizuje zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdy
deii omeskania Zhotovitel'a az do doby vyjadrenia sa alebo skuto¢ného odstranenia vad.

c) Za nezacCatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaruCnych) v termine podla
harmonogramu prac Groky z omeskania vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
aj zacaty kalendarny deni omeskania.

d) Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v ¢lanku 8 tejto Zmluvy, za ktoru nie je
urc¢ena individualna sadzba zmluvnej pokuty, narok vo vyske 1.000,00 EUR.

e) Za porusenie ¢lanku 9 bod 9.5 tejto Zmluvy zmluvnt pokutu vo vyske 500,00 EUR.

f) Za poruSenie ¢lanku 10 bod 10.12 tejto Zmluvy zmluvni pokutu vo vyske ceny za Cast’ Diela
zhotoveného subdodéavatel'om.

g) Za nedodrzanie ceny Diela zmluvnu pokutu vo vyske jej jednostranného navySenia Zhotovitel'om.

Odstipenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvna pokutu alebo na nahradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatel’a na nahradu Sskody v zmysle § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika alebo na pripadné odstupenie od Zmluvy.

Rozhodnutie pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy ozndmi Objednavatel
dorucenim penalizacnej faktury Zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto Zmluvy je mozné
kumulovat, ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel’ méze uplatnit’ zmluvnu pokutu
dorucenim penalizacnej faktiry Zhotovitel'ovi kedykol'vek potom, o mu na fiu vznikne pravo.
Splatnost’ penalizacnej faktiry je 14 (Strnast’) dni odo dia jej dorucenia Zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat’ zmluvni pokutu s existujicim alebo budicim
zavazkom voci Zhotovitel'ovi. Objednavatel’ ma pravo jednostranne zapocitat’ aj nesplatné zmluvné
pokuty, ostatné sankcie a ndhrady Skody voci svojim splatnym zavizkom ku Zhotovitelovi. Ak
vznikne ndrok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody v jednotlivom pripade, mozu sa
tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady Skody spocitavat’.

Spory Zmluvnych stran neopraviuji Zhotovitel'a zastavit’ plnenie predmetu Zmluvy.

Clanok 14
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel'ovi nie je znamy ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel' plnil
svoje povinnosti podl'a tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel je
povinny pisomne predlozit’ Objednavatelovi na schvalenie kazdého subdodavatela, ktory by sa mal
podiel’at’ na plneni tejto Zmluvy; bez udelenia predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatel’a,
takéhoto subdodavatel’a nemozno pouzit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel' nesmie Dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast Diela moze
Zhotovitel’ odovzdat’ na vykonanie svojmu subdodavatel'ovi uvedenému v zozname subdodavatel'ov,
ktory tvori Prilohu €. 3 tejto Zmluvy. Sthlas Objednavatela s vykonanim Diela prostrednictvom
subdodavatela nezbavuje Zhotovitela povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace a cinnosti
subdodavatela.

Clanok 15
Ostatné ustanovenia

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len
pisomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran,
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inak je zmena ¢i doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi
v zékone o verejnom obstaravani.

Zhotovitel’ sa zaviazuje pocas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi
stavebnymi pracami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy aodolnosti, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut’ opradvnenym osobam vsetku potrebnt sucinnost’.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel nemo6ze bez predchddzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatel’a platne postupit’ pohl'adavku z tejto Zmluvy.

Clanok 16
Ukoncenie zmluvného vzt’ahu

Od Zmluvy moéze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstipit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy sa povazuje najma:

preukazané porusenie pravnych predpisov SR a EU v ramci realizacie predmetu Zmluvy stvisiacich
s ¢innost'ou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy z d6vodov na strane Zhotovitel'a, pricom toto zastavenie
realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatela; zastavenim realizacie sa na
tento ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine a cCase urCenom
Objednavatel'om;

vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatel’a, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do likvidacie;
opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady v mnozstve,
v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iné¢ho tovaru ako urcuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych
k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti Zhotovitel'om v omeskani voc¢i ¢asovému harmonogramu
podl’a Prilohy €. 2 tejto Zmluvy;

iné podstatné porusenie podla ustanoveni tejto Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit’ bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného porusenia
Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit’, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost’
ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade podstatného porusenia
Zmluvy je Zmluvna strana opravnend postupovat’ ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto
pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny odstipit od Zmluvy aj v pripade, ak eSte nedoslo k plneniu zo Zmluvy
medzi zmluvnymi stranami a vysledky finan¢nej kontroly poskytovatel'a prostriedkov mechanizmu
neumoznuju financovanie projektu z prostriedkov mechanizmu.

Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na
nahradu $kody, narokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp. opomenutia
Zmluvnej strany pred G¢innostou odstiipenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti pokial’ ide o povinnosti
suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatel'a a narokov vyplyvajicich
z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych ¢asti predmetu Zmluvy,
ktoré boli do odstpenia zrealizované.

Ak odstipi niektora zo Zmluvnych stran od tejto Zmluvy, potom povinnosti Zmluvnych stran
su nasledujuce:
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16.6.1 Zhotovitel’ vykona supis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla spdsobu, ktorym je stanovena
cena Diela,
16.6.2 Zhotovitel’ vykona finan¢né vyc¢islenie vykonanych prac, poskytnutych ¢iastkovych platieb a spracuje
zaverecnu faktiru,
16.6.3 Zhotovitel’ odvezie vsetok svoj nezabudovany material, ak sa Zmluvné strany nedohodn11 inak,
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Zhotovitel’ je povinny zabezpecit odvoz vSetkej stavebnej sute,

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ vycistenie staveniska,

po splneni povinnosti podla predoslych bodov tohto ¢lanku Zmluvy Zhotovitel’ vyzve Objednéavatel'a
k ciastkovému prevzatiu Diela a Objednavatel je povinny do 14 (Strnastich) kalendarnych dni
od dorucenia vyzvania zahajit’ ¢iastkové preberacie konanie,

po ciastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe Zmluvné strany preberaci protokol
pre odovzdanu Cast’ Diela,

Zmluvna strana, ktora dovodné odstipenie od Zmluvy zapri€inila, je povinna uhradit’ druhej Zmluvnej
strane vSetky naklady jej vzniknuté z dovodu odstipenia od Zmluvy,

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ primerant ochranu staveniska az do doby jeho odovzdania.

Clanok 17
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale nou vyslovne neupravené sa
primerane vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich v§eobecne zavidznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

Stcast’ tejto Zmluvy tvoria Prilohy:

Priloha ¢. 1 — Rozpodet — oceneny vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Casovy harmonogram
Priloha ¢. 3 — Subdodavatelia

Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z toho Styri obdrzi Objednavatel’ a dva Zhotovitel’.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej obsahu
a pravnym ucCinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne jasné, urcité
a zrozumitel'né. Podpisujice osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

Zmluva nadobuda platnost dnom podpisania Statutarnymi zastupcami oboch Zmluvnych stran
Utinnost’ nadobuda ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia podl'a § 5a zékona ¢. 211/2000 Z. z o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov v spojitosti s § 47a ods. 1 zakona 40/1964 Zb. Obcianskeho
zakonnika v zneni neskorSich predpisov a sii€asne splnenim odkladacej podmienky, ktorou je
ucinnost’” Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
uzatvorenej na zaklade schvalenej Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (kéd vyzvy:
19102-26-V01), t. j. diiom nadobudnutia u¢innosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
O splneni odkladacej podmienky je Objednavatel’ povinny bezodkladne informovat’ Zhotovitel’a.

Objednavatel’: Zhotovitel’:

V Presove, dia 19.08.2024 V Presove, dia 19.08.2024

Ing. FrantiSek Olha Ing. Kamil Bucko
primator mesta konatel’




REKAPITULACIA STAVBY

Kod: R_24048
Stavba: Rekonstrukcia budov na Hlavnej ulici v PreSove
JKSO: KS:
Miesto: Presov Datum:
Objednavatel: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
ICo: 31732704
PASTEL, SPOL SRO IC DPH: SK2020521261
Projektant: Tofo}
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 85 391,47
3adzba dane Zaklad dane Vy&ka dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 85 391,47 17 078,29
Cena s DPH EUR 102 469,76
i’rojék?aﬁ: - - . Spracovatel’ o _
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Petiatka
Oﬁjednévatel’ii - ~ Zhotovitel - i )
PASTEL, SPOL. SR.O
15.8.2024
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: R_24048
Stavba: Rekonstrukcia budov na Hlavnej ulici v PreSove
Miesto: Presov Datum:
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Spracovatel:
Kaéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoétov

1 Hlavna 69
1.01 Zateplenie podkrovia
1.02 Rekonstrukcia osvetlenia
2 Havna 72
2.01 Zateplenie podkrovia
2.02 Rekonstrukcia osvetlenia
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85 391,47

34 618,89
11 396,89
23 222,00

50772,58
30 766,58
20 006,00

102 469,76

41 542,67
13 676,27
27 866,40

60 927,10
36 919,90
24 007,20




ROZPOCET

Stavba:
Rekonstrukcia budov na Hlavnej ulici v PreSove
Objekt:
1 - Hlavna 69
Cast:
1.01 - Zateplenie podkrovia
Miesto: PreSov Datum:
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel" Spracovatel: Ing. Matu$ Holova
PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpo¢tu 11 396,89
p PSV Prace a dodavky PSV 11 396,89
D 713 Izolacie tepelné 11 396,89
11 K 17131111118 Montaz tepelnej |zole30|e stropov mineralnou vinou, m2 292,300 1,30 379.99
vrchom kladenou volne
Y, zateplenie podlahy podkrovia
Y 146,152 292,300
2 | M |631440004300.5 |POSKa z minerainej viny hr. 150 mm, izolécia pre Sikmé | 298,146 35,50 10 584,18
strechy, nezatazené stropy, priecky
A\ 292,3%1,02 'Prepocitané koeficientom mnoZstva 298,146
3 ‘ K ‘713131143.P MontaZz parotesnej folie m2 146,150 1,20 175,38
Y, zateplenie podlahy podkrovia
Y 146,15 146,150
4 | M |283230007400.P Pa'rofesna PE félia 8. 1,5 m zosilnena vystuZznou m2 168,073 0,80 134,46
mrieZko
A% 146,15*1,15 'Prepocitané koeficientom mnoZstva 168,073
5| K |998713102.S gr;sgg ?;n;t pre izolacie tepelné v objektoch vysky nad t 4,029 30,50 122,88
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ROZPOCET

Stavba:
Rekonstrukcia budov na Hlavnej ulici v PreSove
Objekt:
1 - Hlavna 69
Cast:
1.02 - Rekonstrukcia osvetlenia
Miesto: PreSov Datum:
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpo¢tu 23 222,00
p M Prace a dodavky M 23 222,00
D 21-M Elektromontaze 23 222,00
1| K |210010016.1 Rekonstrukcia osvetlenia podla samostatného rozpoctu| kpl 1,000 23 222,00 23 222,00
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J. cena [EUR] s

Cena celkom [EUR] s

J. cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

HLAVNA 69, PRESOV M) Mnoistvo ol oen i bor DPH
Demonta? svietidla vrat

emontaz svietidia vratane ks 89 54 4806 45 4005
odpojenia
MontaZ svietidla vratane ks 89 144 12816,00 120,00 10680,00
zapojenia
Stropné LED svietidlo 24W ks 7 116,4 814,8 97 679
Nastenné LED svietidlo 24W ks 39 116,4 4539,6 97 3783
Linearny LED panel 120 cm ks 1 102 2142 85 1785
40W
LED panel 60x60cm 36W na ks 19 120 2280 100 1900
povrchovu instalaciu
LED reflektor 20W ks 3 156 468 130 390

89
27866,4 23222




ROZPOCET

Stavba:
Rekonstrukcia budov na Hlavnej ulici v PreSove
Objekt:
2 -Havna 72
Cast:
2.01 - Zateplenie podkrovia
Miesto: PreSov Datum:
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel" Spracovatel: Ing. Matu$ Holova
PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpo¢tu 30 766,58
p PSV Prace a dodavky PSV 30 766,58
D 713 Izolacie tepelné 30 766,58
11 K 17131111118 Montaz tepelnej |zole30|e stropov mineralnou vinou, m2 789,080 1,30 1025,80
vrchom kladenou volne
Y, zateplenie podlahy podkrovia
Y 394,54*2 789,080
2 | M |631440004300.5 |POSKa z minerainej viny hr. 150 mm, izolécia pre Sikmé | 804,862 35,50 28 572,60
strechy, nezatazené stropy, priecky
A% 789,08*1,02 'Prepocitané koeficientom mnozZstva 804,862
| 3| K [713131143P  |Montaz parotesnej folie m2 394,540 1,20 473,45
Y, zateplenie podlahy podkrovia
Y 394,54 394,540
4 | M |283230007400.P Pa'rofesna PE félia 8. 1,5 m zosilnena vystuZznou m2 453,721 0,80 362,98
mrieZko
A% 394,54*1,15 'Prepocitané koeficientom mnozZstva 453,721
5| K |998713102.S gr;sgg ?;n;t pre izolacie tepelné v objektoch vysky nad t 10,877 30,50 331,75
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ROZPOCET

Stavba:
Rekonstrukcia budov na Hlavnej ulici v PreSove
Objekt:
2 -Havna 72
Cast:
2.02 - Rekonstrukcia osvetlenia
Miesto: PreSov Datum:
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpo¢tu 20 006,00
p M Prace a dodavky M 20 006,00
D 21-M Elektromontaze 20 006,00
1| K |210010016.1 Rekonstrukcia osvetlenia podla samostatného rozpoctu| kpl 1,000 20 006,00 20 006,00
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HLAVNA 72. PRESOV M) Mnosstvo J.cena [EUR] [ Cena celkom J. cena Cena celkom
’ s DPH [EUR] s DPH [EUR] bez | [EUR] bez DPH

Demc'mtf:\z svietidla vratane ks 75 54 4050 45 3375
odpojenia
Montas svietidla vra

ontaz svietidla vratane ks 75 144 10800 120 9000,00
zapojenia
Stropné LED svietidlo 24W ks 10 116,4 1164 97 970
Ndstenné LED svietidlo 24W ks 25 116,4 2910 97 2425
Linearne LED stropné svietidlo ks 3 129,6 388,8 108 394
IP20, 120cm, 36W
LED panel 120x30cm 40W na ks 34 129,6 4406,4 108 3672
povrchovu instalaciu
Zavesne LED svietidlo 24W ks 3 96 »88 30 20

75
24007,2 20006




Udaje o subdodavateloch

Priloha ¢&. 3

Obchodné
P.c meno
subdodavatela

I1CO

Sidlo

Udaje o osobe oprdvnenej
konat za subdodavatela
v rozsahu meno
a priezvisko, adresa
pobytu a datum narodenia

Suma v eurdch bez
DPH, ktorou sa ma
podielat
subdodavatel na
dodani plnenia,
vypocitand z
celkovej hodnoty
plnenia uvedenej
v ponuke
uchadzaca

Predmety subdodavok

Zhotovitel do cas

u uzavretia tejto Zmluvy nepredpoklada ziadnych subdodavatelov

V pripade, Ze Zhotovitel' nepredpoklada Ziadnych subdodavatelov uvedie v prvom prazdnom riadku tabulky vyjadrenie ,, Zhotovitel’ do casu
uzavretia tejto Zmluvy nepredpoklada Ziadnych subdodavatelov“.

Meno, priezvisko a titul: Ing. Kamil Bucko

Datum a miesto podpisu: 19.08.2024, PreSov

Podpis:




