Zmluva o dielo ¢. ZML2024/72

uzatvorena podfla § 536 a nasl. zakona ¢ . 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v plathom
zneni avsulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a ozmene

a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni za ucelom realizacie stavby s nazvom:
,»,DENNY STACIONAR - ROZSIRENIE KAPACIT KOMUNITNEJ STAROSTLIVOSTI “

Clanok L.
Zmluvné strany

1.1. Objednavatel’

Nazov obce: Obec Neslusa

Sidlo: NesluSa 978, 023 41 NesluSa

Zastupeny: Ing. Zuzana Jancova — starostka obce

ICO: 00314137

DIC: 2020553139

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko a.s.

Cislo uétu: 0318078019/5600

IBAN: SK92 5600 0000 0003 1807 8019

Kontakt: tel./ e-mail: +421 911 470 676 / zuzana.jancova@neslusa.sk
Pravna forma: obec

(dalej len ,Objednavatel™)
a

1.2. Zhotovitel
Nazov a sidlo organizacie : STAVMONT, s.r.o.
Rudinska cesta 1089
024 01 Kysucké Nové Mesto
Zastupeny: Rudolf JantoSik
Osoba opravnena konat'
- vo veciach zmluvnych:  Rudolf Jantosik
- vo veciach technickych: Rudolf Jantosik

Bankové spojenie : TATRA BANKA / TATRSKBX

IBAN : SK2711000000002620124054

ICO: 36391093

DIC: 2020133258

IC DPH: SK2020133258

Zapisany v registri: Okresného sudu Zilina., oddiel Sro, vlozka ¢. 12124/L
Zapisany v registri partnerov verejného sektora: Cislo viozky 1087

Oddiel, viozka/Cislo: vlozka &. 12124/L.

(d'alej len "Zhotovitel)

V pripade skupiny dodavatelov predstavujucich Zhotovitela sa uvedu poZadované
o vSetkych Clenoch skupiny dodavatelov

(spolo€ne ako ,zmluvné strany®)

udaje



1.3. Osobal/osoby podla § 33 ods. 2, resp. 34 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z.:
Uchadzac, ak je to relevantné, dopini vsetky identifikacné Udaje o takejto osobe/ vSetkych
takychto osobéach

Martiny, s. r. o.

Kastielska 12, 821 05Bratislava - mestska cast’ Ruzinov, Slovenska republika

Zastupeny: Peter Martini - konatel’

I1CO: 44 723 024

DIC: 2022825288

IC pre DPH: SK2022825288

Zapis v OR: v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Sro, vlozka ¢. 58351/B

Promont, s.r.o.

Krasno nad Kysucou 1961, 023 02 Krasno nad Kysucou, Slovenska republika
Zastupeny: Pavol Masnica - konatel

ICO: 36 405 256

DIC: 2020136272

IC pre DPH: SK 2020136272

Zapis v OR: Obchodny register Okresného sudu Zilina, oddiel: Sro, vlozka &. 13545/L

Unistav Teplicka, s. r. o.

Fatranska 1326/124, 013 01 Teplicka nad Vahom, Slovenska republika

Zastupeny: Radoslav Obsivan - konatel

1CO: 36418633

DIC: 2021851953

IC pre DPH: SK2021851953

Zapis v OR: Obchodny register Okresného sudu Zilina, oddiel: Sro, vlozka &. 14956/L



Preambula

Tato zmluva o dielo je uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢ . 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v plathom zneni (dalej len ,Obchodny zakonnik®) av sulade s § 56 zakona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“) za ucelom realizacie stavby s nazvom
,DENNY STACIONAR - ROZSIRENIE KAPACIT KOMUNITNEJ STAROSTLIVOSTI* (dalej len ,Zmluva®)
na zaklade vysledku Objednavatelom uskutocneného postupu verejného obstaravania podla
§ 117 zakona. o verejnom obstaravani (dalej len ,verejné obstaravanie®).

Clanok Il.
PREDMET ZMLUVY A UVODNE USTANOVENIA

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela zhotovit pre objednavatela riadne a
véas dielo oznatené ako ,DENNY STACIONAR - ROZSIRENIE KAPACIT KOMUNITNEJ
STAROSTLIVOSTI” (dalej len ,Dielo®).

2.2. Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v rozsahu a podla:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) Objednavatelom poskytnutej projektovej dokumentacie, ktora tvori Prilohu &. 3 tejto
Zmluvy (d'alej len ,Projektova dokumentacia“ alebo ,Priloha &. 3%)

c) rozpoétu Diela, ktorym je Kalkulacia ceny predmetu zakazky - Vykaz vymer
predlozena Zhotovitefom vo verejnom obstaravani v ramci navrhu na plnenie ur€enych
kritérii, ktory tvori Prilohu ¢&. 2 tejto zmluvy (dalej len ,Rozpocet” alebo ,Priloha €. 2%)

d) stavebného povolenia vydaného stavebnym uradom obec Rudina, zo dia
10.10.2023, ktoré tvori Prilohu €. 5 tejto zmluvy,

e) platnych pravnych predpisov a noriem vztahujucich sa na realizaciu Diela, pri
dodrzani platnych STN (EN), technologickych postupov, vSeobecne zavaznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a
bezpecnostnych predpisov, v sulade s vydanymi pravoplatnymi rozhodnutiami
dotknutych organov Statnej spravy a samospravy a inych opravnenych organizacii,

f) zavazného harmonogramu postupu uskutonenia stavebnych prac, predlozeného
Zhotovitelom vo verejnom obstaravani v sulade s navrhom na plnenie urCenych kritérii,
vratane jeho, v ponuke Zhotovitefa predlozeného grafického vyjadrenia,
ktory tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy (dalej len ,Harmonogram® alebo ,Priloha ¢&. 4),

g) prislusnych vS8eobecne zavaznych nariadeni obce Neslusa (dalej len ,VZNY)
suvisiacimi s realizaciou stavebnych prac, platnymi v ¢ase ich uskuto&nenia,

h) poziadaviek a pokynov opravnenych, resp. poverenych zastupcov Objednavatela,
ako aj dojednani opravnenych zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach
(resp. dnoch) stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou formou.

2.3. Predmet zmluvy zahffia kompletnu dodavku materialov a zariadeni, ich montaz, naklady
na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidaciu vyburanych stavebnych hmét a stavebného
odpadu, naklady na prenajom verejnych pléch a komunikacii, ak budu potrebné k
vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevadzke a vyprataniu zariadenia
staveniska, naklady na umiestnenie leSenia, naklady na uskladnenie odpadového
materialu, resp. stavebného odpadu, naklady na straZenie staveniska poc€as vystavby,
naklady na spotrebu elektrickej energie a vody a vSetky dalSie naklady spojené s
plnenim tejto zmluvy. Zhotovitel bude povinny zabezpe€it aj pripadné samostatné
doCasné napojenie a meranie energii na zaklade dohody s Objednavatefom pri
odovzdavani a preberani staveniska podla tejto Zmluvy.

2.4. Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela dodat Objednavatelovi vSetky suvisiace
dokumenty a podklady tykajuce sa najma realizacie Diela a jeho kvality.

2.5. Predmetom tejto Zmluvy je zavadzok Objednavatefa za zhotovené Dielo podla
podmienok uvedenych v tejto Zmluve zaplatit Zhotovitelovi cenu podfa podmienok
uvedenych v tejto Zmluve.



2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Objednavatela poskytnut pri zhotoveni Diela
podla tejto Zmluvy Zhotovitelovi potrebnd sucinnost. Sucastou sucinnosti
Objednavatela je aj zavazok odovzdat priestor potrebny pre zriadenie staveniska
(dalej len ,stavenisko“) Zhotovitelovi podfa podmienok uvedenych v tejto Zmluve
a vypratanie priestorov, ktoré su predmetom realizacie Diela podfa tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost,
s naleZitou odbornou starostlivostou. Zhotovitel sa zavazuje realizovat’ stavebné prace
v sulade s poziadavkami a pokynmi objednavatela. Zhotovitel zodpoveda v plnom
rozsahu za spbsobenu Skodu (vratane Skody spésobnej osobami, ktoré sa podielaju na
realizacii Diela na strane Zhotovitela). Zhotovitel vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad
zodpovednosti za 8kody spbsobené pri vykone predmetu svojej c&innosti. Tuto
skuto¢nost preukaze pred podpisom zmluvy podfa podmienok tejto Zmluvy prisluSnym
dokladom - platnou poistnou zmluvou o poisteni zodpovednosti za Skodu spdsobenu
podnikatelom alebo jej uradne overenou képiou s dojednanym poistnym plnenim
najmenej vo vySke 100% z hodnoty predmetu zakazky s DPH s platnostou a uc€innostou
poCas celej doby trvania Zmluvy a potvrdenim o zaplateni poistenia minimalne na
obdobie vykonania Diela, v zmysle ¢l. lll. ods. 3.1. tejto Zmluvy. NepredlozZenie platnej
poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za Skody spdsobené pri vykone predmetu
svojej €innosti spolu s potvrdenim o zaplateni poistného sa povazuje za bezdbévodné
odmietnutie prevzatia staveniska Zhotovitefom podla tejto Zmluvy. Okrem Zhotovitela
nesmie byt v poistnej zmluve uvedeny ako poisteny Ziaden iny subjekt, s vynimkou
hospodarskych subjektov, ktoré vo verejnom obstaravani boli c¢lenmi skupiny
dodavatelov, ktora tvorila uchadzaga (Zhotovitela). Original alebo overena fotokdpia
poistnej zmluvy spolu s dokladom o zaplateni poistného tvori Prilohu €. 7 tejto Zmluvy.
V pripade, Ze Zhotovitelom je skupina dodavatelov, vSetci dodavatelia sa zavazuju
k zodpovednosti za plnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy spoloéne
a nerozdielne a zavazuju sa, Ze z pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi na ucely
plnenia tejto Zmluvy nevystupia v nevhodnej dobe, za ktoru sa povazuje doba odo dna
uzatvorenia tejto zmluvy az do terminu riadneho odovzdania Diela podla tejto Zmluvy.
| v pripade vystupenia jedného z dodavatelov z pravneho vztahu uzatvoreného medzi
nimi v ramci skupiny sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto Zmluvy voci
Objednavatelovi az do dna riadneho odovzdania Diela podla tejto Zmluvy a uplynutia
zaruénych déb podla tejto Zmluvy.

Na ucely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmami ,opravneny zastupca“ alebo ,povereny
zastupca“ alebo ,opravnena osoba“ alebo ,poverena osoba“ v akomkolvek gramatickom
tvare rozumeju zamestnanci Objednavatela a Zhotovitela, ktorych opravnenie konat,
resp. vykonavat a zabezpecovat €innosti potrebné pre ucelné a uspesné pinenie tejto
zmluvy, vyplyva najma z ich pracovnej naplne alebo z pracovného zaradenia, pripadne
z opisu pracovnej ¢innosti, z prislusnych internych riadiacich aktov zamestnavatela alebo
z osobitného pisomného poverenia vystaveného prisludnou zmluvnou stranou.
Opravnenym zastupcom zmluvnej strany méze byt v osobitnych alebo odévodnenych
pripadoch aj ina osoba, nez zamestnanec, ak ma Kk prislusnej zmluvnej strane
preukazatelne iny pravny vztah.

Opravneni zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych stran podla
predchadzajuceho ods. 2.9. su opravneni v medziach a na ucely plnenia tejto Zmluvy
konat za zmluvné strany aj v pripadoch, ked ustanovenie Zmluvy priamo na
opravneného zastupcu (opravnenu osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za
zmluvnu stranu je vzhfadom na rozsah a povahu ukonu obvyklé a opravneny zastupca
(opravnena osoba) tym neprekroli rozsah svojho opravnenia. Zmluvné strany sa
zavazuju pre ucely plnenia tejto Zmluvy riadne a v&as, vzajomne si preukazatefnym
spbsobom oznamit, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozicii ¢i funkcii) kona za
prisludnu zmluvnu stranu.

Ak Zhotovitel vo verejnom obstaravani vyuzil technické alebo odborné kapacity
inej osoby podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom obstaravani tato musi realne
vykonavat stavebné prace alebo sluzby, na ktoré sa poskytnuté kapacity vztahuju,
k ¢omu sa touto Zmluvou zavazuje.

Zhotovitel je opravneny zrealizovat pripadné prace nad ramec rozsahu Diela
vymedzeného projektovou dokumentaciou a Rozpoltom, nevyhnutné pre riadnu
realizaciu Diela podla tejto Zmluvy (dalej len ,naviac prace®) vyluCne na zaklade



2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

3.1.

3.2.

3.3.

3.3.
3.4.

pisomného dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v sulade s § 18 zakona o verejnom
obstaravani a v sulade s podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve pred uskutoCnenim
takychto  prac, podpisaného Statutarnymi  zastupcami  zmluvnych  stran,
resp. nimi vyslovne poverenymi osobami.

Zhotovitel potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela,
su mu zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii
diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na
kvalitné a riadne vykonanie diela.

Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania diela
(povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
moznostami ako aj podmienkami pinej prevadzky objektu, na ktorom bude predmet tejto
zmluvy realizovany).

Zhotovitel je povinny zabezpeclit prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo
zmluvne dohodnutou osobou a na vilastné naklady zabezpeCovat vykon (funkciu)
koordinatora bezpeCnosti v zmysle Nariadenia vlady Slovenskej republiky
€. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko a suvisiacich predpisov v zneni neskorsich predpisov. Meno koordinatora
oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe do stavebného dennika a zaroven odovzda
doklad opraviujuci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutd osobu na
vykonavanie tejto ¢innosti.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze pripadny kovovy odpad predstavuje majetok
objednavatela, jeho nasledna likvidacia bude rieSena po dohode s opravnenou osobou
objednavatela odvozom do vykupu 8rotu, resp. na stanovené skladky triedeného odpadu
zabezpelené Zhotovitelom.

Clanok lIl.
LEHOTA REALIZACIE DIELA

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo zrealizuje riadne a v€as za nasledovnych podmienok
tykajucich sa zakladnej lehoty realizacie Diela podla Zmluvy:

zaCatie realizacie diela: odovzdanim staveniska Zhotovitefovi najneskér
do 5 pracovnych dni odo dha nadobudnutia U€innosti tejto zmluvy na zaklade
tejto Zmluvy;

ukon¢enie realizacie diela v celych pracovnych drioch odo dina odovzdania
staveniska Zhotovitelovi: 126 pracovnych dni  (uvedie uchadza¢ podfa udajov
uvedeného v prilohe ¢. 5 SP Zavdzny harmonogram postupu uskutoCnenie stavebnych
prac), t.j.v Prilohe €. 4 tejto Zmluvy .

Maximalna lehota na realizaciu Diela podla tejto Zmluvy nesmie prekro€it lehoty
uvedené v ods. 3.1 tejto Zmluvy, pri€om Zhotovitel je povinny a zavazuje sa s vedomim
sankcii dodrzat’ lehoty ukoncenia Diela uvedené v Harmonograme.
Zhotovitel je povinny a zavazuje sa najneskér do uvedenych leh6t v ods. 3.1 tejto Zmluvy
ukonéit’ realizaciu Diela v Harmonograme toto Dielo riadne vykonat a na zaklade
preberacieho protokolu odovzdat toto Dielo Objednavatelovi podfa podmienok
uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel je povinny Dielo realizovat podfa Harmonogramu stavebnych prac.
Zhotovitel je povinny bez zbyto€ného odkladu informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje v€asnu alebo riadnu realizaciu Diela
podla tejto Zmluvy, a mdze spbsobit omeskanie Zhotovitefa s plnenim terminov
uvedenych odseku 3.1., resp. 3.2. tohto Clanku tejto Zmluvy.

3.5. Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstupit, ak je Zhotovitel v nepovolenom omeskani

3.7.

s plnenim predmetu Zmluvy v porovnani s Harmonogramom. Takéto omeskanie sa bude
povazovat za podstatné poruSenie tejto zmluvy. Za povolené omeSkanie plnenia
predmetu Zmluvy sa pre potreby tejto Zmluvy povazuje vyluéne omeskanie vyplyvajuce
z pisomne uzavretého Dodatku k tejto Zmluve zmluvnymi stranami podfa § 18 zakona
o verejnom obstaravani a podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko v lehote uvedenej v ods. 3.1. tohto Clanku
Zmluvy, ak tomu nebudu branit Ziadne objektivne prekazky, najma nepriaznivé



klimatické podmienky, ktoré by znemoznovali zaCatie vykonavania prac podla zmluvy.
V pripade, ze Zhotovitel bezdévodne odmietne stavenisko prevziat, méze Objednavatefl
jednostranne odstupit od Zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska bude vyhotoveny
Zapis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpisany opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

3.6. V pripade, ze Zhotovitel riadne dokonci Dielo pred uplynutim lehoty na ukoncenie Diela

4.1.

uvedenej vtejto Zmluve, a tuto skutoCnost pisomne oznami Objednavatelovi,
bude Objednavatel povinny, v sulade so vzajomnou dohodou, prostrednictvom
opravneného zastupcu Dielo protokolarne prevziat’ podla tejto Zmluvy.

Clanok IV.
CENA

Cena Diela je zmluvnymi stranami dohodnuta v eurach (EUR) ako cena dohodou
v zmysle prislusnych ustanoveni zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v
zneni neskorsich predpisov, v sulade s ponukou Zhotovitela predloZzenou vo verejnom
obstaravani — Rozpoc&tom, resp. Prilohou €. 2 - v nasledovnej vySke:

Zhotovitel’ — platitel DPH:

Cena bez DPH: 307 829,43 EUR (uvedie
uchadzaé podla tudajov uvedeného v Prilohe ¢. 2 SP a v Prilohe &. 11 SP
predlozeného uchadzacom)

DPH 20%: 61 565,89 EUR

(uvedie uchadzac podla udajov uvedeného v Prilohe &. 2 SP a v Prilohe ¢. 11 SP
predloZzeného uchadzac¢om)

Cena celkom vratane DPH: 369 395,32 EUR

(uvedie uchadzac podla udajov uvedeného v Prilohe &. 2 SP a v Prilohe ¢. 11 SP
predloZzeného uchadzac¢om)

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

K fakturovanej cene bude uctovana DPH v sadzbe platnej v Case jednotlivej fakturacie.
V relevantnych pripadoch bude uplatiiovand vynimka zo v8eobecného pravidla
uplatiiovania dane z pridanej hodnoty v sulade s § 69 ods. 12 zakona €. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty.

V pripade zmeny pravneho predpisu, ktorym sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany
podpisom tejto Zmluvy suhlasia s naslednou Upravou zmluvnej ceny zodpovedajucou
zmene sadzby DPH vylu€ne formou pisomného dodatku k tejto Zmluve. V pripade, Ze
Zhotovitel v Case uzavretia tejto Zmluvy a v priebehu zmluvného vztahu stane platiteflom
DPH, zmluvna cena podla tejto Zmluvy sa nezvysi.

Specifikacia ceny je uvedena v Prilohe &. 2.

Pripadna nevyhnutna zmena ceny podla tejto Zmluvy je mozna vyluéne na zaklade tejto
Zmluvy zmluvnymi stranami uzavretého pisomného dodatku k tejto Zmluve, ktory musi



4.6.

4.7.

byt vzdy v sulade s § 18 zdkona o verejnom obstaravani. Ak nastane nevyhnutna
potreba spdsobena relevantnymi okolnostami objednavatel bude pri zmene zmluvy
postupovat podla § 18 ods. 1 pism. c) alebo podla § 18 ods. 3 pism. a) zakona
0 verejnom obstaravani.

Pri pripadnej uprave ceny podla predchadzajuceho ods. 4.5. sa zmluvné strany zavazuju
postupovat nasledovne: vetky zmeny ceny vyvolané potrebou naviac prac alebo menej
prac, je Zhotovitel povinny jednoznaéne zdbévodnit a odévodnenie zdokladovat zapisom
do stavebného dennika, resp. jeho priloh. Zapisy v stavebnom denniku a jeho prilohach
obojstranne odsuhlasené stavbyveducim a odbornym dozorom Objednavatela nemaiju
v Ziadnom pripade charakter zmeny Zmluvy, slizia, po odsuhlaseni Objednavatefom,
ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve podla § 18 zdkona
o verejnom obstaravani. VSetky zmeny prac a dodavok a navrh dodatku k uzavretej
zmluve je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi na kontrolu a odsuhlasenie este
pred zacatim realizacie konkrétnych prac vyplyvajucich z navrhovanych zmien.

V pripade rozhodnutia Objednavatela o zvySeni alebo znizeni rozsahu Diela z rozsahu
diela na zaklade postupu uvedeného v predchadzajicom ods. 4.5. sa bude pri zvySeni
alebo znizeni celkovej ceny Diela vychadzat' z jednotkovych cien uvedenych v Rozpocte,
pokial prace vyplyvajuce z navrhovanej zmeny si0 v Rozpocte ocenené.
V pripade, ze Rozpocet neobsahuje niektoré navrhované polozky, podkladom pre
stanovenie ceny zmien budu pouzité jednotkové ceny a sadzby za rovnaké prace alebo
prace podobného charakteru uvedené v polozkovom rozpocte stavby (Kalkulacia ceny
predmetu zakazky — Vykaz vymer ) - priloha €. 2 tejto zmluvy. V pripade, Ze nebude
mozné pouzit' tieto polozky, Zhotovitel navrhne nové polozky, pri navrhu cien novych
poloZiek bude vychadzat podla vSeobecne akceptovaného cennika prac v stavebnictve
v Struktire TSKP (databaza Cenekon) v cenovej urovni v ¢ase podpisania tejto zmluvy
a predlozi ich zastupcom Objednavatela vo veciach technickych na predbezné
odsuhlasenie spolu:

4.7.1 s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zaklade ekonomicky opravnenych nakladov;
4.7.2 s odpocCitanim prac, ktoré nebudu vykonané, od pdvodne oceneného rozpoctu

uvedeného v prilohe €. 2 tejto zmluvy.

4.8. Objednavatefom bude uzavrety dodatok ktejto zmluve vsulade s § 18 zakona

4.9.

4.10.

4.11.
4.11.1. Do celkovej ceny Diela zodpovedne a uplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia

0 verejnom obstaravani.

Pri odsUhlasovani pripadnej zmeny ceny podla prislusnych ustanoveni tohto Clanku
Zmluvy bude Objednavatel primerane zohfadfiovat, ¢éi a aky vplyv by takato zmena
mohla mat’ na vysledok verejného obstaravania, pri¢om zohladni principy uvedené
v § 10 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani.

Cenu za naviac prace, ktoré Zhotovitel uskutoéni bez uzatvorenia dodatku
k tejto Zmluve podla podmienok tejto Zmluvy alebo odchylne od dohodnutého rozsahu
Diela, nie je Objednavatel povinny Zhotovitelovi zaplatit. Takéto naviac prace
je Zhotovitel povinny odstranit v dohodnutej, inak trojdfiovej lehote po tom ako ho
Objednavatel na ich odstranenie pisomne vyzve. Po marnom uplynuti tejto lehoty je
Objednavatel opravneny takéto naviac prace odstranit sam alebo dat odstranit
a to na naklady Zhotovitela. Ak takéto naviac prace Objednavatel dodatocne pisomne
uzna, patri Zhotovitefovi Uhrada ich ceny az na zaklade dodatku k tejto zmluve
uzavretého v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani, ktory zmluvné strany
podpiSu na urovni ich Statutarnych organov, alebo nimi splnomocnenych zastupcov.
Zhotovitel sa zavazuje pri ocefiovani takychto naviac prac pouzit rovnaku metodiku
kalkulacie a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil pri spracovani svojej ponuky a Rozpoctu
ak Rozpocet prislusné poloZzky obsahuje. V pripade, Ze Rozpocet niektoré polozky
neobsahuije, je Zhotovitel povinny postupovat podla ods. 4.7. tohto Clanku Zmluvy.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne vyhlasuje, ze:

pre splnenie predpisov, noriem, opatreni a uradnych podmienok a podmienok
stavebnych povoleni (medzi inym napr. Cistenie komunikacii znecistenych stavbou
po dobu stavby, atd.),

4.11.2. pri kalkulacii svojej cenovej ponuky, predloZzenej vo verejnom obstaravani, ktorého

vysledkom je tato Zmluva, kalkuloval s tym, ze po€as doby vykonavania diela nie
je povolena ziadna zmena cien bez uzavretia dodatku k tejto Zmluve vylu¢ne
v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani,



5.1

5.2

5.3

5.4.

5.5.

4.11.3. do ceny diela zodpovedne zahrnul v8etky vydavky, potrebné pre uplné, riadne

a odborné vykonanie diela vratane zriadenia, prevadzky a likvidacie staveniska,
resp. ktoré su potrebné pre zaistenie dodavok so zvlastnym zretefom na vykony
a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych prac obvykle treba uskutoénit,

4.11.4.pri vSetkych polozkach plati zasada, ze sa rozumeju vratane vsetkych

bezprostredne suvisiacich vykonov a Cinnosti a Zze v nich su zahrnuté vSetky
pripadné potrebné pomocneé, montazne, spojovacie, kompletizaéné a iné
materialy,

4.11.5. mu je zname, ze dielensku dokumentaciu, vykonavaci resp. realizany projekt si

v pripade potreby obstara na vlastné naklady a ich poskytnutie sa nepovazuje za
poskytnutie sucinnosti Objednavatela,

4.11.6. mu je celkom a podrobne znamy rozsah diela, a ze (i) nebude uctovat ziadne

nepredvidatelné vydaje a prace naviac bez dodatku uzavretého podla podmienok
uvedenych v tejto Zmluve, (ii) porozumel zadaniu predmetu diela vratane priloh
a zodpovedne a dbkladne si ich overil, priom znenie zadania mu nebolo
nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, ze (iii) obdrzal uspokojivé odpovede a
pokyny na svoje pripadné otazky od Objednavatela pred uzavretim tejto Zmluvy
(iv) overil si vSetky ostatné faktory ovplyviujice cenu, vyhodnotil
ich a zakalkuloval do ceny diela pred predloZzenim ponuky do verejného
obstaravania,

4.11.7.zavazuje sa vykonat vSetky prace adodavky vsulade s Rozpoctom,

ktory je zavazny.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel je opravneny vystavit prislusnu faktiru za skutoéne vykonané a

odsuhlasené prace vzdy aZz po ukon&eni kalendarneho mesiaca, v ktorom boli

uskuto&nené v sulade s platnym pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

Zhotovitel je povinny svoje prace vyuctovat overitefnym spésobom. Vykonané naviac

prace pbévodne nezahrnuté v Rozpocéte budu fakturované osobitne po ich

predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami.

Zmeny a doplinky zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo fakture uviest

samostatne a oddelene.

Lehota splatnosti faktur je max. 30 dni od ich doru€enia Objednavatelovi.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktura musi byt

vyhotovena jednoznacCne a prehladne priCom sa musi dodrzZiavat poradie poloZiek

a oznacenie, ktoré je v sulade s Rozpoctom. Rozsah vykonanych prac schvali

technicky dozor investora, resp. opravnena osoba Objednavatela.

Faktury je povinny Zhotovitel doru€ovat Objednavatelovi v Styroch vyhotoveniach

v listinnej a zaroven v elektronickej podobe pokial aktualne platny pravny poriadok

neustanovi inak. Kazda faktura musi mat’ naleZitosti podfa zédkona €. 222/2004 Z. z, o

dani z pridanej hodnoty v platnom zneni, priCom musi obsahovat minimalne tieto

nalezitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH Zhotovitela a Objednavatela,

- oznacenie registra, ktory prislusnu pravnicku osobu zapisal v obchodnom registri a
Cislo zapisu,

- Cislo faktury,

- Cislo Zmluvy a datum jej uzatvorenia,

- oznacenie Diela podla tejto Zmluvy,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktury uvedeny v sulade s touto Zmluvou,

- datum dodania fakturovaného pinenia,

- nazov polozky podfa Rozpoctu a jej mnozstvo,

- oznacenie penazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa maju finanéné prostriedky
previest,
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- fakturovanu cenu bez DPH , sadzba DPH uvedena v %, vySka DPH uvedena v
EUR, fakturovanu cenu s DPH, informaciu o fakturovanych polozkach Rozpoctu,
ktoré nepodliehaju prenesenej dafovej povinnosti,

- vyCislendt sumu 10% z fakturovanej ceny bez DPH, ktora predstavuje
Objednavatefom zadrzanu sumu v EUR v zmysle bodu 8.10 tejto Zmluvy, Zhotovitel
nie je povinny vo fakture vycCislit zadrzné, ak faktdru vystavuje za prace na tej Casti
diela, ktora bola odovzdana a prevzata Objednavatefom bez akychkolvek vad
a nedorobkov;

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby Zhotovitela,
peciatku a podpis stavebného dozoru Objednavatela.

Neoddelltelnyml prilohami faktary budu:

a) kryci list faktury,

b) supis skutoCne vykonanych prac, vyhotoveny v sulade s prislusnymi polozkami
Rozpoctu, ktory musi obsahovat minimalne oznacenie stavebného objektu
podla projektovej dokumentacie, podfla tejto Zmluvy, oznacenie poloziek podfla
Rozpoltu s jednotkami  mnozstva, skutoCne realizovanymi  mnozstvami
a jednotkovymi cenami, celkové sumy za jednotlivé poloZky, musi byt spracovany
priamo do Rozpodtu, pricom dotknuté fakturované polozky budu mat Zhotovitelom
vyplnené skutoéné mnozstva a ostatné, aktualne nefakturované polozky budd mat
nulové mnozstva, a ktory musi byt odsuhlaseny zastupcom Objednavatela vo
veciach technickych. Supis skutoéne vykonanych prac nebude obsahovat
kumulativne udaje vyplyvajuce zo =zapocCitania prisluSnych poloziek z
predchadzajucich faktur; uvedeny spdsob je dohodnuty pre ucely efektivheho
plnenia povinnosti Objednavatela vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku; kumulativne supisy skutoéne vykonanych
prac s ocenenim podla rozpoc¢tu bude Zhotovitel vytvarat len pre ucely sledovania
Cerpania rozpoétu Objednavatefom,

c) fotodokumentaciu skutoCne vykonanych prac, fakturovanych prac, ktord musi tvorit
minimalne 20 digitalnych  fotografii dokumentujucich  skutoény stav
pred uskutoénenim a po uskutoéneni prislusnych prac, ktoré su predmetom
prislusnej fakturacie.

Ak faktara doruCena Zhotovitelom nebude obsahovat nalezitosti uvedené
v predchadzajucom odseku 5.5. alebo k nej nebudu prilozené prislusné doklady,
nie je Objednavatel povinny ju uhradit a je opravneny vratit fakturu Zhotovitelovi. Lehota
splatnosti faktury zacina plynat driom dorucenia faktury Objednavatelovi obsahujucej
vSetky naleZitosti a prilohy podfa podmienok uvedenych v tejto zmluve.

5.7. V pripade, Ze faktura nebude mat vSetky nalezitosti vyZzadované touto Zmluvou,

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

bude sa faktura povazovat za neuplnu a Objednavatel alebo technicky dozor investora
je opravneny vratit ju Zhotovitelovi na doplnenie, resp. prepracovanie. Ak Objednavatel
vrati Zhotovitelovi neuplnu faktaru s oddévodnenim, lehota splatnosti faktury uvedena
v tejto Zmluve neplynie a Objednavatel sa nedostava do omeSkania so zaplatenim
takejto faktury. Doru€enim opravenej alebo doplnenej faktury Zhotovitela
Objednavatelovi zaCina plynut nova lehota na zaplatenie faktury podla tejto Zmluvy.
Zaplatenim faktury Objednavatelom sa na ucely tejto Zmluvy rozumie odpisanie
fakturovanej sumy z bankového uctu Objednavatefa v prospech uctu Zhotovitela
uvedeného v ¢lanku I. tejto zmluvy.

Dorucenu fakturu vratane supisu skuto¢ne vykonanych prac potvrdeného stavebnym
dozorom Objednavatel odsuhlasi alebo pisomne doruéi Zhotovitelovi svoje vyhrady
k doruCenej fakture najneskér do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dfia doru€enia
faktury Objednavatelovi podla tejto Zmluvy.

V pripade, Ze prisludna faktura nebude v sulade s uskuto€nenym plnenim Zhotovitela
podfa tejto Zmluvy, Objednavatel neodsuhlasi plnenie uvedené vo fakture vratane
supisu skutoCne vykonanych prac najneskdr v lehote do 10 (slovom: desiatich)
pracovnych dni odo dfia doru€enia faktary Objednavatelovi podla tejto Zmluvy.

V pripade, ak Objednavatel k doruenému supisu skutoCne vykonanych prac
Zhotovitelom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajucom odseku svoje vyhrady
a Zhotovitel doru¢i v Objednavatelom urCenej lehote Objednavatelovi opraveny supis
skuto€ne vykonanych prac, Objednavatel opraveny supis skuto¢ne vykonanych prac



5.12.

5.13.

6.1.

6.2.

6.3.

odsuhlasi alebo knemu uvedie svoje vyhrady najneskér v lehote
do 5 (slovom: piatich) pracovnych dni od doru€enia opraveného supisu.

Zhotovitel je povinny svoje prace vyuctovat overitelnym sp6ésobom. Vykonané naviac
prace, pbvodne nezahrnuté v Rozpocdte, budi  fakturované  osobitne
po ich predchadzajiucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi
stranami, na zaklade uzavretého dodatku ktejto Zmluve spésobom uvedenym
v tejto zmluve. Takéto poloZky, je Zhotovitel povinny v prisludnej fakture uviest
samostatne a oddelene.

ZavereCnu fakturu je Zhotovitel povinny vystavit a dorucit Objednavatelovi az po
odovzdani Diela na zaklade preberacieho protokolu celej stavby. Uhradenim zaverecnej
faktury Objednavatelom Zhotovitelovi sa povazuju vSetky naroky Zhotovitefa na
zaplatenie ceny za prace a dodavky vykonané na Diele do jeho odovzdania
Objednavatelovi za uspokojené.

] ] Clanok. VL.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych stran po€as zhotovovania Diela su v rozsahu uvedenom
v tejto Zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

Ing. Jan Vojtek ako technicky dozor investora (za Objednavatela)
Ladislav Kovacik, ako stavbyveduci ako zodpovedny pracovnik a zastupca Zhotovitela
(vyluéne osoba, ktorou Zhotovitel preukazoval splnenie podmienky ucasti vo verejnom
obstaravani ur€enej podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom obstaravani).
Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnika spifajuceho odborni spésobilost
v zmysle zakona €. 136/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej sposobilosti
na vybrané Cinnosti vo vystavbe a zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a stavebnych inZinieroch v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel sa zavazuje vykonavat
vSetky prace na stavenisku prostrednictvom oséb s potrebnou kvalifikaciou a nalezite
poucenych a pouzivat na stavenisku vyluéne technické zariadenia, ktoré zodpovedaju
poziadavkam na technicku spobsobilost pouzivania vratane vykonania potrebnych
odbornych skusok, ak sa pre prevadzku daného zariadenia vyzaduju. Stroje a zariadenia,
ktoré su v nevyhovujucom technickom stave (napr. budu znecistené od mazacich tukov a
oleja) alebo k nim chybaju platné doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych
prehliadkach a odbornych skuskach podla platnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov a technickych noriem, nesmie Zhotovitel pouzivat pri pracach podla tejto
Zmluvy ani ich vnasat do priestoru staveniska a je povinny ich na zaklade pokynu
Objednavatela bezodkladne odstranit’ zo staveniska.
Zhotovitel je povinny pred zalatim vykonavania Diela predlozit Objednavatelovi
na schvalenie plan staveniska.
6.3.1. Ako sucast staveniska je Zhotovitel povinny vytvorit vhodné materialne
podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského dozoru
a pre konanie kontrolnych dni stavby. Pokial su k dispozicii takéto priestory
u Objednavatela, ten ich méze ponuknut a nasledne prenajat Zhotovitelovi.
6.3.2. Zhotovitel zabezpecCi na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni
alebo konstrukcii, montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmét a dielcov,
materialov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.
6.3.3. Zhotovitel je povinny v priestore staveniska vytyCit vSetky podzemné
a nadzemné vedenia a inzinierske siete na stavenisku a stanovit’ vySkové body
nevyhnutné pre vykonavanie Diela na vlastné naklady bez zbytoného odkladu
po prevzati staveniska.
6.3.4. SuCasne s prevzatim staveniska Zhotovitel zabezpeli na vlastné naklady
zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.
6.3.5. Ak je to potrebné, Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady oplotenie, strazenie
a osvetlenie staveniska.
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6.3.6. Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo
premiestnit dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach,
obstara auhradi tieto prace Zhotovitel. Umiestfiovanie a udrziavanie
dopravnych znaciek v suvislosti s realizaciou diela obstara a uhradi Zhotovitel.

6.3.7. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny umiestnit
na pozemkoch uréenych Objednavatefom pred zacatim prac. Povolenie
na doCasné uzivanie verejnych ainych pléch ana rozkopavky obstara
a suvisiace poplatky znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako
dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel za dobu, po ktoru je v omeskani so
zhotovenim Diela.

6.3.8. Prevadzkove, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si
zabezpeCuje Zhotovitel v sulade s projektovou dokumentaciou. Naklady
na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie
zariadenia staveniska su sucastou zmluvnej ceny podfa €. 4 tejto zmluvy.

6.3.9. Zhotovitel je povinny pri vykonavani Diela pouzivat vylu¢ne novy a bezchybny
material, zodpovedaijuci slovenskym pravnym i technickym normam a ostatnym
platnym predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenym
v projektovej dokumentacii.

6.3.10. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat material a dodavky
inych subdodavatefov a preskudat jeho resp. ich Uuplnost, vlastnosti
a pouzitelnost, resp. vhodnost. Za pripadné nedostatky tychto materialov
a dodavok v celom rozsahu zodpoveda Zhotovitel.

6.3.11. Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu
a bez zbytoCného odkladu odstrafiovat’ odpady a nedistoty, ktoré vznikli pri
vykonavani jeho prac na vlastné naklady. Pokial tak neurobi ani v dodatocnej
lehote uréenej zastupcom Objednavatela, vykona ich Objednavatel na naklady
Zhotovitela. Za pracovisko sa na ucely tejto zmluvy povaZuje ta Cast staveniska
a objektu stavby, na ktorej Zhotovitel realizuje dielo. Zhotovitel zodpoveda za
Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza a odvaza material, mechanizmy, sut a
iny odpad. Pripadné Skody z porusenia tychto povinnosti uhradi Zhotovitel
Objednavatelovi a uspokoji aj naroky tretich osdb. Zhotovitel' berie na vedomie,
Ze kovovy odpad predstavuje majetok Objednavatela, jeho nasledna likvidacia
bude rieSenda po dohode s opravnenym zastupcom (opravnenou osobou)
Objednavatefa odvozom do vykupu kovového odpadu, resp. na stanovené
skladky triedeného odpadu zabezpeCenym Zhotovitefom. Pripadné Skody,
ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti Zhotovitefa v suvislosti, s nakladanim
s odpadmi bude hradit’ Zhotovitel. V pripade, Ze zo strany spravneho organu,
vlastnikov, spravcov alebo najomcov, resp. inych opravnenych oséb déjde k
udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. uplatneniu iného opravneného naroku
voCi Objednavatelovi, z ddvodu pochybenia na strane Zhotovitela pri nakladani
s odpadmi, za tieto naroky zodpoveda Zhotovitel, ktory sa zarover zavazuje na
ich vysporiadanie a uhradenie v urCenej lehote.

6.3.12. Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu Zmluvy dbat’ na to, aby nedoSlo
vplyvom jeho €innosti k poSkodeniu susednych nehnutefnosti. Pripadné Skody,
ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit
Zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov
susednych nehnutelnosti, resp. spoluvlastnikov podielov v objekte dbjde k
udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. uplatneniu iného opravneného naroku
voCi Objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane Zhotovitela, za tieto
naroky zodpoveda Zhotovitel, ktory sa zavazuje na ich vysporiadanie a
uhradenie v ur€enej lehote.

Prace na pracovisku zacinaju a konCia na zaklade pracovného c&asu uréeného
Zhotovitelom, pricom tento sa zavazuje rozvrhnut pracovny ¢as svojich zamestnancov
prip. subdodavatelov tak, aby dodrzal termin ukoncenia realizacie Diela v zmysle ¢l. 111
ods. 3.1 tejto Zmluvy. Za pracovnikov Zhotovitefa sa na ucely tejto zmluvy povazuju
i tretie osoby, ktoré nie su zamestnancami Zhotovitefa a Zhotovitel ich vyuzije na
realizaciu Diela.

Zhotovitel méze na stavbe vyuzit len pracovnikov, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu,
ktori vykonavaju potrebné ulohy podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom



6.6.

6.7.

6.8.

Case a su dostato¢ne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi
pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a
rodiny Slovenskej republiky (dalej len ,MPSVaR SR*)“ €. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych Cinnosti. Zhotovitel je povinny dodrziavat opatrenia na ochrany
majetku Objednavatela a tretich osob.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu (dalej aj ,PO*) pri realizacii
Diela, bezpec€nost pri praci (dalej aj ,BOZP*) a bezpenost technickych zariadeni
pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami prislusnych v8eobecne
zavaznych pravnych predpisov, najma vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z..,
vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky €. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovuju
technické poziadavky na protipoZiarnu bezpeénost pri vystavbe a pri uzivani stavieb
a zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel méze
pouzit iba materidly, ktoré spinaju podmienky a poziadavky uvedené v zakone &.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel je povinny vykonavat Skolenie svojich
pracovnikov na zaistenie BOZP a PO, preverovat ich znalosti a sustavne zabezpecovat
kontrolu ich dodrziavania. Dal$ie povinnosti pracovnikov Zhotovitela v oblasti BOZP
a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budu
vySpecifikované v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska. V zaujme BOZP je
Zhotovitel povinny dodrziavat vSeobecne zavazné pravne predpisy na zaistenie BOZP
a PO ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie BOZP a PO, vybavit svojich
pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrZiavat zasady
bezpeCného spravania sa na stavenisku a uréené pracovné postupy, zabezpedit, aby
jeho pracovnici nepozivali alkoholické napoje a iné omamné alebo psychotropné latky
v pracovnom Case a nenastupovali pod ich vplyvom do prace, oznamovali svojmu
nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit bezpecnost alebo zdravie pri
praci a podla svojich moznosti zu€astfhovali sa na ich odstrafiovani, a konali tak, aby
svojou Cinnostou neohrozovali ostatnych ufastnikov na stavbe. V celom priestore
staveniska ako i v objekte stavby plati zakaz pozivania alkoholickych napojov a inych
omamnych, resp. navykovych latok. Zapis o nedodrzani prislusnej povinnosti sa zapiSe
do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktoru na stavenisku vedie Zhotovitel.
Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach,
ktoré vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky
rozhodujuce skutoCnosti tykajuce sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca
Zhotovitela je povinny predlozit zastupcovi Objednavatela denny zdznam najneskor
nasledujuci den po zapise. Zastupca Objednavatela je povinny najneskér do 3 (troch)
pracovnych dni od predloZenia zaznamu v stavebnom denniku poznacit svoj suhlas,
pripadne nesuhlas s obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu.
Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa
minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp.
zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo
pristupny.

Zhotovitel je povinny zu€asthovat sa koordinaénych porad zvolanych Objednavatefom.
Objednavatel zvola koordinacnu poradu pisomnou formou asporn 2 pracovné dni vopred.
Pokial sa Zhotovitel z vaznych dévodov neméze dostavit, zaisti si nahradu alebo aspon
jeden pracovny deri pred terminom konania koordina¢nej porady doruci Objednavatelovi
pisomné ospravedinenie Objednavatel pozaduje pri realizacii diela kontrolu plnenia
minimalne jedenkrat tyzdenne za pritomnosti Zhotovitefa - zodpovednej osoby.
Stretnutia bude organizovat Zhotovitel s miestom stretnutia na stavenisku. Kontrolnych
dni sa zucastnia zastupcovia Objednavatela vo veciach technickych a nimi prizvané
osoby, Zhotovitel aurCeni subdodavatelia. Zapis z kontrolného dna zaistuje
Objednavatel. Zavery z kontrolnych dni su pre obe strany zavazné, nemézu vSak sameé
o sebe menit alebo doplfiovat ustanovenia tejto zmluvy. Objednavatel je opravneny
kedykolvek poCas vykonavania diela, teda aj mimo kontrolnych dni, prostrednictvom
svojich opravnenych zastupcov, pripadne stavebného dozoru alebo autorského dozoru
projektanta kontrolovat postup a kvalitu prac na diele.



6.9. Zhotovitel bez zbytocného odkladu pisomne upozorni Objednavatela na nevhodné

pokyny, ktoré mu Objednavatel dal na vyhotovenie Diela. V pripade prerusenia prac z
tohto dévodu (pokial je opravneny) nie je Zhotovitel v omeskani.

. Na stavenisko m6zu vstupovat’ iba povereni pracovnici Zhotovitela a Objednavatela.
. Zhotovitel sa zavazuje, ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred
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6.17.

k obhliadke, kontrole a prevzatiu tych Casti Diela, ktoré Objednavatel pocas realizacie
Diela uréi zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat
Objednavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac,
ktoré budu dalSim postupom prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspon tri
pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit
Objednavatelovi vykonanie dodatoCnej kontroly a znasat' naklady s tym spojené. Ak sa
na preverenie prac Objednavatel nedostavi v lehote 3 (troch) pracovnych dni, hoci bol
na to riadne vyzvany, je povinny uhradit naklady dodatocného odkrytia, ak takéto
odkrytie vyZaduje a nezistia sa zavady na vykonanych pracach.

Dielo alebo jeho Cast sa povazuju za riadne vykonané az uspesnym vykonanim
vSetkych skusok predpisanych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou a predlozenim dokladov o
tychto skuaskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspon 10 (desat’ ) pracovnych dni vopred k Gcasti na skuskach diela
alebo jeho &asti, pricom ucast Zhotovitela na tychto skudkach je povinna. Zhotovitefl je
povinny viest podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich
zapisni¢ne Objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho €ast, ak nie je riadne vykonané,
najma ak v Case, kedy ma déjst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho €asti, vykazuje
Dielo alebo jeho c¢ast vady alebo nedorobky, alebo ak Zhotovitel neodovzda
Objednavatelovi niektory z dokladov uvedenych v odseku 6.18. tohto ¢lanku Zmluvy.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuju
za vady diela.

O odovzdani a prevzati Diela (ako aj Casti Diela) su zmluvné strany povinné spisat
protokol najmenej v Styroch vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych
stran, ktoré sa preberacieho konania zucastnili. Protokol o odovzdani a prevzati Diela
okrem zakladnych udajov o diele bude obsahovat aj:

zhodnotenie akosti vykonanych prac,

supis zistenych vad a nedorobkov,

dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych
zariadeni,

supis odovzdanych dokladov,

datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani Diela (Casti Diela) odovzdat Objednavatelovi jedno
vyhotovenie projektovej dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podfa
skuto€ného stavu, zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v
SR a navodmi na pouzitie, doklady a atesty od zabudovanych materidlov a
technologickych zariadeni, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikaénej povinnosti,
certifikaty o kvalite pouzitych materialov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych
materialov, potvrdené zaru¢né listy, doklady o vykonani predpisanych skusSok diela
alebo jeho C&asti, revizne spravy, prevadzkové predpisy na obsluhu Diela, manual
uzivania stavby alebo jeho Casti, inSpek&ny certifikat a dalSie doklady, ktoré sa vztahuju
na Dielo alebo jeho €ast podla prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a
technickych noriem. Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri
preberacom konani a su uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote
dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe
tychto vad. V pripade, ze Zhotovitel neza¢ne prace na odstranovani tychto vad v€as
alebo ich v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat’ siich odstranenie u tretej
osoby na naklady Zhotovitela.
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Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
poverit realizaciou Diela alebo jeho Casti tretiu osobu. Uvedené sa netyka oséb, ktorymi
kapacitami preukazoval Zhotovitel podmienky ucasti urené podla § 34 zakona
o verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani a subdodavatelov, o ktorych
pozadované udaje uviedol Zhotovitel pri uzavreti tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani Diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvysSny material a odpad na pracovisku tak, aby mohol Objednavatel Dielo (resp. ¢ast
Diela) riadne prevziat. Pracovisko je Zhotovitel povinny Uplne vypratat do 2 (dvoch)
pracovnych dni odo dna protokolarneho odovzdania celého Diela okrem zariadeni
nutnych na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim doru¢enym Zhotovitelovi zastavit
realizaciu Diela podfa tejto zmluvy. Doru€enim oznamenia o zastaveni realizacie
je Zhotovitel povinny zastavit akékolvek prace na realizacii Diela s vynimkou prac,
bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej Skody na Diele a s vynimkou prac,
ktoré Objednavatel uvedie v oznameni o zastaveni realizacie Diela. Objednavatel je
povinny zaplatit Zhotovitelovi cenu skuto¢ne vykonanych prac v zmysle tejto Zmiuvy.
Objednavatel nezodpoveda za Skody vzniknuté Zhotovitefovi v dbésledku zastavenia
realizacie Diela. Objednavatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizacie Diela
Zhotovitelovi preukazat.

Zhotovitel, ak chce zadat’ €ast’ Diela subdodavatefom, je povinny pri podpise tejto zmluvy
uviest udaje o vSetkych znamych subdodavateloch, udaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Uvedeni
subdodavatelia pri tom musia spifiat’ podmienky ugasti tykajliice sa osobného postavenia
a neexistencie dévodov na vylu€enie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) zakona o verejnom
obstaravani a byt zapisany v sulade s § 11 zakona o verejnom obstaravani v registri
partnerov verejného sektora podla zakona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej ako ,zakon o registri
partnerov verejného sektora®), ak mu takato povinnost podla uvedeného zakona vznikla.
VyuZitim subdodavatelov nie je dotknuta zodpovednost Zhotovitela za plnenie Zmluvy.
Ak sa na Zhotovitela a jeho subdodavatefov vztahuje povinnost zapisu do registra
partnerov verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora, potom
je Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia povinny dodrzat’ tuto povinnost po celu dobu
trvania tejto zmluvy, priCom Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit’ splnenie tejto povinnosti
aj zo strany subdodavatelov. Pogas trvania tejto zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit
subdodavatela uvedeného v Prilohe €. 6 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny
Objednavatelovi predlozit pisomné oznamenie o zmene subdodavatela, ktoré bude
obsahovat udaje minimalne v rozsahu: percentualny podiel z hodnoty pInenia, ktory ma
Zhotovitel v Umysle zadat subdodavatelovi, identifikatné uUdaje navrhovaného
subdodavatela, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Novy subdodavatel musi spifiat povinnost
zapisu v registri partnerov verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného
sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo zdkona o registri partnerov verejného
sektora vyplyva. Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela a poziadat
Zhotovitela o urCenie iného subdodavatela, ak ma na to zavazné dévody (napr. ak je
Objednavatel s novym subdodavatefom v obchodnom, sidnom alebo inom spore, ak
novy subdodavatel nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora podfa zakona
o registri partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o
registri partnerov verejného sektora vyplyva, nesplnenie podmienok pre vymenu
subdodavatela a pod.). Zhotovitel je povinny Ziadosti Objednavatefa podla
predchadzajucej vety bezodkladne vyhoviet a navrhnat iného subdodavatela, pricom
tento subdodavatel musi spifat povinnost zapisu v registri partnerov verejného sektora
podla zakona o registri partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost
z0 zakona o registri partnerov verejného sektora vyplyva. V pripade poru$enia povinnosti
Zhotovitela podfa tohto odseku tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi sankciu uvedenu v ¢&l. VIIl. ods. 8.9. Odvolanim subdodavatela
nevznika Zhotovitelovi narok na zmenu dokoncenia diela ani narok na zmenu ceny diela.
Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatefovi akuikolvek zmenu udajov
o subdodavateloch najneskér 5 (pat’) pracovnych dni pred vykonanim zmeny.
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Objednavatel, v sulade s § 41 ods. 4 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani urcil
nasledovné pravidla pre zmenu subdodavatela:

a) subdodéavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifiat podmienky podla § 32
ods. 1 zakona o verejnom obstaravani, nesmu u neho existovat dévody identické
s dévodmi na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) zakona o verejnom obstaravani
a musi byt zapisany v sulade s § 11 zakona o verejnom obstaravani v registri partnerov
verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora, ak mu takato
povinnost podla uvedeného zakona vznikla,

b) zmenu subdodavatela uUspeSny uchadzal pisomne oznami verejnému
obstaravatelovi najneskér 5 pracovnych dni pred jej uskutoénenim s uvedenim
obchodného mena subdodavatela, adresy sidla subdodavatela, ICO subdodavatela;
resp. mena a priezviska subdodavatela, trvalého pobytu subdodavatela a rodného Cisla
subdodavatela, ak sa v odévodnenych pripadoch nedohodne s Objednavatelom na
kratSej lehote,

c) zmenou subdodavatela nie je dotknuta zodpovednost uUspeSného uchadzata za
plnenie zmluvy,

d) v pripade, ak je meneny subdodavatel drzitelom akéhokolvek opravnenia na vykon
¢innosti, certifikatu alebo iného dokladu pozadovaného Objednavatelom ako verejnym
obstaravatelom vo verejnom obstaravani, je uUspeSny uchadza¢ povinny,
suCasne s pisomnym oznamenim podfa pism. b) tejto €asti sutaznych podkladov,
predlozit dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drzitelom
je navrhovany subdodavatel.

VSetky materialy a technoldgie pouzité v procese realizacie diela musia byt platne
certifikované resp. musia byt v sulade prisluSnymi pravnymi predpismi upravujucimi
certifikaciu a preukazovanie zhody vyrobkov. Navrh na pouzitie pripadného ekvivalentu
Zhotovitel predlozi na odsuhlasenie poverenému zastupcovi Objednavatela (technicky
dozor investora), pokial sa tym neznizi akost prac, neprekroli dohodnuta cena Diela
v tejto Zmluve a navrh ekvivalentu nebude predstavovat poziadavku na prediZenie
lehoty zhotovenia Diela podla tejto Zmluvy. Schvalenie pouzitia ekvivalentu musi byt
zaznamenane v stavebnom denniku.

S Clanok VI }
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel je povinny poskytnut na Dielo zaruku podfla pravneho poriadku v Slovenske;j
republike a podla tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to, ze zhotovené Dielo bude
mat pocas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat
poziadavkam technickych noriem a v8eobecne zavaznych pravnych predpisov.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi,
a za vady, ktoré vznikli po€as zaru€nej doby.

Zaruéna doba zacina plynut odo dha nadobudnutia pravoplatnosti kolauda&ného
rozhodnutia celej stavby. Zaruéna doba sa kon¢i uplynutim 60 kalendarnych mesiacov.
Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa
kong&i zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s diZkou zaruénej doby poskytovanej ich
vyrobcom, minimalne vSak do doby 24 mesiacov plynucej odo dfia odovzdania celého
diela Zhotovitefom Objednavatelovi. Udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom
vyrobkov, zabudovanych materialov, prvkov a technologickych zariadeni budu sucastou
dokladovej €asti protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zaru¢na doba sa pred|Zuje (t. j.
vySSie uvedena lehota jej ukon&enia sa predlZzuje) o dobu, v ktorej Objednavatel nemohol
pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, riadne uzivat celu stavbu alebo jej Cast
zodpovedajucu Dielu podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli spbésobené pouzitim podkladov
poskytnutych Objednavatefom a Zhotovitel ani pri vynaloZzeni vSetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fu pisomne upozornil
Objednavatela a ten na ich pouZiti trval.

Objednavatel" je povinny oznamit vadu Zhotovitelovi pisomne najneskor
do 15 kalendarnych dni od jej zistenia.

Zhotovitel sa zavazuje zacCat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia
bez zbytocného odkladu po doru€eni oznamenia vady Objednavatelom,
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pricom pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo vyvolavajucich nebezpeéenstvo
vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od doru€enia oznamenia vady
Objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v €o najkratSom technicky
moznom Case, vzdy vSak najneskodr do 3 pracovnych dni od doru¢enia oznamenia vady
Objednavatefom, pokial sa nedohodol so zastupcom Objednavatela inak. Pri vadach
Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za doruenie oznamenia
vady Zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny ziadat dodanie
nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit od Zmluvy alebo zabezpecdit
odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne vliastnymi kapacitami
tuto vadu odstranit na naklady Zhotovitela. Ak Objednavatel zvoli narok na dodanie
nahradného predmetu plnenia, je Zhotovitel povinny ho dodat do 5 (pat)) pracovnych dni
od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom Objednavatela inak.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 7.6 tohto ¢lanku ma Objednavatel
i v pripade, ak je vada diela neodstranitelna.

Clanok VIILI.
SANKCIE A POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona dielo v€as, ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvne;j
pokuty vo vysSke 0,05 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zacaty den
omeskania. Zhotovitel je povinny tuto zmluvnu pokutu zaplatit.

V pripade ome&kania Objednavatela s Uhradou riadne vystavenej faktury Zhotovitela ma
Zhotovitel narok na urok z omesSkania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy def
omeskania.

Ak Zhotovitel nedodrzi ktorykolvek z postupovych terminov realizacie diela uvedenych
v harmonograme postupu prac, ktory je prilohou zmluvy v zmysle ¢l. 3. ods. 3.2. tejto
zmluvy, ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vysSke 0,1% z ceny materialov,
prac a vykonov (finanény objem plnenia), ktoré mal Zhotovitel v zmysle uvedeného
harmonogramu postupu prac zrealizovat k zmeSkanému postupovému terminu
realizacie diela, a to za kazdy den omes$kania.

Ak Zhotovitel nezaCne odstrafiovat Objednavateflom oznamenu vadu vcas,
ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy3ke 33,- EUR za kazdu vadu
a kazdy zacCaty defi omesSkania az do dna, ked Zhotovitel pristupi k odstrafovaniu vady.
Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit. Zhotovitel je povinny tuto zmluvnu pokutu
zaplatit' do 7 (sedem) pracovnych dni odo dfia dorucenia sankénej faktury Zhotovitelovi.
Ak Zhotovitel neodstrani vadu v€as, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 33,- EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty denn omeSkania a
Z do jej odstranenia. Zhotovitel je povinny tuto zmluvnu pokutu zaplatit do 7 (sedem)
pracovnych dni odo dria doru€enia sank&nej faktury Zhotovitelovi.

Ak Objednavatel zisti, ze pracovnici Zhotovitela vykonavaju prace na realizacii Diela
alebo sa pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych
a/alebo psychotropnych latok, ma Objednavatel pravo nariadit aby osoba,
ktora je pod vplyvom alkoholu alebo inych psychotropnych latok bezodkladne opustila
stavenisko a objekt stavby.

Ak Zhotovitel nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v €l. VI. ods. 6.19 tejto zmluvy,
ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty Zhotovitefom
vo vysSke 100,- EUR za kazdy den omeskania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel je
povinny tuto zmluvnu pokutu zaplatit do 7 (sedem) pracovnych dni odo dria dorucenia
sankénej faktury Zhotovitelovi.

Ak Zhotovitel nepredlozi Objednavatefovi supis skuto€ne vykonanych prac vcas
v zmysle &l. V. tejto zmluvy, ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
Zhotovitelom vo vySke 17,- EUR za kazdy deri omeskania. Zhotovitel je povinny tuto
zmluvnu pokutu zaplatit do 7 (sedem) pracovnych dni odo dfia doruCenia sank&nej
faktury Zhotovitefovi.

Ak Zhotovitel porusi povinnost podla ¢L.VI. bodu 6.22, 6.23. a 6.24. tejto Zmluvy,
ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 33,- EUR za kazdy den
omeskania so splnenim oznamovacej povinnosti o zmene subdodavatela. Zhotovitefl je



8.10.

8.11.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

10.1.

10.2.

10.3.

povinny tuto zmluvnu pokutu zaplatit do 7 (sedem) pracovnych dni odo dfia dorucenia
sankénej faktury Zhotovitelovi.

Ak Zhotovitel porudi povinnost podla ¢€él. VI. bodu 6.25. tejto Zmluvy,
ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10% zo sumy rovnajucej
sa dotknutych poloziek (material + praca) podla rozpoctu, za kazdé takéto poruSenie
jednotlivo. Zhotovitel je povinny tito zmluvnu pokutu zaplatit do 7 (sedem) pracovnych
dni odo dfia dorucenia sank¢nej faktury Zhotovitelovi.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany
na nahradu Skody spdsobenej porusenim povinnosti zabezpe€enej zmluvnou pokutou,
a to ani Skody presahujucej vySku zmluvnej pokuty.

Clanok IX.
SKODY

V pripade vzniku $kody poru$enim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolfvek
zmluvnej strane, ma poskodena strana narok na nahradu vzniknutej Skody vratane
udlého zisku.

Nebezpeclenstvo Skody na diele znasa Zhotovitel az do odovzdania Diela, alebo jeho
Casti do uzivania Objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatefovi alebo tretej osobe
v désledku poruSenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze uhradi Objednavatelovi v pinej vyske Skodu, ktora vznikne
Objednavatelovi v dosledku pripadného omeskania dokon&enia stavby nedodrzanim
terminu ukoncenia stavby zo strany Zhotovitela s vynimkou omeskania vplyvom zivelnej
udalosti. Za takuto Skodu spdsobenu Objednavatelovi sa povazuje akakolvek sankcia
alebo kratenie vySky NFP zo strany poskytovatefa NFP, vzniknutéd a uloZena
Objednavatelovi ako désledok nedodrzania Harmonogramu.

_ Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem prav

na nahradu spésobenej Skody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy

uplatnené, resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto

Zmluvy a v8eobecne zavaznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky

a zodpovednosti za vady za taku &ast Diela, ktora bola do odstupenia zrealizovana,

a inych prav a povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podla ich povahy maju trvat

aj po zaniku zmluvy odstupenim.

Zmluvné strany su opravnené odstupit od tejto Zmluvy z dbévodov a spdsobom

uvedenym v pravnom poriadku Slovenskej republiky.

Za podstatné porusenie Zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Zhotovitela sa povazuje

najma:

a) ak Zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat’ stavenisko podla podmienok
uvedenych v tejto Zmluve,

b) ak bude Zhotovitel z dévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
lehoty uvedenej v Clanku Ill. ods. 3.1. tejto Zmluvy,

c) ak bude Zhotovitel z dovodov spocivajucich na jeho strane v omeSkani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie Diela uvedeného
v Harmonograme o viac ako 10 dni; uvedené sa netyka ukoncenia Diela ako celku,

d) ak bude Zhotovitel z dovodov spocivajucich na jeho strane v omeSkani s plnenim
akéhokolvek iného Ciastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany
dohodnu (napr. zapisom v stavebnom denniku) nad ramec Harmonogramu,
ale vsulade s Harmonogramom, a napriek vyzve zastupcu Objednavatela
(uvedenej napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prislusné prace v primeranej
nahradnej lehote ur€enom zastupcom Objednavatela (uvedenom napr. v
stavebnom denniku),
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e) ak Zhotovitel nezatne stavebné prace v lehote uvedenej v €l. Ill. ods. 3.1 tejto
zmluvy,

f)  ak Zhotovitel porusil ktorukolvek povinnost uvedenu v €l. VI. ods. 6.7, resp. 6.8. tejto
Zmluvy napriek tomu, Ze bol zastupcom Objednavatela pisomne (osobitnym listom
alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajuce poruSenie
niektorej z povinnosti uvedenych v &l. VI. ods. 6.7, resp. 6.8. tejto
Zmluvy,

g) ak Zhotovitel v€as neodstrani Objednavatelom oznamenu vadu,

h) ak Objednavatelom oznamena vada je neodstranitelna,

i) ak Zhotovitel nepredlozi Objednavatelovi vSetky udaje o zmenach subdodavatela
podla ods. 6.23 a nasl. tejto Zmluvy.

Objednavatel mbze odstupit od Zmluvy ako pri podstathnom poruseni zmluvy

aj v pripade, ak voci Zhotovitefovi zacne konkurzné konanie, alebo Zhotovitel vstupi do

likvidacie konkurznom konani, alebo bude zrejmé, Ze Zhotovitel nebude schopny
zrealizovat Dielo v€as a riadne podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve.

Za podstatné porusenie Zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Objednavatela sa

povazuje omeSkanie Objednavatela s uhradou faktury riadne vystavenej v sulade

s ustanoveniami ¢l. V. tejto Zmluvy dlhSie ako 30 kalendarnych dni.

Pri podstatnom poruseni Zmluvy mézu zmluvné strany odstupit od zmluvy bezodkladne.

V pripade odstupenia od Zmluvy sa na ur¢enie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov

a pouzitych materialov pouZiju primerane ustanovenia tejto Zmluvy o cene diela s

prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky

vzniknuté zo zmluvy. Ak déjde k odstupeniu od Zmluvy z dévodu na strane Zhotovitela,

ma Objednavatel narok na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s

obstaranim nového Zhotovitela.

V pripade odstupenia od Zmluvy z dbvodu porusenia povinnosti Zhotovitefa ma

Objednavatel narok na nahradu 8kody spdsobenu omeskanim realizacie Diela oproti

terminu ukoncCenia realizacie diela uvedeného v tejto Zmluve.

Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA A KONTROLA

. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela

postupit tretej osobe akukolvek pohfadavku, ktora mu voci Objednavatelovi vznikla
alebo vznikne na zaklade tejto Zmluvy, alebo na zaklade ustanoveni pravnych predpisov
vztahujucich sa na realizaciu Diela podfa tejto Zmluvy.

. Zhotovitel berie na vedomie, ze Dielo bude financované z Planu obnovy a odolnosti,

nazov a kod vyzvy: Vyzva na predkladanie ziadosti o poskytnutie prostriedkov
mechanizmu na rozSirenie kapacit komunitnej starostlivosti, kod projektu 13101-22-VV02
(dalej len ,Projekt®) a podla Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti €. 13101-22-V02-00078 - Z01.

. Zhotovitel sa zavazuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom,

sluzbami a stavebnymi pracami do uplynutia lehét podla ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu Opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a tiez sa zavazuje poskytnut Opravnenym osobam vsetku potrebnu
sucinnost.

. Opravnena osoba — osoba a/alebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit

Projektu v zavislosti od typu kontroly/auditu, urena v Pravnom ramci. Za Opravnenu
osobu je povaZzovana najma:
a) Vykonavatel,
b) Sprostredkovatel,
c) NIKA,
d) Urad vladneho auditu,
e) Ministerstvo financii SR,
f) Najvy8Si kontrolny urad SR,
g) Organy Statnej spravy podla § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o finan¢nej sprave a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
h) Protimonopolny urad SR,
i) Eurépska komisia,
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j) Organ zabezped&ujuci ochranu finanénych zaujmov EU,
k) Eurdpsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),
[) Eurépsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratura (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

. Zhotovitel' je povinny zabezpecit pritomnost oséb zodpovednych za realizaciu aktivit

Projektu, vytvorit primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie
kontroly/auditu/overovania na mieste a zdrzat' sa konania, ktoré by mohlo ohrozit zacatie
a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

. Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov, zistenych

kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania
na mieste v lehote stanovenej opravnenymi osobami na  vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednavatel je povinny zaslat osobam
opravnenym na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste informaciu o splneni
opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich spineni.

] Clanok XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva sa uzatvara podla slovenského pravneho poriadku a na pripadné rieSenie
sporov budu prislusné slovenské sudy a slovenské pravne predpisy.

Zhotovitel berie na vedomie skuto¢nost, Ze Objednavatel ako povinna osoba v zmysle
zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam podlieha povinnosti
zverejiiovania zmlav a faktar a berie na vedomie pravne ucinky vyplyvajice
z povinného zverejhiovania zmluv podla prislusnych ustanoveni zakona
€. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopifa zakon &. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopifiaju niektoré zakony a uzavretim tejto
Zmluvy zaroven vyjadruje svoj suhlas so zverejnenim svoijich identifikaénych udajov
uvedenych v tejto Zmluve alebo inom dokumente, ktory sa povinne zverejfiuje v zmysle
pravneho poriadku platného v Slovenskej republike.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika, resp.
pravneho poriadku platného v Slovenskej republike.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutocnit' len pisomne, po predchadzajucej
dohode obidvoch zmluvnych stran, v sulade s § 18 zédkona o verejnom obstaravani
a podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve.

Tato Zmluva sa stava platnou dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
nadobudne nasledujucim diiom po dni zverejnenia v zmysle § 47a zakona €. 40/1964
Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov. Nadobudnutie u¢innosti Zmluvy
Objednavatel bezodkladne oznami Zhotovitelovi.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvu riadne predcitali, jej obsahu porozumeli a na
znak suhlasu ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, dva pre Zhotovitela a Styri pre
Objednavatela.

Zmluvné strany vyhlasuju, zZe su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto
Zmluvy, Ze su opravnené s predmetom zmluvy nakladat, ich zmluvna volnost nie je
ni¢im obmedzena, a Ze im nie su zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet
tuto Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost existuje zodpovedaju za Skodu, ktora vznikne
ucastnikovi tejto Zmluvy na zaklade tohto vyhlasenia.

Vsetky pisomné doklady tykajuce sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku,
dorucuje jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktora je uvedena
pri oznacCeni zmluvnej strany v uvode tejto zmluvy. Ak d6jde k zmene tejto adresy, je
povinnd zmluvna strana, u ktorej k zmene doslo, pisomne oznamit zmenu adresy
druhej zmluvnej strane do 15 kalendarnych dni od vtedy ako k nej doSlo, pricom na
oznameni zmeny adresy musi byt podpis uradne osvedceny, inak plati, ze zmena
nenastala. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati nedoru¢ena plati, ze ucinky dorucenia
nastali tretim driom po jej odoslani. Zmluvné strany sa dohodli, ze pravne ukony
suvisiace s tymto zmluvnych vztahom je mozZné doruCovat aj prostrednictvom



elektronickych schranok stran dohody v sulade s prislusnymi ustanoveniami zakona €.
305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu pbésobnosti organov verejnej moci a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o e-Governmente).

12.10. V pripade, ak je niektoré ustanovenie Zmluvy alebo sa z akéhokolvek dévodu stane
neplatné, neucinné alebo nevynutitelné (obsoletné), nema a ani nebude to mat
za nasledok neplatnost, neucinnost alebo nevynutitelnost ostatnych ustanoveni
zmluvy. Zmluvné strany su povinné v dobrej viere, reSpektujuc zasady poctivého
pristupu a dobrych mravov rokovat tak, aby bolo neplatné, neucinné alebo
nevynutitelné ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny
obsah bude zhodny alebo &o mozZno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je
nahradzované, pricom ucel a zmysel Zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial
takato dohoda nebude uzavreta, rovnako v pripade, ak k nej vobec nedbéjde, pouziju
sa na nahradenie neplatného, neucinného alebo nevynutitelného ustanovenia iné
ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie su, potom sa pouZiju ustanovenia
slovenskych pravnych predpisov a instititov, ktoré su upravené slovenskym pravnym
poriadkom, priCom sa pouziju také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam
predchadzajucej vety.

12.11. Prilohou tejto zmluvy su alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:

12111 Priloha €. 1a Platny vypis z obchodného registra Zhotovitela

12.11.2 Priloha €. 1b Overenie platnosti IC DPH elektronickym systémom
VIES

12.11.3 Priloha &. 2 Kalkulacia ceny predmetu zakazky — Vykaz vymer

12.11.4 Priloha €. 3 Projektova dokumentacia stavby

12.11.5 Priloha €. 4 Zavazny harmonogram postupu uskuto¢nenia stavebnych
prac

12.1 Priloha &. 5 Stavebné povolenie

1.6
1.7 Priloha &. 6 Zoznam subdodavatelov
12.11.8 Priloha €.7 Poistna zmluva
1.9 Priloha €. 8 Vypis z registra partnerov verejného sektora
1.10 Priloha &.9 Opis predmetu zakazky

V NesluSidia ...........cccce. V Kysuckom Novom Meste dia: .........cceeee.....
za Objednavatela: za Zhotovitela:
Ing. Zuzana Jancova Rudolf Jantosik

starostka obce



