ZMLUVA O DIELO ¢. 665/2024/DZ/UNaL/ZML
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb.

(dalej len ,zmluva®)

B
Zmluvné strany

ZHOTOVITEL: EL SK, s.r.o.

Sidlo: Orgovanova 525/10, 040 11 Kosice - mestska ¢ast Zapad
Pravna forma: Spoloénost s ru¢enim obmedzenym

ICO: 48 026 361

IC DPH: 2120007659

DIC: $K2120007659

Zapisana v: OR Mestského sudu Kosice, Oddiel: Sro, Vlozka ¢: 40160/V
Zastupena: Bc. Peter Kastan - konatel

IBAN:

Telefon:

E-mail:

(dalejlen ,zhotovitel™)
a

2, OBJEDNAVATEL: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.

Sidlo: Komenského 50, 042 48 Kosice

Prévna forma: Akciova spolo¢nost

I€o: 36 570460

IC DPH: SK2020063518

DIC: 2020063518

Zapisana v: OR Mestského sudu Kasice, Oddiel: Sa, VloZka €.: 1243/v
Zastapena: Ing. Stanislav Prciich - predseda predstavenstva

Ing. Jana Berndtovd - ¢len predstavenstva

(dalej len , objednavatel” alebo ,VVS, a.s.”)
(dalej spolu tieZ ako ,,zmluvné strany”)

i
Predmet zmluvy
1, Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,,Oprava VDJ Cerveny RAK 2 - stary” (CPV 45232154-
6 Stavebné prace na nadurovnovych nadrZiach na pitna vodu) (dalej len ako ,dielo” alebo
,predmet zmluvy”). Specifikacia a rozsah jednotlivych prac na diele su uvedené v Prilohe &. 1
tejto zmluvy - Cenova ponuka porzostavajlca z ,,Rozpoctu” (Stavba: Vodarenské zariadenia)
nazov objektu ,, Oprava VDJ R2” (dalej spoloéne len ,,Priloha ¢. 1), ktora je nedielnou sucastou
tejto zmluvy. Tato zmluva sa uzatvara ako wvysledok interného obstardvania vyhlaseného
prostrednictvom Vyzvy na predloZenie ponuky s islom 105/2024 zo dia 15.7.2024. Dielo je
zhotovené a odovzdané podpisom preberacieho protokolu a vykonané aZz vo chvili podpisu
protokolu o odstraneni vad a nedorobkov, resp. v pripade, ak pri preberani nie st zndme Ziadne
vady a nedorobky, tak je dielo vykonané takymto prehldasenim v preberacom protokole. Dielo je
zhotovené a odovzdané podpisom preberacieho protokolu a vykonané aZ vo chvili podpisu
protokolu o vyhotoveni diela. Protokol o vyhotoveni diela podpiSu zmluvné strany po uplynuti
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lechoty na oznamenie vad apo odstrineni vdetkych vdd ozndmenych-objednavatefom
zhotovitelovi v tejto lehote, ak objednavatel v protokole o vyhotoveni diela neurci inak.

2. Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit pre objedndvatela na svoje ndklady a svoje nebezpecenstvo dielo
v poZadovanom rozsahu a kvalite, podla podmienck dohodnutych v tejto zmluve a riadne a vcas
zhotovené dielo odovzdat objedndvatefovi. Pri vykondvani diela bude postupovat zhotovitel
samostatne.

3. Sucastou zavizku zhotovitela vykonat dielo je odovzdat najneskér pri odovzdani diela taktiez
vietky povinné doklady k vyrobkom, certifikaty a prehldsenia zhody materidlov, atesty, zaruc¢né
listy a vyhlasenia o zhode ¢iiné doklady potrebné padla pravnych predpisov a daliich dokladov
poZadovanych v zavaznych rozhodnutiach, stanoviskach alebo inych opatreniach organov
verejne] moci alebo nevyhnutné ku kolaudacii stavby ¢i k uzivaniu diela, najma doklady podfa
¢lanku IX. bod 1. tejto zmluvy. Okrem vy3sie uvedeného zhotovitel odovzda najneskdr pri
odovzdani diela montazny dennik, preberacie protokoly - zdznamy od spravcov ciest, SVP, ZSR,
potvrdenie skladok o prijati odpadov (komunalnych a stavebnych) a nepouzitelného vykopu,
zoznamy strojov a zariadeni, ktoré s sucasfou odovzdavanej stavby alebo casti stavby a pre
vietky stroje azariadenia osvedcenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na uzemi SR
a navody na montaz, adrzbu a obsluhu.

4. Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet zmluvy podfa podmienok dohodnutych v zmluve na
zaklade:

a) pravoplatného stavebného povolenia, vyjadreni organov Statnej spravy a vyjadreni ostatnych
dotknutych organov a organizacii,

b) v sulade s Vyzvou,

c) Harmonogramu prac odsthlaseného uréenym zastupcom objednavatela vo veciach
stavebnych,

d) cenovej $pecifikdcie prac a dodavok zhotovitela v zmysle Vyzvy.

5. Vlastnikom objednavatelom odovzdanych podkladov zhotovitelovi ostdva objednavatefl.
Zhotovitel je oprdavneny ich pouiZit len za Ufelom zhotovenia diela aje povinny ich
objedndvatelovi vratit najneskér pri odovzdani a prevzati diela alebo po zaniku zdvazku dielo
zhotovit, ak zanikne inak ako spinenim.

6. Objednavatel sa zavdzuje riadne zhotovené/vykonané dielo a alebo jeho East, ktora musi byt
plne funkéna, bez vad a nedorobkov a zhotovené/vykonané v sulade s touto zmluvou prevzial
a zaplatit za dielo a/alebo jeho €ast dohodnutud cenu podra platobnych podmienok dohodnutych
v tejto zmluve.

7. Zhotovitel vyhlasuije, Ze sa oboznamil s podkladmi tykajucimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku,
je tieto s postaéujlce pre zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy.

8 Pre G&ely tejto zmluvy, jej priloh a dodatkov budii maf tieto slova a slovné spojenia nasledovny
vyznam:

,Urceny zastupca objedndvatela vo veciach stavebnych” je osoba uréend objedndvatelom aby
konala kontrolu pre tcely tejto Zmluvy o dielo,

,Subdodavatel” je osoba v zmluvnom vztahu so zhotovitefom, ktord je poverena vykonavanim
a alebo zhotovenim casti diela,

,Termin zacatia” je termin uvedeny vbode 1. ¢lanku IV. tejto zmluvy, kedy je podla
harmonogramu prac zhotovitel povinny zacat vykanavat dielo,

,Termin ukon&enia” je termin, kedy je podfa harmonogramu prac zhotovitel povinny riadne
zhotovif a odovzdat dielo objednavatelovi najneskor viak termin uvedeny v bode 1. ¢lanku IV.

tejto zmluvy.

1.
Miesto plnenia

1. Miestom vykonavania diela je VDJ Cerveny RAK 2 - stary _
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Zhotovitel prevzatim miesta vykonavania diela (dalej aj ,stavenisko”) potvrdi stavebnu
pripravenost staveniska potrebnl pre zhotovenie diela. Pre ucely tejto zmluvy, jej priloh
a dodatkov , Stavenisko” je priestor, ktory je poas zhotovovania diela uréeny na vykonavanie
stavebnych prac na diele, na uskladfiovanie stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni
potrebnych na uskutoéniovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska, umiestneny na
mieste vykondvania diela a pripadnych dalsich nevyhnutnych pozem koch. Stavenisko su vietky
pozemky, na ktorych bude prebiehat realizacia diela, vratane pozemkov, ktoré zhotovitel pouzije
pre umiestnenie svojho zariadenia staveniska.

Zhotovitel vyhlasuje, 7e sa s formou, povahou a podmienkami staveniska, vratane vsetkych
hydrologickych, klimatickych a geotechnickych podmienok a ekologickych aspektov staveniska,
oboznamil prostrednictvom dokumentov spristupnenych mu objednavatefom pred podpisom
tejto zmluvy (ak je to relevantné). Zhotovitel zdrover ziskal vsetky informacie o stavenisku, ktoré
su nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a pre predchadzanie vzniku §kdd na stavenisku
a diele, ako aj informdcie o pristupovych a prijazdovych cestach k stavenisku. Zhotovitel
vyhlasuje, e podmienky staveniska su dostacujuce a vhodné na riadne a vfasné zhotovenie
diela a nepozaduje Ziadne osobitné podmienky pre zhotovenie diela.

Zhotovitel bude zodpovedat za to, Ze nepovolané osoby nebudd mat jeho zavinenim pristup na
stavenisko apovolané osobysa obmedzia na zamestnancov asubdodavatelov
zhotovitela, personal objednavatela a dalsie osoby ozndmené a schvalené objedndvatefom
zhotovitelovi.

V.
€as plnenia
Zhotovitel sa zavazuje, ze vykonad dielo v rozsahu podla ¢ldnku Il. tejto zmluvy v lehote:

Termin zacatia: do 10 pracovnych dni od tcinnosti zmluvy
Termin ukonéenia (lehota vystavby): do 4 mesiacov od Gcinnosti ZoD
Lehota na oznamenie vad do 6 mesiacov odo dna prevzatia diela

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 5 dni od Gcinnosti zmluvy.

Zhotovite! sa zavdzuje plnit tito zmluvu riadne avéas, postupovat pri vykondvani diela
s potrebnou odbornou starostlivostou a v stlade s jemu zndamymi zdujmami objednévatela.
Zhotovitel je povinny odovzdat uréenému zdstupcovi vo veciach stavebnych podrobny
harmonogram prac s kalendarnym datumom zatatia a kalendarnym ddtumom ukoncenia kazde;
pracovnej ¢innosti do 15 dni po prevzati staveniska. Zhotovitel je zarover povinny s podrobnym
harmonogramom prac odovzdat na neho nadvéazujuce finanéné vyjadrenie tychto prac - financny
harmonogram, a to v lehote do 15 dni po prevzati staveniska.

Pokial objednavatefovi vznikni akékolvek $kody zddévodu nedodriania odsuhlaseného
Harmonogramu prac, zhotovitel bude pine zodpovedny za tieto Skody vratane finaniného
odskodnenia objednavatela, nahrady skody v plnej vyske, Gihrady dodato¢nych nékladov a strat
objednavatela plynuce z nedodrzania Harmonogramu prac.

Zhotovitel odovzda revidovany Harmonogram prac obsahujlci v3etky stavebné objekty
a prevadzkové stbory diela uréenému zastupcovi vo veciach stavebnych vidy, ked
predchadzajuci Harmonogram prac nesthlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami
zhotovitela. Tymto nie je dotknuty bod 1. tohto €lanku.

Uréeny zastupca vo veciach stavebnych vrati Harmonogram prac so svojimi odévodnenymi
pripomienkami do 5 dni od obdrzania. Zhotovitel zapracuje tieto pripomienky do 5 dni od ich
obdriania a predloZi upravenu verziu Harmonogramu uréenému zdstupcovi vo veciach
stavebnych na odsuhlasenie. Uvedené plati aj pre revidovany harmonogram prac v zmysle bodu
6. tohto ¢lanku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, pocas ktorej nemohol
vykondvat dielo z dévodov na strane objednavatela. V tomto pripade ma zhotovitel préavo na
predizenie lehoty na zhotovenie/vykonanie diela uvedenej v bode 1. tohto ¢lanku o tito dobu
pocas ktorej nemohol vykondvat dielo z dovodov na strane objednavatela.
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10.

11.

12.

Objednavatel mdze udelit pokyn na prerusenie pinenia povinnosti zhotovitela z tejto zmluvy:
e nazdklade pisomnej Ziadosti zhotovitela, ktord mozZe byt objednavatefom podfa jednotlivého
postdenia schvalena (Ziadost o preruSenie plnenia povinnosti zhotovitela je uvedenad
v Prilohe €. 2),
e dohody zmluvnych stran.
V pripade takto wvyvolaného preruSenia je zhotovitel na zdklade pisomného pokynu
objednéavatela povinny pInenie svojich povinnosti obnovit. Lehota na splnenie povinnosti, najméd
vykonat dielo (a s tym suvisiacich povinnosti) sa v takomto pripade predlZuje o dobu, po ktoru
bolo plnenie povinnosti zhotovitela preruSené. Ak vSak dévodom pokynu objednavatela
k prerudeniu bolo porudenie povinnosti zhotovitela, pravo na predizenie lehoty plnenia
nevznika. Objednavatelovi vznika pravo na prediZenie lehoty na oznamenie vad ak k preruseniu
doslo pocas lehoty na oznamenie vad ak preruseniu doslo z doévodu porusenia povinnosti
zhotovitel. Po¢as prerusenia bude zhotovitel na svoje ndklady chrdnit, uchovavat
a zabezpecovat dielo pred akymkolvek chatranim, stratou alebo poskodenim. Zapis o preruseni
vykonavania diela je si¢astou montazneho dennika.
Zhotovitel je opravneny prerusit plnenie svojich povinnosti vyplyvajucich mu z tejto zmluvy
v pripade vys$sej moci.
Ak prerusi zhotovitel vykondvanie diela bez toho, aby ho k tomu objedndvatel vyzval, zavazuje
sa tuto skutoénost najneskor do 24 hodin potom oznamit objednavatelovi spolu so spravou
o jeho pri¢inach. Ak nie st s ohfadom na pritinu dojednané &i stanovené iné prava a povinnosti
stran, je zhotovitel povinny vynaloZit vietko Usilie k tomu, aby boli dévody, ktoré viedli
k prerudeniu vykonavania diela odstrdanené av sprave o preruseni je rovnako povinny uviest
predpokladanti di?ku prerusenia akonkrétne poZiadavky spolupdsobenia objednévatela
zabezpedujlce najucelnejsie opatovné vykondvanie diela.
O dobu trvania okolnosti vylucujicich zodpovednost sa predlZuje ¢as plnenia. Pocas tejto doby
sa odopiera opravnenej zmluvnej strane pravo, ak existovalo, na odstipenie od zmluvy. Zmluvné
strany sa budu bez zbyto¢ného odkladu (najneskor viak do 5 pracovnych dni od vzniku, zmeny
¢i zaniku okolnosti vylu€ujlucej zodpovednost) vzajomne informovat o vzniku, predpokladanom
trvani, stvisiacich zmendch ako aj zaniku okolnosti vylu¢ujucich zodpovednost.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v Ease zhotovovania diela budu uskutocriovat pravidelné pracovné
stretnutia (kontrolné dni), ktorych G¢elom bude postupné pripomienkovanie a akceptacia uZ
spracovanych ¢asti diela objednavatelom, z ktorych bude vyhotoveny pisomny zaznam.
Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutt ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objednavatel méZe toto dielo prevziat aj v skorSom ponuiknutom termine.

V.
Vlastnicke pravo k uzatvorenej veci

Vlastnikom diela je zhotovitel. Nebezpecenstvo za $kody na zhotovovanom diele znasa
zhotovitel, ato od odovzdania a prevzatia miesta vykondvania diela do protokolarneho
odovzdania diela a vypratania staveniska, podfa toho, ktora z tychto skuto¢nosti nastane neskor.
V pripade, ak objedndvatel poskytne zhotovitefovi akékolvek materidly, vyrobky alebo
zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdanim prechadza na zhotovitela vlastnicke pravo k nim.
Zhotovitel je povinny prevzaty material, vyrobok alebo zariadenie od objednavatela
bezodkladne prezriet a pripadné vady ihned' u objednavatela reklamovat. Na neskor oznamené
vady sa nebude prihliadat. Prevzatim materidlu, vyrobku alebo zariadenia prechadza na
zhotovitefa nebezpecenstvo $kody na fiom. Objednavatel vystavi zhotovitefovi fakturu na
odovzdané materialy, vyrobky a zariadenia, na zaklade obojstranne potvrdeného dokladu
o odovzdani a prevzati materidlu, vyrobku, zariadenia.
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Vi.
Cena diela

1. Cena za zhotovenie diela je dohodnutd podfa § 547 ods. 1 Obchodného zakonnika ako pevna, na
ktor(i nemd vplyv akykolvek rozpoéet (€ uZ tplny alebo nedplny, zavizny alebo nezavazny) a je
nemennd pocas trvania tejto zmluvy svynimkou dprav ceny vykonanej spdsobom vyslovne
uvedenym v tejto zmluve a je stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zadkona NR SR €.
18/1996 Z.z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov a Prilohy €. 1 nasledovne:

Cena celkom za dielo bez DPH: 17 273,62 Eur

2. DPH bude G&tovana podfa platnych zakonov a predpisov SR. VyluCuje sa aplikacia usta noveni §
547 ods. 2 a7 6, § 548, 549 Obchodného zdkonnika.

3 Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podfa Prilohy €. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze Priloha €. 1 tejto zmluvy obsahuje vietky poloZky, ktoré
st potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podla tejto zmluvy. Zmluvné strany
bert na vedomie, Ze cena v bode 1. tohto €lanku je stanovena na zdklade odhadovaného
mnoistva akone&nd vyska bude zavisiet od skutotne nameranych mnoZstiev pouzitim
dohodnutych cien.

4, V cene su zahrnuté vietky naklady na vykonanie diela, vratane dodania dokumentov v zmysle
¢lanku 1. bod 3. tejto zmluvy, ktoré su potrebné na upInl realizaciu vSetkych zmluvnych
povinnosti zhotovitela v zmysle tejto zmluvy.

5. V pripade potreby naviac prac, odsthlasenych zmluvnymi stranami v stlade s touto zmluvou,
zhotovitel povinny pouZit, pokial je to moiné, uZ odsthlaseny materidl a jednotkové ceny
uvedené v Prilohe & 1. V pripade, ak to nie je moiné, je potrebné zabezpecit preukdzanie
hospodarnosti jednotkovych cien inym spésobom, tzn. zhotovitel navrhne nové polozky a
predlozi ich uréenému zastupcovi objedndvatela vo veciach stavebnych na predchadzajlce
odsuhlasenie spolu s kalkuldciou ceny kaZdej novej polozky (tzn. ocenenej najlepsou cenou pre
tuto polozku, ziskant prostrednictvom prieskumu trhu a ak to nie je mozné a/alebo vhodne,
prostrednictvom porovnania s cenami uvedenymi v rozpoctarskom programe napr.
Cenkros/Cenekon, Odis,...).

6. Zhotovitel je povinny zabezpeéit v rdmci ceny za dielo v3etky povolenia, sthlasy, a iné potrebné
dokumenty vratane poplatkov, ktoré su potrebné k riadnemu vykonaniu diela (napr. sthlas so
vstupom na pozemok, sthlas k vyrubu stromov, sthlas k umiestneniu informacnych tabut,
aktualizicia projektovej dokumentacie NN pripojok, zabezpecenie pripojenia na elektricku

energiu).
VIl.
Podmienky platby
1. Za zrealizované prace zhotovitel vystavi fakttru na zaklade vopred odsthlaseného mesacného
sipisu skutocne vykonanych a prevzatych prac potvrdeného urenym zastupcom
objednavatela.
2. Cenu za zrealizované prace objednavatel uhradi na zéklade faktur/faktary (dalej len ,faktara“),

ktora musi mat néleZitosti dafiového dokladu podla § 74 zdkona €. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa
dodanie tovaru alebo sluiby uskutofiuje Ciastkovo alebo opakovane, faktira méie byt
vystavena najviac za obdobe 12 kalenddrnych mesiacov. Doba splatnosti faktury je 60 dni od jej
preukazatelného doruéenia (poitou, osobne) objedndvatelovi. Zmluvné strany sa dohodli, ze
zasielanie faktury elektronickou postou je moiné a pripustné len na zaklade predchadzajuceho
pisomného odsuhlasenia takéhoto spdsobu dorucovania faktiry obidvomi zmluvnymi stranami
po splneni podmienok zverejnenych na webe http://www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelia-
e-faktury sicastou ktorych je vzor Dohody o elektronickom prijimani faktur.

3. Zhotovitel v ¢ase uzatvarania zmluvy a jej trvania nesmie mat ,dlh” voci Financnej sprave,
poistovniam a ostatnym orgdnom S$tatnej spravy a ich indtiticiam. Ak je zrejme z verejne
dostupnych zdrojov, ze zhotovitel m4 dlhy voci vy33ie uvedenym indtiticiam je povinny na vyzvu
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10.

11.

objednavatela predloZit potvrdenie o zaplateni predmetnych dlhov resp. potvrdenie, Ze sa o
uhrade dlhov dohodol s prislusnymi instituciami.

Ak sa zhotovitel bude v rozhodnom obdobi nachadzat v Zozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie pre DPH, priebeine aktualizovanom
Finanénou spravou (dalej len ,Zoznam“), objedndvatel nie je povinny zaplatit cast ceny
fakturovanu zhotovitefom ako DPH, a to aZ do okamihu vymazu zo Zoznamu alebo do okamihu
predloZenia potvrdenia vydaného Dafovym uradom, Ze zhotovitel nie je darfiovym dlZnikom
(dalej len ,potvrdenie danového uradu”). Rozhodnym obdobim sa pre ucely tejto zmluvy
rozumie obdobie odo dna preukazatelného dorucenia faktury objednavatelovi az po uhradenie
ceny diela objednavatelom zhotovitelovi. V takomto pripade sa doba splatnosti faktlry pre cast
zodpovedajlcu DPH preruSuje a novd doba splatnosti 60 dni zacina plynut odo diia opravneného
pisomného oznamenia zhotovitela o vymaze zo Zoznamu, alebo odo dna predloZenia potvrdenia
danového tradu zhotovitelom objednavatelovi.

Kazda faktira musi obsahovat okrem naleZitosti podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty, zakona ¢. 431/2002 Z. z. o Gctovnictve a Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Z. z.:

a) cislo zmluvy, resp. objednavky,

b) datum splatnosti,

c) oznacenie penaZného uUstavu a Cislo Uctu, na ktory je potrebné realizovat thradu.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti anovad lehota splatnosti 60 dni zacne plynit dorucenim opravenej faktiry
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost kazdej faktdry.

Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako
doklad o prevzati diela/Casti diela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze po obdriani faktlry bezodkladne skontroluje vietky naleZitosti
faktdry, aby nedochédzalo k neZiaducemu predlZovaniu lehoty splatnosti faktury.

Sucastou faktiry bude supis vykonanych prac, preberaci protokol alebo ekvivalentny doklad,
kde bude citatefny podpis zodpovedného zamestnanca, ktory za VVS, a.s. prebral uvedené
prace.

Faktlra bude zaslana na adresu: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s., Komenského
50, 042 48 Kosice.

VIIL.
Povinnosti zmluvnych stran

Pri plneni predmetu tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrZiavat vdeobecne zavazné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude re$pektovat pokyny objednévatela. Pinenia
povinnosti vyplyvajucich z pravnych predpisov donucovacej povahy a zo zavaznych rozhodnuti,
stanovisk alebo inych opatreni organov verejnej moci maju v pripade rozporu s povinnostami
zhotovitela vidy prednost. Zhotovitel je povinny o pripadnej kolizii povinnosti informovat
objedndvatela bezodkladne.

Zhotovitel vymenuje pri prevzati staveniska k rieSeniu otdzok spojenych so zhotovenim diela
a zaisteniu koordinacie prac zodpovedného zamestnanca.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe montdzny dennik, ktory sa prehlasuje za pravny dokument
a odsthlasené zdznamy vdenniku su zavazné. Za riadne vedenie montaZneho dennika
zodpoveda uréeny zastupca zhotovitela vo veciach stavebnych. Do montdineho dennika je
zhotovitel povinny okrem poziadaviek danych pravnymi predpismi zapisovat vietky skutocnosti
rozhodné pre pinenie tejto zmluvy, najma Gdaje o ¢asovom postupe prac, ich rozsahu a spbsobe
vykondvania, o stave staveniska a prerokované a odsthlasené urcenymi osobami zmluvnych
stran na kontrolnych diioch, Gdaje o opatreniach urobenych v oblasti bezpecnosti a ochrany
zdravia pri préci, poZiarnej ochrany aochrany Zivotného prostredia, Udaje o mimoriadnych
udalostiach, pracovnych Grazoch, $kodach. Montazny dennik bude na stavenisku nepretriite
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11.

k dispozicii tak, aby bolo mozné donho vykondvat zapisy a aby objednévatel a urCeny zastupca
objednavatefa vo veciach stavebnych mohli priebeZne kontrolovat uskutolfiovanie diela.
Zhotovitel je povinny predkladat montazny dennik objednavatefovi na vyZiadanie
objedndavatefa. Pokial s sufastou zdznamov montazneho dennika pripomienky, Ziadosti,
stanoviska zhotovitela vo&i objednavatelovi, zavdzuje sa ich zhotovitel dorucit zdroven
spdsobom stanovenym v tejto zmluve.

Zhotovitel obmedzi svoju ¢innost na stavenisko a na akékolvek dalsie priestory, ktoré moze
zhotovitel ziskat a ktoré urcend osoba objedndvatela vo veciach stavebnych odsthlasi ako
pracovné priestory. Zhotovitel podnikne vietky potrebné opatrenia na to, aby zariadenie
zhotovitela, zamestnanci a subdodévatelia zhotovitela zostali na stavenisku a v tychto dalSich
priestoroch a aby nezaberali prifahlé pozemky.

Zhotovitel sa zavazuje udriiavat na stavenisku poriadok a po skonéeni prac v dany der upratat
stavenisko tak, aby nedochddzalo k nebezpecenstvu Urazu, a aby sa zabranilo znecistovaniu
okolia stavby.

Zhotovitel nie je opravneny Ziadat od objednavatela zabezpecenie a nahradu nakladov na
dopravu, ubytovanie a stravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich
subdodavatelov.

Objednavatel je opravneny kedykolvek kontrolovat vykondvanie diela. Ak objednavatel zisti, Ze
zhotovitel zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnostami, resp. zhotovitel nerealizuje dielo
v pozadovanej kvalite, je objednavatel opravneny doZadovat sa toho, aby zhotovitel diela ihned
odstranil vady vzniknuté vadnym vykondvanim, pripadne nekonanim zhotovitela a dielo
vykonaval riadnym sposobom. Ak tak zhotovitel neurobi ani v primeranej lehote mu na to
poskytnutej objednavatefom povazuje sa to za podstatné porudenie tejto zmluvy s pravom
objednavatela od zmluvy odstupit. V pripade, ak objedndvatel toto pravo na odstupenie od
zmluvy nevyufZije, je objednadvatel opravneny vykonat na naklady zhotovitela vietky nevyhnutné
opatrenia smerujuce k zaisteniu v€asného a riadneho zhotovovania diela, najma moze vykonat
potrebné ¢innosti alebo odstranit vzniknuté vady sdm alebo tretimi osobami, bez toho aby tym
bola dotknutad zodpovednost zhotovitela za splnenie jeho zavazku podla tejto zmluvy.
Nezhotovenie diela ako celku je podstatnym porusenim tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pocas vykonavania diela poskytne zhotovitefovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebné spolupdsobenie a sucinnost. Zhotovitel je povinny poZiadat objednavatela
o poskytnutie sucinnosti v primeranej lehote.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh vykonavania diela zhotovitelom nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich oséb.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac a
dodrziavanie predpisov o bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci v zmysle zdkona €.
124/2006 Z. z. v platnom zneni, za zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach, v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny ¢. 147/2013 Z. z. v
platnom zneni, za ochranu pred poZiarmi, v zmysle zdkona ¢. 314/2001 Z. z. v platnom zneni, za
plnenie ustanovenivyhlasky Ministerstva vnutra €. 121/2002 Z. z. v platnom zneni pri ¢innostiach
so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, v pripade potreby na vlastné naklady za zaistenie
bezpe&nostného dozoru s pozadovanou kvalifikaciou v zmysle vyhlasky Ministerstva prdce,
socialnych veci a rodiny ¢. 508/2009 Z. z. v platnom zneni, za zabezpecenie uzatvorenie dohody
o vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci so svojimi subdoddvatelmi,
v zmysle nariadenia vliady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpisanymi
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (dalej OOPP), za pouZivanie OOPP vSetkymi
jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdoddvatelov, ktoré si pre dané pracovisko a
pracovné ¢innosti predpisané, na svoje naklady za odstranenie nim spdsobenych nedostatkov
na useku bezpe€nosti a ochrany zdravia pri prdci a ochrany pred poZiarmi a za zachovanie
poriadku na pracovisku. Zhotovitel sa zaroven zavadzuje dodrZiavat Nariadenie vlddy SR &.
387/2006 Z. z. o poiiadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci,
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Nariadenie vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych pofiadavkach
pri poutivani pracovnych prostriedkov ako aj vietky pravne predpisy, ktoré suvisia s pravnymi
predpismi uvedenymi v tomto bode.

12. Zhotovitel je povinny manipulovat s materidlom, ndradim a technickym vybavenim tak, aby
nedo3lo k poskodeniu prav, objektov, majetku objednavatela a uZ zrealizovanych a odovzdanych
prdc. Za pripadnu skodu a/zlebo akékolvek néklady spsobené objednavatelovi alebo tretim
osobam zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu, bez ohfadu na to ¢i tieto boli spdsobené jeho
zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami alebo subdoddvatelmi. Zhotovitel je
povinny akékolvek naklady uhradit v plnom rozsahu dotknutej strane a Skodu odstranit na
vlastné naklady. Zhotovitel bude zodpovedny aj za vietky Skody na cestach, odvodiiovacich
kanaloch, potrubiach, kdbloch a ostatnych inZinierskych sietach spésobené nim alebo jeho
subdodavatelmi pocas vykonévania diela a takéto 3kody musi v rdmci zmluvnej ceny odstrénit
do doby, ktord bude uré¢ena na ich odstranenie objednavatefom.

13.  Zhotovitel je pred zagatim vykopovych prac alebo inych prdac, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé
podzemné a nadzemné vedenia, ako su kanalizacia, vodovod, telekomunikacné a iné kable,
elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinny na svoje naklady oboznamit sa s
umiestnenim vietkych existujucich inZinierskych sieti. V pripade, ak poru3enim tejto povinnosti
spbsobi ékodu objednavatefovi alebo tretim osobam, ktoré si svoje naroky na nahradu Skody
budu uplatiiovat voti objedndvatefovi, v celom rozsahu za takto vzniknuti kodu zodpovedna
objednavatelovi.

14. Zhotovitel zodpovedd za ochranu pred poZiarmi a za bezpecnost a ochranu zdravia vietkych
0s0b na stavenisku.

15. Zhotovitel zabezpeéi pinenie zakona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci, Zakona ¢.314/20012. z. 0 ochrane pred poZiarmi (Dohoda - uzavreta
a podpisana medzi zhotovitefom a objednavatefom tvori Prilohu ¢. 4 tejto zmluvy. Osobou
opravnenou podpisat predmetnt dohodu za objednavatela je ,Ur¢eny zastupca objedndvatela
vo veciach stavebnych” uvedeny v &lanku XV. bod 2. tejto zmluvy) a Nariadenia viady SR C.
396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a urCi
menovite koordinatora bezpeénosti. Koordindtora BOZP a OPP na tejto stavbe bude vykonavat

- preukazatelne vyikoleny bezpeénostny technik
resp. autorizovany bezpeénostny technik atechnik poZiarnej ochrany. Objednavatel je
opravneny okamzite zastavit prace, ak déjde k ohrozeniu Zivota a zdravia jeho zamestnancov zo
strany zhaotovitela. V zmysle pravnych predpisov za Skody takto vzniknuté zodpoveda zhotovitel.
Zamestnanci zhotovitefa a zamestnanci jeho subdodavatelov s povinni podrobit sa na vyzvanie
orientagnej dychovej skuske, ktorli vykonaju uréeni zamestnanci objednavatefa. Odmietnutie
podrobit sa na vyzvanie orientatnej dychovej skaske sa povaiuje za podstatné porusenie
povinnosti v oblasti bezpe&nosti prace a ochrany zdravia pri praci.

16. Zhotovitel bude na vilastné naklady odstrafiovat odpady, ktoré si vysledkom cinnosti pri
zhotovovani diela. Do prevzatia staveniska zhotovitel predloZi uréenému zdstupcovi
objednavatefa fotokopiu potvrdenia o registracii na prislusnom organe 3tatnej spravy
odpadového hospodarstva v mieste sidla alebo mieste podnikania v zmysle ustanoveni § 98
odst. 1 aods. 4 Zakona ¢ 79/2015 Z. z. oodpadoch v platnom zneni a/alebo fotok6piu
potvrdenia o registracii kazdého subdodavatefa, ktory bude tato ¢innost vykonavat.

17. Zhotovitel sa zavizuje zabezpeéit nakladanie s odpadom, vzniknutym pri zhotovovani diela v
sdlade so zakonom & 79/2015 Z. z. o odpadoch. Planované odovzdanie odpadu je nutné vopred
konzultovat s objednavatefom. Az po pisomnom odstihlaseni konkrétneho prevadzkovatela
zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneskodfovanie odpadov zo strany VVS, ass.
méie zhotovitel' odovzdat tento odpad do tychto zariadeni. Po odovzdani odpadu zhotovitel
odovzda vietky doklady: vaine listky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady, ktoré obdrzi pri
odovzdani odpadu, vzniknutého pri realizacii prac neodkladne (do 3 pracavnych dni) urCenéemu
zastupcovi objednavatefa uvedenému v Clanku XV, bod 2. tejto zmluvy. Povinnostou
zhotovitela stavby je skontrolovat sprévnost a uplnost predkladanych dokladov ohladne
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21;
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23.

24.

25.

26.

odovzdanych odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby. Pri porudeni tejto povinnosti ma
objedndvatel pravo uplatnit si voci zhotovitelovi narok na regresnd nahradu Skody, ktora mu
tym vznikla, pricom $kodou sa rozumeja aj akékofvek pokuty alebo iné majetkové sankcie
ulozené organmi verejnej spravy objedndvatelovi z dévodu alebo v suvislosti s nedodrzanim
tejto povinnosti zhotovitefom.

V pripade ak zhotovitel zabezpecuje nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle
bodu 17. tohto &ldnku ma povinnost pisomne oznamit planované miesto uloZenia takychto
odpadov objednavatelovi najneskér v defi prevzatia staveniska. Sucastou pisomného oznamenia
o planovanom mieste uloZenia odpadov budu platné vydané sihlasy pre dané miesta nakladania
s odpadmi - zneSkodnenie, prip. zhodnotenie.

Zhotovitel sa zavizuje zabezpecit nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom - vykopova
zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, Ze vyuZije prednostne uloZenie tychto od padov na
skladku odpadov na interny odpad v sulade s poloZkou €. 1 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu
vlady &. 330/2018 Z. z. V pripade, Ze to nebude mozné, vyuZije moZnost uloZit tento odpad
v stilade s polozkou ¢&. 2 uvedenou v Prilohe ¢. 2 k Nariadeniu vlady . 330/2018 Z. z.
Zhotovitel je povinny najneskér ku prevzatiu staveniska doloZit objednavatefovi prehlasenie a/
alebo potvrdenie a/alebo Zmluvu a/alebo Zmluvu o budicej zmluve a/alebo iny relevantny
doklad o moZnosti uskladnenia stavebného odpadu od subjektu, kde bude stavebny odpad
vyvazany auskladneny. V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objedndvatel opravneny
uctovat zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vy3ke 300 Eur bez DPH za kazdy aj zacaty defi
omeskania. Tymto nie je dotknuté pravo na nahradu $kody.

V pripade ak k vyvolaniu diela maju byt pouzité nebezpecné chemické latky a/alebo zmesi je
zhotovitel povinny pred za¢atim vykonavania diela oznamit objednavatefovi aké nebezpecné
chemickeé latky a zmesi bude pouzivat a zéroved je povinny v pripade ich poutZitia dolozZit k nim
karty bezpeénostnych dajov. Zhotovitel zabezpeci aby vietky obaly chemickych latok a zmesi,
ktoré pouziva boli oznacené vystraznymi symbolmi a popisnymi Stitkami v slovenskom jazyku.
Zarovehh sa zavazuje, 7e nebezpetné latky anebezpeiné odpady bude skladovat len
v priestoroch, ktoré st na to urtené av sulade splatnou legislativou (napr. protipoZiarna
ochrana, environment, BOZP a pod.).

Zhotovitel vyzve objednavatela minimalne 3 dni dopredu k prevereniu vietkych stavebnych
prac, ktoré budd dal$im postupom zakryté. Zo stavebnych prédc, materialov, vyrobkov a/alebo
zariadeni, ktoré maju byt dalsim postupom zakryté, zhotovitel vyhotovi pisomny a obrazovy
zaznam, ktory bude suéastou preberacieho protokolu a na poZiadanie spristupni na nahliadnutie
doklady preukazujuce nakup zabudovaného, resp. zakrytého materidlu a/alebo vyrobkov
a/alebo zariadeni. V pripade, ak objednavatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie stavebnych
prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objedndvatefa, iba Ze sa pri
dodatoénej kontrole zisti, ze prace neboli riadne vykonané, naklady v takomto pripade bude
znasat zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit pre objednavatela na zhotovenie diela materidly, vyrobky
a zariadenia najvy$dej moinej kvality. Objedndvatel si vyhradzuje prdvo schvalovat vietky
materialy, vyrobky a zariadenia, ktoré zhotovitel na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpecil,
a ktoré nie st presne identifikované v Prilohe ¢. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovanim do diela.
Za tymto ucelom zhotovitel' predloZi objednavatelovi certifikity a prehlasenia zhody tychto
vyrobkov, materidlov a/alebo zariadeni.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpeclit pre objednadvatela na zhotovenie diela stavebné materialy
a technoldgiu v najvy$sej mozZnej energetickej vyhodnosti pri sacasnom zachovani
hospodérnosti a ostatnych poZiadaviek objedndvatela v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zname, ie je $kodlivy, resp. je po zdru¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

Zhotovitel vyhlasuje, ze sa dékladne oboznamil so vSetkymi relevantnymi informéciami
tykajucimi sa vykonavania diela, najma s rozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku miesta
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staveniska oboznamil sa s dostupnymi Gdajmi a okolnostami realizdcie diela, obozndmil sa
s pripadnymi rizikami, pripadnymi mimoriadnymi udalostami, ktoré mdéZu ovplyvnit vykon
stavebnych prac, pristupovymi cestami, aje opravneny aodborne spdsobily vykonat dielo
v poZadovanom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa s ohfadom na predchddzajtice vyhlasenie
uistil aj ohladom sprdvnosti a Gplnosti zmluvnej ceny a cena zahrniuje vietky jeho zavazky z tejto
zmluvy a vSetky veci a personal potrebny na spravne a v€asné vyhotovenia diela a odstranenie
vietkych vad.

Zhotovitel sa zavazuje podat uréenému zastupcovi objednavatefa spravu bez zbytocného
odkladu, hned ako sa dozvie (najneskér vSak 2 tyZdne pred terminom dohodnutym pre
zhotovenie/vykonanie diela vzmysle ¢lanku IV. bod 1. tejto zmluvy), Ze wvznikli/vzniknu
akékolvek prekazky pri vykondvani diela, ktoré brania alebo bud( branit v plneni povinnosti
majucich vplyv na cenu, lehotu vystavby a/alebo rozsah diela a o désledkoch takejto skuto¢nosti.
Bezodkladne po doruceni takejto spravy urCeny zdstupca zhotovitela v sucinnosti s
objedndvatelom vyplni Prilohu €. 3 - Dévodova sprdva (dalej len ,,Priloha ¢. 3“).

Zhotovitel vykona vSetky primerané kroky na ochranu Zivotného prostredia (tak na stavenisku
ako aj mimo neho) a na obmedzenie $kdd a ohrozenia fudi a majetku. Zhotovitel sa vyslovne
zavazuje, Ze pri vykonavani diela a ani po jeho ukonéeni nespdsobi ekologicku havariu alebo
Skodu na Zivotnom prostredi.

Zhotovitel je povinny na vyzvu objednavatela odstranit zo staveniska a nahradit akékolvek
technologické zariadenie alebo materidly, ktoré nie st v sulade s touto zmluvou, a ktoré sucasne
nerealizoval na pokyn objedndvatela a/alebo odstranit a znovu vykonat akékolvek prace, ktoré
nie su vsilade s touto zmluvou a ktoré sufasne nerealizoval na pokyn objednavatela.
Ustanovenia ocene tym nie st dotknuté, pripadné naklady hradi zhotovitel. Aplikuje sa
primerane ustanovenie v ¢l. VIII. odst. 7 tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za skody na majetku objednavatela a tretich osdb, ktoré preukazatelne
spdsobil svojou ¢innostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objednavatela.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela dodrzat technologické postupy stanovené vyrobcom
pouZitych materialov, vyrobkov, zariadeni a pod.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit objednavatelovi vznik poistnej udalosti a suvisiace
informacie.

IX.

Odovzdanie a prevzatie
Zhotovitel vyzve na prevzatie diela objedndvatela pisomne najmenej 5 pracovnych dni dopredu.
K tejto vyzve je povinny odovzdat najma podklady v sulade s ¢ldnkom Il. bod 3 tejto zmluvy
Pripadné chybajuce podklady doloZi bezodkladne, najneskdr viak ku diiu prevzatia a odovzdania
diela.
0 odovzdani diela bude spisany odovzdavaci a preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav
diela vokamihu jeho prevzatia objedndvatefom. Odovzddvaci a preberaci protokol spisu
zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zapis bude obsahovat minimalne:
a) oznacenie stavby a popis diela,
b) oznacenie zmluvnych stran,
¢) vyjadrenie objedndvatela k prevzatiu diela,
d) prilohy,
e) podpisy.
Zhotovitel je povinny vykonat skasky za pritomnosti ureného zastupcu objednavatela
a prisluného zastupcu zdvodu, ktoré sa Zmluva/dielo tyka. Ak vykonané skusky nie st Uspesné,
je objednavatel opravneny nariadit zhotovitelovi opakovanie skusok. Naklady na opakovanie
skudok znasa zhotovitel. Ak aj opakovana skiska bude nedspe3nd, objednavatel je opravneny
od tejto zmluvy odstupit.
Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko do 30 dni odo dia prevzatia a odovzdania diela.
V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objednavatel opravneny G¢tovat zhotovitelovi zmluvnt
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pokutu vo vy$ke 300 Eur bez DPH za kazdy zalaty def omeskania s vypratanim staveniska. Tymto
nie je dotknuté pravo na ndhradu Skody a povinnost zhotovitela vypratat stavenisko.
Objedndvatel sa zavazuje zabezpetit preberanie diela, kontrolu, rozsah, akost dodavok a prdc
v sulade s touto zmluvou, poverenym zodpovednym pracovnikom/zamestnancom.

V pripade, ak ma dielo pri jeho odovzdavani vady a/alebo nedorobky, ktoré stazuju a/alebo
brania riadnemu, bezpeénému a pine funkénému uZzivaniu diela, objednavatel nema povinnost
ho prevziat a podpisat preberaci a odovzdavaci protokol. Ak objedndvatel odmietne prevziat
dielo, uvedie v zapise dovody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotovitel opravneny uviest
svoje stanovisko. Zmluvné strany si nasledne stanovia def opatovného prevzatia a odovzdania
diela. Clanok IV. bod 1. tejto zmluvy tymto nie je dotknuty.

Objednavatel je opravneny prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nestazuji a nebrania riadnemu, bezpeénému a plne funkénému
uzivaniu diela. Zhotovitel je povinny odstrénit tieto drobné vady a nedorobky na svoje naklady
riadne a véas, t. j. za podmienok a v lehotach oznamenych objednavatelom a uvedenych v
preberacom protokole, v opaénom pripade ma objednévatel pravo odstranit vady a nedorobky
sam alebo ich nechat odstranit trefou osobou na naklady zhotovitefa. Lehoty musia byt uréené
tak, aby odstranenie drobnych vad a/alebo nedorobkov bolo objektivne technicky
zrealizovatelné.

Zhotovitel nie je opravneny poskytnut aklkolvek dokumentaciu a ani iné vysledky svojej
&innosti, ktora suvisi s vykonavanim diela inym osobam ako objednavatefovi.

Objednavatel moze prevziat dielo ako celok, alebo po Castiach, pokial tvoria funkény
a samostatny celok. Prevzatie prac sipisom vykonanych prac sa nepovaZzuje za prevzatie diela,
resp. Casti diela.

X.

Zodpovednost za vady, zdruka za zhotovené dielo
Vady existujuce pri preberani diela je objednavatel povinny vytknut pri prevzati diela, najneskér
viak bez zbytoéného odkladu po tom, &o ich zistil. Tymto nie je dotknuty ¢lanok IX. bod 7. a 8.
tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zakonnika.
Narok objednavatela zo zodpovednosti za vady sa bude spravovat § 564 Obchodného zakonnika.
Ak objednavatel v pripade vady diela (vratane spornej vady) zvoli narok odstranenia vady
opravou, zhotovitel zodpovedad za bezplatné odstranenie vad aje povinny nastupit na
odstrariovanie vad do 5 dni od nahlasenia a vytknuté vady odstranit vtermine urcenom
objedndvatefom. Poéas lehoty na oznamenie vad je zhotovitel povinny nastupit na
odstrafiovanie vad okamiite od nahlasenia a vytknuté vady odstranit vtermine urenom
objedndvatefom.
Ak zhotovitel neodstrani vytknuté vady v zmysle bodu 3. tohto ¢lanku v uréenej dodatocnej
lehote, mdze objednéavatel vady odstranit na naklady zhotovitefa sdm alebo prostrednictvom
tretej osoby. Odstranenim vady na naklady zhotovitela nezaniké jeho zodpoved nost za vady (i
zaruka za akost, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté pravo objednadvatela na
zmluvnt pokutu za omeskanie s odstranenim vad stanovend v €lanku XI. bod 3. tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat si svoju
pohfadavku voci zhotovitefovi titulom odstranenia vady v zmysle vyssie uvedeného.
Zhotovitel nezodpoveda za vady spdsobené neodbornym zasahom objednavatela do diela po
jeho ukongeni.
Zhotovitel zodpoveda objednavatefovi za 3kodu (vratane financnych strat a uslého zisku), ktora
vznikla objednévatelovi v ddsledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel poskytne zaruku za Uplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadeni, materialov
a vyrobkov, za dosiahnutie kvalitativno-technickych parametrov celého diela podfa tejto zmluvy,
a to po dobu 24 mesiacov na stavbu od podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela ako
celku, a e toto dielo bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, inak obvyklé pre dané dielo
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pocas zarucnej doby. V pripade, ak bude dielo prevzaté s vadami a/alebo nedorobkami, zarucna
doba zacina plynut odo dnia odstranenia poslednej z vad a/alebo nedorobkov.

Ak zavazok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z ¢asti zanikne inak ako spinenim, zodpoveda
zhotovitel za vady prac, ktoré pri zhotovovani diela uz uskutocnil a objednavatel ich prevzal,
vrozsahu aza podmienok obdobne ako keby zavdazok zhotovitela zhotovit dielo zanikol
splnenim. Objednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi vady takychto prac bez zbytoéného
odkladu potom ¢o ich zistil, najneskdr vSak do uplynutia zaruénej doby, ktord zadina plynut
diiom, kedy zavazok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z ¢asti zanikol inak ako splnenim.
Ak by prdce na odstrafiovani niektorej vady alebo poskodenia mohli ovplyvnit vykonnost a/alebo
funkénost diela, mdZe objednavatel vyZadovat opakovanie akychkolvek uZz vykonanych
suvisiacich skusok. Tato poZiadavka musi byt objednéavatefom oznamena zhotovitelovi do 15 dni
od odstranenia vady alebo poskodenia. Vzniknuté naklady hradi zhotovitel.

Xl

Zmluvné pokuty
Zmluvneé strany sa dohodli, Ze pri nedodrzani zmluvne dohodnutého terminu ukoncenia diela
bez zavinenia objednavatefa, mézZe objednavatel zhotovitelovi fakturovat zmluvni pokutu vo
vyske 0,025 % z ceny celého diela za kaidy dern omeskania. Tymto nie je dotknuty narok na
nahradu Skody.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania objednavatela s uhradou faktiry, méze
zhotovitel objednavatelovi fakturovat urok z omeskania vo vyske 0,025 % z fakturovanej sumy
za kazdy den omeskania.
Ak je zhotovitel v omeskani s odstranenim vad, objednavatel ma prdvo pozadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,025% z ceny diela za kazdy den prekrogenia nahradného terminu
podfa ¢lanku X. bod 3. tejto zmluvy. Tymto nie je dotknuty ndrok na ndhradu 3kody v plnom
rozsahu a povinnost zhotovitefa odstranit vady.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nesplnenia povinnosti zhotovitela vykonat dielo v
poZadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo vdojednanej kvalite, ma
objednavatel pravo uplatnit u zhotovitela zmluvn( pokutu vo vyske 1 % z ceny diela. Tymto nie
je dotknuté pravo na nahradu skody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto
bodu.
Zhotovitel znasa vsetky sankcie a Skody, ktoré boli uplatnené voci objednavatelovi tretimi
osobami, za porudenie povinnosti zhotovitela v stvislosti s vykonavanim diela.
Lubovolné zdrzanie vzniknuté vinou objednavatela, ktoré ohrani¢uje moznost zhotovitela pinit
svoje povinnosti v stanovenom ¢ase, nebude dévodom na vymahanie sankcii.
Ak zhotovitel postupi pohfadavku v rozpore s ¢lankom XIX. bod 20. tejto zmluvy, je povinny
uhradit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladavky, ktord postupil.
Pre vylu¢enie akychkolvek pochybnosti, tymto nie je dotknutd neplatnost takéhoto Ukonu.
Zarovef tymto nie je dotknuté pravo na ndhradu Skody v plnom rozsahu.
Objednavatel ma pravo na pausalnu nahradu ndkladov spojenych s uplatnenim pohfadavky
vzmysle § 369c ods. 1 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik (dalej len ,Obchodny

zakonnik”).

XIl.
Zadavanie subdodavok a postipenie zmluvy

Zhotovitel nesmie postupit celd tato zmluvu alebo jej ¢ast alebo akikolvek vyhodu alebo podiel
v nej alebo podla nej bez predchéadzajiceho pisomného sihlasu objednévatela.

Zhotovitel je opravneny na pinenie zmluvy vyuZivat kapacity subdodavatelov. Zhotovitel nie je
opravneny poverit splnenim vietkym zmluvnych povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy
subdodavatela (t.j. zhotovitel je opravneny za éelom spinenia zmluvnych povinnosti vyuzivat
kapacity subdodavatefov, ale neméie delegovat na subdodavatefa vSetky povinnosti
vyplyvajlice z tejto zmluvy).
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3. Zhotovitel nie je opravneny prdva a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy previest na tretiu
osobu, bez vopred daného pisomného suhlasu objednavatela (schvafovanie subdodavatefov vid.
Priloha &. 5 tejto zmluvy). Zhotovitefovi subdodévatelia nie su opravneni prava a povinnosti
vyplyvajlce zo subdoddvatelskej zmluvy so zhotovitefom ako objednévatefom previest na tretiu
stranu, bez vopred daného pisomného suhlasu objednavatela. To isté plati pre subdodavatelov
zhotovitefovych subdodavatelov atd. PoZiadavka na schvalenie subdodavatela sa predklada
uréenému zastupcovi objedndvatela. Za vykonanie diela, Casti diela a/alebo akychkolvek prac
subdodavatelom, ma zhotovitel zodpovednost akoby dielo vykonaval sam.

4. Objednavatel neudeli suhlas v zmysle bodu 3. tohto ¢lanku, najma ak nominovany subdodavatel
v ktoromkolvek rade bol uchadzatom o zakazku, ktorej vysledkom je uzatvorenie tejto zmluvy
a z akéhokolvek dévodu neuspel v danej zakazke a/alebo nesplifia povinnosti vyplyvajlice mu zo
zékona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a/alebo nespliiia podmienky osobného postavenia podfa § 32 ZVO alebo existuje
prekazka v plneni zmluvy podfa Nariadenia Rady (EU) €. 833/2014 z 31.jula 2014 o restriktivnych
opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdciu na Ukrajine v zneni
neskoréich nariadeni a/alebo Nariadenia Rady EU €. 2022/578 z 08.aprila 2022.

5. Objednavatel ma pravo kedykolvek a s riadnym oddvodnenim odvolat jeho sthlas podfa bodu
3. tohto ¢lanku v pripade, e prace subdodévatela nie st vykondvané v sulade s touto zmluvou
a/alebo k spokojnosti objednavatefa.

6. Ak zhotovitel v stlade s touto zmluvou zada ¢ast diela subdodavatelovi je povinny mu za riadne
a véas vykonané prace a/alebo sluzbu a/alebo dodanie tovaru v zmysle subdodavatelskej zmluvy
zaplatit. Zhotovitel nie je opravneny viazat platby subdodavatelovi na zaplatenie faktury
objednéavatefom zhotovitefovi (zdkaz odkladacej podmienky na platby). Zhotovitel je povinny
zabezpetit, 7e zhotovitelovi subdoddvatelia nebudu opravneni viazat platby subdodavatefovi
v druhom rade na zaplatenie faktary zhotovitefom subdodévatefovi atd. Porusenie tychto
povinnosti sa bude povaZovat za podstatné porusenie zmluvy.

7 Ak budu prace na spoloénom pracovisku vykonavat viaceri poddodavatelia zhotovitela,
koordinaciu Uloh a vzajomnu informovanost pri realizacii prac na stavenisku z hfadiska zaistenia
bezpeé&nosti a ochrany zdravia pri praci zabezpecuje zhotovitel.

XIIl.
Vyssia moc

1. Vyssia moc sa vzajomne stanovuje podfa ustanoveni Obchodného zdkonnika. Vy3sia moc je
najma akakolvek prekazka, ktord nastala nezavisle od véle povinnej strany a brani jej v splneni
jej povinnosti, pokial nemoZno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tito prekazku alebo
jej nasledky odvrétila alebo prekonala a taktiez, Ze by v ¢ase vzniku zavazku tato prekazku
predvidala, napriklad epidémia, prirodna katastrofa, vyhlasenie nidzového stavu, mimoriadnej
situdcie a pod. Za vy$siu moc sa viak nikdy nepokladaji spolocenské zmeny ekonomického,
politického, finanéného alebo menového razu, zmena hospodérskych pomerov niektorej strany
alebo subdodévatela, nevydanie alebo zamietnutie vydania akéhokolvek rozhodnutia, ktoré na
zaklade tejto zmluvy zabezpecuje zhotovitel.

Xiv.
Zanik zmluvy
1. Objedndvatel ¢i zhotovitel moZe odstupit od tejto zmluvy z dovodov stanovenych v obchodnom
zakonniku najma ak:

e bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhldseny konkurz, bol zamietnuty navrh na
vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruSeny z ddvodu, ze
majetok upadcu nestai na Uhradu vydavkov a odmenu spravcu konkurznej podstaty, alebo
bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruseny pre
nedostatok majetku, alebo ak po ukonéeni konkurzného konania nezostane spolocnosti
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Ziaden majetok, alebo ddjde k akémukolvek ¢inu alebo udalosti, ktord by mala (podla
platnych zakonov) podobny efekt ako ktorykolvek z uvedenych ¢inov alebo udalosti, alebo

e druha zmluvna strana vstupila do likvidacie.

Objedndvatel mbZe odstipit od tejto zmluvy najma:

e pokial zhotovitel podstatnym spésobom porusi svoje povinnosti v oblasti bezpecnosti prace
a ochrany zdravia pri praci, najma ak takymto porusenim ohrozi Zivot alebo zdravie 0sdb,

e ak zhotovitel opusti dielo, alebo inak jasne prejavuje umysel nepokracovat v konani svojich
povinnosti podla tejto zmluvy, najmid ak bez dovodu uvedeného v tejto zmluve prerusi
vykonavanie diela na viac ako 3 pracovné dni,

* ak zhotovitel zada celé dielo ako subdodévku,

e ak zhotovitel postupi celt tuto zmluvu, alebo jej tast alebo akikolvek vyhodu alebo podiel
v nejalebo podla nejv rozpore s lankom XII.

e ak zddvodu existencie vyssej moci, ktord ma dosah na dielo, nebude mat zaujem nadalej
zotrvat v tomto zmluvnom vztahu,

e ak bude zhotovitel pravoplatne odsudeny za niektory z trestnych cinov korupcie podfa
Trestného zidkona a/alebo zakona o trestnej zodpovednosti pravnickych oséb (dalej len
Lkorupcia”),

* bez uvedenia dovodu s tym, Ze v takomto pripade za zanik tejto zmluvy vidy zodpoveda
vyhradne objedndvatel, alebo

® 53 ocitne druhd zmluvna strana v omeskani so spinenim svojho zédvazku po dobu dihdiu nez
14 dni,

e ak sa zhotovitel stane spolo¢nostou v krize,

¢ ak zhotovitel preda svoj podnik alebo €ast podniku a podla objednavatela sa tym zhorsi
vymozitefnost prav a povinnosti zo zmluvy.

Pre Glely tejto zmluvy sa podstatnym porudenim zmluvy rozumie najmd omeskanie zhotovitefa

so zhotovenim/vykonanim diela o viac ako 14 dni, alebo vykonanie diela inej ako dohodnutej

akosti, alebo v inej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v pripade
korupcie alebo ak nastanu okolnosti uvedené v bode 1. tohto ¢lénku.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme

uplatnenia vietkych ndrokov voéi druhej strane. Odstipenie od zmluvy musi byt dorucené

druhej zmluvnej strane. U¢inky odstipenia nastanu v sdlade s § 349 odsek 1 zdkona &islo

513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, diiom doru€enia odstupenia

od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

Rozhodnutim odstupit od tejto zmluvy objedndvatelom sa objedndvatel nevzdava Ziadnych jeho

ostatnych prav. Ak objedndvatel odstlpi od tejto zmluvy, a/alebo ju vypovie nezodpoveda

zhotovitelovi za stratu zisku, stratu inej zdkazky alebo za inG nepriamu alebo naslednu stratu
alebo 3kodu, ktora mu mbdze vzniknut v stvislosti s odstipenim. Uvedené plati aj pre zanik
zmluvy dohodou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozné zrusit aj vzajomnou dohodou zmluvnych stran.

V pripade okolnosti vyluujucich zodpovednost, ktoré brania riadnemu vykonaniu diela, ak tieto

trvaju dlhdie ako 3 mesiace, ktordkolvek zo Zmluvnych stran je opravnend jednostranne od

zmluvy odstupit.

XV.
Zastupcovia zmluvnych stran
Uréenym zdstupcom objednévatefa vo veciach zmluvnych je | RN
Uréenym zastupcom objedndvatela vo veciach stavebnych je || NG
Uréenym zastupcom zhotovitela vo veciach zmluvnych je |

Uréenym zastupcom zhotovitela vo veciach stavebnych je ||| EGTGN
Ur¢eni zastupcovia zhotovitela aobjednavatefa vo veciach zmluvnych a stavebnych su

opravneni na odovzdavanie a prijimanie pisomnosti/Ziadosti/vyziev a pod. podfa tejto zmluvy
a to v zavislosti od ich povahy (t.j. €i sa tykaju zmluvnej alebo stavebnej Casti).
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6. Zhotovitel sa zavdzuje po dobu zhotovovania diela zaistit trvald pritomnost uréeného zastupcu
zhotovitela na stavenisku.

7. Uréeni zastupcovia zmluvnych stran pri zhotovovani diela najma jednaju za zmluvné strany
v technickych veciach suvisiacich so zhotovovanim diela, vykondvajl zapisy v montaznom
denniku a podpisuji protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy/diela a protokol
o vyhotoveni diela. UrCeni zastupcovia objedndvatefa pri zhotovovani diela tiez vykonavaju
kontrolu objednavatela pri zhotovovani diela, vratane stvisiacich opatreni a vyjadruju za
objednévatela stanovisko k sdpisu prac, ktory je podkladom k vystaveniu faktury. Opravneny na
vydanie pokynu a/alebo na schvalenie Ziadosti o preru$eni vykondvania diela v zmysle ¢lanku IV.
bod 4 tejto zmluvy je uréeny zastupca objedndvatela vo veciach zmluvnych.

8. Zmena uréenia zastupcov zmluvnych stran nevyzaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvna strana
o ktorého zastupcu ide, je viak povinna takuto zmenu bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit
druhej zmluvnej strane.

9. Uréenim zastupcu objedndvatela nie je dotknuté pravo objedndvatela kontrolovat vykonavanie
diela tie? daléimi osobami, najméa v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany
Zivotného prostredia a poZiarnej ochrany.

XVI.
Dorucovanie

1. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, vietky oznamenia, vyhlasenia, Ziadosti, vyzvy a iné
Gkony v suvislosti s touto zmluvou a jej pinenim (dalej len , pisomnost), musia byt urobené v
pisomnej forme a doruéené na adresu druhej zmluvnej strany uvedend v zahlavi tejto zmluvy,
alebo na int adresu, ktort pisomne oznami strana druhej zmluvnej strane.

2. Pisomnosti sa dorucuju osobne alebo prostrednictvom Slovenskej posty, a. s. Zmluvné strany si
potvrdzujli doruéenie pisomnosti podpisom osoby opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvnu
stranu na dorucenke alebo rovnopise, pripadne kdpii dorucovane;j listiny.

3. Ak je pisomnost dorufovand osobne, povazuje sa za doruenu momentom odovzdania
pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvna stranu, ktorej sa dorucuje alebo
momentom, ked tato osoba odmietla pisomnost prevziat.

4. Ak je pisomnost dorucovana prostrednictvom Slovenskej posty, a. s. povaZuje sa za dorucenu
momentom odovzdania pisomnosti osobe oprévnenej prijimat pisomnosti za zmluvnu stranu,
ktorej je adresovand a v pripade odmietnutia prevzatia pisomnosti, momentom, ked k
odmietnutiu prevzatia déjde. Ak nemozno dorucit pisomnost na adresu druhej zmluvnej strany,
povazuje sa diiom vratenia nedorucenej zasielky odosielatefovi za dorucend, a to aj vtedy, ak sa
adresat o tom nedozvie.

XVIil.
Zmena zmluvy

1. Zmenit dielo (t.j. zmenit formu, kvalitu ¢i rozsah diela, vratane zmien vyvolanych napr.
projektovou dokumentéciou inymi podkladmi predloZenymi pri uzatvarani tejto zmluvy) ¢i inak
zmenit & zru$it zmluvu moéZu strany vyhradne pisomne formou cislovaného dodatku a
prostrednictvom osdb opravnenych k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neurcuje inak.

2. Zmenit zmluvu je mozné aj formou pisomne schvaleného zépisu v montaznom denniku, avsak
len v pripade ak absolttna hodnota® vietkych zmien diela predstavuje kumulativne hodnotu do
15 % ceny diela a nedochadza sucasne k zmene charakteru zmluvy (dalej aj ,zmena zmluvy de
minimis“). Zmenit zmluvu formou zépisu v montdznom denniku mézu zmluvné strany len
prostrednictvom uréenych zastupcov pri zhotovovani diela. Zhotovitel je povinny zmeny
uvedené v montaznom denniku vykonat bez zbytocného odkladu.

1 yysledkom absolttnej hodnoty fubovolného &isla je islo nezaporné. Absolitna hodnota Cisla vyjadruje jeho
vzdialenost od nuly na &iselnej osi.
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V pripade, ak pocas realizdcie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny de minimis,
zavazuju sa zmluvné strany, ak je to moiné, vykonat prisludni zmenu formou zdpisu
v stavebnom denniku podfa bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy.

Pri poZiadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejednd o zmenu zmluvy podfa bodu 2. tohto
¢lanku, sa dotyény navrhovatel zavazuje predloZit druhej strane prislusni pisomnu zmenovu
poziadavku. Strana, ktorej bola poZiadavka urcena je povinnd v lehote 5 pracovnych dni sa k nej
vyjadrit.

Do doby uzavretia prisluSnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinna
plnit zmluvu v zmenenom rozsahu ani opravnend od druhej strany takéto plnenie vyZadovat. Ak
strany neuzavrd zmenu zmluvy do 5 pracovnych dni od predloZenia ponuky, obe zmluvné strany
pokracuju v plneni tejto zmluvy v pdvodnom, nezmenenom rozsahu. Pokial poZadovana zmena
nebrdni plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujica zmenu povinna plnit zmluvu priebeine bez
prerudenia. Ak vyZaduje dohodnutd zmena diela povolenie zo strany prislusného orgdnu,
nastdva cinnost takejto zmluvy najskér driom nadobudnutia pravoplatnosti takéhoto
povolenia.

XVIII.

Ochrana informacii
Obchodné tajomstvo na ucely tejto zmluvy tvoria vietky skutocnosti obchodnej, vyrobnej alebo
technickej povahy stvisiace s podnikom zmluvnej strany, ktoré maja pre riu skutoénu alebo
aspon potencidlnu materidlnu alebo nemateridlnu hodnotu, nie su v prislusnych obchodnych
kruhoch bezne dostupné, maji byt podfa véle zmluvnej strany utajené azmluvna strana
zodpovedajlcim spdsobom ich utajenie zabezpecuje. Za obchodné tajomstvo sa povazuju aj
vSetky vyrobné, technické, obchodné, ekonomické, organizacné a iné skutocCnosti, ktoré sa
zmluvna strana dozvie pri plneni tejto zmluvy, a ktoré sa tykaju jednak druhej zmluvnej strany
a jednak jej zdkaznikov, dodavatefov a odberatefov (najma zoznamy obchodnych partnerov,
obchodné plany, technologické postupy, spdsoby vyroby a spracovévania produktov, vedenie a
obsah uctovnych knih, obchodné / najmd cenové / kalkulacie, postupy riedenia, informacie o
prijmoch zamestnancov atd’.).
Zmluvné strany sa zavdzuju nakladat s akymikolfvek Gdajmi, informaciami alebo dokumentmi,
ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akymkolvek
spdsobom ziskané v suvislosti s plnenim predmetu objednavky, ako s informaciami déverného
charakteru, ktoré s predmetom obchodného tajomstva.
Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objedndvatela uvadzat
objednavatela ako svojho obchodného partnera a/alebo pouZivat obchodné meno alebo logo
objednavatela pri propagacii seba alebo svojej ¢innosti alebo vo vyhldseniach pre média, a to
v akejkolvek forme.
Zmluvné strany si povinné zaistit utajenie dovernych informdcii spésobom obvyklym pre
utajovanie takychto informadcii, ak nie je vyslovne dojednané inak. Tato povinnost plati bez
ohladu na ukoncenie Ucinnosti tejto zmluvy. Zmluvna strana je povinna upozornit druhu
zmluvnu stranu na skuto¢nosti ohrozujice obchodné tajomstvo a jej opravnené zaujmy ihned'
ako sa o nich dozvedela.
Zmluvné strany su povinné zaisti utajenie dovernych informdcii aj u svojich zamestnancov,
zastupcov, ako aj inych spolupracujucich tretich stran, pokial im takéto informacie boli
poskytnuté. V takomto pripade sa poskytnutie dévernych informdcii tymto osobam nepovazuje
za porusenie tejto zmluvy, pokial je nevyhnutné pre napinenie ucelu tejto zmluvy a doslo k nemu
len v nevyhnutnom rozsahu.
Pravo uzivat, poskytovat a spristupnit déverné informdcie maju obe strany len v rozsahu a za
podmienok nevyhnutnych pre riadne plnenie prav a povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.
Zmluvna strana, ktora porusi povinnosti vyplyvajlce z tohto ¢ldnku ohfadne ochrany dévernych
informacii je povinna nahradit druhej zmluvnej strane vzniknutu $kodu.
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Véetky informacie, ktoré neboli uz niektorou zo zmluvnych stran zverejnené, alebo nie su
vieobecne zname, sa povazuju za déverné. Za déverné informacie sa nepovaZuju informacie,
ktoré sa stali verejne znamymi, pokial sa tak nestalo porusenim povinnosti ich ochrany, dalej
informacie, ktoré su spristupnené podfa zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam, alebo ktoré je zhotovitel/kupujici podfa tohto zékona povinny spristupnit.

XIX.
Zaverecné ustanovenia

Pre tcely tejto zmluvy:

e diiom sa rozumie kalendarny den, ak nie je ustanovené inak,

e odkaz na akykolvek pravny predpis znamena odkaz na taky pravny predpis v zneni neskorsich
predpisov, ak nie je stanovené inak,

e odkaz na ¢lanok, odstavec, pismeno alebo prilohu znamend odkaz na ¢lanok, odstavec,
pismeno alebo prilohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,

e nazvy jednotlivych é&lankov apriloh si uvedené len zddvodu lepSej prehlfadnosti
a neovplyviiuju interpretaciu tejto zmluvy,

e vyrazy v jednotnom ¢isle mdzu byt podrfa okolnosti interpretované aj ako vyrazy v mnoznom
Cisle,

e v pripade rozporu méa prednost vyjadrenie slovami pred Cislami,

e naklady znamenaji vietky oddévodnené vynaloZené vydavky (alebo ktoré maju byt
vynalozené) & uZ na stavenisku alebo mimo neho, vratane réZie a podobnych poplatkov,
avsak nezahriujuce zisk.

Ak z kontextu textacie tejto zmluvy nevyplyva inak, kaZzdy odkaz na akykolvek pravny predpis
znamena prisluény pravny predpis v zneni jeho neskorsich zmien (vratane rekodifikacii) a kazdy
odkaz na paragraf pravneho predpisu predstavuje oznacenie obsahu ustanovenia ku dfiu
podpisu tejto zmluvy a znamend prisludny obsah ustanovenia predmetného paragrafu pravneho
predpisu aj v pripade jeho neskorsich zmien, resp. zmeny islovania.
V pripade ome3kania so splnenim periainého zavézku je veritel opravneny fakturovat dlznikovi
urok z omeskania vo vyske podla nariadenia vlady Slovenskej republiky €. 21/2013 Z. z., ktorym
sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika, ako aj pau3alnu nahradu nakladov
spojenych s uplatnenim pohfadavky v zmysle § 369c ods. 1 zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik (dalej len ,Obchodny zdkonnik").
Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaju platné a a¢inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavizuji dohodou nahradit ustanovenia neplatné alebo neucinné ustanoveniami
platnymi a Géinnymi, ktoré najlepsie zodpovedaju pévodne zamysfanému ucelu ustanovenia
neplatného alebo neuéinného. Do tej doby plati Gprava prisludnych pravnych predpisov.
Tato zmluvu mozno zmenit alebo zrusit len pisomne, ak nevyplyva z jej ustanoveni nieco iné.
Menit, doplfiovat alebo rusit text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
bud platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zadstupcami oboch zmluvnych
stran. Pokial sa zmena tejto zmluvy tyka ceny diela alebo terminu ukonéenia diela, je zhotovitel
povinny bezodkladne po zisteni rozhodnych okolnosti (najneskér v3ak 2 tyZzdne pred terminom
dohodnutym pre ukonéenie diela v zmysle ¢lanku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovat v zmysle
¢lanku VIII. bod 23. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavidzuje, Ze vietky technické, cenové, odborné informacie ainé skutoCnosti,

o ktorych sa pocas zhotovovania diela dozvie, si predmetom obchodného tajomstva a nebudu

poskytnuté tretej osobe bez pisomného stihlasu objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaji na pravnych

nastupcov Zmluvnych stran. Riadne zabezpecenie takéhoto prechodu je povinnostou dotknute;

zmluvnej strany.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil a je si vedomy, v zmysle VSeobecnych podmienok pre

interné kvalifikacné systémy VVS, a.s., Ze porudenie ktorejkolvek z klauzul uvedenych v Dolozke
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10.

11.

12;

13.

14.

15.

16.

o partnerstve zo strany zhotovitela alebo uznanie za vinného zo spachania trestnych inov
uvedenych v DoloZke o partnerstve zhotovitelom, ktorym je fyzicka osoba alebo Statutdrny
organ/zastupca, vykonny riaditel/akcionar zhotovitela priamo zapojeny do ¢innosti stvisiacich
so spolo¢nostou VVS, a.s. sa povaZuje za podstatné porusenie zdvazkov vyplyvajlcich z tejto
dohody aopravriuje objednavatela k odstupeniu od tejto zmluvy sokamzitou platnostou
v stilade s § 345 ods. 2 Zakona NR SR Cislo 513/2001 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
noviel s narokom na nahradu akejkolvek skody spdsobenej objedndvatelovi, vratane nahrady
sankcii uloZzenych zo strany verejnych orgdnov.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pocas zhotovovania diela nebudu jeho zamestnanci a zamestnanci
subdodavatelov pod vplyvom alkoholu, omamnych |atok alebo psychotropnych latok a nebudu
prinasat ani pouzivat alkoholické ndpoje na mieste vykondvania diela. Porusenie tejto povinnosti
je podstatnym porusenim tejto zmluvy, pricom objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit.
Zamestnanci zhotovitelfa alebo jeho subdodavatefov, ktori sa sprdvaju nepristojne alebo
v rozpore s predpismi BOZP, na poZiadanie objednavatela musia opustit miesto vykonavania
diela. Na ucely tejto zmluvy sa pod pojmom ,nepristojne” rozumie - Spinenie v priestoroch
stavby, pouzZivanie alkoholickych ndpojov alebo omamnych latok a pod. Zhotovitel zabezpedi
zamenu takychto zamestnancov na svoje naklady a zhotovitel nemd narok takého naklady
vyuctovat objedndvatefovi. Ak zhotovitel nezabezpeCi zamenu zamestnancov a/alebo
nezabezpeci konanie zamestnancov podla predpisov BOZP, ma objednavatel, resp. nim
povereny zamestnanec pravo zastavit prace na stavbe. Za kazdy den zastavenia prac na stavbe
z vy83ie uvedenych dévodov méa objednévatel pravo zhotovitelovi Uctovat zmluvnu pokutu
v sume 200,- Eur. Tymto nie je dotknuté pravo na nahradu Skody.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrziavat Zdkon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a
nelegdlnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zdkon
o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani”). Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Zze neporusuje
a pocas trvania tejto zmluvy nebude porudovat zakaz nelegalneho zamestndvania v zmysle
zakona o nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel sa zavidzuje kedykolvek pocas vykondvania diela na Ziadost objednavatela poskytnut
mu doklady a osobné udaje fyzickych osob, prostrednictvom ktorych doddva précu alebo
poskytuje sluzbu podla tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodrZiavania zakazu
nelegélnej prace a nelegdlneho zamestnavania.

V pripade uloZenia pokuty objedndvatefovi kontrolnym organom podla § 7b ods. 7 zakona
o nelegélnej praci a nelegadlnom zamestnavani za porusenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu
podla § 7b ods. 5 zdkona o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani je zhotovitel povinny
pokutu v plnej vyske uhradit objednavatefovi, na zéklade vyzvy objednavatela na jej uhradu,
najneskér do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je
dotknuty ndrok objednavatela na ndhradu pripadnej 3kody. Objedndvatel je povinny
bezodkladne zhotovitela informovat o konani vedenom kontrolnym organom, ktorého
vysledkom mdze byt uloZenie pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat si svoju
pohladavku voti zhotovitelovi titulom uhradenia pokuty uloZenej préavoplatnym rozhodnutim
podfa § 7b ods. 7 zakona o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani voci pohladavke
zhotovitela, ktoru je objednavatel povinny vyplatit zhotovitelovi. Toto ustanovenie ma prednost
pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporuju.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat zakon ¢. 663/2007 Z. z. o minimalnej mzde aozmene
a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zdroveii vyhlasuje, Ze neporusuje a pocas trvania
tejto zmluvy nebude poru$ovat sadzby minimdlnych mzdovych ndrokov pre stupne narocnosti
pracovnych miest vypoéitané z minimalnej mzdy prostrednictvom koeficientov minimainej mzdy
v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

Zhotovite!l vyhlasuje, 7e ku diiu podpisu tejto zmluvy neexistuju dovody, na zaklade ktorych by
sa Objednavatel mal stat rucitefom za dafi podfa § 69 ods. 14 v nadvaznosti na § 69b zakona C.

222/2004 Z. z. o DPH.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27,

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby zamestnanci zhotovitefa a zamestnanci zhotovitelovych
subdodavatelfov mali na o$ateni viditelné oznadenie svojho zamestndvatela. Pod oznaCenim sa
pre Gcely tohto ustanovenia rozumie nazov spolo¢nosti a/alebo logo spolocnosti.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat zékon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov a suvisiace zédkony (dalej len ,zakon
o RPVS*“). V pripade porusenia povinnosti zhotovitela byt zapisany v registri v sulade s § 4 ods. 1
zakona o RPVS ma objedndvatel pravo od tejto zmluvy odstdpit.

V pripade uloZenia pokuty objednavatefovi v zmysle zakona o RPVS za porusenie povinnosti
zavinenim zhotovitela je zhotovitel povinny pokutu v plnej vy3ke uhradit objednavatelovi, na
zaklade vyzvy objedndvatela na jej Uhradu, najneskér do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia
o ulozeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je dotknuty narok objedndvatela na nahradu pripadne;j
$kody. Objedndvatel je povinny bezodkladne zhotovitefa informovat o konani vedenom
kontrolnym organom, ktorého vysledkom méze byt uloZenie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli,
e objedndavatel je opravneny jednostranne zapocitat si svoju pohfadavku voci zhotovitefovi
titulom uhradenia pokuty v zmysle vy$sie uvedeného.

Zmluvné strany sa dohodli, ze akékolvek pohladavky, ktoré vznikni na zéklade tejto zmluvy
jednej strane zmluvy /veritefovi/ voci druhej strane zmluvy /dlZnikovi/, nebudd postupovat inym
osobam /zékaz posttpenia pohfadavky/ bez predchddzajiceho pisomného sihlasu diZnika.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoditat a ani zaloZit
akukolvek svoju pohladavku voci pohfadavkam objednavatefa.

Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju dodrZiavat zakon ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpecnosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v pripade, ak mu predmet zakazky
podlieha.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze pre Gcely pripravy a plnenia tejto zmluvy spracuvaju osobné tdaje
fyzickych osb v sulade s Nariadenim Eurdpskeho Parlamentu a rady (EU) €.2016/679 0 ochrane
fyzickych os6b pri spracovani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa
zrusuje smernica 95/46/ES (Vseobecné nariadenie o ochrane udajov) a v stlade so zakonom C.
18/2018 Z. z. oochrane osobnych Udajov aozmene adoplneni niektorych zakonov
a dodrziavaju ho v celom rozsahu.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupénu
politiku objednavatela, ktora je plne v sulade s internymi predpismi obstaravatela (ktoré su v
stlade s I1SO 37001:2016 - Systém manazérstva proti korupcii) a je verejne pristupna na jeho
webovej stranke: (https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika).
Zhotovitel prehlasuje, Ze preukdzatelnym spdsobom bude informovat/informoval
subdodavatela v ktoromkolvek rade o dokumente protikorupcnej politiky (dalej ako ,PKP“)
objedndvatefa v sulade s internymi predpismi objedndvatela (ktoré si v sulade s ISO
37001:2016), ktory je vofne dostupny na webovom sidle VVS, as.
(https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika). Spinenie tejto povinnosti
zhotovitel preukazuje pisomnym potvrdenym Prehldsenim o subdoddavatefoch, ktoré je
nedielnou sucastou Ziadosti o schvalenie prislusného subdodavatela (Priloha €. 6). Uvedenym
nie je dotknuté pravo objednavatela informovat (kedykolvek) zhotovitefovho subdodavatela, v
ktoromkolvek rade o PKP v stlade s 1ISO 37001:2016. Zhotovitefov subdodavatel v ktoromkolvek
rade tuto skuto¢nost pisomne potvrdi objednavatefovi podpisom ,Cestného vyhldsenia pre
Ucely preukdzania splnenia podmienky oboznamenia sa s dokumentom: ,,Protikorupcna politika
spolo¢nosti VVS, a.s.” (Priloha €. 7).

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Zze zmluvné podmienky podfa tejto zmluvy nie su
v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajlcim z tohto zavazkového vztahu pre
zhotovitela, nie st vrozpore so zdsadou poctivého obchodného styku atakéto zmluvné
dojednania odévodiiuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivy dévod.

V3etky doklady a dokumenty odovzdavané zhotovitefom objednavatefovi sa predkladaju v
dtatnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu
s jeho uradnym prekladom do 3tatneho jazyka; to neplati pre doklady a dokumenty vyhotovené
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v ¢eskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujici je aradny preklad do $tatneho
jazyka.

28. Tato zmluva sa spravuje a vyklada podla zakonov Slovenskej republiky. Akékolvek spory budu
rieSené predovietkym vzdjomnou dohodou zmluvnych stran. V pripade, Ze k takejto dohode
nedojde, je ktorakolvek zmluvna strana opravnend podat navrh na zacatie konania na prislusny
sud Slovenskej republiky.

29. Pre vztahy medzi objednavatelfom a zhotovitefom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na
ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

30. Zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdrii jedno vyhotovenie
a objednavatel dve vyhotovenia.

31, Tato zmluva je vzmysle § 5 a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinne zverejfiovanou
zmluvou. Tato zmluva nadobdda platnost diiom podpisu opravnenych zdstupcov zmluvnych
stran a ucinnost diom nasledujucim po dni zverejnenia.

32. Zanikom tejto zmluvy nezanikad uéinnost tych ustanoveni, ktoré maju sankiny charakter pre
pripad porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy pre zhotovitefa a tych ustanoveni,
ktoré vzhfadom na svoju povahu maju trvat aj po ukonceni tejto zmluvy.

33.  Prilohami tejto zmluvy a jej neoddelitelnymi sicastami su:

Priloha ¢. 1 - Cenovd ponuka,

Priloha & 2 - Ziadost o prerusenie povinnosti zhotovitela,

Priloha ¢. 3 - Dovodovd sprdva,

Priloha ¢ 4 - Dohoda o vytvoreni podmienock bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci,

Priloha ¢. 5 - Ziadost o schvdlenie subdoddvatela v ktoromkolvek rade,

Priloha €. 6 - Prehlasenie o subdoddvateloch,

Priloha ¢. 7 - Cestné vyhldsenie pre tcely preukdzania splnenia podmienok obozndmenia sa
s dokumentom protikorupcnd politika subdoddvotela.

V Kotidachdiia 3 &. JLO.%U-[

V mene za objedndyatela:

Bc. Peter Kostan
konatel
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Priloha ¢. 1

ROZPOCET
Stavha: Vodarenské zariadenia
Ohjakt Oprava VDJ R2
Ubjednavatel Vychodasloveska vodérenska spoloénost, a s
Zhotovitel: EL SK,s.ro. Spracoval
Hiesto Datum' 31 7 202
Mnodstvo Cena Hmotr ost
¢ Kid pelodhy Poois MJ i Jodnotkovd Cena celtom i
HSV Prace a dodavky HSV 15 020,89 30,736
Zvislé a kompletné konstrukeie 2 840,60 8,951
Zamurovanie otvorey piochy nad 1doAm2 z | ] | |
340239263 5 obetdnowch tvaimic hladkych do hnl 375 nm m2 35 000’ Al 16 2 B40.60 8,661
-] Upravy povichov, podlahy, osadenie 6 434,65 3,016
Friprava wndtorného podiiadu stien penet:aciou pod smiztiy
| 2 |612460124.5 anatery m2 35.000 2,25 78.7% 0.C14
\inutorna omielka stien varenr ccementoud tenkovrsivovi,
3 |612460372 5 hr, 8 mm m2 35.000 8.93 312.55 0.312
Faliahnilie ymilormjch stien sklotextiinou mrietkou s
4 16124871195 celoglodnym prilepenim m2 35000 6.92 242.20 0,181
Friprava vorkajbieho podkiadu stien penetraciou od nétary
5 |822460123 5 o may mZ 326.000 2.74 853.24 0.C49
Friprava vorkajiieno podkiadu stien cementovym
5 |632460151 8§ cdndsckem, hr. 3 mm mZ 75.000 7.4 373.00 0.270
Vonkajia omiet<a stien vapennocementavd jadrovd (hnida),
7 ‘622460241 S . 10 mm m2 75 000 12,03 902,25 1,181
vankaj&ia nmietcs stien vapennocementova Stukova (jemna),
8 [622460383 S hr. 3mm lm2 110 009 10,45 114850 0.520
| Fotizhnutie vonkaj$ ch slien skioledilrou mnedkeou s
9 |62248°119.5 celoplodnym prilepenim m2 35 000 9.72 340.2¢ ) 0.180
10 [62249°310 S Fasadny nater slikdtovy. dvojnisobny m2 326,000 59| 194296  o0.z09]
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 4 332,08 18,758
Montal IxSenia lahkého pracowného radoveho s podlaham
11]94°94°041 5 Sirky nad 1.00 do 1.20 m. vysky do 10m m2 356 580 z 116602 9168
Priplatok za prvy a kazoy dai8l | zataty mesiac pcudbiba
leeria lahkého prazovnéha radoveho s podizhani Sirky nad
12 {94134 201.5 1.00do 1 20 m, H’&k't d2 10 m 2 356.380 1.50 534 87 UL
Cemontal ledema lahkehw pracowného tadovehio s
13 103194 841 5 podigharyi £ rkey nac 1.00 do 120 m. wWiky do 10m w2 356,580 2.25 802.31 9,168
Lodonie "ahké pracowné ponocng, & vidkou lededove]
14 1841855001.5 podiehy do 1.20m m2 10 000 3,88 33.60 0.422
15 185290°111.8 Mytisten e budos pr wide podadido 4 m m2 50.000 3,49 174,50 0.co1
Cislenie fasad ord paachu isacenit A pavidin z Grove
16 |9529:nm_r_s_ ergr . ) m2 326 000 121 394 46 0 coof
Buranie nunva onelok zo sklenenych vamnic. hr do 150
17 [G5208' 141 5 mm_-0.18200t m2 35.000 10.20 357.00 0.C00
Ctizenie omelok Slachienych a pod., vonkajdich
18 [4/E0361891 5 brzoitowch, v rozsahu do 100 %, -0.050001 2 75.000 3.78) 283.50, 0.C00
2visla deprava suliny a vyburanych himdl za prvé podatie
19 j97601'411.3 nad alebo pod zakladngn podiadin ! 6620 14.85 Ud.44 U.cou
20 |97908°111.3 Oz suliny o vybdrangeh il ta skiad<u do 1 &m 1 [R-Fa) 17,20 114,02 0.C00
Cdvtz sutiny a vybiranych hmet na skiao<u za Ka2dy casl -
21 |07608:121.5 kT 1 125.951 0,61 76.83 0.Co0
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221873082111 .8

Viulroslaveniskovd dopra@ suting a vwbdranych hmat do 10

m 1 3 829 oY 30 0.000
Popiatok zogkladovania - belén, lehly disidice (17 01) |
2319790830125 ostatng t 5620 152,24 0,000
99 Presun hmaot HSV 1 413,55 0,000
Presun hmnit pre opravy a Gdribu objekicy witare l
24 |0892R1111 & uonkajbich pladfov ntby dn 26 m t 141355 0,000
PsV Prace a dodavky PSV 2 103,73 0,187
T2 lzolacie striech, poviakove krytiny 315,93 125
| Odstanenie poviakave) krtiny na s N poch
25(712300841 R CCIStENe a8 vyspravense podkiadu ma 10.000 2310 0000
| Zh povial | krytny siriech plochych dc 10 za
20 |T1231119 8 Audgna nélerom peneraciym itz 10.00C 350 o
27 l 11630052800 S| Penatradnyndter na bividrej bdze & cbsahom rezpoulladic |1 2.500 3.33 0.002
: Zhatovenie povisk. <rylny striech plochych do 10° p
| 28 |712341553.5 priav. NAIP na celej plochs, oxdavand pdsy m2 20.00C 114,60 0611
Pis aslaltowy s posygom ir 3.5 mm vysiuZany skienanou
29 |626310061000.S | rohotou e 2 m2 11502 6745 0 049
| Fds asfeltovy nalavitely avy, hr. 4.2 min, poind himenast
J0 |628320000200 S | & 75 kg/m2. pra vichné vritvy hydroizolaénych systémos  |m2 11,502 79.35 €.063
Fresunnmdl pra zoldcu pyviakove) kiytiny v ebjekiosh vydky
aT12202.8 mad 8Jdy 12m ¥ 4,073 3.80 0.L00
764 ~ KonStrukeie kiamplarske - 128,01 0,017
C e Murna a allk z pozinkovaneha farbeného PZ{
32 | 704430440 5 pechu, wdiang rehovre 5 100 mm 1} 000 118,80 1.L17
Cemonii? odechovaria morov a raamuravies ré od 330 do
33 | TEL430840 S 500 mm, Q002300 |rr <000 6,30 | LU0
Frocun hmdl pre kondtiukds kamparska v osektoch velky |
34 |9087642018  |doBm % 1,257 23 1
1 507,19 0,028
e ] |
15 A7 070 221.1€ 0,000
6 87.070] 141 2 .02
7 87070 344.8C
T84 Malby 152,60
ch podkleday wriky r
|m2 3£.000 47 9%
10 7844523715 B L 104 BE {
M Frace a dodavky M 149,00 0,000
21-M Elcktromontaze - 149.00 0.000
Heskaorvod - demantad a spaina moniad |
10 (2101000 kg 1,002 149,00] 0
1T 273,62 30,923
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Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.

@ Komenského 50, 042 48 Kosice
B Call centrum: 055/795 27 77

= E-mail: zakaznik@vodarne.eu
T www,vodarne.eu

Bankové spojenie:

€508, a.5. IBAM: 5K95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX

VUB, a.5. IBAN: SKS2 0200 0000 0029 76517 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

_piSana v Obchadnom registri Mestského sidu Kosice, oddiel Sa, viozka €. 1243/ « ICO: 36 570 460 « DIC: 202 006 3518 « IC DPH: SK202 006 3518

Vec

Priloha ¢. 2

Vybavuje/telefén ..o,

Ziadost o prerusenie plnenia povinnosti zhotovitela

SPolOEnost e

<. tymto Ziada Vychodoslovenskl vodarensku spolo¢nost, a.s. o

prerudenie plnenia povinnosti zhotovitelfa - na vykonanie diela - vyplyvajice zo Zmluvy o dielo €.
........................ .predmet zdkazky” a to ku diiu ................, zdévodu:

Obnovenie plnenia povinnosti zhotovitela na predmetnom diele Ziadame ku diiu ..........ccveee.

S pozdravom

UNL-4-2023
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Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s. Bankové spojenie:

@ Komenského 50, 042 48 Kosice ¢S0B, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKEX
® Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.5. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
5 E-mail: zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKEX

@ www.vadarne.eu

_ Zapisana v Obchodnom regictri Mestského sidu Kodice, oddiel Sa, vioka &.:1243/v » 1€0: 36 570 460 « DIC: 202 006 3518 « IC DPH: SK202 006 3518

Priloha E. 3

Dovodova sprava

k Zmluve o dielo €. 665/2024/DZ/UNaL/ZML

Zakazka *:
Datum **:

Zdovodnenie ***: Je to nepredvidatelna okolnost, ktora vznikla po podpise zmluvy a nezavisle
od voéle zmluvnych stran.

Dévodovil spravu vypracoval: .......cceeveeumnnnnnnn seanssmnmnsannrmssasabiRRT RIS R Tl
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotovitela s podpisom)

Dévodovd spravu odsuhlasil: ........... R R RS eerriren e raneenns
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednévatefa s podpisom)

Dovodovi spravu schvalil: ... pansensrsesebtiies T R R R G S R R R
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednavatela s podpisom)

Vysvetlivky:

*  (uviest presny nazov zakazky zhodny s nazvom Zmluvy o dielo)

**  (yypracovania Dévodovej spravy)

*** (s yyjadrenim zmeny zmluvnej ceny - naviac prace/menej prace (rozsah diela), a/alebo zmena terminu
ukongenia diela. Povinnost uviest, & zhotovitel zadal prace vykonavat véas a zaroven i dielo realizoval

priebezne).
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Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s. Bankové spojenie:

@ Komenského 50, 042 48 Kodice CS0B, a.5. IBAN: SKg5 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
W Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7657 8951 SWIFT: SUBASKEX
= E-mail; zakazmk@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

D www.vodarne.eu

Zapisana v Obchodnom registri Mastského sidu Kasice, oddiel Sa, viozka €.:1243/V = ICO: 36 570 460 « DIC; 202 006 3518 » IC DPH: SK202 006 3518

Priloha c. 4
DOHODA

o vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na spolocnom pracovisku
uzavrets v stilade s § 18 zakona NR SR €.124/2006 Z. z. v platnom zneni pri vykonavani prac
podla zmluvy o dielo €. 665/2024/DZ/UNaL/ZML

Objednavatel a Zhotovitel

sa dohodli na tomto vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na
spoloénom pracovisku VDJ Cerveny RAK 2 - stary

1. Zhotovitel zabezpedi vo vztahu k svojim zamestnancom a ich pracovnej Cinnosti podfa zmluvy
plnenie Zakona NR SR ¢.124/2006 Z. z. a zodpoveda v plnej miere za zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci. Pokial je zhotovitel samostatne zdrobkovo &inna osoba plnenie
ustanoveni zakona €. 124/2006 Z. z. sa na neho vztahuje v primeranom rozsahu.

P Zhotovitel zabezpeéi uzatvorenie dohody o vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci so svojimi subdodavatelmi.

3. Objednavatel je opravneny okamzite zastavit prace, ak déjde k ohrozeniu Zivota a zdravia jeho
zamestnancov zo strany zhotovitefa. V zmysle pravnych predpisov za Skody takto vzniknuté
zodpoveda zhotovitel.

4, Zamestnanci zhotovitela (prip. jeho subdoddvatelov) st povinni podrobit sa na vyzvanie
orientaénej dychovej skuske, ktord vykonaju uréeni zamestnanci objedndvatefla.

5. Zhotovitel sa zavédzuje na svoje naklady odstranit v priebehu prac nim spésobené nedostatky na
Useku bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi.

6. Zhotovitel je povinny vybavit svojich zamestnancov predpisanymi OOPP a vsetci jeho
zamestnanci a zamestnanci jeho subdoddavatelov s povinni pouzivat OOPP, ktoré su pre dané
pracovisko a pracovné ¢innosti predpisané.

7. Zhotovitel je povinny dbat na to, aby sa Gnikové cesty, pristupy k nudzovym vychodom,
k priestorom pred elektrickymi rozvodmi, kuzdverom vody aplynu, kprostriedkom
a zariadeniam zabezpe€ujicim ochranu pred poZiarmi na pracovisku udrZiavali nezaloZené,
volné a Cisté.

8. Pri Cinnostiach so zvy$enym nebezpecenstvom vzniku poZiaru zhotovitel zaisti plnenie
ustanoveni vyhl. MV SR ¢.121/2002 Z. z.

9. Ohlasovanie, vy3etrovanie a registracia pracovnych Urazov sa vykondva v zmysle zakona C.
124/2006 Z. z.
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10. Zodpovedny veduci zamestnanec objedndvatefa z pracoviska, kde sa budl vykonavat prace,
ktorym je _ preukazatelne oboznami zhotovitela (resp. jeho
Zzamestnancov) o:

e zakaze pohybu na pracoviskach, ktoré nesuvisia s vykonom objednanych prac a o zakaze
pouZivania inych ako uréenych komunikacii a pristupovych ciest,

rizikovych faktoroch a nebezpecenstvach pracoviska,

umiestneni prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci,

zadkaze pouZivania mechanizmov, zariadeni, strojov, naradia patriacich objedndvatelovi,

zakdzanych manipuldciach na pracovisku.

11. Koordindciu prac z pohladu BOZP za zhotovitela bude vykondvat bezpetnostny technik, alebo
autorizovany bezpeénostny technik.

12. Koordinaciu prdc z pohfadu ochrany pred poZiarmi za zhotovitefa bude vykondvat technik
poiiarnej ochrany, alebo Specialista poZiarnej ochrany.

V Kosiciach, diia <% ¥ .Lcs%

Objednavatel:

Bc. Peter Kostan
konatel

UNL-42-2024 Strana 26z 29



@ Komenského 50, 042 48 Kosice
® Call centrum: 055/795 27 77

&2 E-mail: zakaznik@vodarne.eu
& www.vodarne.eu

Vychodoslovenska vodarenska spolocnost, a.s.

Bankové spojenie:

¢SOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT.CEKOSKBX

VUB, a.5. IBAN: SKS2 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKEX

Zapisana v Obchodnom registri Mestského sidu Kosice, oddiel 5a, viozka £:1243/V e 1€0: 36 570 460 » DIC: 202 006 3518 » 1€ DPH: SK202 006 3518

Priloha ¢. 5

7ZIADOST O SCHVALENIE SUBDODAVATELA V KTOROMKOLVEK RADE

1. Nazov a adresa doddvatela/zhotovitela/poskytovatela/predavajiceho (dalej len ,Ziadatel”):

2 Zoznam subdoddvatelov v ktoromkolvek rade (podla definicie subdoddvatela v zmysle ZVO)

N3azov subdodavatela
v ktoromkolvek rade

Rozsah subdodavky
z celkového
mnoistva sluZieb Predmet subdoddavky
a/alebo prac na
zakazke (uviest v %)

(*V pripade potreby doplite riadky)

Miesto a datum:

Meno a priezvisko:

Podpis: i

(podpisuje osoba alebo osoby oprdvnené konat v mene Ziadatefa v stlade s vypisom z obchodného registra alebo
iného uradného registra, v ktorom je Ziadatel zapisany alebo osoba splnomocnend)
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@ Komenskeého 50, 042 48 Kodice
B Call centrum: 055/795 27 77
= E-mail: zakaznik@vodarne.eu
@ www.vodarne.eu

Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.

Bankové spojenie:

CSOB, a.5. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX

VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8351 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

_ Zapisana v Obchodnom registri Mestského sudu Kogice, oddiel Sa, viozka €.:1243/V « 1€0: 36 570 460 « DIC: 202 006 3518 « IC DPH: SK202 006 3518

Priloha ¢. 6 - Prehldsenie o subdoddvateloch

PREHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

1. Nazov a adresa UChAadzaca/ZhotoVItela: ....ceveriererier s et s sre e se s s e nmnennes e s

2. Uvedte vietkych zndmych subdoddvatelov (podfa definicie subdodavatefa v zmysle ZVO)

Rozsah subdodavky
z celkového
Nazov subdodavatela mnozstva sluZieb Predmet subdodavky
afalebo prac na
zdkazke (uviest v %)

(*V pripade potreby doplrite riadky)

Miesto @ datUM: coeeeeeeee e

Meno a priezvisko: .....ccovvvee e

Podpis*:

CESTNE VYHLASUJEM

je som sa oboznamil vcelom rozsahu a beriem na vedomie dokument objedndvatefa nazvany:

»Protikorupéna politika spolo¢nosti VVS, a.s.”

N s ammnnma nmrarmrenysans sassanskd P ns vopmnanenns bbb SN

Zhotovitel*:

Subdodavatel*:

*(podpisuje osoba alebo osoby oprdvnené konat v mene uchddzaca/zhotovitela alebo subdoddvatela v sulade
svypisom zobchodného registra alebo iného dradného registra, v ktorom je uchddzac/zhotovitel alebo

subdoddvatel zapisany alebo osoba splnomocnend)
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Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.  Bankové spojenie:

@ Komenského 50, 042 48 Kosice €508, a.s. IBAN: 5K95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
® Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.s. IBAN: S5K92 0200 0000 0029 7657 8951 SWIFT: SUBASKBX
= E-mail: zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Stovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKB

@ www.vodarne.eu

S
_ Zapisana v Obchodnom registri Mestského sidu Kosice, oddiel Sa, violka £.1243/V « 1€0: 36 570 460 « DIC: 202 006 3518 « IC DPH: SK202 006 3518

Priloha . 7

CESTNE VYHLASENIE

pre uely preukdzania splnenia podmienky oboznamenia sa s dokumentom:
»Protikorupéna politika spolocnosti VVS, a.s.”

OB CROANE MEBTO] 2OV civroinmmmesivis v b v e v b sas Sos 8N RS S A S S P TS A

G0 ettt ettt ee et e e et ete e e tuttanaba_naaetaeeeaetteateateatee et e ttne b anbranb b s eaeseaanetares

o T o F TTU el o1 o 13 € =T a1t 47 0] 2 ST

cestne vyhlasujem

Ze som sa oboznamil v celom rozsahu aberiem na vedomie dokument objednavatela nazvany:
»Protikorupéna politika spolo¢nosti VVS, a.s.”.

Voeeeeireeeeeeiieeeeeen 0@ i, POAPIS: ettt
(miesto a ddtum podpisu) (subdodadvatel)
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