ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik) v zneni neskorsich
predpisov a podla zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych

zakonov
ClL 1

Zmluvné strany
Objednavatef:
Nazov: Mesto Trencin
Sidlo: Mierové nam.1/2, 911 64 Trencin
Zastupenie: Mgr. Richard Rybniéek, primator mesta
ICO: 00312037
DIC: 2021079995
Bankové spojenie: CSOB, a. s.
IBAN: SK61 7500 0000 0000 2558 1243
Tel.: 032 650 44 26
web: www.trencin.sk
E-mail: trencin@trencin.sk

Kontaktna osoba
pre ucely tejto zmluvy: Dagmar Kopackova
E- mail; dagmar.kopackova@trencin.sk

(dalej len: ,Objednavatel” alebo ,Objednavatel)

Zhotovitefl:

Nazov: MP-plast s.r.o

Sidlo: Velke Stankovce 742, Trencianske Stankovce
Zastupeny: Ing. Marko Pribula
Opravneny na rokovanie:

-vo veciach technickych: Ing. Lubo$ Ondriska ,

-vo veciach zmluvnych: Ing. Milan Strugka

Bankove spojenie: CSOB a.s. pobocka Trenéin
Cislo uctu: SK7775000000004020067921
IBAN: SK7775000000004020067921
ICO: 36327719

DIC: 2020179986

IC DPH: SK2020179986

Oznacenie registra: Okresny std Trenéin

Cislo zapisu: 13684/R

Tel.: 0911214101,0905708645
E-mail: mpplast@mpplast.sk,

(dalej len: ,Zhotovitel“ alebo ,zhotovitel*)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolo¢ne aj ako ,Zmluvné strany")
za nasledovnych podmienok (dalej len ,Zmluva®):


mailto:dagmar.kopackova@trencin.sk
http://www.trencin.sk
mailto:n@trencin.sk
mailto:mpplast@mpplast.sk

CL
Predmet zmluvy \

Predmetom tejto zmluvy je zavazok Zhotovitefa zhotovit riadne a vcas dielo:
»Vymena okien na novsej budove MsU* a to za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve a v rozsahu Rozpisu prac a materialov, ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Predmetom tejto zmluvy je aj Gprava prav a povinnosti zmluvnych stran pri
nakladani s odpadmi v zmysle zakona &. 79/2015 Z.z. o odpadoch a vyhlasky MZP
€. 344/2022 o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii, pricom tieto su blizSie
uvedené v &l. XIl. a v prilohe €. 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy uvedeny v élanku Il tejto zmluvy (t. z.:
,dielo“) odborne, kvalitne a za podmienok uvedenych v tejto zmluve, v sulade s
pokynmi objednavatela, v stulade so stavebnym zakonom ako aj vietkymi
prislu§nymi pravnymi predpismi SR a EU a suvisiacimi STN, v rozsahu vykazu
vymer a na zaklade pravoplatnych a vykonatelnych rozhodnuti prislusnych
spravnych organov vydanych v suvislosti s dielom na svoje naklady a svoje
nebezpecenstvo. V pripade, ak je dielom uskutoénenie stavby alebo zmena
dokoncéenej stavby, ktora predstavuje verejnu pracu v zmysle § 2 zakona C.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o
verejnych pracach®) Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet zmluvy v sulade so
zakonom o verejnych pracach.

3. Zhotovitel sa zavazuje vykonat' pre Objednavatela dielo: ,,Vymena okien na novsej

budove MsU* (dalej len ,dielo“ alebo ,predmet zmluvy*) v stlade s Vyzvou na
predkladanie pontk a s cenovou ponukou predlozenou Zhotovitelom, priCom vyzva
aj cenova ponuka st obom zmluvnym stranam zname, boli zmluvnymi stranami
odovzdané a povazuju ich za su&ast tejto zmluvy.

CL.
Miesto a termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, Zze zhotovi a doda predmet zmluvy uvedeny v ¢l. |l tejto
zmluvy v nasledovnych terminoch:

Etapa Termin

Odovzdanie staveniska: Najneskér do 3 pracovnych dni po dni, v ktorom
nadobudne uéinnost tato zmluva

Zacatie prac: V den odovzdania staveniska

Kompletné ukonéenie prac: Najneskér do 3 mesiacov od odovzdania
staveniska.

Ak Zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutl ¢ast' na odovzdanie pred
dohodnutym terminom, zavazuje sa Objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom
ponuknutom termine, pokial bude dielo zhotovené riadne, v sulade s platnymi
technickymi normami a touto zmluvou.

V pripade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutocnit prace,
ktore nie su zhrnuté v tejto zmluve, je Zhotovitel povinny ihned o tejto skutoCnosti



informovat povereného zastupcu Objednavatela a pisomne o tejto skuto¢nosti
zaslat Objednavatelovi aj list. Nasledne Objednavatel zane rokovanie o rieSeni
vzniknutej situacie so Zhotovitefom. VSetky pripadné naviac prace musia byt pred
ich vykonanim vopred odsuhlasené v stavebnom denniku a vopred upravené
pisomnym dodatkom k tejto zmluve (za dodrZania zakona €. 343/2015 Z. z.

o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov), prip. novou zmluvou. Jednotkové ceny naviac prac budu
stanovené nasledovne

a) jednotkové ceny prac, ktoré su sucastou polozkovitého rozpoctu podra tejto zmluvy,
musia byt dodrzané podla rozpoctu stanoveného touto zmluvou,

b) jednotkové ceny prac, ktoré nie su suastou polozkovitého rozpoctu podla tejto
zmluvy, musia byt dodrzané najviac v hodnote totoZznych poloziek podfa Cenkrosu,

c) jednotkové ceny prac, ktoré nie st sucastou polozkovitého rozpoctu podla tejto
zmluvy, a ktoré zaroven nie st nacenené ani v Cenkrose, musia byt overené
prieskumom trhu vykonanom Objednavatelom pred uzavretim konkrétneho dodatku
k zmluve, predmetom ktorého bude vykonanie naviac prac zhotovitelom, inak nie je
Ziadna zo Zmluvnych stran povinna uzavriet dodatok na vykonanie naviac prac.

V pripade porusenia tohto ustanovenia ma objednavatel pravo odstupit od tejto
zmluvy a zaroven ma narok na zmluvnu pokutu vo vySke 5% z ceny diela uvedene;j
v €l. IV tejto zmluvy. VySSie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok
objednavatela na nahradu $kody, ktora mu vznikla v désledku porusenia tejto
povinnosti v plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta §koda prevysuje vysku
zmluvnej pokuty.

4. Cena naviac prac bude fakturovana podla ¢l. V. ods. 3 zmluvy.

5. V pripade vzniku Zhotovitelom nezavinenych prekazok ,vyssej moci”
znemoziiujucich riadne plnenie diela sa aplikuju ustanovenia ¢l. XlIl tejto zmluvy.
Toto ustanovenie plati aj v pripade, ak je Objednavatel v omeskani s poskytnutim
dohodnutého spolupdsobenia. O tychto skutoénostiach sa uvedie riadne podpisany
zaznam s odévodnenim, v opaénom pripade nie su dévodom pre postup podla prvej
vety.

6. Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuta cenu.

7. Zmluvne strany sa dohodli, Ze miestom uskuto¢nenia realizacie kompletného
predmetu zmluvy je budova novsej ¢asti Mestského uradu Trencin, Mierové nam. 1/
2 Trenéin (strana od pesej zény a od Okresného uradu Trencin).

CLIv
Cena predmetu zmluvy

1. Cena za predmet zmluvy uvedeny v &lanku Il tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a v sulade s ponukou Zhotovitela ako pevna zmluvna cena diela,
jednostranne nemenna a predstavuje:

\



T

CenabezDPH: ... 172497,68 EUR

Slovom: jednostosedemdesiatdvatisicstyristodevatdesiatsedem
Sestdesiatosem centov

DPH20%:..........cevnvnnnn.. 34499,55 EUR

Slovom: tridsatStyritisic Styristodevéatdesiatdevat EUR péatdesiatpat centov
Cena vratane DPH:............ 206997,23 EUR

Slovom: dvestosesttisicdevatstodevadesiatsedem EUR dvadsattri centov

DOPLNI UCHADZAC

*\/ pripade, ak je Zhotovitel identifikovany pre DPH v inom &lenskom $tate EU alebo
je zahrani¢nou osobou z tretieho Statu a miesto dodania sluzby je v SR, tento
Zhotovitel nebude pri plneni Zmluvy fakturovat DPH. Vo svojej ponuke vSak musi
uviest prislusnd sadzbu a vySku DPH podla zakona €. 222/2004 Z.z. a cenu vratane
DPH. Objednavatel je zdanitefnou osobou a v pripade registracie pre DPH podla §
7 zakona €. 222/2004 Z.z. a bude povinny odviest DPH v SR podla zakona €.
222/2004 Z.z..

/Mtext tohto odseku ohlfadne DPH je mozné vypustit, pricom toto nebude povazované
za nedodrZanie textu zmluvy/

Dohodnuta cena je v sulade s rozpo¢tovymi nakladmi stavby uvedenymi

v ponukovom rozpoéte podfla objektov v Eleneni podfla vykazov vymer z projektovej
dokumentacie uvedenej v €l. |l tejto zmluvy. Rozpocet (rozpis prac a materialov) je
neoddelitelnou suc¢astou tejto zmluvy (Priloha €. 1). Zhotovitel je povinny predloZif
Objednavatefovi najneskor v den uzavretia tejto zmluvy elektronicku verziu (vo
formate MS Excel) podrobného rozpoétu a zaroven je povinny predkladat
bezodkladne v elektronickej verzii (format MS Excel) kazdu zmenu tohto
podrobného rozpoétu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy. Rozpocet
zodpovedajucu polozkam rozpisu prac a materialov. V pripade porusenia tejto
povinnosti je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
100,- € za kazdy, aj zaCaty deri omeskania so splnenim tejto povinnosti a tiez ma
narok na nahradu Skody v plnej vySke. Popri tom ma Objednéavatel narok odstupit
pre poruenie povinnosti definovanej v tomto odseku od tejto zmluvy.

V cene uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku st zahrnuté vSetky naklady suvisiace so
zhotovenim predmetu zmluvy, t.j. tovary, sluzby, prace, doklady, dokumenty,
likvidacia odpadov, néklady na dopravu a dodavky materialov, naklady na
vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska a pod. suvisiace

s naplnenim predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny v suvislosti

s plnenim podfa tejto zmluvy poZadovat od Objednavatela Ziadnu dalSiu odplatu
nad cenu uvedenu v ods. 1 tohto élanku.

V pripade, ak Zhotovitel nie je platcom DPH, a v priebehu realizacie diela sa stane
platcom DPH, zavézuje sa, Ze dohodnutu cenu neprekroc€i. T.z., Ze cena podfa ods.
1 tohto ¢lanku bude povazovana za cenu s DPH.

CLv
Platobné podmienky

Zhotovitel bude predmet zakazky fakturovat’ az po riadnom zhotoveni celeho diela
(t. z. aZ po ukoné&eni celého plnenia tejto zmluvy, po dodani vSetkych dodavok



a potrebnych dokladov a uskutoéneni vSetkych prac a po odstraneni vsetkych
pripadnych vad a nedorobkov) a to na zaklade jednej faktury vystavenej
Zhotovitefom po riadnom v€asnom odovzdani a prevzati diela. Predpokladom
vyhotovenia a zaslania faktury je odovzdanie diela Objednavatelovi, ktoré je bez
vad. Objednavatel neposkytuje zhotovitelovi preddavky ani zalohy. Platba sa bude
realizovat bezhotovostnym stykom na zaklade vystavenej faktury. Za defi uhrady sa
povazuje den odpisania predmetnej sumy z G¢tu Objednavatela na ucet Zhotovitela.
Zmluvne strany sa dohodli na lehote splatnosti faktury tak, Ze lehota splatnosti je 30
kalendarnych dni odo diia dorucenia faktury Objednavateflovi.

Podkladom pre vystavenie faktiry bude supis skuto&ne uskutoénenych prac

a prip. dodanych tovarov, potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela,
pripadne stavebnym dozorom Objednavatela. Ak budl na pracach vady, nedorobky
a pod., je Objednavatel opravneny podpisat stpis skuto€ne uskutoénenych prac az
po odstraneni tychto vad a nedorobkov. Kym nebude zo strany Objednavatela
podpisany supis skuto&ne uskuto&nenych prac, nepovazuje sa dielo za riadne
odovzdané. V pripade, Ze supis vykonanych prac bude obsahovat prace v nizSom
ako dojednanom rozsahu, Zhotovitel vystavi faktiru na sumu znizenu o nevykonané
prace, to znamena faktiru na sumu skutoéne vykonanych prac. Zhotovitefl je
povinny supis skutocne vykonanych prac (po potvrdeni opravnenym zastupcom
Objednavatela) odovzdat Objednavatelovi aj v elektronickej forme vo formate excell
najneskor v den doruéenia faktury Objednavatelovi, a to na e-mail kontaktnej osoby
uvedenej v zahlavi tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Podkladom
pre vystavenie faktury musia byt vZdy aj doklady preukazujice odovzdanie vSetkych
odpadov vzniknutych pri plneni tejto zmluvy v zmysle zakona o odpadoch, a to od
opravnenych zariadeni spracovavat vzniknuté odpady. Tieto doklady musia byt
vopred odsuhlasené opravnenym zastupcom Objednavatela, inak sa dielo
nepovazuje za riadne odovzdane.

V pripade, ak hodnota vykonanych naviac prac odsuhlasenych pisomnym dodatkom
v zmysle &l. Il ods. 3 zmluvy presiahne hodnotu 15% z ceny diela, je Zhotovitel
opravneny vystavit fakturu ihned po odovzdani a prebrati Casti diela
predstavujluceho naviac prace.

Vystavena Faktira musi obsahovat nalezitosti danového dokladu podla zakona €.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich pravnych predpisov.
Faktara musi zaroven obsahovat nasledovné daje: (i) popis plnenia v zmysle
predmetu Zmluvy, (ii) bankové spojenie v zmysle Zmluvy a (iii) prislusné prilohy v
sulade s bodom 2 tohto ¢lanku. Objednavatel nie je platca DPH podfa § 4 zakona o
DPH ¢.222/2004 Z. z. V pripade, ak Faktura nebude v sulade s platnymi pravnymi
predpismi, vo faktire budi uvedené nespravne udaje a/alebo nebude obsahovat
vSetky uvedené nalezitosti, Objednavatel je opravneny takuto Fakturu vratit
Zhotovitelovi spolu s ozna¢enim nedostatkov, pre ktoré bola vratena. Nova lehota
splatnosti opravenej Faktury zaéne plynat odo dia preukazatelného dorucenia
opravenej Faktury Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny riadne a vCas uhradzat vSetky
svoje platby voCi subdodavatefom Zhotovitefa v sulade s prislusnymi uzatvorenymi
zmluvami. Pokial bude Zhotovitel v omeskani s Uhradami svojich platieb voci
subdodavatefom Zhotovitefa a dihsie nez 30 kalendarnych dni oproti prislusSnym
uzatvorenym zmluvam, Zhotovitel suhlasi a objednavatel ma pravo (nie vSak
povinnost) uhradit takéto platby takymto subdodavatelom Zhotovitela priamo a




takto vzniknutd pohladavku/pohladavky voci zhotovitefovi je objednavatel
opravneny si zapoditat' proti pohfadavke/pohladavkam zhotovitela vodi
Objednavatelovi vyplyvajucim zo Zmluvy. Objednavatel je povinny preverit
opravnenost naroku uplatneného subdodavatelom Zhotovitefa. Uvedené realizuje
pisomnou Ziadostou, ktorou bude pozadovat od Zhotovitela, aby v lehote 7 dni odo
dna prevzatia ziadosti dorucil Objednavatelovi stanovisko k naroku uplatneneho
subdodavatefom Zhotovitela. V pripade ak Zhotovitel v tejto lehote nedoruci svoje
stanovisko alebo ak z tohto stanoviska a z tvrdeni a dékazov predlozenych
subdodavatelom Zhotovitela bude vyplyvat nespochybnitelny pravny narok na
uhradu platby, Objednavatel ma pravo tuto platbu subdodavatelom Zhotovitela
uhradit. Uhradu takejto platby je Objednavatel povinny oznamit min. 5 dni vopred
pisomne Zhotovitelovi.

CL VI
Odovzdanie a prevzatie diela

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie vSetkych
predpisanych skusok (ak sa vyZaduju k riadnemu pouZivaniu diela v zmysle
platnych pravnych predpisov). Vzajomne a preukazatelne prevzaté doklady
o vysledkoch skasok st podmienkou prevzatia diela.

Zhotovitel pisomne vyzve Objednavatela najneskér 2 dni pred dohodnutym
terminom dokoné&enia diela k zavereénému prevzatiu.

Dielo sa bude povaZovat za riadne a upine dodané azZ po ukonceni celého plnenia
tejto zmluvy, po dodani vSetkych dodavok a potrebnych dokladov a uskutoéneni
vSetkych prac, priCom nebude vykazovat vady alebo nedorobky. V pripade, ze dielo
nesplni vSetky parametre podra tejto Zmluvy a projektu stavby, pripadne bude
zhotovené s vadami ¢i nedorobkami, Objednavatel nie je povinny dielo prevziat'.

O prevzati diela spiSu strany zapisnicu, ktora obsahuje najméa: zhodnotenie akosti
vykonanych prac, supis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie.
prehlasenie Zhotovitela, Ze dielo odovzdava a prehlasenie objednavatela, Ze dielo
prebera. Jedno vyhotovenie protokolu (v originalnom vyhotoveni) je zhotovitel
povinny odovzdat' Objednavatelovi, v opacnom pripade sa dielo nepovaZuje za
riadne odovzdané.

Ak Objednavatel prevezme dielo so zjavnymi vadami, Specifikuje tieto vady v
Protokole o prevzati s uréenim lehoty na odstranenie vad. V pripade neuvedenia
lehoty na odstranenie vad v Protokole sa za lehotu povazuje taka, ktora je
primerana rozsahu a povahe tychto vad. Zhotovitel je povinny zacat' s
odstrafiovanim tychto vad bez zbytoéného odkladu. O odstraneni vad a nedorobkov
uvedenych v Protokole o prevzati vyda Objednavatel bez zbytocného odkladu po ich
odstraneni Zhotovitelovi potvrdenie, v ktorom uvedie, Ze vady a nedorobky uvedené
v Protokole boli v lehote stanovenej v Protokole odstranené.

Pri odovzdani diela je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi vSetky doklady
potrebné k uvedeniu diela do prevadzky a jeho uZivaniu, ak takéto doklady vyplyvaju
z prislusnych pravnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spésobilymi
osobami). V pripade nedodania tychto dokladov viak nie je dielo povaZzované za
riadne odovzdané. V&etky tieto doklady a dokumenty musia byt dodané



v slovenskom jazyku alebo ¢eskom jazyku (prip. v pdvodnom jazyku a musi byt
doloZeny preklad do slovenského alebo ¢eskeho jazyka).

Zhotovitel po dobu vykonavania diela znasa nebezpecenstvo skody na diele a je
jeho viastnikom. Driom riadneho odovzdania diela prechadza nebezpecenstvo
Skody na diele a vlastnicke pravo k dielu na Objednavatefla.

8. Objednavatel pozaduje, aby:

a) dielo spifialo dalsie, aj v tejto zmluve a projekte nemenované podmienky,
vyplyvajlce zo zavaznych a platnych technickych a pravnych noriem Slovenskej
republiky a Eurépskej unie, vztahujlce sa na dielo, ak su podla zavaznych a platnych
technickych a pravnych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej Unie vyZzadované
(pokial z platnej legislativy takéto podmienky nie su, tak sa na tuto poziadavku
neprihliada),

b) Zhotovitel predlozil najneskér pri odovzdani diela Objednavatelovi vSetky doklady
na prihlasenie ¢asti predmetu zmluvy do evidencii vedenych statnymi alebo
samospravnymi organmi, ak takejto povinnosti podliehaju (pokial z platnej legislativy
takejto povinnosti nepodliehaju, tak sa na tuto poziadavku neprihliada),

c) Zhotovitel predlozil najneskér pri odovzdani diela Objednavatelovi pasporty,
zarucné listy, a navody na obsluhu a ostatni dokumentaciu k predmetu zakazky v
slovenskom jazyku, ¢eskom jazyku (prip. v pdvodnom jazyku a doloZzené prekladom
do slovenského alebo ¢eského jazyka),

d) Zhotovitel predlozil najneskér pri odovzdani diela Objednavatelovi certifikaty a
atesty, spravy o vykonanych odbornych skuskach a odbornych prehliadkach a
skuskach a ostatné doklady suvisiace s predmetom zakazky, ak su vyzadované podfa
platnych pravnych predpisov (t. z. z pouzitych materialov je potrebné doloZit platné
certifikaty a vysledky preukaznych a kontrolnych skusok.) v slovenskom jazyku,
¢eskom jazyku (prip. v pévodnom jazyku a doloZené prekladom do slovenského
alebo ¢eského jazyka), (pokial z platnej legislativy takéto podmienky nie su, tak sa na
tuto poziadavku neprihliada) a to ako osvedcenée képie alebo originaly,

e) Zhotovitel predlozil najneskér pri odovzdani diela Objednavatelovi doklady o
odovzdani odpadov vzniknutych pri plneni tejto zmluvy v zmysle zakona o odpadoch,
a to od opravnenych zariadeni spracovavat vzniknuté odpady, kedZe zhotovitel je
povinny zabezpecit na svoje naklady likvidaciu zariadenia staveniska potrebného pre
realizaciu predmetu zmluvy vratane odovzdania odpadov vzniknutych ¢innostou
zhotovitefa,

9. V pripade, ak Zhotovitel nesplini ktorukolvek z vyssie uvedenych povinnosti je
Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- €
(slovom: jedentisic Eur) za kazdu porusenu povinnost. Zhotovitel s vySkou zmluvnej
pokuty suhlasi a nepovazuje ju za neprimerane vysoku. Popri naroku na zmluvnu
pokutu ma objednavatel narok aj na nahradu Skody v pinej vyske, ktora mu tymto
vznikla a tiez ma pravo odstupit od tejto zmluvy.

CL vl
Zaruéna doba a vady diela

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude mat pocas zaru¢nej doby
vlastnosti dohodnuté v zmluve.




Zarucna doba na cely predmet zmluvy je 60 mesiacov a zacina plynut odo dna
odovzdania a prevzatia diela Objednavatelom na zaklade Protokolu, podla ktorého
dielo nema vady alebo nedorobky braniace jeho riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v ¢ase jeho odovzdania
Objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda
Zhotovitel vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

V pripade, Ze pocas zaru¢nej doby sa zisti vada na zrealizovanom diele,
Objednavatel pisomne upozorni Zhotovitefa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze pocas zaru¢nej doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost
bezplatne odstranit' zistené a reklamované vady.

Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstrafiovanim vad predmetu diela v ¢o najkratsom,
technicky moZznom &ase, najneskdr vSak do 3 pracovnych dni od uplatnenia
reklamacie Objednavatefom.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady do 10 dni od zacatia ich
odstrafiovania, ak nedéjde k pisomnej dohode o inom termine a ku ktorej sa zhotovi
obojstranne potvrdeny zapis.

V pripade, Ze zhotovitel poru$i ustanovenie ods. 5 a/alebo 6 tohto ¢lanku a dostane
sa do omeskania so za¢atim alebo odstranenim vad, alebo oznami, Ze reklamované
vady neodstrani, je objednavatel opravneny odstranit vady sam alebo
prostrednictvom tretej osoby ur€enej objednavatelom a nasledne sa vodi
zhotovitefovi domahat nahrady nakladov za takéto odstranenie, pricom Zhotovitel s
takymto postupom vyslovne suhlasi.

CL v
Zmluvné pokuty a nahrada skody

Popri inych ustanoveniach tejto zmluvy, ma Objednavatel pravo na nasledovné

zmluvné pokuty:

a. V pripade, Ze Zhotovitel nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine (t.z.
nedoda dielo riadne a v&as), uplatni Objednavatel voéi Zhotovitelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0,2% z ceny diela za kazdy, aj zaaty defi ome$kania.

b. V pripade, ak Zhotovitel neprevezme stavenisko v lehote uvedenej v él. 11l ods.
1 tejto zmluvy, uplatni Objednavatef voci Zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske
0,1% z ceny diela za kazdy, aj zaCaty der omeskania.

c. V pripade nedodrzania lehoty uvedenej v ¢l. VIl bod 5 alebo 6 tejto zmluvy
Zhotovitefom, uplatni Objednavatel voci Zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0,2% z ceny diela za kazZdy, aj zacaty defi omeskania.

d. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela odstranit vSetky vady a/alebo
nedorobky diela uvedené a/alebo vyplyvajuce z Protokolu v zmysle ¢&l. VI. ods. 5
a/alebo 6. tejto zmluvy v termine, ktory je zapisany v Protokole, je Zhotovitel
povinny uhradit' Objednavateflovi zmluvnd pokutu vo vy$ke: 0,1% z ceny diela a
to za kazdy aj zacaty kalendarny defi ome$kania aZ do dia uplného odstranenia
vSetkych takychto vad a nedorobkov diela.

e. Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 500,- € za
kazdé porusenie povinnosti ustanovenej v tejto zmluve, pokial v zmluve nie je
ustanovené inak (napr. ak nedodrzi povinnosti vyplyvajlce z ¢l. X ods. 8,

a pod.).



Zmluvna pokuta je splatna do 7 dni odo dria dorucenia vyzvy na jej uhradenie
Zhotovitelovi.

Vys8ie uvedenymi zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nahradu Skody,
ktora vznikla v désledku porudenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v plnej
vyske a to aj v pripade, ak vzniknuta 8koda prevysuje vySku zmluvnej pokuty.

V pripade omeskania Objednavatela s Uhradou faktury, Zhotovitel ma pravo na urok
z omes8kania vo vyske 0,03 % z dlZnej sumy za kazdy, aj za€aty defi omeskania.

Cl. IX
Spolupdsobenie objednavatela

1. V pripade, ak sa v priebehu prac vyskytne potreba dalSich podkladov alebo
spoluprace, Objednavatel sa zavazuje, Ze poskytne Zhotovitelovi primerané
spolupdsobenie na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela, tak aby mohol byt dodrzany
termin plnenia uvedeny v &l. Il tejto zmluvy.

Gl X
Osobitné ustanovenia

1. Zhotovitel je povinny po€as zhotovenia predmetu zmluvy udrZiavat' na mieste
realizacie predmetu zmluvy poriadok a &istotu. Zaroven je Zhotovitel povinny
dodrziavat podmienky platnych a ucinnych VZN Mesta Trencin a aj in€ pravne
predpisy Slovenskej republiky a zavazné predpisy EU, najméa predpisy tykajice sa
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, nelegalnej prace, tvorby a ochrany
Zivotného prostredia a iné.

2. Zhotovitel je povinny vykonavat fotodokumentaciu existujuceho stavu staveniska.
Ide hlavne o zdokumentovanie existujuceho stavu pred zahajenim prac, priebeh
plnenia predmetu zmluvy a zdokumentovanie po vytvoreni diela. Nosic s
fotografiami bude odovzdany Objednavatelovi pri odovzdani a prevzati diela.

3. Objednavatel ma pravo kedykolvek po¢as zhotovovania diela kontrolovat (aj to aj
sp6sobom uvedenym v nasledujicom odseku tohto &lanku), ¢i je dielo zhotovované
riadne, kvalitne a odborne. Zhotovitel je povinny poskytnut Objednavatelovi pri
uplathovani tohto jeho prava vSetku potrebnu sucinnost. V pripade porusenia tejto
povinnosti ma Objednavatel narok na zmluvna pokutu vo vySke 200,- € za kazde
neposkytnutie su¢innosti alebo neumoznenie kontroly (a to aj za neumozZnenie
uplatnenie prava objednavatela uvedeného v nasledujucom odseku tohto ¢lanku),
a to aj opakovane a zaroven ma Objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy.
Vyssie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na nahradu sSkody, ktora
vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy v pinej vyske
a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevysuje vysSku zmluvnej pokuty.

4. Objednavatel ma pravo, za u€asti znalca, ktorého si vyberie, vykonat pred
odovzdanim a prevzatim diela, ale aj kedykolvek po€as zhotovovania diela sondy
alalebo iné merania, pripadne ma pravo odobrat vzorky z materialov pouzitych pri
zhotovovani diela a to najma za ucelom zistenia, &i je dielo zhotovované riadne a v
sulade s touto zmluvou a projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani alebo

——_—‘—._‘___——\_
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odobratych vzoriek budu poukazovat' na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v
sulade s touto zmluvou a/alebo projektom, ma pravo neprevziat takto zhotovené
dielo. Zaroven ma Objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy a tiez ma pravo
pozadovat od Zhotovitefa aj Uhradu preukazanych nakladov na vykonanie sond
alebo inych merani, ktorych vysledky poukazovali na to, Ze dielo nie je zhotovované
riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo projektom. V pripade, ak vysledky sond,
merani alebo odobratych vzoriek budu poukazovat na to, Ze dielo nie je
zhotovované riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo projektom a zaroven, ak
podfa vyjadrenia znalca bude mozné tieto vady a chyby odstranit, tak plati, ze
Objednavatel méze odstupit od zmluvy o dielo az po marnom uplynuti lehoty na
odstranenie pripadnych nedostatkov. Lehota na odstranenie nedostatkov bude 3
pracovné dni, pokial sa zmluvné strany nedohodnud pisomne na dlhej lehote s tym,
Ze o tieto dni sa neprediZuje celkovy termin na zhotovenie diela. V pripade, ak podla
vyjadrenia znalca nebude mozné tieto vady a chyby odstranit, tak plati, ze
Objednavatel méze odstupit od zmluvy o dielo okamzZite.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maja
byt zakryté, alebo sa stanu v priebehu dalSieho vykonavania diela nepristupnymi,

a to minimalne 3 pracovné dni vopred. Na termine vykonania kontroly sa zmluvné
strany dohodnu. V pripade porusenia povinnosti podfa prvej vety ma Objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 200,- € a zhotovitel je povinny dodato¢ne
umoznit objednavatefovi kontrolu diela, pricom zhotovitel znasa naklady na odkrytie
a opatovné zakrytie prac.

Pri vedeni stavebného dennika pocas realizacie diela sa budi zmluvné strany riadit
ustanoveniami § 46d zakona €.50/1976 Zb. (Stavebny zakon) v platnom zneni.

Do stavebného dennika mézu robit zaznamy len stavbyveduci Zhotovitela, pripadne
jeho zastupca a stavebny dozor Objednavatela, pripadne iny povereny zastupca
Objednavatela, resp. projektant stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dia prevzatia staveniska stavebny dennik, do
ktorého bude denne zaznamenavat vSetky skutonosti podstatné pre naplnenie tejto
zmluvy — postup realizacie prac, kvalitu vykonavania prac, pripadné odchylky od
projektovej dokumentacie. Zaznamy vedie stavbyvedci, resp. jeho zastupca a
priebezne ich bude potvrdzovat' stavebny dozor Objednavatela, pripadne iny
povereny zastupca Objednavatefa, resp. projektant stavby.

V stavebnom denniku musia obe zmluvné strany reagovat na zapisy najneskér do 3
pracovnych dni po datume ich vyhotovenia. Ak zmluvna strana, ktorej bol zapis
ur€eny do 3 pracovnych dni na zapis nereaguje, povazuje sa zapis za suhlasne
potvrdeny.

Ak Zhotovitel vyuzil v zakazke, ktora predchadzala uzatvoreniu tejto zmluvy kapacity
tretej osoby, ktora je na plnenie podla tejto zmluvy zaviazana spolo¢ne podla § 33
zakona o verejnom obstaravani a tato osoba napriek spolocnému zavazku nebude
plnit svoje povinnosti vodi objednavatefovi a nebude ich pInit ani Zhotovitel, je
Zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 3000,- € a
zaroven ma Objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky vyplyvajuce z tejto Zmluvy mézu byt
postupené na tretie osoby len s predchadzajucim pisomnym suhlasom diznika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat
akukolvek svoju pohfadavku voc&i pohfadavkam Objednavatefa.

Zhotovitel sa zavazuje vysporiadat vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré
vytvorili, respektive dodali obsah diela, a to najma uzatvorenim prislusnych
autorskych a inych zmiluv tak, aby tieto osoby nemohli uplatfiovat voci
objednavatelovi akékolvek naroky, vyplyvajlice im z osobnostnych, autorskych,
priemyselnych prav, prav suvisiacich s autorskym pravom ¢&i inych obdobnych prav v
suvislosti s dielom. V pripade nedodrzania povinnosti podfa predchadzajucej vety
ma Objednavatel narok na nahradu vzniknutej Skody.

Zhotovitel je povinny prispdsobit vykon prac prevadzke mestského uradu tak, aby
bol o najmenej obmedzujuci. Zhotovitel je za tymto u&elom povinny plne
reSpektovat pokyny opravnenej osoby Objednavatefla.

Zhotovitel je povinny prace, ktoré suvisia s existujucou budovou vykonat v ¢o
najkratSom moznom ¢ase a tak, aby ¢o najmenej obmedzovali prevadzku
mestského uradu. Za tymto uéelom je Zhotovitel povinny pri prevzati staveniska
predlozit opravneného zastupcovi Objednavatela presny harmonogram prac.
Objednavatel je opravneny upravit predloZzeny harmonogram prac pocas celej doby
plnenia zmluvy, podfa potrieb a prevadzky mestského uradu.

Zhotovitel je povinny riadne zabezpecit stavenisko tak, aby nedoslo k urazu
zamestnancov a navstevnikov mestského uradu.

Objednavatel je v zmysle § 77 ods. 2 zakona €. 79/2015 Z .z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej aj len
.Zakon o odpadoch®) pévodcom odpadu, a teda zodpoveda za nakladanie s
odpadmi v zmysle uvedeného zakona. Zhotovitel sa zavazuje vykonat vietky
povinnosti viazuce sa na pévodcu odpadu uvedené v § 14 ods. 1 pism. a) az f), § 14
ods. 1 pism. i) az k) a § 77 ods. 3 pism. a), b), c) zakona o odpadoch a Vyhlasky
MZP &. 344/2022 o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii za
Objednavatela. V pripade porusenia ktorejkolvek z uvedenych povinnosti ma
Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 300,- € za kaZzdé uvedené
porusenie, a to aj opakovane a zaroven ma Objednavatel pravo odstupit’ od tejto
zmluvy. Vyssie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na nahradu
Skody, ktora vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v
plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevySuje vysku zmluvnej pokuty.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude mat pocas celej doby trvania zmluvného vztahu
platné opravnenie na nakladanie s odpadmi v zmysle zakona o odpadoch a toto
opravnenie sa zavazuje preukazat Objednavatelovi do 5 pracovnych dni po
nadobudnuti u€innosti tejto zmluvy, pripadne kedykolvek pocas trvania zmluvného
vztahu a to do 5 pracovnych dni odo dina doruéenia vyzvy od Objednavatefa. V
pripade porusenia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vySke 100,-€ za kazdy aj zacaty defi omeSkania s predloZenim
uvedeneho dokladu. Zaroven popri naroku na uhradu zmluvnej pokuty ma
Objednavatel aj pravo odstupit od tejto Zmluvy.



19. Zhotovitel sa zavazuje, Ze:
a) zabezpeci zhodnotenie a recyklaciu stavebného odpadu a odpadu z demolacie
vratane spatného zasypavania ako nahrady za iné materialy najmenej vo vyske
zavaznych cielov a limitov zhodnocovania a recyklacie ustanovenych v prilohe €.
3 Casti VI druhom bode zékona o odpadoch pri stavbach nad 300 m2 zastavanej

plochy,

b) vykona selektivnu demoléaciu postupmi ustanovenymi vykonavacim predpisom
pre nakladanie s odstranenymi stavebnymi materialmi ur€enymi na opatovné
pouzitie, vedlajSimi produktami a stavebnymi a demolaénymi odpadmi tak, aby
bolo zaistené ich maximalne opatovné vyuzitie a recyklacia,

c) stavebné odpady a odpady z demolacii prednostne materialovo zhodnoti a vystup
z recyklacie realizovany v mieste vzniku prednostne vyuzije pri svojej ¢innosti, ak
to technické, ekonomické a organizacné podmienky dovoluju,

d) pred realizaciou demolaénych prac, najneskér 10 pracovnych dni vopred,
pisomne ohlasi Objednavatelovi spésob selektivnej demolacie obsahujuci aj
druh, kategoriu, predpokladané mnozstvo odpadu a planovany spdsob ktorym
bude odpad zhodnocovany alebo zneskodnovany,

e) po ukonceni demolaénych prac, najneskér do 30 dni, pisomne ohlasi
Objednavatelovi vyhodnotenie selektivnej demolacie obsahujlce druh, kategbriu,
mnozZstvo odpadu a spdsob, ktorym bol odpad zhodnocovany alebo
zneskodnovany,

f) bude nakladat s odpadom alebo inak s nim zaobchadzat takym spésobom, ktory
neohrozuje zdravie ludi a neposkodzuje a/alebo neznecistuje zivotné prostredie.

20. Zhotovitel sa tymto zavazuje nakladat s odpadmi, ktoré su blizSie Specifikované
v prilohe €. 3 tejto zmluvy, priCom Zhotovitel je povinny do prilohy zmluvy (ktorej
vzor bude poskytnuty Objednéavatefom) doplnit pri podpise zmluvy minimalne stipec
5, pricom Zhotovitel méZe po konzultacii so zodpovednou osobou za Objednavatela
doplnit aj stipce 6 aZ 8 tabulky, ak ma tieto informéacie k dispozicii, pricom takto
vyplnena priloha bude tvorit neoddelitelnu sucast tejto zmluvy. Zaroven sa
Zhotovitel zavézuje pri zavere¢nom prevzati/odovzdani celého diela odovzdat
Objednavatelovi uvedenu prilohu doplnent o body 6 az 8 tabulky. V pripade
porusenia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 100,-€ za kazdy aj za¢aty deri ome$kania s predloZzenim
uvedeneho dokladu.

21. V pripade, ak Zhotovitel porusi ktortikolvek z povinnosti uvedenu v tomto ¢lanku
zmluvy a z tohto dévodu bude Objednavatel povinny uhradit pokutu alebo
akukolvek inu sankciu na zaklade rozhodnutia vydaného v spravnom alebo v inom
konani, tak sa Zhotovitel zavazuje, Ze na zaklade vyzvy Objednavatelovi spini
takuto povinnost za Objednavatela v termine uréenom vo vyzve alebo v pripade, ak
Objednavatel uhradi tieto zavazky, tak Zhotovitel zaplati Objednavatelovi sumu vo
vyske takto uhradenych finanénych prostriedkov a to v lehote 30 dni odo dia
dorucenia pisomnej vyzvy na takéto plnenie. Uhradenim zavazkov podla tohto
ustanovenia nie je dotknuty narok Objednavatela na uhradu ktorejkolvek zmluvnej
pokuty v sulade s touto Zmluvou ani narok na nahradu $kody sposobenej
Objednavatelovi v pinej vyske.

22. Objednavatel vyZaduje v sulade s § 41 ods. 3 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni, aby
Zhotovitel v zmluve najneskér v Case jej uzavretia uviedol Udaje o vSetkych
znamych subdodavateloch (nazov/sidlo resp. miesto podnikania, ICO, predmet
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subdodavky a jej % podiel na celkovom plneni), idaje o osobe opravnenej konat' za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Za
tymto ucelom (ak budu vyuziti subdodavatelia) vypini Zhotovitel prilohu k zmluve —
Zoznam subdodavatelov. Ak tato prilohu nevyplni, ma sa za to, Ze subdodavky
nevyuziva.

V pripade, ak sa podas trvania tejto Zmluvy rozhodne Zhotovitel vyuzit
subdodavatefa alebo zmenit niektorého z vyssie uvedenych subdodavatelov, alebo
ak nastane zmena vyssie uvedenych udajov o subdodavatefoch, je Zhotovitel
povinny najneskér v den, ktory predchadza driu, v ktorom ma zmena subdodavatela
alebo udajov nastat, oznamit' Objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto
oznameni uviest minimalne nasledovné: Gdaje o vSetkych znamych
subdodavateloch (nazov/sidlo resp. miesto podnikania, ICO, predmet subdodavky a
jej % podiel na celkovom plneni), Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia (resp. zmenu tychto
Gdajov).

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlucej sa subdodavateflov alebo ich
zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatela), ma Objednavatel pravo odstupit
od tejto Zmluvy a ma narok na zmluvnua pokutu vo vyske 100 € za kazdé porusenie
ktorejkolvek z vysSie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

V pripade, ak je dielo stavbou, ktora predstavuje verejnu pracu v zmysle § 2 zakona
o verejnych pracach, je Zhotovitel povinny poskytnat suéinnost’ zodpovednému
projektantovi pri vypracovani planu uzivania verejnej prace v zmysle zakona

o verejnych pracach.

Zhotovitel je povinny do 30 dni od nadobudnutia uc¢innosti zmluvy predlozit
Objednavatelovi na odsuhlasenie kontrolny a ski$obny plan verejnej prace (dalej
len ,skasobny plan“). Zhotovitel vypracuje skiusobny plan v spolupraci so
zodpovednym projektantom a v zmysle zakona o verejnych pracach. Skasobny plan
slizi na planovanie, organizovanie a vykonavanie kontrolnych, inSpekénych a
skusobnych ¢innosti na stavbe. Skisobny plan musi byt vypracovany tak, aby
vSetky kontrolné, skiSobné alebo inSpek&né Ukony sa vykonali v sulade s
planovanym postupom stavebnych prac podla stanoveného harmonogramu prac.
Zhotovitel je povinny pri realizacii verejnej prace postupovat v sulade

s Objednavatefom schvalenym skiSobnym planom. Akékolvek dopinenia alebo
zmeny skisSobného planu musia byt vopred predloZzené Objednavatelovi na
schvalenie. Skusobny plan musi byt vypracovany pre kazdy stavebny objekt
samostatne v troch tlacenych verziach a musi byt Objednavatelovi predloZeny aj
v digitalnej forme.

Zhotovitel je povinny za sucinnosti zodpovedného projektanta vypracovat zavereéné
technické a ekonomické hodnotenie dokoncenej verejnej prace v zmysle § 15 a
nasled. zakona o verejnych pracach a vyhlasky MVRR SR €. 83/2008 z. Z., ktorou
sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zakona ¢.
260/2007 Z. z. (dalej len ,hodnotenie verejnej prace). Hodnotenie verejnej prace
musi byt Objednavatelovi predlozené v troch tlacenych verzidch a musi byt
predlozené aj v digitalnej forme, a to do 30 dni od pravoplatnosti kolaudacného
rozhodnutia uvedenej stavby.




CL X1
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripadoch Specifikovanych v inych
ustanoveniach tejto zmluvy a v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy zo
strany Zhotovitela. Zmluvné strany povaZuju za podstatné porusenie tejto zmluvy,
najma ak Zhotovitef :

a. bude meskat s terminom pinenia podfa tejto zmluvy o viac ako 3 dni,

b. bude preukazatelne vykonavat prace vadné, t. j. v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Musi ist o vady, na ktoré bol Zhotovitel
Objednavatelom v priebehu zhotovenia diela pisomne upozorneny, a ktoré
napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej
k tomuto G&elu,

c. vrozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil prace na zhotoveni diela, alebo
inak prejavuje svoj umysel nepokracovat v plneni tejto zmluvy,

d. bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatefla prevedie vSetky, alebo niektoré
prava a zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

e. Vv pripade, ak Zhotovitel neprevezme stavenisko v lehote uvedenej v ¢l. 11l ods. 1
tejto zmluvy,

f. v pripade poru$enia inych povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy, ak
napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela neddjde k naprave ani
v dodatoéne poskytnutej lehote, pricom dodatoéne poskytnuta lehota na
napravu bude 3 pracovné dni, pokial sa zmluvné strany nedohodnu pisomne na
dihej lehote s tym, Ze o tieto dni sa nepredlZuje celkovy termin na zhotovenie
diela (napr. v prip. porusenia povinnosti vyplyvajucich z ¢l. X ods. 7, a pod.).

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy aj v pripade, ak v priebehu pinenia
tejto zmluvy ddéjde k potrebe uskutoénit doplfiujice prace, ktoré neboli predmetom
plnenia podfa tejto zmluvy, ktorych potreba vyplynula z dodatocne
nepredvidatelnych okolnosti a ak predpokladana cena prac presiahne 50 % ceny
podla tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy aj z dévodov uvedenych v § 19
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom a uéinnom zneni.

V pripade, ak je Objednavatel v omeskani s uhradou faktary o viac ako 30 dni po
uplynuti lehoty jej splatnosti alebo v pripade, ak napriek opakovanej pisomnej vyzve
Zhotovitela Objednavatel neposkytuje Zhotovitefovi su€innost, ktora je nevyhnutna
pre riadne pinenie tejto zmluvy, je Zhotovitel opravneny odstupit od zmluvy na
zaklade pisomného oznamenia doruéeného Objednavatelovi.
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CL. X
Vyssia moc

Pre Gcely tejto zmluvy sa za vy$8iu moc povazuju skuto€nosti od zmluvnych stran
nezavislé a zmluvnymi stranami objektivne neovplyvnitelné, napr.: vojna,
mobilizacia, povstanie, generalny $trajk, Zivelné pohromy a pod. (dalej len ,vis
major* alebo ,vy$§ia moc"). Za vis major sa povazuju aj nepriaznivé poveternostne
podmienky, v désledku ktorych objektivne nie je mozné zhotovovat dielo, resp.
niektoru jeho ¢ast bez toho, aby bola ohrozena kvalita diela.

Pokial skuto&nosti vis major spoésobia objektivnu, do€asnu alebo trvali nemoZnost
plnenia jednotlivych zmluvnych podmienok/povinnosti, je dotknuté/povinna strana
povinna to pisomne oznamit opravnenej strane. Lehoty uvedené v tejto zmluve
alebo zakone sa na Cas trvania skutonosti oznacenej ako vis major doCasne
pozastavuju; musi véak byt o ich vyskyte urobena zmienka v stavebnom denniku, s
presnym oznacenim ich zadiatku a charakteru. Po skon&eni trvania skutoCnosti
oznaéenej ako vis major plynu pozastavené lehoty plynule dalej s tym, Ze nadvazuju
na ¢ast leh6t uz uplynulych pred ich pozastavenim v désledku vis major. Pocas
trvania vis major alebo bezprostredne po jej skonéeni mézZe ktorakolvek zo
zmluvnych stran navrhnt' z tohto dévodu zmenu prislu$nych ustanoveni zmluvy
tykajucich sa ceny diela a lehoty na vykonanie diela alebo navrhnut dohodu

o zru$eni tejto zmluvy, ak vis major spésobi nasledky takej povahy, Ze predmet tejto
zmluvy bude objektivne nevykonatelny. Pokial nedéjde k dohode zmluvnych stran,
méze ktorakolvek zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstupit.

V pripade vyskytu takych nepriaznivych poveternostnych podmienok
znemoziujlcich riadne plnenie diela, prislusny termin sa predlZuje o pocet dni,
pocas ktorych boli prace prerusené. O tychto skuto€nostiach sa uvedie riadne
podpisany zaznam v stavebnom denniku s odévodnenim, inak nie su dovodom na
prediZzenie terminu zhotovenia diela.

CL. X
Zaverec¢né ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a ucinnost nadobudne v sulade s § 47a ods. 1 zakona C. 40/1964
Zb. Ob¢&iansky zakonnik v platnom zneni v defi nasledujici po dni, v ktorom bude
tato zverejnena.

Tato zmluvu je mozné menit a dopifiat len formou pisomnych dodatkov
podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré budu tvorit
neoddelitelnu sucast tejto zmluvy.

Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, z ktorych Objednavatel po jej podpisani
obdrzi tri a Zhotovitel dve vyhotovenia.

R




4. \Vztahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
v platnom zneni.

5. VSetka komunikacia Objednavatela a Zhotovitela bude prebiehat v slovenskom
jazyku (prip. Ceskom jazyku) a pre pripad sporu bude rozhodné pravo SR.

6. Neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy su prilohy €.1 Rozpis prac a materialov
a Zoznam subdodavatelov (ak je to relevantné).
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(V pripade ucasti skupiny treba, aby zmluva bola podpisana za kazdého Clena skupiny
samostatne, prip., ak bude podpisovat zmluvu splnomocneny zastupca skupiny, je
potrebné predioZit pini moc (original alebo overent fotoképiu), v ktorej bude vyslovne
uvedené, Z2e sa plnomocenstvo vztahuje aj na podpis zmluvy s verejnym
obstarévatefom. Clenovia skupiny budu zaviazani spoloéne a nerozdielne)

DOPLNI UCHADZAC
PODLA VYKAZOV - VYMER

Priloha ¢. 1 — Rozpis prac a materialov

Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodavatefov (ak relevantné)
Priloha ¢. 3 — Vykaz o vzniknutom mnoZstve odpadu




