

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“)

ev. č. objednávateľa:

ev. č. zhotoviteľa:

(ďalej len ako „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
Sídlo: Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota
Právna forma: príspevková organizácia
Štatutárny orgán: PaedDr. Jaroslav Bagačka, riaditeľ školy
IČO: 42195438
DIČ: 2023315635
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK45 8180 0000 0070 0043 1750
Osoby oprávnené rokovať vo veciach Zmluvy: PaedDr. Jaroslav Bagačka, riaditeľ školy

Osoby oprávnené rokovať

v technických

(realizačných) veciach:

Ing. Martina Kuzmová, zástupkyňa riaditeľa

Telefón/ fax:

047/581 20 11

E mail:

info@sosos.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: MONT ELEKTRO a.s.
Sídlo: Kremnička 47/A, 974 05 Banská Bystrica
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel:Sa, Vložka číslo: 504/S
Štatutárny orgán: Peter Košč, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Igor Pribeľský, podpredseda predstavenstva a.s.
IČO: 36031178
DIČ: 2020087223
IČ DPH: SK2020087223
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- zmluvných: Peter Košč, predseda predstavenstva a.s.

- technických: Ing. Igor Pribeľský, podpredseda predstavenstva a.s.

(ďalej len ako „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ďalej len ako „Zmluvné strany“)

Preambula

1. Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov (ďalej len ako „ZVO“) na predmet zákazky „Rýchle energetické opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti Pracoviska odborného výcviku SOŠ obchodu a služieb, Rimavská Sobota – Výzva č. 6“ (ďalej len ako „Verejné obstarávanie“). Dňa 20.8.2024 bol zhotoviteľ identifikovaný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní a táto Zmluva je uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania.

2. Nevyhnutným predpokladom k plneniu podľa tejto Zmluvy je schválenie Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len ako „žiadosť o PPM“) poskytovateľom pomoci (ďalej len ako „prostriedky mechanizmu“), ktorým je **Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky** (ďalej len ako „poskytovateľ PM“), pričom sprostredkovateľom pomoci je **Slovenská inovačná a energetická agentúra**, a to na základe žiadosti objednávateľa o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.
3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že vykonanie diela definovaného v čl. III. tejto Zmluvy bude spolufinancované z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR a to za podmienok čerpania uvedených v Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na projekt „Rýchle energetické opatrenia za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti SOŠ obchodu a služieb Rimavská Sobota“, uzavretej medzi poskytovateľom PM a objednávateľom (ďalej len ako „zmluva o PPM“), uzatvorenej medzi objednávateľom a poskytovateľom PM v rámci Plánu obnovy a odolnosti, ktorej predmetom bude financovanie projektu vymedzeného nasledovnými identifikačnými údajmi:
 - a) Kód výzvy: 19I02-26-V01
 - b) Komponent: 19. RePower EU
 - c) Reforma/investícia: Investícia 2 - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti verejných budov ("Rýchle opatrenia")
 - d) Názov projektu: Rýchle energetické opatrenia za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti SOŠ obchodu a služieb Rimavská Sobota
4. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že cena za dielo bude hradená z prostriedkov poskytnutých objednávateľovi na základe zmluvy o PPM a faktúry budú zaplatené zhotoviteľovi až po pripísaní prostriedkov mechanizmu na účet objednávateľa v zmysle ustanovení zmluvy o PPM.

Čl. I

Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ je správcom nehnuteľností, v ktorých, resp. na ktorých bude zhotoviteľ realizovať dielo špecifikované v zmysle čl. III Zmluvy. Výlučným vlastníkom nehnuteľností podľa predchádzajúcej vety je Banskobystrický samosprávny kraj so sídlom Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100, ktorý je zriaďovateľom objednávateľa.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je podnikateľom s právnou subjektivitou, ktorý disponuje všetkými oprávneniami požadovanými aplikovateľnými právnymi predpismi účinnými na území Slovenskej republiky a vydanými príslušnými orgánmi verejnej moci potrebnými na splnenie podmienok podľa tejto Zmluvy a na riadne a včasné vykonanie diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je schopný vykonať dielo riadne a včas, podľa podmienok a požiadaviek Zmluvy; toto vyhlásenie zhotoviteľa zohľadňuje aj odborné, personálne, technické, technologické, kapacitné a materiálne aspekty, ktoré bude vykonanie diela podľa tejto Zmluvy vyžadovať; ak majú byť niektoré z týchto aspektov vykonávané subdodávateľsky, zhotoviteľ vyhlasuje, že svojich subdodávateľov starostlivo zvolil s ohľadom na všetky tieto aspekty, pričom osobitne prihliadol na to, aby takíto subdodávatelia spĺňali v celom rozsahu požiadavku osobitnej spôsobilosti pri všetkých plneniach, kde to aplikovateľný právny predpis účinný na území Slovenskej republiky požaduje.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou diela podľa tejto Zmluvy, charakterom prác a s účelom, ktorý má dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotoviteľ osobitne vyhlasuje, že riadne

skontroloval podklady, ktoré objednávateľ označil vo Verejnom obstarávaní pre účely vykonania diela podľa tejto Zmluvy a akýkoľvek rozpor, nejasnosť, chybu či prípadnú nekompletnosť alebo nedokonalosť v podkladoch vo Verejnom obstarávaní, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vady alebo akúkoľvek odchýlku od zmluvne požadovaného štandardu či účelu plnenia podľa Zmluvy, alebo by mohla mať vplyv na výšku či obsah ceny za dielo, zhotoviteľ počas Verejného obstarávania uviedol a žiadal jej vysvetlenie. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred predložením jeho ponuky do Verejného obstarávania mal možnosť oboznámiť sa s miestnymi podmienkami, na ktorých sa má dielo realizovať a mal možnosť preskúmať ich faktický súlad s poskytnutými podkladmi a v prípade akýchkoľvek vysvetlení, ktoré by mu v tejto súvislosti mali byť na účel plnenia podľa Zmluvy poskytnuté, o tieto počas Verejného obstarávania požiadal. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je uzročený s tým, že akékoľvek jeho prípadné nároky spojené s nekompletnosťou alebo nedokonalosťou podkladov na vykonanie diela vo Verejnom obstarávaní alebo neznalosťou objektov a ich umiestnenia a stavu, ktoré mohol označiť a/alebo uplatniť pred uzatvorením Zmluvy, avšak ich neoznačil a/alebo neuplatnil, uzatvorením Zmluvy zanikajú a je uzročený s tým, že akékoľvek dodatočné zistenia zhotoviteľa po uzatvorení tejto Zmluvy v súvislosti s takými podkladmi nemôžu vyvolať požiadavky alebo nároky zhotoviteľa súvisiace s akýmkoľvek variáciami, prácami navyše a/alebo zvýšením ceny za dielo, ibaže by to Zmluva výslovne pripúšťala.

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil prichádzajúce riziká spojené s vykonávaním diela, pri cenotvorbe v cenovej ponuke predloženej vo Verejnom obstarávaní vzal do úvahy rozsah materiálov, prác a služieb potrebných na riadne vykonanie diela (a to aj v prípade, ak nie sú v rozpočte/ocenenom výkaze výmer zhotoviteľa výslovne uvedené) a výšku nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s vykonaním diela) a tieto zahrnul do ceny za dielo.
5. Vyhlásenia zhotoviteľa podľa tohto bodu sú podstatnou okolnosťou formujúcou vôľu objednávateľa uzatvoriť túto Zmluvu, bez ktorej by objednávateľ Zmluvu neuzavrel.

Čl. II

Predmet Zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas, s odbornou starostlivosťou a na svoje nebezpečenstvo vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo špecifikované v Čl. III Zmluvy a záväzok objednávateľa takto riadne a včas vykonať dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť za dielo cenu za dielo, za podmienok, vo výške a spôsobom stanoveným v Zmluve.

Čl. III

Čínenie a rozsah diela, všeobecné požiadavky na dielo

1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia stavebných prác na stavbe:

Názov stavby: Rýchle energetické opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti Pracoviska odborného výcviku SOŠ obchodu a služieb, Rimavská Sobota

Miesto stavby: Železničná 8, 979 01 Rimavská Sobota

podľa špecifikácie, v rozsahu a spôsobom určeným nasledovnými dokumentami:

1.1. súťažné podklady z Verejného obstarávania (príloha č. 1 – opis predmetu zákazky)

1.2. rozpočet/ocenený výkaz výmer (príloha č. 2 Zmluvy - Rozpočet/Ocenený výkaz výmer zhotoviteľa);

1.3. tento dokument označený ako „zmluva o dielo“;

pričom uvedené dokumenty sú záväzné a vzájomne sa dopĺňajúce. V prípade rozporov medzi nimi platí poradie ich záväznosti (od 1.1. po 1.3., pričom najvyššiu prioritu má dokument s označením

- 1.1.) tak ako sú uvedené vyššie v tomto odseku Zmluvy. Za účelom predídania akýchkoľvek pochybností platí, že výkladové pravidlo podľa predchádzajúcej vety sa uplatňuje výlučne na špecifikáciu a rozsah diela.
2. Predmetom zmluvy je **zateplenie strechy vrátane rekonštrukcie bleskozvodu, výmena vonkajších otvorových konštrukcií a osvetlenia.**
 3. Predmetom zateplenia strechy je demontáž existujúcej skladby strešného pláňa až na úroveň parozábrany, vysušenie strechy, zhotovenie novej penetračnej vrstvy, zhotovenie novej parozábrany, zhotovenie novej tepelnej izolácie, ktorá bude spĺňať aktuálne normy a legislatívu. Ďalej sú predmetom všetky s tým súvisiace práce, napr. rekonštrukcia a osadenie strešných vpustí, ventilačných hlavíc, rekonštrukcia atiky, montáž nadstrešných konštrukcií, demontáž a montáž oplechovania, rekonštrukcia bleskozvodu so súvisiacimi revíziami.
 4. Predpokladaná skladba pôvodnej strešnej konštrukcie je nasledovná, avšak je nutné overiť:
 - Strešná izolačná fólia kotvená mechanicky do konštrukcie
 - Geotextília
 - Strešná tepelná izolácia hr.100+150 mm
 - Pôvodná konštrukcia strechy
 5. Predmetom výmeny vonkajších otvorových konštrukcií sú výplne otvorov, ktoré sú navrhnuté plastové šestťokomorové. Zasklievanie previesť s izolačným trojsklom.
 6. Spôsob osadenia okien je pred omietkami s tým, že kotvenie sa prevedie pomocou vrutov po obvode z exteriéru sa vtlačí gumové tesnenie s dekompresiou 0,9 priemeru 20 mm, vyplní sa povrazcom a spoje z oboch strán sa vyplnia polyuretánovou penou. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä/nie však výlučne predpisy a normy v platnom znení vymenované v Zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa stavebno-technických požiadaviek a technologických postupov predpísaných príslušnými právnymi predpismi (zákonnými i podzákonnými) a technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúcimi sa k dielu. V prípade, ak boli na vykonanie diela vydané akékoľvek povolenia/oznámenia/stanoviská príslušných orgánov, zaväzuje sa zhotoviteľ vykonať dielo aj v súlade s podmienkami určenými v týchto povoleniach/oznámeniach/stanoviskách.
 7. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú všetky podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, ibaže takáto zmena bude písomne vopred schválená stavebným dozorcom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku materiálu alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitatívne vlastnosti, pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené príslušnými právnymi a technickými normami.
 8. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a striktné dodržiavať ustanovenia najmä zákona č. 50/1976 Zb. o **územnom plánovaní a stavebnom poriadku** (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**stavebný zákon**“), zákona č. 124/2006 Z. z. o **bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú **podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností** v znení neskorších predpisov, zákona č. 314/2001 Z. z. o **ochrane pred požiarmi** v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. o **životnom prostredí** v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. o **odpadoch** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 56/2018 Z. z. o **posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného**

výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto Zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak dôjde počas vykonávania diela v zmysle tejto Zmluvy k legislatívnej zmene ktoréhokolvek z tu uvedených predpisov alebo iných predpisov, ktoré majú na plnenie povinností zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy bezprostredný vplyv, a to ako novelizáciou, tak aj jeho nahradením novým právnym predpisom (najmä, nie však výlučne, ak nadobudne účinnosť zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení neskorších predpisov), zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo s odbornou starostlivosťou tak, aby práce zhotoviteľa na dielo, dielo, a aj plnenie ďalších povinností zhotoviteľa v zmysle Zmluvy, vyhovovalo požiadavkám právnych predpisov aplikovateľných v čase vykonávania jednotlivých prác, dodania diela, resp. plnenia príslušných povinností; objednávatel na ten účel poskytne zhotoviteľovi všetku nevyhnutne potrebnú súčinnosť. Pokuty alebo iné sankcie uložené objednávatelovi alebo škodu spôsobenú objednávatelovi v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa stanovených vyššie sa zhotoviteľ zaväzuje v celom rozsahu uhradiť objednávatelovi.

9. Zhotoviteľ sa osobitne zaväzuje vykonať dielo v súlade s normou ISO 20887/2020 Udržateľnosť budov a stavebnoinžinierskych prác, o čom vydá zhotoviteľ objednávatelovi, ihneď potom, ako o to objednávatel požiada, písomné potvrdenie.

Čl. IV

Termíny realizácie diela

1. Termíny realizácie diela:

- 1.1. prevzatie miesta realizácie diela zhotoviteľom: do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy,
- 1.2. začiatok realizácie diela: bez zbytočného odkladu po prevzatí miesta realizácie diela zhotoviteľom, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia miesta realizácie diela,
- 1.3. dokončenie realizácie (vykonania) diela: najneskôr do 120 kalendárnych dní odo dňa prevzatia miesta realizácie diela zhotoviteľom.

2. V prípade, ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným v ods. 1 bod 1.3. tohto článku Zmluvy, bude objednávatel povinný takto vykonané dielo prevziať.
3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania s odovzdaním diela v termíne podľa ods. 1 bod 1.3. tohto článku Zmluvy, písomne informovať objednávatela o tejto skutočnosti prostredníctvom elektronickej pošty na adresu info@sosos.sk.

Čl. V

Cena za dielo

1. Cena za dielo je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo Verejnom obstarávaní ako súčet jednotlivých ocenených položiek uvedených v prílohe č. 1 Zmluvy.
2. Celková cena za dielo je dohodnutá nasledovne:
- | | |
|--------------------|----------------|
| Cena bez DPH: | 113 638,31 EUR |
| DPH vo výške 20 %: | 22 727,66 EUR |
| Cena s DPH: | 136 365,97 EUR |
- (slovom: jednototridsaťšesťtisícristošesťdesiatpäť eur a deväťdesiatšesť centov s DPH)
(ďalej len ako „cena za dielo“).

3. Cena za dielo dohodnutá zmluvnými stranami podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy je cena konečná, maximálna a platná počas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie súvisiace s realizáciou diela, ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, skúška a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentácia priebehu realizácie diela, vyhotovenie dokumentácie vykonávaných prác a výrobnotechnickej dokumentácie, vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a iné), ako aj ďalšie náklady zhotoviteľa na plnenie jeho ďalších záväzkov v zmysle Zmluvy.
4. Príloha č. 2 k Zmluve je rozpočet/ocenený výkaz výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné objekty jednotlivo. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku neocení, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov, materiály atď. budú zhotoviteľom realizované a dodané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách. U všetkých položiek rozpočtu/oceneného výkazu výmer platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností vrátane všetkých potrebných pomocných, montážnych, spojovacích, kompletizačných a iných materiálov.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vzniku sporu o výšku ceny za dielo sa má za to, že zhotoviteľ získal vo Verejnom obstarávaní všetky informácie a v ponúkanej cene za dielo ich pri predložení ponuky vo Verejnom obstarávaní riadne zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny, a to ani z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady.

Čl. VI

Platobné a fakturačné podmienky

1. Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.
2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na úhradu ceny za dielo po riadnom vykonaní diela, jeho odovzdaní a prevzatí, po odstránení všetkých väd a nedorobkov na diele uvedených v preberacom protokole, na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného oboma zmluvnými stranami. Okrem preberacieho protokolu bude prílohou faktúry aj súpis vykonaných prác a dodávok na diele a zisťovací protokol podpísaný stavebným dozormom objednávateľa, ktorý svojim podpisom zaručuje, že fakturované práce a dodávky na diele boli skutočne realizované podľa schválenej dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.
3. Faktúra musí byť vyhotovená v súlade s aplikovateľnými právnymi predpismi, najmä v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Okrem údajov určených v zmysle platných právnych predpisov musí každá faktúra obsahovať aj (i) číslo tejto Zmluvy pridelené objednávateľom; (ii) označenie Zmluvných strán, (iii) deň vystavenia faktúry; (iv) lehotu splatnosti faktúry v zmysle tejto Zmluvy; (v) podpis osoby oprávnenej vystaviť faktúru za zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný vo faktúre uviesť aj nasledovné údaje:
 - Kód výzvy: 19102-26-V01
 - Názov projektu: Rýchle energetické opatrenia za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti SOŠ obchodu a služieb Rimavská Sobota
4. Lehota splatnosti faktúry je **60 dní** odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Zmluvné strany vyhlasujú, že takéto dojednanie lehoty splatnosti faktúry nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre zhotoviteľa podľa § 369d Obchodného zákonníka a takéto dojednanie odôvodňuje povaha predmetu tejto Zmluvy.
5. Ak faktúra neobsahuje náležitosti vyžadované v zmysle platných právnych predpisov alebo ak údaje vo faktúre nie sú uvedené v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve alebo ak faktúra neobsahuje prílohy dohodnuté v Zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi bez zaplatenia na doplnenie a/alebo prepracovanie. Objednávateľ je povinný uviesť dôvod vrátenia faktúry. V prípade vrátenia faktúry objednávateľom podľa predchádzajúcej vety začne

lehota splatnosti faktúry plynúť až dňom, v ktorom bude objednávateľovi doručená riadne doplnená/opravená faktúra.

6. Úhrada peňažného záväzku objednávateľa uhradiť cenu za riadne a včas vykonané dielo v zmysle Zmluvy sa uskutoční formou bezhotovostného platobného styku, a to na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania úhrady na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Ak však zhotoviteľ zmení účet uvedený v Zmluve a postupom súladným so Zmluvou nevyrozumie objednávateľa o zmene účtu, alebo ak sú v záhlaví Zmluvy uvedené nesprávne alebo neúplné údaje týkajúce sa banky alebo bankového účtu, faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa bez ohľadu na to, či bude dlžná suma skutočne pripísaná na účet zhotoviteľa.
7. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Čl. VII

Podmienky vykonania diela

1. Objávateľ sa zaväzuje, že k termínu odovzdania miesta realizácie diela poskytne zhotoviteľovi na prevzatie miesta realizácie diela v nevyhnutnom rozsahu potrebnú súčinnosť.
2. O odovzdaní miesta realizácie diela spíšu Zmluvné strany protokol o odovzdaní miesta realizácie diela, v ktorom objednávateľ uvedie osobu zodpovednú za stavebný dozor. Súčasťou protokolu o odovzdaní miesta realizácie diela budú všetky doklady a rozhodnutia, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela. V protokole o odovzdaní miesta realizácie diela Zmluvné strany jednoznačne a nezameniteľne vymedzia rozsah odovzdávaného miesta realizácie diela; ak sa na mieste realizácie diela nachádzajú veci vo vlastníctve objednávateľa alebo v jeho správe, ktoré nebránia vykonávaniu diela, v protokole Zmluvné strany také veci a ich stav riadne označia, pričom zhotoviteľ zabezpečí a objednávateľovi odo dňa prevzatia miesta realizácie zhotoviteľom uvedenému v protokole zodpovedá za škodu na takýchto veciach, za ich stratu, odcudzenie aj zničenie. Ak má zhotoviteľ za to, že veci podľa predchádzajúcej vety bránia riadnej alebo včasnej realizácii diela, je povinný najneskôr pred začatím prác podľa čl. IV ods. 1 bod 1.2 Zmluvy vyzvať objednávateľa na ich vypratanie alebo vhodné zabezpečenie; v prípade zabezpečovacích prác poskytne zhotoviteľ objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť.
3. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním miesta realizácie diela zhotoviteľovi nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku, a to o počet dní omeškania objednávateľa s odovzdaním miesta realizácie diela.
4. Odo dňa odovzdania miesta realizácie diela v plnom rozsahu zodpovedá za miesto realizácie zhotoviteľ.
5. Zhotoviteľ je povinný miesto realizácie diela na vlastné náklady označiť spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom SR.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na mieste realizácie diela, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií a za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pri vykonávaní diela a okolia miesta realizácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a odsekom 19 tohto článku Zmluvy na svoje náklady nepretržite a bez meškania odstraňovať odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri vykonávaní diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby bolo počas prác na diele v čo najväčšej možnej miere zabránené hluku, vibráciám, prašnosti a prípadným účinkom emisných škodlivín na mieste realizácie diela aj mimo neho.
7. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na mieste realizácie diela a je povinný zabezpečiť na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
8. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými zamestnancami a dodávateľmi zhotoviteľa.
9. Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál, technológie a dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho, resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť a funkčnosť

- (prevádzkyschopnosť). Za prípadné nedostatky týchto materiálov, technológií a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred. V prípade, ak je to vzhľadom na technologické podmienky vykonávania diela potrebné, vyzve zhotoviteľ objednávateľa na kontrolu prác na diele pred termínom uvedeným v predchádzajúcej vete. Zároveň je zhotoviteľ povinný zhotoviť fotodokumentáciu celého postupu prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác na diele, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác na diele, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať, a to na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác na diele, zhotoviteľ požiadava o písomné stanovisko projektanta - autorský dozor a stavebný dozor.
11. Kontrolu prác na diele za objednávateľa budú vykonávať oprávnené osoby objednávateľa, a to stavebný dozor objednávateľa.
12. Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť **stavebný denník** v súlade s § 46d stavebného zákona. Stavebný denník s dvomi prepismi bude obsahovať všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku počas vykonávania diela podľa tejto Zmluvy, najmä údaje o stavebných prácach na diele, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonaním stavby/diela, autorského dohľadu/dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce na diele a priebeh stavby/realizácie diela. Stavebný denník počas vykonávania diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, a to až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela bez väd a nedorobkov. Zhotoviteľ je oprávnený viesť digitálny/elektronický stavebný denník v súlade s § 46d stavebného zákona a objednávateľ je povinný vedenie digitálneho/elektronického stavebného denníka akceptovať.
13. Objávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v objednávateľ.
14. Za celý priebeh vykonávania (výstavby/realizácie) diela, za odborné a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného denníka je za zhotoviteľa zodpovedný hlavný stavbyvedúci: Ing. Roman Pribelský .
15. Stavebný dozor za objednávateľa bude vykonávať:
16. Zmeny odsúhlaseného výkazu výmer je zhotoviteľ oprávnený vykonať iba na základe záväzného stanoviska objednávateľa a stavebného dozoru objednávateľa a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.
17. Kvalita použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita vykonávaných stavebných prác na diele certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly. Pre stavebné práce na diele, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy ISO 9001: 2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ.
18. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať stavebný dozor objednávateľa minimálne raz za 14 dní, resp. podľa osobitnej požiadavky objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád, pokiaľ budú objednávateľom organizované.
19. Zhotoviteľ pri vykonávaní diela a v súvislosti s ním zodpovedá objednávateľovi za plnenie povinností objednávateľa ako pôvodcu stavebného odpadu a odpadu z demolácií podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a teda aj za nakladanie

s takýmto odpadom. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť povinnosti bližšie špecifikované v prílohe č. 3 Zmluvy, v časti „Realizácia stavby“.

20. Zhotoviteľ je povinný predchádzať škodám na majetku a majetkových právach objednávateľa alebo tretích osôb. Zhotoviteľ zabezpečí vykonávanie diela a tiež vykoná dielo tak, aby sa zabezpečilo, že použitím diela nedôjde ku škodám na majetku a/alebo majetkových právach objednávateľa alebo tretích osôb. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie, aby sa oboznámil s prípadnými telekomunikačnými zariadeniami, elektrickými zariadeniami, plynovými potrubiami, vodovodmi, vzdušnými vedeniami, inými technickými objektami, verejnou zeleňou a inými cudzími objektami, ktoré sa môžu nachádzať na pozemku, na ktorom sa bude dielo vykonávať a konať tak, aby sa predišlo ich poškodeniu alebo zničeniu.
21. V súvislosti s plnením povinností podľa Zmluvy sa zároveň zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať nasledovné podmienky:

- a) Zhotoviteľ s odbornou starostlivosťou vykoná dielo tak, aby bolo v súlade so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“, najmä nesmie dielo ani žiadna jeho časť alebo jeho použitie výrazne narušiť žiaden z environmentálnych cieľov uvedených v čl. 17 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088. Keďže objednávateľ očakáva, že bude dodanie diela financované na základe zmluvy o PPM uzatvorenej medzi objednávateľom a poskytovateľom PM na základe výzvy vyhlásenej Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky s kódom 19I02-26-V01 (ďalej len ako „výzva“), zhotoviteľ vykoná dielo tak, aby bolo objednávateľovi dodané v súlade s podmienkou výzvy spočívajúcou v implementácii zásady „nespôsobovať významnú škodu“ podľa prílohy č. 4 výzvy. Aktuálne znenie výzvy ku dňu podpisu tejto Zmluvy je zverejnené na internetovej adrese: <https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/harmonogram-vyziev/vyzvy-a-vyzvania-v-komponente-k-19-planu-obnovy-a-odolnosti/zvysenie-energetickej-efektivnosti-verejnych-budov>.
- b) Zhotoviteľ je oboznámený s tým, že poskytovateľ PM je oprávnený počas trvania tejto Zmluvy podmienky výzvy aktualizovať. Za tým účelom berie zhotoviteľ na vedomie a výslovne súhlasí, že v prípade aktualizácie podmienok výzvy bude zhotoviteľ pri vykonávaní diela zohľadňovať aktualizované podmienky výzvy a dielo dodá objednávateľovi tak, aby bolo súladné s podmienkami výzvy platnými ku dňu dodania diela. V prípade, ak poskytovateľ PM podmienky výzvy zaktualizuje po dni dodania diela, zhotoviteľ na základe výzvy objednávateľa dielo upraví aj po jeho dodaní tak, aby bolo dielo súladné s takto aktualizovanými podmienkami výzvy, pričom takáto úprava diela nebude na účely Zmluvy považovaná za navyšiac prácu a odmena za takúto úpravu diela je vopred zahrnutá v cene za dielo.
- c) Zhotoviteľ zodpovedá za dočasné prekrytie strechy počas vykonávania diela tak, aby nedošlo k poškodeniu vnútorných priestorov budovy. V prípade poškodenia vnútorných priestorov budovy, napríklad zatečením, je zhotoviteľ povinný uviesť poškodené priestory do pôvodného stavu, a to na vlastné náklady.

Čl. VIII

Prerušenie a zastavenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác na diele.
2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť prácu na diele vždy, ak by pokračovanie v prácach spôsobilo z dôvodov neposporiteľných na strane zhotoviteľa na majetku objednávateľa alebo tretích osôb škodu alebo by bolo ohrozené zdravie a bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, alebo by bol vážne ohrozený verejný záujem. O tom je povinný objednávateľa bezodkladne písomne vyrozumieť, pričom je povinný objednávateľa informovať aj o dôvodoch prerušenia prác. Práca na diele podľa tohto odseku tohto článku Zmluvy je zhotoviteľ oprávnený prerušiť iba v nevyhnutnom rozsahu, ktorý preukázateľne bezprostredne súvisí s dôvodom

prerušená práca, a aj počas doby prerušenia práca je inak povinný vynaložiť maximálne úsilie na to, aby nebolo inak ohrozené včasné vykonanie diela.

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti inej než podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy, ktorá môže brániť alebo sťažiť včasné alebo riadne vykonanie diela.
4. Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením doručeným zhotoviteľovi zastaviť vykonávanie diela podľa tejto Zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na diele alebo majetku objednávateľa a s výnimkou prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie diela. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela. Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi preukázať.
5. Zhotoviteľ nemá právo na úhradu nákladov, ktoré mu v dôsledku realizácie práva objednávateľa podľa tohto článku Zmluvy vzniknú (napr. náklady na preстоje).

Čl. IX

Zmeny Zmluvy

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu ich záväzku/ov v prípadoch, ak sa po uzatvorení Zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie Zmluvy alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa súvisiace s rozsahom diela podľa tejto Zmluvy (t. j. navyše práce) alebo nastanú iné skutočnosti nezávislé od vôle Zmluvných strán (vis maior), v dôsledku ktorých bude nevyhnutné upraviť práva a povinnosti Zmluvných strán dohodnuté v tejto Zmluve za účelom naplnenia účelu Zmluvy. K takejto zmene môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k Zmluve a iba pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so ZVO.
2. Navyše práce predstavujú nové práce vyžadované objednávateľom nad rámec dojednaný v Zmluve, t. j. nad rámec prác potrebných na uskutočnenie diela v zmysle Zmluvy.
3. Navyše práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä, nie však výlučne ZVO) a súčasne tak iba na základe vopred zmluvnými stranami podpísaných dodatkov k tejto Zmluve. Všetky prípadné navyše práce budú riadne vyjadrené v aktualizácii prílohy č. 1 k Zmluve v neoddeliteľnej prílohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvných strán o prácach navyše. Takýto dodatok sú Zmluvné strany povinné uzatvoriť vopred, t. j. ešte pred tým ako dôjde k realizácii navyše prác, v opačnom prípade nesie náklady na navyše práce zhotoviteľ.
4. Vykonané navyše práce, pôvodne nezahrnuté v prílohe č. 1 k Zmluve, musia byť fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a terminovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neoprávňuje zhotoviteľa spomaliť alebo odoprieť žiadané výkony súvisiace s vykonaním diela podľa tejto Zmluvy. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene. Ak je predmetom prác navyše taký typ prác na diele, ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze výmer, zhotoviteľ takejto práce ocení podľa jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie vykonaným prácam alebo podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác (CENKROS).
5. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu akýchkoľvek údajov Zmluvných strán iných než je IČO zhotoviteľa týkajúcich sa Zmluvných strán uvedených v záhlaví Zmluvy (ak ich dôsledkom nebude zmena v osobe dotknutej Zmluvnej strany) alebo oprávnených osôb alebo ich údajov uvedených v záhlaví Zmluvy, postačuje jednostranné písomné oznámenie doručené druhej Zmluvnej strane a takáto zmena nevyžaduje prijatie dodatku k Zmluve; účinky takejto zmeny nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.

Čl. X

Odvodzenie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) dielo podľa tejto Zmluvy odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa článku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.
2. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť najmenej päť (5) dní vopred pripravenosť diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia si Zmluvné strany dohodnú časový postup preberacieho konania.
3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť objednávateľovi všetky doklady, ktoré mal objednávateľovi priebežne odovzdávať, ak ich neodovzdal už skôr, a to najmä:
 - 3.1 zoznam zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a návodmi na použitie,
 - 3.2 doklady a atesty od zabudovaných materiálov a technologických zariadení,
 - 3.3 certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy, ak takéto pri zhotovení diela použije,
 - 3.4 doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu diela alebo jeho častí,
 - 3.5 ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem a na realizáciu práv a povinností súvisiacich s vykonaním diela podľa tejto Zmluvy,
 - 3.6 doklady o uložení prebytočného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku,
 - 3.7 dokumentácia priebehu realizácie diela časovo a chronologicky jednoznačne označené (fotografie, videozáznamy).

Absencia niektorého z dokladov je dôvodom na nezačatie preberacieho konania.
V prípade odovzdania dokladov uvedených v bode 3.1. až 3.7. v elektronickej forme, je zhotoviteľ povinný odovzdať doklady v editovateľnej aj needitovateľnej forme.
4. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak zhotoviteľ nedoložil všetky doklady uvedené v odseku 3. tohto článku.
5. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia Zmluvné strany protokol. **Protokol o odovzdaní a prevzatí diela** bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdaných dokladov, fotodokumentáciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bude vyhlásenie objednávateľa, či dielo preberá. Ak objednávateľ dielo alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela uvedenie dôvodov, pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral.
6. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či dielo (príslušnú časť diela) prevezme s drobnými chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb/väd alebo nedorobkov. O tom, či má dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie diela, rozhoduje objednávateľ.
7. Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť miesto realizácie diela tak, aby objednávateľ mohol vykonané dielo riadne prevziať a užívať. Miesto realizácie diela je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa protokolárneho prebratia diela, ibaže sa Zmluvné strany dohodnú na ponechaní zariadení a technológií nutných na odstránenie prípadných reklamovaných väd a nedorobkov; takéto ponechané zariadenia a technológie vyprace zhotoviteľ najneskôr do 2 dní odo dňa potvrdenia zo strany objednávateľa osvedčujúceho riadne vybavenie reklamovaných väd a nedorobkov.
8. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo nie je vykonané v súlade so zmluvnými podmienkami alebo má závažné vady a nedorobky, a to až do ich odstránenia.
9. Riadnym odovzdaním diela (príslušnej časti diela), tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa a stavebným dozorcom objednávateľa na protokole o odovzdaní a prevzatí diela, prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na diele. Za

poškodenie alebo zničenie diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania diela objednávateľovi.

Čl. XI

Zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, podľa technických noriem, dokumentácie, vydaných príslušných povolení a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky.
2. Dielo má vady, ak dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, nezodpovedá rozsahu alebo kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, právnym predpisom alebo technickým požiadavkám, technickým normám alebo je zhotovené postupom zhotoviteľa, ktorý nezodpovedá zákonným požiadavkám kladeným na dielo alebo jeho časť.
3. Záručná doba diela je 60 mesiacov a začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedenej v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
4. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
5. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela zistené po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
7. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi oznámiť vadu (ďalej len ako „reklamácia“) bezodkladne po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie podľa tohto odseku tohto článku Zmluvy vyjadriť sa k oprávnenosti, resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámiť objednávateľovi.
8. Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vady označené v reklamácií objednávateľa bezplatne odstrániť do 10 dní odo dňa doručenia reklamácie, ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Ak zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote podľa tohto odseku tohto článku Zmluvy, je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa a zhotoviteľ je povinný objednávateľovi takto vynaložené náklady uhradiť bez meškania, najneskôr v lehote uvedenej v písomnej výzve objednávateľa na úhradu takto vynaložených nákladov.
9. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela a za škody s tým súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie diela alebo jeho časti tretie osoby bez súhlasu objednávateľa, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám.
10. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa alebo pokynov od objednávateľa a:
 - a) ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo
 - b) ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie napriek tomu trval.
11. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ak nie je dohodnuté inak.
12. Uplatnením nárokov z väd diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na zmluvnú pokutu, náhradu škody alebo na odstúpenie od Zmluvy.

Čl. XII

Využitie subdodávateľov

1. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť diela môže zhotoviteľ odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľom predložený zoznam subdodávateľov (príloha č. 4) obsahuje identifikačné údaje, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá dôkaz o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a dôkaz o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o RPVS“) alebo iný právny predpis pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
3. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ disponuje oprávnením na príslušné plnenie Zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, ako aj spĺňa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak Zákon o RPVS alebo iný právny predpis pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr), je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť zhotoviteľovi doklad preukazujúci, že nový subdodávateľ spĺňa podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO pre daný predmet subdodávky. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.
4. Objednávateľ je oprávnený akéhokoľvek subdodávateľa odmietnuť z dôvodu akejkolvek pochybnosti o schopnosti riadneho plnenia Zmluvy; odmietnutie sa zhotoviteľ zaväzuje bez výhrad rešpektovať.
5. Povinnosti uvedené v ods. 2 a 3 tohto článku Zmluvy nie je zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.
6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

Čl. XIII

Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:
 - 1.1. v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím miesta realizácie diela od objednávateľa v lehote uvedenej vo výzve objednávateľa podľa čl. VII ods. 1 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.2. v prípade omeškania zhotoviteľa so začatím realizácie diela v lehote podľa čl. IV ods. 1 bod 1.2 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.3. za nedodržanie termínu dokončenia realizácie diela zhotoviteľom podľa čl. IV ods. 1 bod 1.3. Zmluvy vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,5 % z ceny za dielo bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.4. ak zhotoviteľ neodstráni vady a/alebo nedorobky diela vyplývajúce z protokolu o odovzdaní a prevzatí diela v zmluvne dohodnutej lehote, vzniká objednávateľovi nárok voči

- zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov;
- 1.5. ak zhotoviteľ neodstráni vady a/alebo nedorobky diela po doručení reklamácie zhotoviteľovi v zmluvne dohodnutej lehote, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov;
- 1.6. ak zhotoviteľ neuhradí náklady objednávateľa vynaložené na odstránenie väd objednávateľom miesto zhotoviteľa v lehote určenej objednávateľom podľa čl. XI ods. 8 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úhrady takýchto nákladov;
- 1.7. v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek zamestnancom zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 200,- Eur za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinností;
- 1.8. v prípade nesplnenia/porušenia ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa čl. XII tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- Eur za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinností, a to aj opakovane;
- 1.9. v prípade porušenia/nesplnenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. VII ods. 20 Zmluvy vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1000,- Eur za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinností, a to aj opakovane;
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že považujú dohodnuté výšky zmluvných pokút uvedených v čl. XIII tejto Zmluvy za primerané, pretože pri rokovaníach o dohode o výške týchto zmluvných pokút prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovaných zmluvných povinností zhotoviteľa.
3. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odovzdať dielo alebo jeho časť.

Čl. XIV

Osobitné ustanovenia

1. Táto Zmluva zaniká :
- 1.1. riadnym splnením všetkých práv a povinností Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
- 1.2. písomnou dohodou Zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode alebo, ak v dohode nebude takýto deň uvedený, ku dňu účinnosti takejto dohody,
- 1.3. jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany objednávateľa z titulu jej podstatného porušenia zo strany zhotoviteľa, ak:
- 1.3.1 zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať miesto realizácie diela,
- 1.3.2 zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť, bez splnenia ktorej nie je možné začať vykonávať dielo,
- 1.3.3 zhotoviteľ nezačne s realizáciou diela podľa čl. IV ods. 1 bod 1.2. Zmluvy,
- 1.3.4 zhotoviteľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania diela určené dokumentáciou, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,
- 1.3.5 zhotoviteľ je v omeškaní s dokončením realizácie diela podľa čl. IV ods. 1 bod 1.3 Zmluvy o viac ako 30 kalendárnych dní,
- 1.3.6 zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa pokračuje vo vadnom plnení/vykonávaní diela,

- 1.3.7 zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa v lehote určenej na odstránenie vady diela vadu diela neodstránil,
 - 1.3.8 objednávateľom oznámená vada diela je neodstrániteľná,
 - 1.3.9 zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa,
 - 1.3.10 voči zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
 - 1.3.11 zhotoviteľ stratí odbornú spôsobilosť na vykonávanie diela alebo príslušné oprávnenie na podnikanie (živnosť),
 - 1.3.12 ktorékoľvek vyhlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas vykonávania diela.
- 1.4. jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany zhotoviteľa, ak objednávateľ poruší Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany objednávateľa je omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 30 dní.
2. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane a ak nie je v tejto Zmluve v jednotlivých prípadoch výslovne dohodnuté inak, rozumie sa, že Zmluva sa zrušuje od tohto dňa (ex nunc) a nie od jej počiatku.
3. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na zmluvné sankcie, iných práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o zodpovednosti za vady za tú časť diela, ktorá bola do dňa odstúpenia vykonaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku Zmluvy odstúpením.
4. V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie vykonávania diela tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.
5. V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác na diele alebo ukončenia prác na diele a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany zhotoviteľa.
6. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy pre porušenie povinností zhotoviteľom, má objednávateľ nárok aj na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo vykoná. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na diele je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

Čl. XV

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť po splnení nasledovných kumulatívnych podmienok:
- a) dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv /www.crz.gov.sk/ v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Zákon o slobode informácií**“);
 - b) dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o PPM.
2. Na účely Zmluvy sa rozumie, že ak k nadobudnutiu účinnosti zmluvy o PPM nedôjde ani v lehote do 150 dní odo dňa zverejnenia Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, Zmluvné strany sa dohodli na rozvázovacej podmienke, podľa ktorej táto Zmluva zaniká.

3. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je možné robiť len písomne, očíslovanými dodatkami, schválenými a riadne podpísanými obidvomi Zmluvnými stranami, a to v súlade so ZVO a ustanoveniami ostatných aplikovateľných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky.
4. Práva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
5. Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, pričom štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy si ako partner verejného sektora splnil povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o RPVS“). Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo Zákona č. RPVS.
7. Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní inou osobou, je povinný plnenie, resp. jeho príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať.
8. Každá zo Zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany; objednávateľ je však oprávnený previesť práva a povinnosti (záväzky) zo Zmluvy ako celok alebo jednotlivu na osobu jeho zriaďovateľa. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo Zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá Zmluvná strana bude oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy doručené druhej Zmluvnej strane.
9. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy Zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
10. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Zmluva a informácie získané na základe jej realizácie, prípadne akékoľvek ďalšie súvisiace informácie, môžu podliehať aplikovateľným ustanoveniam zákona o slobode informácií, a preto tieto môžu podliehať povinnosti objednávateľa zverejniť ich alebo poskytnúť v súlade s týmto právnym predpisom; zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ takéto informácie zverejní a/alebo sprístupní v rozsahu povinností a spôsobom vyplývajúcom zo zákona.
11. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať povinnosti uložené Zmluvnými stranami na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Ak v dôsledku poskytovania súčinnosti podľa Zmluvy budú niektorou zo Zmluvných strán druhej Zmluvnej strane poskytnuté osobné údaje a v dôsledku toho by malo dôjsť k spracúvaniu takých osobných údajov, Zmluvné strany osobitne posúdia potrebu uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobných údajov, príp. jej zmeny. Zmluvné strany sa zaväzujú, že osobné údaje, s ktorými sa oboznámia, nebudú okrem prípadov plnenia povinností vyplývajúcich z aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov bez predchádzajúceho súhlasu dotknutých osôb alebo iného spôsobilého právneho základu nijak zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou spracúvať, reprodukovать alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou tovaru, vykonaním diela a poskytovaním služieb kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy v nadväznosti na fakt, že dielo je financované z Plánu obnovy a odolnosti v nadväznosti na platnú a účinnú Zmluvu

o PPM (preambula, bod 2 Zmluvy), a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o PPM a jej príloh vrátane všeobecných zmluvných podmienok pre takéto zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od Zmluvy odstúpiť. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje vyjadriť k zisteným nedostatkom súvisiacim s realizáciou diela a spolupracovať na ich odstránení vzájomne dohodnutým spôsobom.

13. Neoddeliteľnými prílohami tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2: Ocenený rozpočet/ocenový výkaz výmer zhotoviteľa

Príloha č. 3: Politika nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa/čestné vyhlásenie zhotoviteľa, že na vykonanie diela nebudú využití subdodávatelia

14. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej Zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni, v omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia Zmluvných strán plne spôsobili na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Rimavskej Sobote dňa: **26.08.2024**

V Banskej Bystrici dňa: 21.8.2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PaedDr. Jaroslav Bagačka
riaditeľ školy

Daniela Zummerová
na základe plnej moci

Opis predmetu zákazky

Názov zákazky: „Rýchle energetické opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti Pracoviska odborného výcviku SOŠ obchodu a služieb, Rimavská Sobota“

Druh zákazky:

Zákazka na stavebné práce

Predpokladaná dĺžka požadovaného plnenia:

120 dní od začatia realizácie stavby, predpokladané obdobie 11/2024 – 05/2025

Opis predmetu zákazky:

Zákazka pozostáva zo stavebných prác v rozsahu zateplenia strechy vrátane rekonštrukcie bleskozvodu, z výmeny vonkajších otvorových konštrukcií a z výmeny interiérového osvetlenia na budove praktického vyučovania Mladost' Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Rimavskej Sobote, ulica Železničná 703/8, 979 01 Rimavská Sobota, katastrálne územie Rimavská Sobota. Stavba sa nachádza na parcele KN-C č. 1064, evidovaná na liste vlastníctva č. 5218. Objednávateľ je správcom nehnuteľnosti, v ktorej, resp. na ktorej bude zhotoviteľ realizovať dielo špecifikované v zmysle Zmluvy. Vylučným vlastníkom nehnuteľnosti je Banskobystrický samosprávny kraj so sídlom Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100, ktorý je zriaďovateľom objednávateľa.

Budova "Mladost'" je štvorpodlažná budova s jedným podzemným podlažím. Pôdorysný tvar stavby je obdĺžnik. Konštrukčný systém budovy je montovaný skelet. Budova je železobetónový trojtrakt opláštená s pórobetónovými stenovými panelmi. Strecha je plochá.

Na prizemí budovy sa nachádza reštaurácia ktorá slúži na praktický výcvik žiakov školy. Druhé podlažie je zariadené pre odborný výcvik žiakov v odbore kuchár-čaišník a kaderník. Tretie podlažie slúži na administratívu. Posledné podlažie je voľné, navrhnuté sú učebne na praktický výcvik odboru murár, tesár a klampiár. Každé podlažie má samostatné hygienické zariadenie delené podľa pohlavia.

Prívod vody je po existujúcej vodovodnej prípojke z verejného vodovodu. Odvedenie splaškov je do mestskej kanalizácie. Z hľadiska ochrany prírody a životného prostredia sa pri projektovaní zohľadnili požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, správcov rozvodných sietí a účastníkov územného konania. Umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie. Vjazd do priestoru budovy je existujúci.

Pri realizácii stavebných prác na predmetnej stavbe vznikne odpad charakterizovaný v zmysle vyhlášky 284 MŽP SR z 11.06.2001 zatriedením podľa katalógu odpadov nasledovne:

150102 – obaly z plastov	O-MSZKO
170107 – zmesi betónu, tehál, keramiky	O-ZSS
170201 – drevo	O-DP
170202 – sklo	O-MSZKO
170405 – železo, oceľ	O-ZS
170302 – asfaltované výrobky, hydroizolácie	O-ZSS

Legenda

O - ostatné odpady

DP – druhotné použitie

MSZKO – mestský zber komunálneho odpadu

ZS – zberné suroviny

ZSS – zber stavebných sutí na skládku TKO v Lučenci.

Zateplenie strechy

Predmetom zateplenia strechy je demontáž existujúcej skladby strešného plášťa až na úroveň parozábrany, vysušenie strechy, zhotovenie novej penetračnej vrstvy, zhotovenie novej parozábrany, zhotovenie novej tepelnej izolácie, ktorá bude spĺňať aktuálne normy a legislatívu. Ďalej sú predmetom všetky s tým súvisiace práce, napr. rekonštrukcia a osadenie strešných vpustí, ventilačných hlavíc, rekonštrukcia atiky, montáž nadstrešných konštrukcií, demontáž a montáž oplechovania, rekonštrukcia bleskozvodu so súvisiacimi revíziami.

Predpokladaná skladba pôvodnej strešnej konštrukcie je nasledovná, avšak je nutné overiť:

Strešná izolačná fólia kotvená mechanicky do konštrukcie

Geotextília

Strešná tepelná izolácia hr.100+150 mm

Tvar strechy ostáva pôvodný, plochá strecha bude zateplená a izolovaná strešnou izolačnou fóliou.

Navrhovaná skladba izolácie strechy:

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju

Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech

Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m²

Doska z minerálnej vlny hr. 250 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech

Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladená voľne

Klamlarske konštrukcie

Súčasťou prác je rekonštrukcia bleskozvodu.

Výmena vonkajších otvorových konštrukcií

Predmetom výmeny vonkajších otvorových konštrukcií sú výplne otvorov, ktoré sú navrhnuté plastové šesťkornové. Zasklievanie previesť s izolačným trojsklom.

Spôsob osadenia okien je pred omietkami s tým, že kotvenie sa prevedie pomocou vrutov po obvode z exteriéru sa vtlačí gumové tesnenie s dekompresiou 0,9 priemeru 20 mm, vyplní sa povrazcom a spoje z oboch strán sa vyplnia polyuretánovou penou. Vonkajšie dvere sú navrhnuté atypické plastové.

Nové otvorové konštrukcie musia spĺňať požiadavku STN 730540-2/Z1+Z2.

Výmena osvetlenia

Predmetom výmeny osvetlenia je montáž a zapojenie interiérových svietidiel spolu nevyhnutnou montážou kabeľáže na najvyššom poschodí budovy. Nové svietidlá musia mať LED svetelné zdroje.

Nové svietidlá budú mať LED zdroje.

Prílohy špecifikácie predmetu zákazky: Výpis okien a dverí

Pohľady

Rez

Statický posudok

Pôdorys strechy

Stavebné povolenie

Predpokladané investičné náklady: 125 634,05 Eur bez DPH

Predpokladaná lehota výstavby: 120 dní

Predmetom diela sú všetky súvisiace stavebné práce, revízie, skúšky, zamerania a pod. nevyhnutné k úspešnému ukončeniu diela.

Uchádzač musí všetky uvedené skutočnosti zohľadniť pri príprave svojej ponuky. Cenovú ponuku je potrebné stanoviť za stavebné práce v tomto rozsahu ako za celok.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 07-06/2024
Stavba: Vytvorenie pracovísk odborného výcviku multifunkčných učební, stavebné úpravy
a debarierizácia objektu 'Mladost'

JKSO:
Miesto: Rimavská Sobota

KS:
Dátum: 15.6.2024

Objednávateľ:
SOŠ obchodu a služieb, Rimavská Sobota

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MONT ELEKTRO a.s., Kremnička 47/A, 974 05 Barská Bystrica

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
STAVOMAT RS s.r.o., Rimavská Sobota

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			113 638,31
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	113 638,31	22 727,66
Cena s DPH		v EUR	136 365,97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 07-08/2024

Stavba: Vytvorenie pracovísk odborného výcviku multifunkčných učební, stavebné úpravy a debarierizácia objektu Mladost'

Miesto: Rimavská Sobota

Dátum: 15.06.2024

Objednávateľ: SOŠ obchodu a služieb, Rimavská Sobota

Projektant: STAVOMAT RS s.r.o., Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: MONT ELEKTRO a.s., Kremnička 47/A, 974 05 Banská Bystrica Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		113 638,31	136 365,97
07-08-1/2024	SO 01 Zateplenie strechy	61 386,34	73 663,61
07-08-2/2024	SO 02 Výmena okenných a dverných konštrukcií	28 440,55	34 128,66
07-08-3/2024	SO 03 Elektroinštalácia	19 716,01	23 659,21
07-08-4/2024	SO 08 Bleskozvod	4 095,41	4 914,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vytvorenie pracovísk odborného výcviku multifunkčných učební, stavebné úpravy a
debanerizácia objektu Mladost'
Objekt: 07-08-1/2024 - SO 01 Zateplenie strechy

JKSO:		KS:	
Miesto:	Rimavská Sobota	Dátum:	15.08.2024
Objednávateľ:		IČO:	
	SOŠ obchodu a služieb, Rimavská Sobota	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	
	MONT ELEKTRO a.s., Kremnička 47/A, 974 05 Banská Bystrica	IČ DPH:	
Projektant:		IČO:	
	STAVOMAT RS s.r.o., Rimavská Sobota	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			61 386,34
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	61 386,34	20,00%	12 277,27
Cena s DPH	v EUR		73 663,61

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vytvorenie pracovísk odborného výcviku multifunkčných učební, stavebné úpravy a
debarierizácia objektu Mladosť

Objekt:

07-08-1/2024 - SO 01 Zateplenie strechy

Miesto:

Rimavská Sobota

Dátum:

15.08.2024

Objednávateľ:

SOŠ obchodu a služieb, Rimavská Sobota

Projektant:

STAVOMAT RS
s.r.o., Rimavská
Sobota

Zhotoviteľ:

MONT ELEKTRO a.s., Kremnička 47/A, 974 05 Banská Bystrica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

61 386,34

HSV - Práce a dodávky HSV

104,79

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

104,79

PSV - Práce a dodávky PSV

61 281,55

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

16 438,78

713 - Izolácie tepelné

31 479,58

762 - Konštrukcie tesárske

2 990,64

764 - Konštrukcie klampiarske

10 372,56

ROZPOČET

Stavba: Vytvorenie pracovísk odborného výcviku multifunkčných učební, stavebné úpravy a
debarierizácia objektu Mladost

Objekt: 07-08-1/2024 - SO 01 Zateplenie strechy

Miesto: Rimavská Sobota

Dátum: 15.08.2024

Objednávateľ: SOŠ obchodu a služieb, Rimavská Sobota

Projektant: STAVOMAT RS
s.r.o., Rimavská
Sobota

Zhotoviteľ: MONT ELEKTRO a.s., Kremnička 47/A, 974 05 Banská Bystrica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							61 386,342
D	HSV		Práce a dodávky HSV				104,793
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				104,793
1	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,598	16,720	9,999
2	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	17,342	0,508	8,810
	vv				0,598*29	17,342	
3	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,598	13,786	8,244
4	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné, kov	t	0,598	130,000	77,740
D	PSV		Práce a dodávky PSV				61 281,549
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				16 438,781
5	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikoťovaním so zvarením spoju	m2	696,948	8,500	5 924,058
	vv		16,2*42,5-(0,75*0,75+2,7*3,65)		676,063		
	vv		0,75*0,15*3+(2,9+2,7*2+3,65)*0,15		2,130		
	vv		(42,2+16,06*2)*0,16+16,06*0,302*2*2		16,735		
	vv		Sočet		696,948		
38	M	283220002600.S	Hydroizolačný pás z fólie PVC-P hr. 1,8 mm, izolácia plochých striech s UV ochranou	m2	801,490	8,280	6 636,337
7	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie	ks	2 188,417	0,620	1 356,819
8	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	696,948	1,200	836,338
9	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	801,490	1,450	1 182,161
	vv		696,948*1,15 *Prepočítané koeficientom množstva		801,490		
10	K	998712203.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	87,178	6,000	523,068
D	713		Izolácie tepelné				31 479,575
11	K	713141250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvomá kladenými voľne	m2	671,113	2,850	1 912,672
	vv		strecha		671,113		
	vv		42,2*16,15-(0,75*0,75+2,7*3,65)		671,113		
12	M	631440025400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	684,535	18,650	12 766,578
13	M	631440033400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	684,535	23,470	16 066,036
14	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	473,735	1,550	734,289
D	762		Konštrukcie tesárske				2 990,635
15	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krokov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	42,500	7,150	303,875
	vv		trám na odkvape strechy		42,5		
	vv				42,500		
16	M	605470000400.S	Hranoly drevené zo smrek, nehotované, masív, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	0,702	475,300	333,661

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		vv	0,1*0,15*42,5		0,638		
		vv	0,638*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva"		0,702		
17	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 268 cm ²	m	74,200	12,850	953,470
		vv	trám na atike 150x150 mm		74,200		
		vv	16,0*2+42,2				
18	M	80547000400.S	Hranoly drevené zo smrekú, neholbované, masív, sušené 14±2%, triedy 3A STN 460055, bez defektov, hniloby, tvčl	m3	1,837	475,300	873,126
		vv	0,15*0,15*74,2		1,670		
		vv	1,67*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva"		1,837		
19	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a lešovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	2,539	150,000	380,850
		vv	0,702*1,837		2,539		
20	K	998762203.S	Presun hmôt pre konštrukcie lesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	30,990	4,700	145,653
							10 372,558
		D 764	Konštrukcie klampiarske				
21	K	764333460.S	Lemovanie z pozinkovaného farebného PZf plechu, múrov na plochých strechách r.š. 660 mm	m	15,400	38,350	590,590
22	K	764352820.S	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. r.š. 400 a 500 mm, -0,00445t	m	42,500	1,500	63,750
23	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t	ks	4,000	1,500	6,000
24	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov r.š. od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	27,500	1,500	41,250
		vv	5,5*5		27,500		
25	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov, atík a nadmuroviek r.š. od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	80,000	2,500	200,000
26	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	62,800	1,500	94,200
27	K	764456855.S	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	4,000	1,500	6,000
28	K	764711112.S	Oplechovanie parapetov zo zvitkov pozink farebný, r.š. 160 mm	m	9,600	15,950	153,120
		vv	vonk. fasáda				
		vv	1,2*8		9,600		
29	K	764721117.S	Oplechovanie ríms zo zvitkov pozink farebný, r.š. 500 mm	m	45,000	41,510	1 867,950
30	K	764731113.S	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 300 mm	m	80,000	32,850	2 628,000
31	K	764751113.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 120 mm	m	62,800	38,950	2 446,060
32	K	764751133.S	Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 120 mm	ks	8,000	11,500	92,000
33	K	764751143.S	Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 120 mm	ks	4,000	11,500	46,000
34	K	764761123.S	Žlab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 400 mm	m	42,500	41,950	1 782,875
35	K	764761233.S	Kotlík žlabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 400/120 mm	ks	4,000	33,500	134,000
36	K	998764203.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	113,212	1,950	220,763

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vytvorenie pracovísk odborného výcviku multifunkčných učební, stavebné úpravy a debarierizácia objektu Mladost

Objekt: 07-08-2/2024 - SO 02 Výmena okenných a dverných konštrukcií

JKSO: Miesto: Rimavská Sobota

KS: Dátum: 15.08.2024

Objednávateľ: SOŠ obchodu a služieb, Rimavská Sobota

IČO: IČ DPH:

Zhotoviteľ: MONT ELEKTRO a.s., Kremnička 47/A, 974 05 Banská Bystrica

IČO: IČ DPH:

Projektant: STAVOMAT RS s.r.o., Rimavská Sobota

IČO: IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO: IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 440,55

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	28 440,55	20,00%	5 688,11

Cena s DPH v EUR 34 128,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vytvorenie pracovísk odborného výcviku multifunkčných učební, stavebné úpravy a
debarierizácia objektu Mladost

Objekt:

07-08-2/2024 - SO 02 Výmena okenných a dverných konštrukcií

Miesto: Rimavská Sobota

Dátum: 15.08.2024

Objednávateľ: SOŠ obchodu a služieb, Rimavská Sobota

Projektant: STAVOMAT RS
s.r.o., Rimavská
Sobota

Zhotoviteľ: MONT ELEKTRO a.s., Kremnička 47/A, 974 05 Banská Bystrica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

28 440,55

HSV - Práce a dodávky HSV

5 224,40

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 982,80

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

619,42

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 071,49

99 - Presun hmôt HSV

550,69

PSV - Práce a dodávky PSV

23 216,15

766 - Konštrukcie stolárske

21 847,72

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 275,42

784 - Maľby

93,01

ROZPOČET

Stavba:

Vytvorenie pracovísk odborného výcviku multifunkčných učební, stavebné úpravy a
debarierizácia objektu Mladost'

Objekt:

07-08-2/2024 - SO 02 Výmena okenných a dverných konštrukcií

Miesto: Rimavská Sobota

Dátum: 15.08.2024

Objednávateľ: SOŠ obchodu a služieb, Rimavská Sobota

Projektant: STAVOMAT RS
s.r.o., Rimavská
Sobota

Zhotoviteľ: MONT ELEKTRO a s., Kremnička 47/A, 974 05 Banská Bystrica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 440,548

D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 224,402
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 982,795
1	K	312275021.S	Murivo výplňové (m3) z porobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	7,673	258,412	1 982,795
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				619,424
2	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti - ostenie	m2	11,230	1,943	21,820
	vv		ostenie				
	vv		11,23		11,230		
3	K	612460382.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 2 mm	m2	11,230	8,258	92,737
4	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	11,230	9,740	109,380
5	K	622460111.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	11,230	2,788	31,309
	vv		ostenie				
	vv		11,23		11,230		
6	K	622460241.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	11,230	12,508	140,465
7	K	622460382.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 2 mm	m2	11,230	9,937	111,593
8	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	11,230	9,984	112,120
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 071,489
9	K	941941032.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	116,800	3,082	359,978
10	K	941941832.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	116,800	2,020	235,936
11	K	962081141.S	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	8,250	9,568	78,936
12	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	27,100	6,000	162,600
15	K	968071113.S	Vyvesenie kovového okenného kridla do súli plochy nad 1, 5 m2	ks	18,000	1,350	24,300
	vv		9+9		18,000		
16	K	968071116.S	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	41,600	6,455	268,528
	vv		3. poschodie				
	vv		2*(2,5+2,7)*4		41,600		
17	K	968072245.S	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,04100t	m2	16,500	7,129	117,629
	vv		1,85*1,0*6+1,8*1,0*3		16,500		
18	K	968072246.S	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,03400t	m2	29,700	5,966	177,190

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	vv		1,85*1,8*1,8*1,8*3		29,700		
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	3,976	16,681	66,324
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	115,304	0,498	57,421
	vv		3,976*29		115,304		
23	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	3,976	14,051	55,867
24	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	1,002	80,000	80,160
25	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	2,974	130,000	386,620
	D	99	Presun hmôt HSV				550,694
26	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	11,351	48,515	550,694
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				23 216,146
	D	766	Konštrukcie stolárske				21 847,719
27	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	95,000	21,000	1 995,000
	vv		2*(1,2+1,8)*2+2*(1,2+1,0)*6+2*(1,2+1,8)*4+2*(1,2+1,5)*2+2*(2,5+2,85)*2		95,000		
28	M	611410008000.S .1	Plastové okno jednokridlové P, vxš 1800x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	4,000	319,000	1 276,000
29	M	611410006200.S .1	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1800x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	254,400	508,800
30	M	611410007100.S	Plastové okno jednokridlové S, vxš 1000x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	6,000	219,200	1 315,200
31	M	611410008000.S .2	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1500x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	277,600	555,200
32	M	611410010400.S	Plastové okno dvojkridlové P, vxš 2950x2300 mm, jednoduché, 6 komorový profil	ks	2,000	1 162,440	2 324,880
33	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	27,100	21,000	569,100
	vv		2*(2,1+1,35)*1+2*(2,7+2,35)*2		27,100		
34	M	61142000100.S .1	Bezbarierové vchodové dvere plastové dvojkridlové otváracie vxš 2100x1350 mm	ks	1,000	1 341,830	1 341,830
35	M	61142000100.S .2	Vchodové dvere plastové dvojkridlové otváracie-sklpné s dvoma bočnými a jedným nadsvetľíkom, vxš 2700x2450 mm	ks	4,000	1 302,800	5 211,200
39	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	23,000	48,500	1 115,500
	vv		23		23,000		
40	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	23,000	15,000	345,000
49	M	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	23,000	196,000	4 506,000
42	K	998766203.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	153,335	5,100	782,009
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 275,421
43	K	767648520.S	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	5,400	21,000	113,400
	vv		2*(0,7+2,0)		5,400		
44	M	553410032000.S .1	Dvere hliníkové jednokridlové otočné šxv 700x2000 mm	ks	1,000	1 116,560	1 116,560
45	K	998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	8,914	5,100	45,461
	D	784	Maľby				93,006
46	K	784441010.S	Maľby latexové dvojnásobné základné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	11,230	3,719	41,764
47	K	784441110.S	Maľby latexové tónované dvojnásobné ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	11,230	4,563	51,242

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vytvorenie pracovísk odborného výcviku multifunkčných učební, stavebné úpravy a
debarierizácia objektu Mladost'

Objekt:

07-08-3/2024 - SO 03 Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Rimavská Sobota

KS:

Dátum: 15.08.2024

Objednávateľ:

SOS obchodu a služieb, Rimavská Sobota

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MONT ELEKTRO a.s., Kremnička 47/A, 974 05 Banská Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

STAVOMAT RS s.r.o., Rimavská Sobota

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 716,01

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

19 716,01

20,00%

3 943,20

Cena s DPH

v EUR

23 659,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vytvorenie pracovísk odborného výcviku multifunkčných učební, stavebné úpravy a debarierizácia objektu: Mladost'

Objekt:

07-08-3/2024 - SO 03 Elektroinštalácia

Miesto:

Rimavská Sobota

Dátum:

15.08.2024

Objednávateľ:

SOŠ obchodu a služieb, Rimavská Sobota

Projektant:

STAVOMAT RS
s.r.o., Rimavská
Sobota

Zhotoviteľ:

MONT ELEKTRO a.s., Kremnička 47/A, 974 05 Banská Bystrica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19 716,01

HSV - Práce a dodávky HSV

1 875,60

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 657,72

99 - Presun hmôt HSV

217,88

M - Práce a dodávky M

17 140,41

21-M - Elektromontáže

17 082,66

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

57,75

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

700,00

ROZPOČET

Stavba:

Vytvorenie pracovísk odborného výcviku multifunkčných učební, stavebné úpravy a debarierizácia objektu Mladost

Objekt:

07-08-3/2024 - SO 03 Elektroinštalácia

Miesto:

Rimavská Sobota

Dátum:

15.08.2024

Objednávateľ:

SOŠ obchodu a služieb, Rimavská Sobota

Projektant:

STAVOMAT RS
s.r.o., Rimavská
Sobota

Zhotoviteľ:

MONT ELEKTRO a.s., Kremnička 47/A, 974 05 Banská Bystrica

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							19 716,014
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 875,604
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 657,720
51	K	612451071.S.1	Vyspravenie povrchu neomietaných stropov a stien vnútorných malou cementovou pre omietky	m2	697,400	2,377	1 657,720
D	99		Presun hmôt HSV				217,884
9	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,463	48,620	217,884
D	M		Práce a dodávky M				17 140,410
D	21-M		Elektromontáže				17 082,660
13	K	210010311.S	Krabica (1902, KO 68) odbočná s viečkom kruhová, bez zapojenia	ks	80,000	3,680	294,400
14	M	345410002500.S	Krabica inštalácia KU 68-1902 KA pod omietku s viečkom	ks	80,000	0,760	60,800
15	K	210010521.S	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie krabic - viečko na závit	ks	50,000	0,240	12,000
16	M	345410003200.S	Viečko na krabicu KO 97 V	ks	50,000	0,750	37,500
17	K	210110021.S	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	21,000	6,790	142,590
18	M	345340007925.S	Spínač jednopolový pre zapustenú montáž, radenie 1, IP44	ks	21,000	8,110	170,310
19	K	210110023.S	Sériový spínač - radenie 5, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	1,000	8,480	8,480
20	M	345330002965.S	Prepínač pre zapustenú montáž, bezsr., radenie 5, IP44	ks	1,000	11,510	11,510
21	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	213,000	5,650	1 203,450
22	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	3,000	1,200	3,600
23	M	345350003000.S	Rámček 3-násobný vodorovný	ks	70,000	3,500	245,000
24	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	213,000	4,110	875,430
25	K	210111032.S	Zásuvka dvojnásobná na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2 x 2P + PE	ks	2,000	10,430	20,860
26	M	345510001220.S	Zásuvka dvojnásobná na povrch, radenie 2x(2P+PE), IP44	ks	2,000	9,220	18,440
27	K	210193079.S	Domova rozvodnica pre zapustenú montáž bez sekácií prác, R1	ks	1,000	68,140	68,140
28	M	357150000530.S.1	Rozvodnicová skriňa oceľ/oplechová zapustená, R1, vč. prístrojovou náplňou	ks	1,000	3 500,000	3 500,000
29	K	210194053.S.1	Doplnenie rozvádzača RH	ks	1,000	200,000	200,000
30	M	357120011300.S.1	Rozvádzač RH - doplnenie	ks	1,000	1 200,000	1 200,000
31	K	210201510.S	Zapojenie núdzového svetidla IP22, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	6,000	7,010	42,060
32	M	349150000500.S	LED svetidlo núdzové 1x1,2W, 350x144x47 mm, 1 hod., IP22, len núdzový režim	ks	6,000	36,080	216,480
33	K	210203041.S	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla 38W	ks	66,000	16,870	1 113,420

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	M	348120002300.S.1	LED svietidlo štvorcové, 36 W	ks	66,000	48,560	3 204,960
35	K	210205010.S.1	Svietidlo LED so senzorom 12 W	ks	6,000	15,000	90,000
36	M	347710001800.S.1	Svietidlo so senzorom	ks	6,000	55,000	330,000
37	K	210800226.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm ²	m	1 100,000	0,890	979,000
38	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	m	1 100,000	0,660	726,000
39	K	210800227.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm ²	m	850,000	0,960	816,000
40	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ²	m	850,000	1,220	1 037,000
41	K	210800241.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x6mm ²	m	12,000	1,700	20,400
42	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm ²	m	12,000	4,350	52,200
43	K	210800242.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x10mm ²	m	25,000	2,160	54,000
44	M	341110002300.S	Kábel medený CYKY-J 5x10 mm ²	m	25,000	6,880	172,000
45	K	210800615.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	30,000	0,810	24,300
46	M	341310009300.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm ²	m	30,000	2,220	66,600
47	K	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	146,066	0,450	65,730
D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							57,750
48	K	220711045.S	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interier, strop	ks	1,000	20,180	20,180
49	M	404610000900.S	Snímač pohybu duálny stropný 2xPIR, charakteristika pokrytie až 11x6 m (výška 3,7 m), alebo 7x6 m (výška 2,4 m)	ks	1,000	37,570	37,570
D HZS Hodinové zučtovacie sadzby							700,000
50	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	35,000	700,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Vytvorenie pracovísk odborného výcviku multifunkčných učební, stavebné úpravy a
debarierizácia objektu Mladost'
Objekt:
07-08-4/2024 - SO 09 Bleskozvod

JKSO:
Miesto: Rimavská Sobota
Objednávateľ:
SOŠ obchodu a služieb, Rimavská Sobota

KS:
Dátum: 15.08.2024

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MONT ELEKTRO a s., Kremnička 47/A, 974 05 Banská Bystrica

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
STAVOMAT RS s.r.o., Rimavská Sobota

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 095,41
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 095,41	20,00%	819,08
Cena s DPH		v EUR	4 914,49

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vytvorenie pracovísk odborného výcviku multifunkčných učební, stavebné úpravy a
debarierizácia objektu Mladost'

Objekt: 07-08-4/2024 - SO 09 Bleskozvod

Miesto: Rimavská Sobota

Dátum: 15.08.2024

Objednávateľ: SOŠ obchodu a služieb, Rimavská Sobota

Projektant: STAVOMAT RS
s.r.o., Rimavská
Sobota

Zhotoviteľ: MONT ELEKTRO a.s., Kremnička 47/A, 974 05 Banská Bystrica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	4 095,41
M - Práce a dodávky M	4 095,41
21-M - Elektromontáže	4 095,41

ROZPOČET

Stavba:

Vytvorenie pracovísk odborného výcviku multifunkčných učební, stavebné úpravy a debarierizácia objektu Mladost

Objekt:

07-08-4/2024 - SO 09 Bleskozvod

Miesto:

Rimavská Sobota

Dátum:

15.08.2024

Objednávateľ:

SOŠ obchodu a služieb, Rimavská Sobota

Projektant:

STAVOMAT RS
s.r.o., Rimavská
Sobota

Zhotoviteľ:

MONT ELEKTRO a.s., Kremnička 47/A, 974 05 Banská Bystrica

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 095,405

D M Práce a dodávky M 4 095,405

D 21-M Elektromontáže 4 095,405

1	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	30,000	3,290	98,700
2	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	18,750	1,780	33,375
3	K	210220004.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu lano FeZn 35, 50, 70 mm2	m	220,000	4,380	963,600
4	M	354410055000.S	Lano uzemňovacie FeZn 50 mm2	kg	88,000	6,170	542,960
5	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	63,000	1,600	100,800
6	M	354410034800.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ	ks	63,000	3,780	238,140
7	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	63,000	1,910	120,330
8	K	210220104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24	ks	122,000	2,560	312,320
9	M	354410037300.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	ks	122,000	0,760	92,720
10	M	354410067000.S	Tesniaci set	ks	122,000	1,600	195,200
11	K	210220105.S	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV 01, 02, 03	ks	24,000	3,940	94,560
12	M	354410031900.S	Podpera vedenia FeZn do muriva s do hmoždinky označenie PV 01 h	ks	24,000	0,860	20,640
13	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	6,000	9,160	54,960
14	M	354410023200.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	ks	6,000	13,610	82,860
15	K	210220210.S	Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP	ks	6,000	10,960	65,760
16	M	354410024800.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	ks	6,000	11,820	70,920
17	K	210220230.S	Ochranná strieška FeZn	ks	6,000	3,070	18,420
18	M	354410024900.S	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	6,000	2,510	15,060
19	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	12,000	3,660	43,920
20	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	12,000	1,830	21,960
21	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	8,000	3,660	29,280
22	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	8,000	1,830	14,640
23	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	74,000	2,560	189,440
24	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s prílohou	ks	74,000	0,660	48,840
25	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	8,000	3,660	29,280
26	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	8,000	1,520	12,160
27	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	8,000	3,660	29,280
28	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	8,000	1,810	14,480
29	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	8,000	15,560	124,480

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	354410053300.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1.7 m	ks	8,000	7,030	56,240
31	K	210220261.S	Držiak ochranného uholníka FeZn do muriva DUZ	ks	16,000	6,140	98,240
32	M	354410053600.S	Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DUZ	ks	16,000	1,220	19,520
33	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	8,000	17,750	142,000
34	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	4,000	25,080	100,320

Príloha č.3 Politika nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií

Stavebné odpady a odpady z demolácií sú kategorizované v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, ako:

17 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST:

17 01 BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA

17 02 DREVO, SKLO A PLASTY

17 03 BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY

17 04 KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN

17 05 ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH, KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK

17 06 IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST

17 08 STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY

17 09 INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ

Projektová dokumentácia

Zhotoviteľ projektovej dokumentácie je povinný:

- **rešpektovať požiadavku zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov pripraviť na opätovné použitie, recykláciu a iné materiálové zhodnotenie minimálne 70 % hmotnosti stavebného odpadu a odpadu z demolácií vyprodukovaného pri realizácii stavby nad 300 m², neznečisteného škodlivinami (tzn. okrem nebezpečných odpadov a odpadu katalógového č. 17 05 04),**
- **v prípade demolácie určiť postupnosť demolačných činností s cieľom umožniť oddelenie a triedenie odstránených stavebných materiálov a stavebných odpadov,**
- **v projektovej dokumentácii (technickej správe) uviesť výkaz odhadovanej výmery stavebných odpadov a odpadov z demolačných prác v rozsahu:**
 - a. kód odpadu podľa Katalógu odpadov,
 - b. názov odpadu,
 - c. kategória odpadu,
 - d. predpokladaný kód zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu,
 - e. predpokladané množstvo odpadu (pre zhodnotenie a zneškodnenie zvlášť).

Realizácia stavby

Zhotoviteľ stavby je povinný rešpektovať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov a to najmä, nie výlučne:

- **zabezpečiť roztriedenie, nakládku, prepravu a odovzdanie ostatného a nebezpečného odpadu na ďalšie nakladanie výlučne u osôb oprávnených na nakladanie s odpadmi v zmysle § 14 ods. 1 písm. e) o odpadoch,**
- **zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e), preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom (§ 2 vyhlášky č. 344/2022 Z. z.) a kópiu zaslať objednávateľovi najneskôr do 30 dní od odovzdania staveniska na mail info@sosos.sk (kontaktné/zodpovedné osoby v zmysle zmluvy),**

- v prípade demolačných prác určiť postupnosť demolačných činností s cieľom umožniť oddelenie a triedenie odstránených stavebných materiálov a stavebných odpadov (v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR 332/2024 Z. z.) a vypracovať:
 - „Ohlásenie pred realizáciou demolačných prác“ podľa prílohy č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. a doručiť ho objednávateľovi na mail info@sosos.sk, najneskôr 7 pracovných dní pred realizáciou demolačných prác,
 - „Ohlásenie po realizácii demolačných prác“ podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. a doručiť ho objednávateľovi na mail info@sosos.sk, najneskôr 30 dní po realizácii demolačných prác,
- stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
- stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií,
- pripraviť na opätovné použitie, recykláciu a iné materiálové zhodnotenie, a to vrátane činnosti spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad, ako náhrada za iné materiály, minimálne 70 % hmotnosti stavebného odpadu a odpadu z demolácií vyprodukovaného pri realizácii stavby nad 300 m² alebo demolácii, neznečisteného škodlivinami (tzn. okrem nebezpečných odpadov a odpadu kat. č. 17 05 04),
- zasielať objednávateľovi pravidelne, minimálne raz za mesiac (alebo ku fakturácii v zmysle dohody na odovzdávanom a preberacom konaní staveniska), mailom na adresu info@sosos.sk, potvrdenia týkajúce sa nakladania s odpadom – **vážne listky** (fotokópie, originály dokladovať najneskôr k termínu preberania diela), ktoré musia obsahovať nasledovné údaje:
 - a) číslo (identifikátor) vážneho listku,
 - b) identifikácia pôvodcu odpadu,
 - c) identifikácia stavby, z ktorej odpad pochádza,
 - d) identifikácia spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadom, ktorá odpad preberá¹,
 - e) katalógové číslo odpadu, názov odpadu, kategória odpadu,
 - f) množstvo odpadu,
 - g) kód zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu,
 - h) dátum odovzdania odpadu,
 - i) názov projektu.
- **odovzdať** objednávateľovi najneskôr ku termínu preberania diela doklad, preukazujúci oprávnenosť osoby, ktorá odpad preberá podľa predchádzajúceho bodu, **nakladať s odpadom**, t. j.:
 - a) súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo
 - b) registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu),
- **odovzdať** objednávateľovi najneskôr ku termínu preberania diela „Súhrnný dokument o vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácií“ zo stavby a spôsobe nakladania s ním, ktorý bude obsahovať údaje o spoločnostiach, ktoré stavebný odpad prevzali, množstve odovzdaného odpadu, nakladaní s ním a to minimálne v nasledovnom rozsahu:

Firma oprávnená na nakladanie s odpadmi – zberová spoločnosť	
Názov / obchodné meno spoločnosti:	
IČO:	
Ulica:	
Obec:	PSČ:
Odpad	

Kód odpadu podľa Katalógu odpadov	Názov odpadu podľa Katalógu odpadov	Kategória odpadu	Hmotnosť odpadu [t]	Spôsob nakladania s odpadom
Celková hmotnosť odovzdaného odpadu [t]:				
Hmotnosť odpadu, ktorý bol recyklovaný / pripravený na recykláciu / zhodnotený:				
Identifikátor vážnych lístkov:				
Dátum odovzdania:				



MONT ELEKTRO, a.s.

Kremnička 47/A, 974 05 Banská Bystrica

Čestné prehlásenie

Spoločnosť MONT ELEKTRO, a.s., so sídlom: Kremnička 47/A, 974 05 Banská Bystrica, prehlasuje, že pre realizáciu Rýchle energetické opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti Pracoviska odborného výcviku SOŠ obchodu a služieb, Rimavská Sobota – výzva č.6, využije subdodávateľov:

MIKAR s.r.o. Marka Čulena 9 974 11 Banská Bystrica IČO: 46954660	20 %	strecha	Matúš Kartik Marka Čulena 9, 974 11 Banská Bystrica 22.11.1977
---	------	---------	---

LANGAS s.r.o. Chrenovisko 2679 979 01 Rimavská Sobota IČO: 50738780	12 %	Výplne otvorov	Matej Cirbus Por. Ušiaka 1734/9 979 01 Rimavská Sobota 29.8.1989
--	------	----------------	---

V Banskej Bystrici, dňa 22.8.2024