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Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb., 

v znení neskorších zmien a doplnkov 
 
 

I. ZMLUVNÉ  STRANY 
  
  

1.OBJEDNÁVATEĽ:  Obec Podrečany 
Sídlo:  Podrečany 190, 985 54  Podrečany 
Právna forma:   verejná správa    
Štatutárny orgán:  Ing. Peter Kulich – starosta Obce Podrečany 
Bankové spojenie:  Prima Banka Slovensko, a.s. 
IBAN:  SK74 5600 0000 0060 0973 9001                                                         
IČO:  00316326     
DIČ :   2021237284 
Osoby oprávnené rokovať:   Ing. Peter Kulich – starosta Obce Podrečany  
          

ďalej v texte len "objednávateľ" 
 
2.ZHOTOVITEĽ:  R - STAVING, s.r.o. 
Sídlo:    Svätoplukova 2, 984 01  Lučenec 
Zastúpená:   Radovan Šuška - konateľ    
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s.   
IBAN:     SK70 0200 0000 0025 2935 8853 
IČO :    44448724 
DIČ :     2022709755 
Identifikačné číslo pre DPH:  SK2022709755 
Zapísaný v obchodnom registri:  OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15620/S 
Osoby oprávnené rokovať:          Radovan Šuška - konateľ 
Zástupca zhotoviteľa na stavbe:     Radovan Šuška - konateľ 
                                                               

ďalej v texte len "zhotoviteľ" 
 

      
II.  PREDMET ZMLUVY 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo „Energeticky úsporné opatrenia 

vo verejných budovách v obci Podrečany“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie pre 
jednotlivé verejné budovy obce Podrečany: Obecný úrad a Materská škola, ktoré vypracoval 
zodpovedný projektant Ing. Michal Slobodník, ktorej vyhotovenie prevzal zhotoviteľ od 
objednávateľa, a ktorá je u objednávateľa archivovaná. 
 

2.  Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v článku II. bod 1 tejto zmluvy odborne, 
kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade so zákonom  č. 50/1976 Zb. 
(Stavebný zákon) a súvisiacich STN, podľa projektovej dokumentácie pre jednotlivé verejné 
budovy obce Podrečany: Obecný úrad a Materská škola, ktoré vypracoval zodpovedný 
projektant Ing. Michal Slobodník, ktorá je archivovaná u objednávateľa, na svoje náklady 
a svoje nebezpečenstvo. 
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3. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil 
objednávateľovi ako uchádzač vo verejnom obstarávaní zákazky: „Energeticky úsporné 
opatrenia vo verejných budovách v obci Podrečany“.  

 
lll. TERMÍN PLNENIA 

 
1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prevezme stavenisko najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy o dielo a zároveň v nadväznosti na deň prevzatia 
staveniska sa Zhotoviteľ zaväzuje odovzdať Objednávateľovi riadne dokončené Dielo bez vád 
a nedorobkov najneskôr do 150 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska.  

 
2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým 

termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, 
pokiaľ bude dielo zhotovené v súlade s platnými technickými normami a vypracovanou 
projektovou dokumentáciou. 

 
3.  V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie 

sú zhrnuté v tejto zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať stavebný 
dozor objednávateľa a písomne o tejto skutočnosti zaslať objednávateľovi aj list. Následne 
bude objednávateľ postupovať v súlade s jeho internými predpismi a začne rokovanie o riešení 
vzniknutej situácie so zhotoviteľom. Pokiaľ pokračovanie prác je podmienené potrebou 
uskutočnenia prác, ktoré nie sú zhrnuté v tejto zmluve, tak do prijatia vhodného riešenia lehoty 
podľa tohto článku neplynú. Zhotoviteľ je zároveň oprávnený prerušiť výkon tých prác, ktoré sú 
závislé, priamo i nepriamo, od prijatia vhodného riešenia. 

  
4. V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie diela, 

príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto 
ustanovenie platí aj v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého 
spolupôsobenia. O všetkých takýchto prípadoch sa spíše záznam v stavebnom denníku. 

 
5.  Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 

dohodnutú cenu. 
 
 

 
lV. CENA PREDMETU ZMLUVY 

 
1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. bod 1 tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a 
v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje: 

 

P.č. Dielo/stavba Cena v EUR 

bez DPH 

DPH  20% Cena v EUR 

s DPH 

1. Energeticky úsporné 
opatrenia vo verejných 
budovách v obci Podrečany 

118500,00 23700,000 142200,00 

 
 

2.  Dohodnutá cena kompletného diela je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými 
v ponukovom rozpočte podľa objektov v členení podľa „Výkazu výmer“ a projektovej 
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dokumentácie. Rozpočet (ocenený „Výkaz výmer“) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
(Príloha č. 1) 

3.  V cene uvedenej v bode 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na: 
 a)  vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, 
      b) práce a dodávky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpísaných v projektovej 

dokumentácii,  
c) všetky doklady potrebné ku kolaudácii stavby (v prípade potreby), k uvedeniu diela do 
prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a STN noriem 
(vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na predmet zákazky. 

 
4.  V cene uvedenej v bode 1 tohto článku sú zahrnuté aj všetky ostatné náklady súvisiace so 

zhotovením predmetu zmluvy, okrem eventuálnych nákladov podľa čl. XII. bod. 2 a nákladov 
spočívajúcich v prekonaní prekážok zhotovovania diela nezavinených zhotoviteľom, ktoré 
zhotoviteľ pri uzatváraní tejto zmluvy ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol 
predpokladať.  

 

 
V. PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
1.  Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať nasledovne:  
 

- úhrada ceny za stavebné práce bude realizovaná postupne platením skutočne vykonaných 
stavebných prác v jednotlivých mesiacoch na základe vystavenej faktúry. Čiastkovú faktúru na 
sumu zodpovedajúcu vykonaným prácam vystaví a doručí zhotoviteľ objednávateľovi do 15 dní 
po uplynutí kalendárneho mesiaca. Prílohou faktúry bude vopred  odsúhlasený a potvrdený 
Súpis vykonaných prác a dodávok, ktorý zhotoviteľ predloží na schválenie objednávateľovi 

 
2. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej 

republiky. 
 
3.  Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade, že 

faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju 
zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti, 
pričom pokračovanie lehoty splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry 
objednávateľovi. 

 
4. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený 

objednávateľom. V prípade, že súpis vykonaných prác bude obsahovať práce v nižšom ako 
dojednanom rozsahu, zhotoviteľ vystaví faktúru na sumu zníženú o nevykonané práce, to 
znamená faktúru na sumu skutočne vykonaných prác. 

 
5.  Faktúra je splatná do 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje 

deň odpísania z účtu objednávateľa. 
 
 

Vl. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
 
1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých predpísaných 

skúšok. Vzájomne a preukázateľne prevzaté doklady o výsledkoch skúšok sú podmienkou 
prevzatia diela. 

 
2.  Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa najneskôr 5 dní pred dohodnutým termínom 

dokončenia diela k záverečnému prevzatiu. 



  Obec Podrečany 

Zmluva o dielo  Podrečany 190, 985 54  Podrečany 

„Energeticky úsporné opatrenia vo verejných budovách v obci Podrečany“ 

   

 

4 

 
3.  O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie kvality vykonaných prác, súpis 

prípadných zistených vád a nedorobkov, ktoré nebránia v užívaní diela, dohodu o opatreniach 
na ich odstránenie, prehlásenie zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie objednávateľa, 
že dielo preberá. 

  
4.  Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi doklady určené príslušnými 

STN a všeobecne záväznými predpismi. 
 
5.  Dňom odovzdania diela prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k dielu. 
 
6.  Dielo sa považuje za dodané i tým okamihom, keď objednávateľ si ho odmietne v stanovený 

deň prevziať / neprevezme, napriek splneniu podmienok pre jeho odovzdanie. 
 
 

VII. ZÁRUČNÁ DOBA A VADY DIELA 
 
1.  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet  tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastnosti 

dohodnuté v zmluve. 
 
2.  Záručná doba na predmet zmluvy je 5 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela 

objednávateľovi.  
 
3.  Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak 
boli spôsobené porušením jeho povinností. 

 
4.  V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávateľ písomne 

upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má 
objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a 
reklamované vady. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi podľa jeho požiadaviek 
prešetriť, či ide o vady diela na jeho požiadanie, kde táto prehliadka musí byť učinená do 3 dní 
od obdržania písomnej reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa na túto požiadavku zhotoviteľa 
neprihliada, čo však nemá za následok uznanie reklamovaných vád. Pokiaľ objednávateľ 
prehliadku riadne neumožní, alebo ju z objektívnych dôvodov nebude možné napriek 
vzneseniu požiadavky riadne vykonať, tak nezačnú plynúť lehoty nižšie uvedené až do jej 
riadneho vykonania. 

 
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od písomného uplatnenia 

reklamácie objednávateľom, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne, a ku ktorej sa 
zhotoví obojstranne potvrdený zápis.  

 
6. Objednávateľ je povinný odovzdať/sprístupniť dielo, alebo jeho časť, zhotoviteľovi na 

reklamáciu tak, aby bolo možné riadne, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, 
technicky a nerušene vykonať odstránenie vady. Pri vybavovaní reklamácie, i odstraňovaní 
vady, sú zmluvné strany povinné si poskytnúť na požiadanie súčinnosť, spočívajúcej najmä 
v možnom odstránení existujúcej alebo predpokladanej prekážky, resp. vyhnúť sa jej. 

 
7. V prípade existencie konkrétnej miestnej prekážky je zhotoviteľ o nej povinný informovať 

objednávateľa. Informovaním objednávateľa, resp. podaním informácie na pošte, sa 
začatie/plynutie lehoty až do jej odstránenia a informovania zhotoviteľa o jej odstránení  
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nezačne/prerušuje. Miestnu prekážku, ktorá by bránila odstráneniu reklamovanej vady, je 
povinný odstrániť objednávateľ na svoje náklady.  

 
8. V prípade žiadosti o súčinnosť sa dotknutá lehota predlžuje o dobu od požiadania o súčinnosť 

po jej reálne poskytnutie. To neplatí, ak žiadosť bola podaná účelne, a v čase podania žiadosti 
bolo evidentné, že odstrániť vadu bolo možné bez poskytnutia súčinnosti.  

 
9. Do lehôt na odstránenie vady podľa tohto článku sa nezapočítavajú dni pracovného pokoja, 

doba, počas ktorej by vykonávanie prác odporovalo všeobecne záväzným právnym predpisom, 
a doba, počas ktorej poveternostné alebo lokálne podmienky nedovoľovali začať alebo 
pokračovať s vykonávaním prác. Počas týchto prekážok sa lehoty na odstránenie vady 
prerušujú, resp. nezačnú plynúť, a to i bez toho, aby o tom zhotoviteľ, okrem konkrétnych 
miestnych prekážok, informoval objednávateľa.  

 
 

VIII. ZMLUVNÉ POKUTY A NÁHRADY ŠKODY 
 
1.  V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne, objednávateľ má 

právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej zmluvnej ceny diela bez DPH za každý 
deň omeškania. 

 
2. Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30,- Eur za každý deň oneskorenia 

odstránenia reklamovaných vád v lehote podľa tejto zmluvy.  
 
3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na zmluvnú pokutu 

vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
 
4. Týmto nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej vznikla v dôsledku 

porušenia povinnosti druhej zmluvnej strany vyplývajúcej z tejto zmluvy a to aj v prípade, ak 
vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 

 
 

IX. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA 
 
1. V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, 

objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe 
písomnej výzvy zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. III tejto 
zmluvy. Rovnaké platí i pre čl. VII. 

 
 

X. STAVEBNÝ DENNÍK 
 
1.  Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona  

č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení.  
 
2.  Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho 

zástupca a stavebný dozor objednávateľa, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený 
zástupca objednávateľa, resp. projektant stavby. 

 
3.  Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude 

denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – postup 
realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie. 
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Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný 
dozor objednávateľa. 

 
4.  V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch 

pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do troch 
pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený. 

 
5. Všetky prípadné naviac práce a zmeny predmetu zmluvy musia byť pred ich realizáciou 

odsúhlasené stavebným dozorom v stavebnom denníku a upravené písomnou zmluvou príp. 
dodatkom. 

 
XI. OSOBITNÉ USTANOVENIA 

 
1. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok 

a čistotu a zabezpečiť odstránenie znečistenia okolitých pozemných komunikácii vzniknutého 
realizáciou diela. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky právne predpisy Slovenskej 
republiky.  

 
2.  Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel), 

ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto 
podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. Rozpočet musí byť 
vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň položiek, t.j. na úroveň zodpovedajúcu položkám 
výkaz výmer. 

 
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho so 

stavebnými prácami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov 
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, a to oprávnenými osobami na výkon tejto 
kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon 
kontroly/auditu sú najmä:  
a) Vykonávateľ, 
b) Sprostredkovateľ, 
c) NIKA, 
d) Úrad vládneho auditu, 
e) Ministerstvo financií SR, 
f) Najvyšší kontrolný úrad SR,  
g) Orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
h) Protimonopolný úrad SR, 
i) Európska komisia, 
j) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
k) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF),  
l) Európsky dvor audítorov (EDA), 
m) Európska prokuratúra (EPPO), 
n) Úrad pre verejné obstarávanie, 
o) a/alebo každá osoba poverená v súlade s Právnym rámcom niektorým z vyššie uvedených 

subjektov. 
 
4.  Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, 

kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky 
kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania. 
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5.  Objednávateľ vyžaduje, aby zhotoviteľ uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, 
údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: 

 
Subdodávateľ:  -  
Adresa subdodávateľa:  -  
IČO subdodávateľa:   -  
Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia):  

- 
 
 

XII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 

1.  Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy 
zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak 
zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t.j. v rozpore s podmienkami 
dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom 
v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu 
neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu 

 
2.  Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy 

dôjde k potrebe uskutočniť doplňujúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia podľa tejto 
zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídateľných okolností a ak 
predpokladaná cena prác presiahne 50 % ceny podľa tejto zmluvy. 

3.  V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po uplynutí 
lehoty jej splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe písomného 
oznámenia doručeného objednávateľovi. 

 
 
 

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. Za oprávneného zástupcu na strane obejdnávateľa sa vždy považuje i osoba, 
ktorá je štatutárnym zástupcom objednávateľa podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov alebo ním poverená osoba.  
 

2. Táto zmluva nadobúda účinnost' v zmysle § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia a zároveň táto zmluva nadobúda účinnosť až po 
nadobudnutí účinnosti Zmluvy o PPM podpísanej medzi Obcou Podrečany a vykonávateľom 
Výzvy z plánu obnovy a odolnosti. 

 
3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy. 

 
4. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží dve 

a zhotoviteľ jedno vyhotovenie. 
 

5. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka v platnom 
znení. 

 
6. Písomnosti podľa tejto zmluvy sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5-tich 
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pracovných dní od ich zaslania poštou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri zhotoviteľovi 
v obchodnom registri a pri objednávateľovi v čl. I tejto zmluvy. Za prijatú sa považujú tiež 
písomnosti, ktoré druhá zmluvná strana odmietla prevziať. V prípade, ak je s obsahom 
písomnosti spojené prerušenie/nezačatie plynutia lehoty podľa tejto zmluvy, tak pre 
prerušenie/nezačatie plynutia lehoty je rozhodný dátum podania písomnosti na pošte. 

 
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že 

obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju slobodne a vážne, nie pod 
nátlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok podpisujú.  

 
 
 
V Podrečanoch, dňa 26.08.2024  
                            
O b j e d n á v a t e ľ :              Z h o t o v i t e ľ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
....................................................   .................................................... 
          Ing. Peter Kulich     Radovan Šuška - konateľ 
          starosta obce Podrečany 
 
 
 
 
 

Príloha č.1  k  zmluve o dielo:   Rozpočet (ocenený výkaz výmer) 


