Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov a v sulade so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZVO“) (dalej len ,,zmluva“)

Clanok 1.
Zmluvné strany

Objednavatel: Stredna odbornd Skola dopravnad, Slovenska republika
Sidlo: Skolska 66, 911 05 Trencin
Statutarny orgén: Mgr. Anna Hrkotov3, riaditelka
ICO: 170 55 202
DIC: 2021313569
Osoby opravnené konat vo veciach
realizacie zmluvy: Mgr. Anna Hrkotov3, riaditelka
Kontakt:

v tel.: 0911631720

v’ e-mail: riaditel@dopravna.sk
Bankové spojenie: Statna pokladria
Cislo uétu / IBAN: SK9381800000007000245034

(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel: Fajninstalater, s.r.o.
Sidlo: Staskov 200, 02353 Staskov
Statutarny zastupca: Michal Kulla
IC0: 52213170
DIC: 2120933540
IC DPH: SK 2120933540
Bankové spojenie/IBAN: SK47 1100 0000 0029 4606 7459
Osoby opravnené konat vo veciach
realizacie zmluvy: Michal Kulla
v' tel.: 0911659 112
v' e-mail: firma@fajninstalater.eu
Spoloénost zapisana v Obchodnom registri: Obchodny register Okresného stdu Zilina, oddiel: Sro,
vlozka ¢. 71628/L
Kontakt: Michal Kulla

(dalej len ,,zhotovitel”)
(dalej spolu aj ako ,,zmluvné strany” a jednotlivo ako ,,zmluvna strana“)

Preambula
Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu, ktord je vysledkom procesu verejného obstaravania
podlimitnej zdkazky bez zverejnenia v sulade so ZVO na uskutocnenie stavebnych prac s nazvom:
»Rekonstrukcia plynovej kotolne SOSD, Skolska 66, 911 05 Trencin“.



Clanok I1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit dielo — ,Rekonstrukcia plynovej kotolne

SOSD, Skolska 66, 911 05 Trenéin“ podla tejto zmluvy.

Ide o rekonstrukciu plynovej kotolne nachddzajucej sa v budove Skoly v ¢asti Skolského internatu.

Rozsah rekonstrukcie je definovany v sprievodnej sprave projektovej dokumentacie vypracovanej

Ing. Luboslavom Gagom.

Predmet zmluvy je definovany najma nasledovnymi dokumentmi:

- projektovou dokumentdciou,

- vykazom vymer,

- prehladom ekvivalentnych materidlov a vyrobkov (ak zhotovitel pouZije ekvivalentné
materialy a vyrobky),

- casovym harmonogramom rekonstrukénych a stavebnych prac.

Zhotovitel sa zavazuje dodat a zrealizovat pre objednavatela dielo podla podmienok dohodnutych

v zmluve riadne, véas a bez vad a nedorobkov a zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi

protokolom o odovzdani a prevzati diela v zodpovedajucej kvalite. Objedndvatel sa zavazuje

zaplatit dohodnutu cenu za riadne a v¢as vykonané dielo v sulade s €l. IV, €l. V a vSetkymi prilohami,

ktoré tvoria neoddelitelnd sucast tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost pri dodrzani

vsetkych kvalitativnych, kvantitativnych a technickych podmienok. Predmet zmluvy musi byt

vykonany v sulade so STN, STN EN a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi, vratane

prislusnych vSeobecne zavaznych nariadeni samospravy, ako aj pokynmi a internymi predpismi

objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny. Sucastou diela su aj kontroly a revizie

dodanych technoldgii pocas trvania zaru¢nej doby na dodané technoldgie podla ¢l. XI bod 2 tejto

zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet plnenia minimalne v kvalite podla $pecifikacii uvedenych v

projektovej dokumentacii a vo vykaze vymer alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny méze

objednavatel akceptovat vyluéne predmet plnenia s rovnakymi alebo lepsimi technickymi

parametrami v porovnani s uvedenym v projektovej dokumentacii a vo vykaze vymer. Dodanie

ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené suhlasom objednavatela a jeho pripadnd

akceptdcia je vyluéne na posudeni objednavatela.

Clanok I11.
Terminy plnenia a zhotovenia diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo nasledovne:

Zaciatok prac: do 5 dni odo dfia odovzdania staveniska podla ¢l. VI (na zaklade elektronickej vyzvy
objednavatela na zacatie prac). Ukoncenie celého diela: do 4 mesiacov odo diia odovzdania
staveniska, priom prvy den tejto lehoty sa zacina pocitat driom odovzdania staveniska
objednavatelom.

Prace mozno realizovat pocas pracovnych dni od 8:00 hod. do 18:00 hod., soboty od 8:00 hod. do
18:00 hod. a nedele od 8:00 do 18:00 hod. (v drioch pracovného pokoja nie je mozné realizovat
stavebnu ¢innost).

V pripade, Ze sa pocas realizacie diela ukdZe potreba zmeny objemového alebo konstrukéného
charakteru, alebo naviac prac oproti povodne dohodnutému rozsahu prac, musia byt
zaznamenané v stavebnom denniku a budu riesené v dodatku k tejto zmluve v sulade so ZVO.
Tieto prace budu ocenené nasledovne:



a) pre thradu takych druhov naviac prac, ktorych ocenenie je vo vykaze vymer, ktory je prilohou
tejto zmluvy, budu objedndvatelom akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre
obstaravany predmet.

b) pre taky druh naviac prac, ktory nie je oceneny v priloZenom vykaze vymer, musi zhotovitel
vysku ceny samostatne dohodnut s objednavatelom nasledovnym spdsobom:

i ak nie je mozné stanovit cenu polozky podla pism. a) bodu 3 tohto ¢lanku, pouzije sa
pre stanovenie ceny polozky cennik CENEKON pre stavebné prace s pouzitim zlavy
10%, alebo

ii. ak nie je mozné stanovit cenu polozky podla predchadzajiceho pismena i., zhotovitel
je povinny do 5 dni od vyzvy objednavatela vykonanej zdpisom do stavebného
dennika, predlozit objednavatelovi na odsuthlasenie tri cenové ponuky tretich oséb so
Specifikaciou jednotkovych cien/hodinovych zucétovacich sadzieb, z ktorych je
objednévatel opravneny akceptovat cenovl ponuku s najnizSou cenou a zhotovitel je
akceptédciou tejto cenovej ponuky objedndvatelom viazany. V pripade, ak
objednavatel nebude akceptovat Ziadnu z predloZzenych cenovych ponuk
zhotovitelom, je tento opravneny sam predloZit cenové ponuky tretich oséb so
$pecifikaciou jednotkovych cien/hodinovych zucétovacich sadzieb, z ktorych je
zhotovitel povinny akceptovat cenovi ponuku s najniZzsou cenou a zhotovitel je touto
cenovou ponukou viazany.

V pripade naviac prac podla bodu 3 tohto ¢lanku:

a) Zhotovitel bezodkladne vykona zapis do stavebného dennika a bezodkladne o nich informuje
objedndvatela,

b) ihned ako je to moiné, najneskoér do piateho pracovného dna sa k tymto naviac pracam
pisomne vyjadria opravneni zastupcovia zmluvnych stran, uvedeni v ¢l. | ako osoby opravnené
konat vo veciach realizacie zmluvy (za objednavatela technicky dozor), cestou stavebného
dennika alebo inym pisomnym zaznamom (napr. zdpisom z kontrolného dna stavby), tieto
naviac prace musia byt pisomne odsuhlasené technickym dozorom,

c) vsetky naviac prace musia byt riadne pisomne zdévodnené a potvrdené opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran, pricom dhrada méze byt vykonana aZz po podpisani dodatku k
zmluve v sulade so ZVO a nadobudnuti jeho Uc¢innosti.

Prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez pisomného prikazu objednavatela alebo odchylne
od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok, objedndvatel neuhradi. Ak
zhotovitel vykond price bez pisomného prikazu objednavatela alebo odchylne od projektovej
dokumentdcie a dojednanych zmluvnych podmienok, na vyzvu objednavatela ich zhotovitel na
vlastné naklady odstrani. V pripade, Ze ich na vyzvu objedndvatela neodstrani, urobi tak
objednavatel na ndklady zhotovitela.
V pripade, Ze objednavatel a zhotovitel dosiahnu dohodu o nakladoch a ostatnych bodoch
navrhovanych zmien ¢i naviac prac, zmluvné strany podpisu dodatok k tejto zmluve v silade so
ZVO.
Ak nebude v dodatku vyslovne uvedend zmena terminov, neoprdviiuje to zhotovitela k ich
prediZeniu.
V pripade nepriaznivého pocasia s negativnym vplyvom na technologicky postup a kvalitu diela,
pre ktoré nemozno dielo vykonat v stlade s poziadavkami technickych noriem a technologickych
predpisov a postupov upravujucich postup pri tychto pracach a doddvkach, zmluvné strany tuto
skutoénost objektivne posudia, dohodnu sa na primeranom prediZeni terminu ukonéenia diela a
pisomnym dodatkom k zmluve dohodnu novy termin ukoncenia diela. Tieto skutoénosti musia byt
zaznamenané v stavebnom denniku. Akékolvek naklady, ktoré vzniknu zhotovitelovi predizenim
terminov uvedenych v tejto zmluve (napr. nadc¢asy, prdca na zmeny, zvySené nasadenie strojov,
neracionalny prisun materidlov, zvySené pracovné nasadenie a pod.) nemoino vyuctovat
objednavatelovi a su obsiahnuté v celkovej cene diela.
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Dodrzanie jednotlivych terminov plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného
spolupOsobenia objednavatela. Po dobu omeskania objedndvatela s poskytnutim spolupdsobenia,
nie je zhotovitel' v omeskani so splnenim terminu realizacie diela. Zhotovitel je vSak povinny
upozornit objednavatela na potrebu poskytnutia spolupdsobenia dostato¢ne vopred elektronicky
na emailovu adresu uvedenu v ¢l. | tejto zmluvy, inak objedndvatel nie je vomeskani s poskytnutim
spolup6sobenia zhotovitelovi.

Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj ¢asovy harmonogram rekonstrukénych a stavebnych prac, ktory
tvori prilohu €. 3 tejto zmluvy. Terminy uvedené v harmonograme su pre zhotovitela zavazné.

V pripade omeskania objedndvatela s poskytnutim spolupdsobenia, sa termin realizacie diela
primerane upravi o dobu, po ktorld bol objednavatel v omeskani, ¢o zmluvné strany potvrdia
pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

Clanok IV.
Cena diela

Cena za dielo je stanovend v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov.

Zmluvna cena pokryva vsetky ekonomicky opravnené naklady zhotovitela vynaloZené v suvislosti s
uskutoénenim diela, napr. aj naklady na obstaranie vyrobkov a materidlu, dopravu na miesto
dodania, iné suvisiace platby a primerany zisk. V cene su zahrnuté aj ndklady spojené s vymenou
reklamovanych vyrobkov a materidlov pocas zdrucnej doby.

Celkova cena za dielo je:

Cena bez DPH: 116 302,72 EUR

DPH 20%: 23 260,54

Cena s DPH: 139 563,26

Slovom: stosestnasttisic tristodva eur sedemdesiatdva centov bez DPH

Zmluvna cena za dielo je cenou konec¢nou v sulade s citovanym zdkonom o cendch, t. j. nebude sa
navysovat o dalSie naklady.

Clanok V.
Platobné podmienky

Prace a dodavky budd v zmysle dohody zmluvnych stran uhradené jednou faktirou na zaklade
vopred odsuhlaseného supisu skutocne vykonanych prac a dodavok zmluvnymi stranami
(rozpisané polozky jednotlivo s jednotkovymi cenami). Zhotovitel predlozi supis skutocne
vykonanych prac a dodavok v papierovej podobe a zaroven aj elektronicky vo formate excel a
objednavatel tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskor do 5 pracovnych dni
od predlozenia tohto supisu. V pripade, ak objednavatel k supisu skutocne vykonanych prac a
doddavok predloZzenému zhotovitelom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajicej vete svoje
vyhrady a zhotovitel bezodkladne vykona opravy a predloZi objedndvatelovi opraveny supis
skutocne vykonanych prac a dodavok, objednavatel tento opraveny supis skuto¢ne vykonanych
prac a dodavok odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskor do 2 pracovnych dni od
predloZenia tohto opraveného supisu. Supis skutocne vykonanych prac a doddvok podpisuje za
objednavatela technicky dozor. Faktlra bude vystavena az po schvaleni supisu vykonanych prac a
doddavok objedndvatelom. Objednavatel neposkytuje zalohy ani preddavky.

Splatnost faktury je 30 dni odo dna jej doru¢enia na adresu objednévatela.

Faktlira bude obsahovat naleZitosti podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskorsich predpisov.

Ak faktura nebude v sulade s platnymi pravnymi predpismi, budul v nej uvedené nespravne udaje
alebo nebude obsahovat vsetky poZzadované nélezZitosti uvedené v ods. 1 tohto ¢lanku, je to dévod
na odmietnutie faktliry a jej vratenie zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktlury sa prerusi a nova



lehota splatnosti zac¢ne plynut aZz po preukazatelnom doruceni opravenej faktury bez nedostatkov
objedndvatelovi.

Clanok VI.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel bude pri plneni tejto zmluvy postupovat s prislusnou odbornou starostlivostou v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, zavazuje sa dodrziavat vieobecne platné predpisy a technické normy
Eurépskej uUnie a Slovenskej republiky, platné vSeobecne zdvazné pravne predpisy SR tykajuce sa
ochrany Zivotného prostredia.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat vietky prace na stavenisku prostrednictvom osdb s potrebnou
kvalifikdciou a néleZite pouéenych a pouzivat na stavenisku vyluéne technické zariadenia, ktoré
zodpovedaju poziadavkam na technicki spdsobilost pouzivania vratane vykonania potrebnych
odbornych skusok, ktoré sa pre prevadzku daného zariadenia vyzaduju. Stroje a zariadenia, ktoré
su v nevyhovujucom technickom stave (napr. budu znecistené alebo k nim chybaju platné doklady
o ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skiskach podla platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem), nesmie zhotovitel pouzivat pri
pracach podla tejto zmluvy ani ich vnasat do priestoru staveniska a je povinny ich na zéklade
pokynu objednavatela bezodkladne odstranit zo staveniska.

Objedndvatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér do 2 pracovnych dni po nadobudnuti
ucinnosti zmluvy na zaklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska podpisaného
obomi zmluvnymi stranami a zapisom do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela pouzivat vyluéne novy, nepouzity a bezchybny material,
zodpovedajuci slovenskym pravnym i technickym normam a ostatnym predpisom platnym v
Slovenskej republike, pripadne stanovenymi v dokumentdcii. Zhotovitel sa zavazuje, Ze nepoutzije
materidl, o ktorom je v Case jeho pouZzitia zndme, ze je Skodlivy.

Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materiadl a dodavky subdodavatelov a
preskusat jeho resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouzitelnost. Za pripadné nedostatky tychto
materidlov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel je povinny naleZitym sp6sobom oznacit vstup na stavenisko oznamom, ktory zakazuje
vstup na stavenisko a zarovern vhodnym spbsobom zabezpedit stavenisko pred neopravnenym
vstupom. Ak je to potrebné, zhotovitel zabezpeci na svoje naklady oplotenie, a ak je to potrebné
aj strazenie a osvetlenie staveniska. Za pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti
zhotovitela v tejto suvislosti, plne zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel je povinny v mieste zhotovenia diela udrziavat primeranu Cistotu a poriadok, a bez
zbytoéného odkladu odstraniovat na svoje naklady odpady a iné necistoty vzniknuté z vlastnej
¢innosti. Zhotovitel pri odovzdani diela predloZi objednavatelovi potvrdenie na realizované dielo o
likvidacii odpadu, potvrdené prislusnou skladkou. Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny
realizovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov upravujicich nakladanie s odpadmi. Pripadné
Skody, ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto stvislosti, bude hradit zhotovitel.
Pokial' si zhotovitel nesplni tieto povinnosti ani v dodato¢nej lehote uréenej zdstupcom
objednévatela, moze ich vykonat objednavatel na naklady zhotovitela. Zhotovitel zodpoveda za
Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza a odvaza material a vyrobky, mechanizmy, sut a iny odpad.
Pripadné skody z porusenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel objednavatelovi a uspokoji aj
naroky tretich oséb.

Zhotovitel bude vzniknuty odpad likvidovat a je povinny viest evidenciu o odpadoch a evidenciu o
spOsobe ich zneskodrovania v sulade so zdkonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorsich
predpisov a jeho vykondavacich vyhlasok - vyhlasky MZP SR ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa stanovuje
Katalég odpadov a vyhlasky MZP SR €. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
zakona o odpadoch. Ziadny odpad nebude spalovany, zasypany do vykopov, zabeténovany alebo
zamurovany na stavbe alebo nebude vykonavané miesanie odpadov, ale bude likvidovany v sulade
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s platnou legislativou a podla vydanych povoleni a rozhodnuti organov Statnej spravy alebo

samospravy.

Zhotovitel je povinny stavebné odpady nevhodné na materidlové zhodnotenie zneskodnit ich

ulozenim len na povolenu skladku odpadov prislusne;j triedy.

Zhotovitel sa zavézuje likvidaciu odpadu vykonat odborne spdsobilou osobou. Doklady o riadnom

naloZeni, zneSkodneni alebo zhodnoteni vzniknutych odpadov predloZi zhotovitel objednavatelovi

v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny v zmysle § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom

poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,stavebny zakon“) od prevzatia

staveniska viest stavebny dennik. Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapisu vsetky
skutocnosti, vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit koordinatora dokumentacie a koordinatora bezpecnosti v sulade

s § 3 ods. 1 a § 6 nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych

poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov za nasledovnych

podmienok:

a) je povinny zabezpedit a financovat vsetky subdodavatelské prace a dodavky a nesie za ne
zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel zodpoveda za odbornl starostlivost pri vybere
subdodavatela, ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke.

b) je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predlozit objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov ako prilohu €. 4 zmluvy s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych tdajov
a/alebo dokladov: (i) identifikacné Gdaje subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo —
ICO — kontaktna osoba (meno, priezvisko, pozicia, tel. ¢., e-mail) — osoba opravnena konat za
subdodavatela (meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. ¢., e-mail), (ii)
identifikacia a % podiel plnenia, ktoré bude realizovat subdodavatel,(iii) doklady preukazujice
splnenie podmienok Géasti tykajluce sa osobného postavenia a nesmu u neho existovat dévody
na vyliéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO a opravnenie uskutocriovat stavebné
prace vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktord ma subdodavatel plnit, (iv) zavazné
vyhldsenie zhotovitela, Ze navrhnuty subdoddvatel je zapisany v registri partnerov verejného
sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona
¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

c) v pripade zdmeru realizovat nastup nového subdodavatela a taktiez zameru realizovat zmenu
povodného subdoddvatela, pripadne pri zmene Udajov pévodného subdoddavatela je
zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatela do piatich pracovnych dni odo dna
uzatvorenia zmluvy so subdoddvatelom o jeho nastupe na realizaciu diela, resp. odo dna, kedy
doslo k zmene Udajov. Subdodavatel je opravneny nastupit na realizaciu diela aZ po sihlasnom
vyjadreni objedndvatela. Objednavatel je povinny vyjadrit svoj suhlas alebo nesuthlas s
navrhovanym subdoddavatelom do 3 pracovnych dni odo dia dorucenia pisomného ozndmenia
zhotovitela.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohou €. 4 tejto

zmluvy a jeho doplnenie a zmena subdodavatelov podla bodu 13. a 14. tohto ¢lanku nie je

podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fiu uzatvarat samostatny dodatok k

zmluve. Objednévatel ma pravo odmietnut podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy

subdodavatelom, ak nie su splnené podmienky uvedené vo vietkych bodoch tohto ¢lanku.

Zhotovitel sa zavazuje pocas realizacie predmetu zmluvy na zaklade vyZiadania objednavatela

predloZit certifikaty potvrdzujice zhodu navrhovanych materidlov s pozadovanymi materialmi v

projekte. Objednavatel je opravneny vyziadat si certifikaty uvedené v prvej vete kedykolvek pocas

realizacie predmetu zmluvy, najneskér vSak do ¢asu odovzdania diela podla ¢l. IX bod 10. tejto
zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas celej realizacie diela bude zachovana dodavka teplej uzitkovej

vody.



Clanok VII.
Kontrola vykonania diela

Objednavatel je opravneny kontrolovat spbsob a kvalitu prevedenia diela zhotovitelom
prostrednictvom stavebného dozoru objedndvatela a os6b poverenych objednavatelom.

K vykondvaniu takejto kontroly ma zastupca objednavatela kedykolvek pristup na stavenisko v
dohodnutej dobe. Zastupcovia objednavatela maju okrem iného aj pravo vyhotovovat vlastnu
foto/videodokumetaciu a v opodstatnenych pripadoch maju aj pravo na zastavenie prac.
Poverené osoby objednavatela su opravnené pri zisteni vad v priebehu vykonu prac pozadovat,
aby zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym sp6sobom. Odstranenie vad je
zhotovitel povinny realizovat na svoje naklady a v urcéenej lehote.

Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat objednavatela k obhliadke a prevereniu konstrukcii, ktoré
maju byt dalSim postupom zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi, najneskor 3 pracovné dni
vopred. Pokial sa zastupca objednavatela nedostavi ku kontrole v takto uréenej dobe, je zhotovitel
opravneny tieto konstrukcie zakryt. Pred ich zakrytim musi urobit vSetky opatrenia vyZadované
technickymi normami a zabezpedit dokumentaciu takto zakryvanych konstrukcii, a to preukaznou
formou. Takyto postup nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za vady takychto zakrytych
konstrukcii. Zhotovitel je povinny o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo
sa stali nepristupnymi, vyhotovit zapisnicu potvrdent zastupcami objednavatela, ktori musia byt
pritomni pri vykonani tychto prac.

V dohodnutej lehote sa zastupca objednavatela zucastni prehliadky dokoncovaného diela, pri nej
bude postdend jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované pripadné vady a nedorobky,
ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania diela protokolarnou formou. K takejto prehliadke
vyzve zhotovitel objednavatela aspori pat pracovnych dni vopred pred terminom konania
prehliadky.

Clanok VIII.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest odo dria prevzatia staveniska o priebehu zhotovovania diela stavebny
dennik (dalej len ,stavebny dennik”), ktory musi byt pocas pracovnej doby uloZeny na mieste
realizacie u zodpovedného pracovnika zhotovitela, pricom v case jeho nepritomnosti zmluvné
strany dohodnu iny vhodny sp6sob uloZenia stavebného dennika.

Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za zdkladny dokument o priebehu zhotovenia diela, na
ktory je mozné sa odvolat v dalSom konani (napr. zmena projektového riesenia, zmena materialu
a pod.).

Stavebny dennik musi byt vedeny v sulade so stavebnym zdkonom, s platnymi vSeobecne
zdvaznymi predpismi a ustanoveniami tejto zmluvy a musi byt na stavenisku/pracovisku pristupny
v pracovnej dobe, pokial sa zmluvné strany nedohodnud na inom ¢asovom rozpati.

Zhotovitel' je povinny do stavebného dennika zapisovat vsetky skutoénosti rozhodujlce pre
zhotovovanie diela - najma Udaje o ¢asovom postupe prac, druhu a mnoZstve pouzitého materidlu,
odchylky od projektu a ich odévodnenie a v pripade, ak sa prace uctuju hodinovou zlctovacou
sadzbou taktieZ udaje o pocte odpracovanych hodin a druhu préce, idaje o pocasi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby sa kdpie prislusnych opravneni na vykon prac na diele
nachédzali na stavenisku nepretrzite pocas vystavby diela. Uvedené sa vztahuje aj na opravnenia
pripadnych subdoddavatelov zhotovitela.

Stavebny dennik sa vedie do doby odstranenia poslednej z vad a nedorobkov uvedenych v
odovzdavacom a preberacom protokole a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
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uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Objedndvatel a zastupcovia dalSich opravnenych
organov sU opravneni kedykolvek do neho nazerat a Ziadat z neho vypisy. Pripomienky
objedndvatela k sposobu vedenia stavebného dennika su pre zhotovitela zavazné.

Zmluvné strany sa dohodli, ze stucastou stavebného dennika budt okrem iného aj tieto prilohy:

a) Zoznam subdodavatelov,

b) Casovy harmonogram rekonstrukénych a stavebnych prac,

c) Zmenové listy (oCislované a schvalené obidvomi zmluvnymi stranami, ak budu potrebné).
Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny predloZit zastupcovi objednavatela denny zaznam
najneskor nasledujici deri po zapise. Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika
a k zapisom zhotovitela pripajat svoje stanovisko do 3 pracovnych dni. Ak sa objednavatel k zapisu
zhotovitela v stanovenom termine nevyjadri, a ani v stanovenom termine neozndmi zhotovitelovi
prekazky, ktoré mu zabranuju vyjadrit sa k zapisu zhotovitela a nestanovil ndhradny termin, v
ktorom sa k zapisu zhotovitela vyjadri, ma sa za to, Ze objedndvatel so zapisom zhotovitela suhlasi.
Zhotovitel je povinny vyzvat objedndvatela elektronicky na e-mailovi adresu uvedenu v ¢l. | tejto
zmluvy a zaroven zapisom do stavebného dennika na kontrolu vsSetkych vykonanych prac a
pouzitych materialov, ktoré maju byt zakryté alebo sa stand nepristupnymi minimalne tri pracovné
dni vopred.

Zistené nedostatky v zhotovovani diela zapisané v stavebnom denniku objedndvatelom odstrani
zhotovitel na svoje ndklady bezodkladne alebo v objednavatelom uréenych terminoch.

Ak sa zisti, Ze zhotovitel nedodrZiava na stavenisku technologické postupy, technické normy,
pravne predpisy, alebo ich hrubym sp6sobom porusuje, ma objednavatel pravo vydat zapisom do
stavebného dennika prikaz na okamzité zastavenie prislusnych prac a/alebo dodavok, a to az do
momentu, kym zhotovitel nevykond opatrenia smerujuce k odstraneniu stavu, ktory bol dovodom
pre zastavenie prac a/alebo dodavok. Pripadné omeskanie zhotovovania diela oproti stanovenym
terminom, vyplyvajlce zo zastavenia prac nariadeného objedndvatelom podla tohto bodu tejto
zmluvy, sa povaZzuje za omeskanie zhotovitela s plnenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy.

Clanok IX.
Odovzdanie diela

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim diela vyzvat objednavatela na
jeho prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a pisomnym oznamenim, Ze celé dielo je
pripravené k odovzdaniu. Sucasne s vyzvou na prevzatie diela dorudi zhotovitel objednavatelovi
vSetky doklady preukazujuce uspesné vykonanie vsetkych skidSok predpisanych vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, zavdaznymi normami a projektovou dokumentdciou, vratane
atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zarucnych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu
diela alebo jeho Casti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav rozostavanosti diela mal mat ku driu
vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii v listinnej podobe v dvoch vyhotoveniach ako aj v
elektronickej podobe.

Dielo je riadne vykonané aZz uspeSnym vykonanim vsetkych skuSok predpisanych vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentdciou a predloZenim
dokladov o tychto skidskach objednavatelovi a zaroven je dielo vykonané v sulade s poZiadavkami
objednévatela stanovenymi v tejto zmluve. Zhotovitel sa zavizuje pisomne vyzvat objednavatela
aspon 5 pracovnych dni vopred k Ucasti na skuskach diela, pricom ucast zhotovitela na tychto
skuskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zaznam o vykonanych
skuskach a odovzdat ich zépisni¢ne objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ak nie je riadne vykonané, najmé ak v ¢ase, kedy ma
dojst k odovzdaniu a prevzatiu diela, vykazuje dielo vady alebo nedorobky, ktoré brania jeho
riadnemu uzivaniu alebo ak zhotovitel neodovzda objednavatelovi niektory z dokladov uvedenych
v odseku 6 tohto ¢lanku. Objednavatel nie je povinny prevziat dielo s vadami a nedorobkami
nebraniacimi riadnemu uzivaniu. Objedndvatel prevezme dielo len v pripade, Ze bude zhotovené
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podla odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, zavaznych noriem a predpisov tak, aby

riadne sluzili k uréenému uUcelu. V pripade, Ze dielo nie je vykonané podla uvedeného, je zhotovitel

povinny doplnit nekompletni dokumentdciu, a/alebo zhotovit dielo riadne a/alebo odstranit vady

a nedorobky diela v lehote 7 pracovnych dni, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Preberacie konanie zvold zhotovitel v termine dohodnutom s objednavatelfom.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednéavatelovi spolu s dielom vsetku dokumentaciu suvisiacu s

dielom v rozsahu podla tejto zmluvy.

Dokumentaciou suvisiacou s dielom sa mysli najma: stavebny dennik, prislusné certifikaty s

presnou Specifikaciou k jednotlivym vyrobkom a materidlom, zapisy o prevedenych skuskach diela,

ako aj potvrdenia o likvidacii odpadov.

Na chybajlcu, nespravnu alebo nelplnud dokumentdciu k dielu sa hladi ako na vady a nedorobky

diela.

Ak zhotovitel nedoplnil nekompletnid dokumentaciu, a/alebo nezhotovil dielo riadne a/alebo

neodstranil vady diela v stanovenej lehote urcenej touto zmluvou alebo dohodou zmluvnych stran

a/alebo neodstranil vady a nedorobky v lehotach stanovenych v preberacom protokole, je
zhotovitel v omeskani s plnenim svojich zmluvnych povinnosti, t. j. s riadnym a vcasnym
odovzdanim diela a objednavatel je opravneny:

a) odstranit tieto vady tretou osobu na néaklady zhotovitela, pricom zhotovitel sa zavazuje
naklady spocivajluce v nakladoch na odstranenie vady tretou osobou objednavatelovi uhradit
a/alebo

b) pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvne]j pokuty a/alebo

c) pozadovat od zhotovitela ndhradu skody, ktorda mu v désledku vady vznikla a/alebo

d) uplatnit voéi zhotovitelovi zlavu z ceny, zohladrujicu rozsah a ekonomicky vplyv vadnych
plneni.

Objednavatel je opravneny vyuzit niektoré zo zmluvnych opravneni podla vlastného uvazenia.

Kumulativne vyuzite niektorého zmluvného opravnenia s inym zmluvnym oprdvnenim tymto nie

je vylucené.

O odovzdani a prevzati diela si zmluvné strany povinné spisat protokol aspori v dvoch

vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho konania

zUcastnili. Vzor preberacieho protokolu vypracuje a predloZi bezodkladne po nadobudnuti
ucinnosti zmluvy zhotovitel. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych udajov o diele
bude obsahovat aj:

a) zhodnotenie akosti vykonanych prac,

b) supis zistenych vad a nedorobkov,

c) dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

d) datum urcujuci zaciatok plynutia zarucnej doby,

e) supis odovzdanych dokladov,

f) datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Za den odovzdania alebo den ukoncéenia UspesSného preberania diela sa rozumie den podpisu

protokolu o odovzdani a prevzati celého diela.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych projektovou

dokumentdciou, touto zmluvou, vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi

normami, chybne vykonana praca na diele alebo rozdiel skutoénych parametrov diela oproti
parametrom stanovenym v zmluve alebo v projektovej dokumentacii.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektovej dokumentdcii, ako aj

nedopracovanie vizudlu detailov do stavu vyhovujuceho na dlhodobé uzivanie stavby, ¢i plna

funkénost zakomponovanych zariadeni a vyrobkov. Na Ucely uplatfiovania narokov zo zaruky za
dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuju za vady diela.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a si uvedené v

protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatelom, inak

v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze zhotovitel nezacne prace na
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odstraniovani tychto vad vcas alebo ich véas neodstrani, je objednavatel opravneny objednat si ich
odstranenie u tretej osoby na naklady zhotovitela.

Po odstraneni nedostatkov podla predchadzajiceho bodu tohto ¢lanku zmluvy a/alebo pripadnych
vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole, vyznacia zmluvné strany v preberacom
protokole datum, ktorym doslo k prevzatiu/odovzdaniu Uplne dokonceného diela bez vad a
nedorobkov.

Zhotovitel je povinny do 2 dni po odovzdani diela vypratat a vycistit stavenisko. Zhotovitel sa
zavidzuje predlozit objednévatelovi doklad o likvidacii odpadu.

Clanok X.
Vlastnictvo diela a zodpovednost za $kodu

Vlastnikom vsetkych sucasti diela, ktoré zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu diela, je od doby ich
zabudovania objednavatel. Zhotovitel nesie zodpovednost za skodu (poskodenie, strata, kradez,
znicenie) ako na zhotovovanom diele, tak na veciach potrebnych k jeho zhotoveniu, a to po celu
dobu realizacie stavebnych prac az do riadneho odovzdania diela objednavatelovi.

Vsetky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitelovi odovzdané, zostavaju jeho vlastnictvom
a zhotovitel za ne zodpoveda od okamihu ich prevzatia a je povinny objednavatelovi vratit ich po
splneni svojho zavazku.

Zhotovitel zodpoveda za skody sposobené fyzickym osobam a pravnickym osobam v suvislosti s
realizaciou plnenia predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pracujuce osoby na stavbe su riadne vyskolené a maju vietky
opravnenia na vykonavanie cinnosti, ktoré sa tykaju vykonania diela a ktoré boli pozadované v
ramci podmienok Ucasti v procese verejného obstaravania. Zhotovitel je povinny predlozit
objednavatelovi zoznam os6b pracujucich na stavbe spolu s ich kontaktnymi udajmi.

Zhotovitel zodpoveda za skody vzniknuté jeho ¢innostou na nehnutelnosti objednavatela a na jej
vybaveni. Po zisteni $kody zavinenej zhotovitelom, je zhotovitel povinny uviest vec alebo
zariadenie do poévodného stavu, pri Uplnom zniCeni veci alebo zariadenia nahradit novou vecou
toho istého typu.

Zhotovitel zodpoveda aj za stratu predmetov prevzatych od objednavatela. V pripade takejto
straty sa zhotovitel zavazuje uhradit skody vzniknuté v dosledku tejto straty ako aj vietky naklady
s tym suvisiace.

Zhotovitel sa pri zhotovovani diela bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, zapismi
a dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky.

Zhotovitel je pri realizicii predmetu zmluvy povinny dodrziavat protipoZiarne opatrenia
vyplyvajuce z povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutu Skodu zodpoveda
v plnom rozsahu.

€lanok XI.
Zaruka na dielo

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo bude mat
pocas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam
technickych noriem a vSeobecne zavaznych prdvnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi a za vady, ktoré vznikli po¢as zarucnej doby.
Zaruéna doba zacina plyndt driom nasledujicim po dni podpisania protokolu o odovzdani a
prevzati celého diela. Zaruéna doba na dielo okrem dodanych technolégii je minimalne 5 rokov.
Zaruéna doba na dodané technoldgie je stanovena podla zarucnej doby poskytnutej vyrobcom
technoldgie, minimalne vsak 2 roky. Zarucna doba sa predlZuje (t. j. vySSie uvedeny termin jej
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ukoncenia sa oddaluje) o dobu, v ktorej objednavatel nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel, riadne uzivat celt stavbu zodpovedajucu dielu podla tejto zmluvy.

Zaruka sa vztahuje aj na vady spdsobené vadou materialu alebo chybne vykonanymi pracami na
predmete zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost.

Vady diela uvedené v odovzddvacom a preberacom protokole strany nepovazuju za konecnu
moznost reklamacie zjavnych vad zo strany objednavatela.

Reklamadcia vad bude vykonana elektronickou formou, ktora sa potvrdi aj pisomne. Objednavatel
je povinny oznamit vadu zhotovitelovi bezodkladne po jej zisteni. Zhotovitel je povinny na
reklamaciu reagovat do troch pracovnych dni a dohodnut s objednavatelom spésob a primerant
lehotu odstranenia vad.

Plynutie zarucnej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad
dorucenim reklamdcie. Zarucna lehota sa predlzuje o dobu odo dna uplatnenia opravnenej
reklamacie do diia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma zmluvnymi stranami.

Na vyzvu objednavatela je zhotovitel povinny pocas doby trvania zaruénej doby odstranit vsetky
vady a nedostatky diela, na svoju zodpovednost a naklady, bez ohladu, ¢i uz vznikli chybou
konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materialu, alebo z iného
dévodu, za ktory zhotovitel zodpoveda.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym skudskam, musi
zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Zhotovitel preberd zdvazok odstranenia vsetkych vzajomne odsuhlasenych vad v zarucnej dobe a
sucasne sa zavazuje, ze v priebehu vykonavania réznych prdc, suvisiacich s touto zmluvou, bude
realizovat opatrenia zamedzujlice vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni uz
zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou dodavanych materidlov a vyrobkov a ich atestov,
kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratene prac a cinnosti svojich pripadnych
subdodavatelov.

Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstrafiovanim pripadnych vad stavby bez zbyto¢ného odkladu po
doruceni oznamenia vady objednavatelom, pri vadach ohrozujlcich prevddzku stavby alebo
vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 48 hodin od dorucenia ozndmenia
vady objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v ¢o najkratsom technicky moznom
Case, vzdy vsak najneskor do 30 dni od dorucenia ozndmenia vady objednavatelom, pokial sa
nedohodol so zastupcom objedndvatela inak, resp. pokial povaha vady nevyzaduje dlhsiu lehotu
na odstranenie. Pri vadach diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za
dorucenie ozndmenia vady zhotovitelovi povaZuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi
stranami.

Ak zhotovitel vadu véas neodstrani, alebo nezacne s odstrafiovanim vad v stanovenej lehote, je
objednavatel opravneny Ziadat dodanie ndhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny
odstupit od zmluvy alebo zabezpecit odstranenie vady na naklady zhotovitela tretou osobou,
pripadne sam tuto vadu odstranit na naklady zhotovitela. Ak objednévatel zvoli narok na dodanie
nahradného predmetu plnenia, je zhotovitel povinny ho dodat do 5 dni od uplatnenia naroku, ak
sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak. Kumulativhe vyuzitie niektorého zmluvného
oprdvnenia s inym zmluvnym oprdavnenim nie je vylucené.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 12 tohto ¢lanku ma objednavatel i v pripade, ak je
vada diela neodstranitelna.

Ak sa ukaze, Ze (i) vada diela je neodstranitelnd, (ii) s odstranenim vady diela by boli spojené
neprimerané naklady, (iii) na odstranenie vady by sa vyZadovala neprimerane velka suéinnost
objednavatela alebo (iv) odstranenie vady by bolo mozné len po uplynuti neprimeraného casu,
objednavatel je opravneny:
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a) pozadovat od zhotovitela vykonanie nahradného plnenia v termine stanovenom
objednavatelom alebo zabezpedit ndhradné plnenie tretou osobou na néaklady zhotovitela
a/alebo

b) pozadovat od zhotovitela zfavu z ceny, ktord vyjadruje znizenie hodnoty a pouzZitelnosti diela
pre objednavatela a/alebo

c) pozadovat od zhotovitela uhradenie skody, ktora mu vznikla v dosledku takejto vady diela.

V pripade, Ze sa preukdze, Ze vady diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel, su pri¢inou vad

vzniknutych na inych ¢astiach diela, pripadne na inych nehnutelnostiach, ktoré s dielom susedia

alebo inym spdsobom suvisia, ma objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela uhradenie
nakladov spojenych s odstranenim takychto suvisiacich vad.

Akékolvek naklady vratane nakladov vzniknutych identifikaciou vad, odstranenim vad, vSetkymi

dodavkami a/alebo pracami, ako aj vetky testy alebo dodatoc¢né skusky diela, ktoré mozu byt v

suvislosti s odstrafiovanim vad alebo po ich odstraneni nutné, znasa zhotovitel. Zhotovitel je

povinny nahradit objednavatelovi akékolvek vydavky, ktoré objednavatelovi vzniknd v stvislosti s

poskytnutim sucinnosti zhotovitelovi pri odstrafiovani vad.

Clanok XII.
Zmluvné pokuty a troky z omeskania

V pripade nedodrzania terminu plnenia zmluvy uvedeného v ¢l. lll ods. 1 je objednavatel opravneny
Uctovat zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 500 EUR, za kazdy, aj zacaty, deri omeskania.

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou riadne vystavenej faktury zhotovitela ma zhotovitel
narok na Urok z omeskania podla § 1 ods. 1 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z. z.,
ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zédkonnika.

Ak zhotovitel nezaéne odstrariovat objednavatelom oznamenu vadu véas, ma objednavatel narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250 EUR za kazdu vadu a kaZdy zacaty der omeskania az
do dna, kedy zhotovitel pristupi k odstrafiovaniu vady a pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby
alebo vyvoldvajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody vo vyske 500 EUR za kaZzdu vadu
a kazdy zacaty dert omeskania aZ do dia, kedy zhotovitel pristupi k odstrafiovaniu vady. Zhotovitel
ma povinnost tuto pokutu uhradit na zaklade vyzvy objednavatela.

Ak zhotovitel neodstrani vadu vcas, ma objednavatel ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
250 EUR za kazidu vadu a kazdy zacaty den omeskania aZ do jej odstrdnenia a pri vadach
ohrozujucich prevadzku stavby alebo vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody
vo vyske 500 EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty den omeskania az do dia, kedy zhotovitel vadu
odstrani. Zhotovitel' ma povinnost tuto pokutu uhradit na zaklade vyzvy objednavatela.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela porusia ktorukolvek povinnost uvedenu v tejto zmluve
alebo vo vseobecne zavaznom pravnom predpise na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci a poziarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a pozZiarnej ochrany, alebo v zapise o odovzdani a prevzati
pracoviska, ak ide o povinnost smerujicu k zaisteniu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
poziarnej ochrane, napriek tomu, Ze bol zdstupcom objednavatela pisomne (osobitnym listom
alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajuce porusenie tej istej
povinnosti, ma objedndvatel ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250 EUR za kazdé
preukazatelné porusenie ktorejkolvek povinnosti uvedenej v tejto zmluvy zhotovitelom resp.
pracovnikmi zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit na zaklade wvyzvy
objednavatela.

Ak objednavatel zisti, Ze pracovnici zhotovitela vykondvaju prace na realizacii diela alebo sa
pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, ma
objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 330 EUR za kazdé
preukazatelné zistené potzitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného
pracovnika zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost tito pokutu uhradit. Osoba, ktora vykonava prace
na realizacii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, musi
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bezodkladne opustit stavenisko a objekt stavby, pricom zastupca objednavatela je opravneny
vykdzat ju zo staveniska a objektu stavby.

Ak zhotovitel nevyprace stavenisko v lehote uvedenej v ¢&l. IX. ods. 16 tejto zmluvy, ma
objedndvatel prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vySke 250 EUR za kazdy den
omeskania s vypratanim staveniska. Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit.

Ak dbjde v priebehu prac zo strany zhotovitela k oneskoreniu oproti terminom uvedenym v
¢asovom harmonograme, ktory tvori prilohu tejto zmluvy, ma objednavatel pravo na uplatnenie
zmluvnej pokuty vo vySke 250 EUR za kazdy deri omeskania, resp. pri podstatnom poruseni
¢asového harmonogramu ma objednavatel ndrok na uplatnenie jednorazovej pokuty vo vyske 15
% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve a odstupenie od zmluvy. Za podstatné
porusenie ¢asového harmonogramu sa povaZzuje oneskorenie o 20 a viac dni oproti ¢asovému
harmonogramu. Uhradenie zmluvnej pokuty nema vplyv na pravo na odstlpenie od zmluvy.
Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na ndhradu Skody
spbsobenej porusenim povinnosti zabezpecfenej zmluvnou pokutou, a to v plnom rozsahu Skody.
Lehota splatnosti pokut je 14 dni odo diia vyzvania k Uhrade pokuty.

Clanok XIIl.
Ukoncenie zmluvy

Zmluvu je mozné ukondit:

a) dohodou pisomnou formou,

b) odstupenim od zmluvy.

Odstupenie od zmluvy je mozné:

a) pri podstatnom poruseni zmluvy druhou zmluvnou stranou,

b) ked sa pre druht zmluvnu stranu stalo splnenie podstatnych zmluvnych povinnosti Uplne
nemoznym (vis maior),

c) ak zhotovitel porusi zmluvu inym ako podstatnym spdsobom a takéto porusenie nenapravi ani
v dodatocnej primeranej lehote na ndpravu uréenej objedndvatefom.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povaZzuje najma:

a) ak zhotovitel odmietne bezdévodne prevziat stavenisko,

b) ak zhotovitel nezacne stavebné prace v lehote uvedenej v ¢l. lll. ods. 1 tejto zmluvy,

c) zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela (zdpisom v stavebnom denniku
na vadné plnenie zhotovitela) pokracuje vo vadnom plneni, alebo ak aj napriek upozorneniu v
primeranej lehote uréenej mu na odstranenie vadu neodstranil.

d) ak zhotovitel je v omeskani s odstranenim objedndvatefom ozndmenej vady viac ako 30 dni,

e) neodstranenie nekvalitne prevedenej prace zhotovitelom v dohodnutom termine,

f) nekvalitné doddavky vyrobkov a materidlov zhotovitelom,

g) omeskanie objednavatela s Uhradou faktury o viac ako 15 dni po dobe splatnosti,

h) neposkytnutie sucinnosti,

i) akdielo nebude vykonané v pozadovanej kvalite a prevedeni v sulade s touto zmluvou,

j) opakované nedodrzanie platnych predpisov BOZP a poZiarnej ochrany zhotovitefom,

k) opakované zistenie alkoholu, resp. inych omamnych latok u pracovnikov zhotovitela,

1) v pripadoch uvedenych v § 19 ZVO,

m) ak zhotovitel nepredloZi ani do 30 dni objednavatelovi vietky tidaje o zmenach subdodavatela,

n) ak tak ustanovuje zmluva priamo v niektorom zo svojich ustanoveni.

Odstupenie nadobuda ucinnost driom dorucenia pisomného oznamenia druhej zmluvnej strane.

V pripade odstupenia od zmluvy sa na uréenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a pouzitych

materialov pouZiju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na pripadné

naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladdvky vzniknuté zo zmluvy. Ak déjde k

odstupeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitela, ma objedndvatel narok na nahradu

nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje.

V zdujme zabezpedenia pokracovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel povinny na Ziadost



objednavatela previest bez zbytoéného odkladu na objednévatela vlastnicke alebo iné pravo k
vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaju na pracovisku,
ako i k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za obvyklld cenu primeranu opotrebeniu a
stavu tychto veci.

V pripade odstupenia od zmluvy z dovodu porusenia povinnosti zhotovitela md objednavatel narok
na nahradu skody sp6sobeni omeskanim realizacie diela oproti terminu ukoncenia realizacie diela
uvedeného v tejto zmluve.

Odstupenim od zmluvy nie je dotknuty narok na ndhradu skody vzniknutej porusenim zmluvy a
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Clanok XIV.
Zaverecné ustanovenia

Pravne vztahy oboch zmluvnych stran neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi pravnymi predpismi.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a Géinnost diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv.

Zhotovitel suhlasi s kompletnym zverejnenim zmluvy v Centrdlnom registri zmlav vratane priloh.
Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzuju, Ze tato zmluva bola nimi spisana slobodne, vazne,
urcite a zrozumitelne.

Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, pricom objednavatel aj zhotovitel obdrZia po
dvoch vyhotoveniach.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha €. 1: Projektova dokumentdcia

Priloha €. 2: Oceneny vykaz vymer — polozkovy rozpocet zhotovitela

Priloha €. 3: Casovy harmonogram rekonstrukénych a stavebnych préc
Priloha €. 4: Zoznam subdodavatelov

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V Trencine, dna: 26.08.2024 V Trencine, dna: 26.08.2024

Mgr. Anna Hrkotova, riaditelka Michal Kulla — Statutarny zastupca



