
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Zmluva o dielo
č. UVTOS-02278/32-ZE-2024

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z.

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

Bankové spojenie:
Číslo účtu/ IBAN:
Výdavkový účet pre

(ďalej len „zmluva“)

OBJEDNÁVATEĽ: Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Veľký Dvor č. 12, 937 01 Želiezovce

Korešpondenčná adresa: Veľký Dvor č. 12, 937 01 Želiezovce
Zastúpený:  , riaditeľ Ústavu na výkon

trestu odňatia slobody Želiezovce
Právna forma: rozpočtová organizácia zriadená zriaďovacou listinou

MS SR zo dňa 31.1.2001, č. GR ZVJS-194/40-2001
v znení neskorších dodatkov

Bankové spojenie:
Číslo účtu/IBAN:

prostriedky EU a ŠR:
IČO:
DIČ:

00 738 298
2021025259

TEL./FAX, email: —------------

(ďalej len „objednávateľ“)
a

ZHOTOVITEĽ: BaDaK, s.r.o.
Sídlo: kpt. J. Nálepku 3012/3, 934 01 Levice
Korešpondenčná adresa: kpt. J. Nálepku 3012/3, 934 01 Levice
Zastúpený:
Registrácia: OR Okr. súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 21549/N

TEL., e-mail:

IČO;
DIČ:
IČ DPH:

43 967 868
2022534998
SK2022534998

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(„objednávateľ“ a „zhotoviteľ“ spolu ďalej ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo aj ako
„zmluvná strana“)
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Preambula

Táto zmluva medzi zmluvnými stranami sa uzatvára v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.

Článok I
Predmet zmluvy

1.1 Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto zmluvu, 
predmetom ktorej je „Realizácia novej elektrickej prípojky ŠS ZVJS Santovka“ 
(ďalej len „dielo“), ktorá bude rozdelená nasledovne:

a) vyhotovenie projektovej dokumentácie,
b) zhotovenie samotného prípojného bodu podľa schválenej dokumentácie,

1.2 Dielo bude zhotovené v rozsahu Výzvy na predkladanie cenovej ponuky UVTOS-01686 
/36-ZE-2024-2 zo dňa 08.08.2024.

1.3 Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo riadne a včas 
v rozsahu a spôsobom určeným touto zmluvou s odbornou starostlivosťou a takto 
vykonané dielo odovzdať objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas 
vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa platobných podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve.

1.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že spĺňa všetky kritériá na odborné činnosti, ktoré súvisia 
s predmetom zmluvy.

1.5 Objednávateľ odporúča zhotoviteľovi obhliadnuť si miesto, kde sa má dielo realizovať 
ešte pred začatím vypracovania projektovej dokumentácie a na tento účel si od 
objednávateľa vyžiadať všetky potrebné podklady a informácie, ktoré súvisia 
s vykonávaním diela, pričom objednávateľa je povinný poskytnúť na vyžiadanie 
zhotoviteľovi jemu dostupné informácie.

Článok II
Termín vykonania diela

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať projektovú dokumentáciu diela podľa bodu
1.1 písmeno a) do 14 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Zhotovenie 
samotného prípojného bodu podľa schválenej dokumentácie podľa bodu 1.1 písmeno b) 
sa zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať do 40 kalendárnych dní od právoplatnosti stavebného 
povolenia. K zrealizovaniu stavebných prác dôjde len po vydaní stavebného povolenia.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie pre 
dodržanie dohodnutých termínov uvedených v bode 2.1.

2.3 Projektová dokumentácia bude vypracovaná v slovenskom jazyku. Objednávateľ 
vyžaduje odovzdať grafickú i textovú časť:
- v písomnej (tlačenej) forme v 5 vyhotoveniach,
- v elektronickej forme na elektronickom nosiči v 2 vyhotoveniach,
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2.4 Dielo je vykonané riadnym ukončením diela podľa čl. I tejto zmluvy a odovzdaním 
objednávateľovi.

2.5 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany vyhotovia písomný protokol, podpísaný 
oboma zmluvnými stranami, samostatne o odovzdaní a prevzatí projektovej 
dokumentácie diela a samostatne o odovzdaní a prevzatí stavebných prác diela.

2.6 V prípade, že zhotoviteľ je v omeškaní so zhotovením diela, má objednávateľ právo 
žiadať náhradu škody a zmluvnú pokutu.

2.7 Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom po nadobudnutí 
právoplatnosti stavebného povolenia sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

2.8 Zhotoviteľ je povinný bez omeškania písomne informovať objednávateľa o vzniku 
akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela a ktorá má za následok 
neplnenie alebo predĺženie harmonogramu diela.

Článok III
Cena diela

3.1 Za zhotovené dielo v rozsahu podľa čl. I bola dohodnutá nasledovná zmluvná cena:

Zmluvná cena za vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane DPH
936,00 EUR (slovom: deväťstotridsaťšesť +00/100 eur)

Zmluvná cena za stavebné práce vrátane DPH
13 054,80 EUR (slovom: trinásťtisícpäťdesiatštyri +80/100 eur)

Zmluvná cena za zhotovené dielo spolu vrátane DPH
13 990,80 EUR (slovom: trinásťtisícdeväťstodeväťdesiat +80/100 eur)

3.2 Cena je stanovená na základe predloženej úspešnej ponuky zhotoviteľa zo dňa 
15.08.2024.

3.3 Dohodnutá cena je cenou maximálnou, ktorú nie je možné meniť s výnimkou zmien 
kvalitatívnych, resp. kvantitatívnych, alebo iných zmien rozsahu diela a to len na 
základe podnetu objednávateľa, a to počas celej doby výstavby navrhnutej zhotoviteľom 
svojím návrhom a prijatej objednávateľom v tejto zmluve. Dohodnutú cenu je možné 
meniť z podnetu zhotoviteľa v prípade všeobecne platných zmien cenových predpisov, 
DPH a pod.

3.4 Kvalitatívne a dodacie podmienky, za ktorých platí dohodnutá zmluvná cena sú 
vymedzené:
a) rozpisom ceny (príloha č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť k zmluve),
b) slovenskými technickými normami (ďalej len STN),
c) jednotlivými ustanoveniami tejto zmluvy,
d) Stavebným zákonom, zákonom o stavebných výrobkoch, zákonom o štátnom 

skúšobníctve.
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3.5 Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné 
materiály a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti ponuke zhotoviteľa v rámci 
verejného obstarávania. Ak objednávateľ uplatní požiadavku zmeny technického 
riešenia diela, zhotoviteľ ju bude akceptovať a po vzájomnej dohode sa upraví cena.

3.6 Zmenu diela, ktorá bude mať za následok zvýšenie ceny diela je možné vykonať iba po 
predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa.

Článok IV
Platobné podmienky a fakturácia

4.1 Zhotoviteľ má právo po vypracovaní a odovzdaní projektovej dokumentácie fakturovať 
vypracovanie projektovej dokumentácie. Po vydaní kolaudačného rozhodnutia má 
právo zhotoviteľ fakturovať stavebné práce.

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za vypracovanie a odovzdanie projektovej 
dokumentácie najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania projektovej 
dokumentácie objednávateľovi a faktúru za zhotovené stavebné práce najneskôr do 7 
kalendárnych dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

4.3 Objednávateľ bude platby uhrádzať bezhotovostným prevodom na základe vystavených 
faktúr na účet zhotoviteľa uvedený v identifikačných údajoch v záhlaví tejto zmluvy.

4.4 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na splatnosti faktúr 30 kalendárnych dní odo dňa 
doručenia faktúr.

4.5 Faktúry vystavené zhotoviteľom musia obsahovať náležitosti daňového dokladu 
v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov.

4.6 V prípade, ak faktúra má vecné alebo formálne nedostatky, respektíve nespĺňa 
náležitosti daňového dokladu, má objednávateľ právo takúto faktúru vrátiť 
zhotoviteľovi. V tomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry, a to od 
preukázateľného doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok V
Dodacie podmienky pre zhotovenie diela

5.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť do 7 kalendárnych dní od zhotovenia diela, v zmysle 
článku I bod 1.1, všetky potrebné podklady ku kolaudácii stavebnej akcie.

5.2 V prípade, že sa v priebehu zhotovenia projektovej dokumentácie diela vyskytne 
potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne 
v rámci svojich kompetencií zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe 
písomnej výzvy zhotoviteľa tak, aby zhotoviteľ mohol dodržať termín plnenia podľa 
článku II bod 2.1.

5.3 Zhotoviteľ bude vhodne informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti projektovej 
dokumentácie diela.
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5.4 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme kompletne vypracovanú projektovú 
dokumentáciu (vrátane rozpočtu stavby a výkazu výmer) na pripomienkovanie na 
základe obojstranného podpisu protokolu o predbežnom prevzatí projektovej 
dokumentácie diela na posúdenie.

5.5 Objednávateľ posúdi projektovú dokumentáciu diela a do 5 pracovných dní odo dňa 
prevzatia projektovej dokumentácia diela na pripomienkovanie predloží zhotoviteľovi 
písomné pripomienky k projektovej dokumentácii diela (emailom), v ktorých 
zhotoviteľa upozorní na všetky zistené nedostatky projektovej dokumentácie diela 
a vyzve zhotoviteľa na ich odstránenie.

5.6 Zhotoviteľ je povinný zapracovať pripomienky objednávateľa do projektovej 
dokumentácie diela, prípadne odstrániť vytýkané nedostatky projektovej dokumentácie 
diela do 3 pracovných dní odo dňa doručenia pripomienok.

5.7 Objednávateľ prevezme projektovú dokumentáciu diela so zapracovanými 
pripomienkami na posúdenie (zápis o prevzatí prepracovanej projektovej dokumentácii 
diela). Objednávateľ schváli projektovú dokumentáciu diela a po schválení zmluvné 
strany podpíšu záverečný protokol o odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie 
diela.

5.8 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za 
bezpečnosť, ochranu zdravia vlastných zamestnancov a ostatných osôb ním pozvaných 
na stavbu počas jej realizácie a za sledovanie resp. dodržiavanie predpisov bezpečnosti 
práce a ochrane zdravia pri práci.

5.9 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať stavebné práce na každom stupni jeho 
zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo 
žiadať, aby zhotoviteľ bezodkladne odstránil nedostatky vzniknuté chybným 
zhotovovaním stavebných prác a ďalej ich zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ 
v primeranej dohodnutej dobe, nevyhovie požiadavkám objednávateľa, považuje sa to 
za podstatné porušenie zmluvy.

5.10 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom počas zhotovovania 
stavebných prác.

5.11 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) povinný bez zbytočného 
odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo nedostatky vecí, podkladov alebo 
pokynov daných mu objednávateľom na realizáciu stavebných prác, ak zhotoviteľ 
mohol túto nevhodnosť zistiť.

5.12 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde sa majú stavebné práce realizovať, 
ktoré mu bránia v riadnom zhotovení stavebných prác, je povinný ihneď takéto 
prekážky oznámiť objednávateľovi, a ak ich nie je možné odstrániť navrhnúť 
objednávateľovi zmenu stavebných prác.

5.13 Akékoľvek mimoriadne skutočnosti, hlavne vo vzťahu k termínom realizácie prác, cene 
prác, ich rozsahu a kvalite a podmienkam príslušných verejnoprávnych orgánov je 
zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť bez zbytočného odkladu písomne.
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5.14 Dohodnuté práce nie je možné postúpiť inému subdodávateľov bez súhlasu 
objednávateľa.

5.15 Zhotoviteľ bude udržiavať na pracovisku čistotu a poriadok. S vyprodukovanými 
odpadmi bude nakladať v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zodpovedá taktiež za 
prípadné škody zavinené nedbalosťou, alebo neodborným postupom.

5.16 Stavebný materiál potrebný na zhotovenie stavebných prác zabezpečuje zhotoviteľ. 
Kúpna cena týchto vecí je súčasťou zmluvnej ceny. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom 
týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, ktorá je predmetom tejto zmluvy.

5.17 Nebezpečenstvo škody na jednotlivých častiach stavebných prác ako aj na veciach 
a materiáloch potrebných na zhotovenie stavebných prác znáša zhotoviteľ až do 
okamihu protokolárneho prevzatia stavebných prác objednávateľom.

Článok VI
Zánik zmluvy

6.1 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, 
alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže 
oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane 
bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o porušení dozvedela.

6.2 Pre porušenie lehoty je rozhodujúci dátum doručenia písomného oznámenia druhej 
zmluvnej strane.

6.3 Ak oprávnená strana oznámi druhej zmluvnej strane, že na splnení zmluvných 
povinností naďalej trvá, alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od 
zmluvy odstúpiť len v prípade porušenia zmluvy v súlade s § 346 Obchodného 
zákonníka.

6.4 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 6.1 stanoví na 
dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí 
dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 6.1.

6.5 Odstúpením od zmluvy, zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany, 
druhej zmluvnej strane. Odstúpenie musí byť uskutočnené písomnou formou.

6.6 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy:
6.6.1 pri podstatnom porušení zmluvných povinností zhotoviteľom podľa tejto zmluvy,
6.6.2 ak zhotoviteľ koná v rozpore s touto zmluvou a/alebo všeobecne záväznými 
právnymi predpismi,
6.6.3 v prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom 
postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, 
reštrukturalizácia, zmena právnej formy) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy 
vplyv na plnenie zmluvy zo strany zhotoviteľa,
6.6.4 v prípade, keď sa zrealizovanie diela zhotoviteľom stalo úplne nemožným

6.7 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
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a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom 
objednávateľa,

b) finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 14 
kalendárnych dní od obdržania konečnej faktúry objednávateľom.

Článok VII
Zmluvné sankcie

7.1 Sankcie sú stanovené dohodou oboch strán ako zmluvné, ich uplatnenie nemá vplyv na 
právo požadovať u druhej zmluvnej strany náhradu ušlého zisku a škôd.

7.2 Objednávateľ má právo uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1% 
z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania pri neplnení svojej povinnosti zhotoviť 
dielo riadne a včas.

7.3 Za neuhradenie faktúry objednávateľom v termíne jej splatnosti, pokiaľ spĺňala všetky 
náležitosti daňového dokladu, si zhotoviteľ môže uplatniť úrok z omeškania vo výške 
0,1 % z neuhradenej fakturovanej čiastky za každý, aj začatý deň omeškania.

7.4 Zhotoviteľ sa nezbavuje práva na uplatnenie práv zo zodpovednosti zhotoviteľa za 
škody, ktoré spôsobí objednávateľovi nesplnením povinností vyplývajúcich z tejto 
zmluvy v súlade s Obchodným zákonníkom.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v 
dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

7.6 Úhrada zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dielo riadne dodať, ani 
splnenia si jeho ďalších povinností podľa tejto zmluvy.

7.7 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vadu diela v lehote 
podľa článku IX bod 9.5 zmluvy, si môže objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za každú vadu a za každý i začatý deň omeškania, 
a to až do jej odstránenia. Zhotoviteľ je povinný uplatnenú zmluvnú pokutu uhradiť 
objednávateľovi do 21 kalendárnych dní od preukázateľného doručenia výzvy na úhradu 
zmluvnej pokuty.

Článok VIII
Odovzdávanie a prevzatie

8.1 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si splní zhotoviteľ odovzdaním diela na základe 
jednotlivých protokolov o odovzdaní a prevzatí.

8.2 Na základe výzvy zhotoviteľa o pripravenosti dokončených stavebných prác na 
odovzdanie a prevzatie, objednávateľ určí termín odovzdania a prevzatia stavebných 
prác. Odovzdanie a prevzatie stavebných prác písomne potvrdia poverené osoby 
zhotoviteľa a objednávateľa.

8.3 Nebezpečenstvo škody na stavebných prácach prechádza na objednávateľa dňom 
odovzdania a prevzatia stavebných prác.
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8.4 O odovzdaní a prevzatí nedokončených, rozostavaných stavebných prác spíšu poverení 
zástupcovia zmluvných strán preberací protokol. Protokol bude predovšetkým 
obsahovať tieto náležitosti:
a) zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti zmluvných stavebných prác,
b) súpis odovzdávaných dokladov,
c) zoznam častí zmluvných stavebných prác, na ktoré zhotoviteľ poskytne 
objednávateľovi záruku a dĺžku jej trvania,
d) dátum a podpisy oprávnených zástupcov,
e) ocenenie vykonaných prác a dodávok.

8.5 Stavebné práce majú nedostatky, ak
a) nie sú dodané v požadovanej kvalite,
b) vykazujú nedorobky, t.j. nie sú vykonané v celom rozsahu.

Článok IX
Záručná doba, zodpovednosť za vady

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že projektová dokumentácia bude zhotovená podľa 
ustanovení tejto zmluvy pri dodržaní všetkých príslušných všeobecne záväzných 
právnych predpisov.

9.2 Pre prípad vady projektovej dokumentácie, resp. zistených nedorobkov, dojednávajú 
zmluvné strany povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady 
v projektovej dokumentácií bezodkladne po uplatnení reklamácie objednávateľom 
písomnou formou, najneskôr však do 3 pracovných dní. Za písomné uplatnenú 
reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná elektronickou poštou.

9.3 Zhotoviteľ preberá za zhotovené stavebné práce záruku v dĺžke 60 mesiacov.

9.4 Záručná doba podľa bodu 9.3 začína plynúť pre jednotlivé časti stavebných prác dňom 
protokolárneho prevzatia týchto častí stavebných prác objednávateľom a neplynie v 
čase, kedy by objednávateľ nemohol dielo užívať pre nedostatky, za ktoré zodpovedá 
zhotoviteľ. Zámkou preberá zhotoviteľ záväzok, že zhotovené stavebné práce budú 
počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a zachovajú si dohodnuté 
vlastnosti a kvalitu.

9.5 Pre prípad vady dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť 
zhotoviteľa bezplatne odstrániť vady v záručnej lehote bez zbytočného odkladu, do 7 
kalendárnych dní po uplatnení oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľom, pokiaľ 
sa s objednávateľom písomne nedohodne inak.

9.6 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré stavebné práce majú v čase ich odovzdania 
objednávateľovi a to i v prípade, keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Povinnosti 
zhotoviteľa vyplývajúce zo záruky podľa tejto zmluvy tým nie sú dotknuté.

9.7 Zhotoviteľ zodpovedá za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po odovzdaní diela 
objednávateľovi, ak je spôsobená porušením jeho povinností.

9.8 V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni uplatnenú vadu v lehote podľa článku IX bodoch
9.2 a 9.5 zmluvy, je objednávateľ oprávnený na odstránenie vád a to i prostredníctvom 
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tretej osoby. Takéto odstránenie vád objednávateľom, resp. prostredníctvom tretej 
osoby zakladá nárok objednávateľa na náhradu škody zhotoviteľom.

Článok X
Zodpovednosť za škodu

10.1 Zhotoví teľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe 
v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

10.2 Ak zhotovíte!’ poruší svoje zmluvné alebo zákonné povinnosti a objednávateľovi z tohto 
dôvodu vznikne škoda, objednávateľ má právo na náhradu preukázateľne vzniknutej 
škody. Zhotovíte!’ zodpovedá aj za škody, ktoré vznikli objednávateľovi v dôsledku 
zavinenia alebo prevádzkovou činnosťou jeho subdodávateľov.

10.3 Ak objednávateľovi vznikne akákoľvek škoda z dôvodu nedodržania termínu realizácie 
diela, zhotoví teľ sa zaväzuje túto škodu v plnej výške (skutočná škoda ako i ušlý zisk) 
nahradiť objednávateľovi.

10.4 Zmluvné strany zodpovedajú za škody vzniknuté porušením zmluvných a zákonných 
povinností v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

10.5 Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené vlastným zavinením, jeho 
prevádzkovou činnosťou alebo zavinením alebo prevádzkovou činnosťou jeho 
subdodávateľov počas ich pracovných postupov, ktoré vykonal za účelom plnenia 
záväzkov podľa tejto zmluvy, ako aj pri odstraňovaní vád a opravách počas záručnej 
doby a vzniknuté škody je na vlastné náklady povinný odstrániť.

10.6 Náhrada škody sa riadi ustanoveniami § 373 až § 386 Obchodného zákonníka v platnom 
znení a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

10.7 Zmluvné strany nie sú zodpovedné za omeškanie v plnení alebo iné nesplnenie 
povinností podľa tejto zmluvy, ktoré je dôsledkom udalosti vyššej moci, pokiaľ výskyt 
takejto okolnosti bez zbytočného odkladu písomne oznámenia druhej zmluvnej strane.

10.8 Vyššou mocou sa na účely tejto zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť:
a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
b) proti vzniku ktorej sa strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzatvorením 
zmluvy,
c) ktorej sa po vzniku nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej zmluvnej strane.

10.9 Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti:
a) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, teroristické akcie, revolúcia, povstanie,
b) prírodné živelné katastrofy,
c) štrajk, blokáda,
d) vyhlásenie mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky podľa § 8 zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva 
v znení neskorších predpisov, a to až do odvolania mimoriadnej situácie (napríklad 
v súvislosti so šírením infekčného prenosného ochorenia).
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10.10 Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci podľa bodu 10.9 tohto článku, 
je povinná na požiadanie druhej zmluvnej strany predložiť potvrdenie o existencii 
vyššej moci vydané štátnym orgánom, resp. v prípade podľa písm. d) predloží 
potvrdenie lekára alebo iný legitímny dôkaz, z ktorého bude explicitne predmetná 
skutočnosť vyplývať.

10.11 Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk 
vedený personálom zhotoviteľa resp. subdodávateľov.

10.12 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú 
o trvanie vyššej moci a dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.

Článok XI
Bezpečnosť a ochrana pri práci a ochrana pred požiarmi

11.1 Zhotovíte!’ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb 
v priestore staveniska, ktorých vstup na stavenisko a pohyb v priestore staveniska je 
oprávnený. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho 
dodávateľov majúcich príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác.

11.2 Zhotoviteľ zabezpečí všetky opatrenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany 
pred požiarmi pre realizáciu predmetu plnenia. V prípade pracovného úrazu 
mimoriadnej udalosti zhotoviteľ v plnej miere preberá zodpovednosť za následky z toho 
vyplývajúce.

11.3 Zhotoviteľ je povinný realizovať montážne práce na objektoch tak, aby v priebehu prác 
nedochádzalo k neprimeranému obmedzeniu riadneho chodu a bezpečného užívania 
objektov ústavu.

11.4 Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich zamestnancov potrebnými ochrannými 
pracovnými prostriedkami.

Článok XII
Záverečné ustanovenia

12.1 Akékoľvek dohody, zmeny alebo doplnky tejto zmluvy sú pre zmluvné strany záväzné 
len vtedy, ak sú prehlásené za dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpísané 
štatutárnymi zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa.

12.2 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
a) rozpis ceny - príloha č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť k zmluve

12.3 Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia v prvom rade ustanoveniami tejto 
zmluvy. Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.4 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory prednostne formou zmieru, 
prostredníctvom oprávnených zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa spor 
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nevyrieši zmierom, bude oprávnená hociktorá zo zmluvných strán predložiť spor na
rozhodnutie príslušnému súdu.

12.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom
vlády SR podľa §47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č.
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ( zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

12.6 Táto zmluva je vyhotovená v piatich origináloch, z nich tri originály pre objednávateľa
a dva originály pre zhotoviteľa.

12.7 Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy sa zhoduje so súhlasnými,
slobodnými a vážnymi prejavmi ich skutočnej vôle a že zmluvu neuzavreli v tiesni ani
za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlas ju vlastnoručne podpísali.

12.8 Zmluva je u objednávateľa evidovaná pod číslom UVTOS-02278/32-ZE-2024.

V Želiezovciach, dna:
1 8 -08- 2024

V

Za zhotoviteľa:Za objednávateľa: //

-----

konateľ

O
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Príloha č. 1

Rozpis ceny

Uvedené ceny sú vrátane dopravy.

Realizácia novej elektrickej prípojky ŠS ZVJS Santovka

Predmet 
zákazky Opis zákazky Množstvo

Cena 
celkom 

bez DPH za 
požadované 
množstvo

Cena celkom 
s DPH za 

požadované 
množstvo

Projektová 
dokumentácia projektová dokumentácia 1 komplet 780,00 € 936,00 €

Inžinierske siete

vytýčenie všetkých 
inžinierskych sietí vrátane 
vybavenia všetkých 
potrebných povolení

1 komplet 560,00 € 672,00 €

Práce
výkopové práce od p.b.č.
187 po ERazER po HER, 
montáž

1 komplet 2 450,00 € 2 940,00 €

Materiál dovoz materiálu 1 komplet 260,00 € 312,00 €

Realizácia 
prípojky

všetky náklady spojené 
s realizáciou novej 
elektrickej prípojky, vrátane 
pripojenia na vnútro - 
areálovú elektrickú sieť

1 komplet 7 059,00 € 8 470,80 €

Dokumentácia dodanie všetkých 
potrebných dokumentov 1 komplet 550,00 € 660,00 €

Cena celkom bez DPH ! 11 659,00 €

Cena celkom s DPH 13 990,80 €

Nálepku 30*2'3 934 01 I awiro

V Leviciach, dňa 15.8.2024 z

meno a priezvisko 
osoby oprávnenej konať za uchádzača
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