ZMLUVA O DIELO €. .....

uzatvorena podla §536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich
predpisov (dalej ako ,Obchodny zakonnik®) v spojeni s § 3 a 4 zakona €. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

(dalej ako ,Zmluva“)

Zhotovitel:

Nazov: Obecné sluzby Nova Bosaca s.r.o.
Adresa: Nova Bosaca 79, 913 08

V zastapeni: Jan Zucha, konatel

ICO: 53 056 094

DIC: 2121249218

IC DPH: SK 2121249218
Bankové spojenie:
IBAN: SK59 5600 0000 0065 2821 3001

Objednavatel”
Nazov: Obec Dolné Srnie
sidlo: Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie
V zastUpeni: Renata Zakovicova, starostka obce
ICO: 00311511
DIC: 2021091435

Bank. spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu: ?VC:\II::T/BIC' ES?AQAZGIBZOXOOOO 0058 0977 0002
Oddiel: '
vlozka €.:
Cldnok é. I: Clanok &. II:
Predmet zmluvy Lehota vykonania diela, miesto plnenia
Zhotovitel sa zavazuje za podmienok | Lehota vykonania diela je 6 mesiacov odo dfia prevzatia staveniska, pricom

dohodnutych v tejto Zmluve uskutocnit' pre
Objednavatela realizacné prdce (dalej len
-,RP*) spocCivajuce vo vykonani stavebnych
prac, ktoré su vysledkom obstaravania
zdkazky s nazvom ,Materska Skélka
a Obecny udrad, Dolné Srnie“ uskutoCnenej
postupom ,podlimitna zakazka“ v zmysle § 108
a nasl. zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani, (dalej len ,predmet plnenia“

alebo ,dielo”).

BlizSia Specifikacia predmetu plnenia je
uvedena v Prilohe €. 1 - rozpocet, ktora tvori
neoddelitefnu sucast tejto Zmluvy.

Objednavatel sa  zavazuje  poskytnut
zhotovitelovi za podmienok dohodnutych
vtejto Zmluve sulinnost potrebnu pre

vykonanie diela, prevziat riadne vykonané
dielo azaplatit zhotovitelovi za riadne
zhotovené dielo cenu za dielo spésobom a za
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

lehota na vykonanie jednotlivych etép realizécie zakazky je uvedend
v prilohe &. 3 tejto zmluvy, najneskér v8ak tak, aby najneskér do 30.6.2025.
Lehotu uvedenu v predchadzajucej vete je mozné zmenit’ dodatkom k
zmluve v zmysle § 18 ods. 1. pism. a) zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v pripade, ak
poskytovatel pre vyzvu financovanu z Planu obnovy a odolnosti zameranu
na rychlo realizovatelné opatrenia za ucelom zvySenia energetickej
efektivnosti verejnych budov, kéd vyzvy: 191022-26-V01, Komponent 19
RePower EU: ZlepSenie energetickej hospodarnosti a efektivnosti verejnych
budov (,Rychle opatrenia®) predizi obdobie opravnenosti vydavkov
a vecnej realizacie projektu financovanych z predmetnej vyzvy.

Zavazky zhotovitela viazuce sa k zodpovednosti za vady diela,
zodpovednosti za akost diela, ako aj zodpovednosti za spésobenu Skodu,
zostavaju platné i po skonceni platnosti tejto zmluvy.

Miesto plnenia:
1) budova materskej Skoly - Okres Nové Mesto nad Vahom, Obec Dolné

Srnie, k.u. Dolné Srnie, ¢.par. KN-C 289/1

2) budova obecného uradu - Okres Nové Mesto nad Vahom, Obec Dolné
Srnie, k.u. Dolné Srnie, ¢.par. KN-C 457/3

Clanok é&. lll:
Cena za dielo

Cena za cely predmetu plnenia: [97 891,12],-€ bez DPH.
[107 680,24],-€ spolu s DPH
Zhotovitel je platcom DPH. . Cena je pevna a nemenna pocas platnosti tejto Zmluvy.

Tato Zmluva je vyhotovena v 2 rovnopisoch, pri€om obe zmluvné strany obdrzia jeden rovnopis. Vo vSetkych pisomnostiach
suvisiacich s touto Zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené Cislo tejto Zmluvy.

Tato Zmluva nadobuda platnost’ okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a aéinnost’
v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v plathom zneni, diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia, nie vSak skor, ako
nadobudne u€innost’ Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podpory obnovy a odolnosti medzi
Ministerstvom hospodarstva SR ako Vykonavatelom a obcou Dolné Srnie ako Prijimatelom.

Neoddelitelnou su€astou tejto Zmluvy su Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac (OPVSP), ktoré boli predlozené

Zhotovitelom.

Zhotovitel’
Obecné sluzby Nova Bosaca s.r.o.

dia: 5.9.2024
Jan Zucha, konatel

Objednavatel:
Obec Dolné Srnie

dna: 5.9;2024
Renata Zakovicova
starostka obce




Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac
(dalejlen ,OPVSP*)

Predmet Zmluvy

. Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objednavatela predmet plnenia, ktorého rozsah je Specifikovany v Prilohe €. 1

Zmluvy, ktory pozostava z Realizacnych prac (dalej ako ,RP*) a v zmysle projektovej dokumentacie vypracovanej Ing.
Barborou Pevalovou, 08/2024.

Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonany predmet plnenia zaplatit dohodnutu cenu. Zhotovitel sa zavazuje
vykonat predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

Cena

. Cena predmetu plnenia je dohodnuta v sulade so zakonom NR SR ¢€.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich

predpisov. Dohodnuta cena uvedena v Zmluve je bez DPH. K cene bude uétovana DPH v zmysle platnych pravnych

predpisov. Ocenenie jednotlivych €asti predmetu plnenia tvori Prilohu €. 1 Zmluvy. Cena jednotlivych asti podla

Prilohy €. 1 je pevna a nemenna, pricom celkova cena predmetu plnenia je uréena ako sucet jednotlivych Casti

predmetu plnenia uvedenych v Prilohe €. 1. Zmluvy. V cene predmetu plnenia su zahrnuté v8etky naklady Zhotovitela,

ktoré Zhotovitelovi vzniknu pri vykonavani predmetu plnenia podla Zmluvy, a ktoré Zhotovitefovi vzniknu po vykonani
predmetu plnenia podfa Zmluvy v suvislosti s uvedenym predmetom plnenia.

V pripade, ak skuto&ne vykonané mnozstvo bude nizSie, ako si mnozstva uvedené v rozpocte, zhotovitel je opravneny

si fakturovat' len skutone vykonané mnozstva.

K zmene zmluvnej ceny mdze déjst len v pripade:

3.1. vzniku naviac prac t.j. pri zvySeni mnozstva jednotlivych poloZiek, respektive doplnenim novych poloZiek do
oceneného vykazu vymer, ktoré nebolo mozZné objektivne pri priprave verejného obstardvania predvidat a
sucasne su nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela,

3.2. uplatnenia mechanizmu na upravu ceny v désledku zmien nakladov na realizaciu (dalej len ,mechanizmus
indexacie“) v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky ¢. 19/2022,
ktorym sa stanovuje mechanizmus Upravy ceny v dbésledku zmien nakladov pri projektoch opravy a udrzby,
vystavby, modernizacie a rekonstrukcie inzinierskych stavieb a budov podla bodu 3.8. a nasl. (dalej len ,MP ¢.
19/2022%),

Indexacna doloZka: Zmluvné strany sa dohodli na uplatiovani mechanizmu Upravy ceny za Dielo v sulade

s Metodickym pokynom Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky €. 19/2022, ktory sa ustanovuje

mechanizmus upravy ceny v désledku zmien nakladov pri projektoch opravy a udrzby, vystavby modernizacie a

rekonstrukcie inzinierskych stavieb a budov (dalej len ,,Metodicky pokyn MDaV SR ¢&. 1912022*). Uplatnenim indexacie

v zmysle tohto ustanovenia a uzavretim dodatku k tejto zmluve dochadza k zmene ceny za Dielo.

Zmluvné strany sa dalej dohodli, Ze indexaciu ceny za Dielo zvySenim je zhotovitel opravneny uplatnit v pripade, ak

doslo k narastu nasobitela Upravy (koeficient zmeny) Pt o viac ako 5% za sledované obdobie. Zmluvné strany sa dalej

dohodli, Ze indexaciu ceny za Dielo znizenim je Zhotovitel povinny uplatnit’ v pripade, ak doSlo k poklesu nasobitela
upravy (koeficient zmeny) Pt o viac ako 5% za sledované obdobie resp. k poklesu cien tovarov a materialov o viac ako

5% za sledované obdobie. Sledovanym obdobim sa rozumie obdobie medzi ,t* a ,t0".

Zmluvné strany sa dalej dohodli, Ze Zhotovitel ma narok na Upravu Ceny za Dielo jej zvySenim v dbésledku indexacie

len v pripade, ak nie je v omeskani s terminmi vykonania diela podla tejto zmluvy alebo v omeskani s plnenim terminov

podla Harmonogramu(omeskanie jednej alebo viacerych diel€ich Cinnosti uvedenych v harmonograme).

Zmluvné strany sa dohodli, ze indexacia zmluvnej ceny diela oproti pévodne dohodnutej cene za dielo méze byt

uplatnena vo vySke a v sulade s ustanovenim § 18 ods. 3 pism. a) zakona €. 343/2015.

Cas a miesto vykonania predmetu pinenia

. Zhotovitel je povinny vykonat predmet plnenia v lehote a mieste uvedenom v Zmluve a v harmonograme prac, ktory

tvori prilohu é. 3 tejto zmluvy. Lehota predmetu pinenia je $pecifikovana v Zmluve a méze sa predizit len formou
pisomného dodatku k Zmluve a to v nasledovnych pripadoch:
a) naviac prace spocivajuce v doplneni predmetu plnenia na zaklade poziadavky Objednavatela,
b)  neposkytnutie su€innosti zo strany Objednavatela,
c) v pripade nepriaznivého pocasia resp. inych udalosti vis major (dalej len ,,vis major"). Tieto vSak musia byt'
zapisane v stavebnom denniku a potvrdene stavebnym dozorom objednavatela,
d) v pripade, ak poskytovatel pre vyzvu financovanu z Planu obnovy a odolnosti zameranu na rychlo
realizovatelné opatrenia za u€elom zvySenia energetickej efektivnosti verejnych budov, kod vyzvy: 191022-26-
V01, Komponent 19 RePower EU : ZlepSenie energetickej hospodarnosti a efektivnosti verejnych budov
(,Rychle opatrenia“) predizi obdobie opravnenosti vydavkov a vecnej realizacie projektu financovanych
z predmetnej vyzvy.
V pripade ak nastane okolnost pre prediZenie lehoty plnenia uvedena v predchadzajicom bode v pism. a) aZ c)
Zhotovitel je povinny bezodkladne, najneskdr vSak do 5 pracovnych dni od zistenia tejto skuto€nosti, tuto skuto€nost
Objednéavatelovi pisomne oznamit, uviest navrh o aku dobu sa méa lehota na vykonanie diela prediZit a tento navrh
riadne s presnym vypoctom na dni zdovodnit. V pripade nesplnenia tychto podmienok Objednavatel navrh Zhotovitela
neprijme.

. V pripade ak nastane okolnost uvedena v bode 1 pism. d) tohto ¢lanku objednavatel je povinny bezodkladne,

najneskdr vSak do 10 pracovnych dni od zistenia tejto skuto€nosti, tito skuto€nost' zhotovitelovi pisomne oznamit.
Nevykonanim prac v lehote uvedenej v harmonograme prac sa zhotovitel dostava do omes$kania s vykonanim Casti
diela.

. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada Skody
. Zhotovitel je opravneny vystavit priebezné faktury po€as zhotovovania diela, najskdr vSak po ukon€eni ucelenej etapy

v zmysle harmonogramu prac (dalej aj ako ,priebezna platba“). Zhotovitel v takomto pripade vystavi objednavatelovi
faktaru, ktorej podkladom a neoddelitelnou prilohou bude supis zhotovitelom realizovanych €asti predmetu plnenia
pisomne odsuhlasenych objednavatelom, pri¢om fakturovana suma nesmie presiahnut sumu rovnajucu sa suctu cien
predmetu plnenia vychadzajuc z Prilohy €. 1 tejto Zmluvy.
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Zmluvné strany sa dohodli aj na moznosti vyuzitia preddavkovych/zalohovych platieb. Objednavatel je opravneny
vyplatit dodavatelovi prostrednictvom preddavkovych/zélohovych platieb maximalne 60% ceny za predmet zmluvy. Pri
uplatneni preddavkovych/zalohovych platieb podla tohto bodu sa ustanovenia tohto ¢lanku a zmluvy pouZziju primerane.
Po protokolarnom odovzdani riadne zhotoveného diela Objednavatelovi, vznika zhotovitefovi pravo vystavit
a odovzdat Objednéavatelovi konecnu fakturu na uhradu celkovej ceny diela po odpocitani priebeznej platby. Zhotovitel
je povinny na konecnej fakture uviest celkovu cenu diela pozostavajicu z ceny za prvu faktdru a kone€nu faktary, sumu
a datum vystavenia prvej faktary a vySku sumy konecnej faktary.

Kone¢nu faktdru je Zhotovitel opravneny vystavit a odovzdat najskor v den protokolarneho odovzdania riadne
vykonaného diela s lehotou splatnosti faktiry 60 dni odo dfia dorucenia faktiry. Zmluvné strany nepovazuju lehotu
splatnosti 60 dni za neprimeranu, nakolko je predmet zakazky z prostriedkov mechanizmu Planu obnovy a odolnosti
(POO).

Podkladom pre vystavenie faktury/koneénej faktury bude supis dodaného materialu a prac a protokol o odovzdani a
prevzati riadne zhotoveného die7la, ktoré budu tvorit prilohy k fakture (obidva doklady musia byt potvrdené
zastupcami obidvoch zmluvnych stran).

Faktira musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktura obsahovat
aj nazov diela a €islo Zmluvy.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat pozadované nalezitosti, Objednavatel je opravneny ju vratit Zhotovitelovi do
15 pracovnych dni od jej doru€enia na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zaéne plynuat
drfiom dorucenia opravenej a/alebo doplnenej faktury.

Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je Zhotovitel opravneny pozadovat Urok z omeSkania v zmysle ustanoveni
Obchodného zakonnika.

Za nedodrzanie lehoty plnenia uvedenej v Zmluve je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo
vySke 0,1 % z celkovej ceny predmetu plnenia Zmluvy za kazdy defi omeSkania aj zacaty, najmenej vSak 30 EUR za
kazdy, aj zacaty defi omeSkania. Pravo Objednavatela na nahradu Skody tymto nie je dotknuté.

.V pripade, ak sa zhotovitel dostane do omeskania €asti diela podla harmonogramu prac uvedeného v prilohe €. 3, je

povinny uhradit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,1% z ceny za Cast diela, s ktorej vykonavanim je

v omeskani, za kazdy, aj zaCaty defh omeskania. Pravo objednavatela na nahradu Skody tymto nie je dotknuté.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanej vady v zmysle ¢lanku V. bodu 8. tychto OPVSP je

Zhotovitel povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny reklamovanej Casti predmetu plnenia za kazdy,

i zaCaty def omeskania s odstranenim, najmenej vSak 30 EUR za kazdy deri omeSkania aj zaCaty.

V pripade, Ze Zhotovitel' aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatela nedodrzuje technologické postupy a neplni

kvalitativno-technické parametre a podmienky vykonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnymi

technickymi normami a v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia Zmluvy za kazdé takéto porusenie.

Zhotovitel sa zavazuje, ze svoje pohladavky voci Objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat)

tretej strane bez pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade porusenia tohto dojednania je Zhotovitel povinny

uhradit Objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktoru postupil. Pre vylucenie
akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost takéhoto ukonu. Pravo Objednavatela na nahradu Skody
tym nie je dotknuté.

V pripade, ak Zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie predmetu plnenia z inych dévodov ako dévodov

na strane Objednavatela alebo z dévodov skuto¢nosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v ¢ase uzatvorenia Zmluvy

ani pri vynaloZeni nalezZitej starostlivosti, ktord mozZzno od neho pozZadovat, je Zhotovitel povinny uhradit

Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 10 % z celkovej ceny predmetu plnenia Zmluvy alebo Casti/Casti, ktoré

zhotovitel nedokongil. Pravo Objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach za nesplnenie povinnosti Zhotovitela v suvislosti

s nakladanim s odpadom podla ¢lanku V. bod 10 tychto OPVSP:

14.1 V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti triedit odpad a/alebo spravne zaradovat odpad podla Katalogu
odpadov, zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,1 % z ceny za Dielo, najmenej v8ak 20 € za kazdy
jednotlivy pripad poruSenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit’ pripadnu
sankciu ulozenu Objednavateflovi v zmysle ¢lanku IX. bod 9 tychto OPVD. Pravo Objednavatela na nahradu Skody
tym nie je dotknuté.

14.2. V pripade, ak Zhotovitel nezabezpecil odpady pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim unikom
zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1 % z ceny za Dielo, najmenej vSak 300 € za kazdy jednotlivy
pripad porusenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti nahradit Objednavatelovi
pripadnu Skodu, ktora Objednavatelovi vznikla v désledku poruSenia tejto povinnosti. Pravo Objednavatela na
nahradu Skody tym nie je dotknuté.

14.3. V pripade omeskania Zhotovitela s predloZzenim zmluvy podla &lanku IX. bod 2 tychto OPVD, Zhotovitel zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,5 % z ceny za Dielo za kazdy aj zacaty defi omeSkania, najmenej
vSak 40 € za kazdy aj zaCaty defi omeSkania. Pravo Objednavatela na nahradu skody tym nie je dotknuté.

14.4. V pripade, ak Zhotovitel odovzda odpady vzniknuté pri realizacii stavby osobe inej ako je osoba opravnena
nakladat s odpadmi podla zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej
aj ,zakon o odpadoch®), s ktorou ma uzatvorenu zmluvu podfa ¢lanku IX. bod 2 tychto OPVD, Zhotovitel zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny za Dielo, za kazdy jednotlivy pripad poru$enia, najmene;j
vSak 500 € za kazdy jednotlivy pripad poruSenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti
uhradit’ pripadnu sankciu ulozenu Objednavatelovi v zmysle €lanku IX. bod 9 tychto OPVD. Pravo Objednavatela
na nahradu skody tym nie je dotknuté.

14.5. V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnost' viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozZstve odpadov, ktorych
pdvodcom je Objednavatel, a o nakladani s nimi v stlade s § 2 vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z., zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny za Dielo, najmenej vSak 30 € za kazdé jedno porusenie.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit pripadni sankciu ulozenu Objednavatelovi
v zmysle ¢lanku IX. bod 9 tychto OPVD.

14.6. V pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim evidencie vratane protokolu o odbere odpadu, vaznych listkov,
sprievodnych listov nebezpe¢ného odpadu, ohlaseni podanych podfa ¢&lanku IX. bodu 3.6 a 3.7 (vratane
fotodokumentacie) a dokumentacie materialov vyuzitych ako vedlaj$i produkt, Zhotovitel zaplati Objednavatefovi
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zmluvnu pokutu vo vySke 0,5 % z ceny za Dielo za kazdy aj zaCaty defi omeSkania, najmenej vSak 20 € za kazdy
aj zacaty defi omeSkania. Pravo Objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

14.7.V pripade poruSenia povinnosti uvedenej v €l. IX ods. 4, je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 3% z celkovej hodnoty diela. Pravo Objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.
Zhotovitel zodpoveda za Skody (priame aj nepriame), ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti
s vykonavanim Diela podla Zmluvy. Za nepriamu $kodu sa povazuje aj uhrada nakladov, ktoré bude Objednavatel
povinny uhradit tretej osobe Zhotovitelom z dévodov inych ako na strane Objednavatela. Zhotovitel je povinny uhradit
vSetky ulozené korekcie/finanéné sankcie ulozené objednavatelovi za porusenie povinnosti spdsobenej zhotovitelom.
Pravo Objednavatela na nahradu Skody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty v zmysle bodov 8. az 14. tohto ¢lanku

OPVD nijako dotknuté.

Prava a povinnosti zmluvnych stran

. Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet plnenia v sulade so Zmluvou, na vlastné nebezpec€enstvo a svoje naklady v

Case a kvalite podla Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu Zmluvy konat s odbornou starostlivostou,
prostrednictvom odborne spésobilych oséb a dodrzat vSetky stanovené platné technické, bezpeénostné a pravne
normy tykajuce sa vykonania diela, ktoré su stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch a v Zmluve.
Prava a povinnosti pri vykonani RP su stanovené nasledovne:

2.1. Zhotovitel RP:

a) zodpoveda za bezpecnost svojich zamestnancov a inych os6b konajucich za Zhotovitela a dodrziavanie
ustanoveni bezpecnostnych predpisom,

b) je povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujice na diele o pravidlach
bezpec&nosti a ochrany zdravia pri praci,

c) zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo staZuje vykonanie diela,

d) prevziat stavenisko do 5 dni odo dfia vyzvania Objednavatela,

e) zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dfia prevzatia staveniska. Do dennika sa zapisuju vSetky
skutoCnosti dblezité pre plnenie Zmluvy, najma udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie
odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, udaje ddlezité na posudenie hospodarnosti prac
a udaje potrebné na posudenie prac organmi Statnej spravy. Zhotovitel' je tiez povinny zapisovat do
stavebného dennika pocet pracovnikov, ktory v dany den na stavbe pracovali, ich odpracovany ¢as a popis
vykonanych prac. Objednavatel alebo jeho zastupca je povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat
svoje stanovisko. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost’ viest
stavebny dennik sa kon¢i odstranenim vad a nedorobkov z preberacieho konania.

f)  Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly /auditu/ overovania suvisiaceho s plnenim predmetu zmluvy
kedykolvek a poskytnut vSetku potrebnu sucinnost opravnenym osobam.

Opravnené osoby na vykon kontroly/ auditu su najma:

a) Vykonavatel planu obnovy a odolnosti /POQO/ a nim poverené osoby,

b)  Sprostredkovatel,

c) NIKA

d)  Utvar vladneho auditu a nimi poverené osoby,

e) Ministerstvo financii SR,

f)  NajvySSi kontrolny Urad SR, Certifikany organ a nimi poverené osoby,

g Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon

kontroly/auditu,

h)  Protimonopolny urad SR

i) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

j) Orgéan zabezpe&ujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

k)  Eurdpsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),

) Eurépsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratura (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

o) Osoby poverené organmi uvedenymi v pismenach a) az n) v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU

g) Dodrziavat harmonograme prac.

h) Zabezpedit, aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolécii, vyprodukovaného
pocas realizécie stavby alebo demoléacie, neznedlisteného Skodlivinami, bolo pripravenych na opéatovné
pouzitie, recyklaciu a iné materidlové zhodnotenie, a to vratane €innosti spatného zasypavania, pri ktorych
sa vyuzije odpad ako nahrada za iné materialy.

i) Po realizacii stavby predlozi spravu z inSpekcie na realizaciu tepelnoizolaéného systému vydanej od
akreditovaného inSpek&ného organu, alebo ekvivalent.

j)  vykonat dielo v dostatoénom predstihu tak, aby pravoplatné kolaudacné rozhodnutie na celé dielo bolo
vydané v lehote uvedenej v ¢lanku 2 Lehota vykonania diela, miesto plnenia v Zmluve o dielo.

2.2. Objednavatel sa zavazuje:

a) poskytnut Zhotovitelovi su€innost pri vykonavani diela,

b) ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢ase
ich odstranenie.

Prevzatie staveniska Objednavatefom sa uskutoéni do 5 pracovnych dni odo dna vyzvania zhotovitela, pricom
prevzatie staveniska si zmluvné strany potvrdia pisomne.

Zhotovitel poskytuje na RP zaruku 60 mesiacov a na technoldgie, zariadenia a iné komponenty RP poskytuje Zhotovitel
tak diha zaruku, aku poskytuje vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov, pri€om zaruka zacina plynut od
protokolarneho odovzdania riadne zhotoveného diela. V pripade zistenia vad a nedorobkov pri preberani diela
Objednavatelom, zaruka zac€ina plynut od protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom po odstraneni vad
a nedorobkov Zhotovitelom .

Zhotovenie diela je jeho vyhotovenie podla tejto Zmluvy, odstranenie vSetkych vad a nedorobkov zistenych pocas
odovzdavacieho konania a podpisanie protokolu o odovzdani diela bez vad s tym, Ze vSetky vady zistené pocas
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odovzdavacieho konania boli odstranené. Zacaté odovzdavacie konanie sa na ¢as do odstranenia vad prerusi.
Odovzdavacie konanie sa ukoné&i podpisanim protokolu o odovzdani diela bez vad a nedorobkov. V pripade
kolaudaéného konania sa zhotovitel zavazuje i po odovzdani diela poskytnut Objednavatelovi vSetku potrebnu
sucinnost na riadny priebeh kolaudaéného konania, a to najma v pripade, ak stavebny urad vytkne Objednavatelovi
nedostatky vykonania diela v sulade so stavebnym povolenim. RP sa povazuje za vykonané diom prevzatia diela,
ktoré sa uskuto¢ni podpisanim preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov. V pripade, ak sa vydava kolaudacné
rozhodnutie, RP sa povaZuje za ukon€ené driom nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacéného rozhodnutia.

K preberaciemu konaniu pripravi zhotovitel dielo bez vad, nedorobkov a s dodanim vSetkych dokladov potrebnych k
uspeSnému odovzdaniu diela (osvedcenia o akosti pouzitych materialov, certifikaty, revizne spravy a iné). VSetky
doklady budu v slovenskom jazyku. Pokial dielo obsahuje nedorobky, resp. zhotovitel nepredloZil vSetky potrebné
doklady k preberaciemu konaniu, Objednavatel neprevezme predmet diela od zhotovitela.

Pri odovzdavani diela je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvySny material a odpady na
stavenisku tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat. Najneskdr do 7 dni po odovzdani dokon€eného diela je zhotovitel
povinny stavenisko uUplne vypratat. Po lehote, uvedenej v predchadzajucej vete, mdze zhotovitel ponechat na
stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi Objednavatel
dielo prevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 3 dni.*

Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe musi Objednavatel bez zbyto€ného odkladu reklamovat pisomne s
uvedenim popisu, ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 5 pracovnych dni po jej
doruceni. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je
Zhotovitel povinny odstranit bezodkladne a bezodplatne, najneskér v lehote do 10 pracovnych dni odo dna uplatnenia
reklamacie zo strany Objednavatela. V pripade, Zze Zhotovitel vady v tejto lehote neodstrani, mé Objednavatel
opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich oséb na naklady Zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo
Objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu $kody v plnej vySke. Zaru¢na lehota sa predlZzuje o dobu oprav
vykonanych v ramci reklamécie.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok a €istotu na stavenisku. Za u€elom splnenia tejto povinnosti zhotovitel zabezpeci
priebezné Cistenie staveniska, poriadok na stavenisku, odvoz a likvidaciu odpadu, ktory je vysledkom jeho Cinnosti
na zhotovovanom diele a to bez zbytoéného odkladu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze si budu pocinat tak, aby zabranili akymkolvek Skodam, ktoré by mohli vzniknut druhej
strane. Ak by pri €innosti mohla Objednavatelovi vzniknut Skoda, Zhotovitel' je povinny upozornit Objednavatela na
opatrenia, ktoré je treba urobit k jej odstraneniu. Ak Objednavatel neméze tak urobit, je Zhotovitel povinny tak urobit
sam.

Zhotovitel' je povinny prizvat objednavatela na kontrolu akosti vykonanych prac pred ich zakrytim. V pripade, Ze
Zhotovitel' zakryje prace bez pisomného suhlasu objednavatela, je povinny na vlastné naklady tieto odkryt a umoznit
Objednavatelovi kontrolu akosti vykonanych prac. Potrebné prace budu riadne zapisané v stavebnom denniku, ktory
bude viest Zhotovitel a bude ho predkladat k odsuhlaseniu stavebnému dozoru.

. Objednavatel sa zavazuje:

12.1.spolupdsobit’ pri pineni predmetu Zmluvy,
12.2.ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom Case
ich odstranenie.

Zhotovitel' sa zavazuje, ze pristupi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti Zmluvy zmenia vychodiskové
podklady alebo vznikn nové poziadavky na strane Objednavatela. Zhotovitel méze zmenu zavazku realizovat az po
podpisani dodatku k Zmluve.
Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym ukonom zapocitat akukolvek svoju pohladavku vyplyvajucu zo Zmluvy proti
pohladavke Objednavatela.
Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na veciach, ktoré zabezpecil pre vykonanie diela. Nebezpec€enstvo vzniku
Skody na predmete Zmluvy alebo jeho vykonanej €asti znasa Zhotovitel' a to az do jeho protokolarneho prevzatia zo
strany Objednavatela. Nebezpeenstvo vzniku $kody na diele prechadza zo Zhotovitela na Objednavatela zavere¢nym
protokolarnym odovzdanim diela, t.j. podpisanim preberacieho a odovzdavacieho protokolu oboma zmluvnymi
stranami.

. Postavenie Zhotovitela
. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diiu podpisania Zmluvy:

je zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,RPVS®) atiez kazdy Zhotovitefovi znamy
subdodavatel v priamom alebo nepriamom rade, ktory je partnerom verejného sektora je zapisany v RPVS.

D nie je partnerom verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. V pripade, Zze sa Zhotovitel po podpise Zmluvy partnerom verejného
sektora stane, je povinny o tejto skuto¢nosti pisomne informovat Objednavatela najneskér do 5 dni odo dha
nadobudnutia ucinnosti pravneho ukonu, na zaklade ktorého sa Zhotovitel partnerom verejného sektora stal.
V rovnakej lehote sa Zhotovitel zavazuje podat’ na registrujici organ navrh na zapis do RPVS. V pripade, ak
Zhotovitel nepoda navrh na zapis do RPVS spdsobom dojednanym v tomto bode, je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v ¢lanku Il Zmluvy.

. Ak je Zhotovitel zapisany v RPVS, Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdu zmenu

zapisanych udajov o jeho osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskdr do 5 dni odo dia vykonania zmeny
zapisanych udajov alebo vymazu v RPVS. V pripade omeskania Zhotovitefa so spinenim tejto povinnosti, je Zhotovitel
povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 50 € za kazdy, i zacaty defi omeSkania.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby sa na plneni Zmluvy nepodielal subdodavatel, ktory je partherom verejného
sektora a nie je zapisany v RPVS. Ak Zhotovitel porusi tato povinnost je Objednavatel opravneny uplatnit si voci
Zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vysSke 5% z ceny predmetu pinenia dojednanej v €lanku Il Zmluvy, minimalne vSak
vo vyske 300 € za kazdy jednotlivy pripad (jedného subdodavatela). Zmluvnu pokutu mozno za poruSenie tejto
povinnosti vo vztahu k tomu istému subdodavatelovi udelit aj opakovane, maximalne vSak 1x za kalendarny mesiac.
Zhotovitel nesmie byt v Case uzatvorenia Zmluvy v Upadku, tak ako je definovany v zmysle zékona ¢&. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reStrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel nesmie previest svoje prava vyplyvajuce z tejto Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela. V opaénom pripade je takyto prevod prav neplatny.



VIl. Ukonéenie zmluvného vzt'ahu

1. Zmluva mdze zaniknut:

a) dohodou zmluvnych stran, ktorej su€astou je i vysporiadanie vzajomnych zavazkov a pohfadavok,

b) odstupenim od Zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika alebo v pripadoch
uvedenych v Zmluve alebo bode 3. tohto ¢lanku tychto OPVSP,

c) pisomnym oznamenim Objednavatela, ak nastani dévody podla bodu 2 tohto ¢lanku OPVSP; v takom pripade
sa primerane pouziju ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

2. Objednavatel je opravneny pisomne oznamit Zhotovitelovi, Ze Zmluva zanika, ak nastali nasledovné dévody:

a) ak bol Zhotovitel zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie
v zmysle zakona o DPH &. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,

b) ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel ma nesplnenu povinnost vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktora je
alebo bola jeho subdodavatefom v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy,

c) Zhotovitel bol pravoplatnym rozhodnutim sidu vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol
pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie ulozeny zékaz udasti vo verejnom obstaravani.

d) V pripade, ak eSte nedoslo k plneniu na zaklade tejto zmluvy, je objednavatel opravneny odstupit od tejto
zmluvy bez prava dodavatela na uplatnenie akychkolvek sankcii a to v pripade, ak riadiaci organ na zéklade
vysledkov kontroly verejného obstaravania, na zaklade ktorého bola uzatvorena tato zmluva, neumozni
financovanie vydavkov spojenych s realizaciou predmetu tejto zmluvy.

e) Objednavatel odstupi od tejto zmluvy po uplynuti 30 dni odo dna, odkedy sa stala kone€nym uzivatefom vyhod
zhotovitela, jeho subdodavatela alebo jeho subdodavatela podla osobitného predpisu osoba podfa § 11 ods. 1
pism. c) zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych predpisov, a tato
skuto€nost nadalej trva.

f)  V pripade porusenia povinnosti uvedenej v €l. V, ods. 2 pism. h)

Doruc€enim pisomného oznamenia podla tohto bodu tychto OPVSP Zmluva zanikne (s u¢inkami ex nunc).

3. Nasledovné porusenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela sa povazuju za podstatné, s pravom Objednavatela
okamzite od Zmluvy odstupit:

a) aksa Zhotovitel dostal do omeskania s vykonanim predmetu plnenia alebo s €astou diela podla harmonogramu
prac uvedeného v prilohe €. 3 tejto zmluvy o viac ako 15 dni,

b) ak Zhotovitel neprevzal stavenisko ani v dodato¢ne pisomne stanovenom termine zo strany Objednavatela,

c) ak Zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky
zhotovenia predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnymi slovenskymi technickymi normami
a v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

d) ak Zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie predmetu pinenia z inych dévodov ako dévodov na
strane Objednavatela alebo z dévodov skuto€nosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v ¢ase uzatvorenia
Zmluvy ani pri vynalozZeni nalezitej starostlivosti, ktort mozno od neho pozadovat,

e) ak sa vyhlasenie Zhotovitela o tom, Ze nie je partnerom verejného sektora ukaze ako nepravdivé alebo po tom
€o sa Zhotovitel partnerom verejného sektora stal, nepodal v lehote podla bodu 1 v €lanku VI. navrh na zapis
do RPVS,

f) ak sa na plneni Zmluvy podiela subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v RPVS,

g)  ak Zhotovitel nesplni ktortikolvek z povinnosti podla ¢lanku VIII. bod 2 az 7 tychto OPVSP.

4. Objednavatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 3 tohto ¢lanku OPVSP odstupit od Zmluvy aj v pripade,
ak Zhotovitel porusil dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych
pravnych predpisov. Objednavatel je vtomto pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni
ktorejkolvek povinnosti zo strany Zhotovitela, pricom Objednavatel po prvom poruSeni povinnosti pisomne upozorni
Zhotovitela na porusenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom
poruSeni ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy. Objednavatel v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa
vyZaduje.

5. Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zakonnika aj
v pripade, ak sa Objednavatel dostane do omesSkania s uhradou faktury vystavenej podla ¢lanku IV. tychto OPVSP
o viac ako 60 dni.

6. Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstupit aj v pripade, ak Objednavatel opakovane zavaznym spdésobom porusi
dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych predpisov.
Zhotovitel je v tomto pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany
Objednavatela, pricom Zhotovitel po prvom poruSeni povinnosti pisomne upozorni Objednavatela na poruSenie
zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek
povinnosti odstupi od Zmluvy. Zhotovitel v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyZaduje.

7. Odstupenim od Zmluvy podrla tohto €lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na
nahradu skody vzniknutej poruSenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a uroky
z omeskania, narokov vyplyvajucich z ustanoveni Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast
predmetu Zmluvy, ktora bola do momentu odstipenia zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich
s odovzdanim a prevzatim Casti predmetu Zmluvy vykonanej do momentu odstipenia, povinnosti Zhotovitela podla
bodu 9 tohto ¢lanku tychto OPVSP, zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného
zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej véle stran alebo
vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukon&eni Zmluvy.

8. Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od Zmluvy bude u¢€inné odo dna jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.
V pripade odstupenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho Cast, ktord bola vykonana a uhradena do momentu
odstupenia, sa stava vyhradnym majetkom Objednavatela.

9. Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny:

a) pocinat si tak, aby sa zabranilo $kode bezprostredne hroziacej Objednavatelovi nedokonéenim predmetu
plnenia prip. minimalizovali straty a za tym u¢elom vykonat vSetky potrebné opatrenia,

b) odovzdat Objednavatelovi vSetky podklady potrebné na dokonéenie predmetu pinenia, ako aj podklady, ktoré
Zhotovitel ziskal v rozsahu Objednavatelom poskytnutej sucinnosti,

c) pisomne informovat Objednavatela o v3etkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokonéenie predmetu pinenia.



10.

11.

12.

Po odstupeni od Zmluvy zo strany Zhotovitela pre porusenie povinnosti Objednavatelom je Objednavatel povinny
uhradit’ predmet Zmluvy, alebo jeho €ast, ktora je vykonana do momentu odstupenia.

Ak Zmluva zanikne inak ako splnenim, s vynimkou pripadu ak zanik Zmluvy spésobil Zhotovitel porusenim svojich
povinnosti, Zhotovitelovi vznikd narok na zaplatenie rozpracovanej €asti predmetu Zmluvy uréenej percentudlnym
podielom zo zmluvne dohodnutej ceny. Rozpracovanost ur€enim percentualneho podielu zo zmluvnej ceny musi byt
zmluvnymi stranami pisomne odsuhlasena najneskér do 14 dni odo dna zaniku Zmluvy. Pokial v tejto dobe neddjde
medzi zmluvnymi stranami k vzajomnej dohode, kazda zo zmluvnych stran je opravnena na vlastné naklady poZiadat
o ur€enie rozpracovanosti znalca.

Objednavatel moéze Zmluvu vypovedat len pisomne, a to aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota je 1 kalendarny
mesiaca zacina plynut prvym diom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola
pisomna vypoved Zmluvy doru¢ena Zhotovitelovi. Uplynutim vypovednej lehoty Zmluva zanika.

VIII. Povinnosti Zhotovitela v suvislosti s priamymi subdodavate/mi

1.

10.

11

12.

13.

IX.

1.

Zhotovitel zodpoveda za konanie, nekonanie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo opomenutie povinnosti konat
riadne a v€as svojich subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, nekonanie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti
alebo opomenutie povinnosti konat' riadne a v€as samotného Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny poverit Castou realizacie Diela len tych subdodavatelov, ktori su uvedeni v zozname
subdodavatelov, ktory tvori prilohu €. 2 Zmluvy (dalej len ,zoznam priamych subdodavatelov®).

Zhotovitel je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych subdodavatelov
len s predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. V pisomnej Ziadosti Zhotovitela o udelenie suhlasu je
Zhotovitel povinny uviest o subdodavatelovi vSetky udaje uvedené v zozname priamych subdodavatelov.
Objednavatel pisomne upovedomi Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do 5 pracovnych dni odo dfia dorucenia
Ziadosti o suhlas, v ktorom v pripade neudelenia suhlasu uvedie prislusné dévody. Ak sa Objednavatel v lehote podla
predchadzajucej vety k zZiadosti Zhotovitela nevyjadri, znamena to suhlas Objednavatela so subdodavatelom.

Ak Objednavatel zisti, Ze subdodavatel nie je schopny plnit si svoje zavazky alebo nevykonava prislusnu cast
realizacie Diela riadne, mbéze od Zhotovitela okamzZite poZadovat nahradit subdodavatela. Zhotovitel je povinny
spbsobom podla bodu 4 tohto ¢lanku Ziadosti o nahradu vyhoviet najneskér do 15 dni odo dfia doru€enia Ziadosti
Objednavatela alebo v tejto lehote Objednavatelovi oznamit, Ze realizaciu Diela bude plnit sam. Poziadavka
Objednavatela na zmenu subdodavatela podla tohto bodu nema vplyv na povinnost Zhotovitela plnit na zaklade
Zmluvy riadne a v¢as.

Ak pocas plnenia Zmluvy dbjde k zmene v subdodavateloch, Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi aktualny
zoznam priamych subdodavatelov do piatich pracovnych dni odo dfa uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatelom
(doplnenie subdodavatela do zoznamu) alebo odo dna skofenia zmluvy so subdodavatefom (vynechanie
subdodavatela zo zoznamu bez nahrady). Aktualny zoznam bude predloZzeny v rozsahu udajov podla prilohy €. 2
Zmluvy. Na poziadanie Objednavatela je Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat den uzavretia zmluvy s novym
subdodavatelom alebo den skonenia zmluvy so subdodavatelom, predlozenim originalu prisluSnej zmluvy alebo
dokumentu o ukon&eni zmluvy, do piatich pracovnych dni odo dfia doru€enia ziadosti.

Zhotovitel ku dnu uzavretia Zmluvy predlozi Objednavatelovi pisomny suhlas osoby opravnenej konat za
subdodavatela uvedeného v zozname subdodavatelov s poskytnutim a spracivanim osobnych udajov s naleZitostami
podla bodu 9 tohto ¢lanku (dalej len ,suhlas so spractvanim osobnych tdajov®) s vynimkou pripadu kedy sa suhlas so
spracovanim osobnych udajov nevyZaduje v pripade osobnych udajov, ktoré uz boli zverejnené v sulade s platnymi
pravnymi predpismi.

Suhlas so spracuvanim osobnych udajov je Zhotovitel povinny predlozit' aj v pripade doplnenia nového subdodavatela
do zoznamu subdodavatelov spolu s aktualnym zoznamom subdodavatelov.

Suhlas so spracuvanim osobnych udajov musi obsahovat nalezitosti podla zakona ¢&. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov, najma udaj o tom, kto suhlas poskytol, komu sa tento
sthlas dava, na aky Ucel, rozsah osobnych Udajov a ¢as platnosti suhlasu. Suhlas na poskytnutie a spracuivanie
osobnych udajov musi byt platny asporn do uplynutia platnosti a u¢innosti tejto Zmluvy. Suhlas musi byt vlastnoru¢ne
podpisany osobou, ktora suhlas dava.

Ak Zhotovitel poskytne Objednavatelovi osobné Udaje osoby opravnenej konat za subdodavatela bez predlozenia
suhlasu so spracuvanim osobnych udajov, je povinny nahradit Objednavatelovi pripadnu Skodu, ktora by takym
konanim Objednavatelovi vznikla, vratane pripadnych penaznych sankcii zo strany Statnych organov.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavateflovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi, a to najneskor
do 10 dni, od kedy sa 0 zmene mohol dozvediet. Pod pojmom ,Udaje o subdodavatelovi® sa mysli najma udaje uvedené
v prilohe €. 2 Zmluvy, zmena pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatela, zacatie
konkurzného konania, restrukturalizacného konania alebo likvidacie subdodavatela.

.V pripade ak Zhotovitel poveri €astou plnenia Zmluvy subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto ¢lanku

OPVSP alebo zmeni subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto ¢lanku OPVSP, Zhotovitel je povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 5 % z ceny predmetu pinenia dojednanej v ¢lanku Il Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby sa na plneni predmetu zmluvy nepodielal priamy subdodavatel, ktory ma sidlo v
tretom State, s ktorym nema Slovenska republika alebo Eurépska unia uzavretd medzinarodnu zmluvu zaruc€ujucu
rovnaky a ucinny pristup k verejnému obstaravaniu v tomto tretom State pre hospodarske subjekty so sidlom v
Slovenskej republike, alebo ktory ma sidlo v tretom State alebo ak ide o zakazku, o ktorych to ustanovi viada Slovenskej
republiky nariadenim . Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel porusil povinnost podla predchadzajicej vety, poziada
zhotovitela o nahradu za priameho subdodavatela. Zhotovitel je povinny spdsobom podla bodu 4. Ziadosti o nahradu
vyhoviet najneskér do 30 dni odo dfia doru€enia Ziadosti objednavatela, inak sa ma za to, Ze prisludny predmet pinenia
bude plnit sdm. Poziadavka Objednavatela na zmenu priameho subdodavatela podfa tohto bodu, nema vplyv na
povinnost zhotovitela spinit predmet zmluvy riadne a véas.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 5 az 7 tohto ¢lanku
OPVSP je Zhotovitel povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vySke 50 € za kazdy, i zaCaty defi omeskania.

Povinnosti Zhotovitel'a v suvislosti s nakladanim s odpadom

Zhotovitel je povinny nakladat' s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu Zmluvy a ktorého pévodcom je Zhotovitel
(najméa ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia
Zhotovitelom, odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici Zhotovitela), v sulade



so zakonom o odpadoch. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu Zmluvy a
ktorého pdvodca je Objednavatel v sulade s ustanoveniami bodu 2 az 10 tohto €lanku IX. Za tymto ucelom predlozi
Objednavatel Zhotovitelovi bezodkladne po nadobudnuti u€innosti Zmluvy spinomocnenie ku vSetkym ukonom, ktoré
musi Zhotovitel ako splnomocnenec vykonat, aby splnil povinnosti v suvislosti s nakladanim s odpadom, ktorého
pévodcom je Objednavatel.

. Zhotovitel sa zavazuje mat najneskor v defi odovzdania a prevzatia staveniska uzatvorenu zmluvu (resp. zmluvy) na
odobratie odpadu, s odberatelom majucim opravnenie podfa zakona o odpadoch na nakladanie so vietkymi odpadmi,
ktoré vzniknu pri realizacii Diela a ktorych pévodcom je Objednavatel, pri€om Zhotovitel je povinny tdto zmluvu (resp.
zmluvy) predlozit Objednavatelovi najneskér v den odovzdania a prevzatia staveniska; nepredlozZenie tejto zmluvy
(resp. zmlliv) nema vplyv na povinnost Zhotovitela prevziat stavenisko. Zmluva (resp. zmluvy) budu uzatvorené
najmenej v rozsahu uréenom § 2 vyhlasky MZP SR ¢&. 344/2022 Z. z.. V pripade zaniku takejto zmluvy (resp. zmlav) je
Zhotovitel povinny bezodkladne zabezpegit a predlozit Objednavatelovi novi zmluvu spifiajicu podmienky podla prvej
a druhej vety tohto bodu 2. Nepredlozenie zmluv sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti s moznostou
Objednavatela od Zmluvy odstupit.

. Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je Objednavatel, triedit podla druhov, spravne zaradit podla
Katalégu odpadov (vyhlaska MZP SR ¢&. 365/2015 Z. z.), zabezpeéit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym
neZiaducim unikom a nebezpecné odpady aj oznacit ustanovenym spésobom. Zhotovitel je tieZ povinny:

3.1 zabezpelit zhodnotenie a recyklaciu stavebného odpadu a odpadu z demolacie, ktorych pévodcom je
Objednavatel najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu (tento ciel sa uplatiiuje na odpady uvedené v
skupine ¢islo 17 Katalogu odpadov, okrem nebezpeénych odpadov a odpadu pod katalégovym &islom 17 05
04) pri stavbach nad 300 m2 zastavanej plochy (§ 139b ods. 1 zakona ¢. 50/1976 Zb.),

3.2 vykonavat selektivnu demolaciu postupmi ustanovenymi vykonavacim predpisom pre nakladanie s
odstranenymi stavebnymi materidlmi uréenymi na opatovné pouZzitie, vedlajSimi produktami a stavebnymi s
demolagnymi odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximalne opatovné vyuZitie a recyklacia,

3.3 stavebné odpady a odpady z demol&cii prednostne materialovo zhodnotit a vystup z recyklacie realizovany
priamo na stavbe prednostne vyuZit pri svojej €innosti, ak to technické, ekonomické a organizaéné podmienky
dovoluju,

3.4 manipulovat oddelene (i) so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii, ktoré je mozné pripravit na opatovné
pouzitie alebo recyklovat a to najmenej v rozsahu prilohy &. 1 prvého bodu vyhlagky MZP SR &. 344/2022 Z. z.,
(ii) s odstranenymi stavebnymi materialmi, ktoré mézu byt po splneni podmienok § 5 az 7 vyhlagky MZP SR &.
344/2022 Z. z. vyuzité ako vedlajsi produkt a to najmenej v rozsahu prilohy &. 1 druhého bodu vyhlasky MZP
SR €. 344/2022 Z. z. a (ijii) so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii, ktoré obsahuju alebo su znecistené
nebezpe&nymi latkami a to najmenej v rozsahu prilohy &. 1 tretieho bodu vyhlagky MZP SR &. 344/2022 Z. z.,

3.5 nakladat so stavebnym odpadom a odpadom z demolacii obsahujucim nebezpecné latky alebo znecistenym
nebezpeénymi latkami takym spésobom, aby nedoslo k znecisteniu ostatych stavebnych odpadov a odpadov z
demolacii ur€enych na pripravu na opatovné pouzitie alebo na recyklaciu,

3.6 preukazatelne podat ohlasenie pred realizaciou demolaénych prac, najneskér tri pracovné dni vopred, pisomne
na tlagive uvedenom v prilohe &. 2 vyhlagky MZP SR &. 344/2022 Z. z. vratane fotodokumentéacie organu $tatnej
spravy odpadového hospodarstva, v ktorého uzemnom obvode bude buracie prace uskutoChovat; ohlasenie
podla tohto bodu sa podava v mene Objednavatela a za jeho vyplnenie zodpoveda Zhotovitel,

3.7 preukazatelne podat ohlasenie po ukonéeni demolaénych prac, najneskdr do 90 dni, pisomne na tlagive
uvedenom v prilohe &. 3 vyhlagky MZP SR &. 344/2022 Z. z. vratane fotodokumentacie vytriedenych stavebnych
materialov a odpadov z demolacie organu $tatnej spravy odpadového hospodarstva, ktorému bolo ohlasené
zacatie buracich prac; ohlasenie podla tohto bodu sa podava v mene Objednavatela a za jeho vyplnenie
zodpoveda Zhotovitel.

. Zhotovitel je povinny zabezpecit realizaciu diela v sulade s principom ,,vyrazne nenarusit™. Tzn. nepodporovat a
nevykonavat €innosti, ktoré vyrazne podkodzuju akékolvek environmentalne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle
glanku 17 nariadenia (EU) 2020/852.

Princip vyrazne nenarusit’ zavazuje zhotovitela diela zabezpedit, aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného
odpadu a odpadu z demolacii, vyprodukovaného pocas realizacie stavby alebo demolacie, nezneéisteného
Skodlivinami, bolo pripravenych na opatovné pouzitie, recyklaciu a iné materialové zhodnotenie, a to vratane
¢innosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako nahrada za iné materialy. Pre splnenie tejto
povinnosti zhotovitel pouzije prilohu ¢. 4.

. Zhotovitel je povinny odovzdat’ odpady, ktorych pévodcom je Objednavatel, vzniknuté pri realizacii Diela len osobe
opravnenej nakladat s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou méa uzatvorent zmluvu podfa bodu 2 tohto &lanku
IX.

. Zhotovitel je povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych p6vodcom je Objednavatel,
a o nakladani s nimi v stlade s § 2 vyhla$ky MZP SR &. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene Objednavatela. Za
spisovanie a vedenie evidencie v sulade so zakonom o odpadoch a vykonavacimi predpismi zodpoveda Zhotovitel. Ak
opravnena osoba, ktorej bol na zaklade zmluvy uzatvorenej podla bodu 2. tohto ¢lanku odpad odovzdany, nie je jeho
spracovatelom, Objednavatel poZzaduje, aby stGéastou evidencie (v stipci 6 evidenéného listu odpadu) bol kdd
nakladania s odpadom u kone¢ného spracovatela.

. Ak Zhotovitel vykona Dielo v jednom kalendarnom roku, je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi evidenciu
odpadov podla bodu 5 tohto €lanku IX., najneskdr v defi podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom
Objednavatela, ktorym prebera stavbu. Ak vykonavanie Diela bude zasahovat’ aj do dalSich kalendarnych rokov, je
Zhotovitel' povinny odovzdat (i) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli v prvom kalendarnom roku najneskér
do konca prvého kalendarneho roku a (ii) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli v dalSich kalendarnych rokoch
v posledny den prislusného kalendarneho roka v priebehu ktorého odpady vznikli najneskér vSak v deri podpisania
preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela, ktorym prebera stavbu. Spolu s evidenciou je
Zhotovitel povinny Objednavatelovi odovzdat’

- protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdavajuceho podpisané (s uvedenim citatelného mena a
priezviska, podpisu, peciatkou, datumom) poverenou osobou Zhotovitela a zarover poverenou osobou Objednavatela
a na strane preberajiceho poverenou osobou opravnenej osoby

- vazne listky potvrdené opravnenou osobou

- kopie listov €. 1 a €. 4 Sprievodnych listov nebezpe&ného odpadu



10.

11.

- kdpie ohlaseni podanych podla bodu 3.6 a 3.7 (vratane fotodokumentacie)

- dokumentaciu materialov vyuzitych ako vedlajsi produkt; dokumentacia musi zodpovedat' ustanoveniam § 5 ods. 3,
§ 6 ods. 4 a § 7 ods. 2 vyhlagky MZP SR &. 344/2022 Z .z..

V pripade vzniku a prepravy nebezpecnych odpadov, ktorych povodcom je Objednavatel, je Zhotovitel povinny
zabezpedit' tlaCivd Sprievodny list nebezpecného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotovitel su¢asne
zabezpedi, ze na Sprievodnych listoch nebezpec¢ného odpadu nebude v ziadnom pripade ako odosielatel uvedeny
Objednavatel.

Zhotovitel sa zavazuje odpad, ktorého pdévodcom je Objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat osobe
opravnenej nakladat s odpadmi podfa zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorenu zmluvu podla bodu 2 tohto ¢lanku
IX. Momentom odovzdania odpadov opravnenej osobe, je opravnena osoba zodpovedna za manipulaciu s tymito
odpadmi v sulade s platnymi pravnymi predpismi a dochadza k prechodu vlastnickeho prava k odpadom na opravnenu
osobu. Zhotovitel zabezpecuje u odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, prednostne ich pripravu na opatovné
pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo ucelné zabezpecuje ich zneSkodriovanie.
Ustanovenia bodu 3.1 tohto ¢lanku, ustanovenia § 76 ods. 7 zakona o odpadoch a ciele odpadového hospodarstva
uvedené v Casti I. a ll. prilohy €. 3 zakona o odpadoch ostavaju predchadzajucou vetou nedotknuté.

V pripade, ak v désledku poruSenia povinnosti Zhotovitela pri plneni Zmluvy uvedenych v tomto ¢lanku bude zo strany
organov Statnej spravy Objednavatelovi uloZzena sankcia, je Zhotovitel povinny tato Objednavatelovi nahradit
najneskdér do 10 pracovnych dni odo dna doruenia pisomnej vyzvy na uhradu uloZenej sankcie zo strany
Objednavatela. Objednavatel je opravneny jednostrannym pravnym tkonom pohladavku podfa tohto bodu 9 vzniknutu
vocCi Zhotovitelovi zapogitat. V pripade vykonu kontroly organom Statnej spravy poskytne Zhotovitel Objednavatelovi
sucinnost a kontrolnym organom pozadovanu dokumentaciu. Zhotovitel je povinny vykonat’ opatrenia na napravu
uloZené organom Statneho dozoru v odpadovom hospodarstve.

AK pri realizacii stavby nebezpeny odpad nevznikne, ustanovenia tohto &lanku IX. upravujuce povinnosti Zhotovitela
v suvislosti s nebezpe€nym odpadom sa neuplatnia.

X. Zverec¢né ustanovenia

1.

2.

3.

10.

Tieto OPVSP su neoddelitelnou sucastou Zmluvy. Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit a/alebo doplnit
tieto OPVSP, alebo uplne nahradit ich doterajSie znenie novym znenim, s ¢im Zhotovitel vyslovne suhlasi.

Zmeny a dopinky Zmluvy je mozné robit len formou &islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené Zmluvou vratane tychto OPVSP, ako aj vztahy z nich vyplyvajice, sa
riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Ustanovenia Zmluvy a jej priloh maju prednost pred ustanoveniami tychto OPVSP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skutocnosti, s ktorymi Objednavatel
oboznamil Zhotovitela po¢as plnenia predmetu Zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté
tretej osobe bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela. Tento zavazok zostava v platnosti aj po
ukonceni plnenia podla Zmluvy a to bez asového obmedzenia.

Pisomnosti tykajuce sa Zmluvy dorudené poStou na adresu adresata sa povazuju za doru€ené priamo do jeho
vlastnych ruk, aj ked tato zasielka bude postou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedorucitelna, a to
driom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto den riadne urc€it, tak diiom, kedy
bude pisomnost spat’ vratena odosielatelovi.

Rozhodné pravo je pravo Slovenskej republiky, prisluSnym sudom na rozhodovanie pripadnych sporov zo Zmluvy je
ten sud, ktory je vecne a miestne prisluSnym vec prejednat a rozhodnut podla prava Slovenskej republiky (s vylu¢enim
koliznych noriem).

V pripade, ak dbjde k zruSeniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVSP odkazuju, pouzije sa na Upravu
prav a povinnosti zmluvnych stran pravny predpis, ktory zruSeny pravny predpis nahradza. Tieto OPVSP su sucastou
Zmluvy.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k riadnemu a v€asnému zhotoveniu Diela potrebné.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tuto Zmluvu pred jej podpisanim precitali, bola uzavreta slobodne, vazne, urcite
a zrozumitelne a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

Zhotovitel Objednavatel
V Novej BoSaci, diia:.................. V Dolnom Srni, diia:

Jan Zucha, konatel

Renata Zakovicova
starostka obce

konatel

Priloha ¢€.1 — Rozpocet

Priloha €. 3 - Harmonogram prac










Priloha €.4 Zmluvy - Suhrnny dokument sumarizujici udaje o vzniku odpadu a spésobe nakladania s
nim (VZOR)

Suhrnny dokument sumarizujuci udaje o vzniku odpadu a spésobe nakladania s nim (VZOR)

Informacie o prijimatel'ovi

Nazov prijimatela:

ICO:

Ulica:

Obec:

PSC:

Identifikator projektu:

Datum: Podpis:

Pravnicka osoba (zhotovitel)

Nazov spolo¢nosti / obchodné meno:

ICO:

Ulica:

Obec:

PSC:

Tymto vyhlasujem na svoju Cest, Ze som zabezpecil(a), aby najmenej 70 % (hmotnosti) stavebného
odpadu a odpadu z demolacii, vyprodukovaného pocas realizacie stavby alebo demolécie,
neznecisteného Skodlivinami, bolo pripravenych na opatovné pouzitie, recyklaciu a iné materidlové
zhodnotenie , a to vratane ¢innosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako nahrada za
iné materialy. Zaroven vyhlasujem, Ze informacie uvedené v tomto suhrnnom dokumente su pravdivé.

Som si vedomy(a) nasledkov, ktoré by ma postihli v pripade uvedenia nepravdivych Gdajov v tomto
vyhlaseni

Datum: Podpis:




Prehl'ad nakladania so stavebnym odpadom a odpadom z demolacii

Firma opravnena na nakladanie s odpadmi — zberova spolo¢nost’

Néazov / obchodné meno spolo¢nosti:

ICO:

Ulica:

Obec:

PSC:

Odpad

Kod odpadu Nazov odpadu
podla Katalogu podla Katalogu
odpadov odpadov

)

Kategoria Hmotnost
odpadu odpadu []

Spdsob nakladania s
odpadom

Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol pripraveny na opatovné pouzitie / recyklovany / / inak materialovo

zhodnoteny:

Identifikator prilohy — vaznych listkov:

Datum odovzdania:

Hmotnost odpadu, ktory bol pripraveny
na opatovné pouzitie/ recyklovany / inak
materialovo zhodnoteny:

Celkova hmotnost’
vzniknutého odpadu

Podiel*

*Dopliite zdévodnenie /en v pripade nedosiahnutia ciela zabezpedit pripravu na opatovné pouzitie,
recyklaciu a iné materialové zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolacie, vratane
zasypavacich prac ako nahrady za iné materialy, v rozsahu minimalne 70 % hmotnosti odpadu:




