ZMLUVA O DIELO
¢. 11/10/2024
uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorSich
zmien a doplnkov na dielo
»Nizkoprahové denné centrum, k. . Martin, parc. ¢. 4060/10 — kontajnerova zostava*

CLANOK 1.
ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel’: Mesto Martin
Zastipeny: Jan Danko, primator mesta
Sidlo: Namestie S. H. Vajanského 1, Martin 036 49
ICO: 00316 792
Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach zmluvnych: JUDr. PhDr. Martin Cingel
vo veciach technickych: Ing. Tibor Marika
Bankové spojenie: Slovenska sporitel'ia a.s. Martin
¢. uctu: IBAN SK53 0900 0000 0051 0865 8958
BIC kod banky: GIBASKBX
(d’alej len ,,objednavatel*)
1.2 Zhotovitel’: RIKOSTAY CONTAINER,s.r.o.
Zastupeny : Martin Jadlovsky - konatel’

Sidlo/Miesto podnikania: Kobylnice 6, 087 01 Giraltovce/PreSovska 4,087 01 Giraltovce
Osoba opravnena na rokovanie: Tibor Ragan - Vykonny riaditel

vo veciach zmluvnych: Tibor Ragan - vykonny riaditel’

vo veciach technickych: Tibor Ragan - vykonny riaditel

Bankové spojenie: PRIMA BANKA SLOVENSKO a.s.

Cislo étu: 887 860 40 01/ 5600

(IBAN): SK21 5600 0000 0088 7860 4001

ICO: 438 500 65

DIC pre DPH: 2022510908

Telefon: 054778 14 73

e-mail: rikostav(@rikostav.sk

Zapisany : 11.12.2007,pod ¢islom vlozky:19431/P v ORSR v PO, odd.Sro

(d’alej len ,,zhotovitel*)

Objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej v texte zmluvy aj ako ,, zmluvné strany.*

CLANOK TI.
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

2.1 Verejny obstaravatel’ na predmet zdkazky, tejto zmluvy pouzil postup verejného obstardvania
zakazka snizkou hodnotou. Vyzva na predkladanie pontik bola uverejnena vo vestniku
verejn¢ho obstaravania ¢. 149 /2024 zo dna 01.08.2024 pod znackou 19083 - WNT Do
predmetného verejného obstaravania predlozil ponuku aj zhotovitel’. Na zdklade vyhodnotenia
ponuk predloZzenych do uvedeného postupu zadavania zékazky, ucastnici zmluvy uzavretim
tejto zmluvy prejavuji svoju vol'u dohodnit’ podmienky a sposob realizacie predmetu
zékazky.
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Vychodiskové udaje:

Nazov diela: ,,Nizkoprahové denné centrum, k. u. Martin, parc. ¢ 4060/10 —
kontajnerova zostava®,

Miesto vykonania diela: kontajnerova zostava bude osadena na zékladovych péatkach, ktorych
realizaciu zabezpeci objednavatel’ v areali Noclaharne Na Kameni v Martine, umiestnenej na
parcele registra KNC c¢islo 4060/10, katastralne uzemie Martin zapisanej na liste vlastnictva
¢islo 7948, vo vylu¢nom vlastnictve mesta Martin. ZabezpecCenie vyroby, dodanie, montaz
a inStalaciu kontajnerovej zostavy blizSie Specifikovanej v ¢lanku III. tejto zmluvy vykona
zhotovitel' v zmysle vypracovanej projektovej dokumentacie spolo¢nostou ECB Martin s.r.0.,
Na Bystricku 526, 038 04 Bystricka, ICO: 44 404 972, Ing. Zuzana Simanova, autorizovany
inZinier Reg. €. 3432*A*1.

Financovanie diela je zabezpecené z finanénych prostriedkov z rozpoctu objednavatel’a.
Zhotovitel' ku dnu uzavretia tejto zmluvy je registrovany v registri partnerov verejného
sektora pod Cislom vlozky: 19431/P, datum zapisu: 11.12.2007

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze pred uzavretim tejto zmluvy si osobne
prezrel miesto vykonania diela, oboznamil sa s jeho stavom na mieste samom a na vykonanie
diela mu postauji informacie, ktoré mu objedndvatel' poskytol pred uzavretim tejto
zmluvy.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a
povahou predmetu plnenia podla tejto zmluvy, ze je v plnom rozsahu oboznameny
s projektovou dokumenticiou na dielo uvedenou v ¢l. III. ods. 3.1 tejto zmluvy, a Ze
disponuje potrebnym technickym a persondlnym zabezpecenim pre kvalitné a vcasné
vykonanie predmetu plnenia podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, e spiiia vietky podmienky a poziadavky
stanovené v tejto zmluve, Ze je opravneny tuto zmluvu uzatvorit’ a Ze je sposobily riadne
a vcas plnit’ vSetky povinnosti a zaviazky z nej vyplyvajlce.

CLANOK TIL.
PREDMET PLNENIA ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' na vlastné ndklady a nebezpecenstvo pre objednavatela
riadne a v€as a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve dielo: ,,Nizkoprahové denné
centrum, k. u. Martin, parc. ¢. 4060/10 — kontajnerova zostava“, a to podl'a projektovej
dokumentécie vypracovanej spolocnostou ECB Martin s.r.o., Na Bystricku 526, 038 04
Bystricka, ICO: 44 404 972, Ing. Zuzana Simuinov4, autorizovany inZinier Reg. &. 3432*A*1,
v rozsahu prac a dodavok Specifikovanych v ocenenom vykaze vymer (cenovej ponuky
zhotovitela), ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy, zaroven podl'a podmienok stavebného
povolenia tykajuceho sa predmetného diela vydaného prisluSnym stavebnym uradom v
zmysle zadkona ¢. 50/1976 Zb. olUzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorSich predpisov a v zmysle vSeobecno-technickych poziadaviek, technologickych
postupov a vSeobecne zavdznych technickych poziadaviek, pri dodrzani platnych STN, podl'a
platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov (d’alej len ,,dielo*).

Zhotovitel zabezpe¢i vyrobu diela a vykond dodanie, montdz a inStalaciu diela
Specifikovaného v tomto ¢lanku tejto zmluvy v aredli Noclaharne Na Kameni v Martine, na
parcele registra KNC 4060/10, katastralne tizemie Martin, zapisanej na liste vlastnictva Cislo
7948 vo vyluénom vlastnictve mesta Martin (d’alej aj len ,,miesto dodania diela“).

Specifikacia diela:

Stavba je rieSend ako subor siedmich kancelarskych, troch chodbovych a dvoch sanitarnych
kontajnerov. Navzdjom su spojené a osadené¢ na zakladovych pédtkach, ktorych realizaciu
zabezpeCi objednavatel. Nosnll konStrukciu kontajnera tvori ocelovy rdm stien, strechy a
podlahy, ktoré su oplastené a vyplnené tepelnou izoldciou z minerdlnych vldkien. Zvislé
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nosné konstrukcie st rieSené ako ramova konStrukcia spolu so streSnou a podlahovou
konstrukciou. Ramy st vyplnené tepelnou izolaciou z minerdlnych vlakien. Vnutorné deliace
steny su bez izolacie, oplastené drevotrieskovou doskou v zmysle vypracovanej projektovej
dokumentécie.

Stcast'ou vykonania diela a ocenené¢ho vykazu vymer zhotovitel’a su tieto ¢innosti:
- doprava kontajnerovej zostavy do ur¢en¢ho miesta dodania diela;
- montéz a inStalacia dodanej kontajnerovej zostavy v ur¢enom mieste dodania diela;
- umiestnenie kontajnerovej zostavy v zmysle projektovej dokumentacie
- likvidacia odpadu vzniknutého pri realizécii diela v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z.z.
o odpadoch v platnom zneni a v zmysle schvalenej projektovej dokumentacie na dielo
- (Cistenie miesta diela pocas vykondvania diela a po ukonceni stavebnych préac,
- (Cistenie a Uprava okolia pocas realizdcie a po ukonceni stavebnych prac

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa obozndmil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu zndme
technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, zhotovitel' preskumal stilad projektove;j
dokumentécie s vykazom vymer a nezistil ziadny nestlad a ani skuto¢nosti, ktoré by mu
branili v realizacii diela.

Objednavatel’ sa zavédzuje prevziat dielo vykonané zhotovitelom riadne (zrealizované
v dohodnutom rozsahu, kvalite, bez vad a nedorobkov) a v€as v termine podla ¢. IV. tejto
zmluvy a zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu diela za podmienok uvedenych v ¢l. V. a VL. tejto
zmluvy.

CLANOK 1V.
TERMINY VYKONANIA DIELA
Zhotovitel je povinny vykonat’ dielo Specifikované v ¢lanku III. tejto zmluvy v nasledovnych
terminoch:
Zaciatok vykonavania diela: nadobudnutim ucinnosti tejto zmluvy
Ukoncenie a odovzdanie diela: do 70 kalendarnych dni odo dia nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy
Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko zhotovitel'ovi najneskor do 60 kalendarnych dni
od ucinnosti tejto zmluvy a zhotovitel’ je povinny v tejto lehote na zaklade pisomnej alebo e-
mailovej vyzvy objedndvatela stavenisko prevziat. O odovzdani staveniska bude spisany
zaznam podpisany oboma zmluvnymi stranami.
V pripade, Ze zhotovitel’ neukon¢i a neodovzda dielo objednavatel'ovi v termine podla bodu 4.1
tohto ¢lanku tejto zmluvy, objednéavatel’ urci zhotovitel'ovi pisomne alebo e-mailom nédhradny
termin na ukoncenie a odovzdanie diela, nie vSak kratsi ako 7 kalendarnych dni.
Zmena terminu ukoncenia a odovzdania diela moze nastat’ v dosledku okolnosti vylucujtcich
zodpovednost v zmysle § 374 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich predpisov. Za okolnosti vylucujuce zodpovednost’ zhotovitel'a za meSkanie s
plnenim predmetu zmluvy sa povazuju predovsetkym nasledovné pripady: zastavenie prac z
titulu vy$Sej moci, kvantitativne ¢i kvalitativne zmeny pozadované objednavatelom, neplnenie
ustanoveni ¢l. VIII. tejto zmluvy o spolupdsobeni objednavatela. V pripade, Ze pocas
vykonavania diela nastant takéto okolnosti, je zhotovite povinny bezodkladne o tom
informovat’ objednévatela. Zmena terminu ukoncenia a odovzdania diela v takychto pripadoch
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je mozna iba formou pisomného dodatku k tejto zmluve v sulade s ¢l. XIV. bod 14.2 tejto
zmluvy.

CLANOK V.

CENA DIELA
Cena za dielo v rozsahu Specifikovanom touto zmluvou je stanovend na zaklade vysledku
verejného obstardvania zo dna 01.8.2024 a ocenené¢ho vykazu vymer (cenovd ponuka
zhotovitel'a), ktord tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.
Cena za vykonanie diela je stanovena na sumu:
Cena celkom bez DPH: 89 875,00 €
DPH 20%: 17 975,00 €
Cena celkom s DPH: 107 850,00 €
Slovom: stosedemtisicosemstopit’desiat EUR nula centov s DPH.
Cena diela zahfna vSetky naklady zhotovitel'a spojené s realizaciou diela, ako aj danové,
spravne a iné poplatky, ktoré vzniknu v priebehu realizicie diela.
Zhotovitel nemdze pozadovat’ od Objednavatel’a zvysSenie ceny dohodnutej v bode 5.2 tejto
zmluvy z akéhokol'vek dovodu, ¢i uz existoval pred uzatvorenim tejto zmluvy alebo vznikol
pri resp. po jej uzavreti, ¢i bol spdsobeny zmluvnou stranou alebo tretim subjektom, alebo
sa jednalo o udalost’/ skuto€nost’ mimo akéhokol'vek subjektu (napr. zmena cien vstupov,
kurzové zmeny, zmeny danovych, colnych a inych pravnych predpisov, prirodné katastrofy,
havérie, klimatické podmienky). Zhotovitel sa nemédze odvolat' a ziadat” o zvySenie ceny
ani v dosledku vlastnych chyb, alebo chyb jeho subdodévatel'ov, nedostato¢nej koordinacie,
realizécie a kontroly realizacie diela.

CLANOK VI.

PLATOBNE PODMIENKY
Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi cenu diela na zéklade faktary. Zhotovitel' je opravneny
vystavit’ faktaru po ukonceni diela ako celku a jeho odovzdani a prevzati medzi zmluvnymi
stranami v zmysle ¢lanku IX. bod 9.5 tejto zmluvy.
Zhotovitel' je povinny faktiru vystavit tak, aby obsahovala vSetky naleZitosti dafového
dokladu v stlade so zdkonom ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorSich predpisov
a ako prilohu faktiry je zhotovitel' zaroven povinny predlozit’ sipis skutocne vykonanych
stavebnych prac adodavok vystaveny zhotovitelom, odsuhlaseny technickym dozorom
objednavatela a fotodokumentaciu verne zachytavajucu jednotlivy postup realizacie
stavebnych prac.
Zhotovitel’ je povinny faktiru vyhotovit’ v troch origindloch a riadne dorucit’ objednavatel'ovi
na adresu jeho sidla uvedenti v ¢l. I. bod 1.1 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktary je do 30
kalendarnych dni odo dna jej doru¢enia objednavatel'ovi.
V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ vSetky naleZitosti a prilohy uvedené v tejto zmluve
alebo niektoré nalezitosti alebo prilohy budu uvedené nespravne, objednévatel’ je opravneny
vratit' fakturu zhotovitel'ovi na doplnenie resp. na opravu. V takomto pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ doru¢enim doplnenej resp.
opravenej faktary.
Fakturované budu skuto¢ne vykonané prace (dodavka, montaz, inStaldcia) odsuhlasené oboma
zmluvnymi stranami.
Objednavatel neposkytne preddavok, alebo zalohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.
V pripade zistenia vad a nedorobkov, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela zistenych pri
protokolarnom odovzdani a prevzati diela, je objednavatel opravneny zadrzat z faktury
¢iastku zodpovedajucu 5 % z celkovej ceny diela s DPH. Zvysok pripadajuci na neuhradent
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Cast’ faktury uhradi objednavatel’ zhotovitel'ovi do 15 pracovnych dni odo dia preukazania, ze
zistené vady anedorobky boli odstranené. Za den preukdzania odstranenia zistenych vad
anedorobkov sa povazuje den, ked technicky dozor objednévatela pisomne potvrdi
zhotovitel'ovi ich odstranenie v zapise, ktory bude tvorit’ prilohu k preberaciemu protokolu.

CLANOK VIL
ZABEZPECENIE ZAVAZKU ZHOTOVITELA
RIADNE A VCAS VYKONAT DIELO
Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel' najneskor do 8 pracovnych dni od Uc€innosti tejto
zmluvy zlozi na ucet objednavatela: IBAN SK44 0900 0000 0051 9383 9656, BIC kod
banky: GIBASKBX variabilny symbol: 11/10/2024, financni zéaruku za riadne a v€asné
vykonanie diela (d’alej len ,,financné zaruka®) vo vyske 5 % z celkovej ceny za dielo s DPH
podla ¢l. V. bod 5.2 tejto zmluvy, co predstavuje sumu 5392,50 EUR alebo v tom istom
termine poskytne bankovu zaruku v prospech objednavatel'a. Finan¢na zaruka sa povazuje za
zloZenu jej pripisanim na uvedeny ucet objednévatela. Bankova zaruka sa povaZzuje za
poskytnuti zo strany zhotovitel'a predlozenim zaruCnej listiny - dokladu preukazujiceho
poskytnutie bankovej zaruky objednéavatelovi, ktord bude obsahovat’ pisomné vyhlasenie
prislusnej vSeobecne akceptovatel'nej banky, ze uspokoji objednéavatela vo vyske sumy 5 %
z celkovej ceny za dielo s DPH podla ¢l. V. bod 5.2 tejto zmluvy, €o predstavuje sumu
5392,50 EUR, ak zhotovitel' nesplni zavdzok ukoncit' a odovzdat' dielo objednavatelovi
v termine podla ¢l. IV. bod 4.1 tejto zmluvy. Bankova zéaruka sa bude riadit’ ustanoveniami §
313 a nasl. Obchodného zédkonnika, musi byt vydané vo forme a s obsahom akceptovatelnym
pre objednédvatela ako neodvolatel'na a bezpodmienend bankova zaruka splatnd na prvé
pisomné poZziadanie, podla ktorej prisluSnd renomovana slovenska banka alebo pobocka
zahrani¢nej banky na tzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji objednavatela na
zéklade pisomnej vyzvy objedndvatela adresovaného banke v pripade, ak zhotovitel' nesplni
zavazok ukoncit' a odovzdat’ dielo objednavatelovi v termine podla ¢l. IV. bod 4.1 tejto
zmluvy.
V pripade, Ze zhotovitel nesplni zavdzok ukoncit’ a odovzdat’ dielo objednavatel'ovi v termine
podla ¢l. IV. bod 4.1 tejto zmluvy, finan¢na zaruka prepadne v prospech objednavatela
v pripade, ze zhotovitel’ zlozil finan¢nu zaruku, resp. bankova zaruka prepadne v prospech
objednavatel’a v pripade, ze zhotovitel poskytol bankovu zaruku.
Objednavatel’ sa zavizuje v pripade, Ze zhotovitel' ukon¢i a odovzda dielo objednavatelovi
riadne avCas za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, v pripade, ze zhotovitel' zlozil
finan¢nu zéaruku, zloZenl finan¢nu zaruku vratit’ zhotovitel'ovi najneskor do 10 kalendarnych
dni po ukonceni a odovzdani diela objednavatel’'ovi.
V pripade, Ze zhotovitel' zloZil finanénu zaruku a doba uloZenia finan¢nej zaruky bude viac
ako dva mesiace, objednavatel’ sa zavédzuje uhradit’ zhotovitel'ovi spolu s vratenou finan¢nou
Ciastkou i prislugny trok, ktorym bol zhodnoteny vklad na uéte objednavatela. Urok bude
zniZzeny o poplatky za prevod finan¢nej zaruky a bude uhradeny iba v pripade, ak bude
prevySovat’ 5,00 EUR.
V pripade, Ze zhotovitel poskytol bankovli zaruku azo strany objednavatela dojde
k uplatneniu néroku na plnenie z bankovej zaruky voc¢i poskytujucej banke, objednévatel
bezodkladne informuje o tejto skutocnosti zhotovitel’a.

CLANOK VIIL
SPOLUPOSOBENIE ZMLUVNYCH STRAN
Objednavatel’ sa zavédzuje spoluposobit’ pri vykonani diela nasledovnym spdsobom:
Odovzdat’ stavenisko v stilade s ¢l. IV. bod 4.2 a ¢l. IX. bod 9.1 tejto zmluvy zodpovednému
zastupcovi zhotovitela.
Poskytnit’ po dobu vykondvania diela zhotovitelovi projektovii dokumenticiu na dielo
uvedent v €l. II1. bod 3.1 tejto zmluvy v pocte 2 sady.
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Zabezpecit' a poskytnut’ ku dnu odovzdania staveniska zhotovitel'ovi prislusné povolenia pre
vykonanie diela a iné doklady a vyjadrenia institticii potrebnych pre vykonanie diela.
Zhotovitel’ sa zaviazuje spolupdsobit’ pri vykonani diela nasledovnym sposobom:

Zhotovitel je povinny reSpektovat’ upozornenia technického dozoru objednavatela a
odstranovat’ nedostatky, ktoré budu zapisané technickym dozorom objednavatela v stavebnom
denniku.

Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny zucastiovat’ sa pravidelnych kontrolnych porad,
ktoré je opravneny zvolavat’ objednavatel’.

Zhotovitel’ je povinny na zéklade vyzvy objednédvatel’a spristupnit’ objednéavatel'ovi stavenisko
a umoznit’ objednavatel'ovi skontrolovat’ stav vykonavaného diela, a to pripadne aj v ¢ase, kedy
na mieste diela nebudu prebiehat’ stavebné prace. Zhotovitel’ je zdroven povinny na zdklade
vyzvy objednavatel’a pocas vykonavania diela poskytovat’ objednavatel'ovi informdcie tykajuce
sa priebehu vykondvania diela.

Zhotovitel' je povinny oznamovat bezodkladne objednavatelovi potrebu vykonania naviac
stavebnych prac a doddvok na diele spolu s odévodnenim nevyhnutnosti ich vykonania na
dokoncenie diela.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku a prilahlych komunikaciach
urcenych na dopravu materialu poriadok a Cistotu a pravidelne odstraniovat’ odpady a necistoty,
ktoré vznikli pri vykonavani diela, na vlastné ndklady. Taktiez vykona opatrenia na zabranenie
poskodenia stromov na stavenisku a prilahlom okoli.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za poziarnu ochranu diela a bezpecnost’ pri praci a
bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami
vyhlasky €. 147/2013 Z. z. o bezpenosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov.

CLANOK IX.

PODMIENKY VYKONANIA A DODANIA DIELA
Zmluvné strany sa budu v priebehu vykonévania diela riadit’ nasledovnymi podmienkami:
Stavenisko
Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel' vykondva stavebno — montdzne prace
suvisiace s vykondvanim diela. Objednévatel’ sa zavdzuje odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko
pre vykonavanie diela na zdklade zaznamu v zmysle ¢lanku IV. bod 4.2 tejto zmluvy.
V zdzname budl zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednozna¢ne vymedzeny
rozsah odovzdaného staveniska.
Zhotovitel je zodpovedny za dodrziavanie predpisov BOZ a PO pri vykonavani svojej ¢innosti
na stavbe. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze jeho pracovnici vykondvajuci dielo budt absolvovat’
prislusné predpisané skolenie z predpisov BOZ a PO a prislusné skusky, lekarske prehliadky a
budu profesijne sposobili pre predmetni ¢innost’.
Zhotovitel’ poskytne objednavatel'ovi udaje v zmysle nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.
Zhotovitel’ je povinny organizovat’ vykonavanie stavebnych prac tak, aby nedoslo k poskodeniu
zdravia vlastnych pracovnikov a tretich osob a Skodadm na majetku.
Zhotovitel' je povinny vykonat také opatrenia na stavbe, aby nedochadzalo k poruSovaniu
dobrych mravov (nepozivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania
apod.).
Zhotovitel' je povinny vypratat’ stavenisko vratane svojich strojov, zariadeni a materidlov do 5
kalendarnych dni od odovzdania a prevzatia diela medzi zmluvnymi stranami v zmysle ¢lanku
IX. bod 9.5 tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.
Zhotovitel’ je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celil dobu ich vykonu a d’alej za
ochranu vsetkych vyrobkov, naradia, materidlu, ktoré dopravil na stavenisko, pricom tito
ochranu zabezpecuje na vlastné naklady.



9.2
9.2.1

922

923
924

9.2.5

93
9.3.1

932

94
94.1

9.4.2

943

Zhotovitel' je povinny udrziavat’ na stavenisku poriadok a Cistotu, bezodkladne odstranovat’
necistoty vzniknuté pri vykonévani diela. Pri neplneni tejto povinnosti je objednavatel
opravneny zaistit’ poriadok a Cistotu na staveniska a v jeho okoli prostrednictvom tretej osoby
na naklady zhotovitel’a.

Technicky dozor Objednavatel’a

Technicky dozor objednévatela sleduje, ¢i sa dielo vykondva v stlade s touto zmluvou, podl'a
projektovej dokumentacie a podl'a dohovorenych podmienok (stavebny dennik, koordina¢né
stretnutie, kontrolny den). Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania stavebnych prac
upozornuje zapisom do stavebného dennika, a to bezodkladne.

Zhotovitel zabezpeCi na zdklade vyzvy objednévatela tucast svojich pracovnikov na
preverovani svojich dodavok a prac, ktoré vykonéva technicky dozor objednéavatel’a alebo iny
zodpovedny zastupca objednavatela a bez meskania vykona opatrenia na odstranenie zistenych
zévad a odchylok od projektu.

Zhotovitel' na zaklade vyzvy objednavatela umozni zastupcovi projektanta a technickému
dozoru objednavatela kontrolovat’ vykonavanie diela, a to pripadne aj v ¢ase, kedy na mieste
diela nebudu prebiehat’ stavebné prace.

Za objedndvatela bude vykonavat technicky dozor nad realizdciou anad dodrzZiavanim
zmluvnych  podmienok: Ing. Tibor Maika, mobil +421908934905 e-mail:
manka@martin.sk

Za zhotovitel’'a bude zodpovedat’ za realizaciu diela zodpovedny stavbyveduci:

Ing . Emil Mati , mobil 0905 515 071, e-mail emil.mati@giraltovce.sk

Stavebny dennik

Stavebny dennik bude viest’ zhotovitel’ odo dia prevzatia staveniska. Do stavebného dennika sa
budu zapisovat vSetky skutoCnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmi udaje o Casovom
postupe stavebnych prac. Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika
a prostrednictvom technického dozoru objednavatela zapisom pripdjat’ svoje stanovisko
(sthlas, ndmietky a pod.). V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na mieste
diela trvale pristupny. Vedenie stavebného dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Pri
pripadnom preruseni stavebnych prac z dovodu, ze zhotovitel' nemdze pokracovat’ v pracach
pre okolnosti, ktoré nie st na jeho strane, zhotovitel’ v stavebnom denniku zdokumentuje stav
rozpracovanosti diela.

Denné zaznamy sa budu pisat’ do knihy s ocislovanymi listami na dva oddelitelI'né prepisy.

Priebeh zhotovovania diela

Koordinacné stretnutie (kontrolny den) objednavatel’a a zhotovitela sa bude konat’ podla
potreby na zéklade pozvanky objednavatela zaslanej pisomne, e-mailom alebo telefonicky
zhotovitel'ovi. Kontrolnych dni sa zucastnia technicky dozor objednavatela, pripadne dal$i
povereni zastupcovia objedndvatela a zodpovedny stavbyvedici, pripadne dalSi povereni
zastupcovia zhotovitela. Zapis z kontrolného dna zabezpeCuje objedndvatel. Zavery
z kontrolného diia su pre obe strany zavizné, nemozu viak menit’ alebo dopliat’ ustanovenia
tejto zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh vykonéavania diela a v pripade zistenia, Ze sa
dielo nevykondva riadne za podmienok dohodnutych v tejto zmluve je opravneny ziadat’ od
zhotovitel'a, aby dielo vykondval riadnym sposobom a odstranil zistené vady v primeranej
lehote urcenej objednévatel'om, nie vSak dlhSej ako 2 pracovné dni.

Objednavatel’, technicky dozor objednavatela, pripadne dal§i povereni zastupcovia
objednavatel’a, su pocas celej doby realizacie diela opravneni uskutoCnit na stavenisku
v pracovnhom cCase kontrolu tak, aby neprimerane nenarusili postup realizacie diela. Zhotovitel
poskytne zastupcom objednavatel’a moznost’ vykonat’ kontrolu vykonavania diela, vratane toho
Ze im zaisti pristup, svoje zariadenia a bezpecnostné vybavenie. Ak pocas takychto kontrol tieto
osoby zistia nedostatky, alebo vady, su opravnené odmietnut’ predmetné polozky.
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Zhotovitel' sa zavdzuje, ze pri podpise tejto zmluvy, najneskor vSak den pred zacatim
vykonavania diela podla ¢l. IV tejto zmluvy, predlozi objednavatelovi zoznam o0sdb,
prostrednictvom ktorych bude dielo vykonavat, spolu s prisluSnymi dokladmi a tidajmi,
ktorymi preukdze, Ze v pripade tychto o0sob nejde o porusenie zdkazu nelegalneho
zamestnavania. Ak pocas vykonavania diela dojde k zmene v osobach, prostrednictvom
ktorych zhotovitel’ dielo vykondva, predlozi zhotovitel’ objednavatel'ovi aktualizovany zoznam,
spolu s prislusnymi dokladmi a idajmi podl'a predchadzajicej vety do 2 kalendarnych dni odo
dina ked k zmene doslo. Zhotovitel' sa zaroven zavézuje, Zze v pripade kontroly vykondvania
diela zo strany objednavatel’a, preukaze na poziadanie objednavatel’a, Ze v pripade osdb, ktoré
sa budi v case kontroly zdrziavat na mieste diela, nejde o poruSenie zakazu nelegélneho
zamestnavania, a to bud’ priamo na mieste vykondvania diela v ¢ase kontroly alebo v lehote
urc¢enej objednavatel'om, nie vSak kratSej ako 2 pracovné dni od vykonania kontroly.

Zhotovitel' je povinny najneskér do 48 hodin vopred zdznamom v stavebnom denniku, ako aj
pisomne, e-mailom alebo telefonicky, vyzvat technicky dozor objednéavatela na preverenie
prac, ktoré budu v d'alSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanti nepristupnymi.

Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny pisomne oznadmit’ objednévatel'ovi minimélne 2 kalendarne dni vopred,

kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Dielo sa povazuje za splnené¢ jeho odovzdanim

zhotovitel'om a prevzatim objedndvatel'om.

Zhotovitel je povinny k odovzdaniu a prevzatiu diela zabezpecit' a predlozit’ objednavatel’'ovi

nasledovné doklady:

e dve sady spisov, vktorych budi podla priloZzeného menného zoznamu doklady
o vyhovujucich vysledkoch predpisanych skusok, certifikaty, atesty, vyhlasenia vyrobcu
o zhode vsSetkych vyrobkov zabudovanych v diele ajeden spis, v ktorom budi podla
menného zoznamu zoradené zarucné listy pouzitych vyrobkov;

¢ jedno CD fotodokumentacie, ktorti zhotovitel’ vyhotovi priebezne pocas realizacie diela;

¢ jednu kopiu stavebného dennika;

e navrhy servisnych zmliv na vyrobky inStalované v diele, pri ktorych vyrobca pozaduje
pravidelny servis;

e doklady o ulozeni odpadov podl’a projektu stavby a vykazu vymer;

Prevzatie a odovzdanie diela vykonaju zmluvné strany na zaklade pisomného preberacieho

protokolu, ktorého navrh pripravi zhotovitel. Dielo bude objednavatelom prevzaté len

v pripade, Ze bude zhotovitelom vykonané riadne za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednévatel’ moze dielo prevziat’ aj v pripade, Ze dielo ma vady a nedorobky, ktoré nebrania

jeho riadnemu uZivaniu. V takom pripade sa v preberacom protokole uvedie supis takychto vad

a nedorobkov a dohodnuté terminy na ich odstranenie. Ak sa zmluvné strany nedohodnd na

termine odstranenia zistenych vad a nedorobkov, je zhotovitel' povinny tieto vady a nedorobky

odstranit’ najneskor do 3 pracovnych dni od ich zistenia na preberacom konani. Ak zhotovitel

neodstrani vady a nedorobky zistené pri preberacom konani v urenom, resp. dohodnutom

inom termine, ma pravo ich odstranit’ objednavatel’ prostrednictvom tretej osoby na néklady

zhotovitel'a aj zo zadrzanej Ciastky faktury.

V preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela zaroven zhotovitel svojim podpisom

potvrdi, ze v pripade osdb, prostrednictvom ktorych dielo vykonal, nebol poruseny zakaz

nelegalneho zamestnavania. V pripade, ze zhotovite] odmietne v preberacom protokole

o odovzdani a prevzati diela svojim podpisom potvrdit' tito skutocnost, objednavatel je

opravneny odmietnut’ prevziat’ dielo.

Zhotovitel' je povinny najneskor pri pisomnom protokolarnom odovzdani a prevzati diela

medzi zmluvnymi stranami vratit objedndvatel'ovi poskytnutii projektovi dokumentaciu na

dielo uvedenu v ¢lanku III. bod 3.1 tejto zmluvy v pocte 2 sady, ako aj vSetky prislusné

povolenia pre vykonanie diela a iné¢ doklady a vyjadrenia instittcii potrebnych pre vykonanie.
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Ak objednavatel’ odmietne dielo prevziat, spiSu obe strany zapis, v ktorom uvedi svoje
stanoviska a ich odévodnenie.

Preberaciecho konania sa zucCastnia zastupcovia objedndvatela a zhotovitela opravneni na
rokovanie vo veciach technickych uvedeni v ¢€l. 1. tejto zmluvy, ktori st zaroven opravneni
podpisat’ preberaci protokol. Preberaciecho konania st opravneni zuacastnit’ sa aj dalsi
zastupcovia objednavatel’a a zhotovitel'a na zdklade poverenia alebo splnomocnenia.

Drobné odchylky od projektu, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuji cenu prac, nie su
vadou, ak boli dohodnuté aspon sthlasnym zapisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky je
zhotovitel’ povinny vyznacit' v projekte skutoéného vyhotovenia stavby.

Zodpovednost’ zhotovitel’a

Zhotovitel' zndSa nebezpecenstvo Skody na diele, a to odo diia prevzatia staveniska az do dia
protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela medzi zmluvnymi stranami v zmysle ¢lanku IX.
bod 9.5 tejto zmluvy. V pripade, ak v priebehu vykonavania diela nastane okolnost, ktord moze
predstavovat’ riziko vzniku Skody, je zhotovitel povinny to ozndmit® bezodkladne
objednévatel'ovi a pripadne prerusit’ vykonéavanie diela, a to az do €asu, kym sa zmluvné strany
dohodnu na d’alSom postupe. Zaroven je zhotovitel’ v takomto pripade povinny vykonat’ vSetky
neodkladné opatrenia na zabrdnenie vzniku Skody na mieste vykonavania diela, ako aj na
majetku tretich osob.

Zhotovitel zodpovedd objednavatelovi za Skody, ktoré sposobia na majetku objednavatel’a
zamestnanci a pracovnici zhotovitel'a, zhotovitelom poverené tretie osoby, ako aj jeho
subdodavatelia.

Zhotovitel’ sa zavédzuje odstranit’, pripadne nahradit’ objednavatel'ovi akukol'vek Skodu, ktora
pri vykonavani diela zapric¢inil, sposobil, resp. nesie za jej vznik zodpovednost’, a to obnovenim
do podvodného stavu avpripade, ak to nie je mozné, tak uhradit’ vzniknuta Skodu
objednéavatel'ovi v plnej vyske.

Zhotovitel' je povinny odpady vzniknuté z vykonavania diela materidlovo zhodnocovat pri
vykonévani diela, zabezpecit' na vlastné naklady odvoz stavebného odpadu zo staveniska na
skladku stavebného odpadu a predlozit’ doklad objednavatel'ovi o ich materidlovom zhodnoteni
a uloZeni na skladke stavebného odpadu do 5 kalendarnych dni odo diia uloZenia stavebného
odpadu na skladke stavebného odpadu, najneskor vSak do dna protokoldrneho odovzdania
a prevzatia diela medzi zmluvnymi stranami v zmysle ¢lanku IX. bod 9.5 tejto zmluvy.
Zhotovitel pritom berie na vedomie, ze pri vykonavani diela je povinny materialovo
zhodnocovat’ vzniknuty odpad v sulade so zdkonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zadkonov, ako aj ostatnymi prisluSnymi pravnymi predpismi a zodpoveda
objednévatel'ovi za pripadnu Skodu sposobent materidlovym zhodnotenim vzniknutého odpadu
v rozpore s tymito predpismi.

Iné dohody

Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonavat’ ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’
podla tejto zmluvy, priCom reSpektuje technické Specifikacie a pravne predpisy. Zhotovitel’ sa
zavizuje vykonavat' dielo v sulade s touto zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebnym
povolenim, vykazom vymer a prisluSnymi normami vztahujicimi sa na predmet diela.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pri vykonani diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zndme, ze je Skodlivy. Pouzity materidl bude zodpovedat’ podmienkam stanovenym
v zakone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Zhotovitel' je povinny pouzit' pre vykonanie diela len materidly a vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby po dobu zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej udrzbe zarucena
pozadovana mechanicka pevnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky,
ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri udrzbe.

Bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela a projektanta nemdzu byt pre
vykonavanie diela pouzité in¢ materialy a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti projektove;j
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dokumentécii alebo oproti poziadavkam na technicku Specifikaciu uvedenu v prilohe €. 1 tejto
zmluvy. Zamena materidlov a vyrobkov méze byt zrealizovand len po predchédzajicom
odsuhlaseni projektantom a technickym dozorom objedndvatel’a, a to zapisom do stavebného
dennika.

Zhotovitel' je povinny riadit’ sa pokynmi objedndvatel'a v ramci koordinacie s ostatnymi
dodavkami, ktoré nie st sicastou diela podl'a tejto zmluvy.

Zhotovitel' poveri vykondvanim funkcie stavbyveduceho zodpovedného za prevedenie diela
v stlade s podmienkami tejto zmluvy uvedené¢ho v bode 9.2.5 tohto ¢lanku tejto zmluvy.
Pripadné zmeny v osobe v tejto funkcii ozndmi zhotovitel objedndvatelovi zapisom do
stavebného dennika a zaroveini zmenu bezodkladne ozndmi pisomne, e-mailom alebo
telefonicky technickému dozoru objednévatela najneskér do 2 pracovnych dni odo dna, ked’
doslo k zmene.

Zhotovitel’ je povinny mat’ na stavenisku stale zodpovednll osobu, ktora zodpoveda za kontrolu
vykonavania diela, informovat objednavatela o vsetkych zmenach, nezrovnalostiach,
odchylkach, ku ktorym doslo v priebehu vykondvania diela.

V pripade zmeny kontaktnych tidajov uvedenych v zéhlavi tejto zmluvy a v bode 9.2.4 a 9.2.5
tejto zmluvy je mozné zmeny vykonat prostrednictvom oznamenia doru¢ené¢ho pisomne alebo
e-mailom.

Vlastnikom diela je objednavatel’ v sulade s § 542 ods. 1 Obchodného zékonnika.

V zmysle § 544 ods. 1 Obchodného zakonnika, ak d6jde k zaniku zmluvy z dovodov, za ktoré
objedndvatel nezodpoveda, je objednavatel povinny uhradit’ zhotovitelovi to, o o sa
objednavatel’ zhotovovanim veci obohatil. Vyska tejto sumy bude urc¢end dohodou zmluvnych
stran. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodn®, bude urfend znaleckym posudkom.
Naklady na vyhotovenie znaleckého posudku bude znaSat’ zhotovitel.

V zmysle § 544 ods. 2 Obchodného zékonnika, ak dojde k zaniku zmluvy z dévodov, za ktoré
objednavatel’ zodpoveda, je zhotovitel opravneny pozadovat’ od objednavatela thradu ceny
vect, ktoré zhotovitel’ ucelne obstaral a ktoré sa spracovanim stali sucast'ou zhotovovanej veci,
pokial' cena tychto veci nie je zahrnutd v naroku zhotovitela na cenu zniZzeni o to, €o
zhotovitel' nevykonal podla ustanoveni tejto zmluvy. V pripade uplatnenia tejto poziadavky
zhotovitel'a, bude Uthrada urcend dohodou zmluvnych stran. V pripade, Ze sa zmluvné strany
nedohodntl, bude urcend znaleckym posudkom. Néklady na vyhotovenie znaleckého posudku
bude znasat’ zhotovitel’.

CLANOK X.
ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

10.1 Zmluvné strany sa dohodli na zaru¢nej dobe na dielo v trvani Sest'desiat (60) mesiacov, pricom

taito zaruCnd doba zalina plynat protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela medzi
zmluvnymi stranami v zmysle c¢lanku IX. bod 9.5 tejto zmluvy. V pripade, Ze dojde k
reklamécii vad diela a tieto budu zhotovitelom v zdru¢nej dobe odstranené, zaru¢na doba na
Casti diela, ktoré boli zapisni¢ne prevzaté po reklamacii, zacina plynut’ diiom zépisnicného
prevzatia a plati na dohodnutti dobu d’alSich 60 mesiacov (5 rokov).

10.2 Pokial’ ide o zabudované Casti zhotovovaného diela, pri ktorych ich vyrobcovia udavaja kratsie

10.3

10.4

zarucné doby je zaruc¢na doba v trvani urcenej vyrobcom takejto Casti diela, nie vSak kratSia ako
24 mesiacov. Tato zarucna doba zalina rovnako plynut protokoldrnym odovzdanim
a prevzatim diela medzi zmluvnymi stranami v zmysle ¢lanku IX. bod 9.5 tejto zmluvy.
Zhotovitel' predlozi objednévatel'ovi aj navrhy servisnych zmlav na tie Casti diela, pri ktorych
je potrebné vykondvat’ pravidelny servis.

Objednavatel’ je povinny oznamit’ zistené vady diela zhotovitel'ovi pisomne alebo e-mailom.
Objednavatel'om vykonané ozndmenie vad diela - reklaméacia musi obsahovat’ oznacenie vady,
miesta, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

10
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Zhotovitel' sa zavizuje reklamované vady diela bezplatne odstranit. Zhotovitel' je povinny
zacat’ odstraiiovat’ objedndvatelom ozndment - reklamovanu vadu do 3 pracovnych dni od
oznamenia zistenej vady objednavatelom (od dorucenia reklamacie) a ukonc¢it’ odstranovanie
reklamovanej vady najneskér do 30 kalenddrnych dni od ozndmenia zistenej vady
objednavatel'om (od dorucenia reklamacie), pokial’ sa zmluvné strany v konkrétnom pripade
nedohodnu inak.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak zhotovitel neuzna dovod reklamacie
objednavatel'a, objedndvatel’ zabezpeci znalecky posudok za ucelom nestranného postudenia
uplatnenej reklamacie. V pripade, Zze zo znaleckého posudku bude vyplyvat, ze
objednavatelom uplatnend reklamacia je opodstatnena, zhotovitel' je povinny uhradit’
objednavatel'ovi nédklady na vyhotovenie znaleckého posudku v celom rozsahu.

V pripade vady spdsobujucej havarijny stav je zhotovitel povinny zacat’ odstraiiovat’ takuto
vadu bezodkladne po jej oznameni pisomne alebo e-mailom objedndvatelom zhotovitel'ovi,
najneskor do 3 hodin od ozndmenia vady a odstranit’ takito vadu najneskér do 24 hodin od
ozndmenia vady, pokial’ sa zmluvné strany v konkrétnom pripade nedohodnt inak.

V pripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v ur¢enej, resp. dohodnutej
lehote napriek tomu, Ze ich uznal a objedndvatel’ vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma
objednavatel’ pravo nechat’ vady odstranit’ tretej osobe podla vlastnej volby na naklady
zhotovitel'a. Vyska ceny takto vykonanych prac vykonanych tretou osobou bude uplatnena
voci zhotovitel'ovi vo vySke fakturovanych nékladov tretou osobou. Pri vyskyte nedostatkov
ida aj vSetky Skody vzniknuté dosledkom nedostatkov aprice naviac potrebné na ich
odstranenie na t'archu zhotovitel'a bez ohl'adu na ich vysku.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve
a v realizacnom projekte. Vadou sa rozumie aj nedokoncend praca oproti projektu stavby pre
realizéciu, vratane pripadnych doplnkov.

10.10 Za zjavné vady sa povazuju vady, ktoré objednavatel' zistil, resp. mohol zistit' odbornou

prehliadkou pri preberani diela. Tieto vady musia byt reklamované zapisanim v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati diela s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia.

10.11 Za skryté vady sa povazuju vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri prevzati diela a

vyskytnll sa v zdruc¢nej dobe. Tieto vady je objednavatel povinny reklamovat’ u zhotovitel'a
pisomnou alebo e-mailovou formou.

10.12 Naroky objednévatel’a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného

zakonnika.

10.13 Zhotovitel nezodpovedd za vady realizatného projektu, ktoré boli sposobené pouzitim

11.1

11.2

podkladov prevzatych od objednavatela, resp. ktoré vyplynuli zo spolupdsobenia
objednéavatela, dohodnutého v tejto zmluve a zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti, nemohol zistit’ ich nevhodnost’, prip. na ich nevhodnost’ upozornil objednavatela
a ten na ich uplatneni trval. Zhotovitel nezodpovedd za poruchy vzniknuté nespravnym
uzivanim diela.

CLANOK XI.
ZMLUVNE POKUTY

V pripade, ak je zhotovitel’ v omeskani s ukon¢enim a odovzdanim diela v ndhradnom termine
v zmysle ¢l. IV. bod 4.3 tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,00 EUR za kazdy aj zacaty denn omeSkania az do
riadneho ukoncenia a odovzdania diela objednéavatelovi.

V pripade, ak je zhotovitel v omeSkani s odstranenim vad alebo nedorobkov, ktoré nebrania
riadnemu uZzivaniu diela uvedenych v protokole o odovzdani aprevzati diela alebo
reklamovanych vad v zarucnej dobe, je objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty jednotlivo za kazdu vadu alebo nedorobok vo vyske 100,00 EUR za
kazdy aj zacaty dent omeskania az do tiplného odstranenia vady alebo nedorobku.
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11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

V pripade, ze zhotovitel' nezlozi na Ucet objednavatela financni zaruku alebo neposkytne
bankovt zaruku v zmysle ¢l. VIL bod 7.1 tejto zmluvy, je objednédvatel’ opravneny pozadovat’ od
zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,00 EUR za kazdy aj zacaty den omeskania
az do splnenia povinnosti zhotovitel'a zlozit' finan¢na zaruku alebo poskytnut’ bankova zaruku
vo vyske urcenej podla ¢l. VIIL bod 7.1 tejto zmluvy.

V pripade, ak je zhotovitel' v omeSkani s odstranenim vad zistenych v priebehu vykonavania
diela v zmysle ¢l. IX. bod 9.4.2 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny pozadovat od
zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty jednotlivo za kazdu zisteni vadu vo vyske 100,00 EUR
za kazdy aj zacaty den omeskania az do GipIného odstranenia vady.

V pripade, ze zhotovitel' nedodrziava poriadok a Cistotu na stavenisku v zmysle ¢l. IX. bod 9.1.8
tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 100,00 EUR za kazdy den, a to az do ¢asu, kym zhotovitel’ nezabezpeci na stavenisku
poriadok a ¢istotu v zmysle ¢l. IX. bod 9.1.8 tejto zmluvy.

V pripade, Ze objednavatel meska suhradou faktury po Ilehote splatnosti, je zhotovitel
opravneny pozadovat od objednavatel'a zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z hodnoty faktiry za
kazdy aj zacaty dent omeskania az do Gplného uhradenia faktury.

V pripade, Ze zhotovitel neprevezme stavenisko od objednavatela v termine stanovenom v ¢l.
IV. bod 4.2 tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 100,00 EUR za kazdy aj zaCaty den omeSkania s prevzatim
staveniska.

V pripade, ze zhotovitel’ nevyprace stavenisko v termine podla ¢l. IX. bod 9.1.6 tejto zmluvy, je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,00
EUR za kazdy aj zacaty deni omeskania s vypratanim staveniska.

V pripade, ze zhotovitel' nezacne vykonavat’ dielo v termine stanovenom v zmysle ¢l. IV. bod
4.1 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny pozadovat' od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 500,00 EUR za kazdy aj zaCaty den omeSkania az do riadneho zacatia
vykondvania diela.

V pripade, ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odpady vzniknuté z vykonavania diela
materidlovo zhodnocovat’ pri vykonavani diela, zabezpec€it’ na vlastné ndklady odvoz stavebného
odpadu zo staveniska na skladku stavebného odpadu a predlozit’ doklad objednavatelovi o ich
materidlovom zhodnoteni a uloZeni na skladke stavebného odpadu v lehote urc¢enej podl'a ¢l. IX.
bod 9.6.4 tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 EUR za kazdy aj zacaty den omeSkania aZ do riadneho
splnenia povinnosti ur¢enej podl'a ¢l. IX. bod 9.6.4 tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel’ nesplni povinnost’ preukazat’ v ur¢enych lehotach, ze v pripade osdb,
prostrednictvom ktorych vykonava dielo, nejde o porusenie zakazu nelegalneho zamestnévania
v zmysle ¢l. IX. bod. 9.4.4 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny pozadovat’ od zhotovitel’a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 EUR za kazdy aj zafaty defl omeSkania az do
riadneho splnenia povinnosti urcenej podl'a ¢l. IX. bod 9.4.4 tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel' v preberacom protokole svojim podpisom potvrdil, Zze v pripade osob,
prostrednictvom ktorych dielo vykonal, nebol poruseny zakaz nelegdlneho zamestnavania
v zmysle ¢l. IX. bod 9.5.4 tejto zmluvy a dodato¢ne bude preukazané, ze sa toto vyhlasenie
zhotovitel'a nezakladd na pravde a objedndvatel'ovi bude v dosledku toho ulozena kontrolnym
organom pokuta podla prisluSnych ustanoveni zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, objednévatel’ je opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske zodpovedajicej pokute ulozenej
objednéavatel'ovi kontrolnym organom v zmysle citovaného zakona.

Vznikom povinnosti uhradit’ zmluvna pokutu, ani jej faktickym zaplatenim, nie je dotknuty
narok zmluvnych strdn na ndhradu Skody andhrada Skody nie je vySkou zmluvnej pokuty
obmedzena. Zmluvna pokuta sa na nahradu Skody nezapocitava.

Na tc¢el zmluvnych pokut uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy sa odstranenie vad preukazuje
pisomnym potvrdenim objednavatela.

12



11

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

CLANOK XII.
SUBDODAVATELI'SKA DOLOZKA

Zhotovitel' nie je opravneny dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu.

Zhotovitel' je opravneny zverit vykonanie niektorej Casti diela (t. j. nie celého diela) tretej

osobe (subdodavatel'ovi) uvedenej v zozname subdodavatel'ov, ktory tvori prilohu €. 3 tejto

zmluvy.

Zoznam subdodavatelov, ktori sa budi podiel'at na realizacii niektorej casti diela (v

minimalnom rozsahu: obchodné meno, sidlo/miesto podnikania, ICO a pod.) a tiez udaje o

osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, daitum

narodenia, tvoria prilohu tejto zmluvy. Objednévatel nevyzaduje tieto udaje podla § 41 ods. 3

a 6 zakona €. 343/2015 Z. z. u dodavatel’a tovaru.

Pocas trvania zmluvy je zhotovitel' opravneny zmenit’ subdoddvatel'a vylucne len na zéklade

pisomného odsuhlaseného dodatku k tejto zmluve, priCom je povinny reSpektovat’ nasledovné

pravidla:

a) subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora podl'a zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ,,zdkon o registri partnerov verejného
sektora®), ak mu takato povinnost’ vyplyva z pravneho predpisu,

b) subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt schopny realizovat’ prislusnu cast’
predmetu zékazky v rovnakej kvalite, ako povodny subdodavatel' a musi spiiiat’ rovnaké
podmienky, ako pdvodny subdodavatel’ (ak boli stanoven¢),

c) zhotovitel' oznami objednavatel'ovi navrh na zmenu subdodavatela spolu s predloZenim
dokladov preukazujucich splnenie podmienok uvedenych vyssie a percentualnym podielom
subdodavky vo vztahu k zmluve, ktord mad byt prostrednictvom navrhovanej osoby
uskuto¢nena objednévatelovi.

Névrh na zmenu subdodévatel'a s aktualizovanym znenim prilohy tejto zmluvy podl'a bodu
12.1 musi zhotovitel' predlozit’ objednavatel'ovi najneskor 10 kalendarnych dni pred zacatim
planovanej subdodavky. Objednavatel ma pravo odmietnut’ podpisat’ dodatok a poZziadat
zhotovitel'a o ur€enie iného subdodavatel'a, ak mé na to dovody (napr. ak novy subdodavatel’
nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora podla zdkona o registri partnerov, v
pripade, ak mu takato povinnost’ zo zakona o registri partnerov verejné¢ho sektora vyplyva,
nekvalitne realizované¢ prace konkrétnym subdodévatelom, nesplnenie podmienok pre
vymenu subdodavatela atd’.). Zhotovitel je povinny Ziadosti objednadvatela podla
predchédzajicej vety bezodkladne vyhoviet” a navrhnit iného subdodavatela, pricom tento
subdodavatel’ musi spifiat povinnost zapisu v registri partnerov verejného sektora podla
zakona o registri partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost’ zo zdkona o
registri partnerov verejného sektora vyplyva z osobitného pravneho predpisu. V pripade
nesplnenia povinnosti zhotovitel'a v zmysle prvej vety tohto bodu méa objednavatel’ narok na
zmluvnu pokutu podla bodu 12.13 tohto ¢lanku. Zmenou nie je pripad, ak fyzickd alebo
pravnicka osoba, ktora ma povinnost’ byt’ zapisand v registri partnerov verejné¢ho sektora strati
sposobilost’ alebo opravnenie, ktoré je spojené s povinnostou zdpisu v registri partnerov
verejného sektora alebo jej takato sposobilost’ bude obmedzend, bude pozbavena alebo bude
¢innost’ na zaklade opravnenia, ktoré je spojené s povinnostou zapisu v registri partnerov
verejného sektora pozastavend, preruSend alebo zastavena. Zhotovitel' sa zavézuje pre takyto
pripad informovat’ objednavatel’a bezodkladne potom, ako sa o takejto skutocnosti dozvedel.

Zmenu udajov akéhokol'vek aktualneho subdodéavatela je zhotovitel' povinny bezodkladne

pisomne oznamit’ objednavatelovi, pricom zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na zmenu

udajov nie je potrebné uzatvorit dodatok k zmluve. V pripade nesplnenia povinnosti
zhotovitel'a v zmysle predchadzajicej vety ma objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu podla
bodu 12.13 tohto ¢lanku. To znamena, Ze kazdy jeden neozndmeny zmeneny idaj sa berie ako
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12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

jedno porusenie. V pisomnom dodatku k zmluve, ktorym sa meni povodny subdodavaterl’, je
zhotovitel' povinny uviest' aktuidlne a uplné udaje nového subdodavatela. Zhotovitel' je
zéaroven povinny zmluvu s novym subdodavatel'om predlozit’ objednavatel'ovi najneskor 10
kalendarnych dni pred planovanym nastupom subdodavatel'a na vykonanie prislusnej Casti
diela.

Ak sa na zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov vztahuje povinnost’ zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora podl'a zdkona o registri partnerov verejného sektora, potom je
zhotovitel, ako aj jeho subdodévatelia, povinny dodrzat’ tito povinnost’ po celu dobu trvania
tejto zmluvy, pricom zhotovitel’ sa zavdzuje zabezpecit’ splnenie tejto povinnosti aj zo strany
subdodavatelov. Zhotovitel' je povinny objednavatel'ovi oznamit’ aktkol'vek zmenu v jeho
zapise v registri partnerov verejného sektora, ako aj v zapise jeho subdodavatelov, a to
najneskor den nasledujuci po tom, ako k takejto zmene zéapisu v registri partnerov doslo. V
pripade porusenia povinnosti zhotovitela podla tohto bodu, ma objednavatel’ narok na
zmluvnu pokutu vo vyske podl'a bodu 12.13 tohto ¢lanku a to za kazdy den porusenia, pricom
poruSenie uvedenej povinnosti, ktora trva viac ako 5 kalenddrnych dni sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy. Zhotovitel je zaroven zodpovedny za Skodu, ktora
objednavatel'ovi vznikne v stvislosti s poruSenim povinnosti zhotovitel’'a podl'a tohto bodu.
Zhotovitel' je povinny zahrnit' do zmliv so subdodavatelmi sluzieb, prac a dodavatelmi
tovarov ustanovenie, Ze osoby opravnené¢ na kontrolu budu voci tymto tretim osobam
vykonavat’ kontrolu dokumentov a vecni kontrolu v suvislosti s realizaciou predmetu tejto
zmluvy, ako aj ustanovenie o0 moznosti publikovania informécii o nich.

Pri vykonavani prislusnej Casti diela subdodavatel'om zhotovitel' zodpoveda objednédvatelovi
tak, akoby tuto cast’ diela vykonaval sam.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pre pripad, ak bude dielo realizované prostrednictvom
subdodéavatelov uvedenych v zozname subdodavatelov, ktory je prilohou tejto zmluvy,
ze bude splnena povinnost' zapisu v registri partnerov verejného sektora podla zdkona
o registri partnerov verejného sektora zakona pocas trvania tejto zmluvy. V pripade nesplnenia
tejto povinnosti alebo pre pripad, ak bude subdodévatel’ z registra partnerov verejného sektora
vymazany pocas trvania tejto zmluvy, vznika objednavatel'ovi narok na zmluvnt pokutu vo
vyske podl'a bodu 12.13 tohto ¢lanku.

Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi vSetky zmluvy so subdodédvate'mi
na zaklade pisomného poziadania zo strany objedndvatel’a v lehote 5 pracovnych dni odo dna
dorucenia Ziadosti.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo pre pripad, ak vznikni dévody na odstupenie od zmluvy
podla § 15 ods. 1 zdkona o registri partnerov verejného sektora a objednavatel’ nevyuzije
pravo na odstupenie od zmluvy, Ze objednavatelovi vznik4 narok na zmluvna pokutu podla
bodu 12.13 tohto ¢lanku. Ak registrujici organ rozhodne o vymaze z dévodov ustanovenych v
§ 13, § 14 a § 15 zakona o registri partnerov verejného sektora, povazuje sa takéto konanie za
podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ méa pravo odstupit’ od zmluvy. Ak objednéavatel
neodstupi od zmluvy, objednéavatel'ovi vznikd narok na zmluvna pokutu vo vyske podla bodu
12.13 tohto ¢lanku.

Ak v registri nie je zapisané overenie identifikdcie kone¢ného uZzivatel'a vyhod v stvislosti
s plnenim zo zmluvy opravnenou osobou aak nie je overena identifikdcia kone¢ného
uzivatel'a vyhod k 31. decembru kalendarneho roka alebo v suvislosti s uzatvorenim zmluvy
alebo jej zmenou, a to nie skor ako pédt dni pred uzatvorenim zmluvy alebo jej zmenou,
objednavatel’ nebude plnit’ zmluvu zhotovitelovi. Povinnost’ podl'a ods. 2 pism. d) zakona o
registri partnerov verejného sektora opravnena osoba nemd, ak overenie identifikacie
kone¢ného uzivatel'a vyhod bolo vykonané v poslednych Siestich mesiacoch pred uzatvorenim
zmluvy, alebo jej zmenou, alebo pred plnenim zo zmluvy; tym nie je dotknutd povinnost
podla § 9 zakona o registri partnerov verejného sektora. O tejto skutoCnosti objednéavatel’
bezodkladne pisomne informuje zhotovitel’a.
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12.13 Objednévatel’ ma pravo pozadovat od zhotovitel'a uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 %

z celkovej ceny za dielo bez DPH v zmysle ¢lanku V. bod 5.2 tejto zmluvy, a to za kazdé
porusenie ktorejkol'vek z povinnosti uvedenych vtomto clanku tejto zmluvy, a to aj
opakovane. Zaroven ma objednavatel’ v pripade porusenia povinnosti uvedenych v tomto
Clanku tejto zmluvy pravo odstupit od zmluvy ama pravo na nahradu Skody, ktorad
objednavatel'ovi v tejto suvislosti vznikne.

12.14 Podiel predmetu plnenia zmluvy, ktory ma zhotovitel’ v imysle zadat’ tretim osobam, ako aj

navrhovanych subdodavatelov a predmety subdoddvok a cestné vyhlasenie, Zze kazdy
subdodavatel’ spiia podmienky podla § 32 ods. 1 pism. e) zikona &. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a Ze neexistuji u neho
dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g), ods. 7 a ods. 8 zdkona; opravnenie
dodavat’ tovar, uskutocnovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo
vztahu k tej Casti predmetu plnenia podla tejto zmluvy, ktort mé subdodéavatel’ plnit’.
Akukol'vek zmenu tykajucu sa subdodavatela je zhotovitel' bezodkladne povinny oznamit
objednévatel'ovi, priCom subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spiflat’
podmienky osobného postavenia podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. a taktiez, Ze uneho
neexistuju dovody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az g), ods. 7 a ods. 8 zdkona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani. Zhotovitel je taktiez povinny oznamit’ pri zmene
subdodavatel’a udaje podla § 41 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. aj o novom subdodavatel'ovi,
pricom kazda zmena subdodévatel’a musi byt pisomna.

CLANOK XIII.
UKONCENIE ZMLUVY

Objednéavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy:

13.1.1 Ak zhotovitel' riadne alebo v€as neukon¢i a neodovzdéd dielo objednavatelovi v termine

stanovenom v zmysle ¢l. IV. bod 4.1 tejto zmluvy.

13.1.2 Ak zhotovitel' nezloZi na et objednévatela financnii zaruku alebo neposkytne bankovu

zéaruku v zmysle €l. VIL bod 7.1 tejto zmluvy.

13.1.3 Ak zhotovitel’ neukon¢i a neodovzda dielo objednavatel'ovi v ndhradnom termine v zmysle

¢l. IV. bod 4.3 tejto zmluvy.

13.1.4 Ak zhotovitel’ nezacne vykonavat dielo v termine stanovenom v zmysle ¢l. IV. bod 4.1 tejto
zmluvy.

13.1.5 Ak zhotovitel odmietne v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela svojim
podpisom potvrdit, Ze v pripade o0sOb, prostrednictvom ktorych dielo vykonal, nebol
poruseny zakaz nelegalneho zamestnavania v zmysle ¢l. IX. bod 9.5.4. tejto zmluvy.

13.1.6 Ak voci zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie, alebo bol proti nemu zamietnuty
navrh na vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bol na majetok zhotovitel'a
vyhléaseny konkurz, alebo je v likvidacii.

13.1.7 Ak zhotovitel' porusi niektort z povinnosti tykajucich sa podmienok vykondvania diela
prostrednictvom subdodavatel’a uvedenych v ¢l. XI. tejto zmluvy.

13.2  Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy:

13.2.2 Ak objednévatel' neuhradi zhotovitel'ovi riadne vystavenii a doru€enu faktiru v lehote
splatnosti v zmysle ¢lanku VI. tejto zmluvy, ato ani po pisomnom upozorneni zo strany
zhotovitel’a,

13.2.3 Ak objednavatel’ bezdovodne odmieta prevziat' dielo vykonané zhotovitel'om riadne a vcas
za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a ak objednavatel’ neprevezme dielo ani napriek
pisomnému upozorneniu zo strany zhotovitela.

13.3  V pripade odstipenia od zmluvy nie je dotknuty narok odstupujucej strany na nahradu skody
spésobenej druhou zmluvnou stranou.

13.4 Odstapenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne a musi v nom byt uvedeny konkrétny
dovod odstipenia. Odstupenie od zmluvy je mozné aj od uz ¢iasto¢ne splnenej zmluvy.
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13.5

13.6

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Odstupenie od zmluvy je G¢inné dnom nasledujucim po dni jeho dorucenia v pisomne;j
forme druhej zmluvne;j strane.

Pokial’ niektora zo zmluvnych stran odstipi od tejto zmluvy, zhotovitel’ je povinny okamzite
zastavit’ stavebné prace na vykondvanom diele; je vSak povinny dokoncit’ tie stavebné prace,
ktoré st neodkladné; pod neodkladnymi stavebnymi pracami sa rozumeju prace, ktorych
nevykonanie by mohlo sposobit’ ohrozenie zivota alebo zdravia osob, vznik Skody na diele,
zivotnom prostredi, majetku objednavatel’a alebo tretej osoby.

CLANOK XIV.

ZAVERECNE USTANOVENIA
Tato zmluva nadobtida platnost dilom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran. Tato zmluva nadobtida u¢innost’ ditom splnenia odkladacej podmienky,
spoCivajucej v podpisani uznesenia Mestského zastupitel'stva v Martine o schvaleni
finanénych prostriedkov na predmetné dielo v rozpocte objedndvatela primatorom mesta
Martin.
Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je mozné robit’ len ocislovanymi pisomnymi dodatkami
podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami v zmysle § 18 zdkona ¢.343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani v zneni neskorSich predpisov. K ndvrhu dodatku k tejto zmluve sa
zmluvna strana zavézuje vyjadrit’ pisomne alebo e-mailom v lehote do 10 kalendarnych dni
od dorucenia navrhu dodatku od druhej zmluvnej strany, pri€om navrh dodatku k tejto zmluve
musi byt doruc¢eny v pisomnej forme a musi byt podpisany opradvnenou osobou zmluvnej
strany, ktord ho navrhla.
Zmluvné strany sa zavdzuju rieSit’ spory vyplyvajuce ztejto zmluvy prednostne formou
pisomnej dohody prostrednictvom opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran. V pripade,
Ze sa spor nevyriesi pisomnou dohodou, ktordkol'vek zo zmluvnych strdn je opravnena
predlozit’ ho na rieSenie prisluSnému stidu Slovenskej republiky.
Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomnosti stvisiace s touto zmluvou si budi dorucovat’
doporucene na adresy uvedené v €l. L. tejto zmluvy. V pripade, ak takito pisomnost’ nemozZno
dorucit’ na adresu uvedenu v ¢l. 1. tejto zmluvy, pisomnost’ sa povazuje po troch dnoch od
vratenia nedoruCenej zasielky za dorucent. Ak adresat takato pisomnost odmietol
bezddvodne prevziat, je doruena dnom, ked’ sa jej prevzatie odmietlo. Zmluvné strany sa
zaroven dohodli, ze v pripade, ak ma zhotovitel' aktivovant elektronicki schranku na
dorucovanie, pisomnosti stvisiace s touto zmluvou si mozu zmluvné strany dorucovat’ aj
prostrednictvom elektronickych schranok zmluvnych stran.
Zmluvné strany sa dohodli, ze na ucely tejto zmluvy sa pri e-mailovej komunikécii budu
pouzivat’ e-mailové adresy zmluvnych stran uvedené v ¢lanku IX. bod 9.2.4 a9.2.5 tejto
zmluvy.
Zhotovitel nie je opravneny postipit’ prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy na tretiu
osobu bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatel'a. Zhotovitel' zarovei nie je ani
opravneny postupit, previest alebo zalozit' akékolvek prava, pohladavky a naroky
vyplyvajice priamo alebo nepriamo z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu objednavatel’a.
Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonat také stavebné prace alebo dodavky, ktoré
nie su zahrnuté v prilohe €. 1 tejto zmluvy, ¢o do mnoZzstva alebo druhu, ale ktoré su
nevyhnutné na riadne dokoncenie diela podl'a tejto zmluvy, je zhotovitel' povinny zrealizovat’
aj takéto stavebné prace a dodavky, priCom je povinny tieto stavebné prace a dodavky ocenit’
a v pisomnej forme predlozit’ objednavatel'ovi na odsthlasenie eSte pred ich realizaciou. Pri
oceneni naviac stavebnych prac a doddvok a dopliujucich stavebnych prac a dodavok je
zhotovitel’ povinny postupovat nasledovne:
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a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte podla prilohy ¢. 1 tejto zmluvy -
Oceneny vykaz vymer vypracovany zhotovitelom (cenova ponuka zhotovitela), je
zhotovitel' povinny pouzivat’ jednotkové ceny z tohto rozpoctu, ktory je sticastou tejto
zmluvy,

b) pri polozkéch, ktoré sa v rozpocte podla prilohy ¢. 1 tejto zmluvy - Oceneny vykaz
vymer vypracovany zhotovitelom (cenova ponuka zhotovitel'a) nevyskytovali, je
zhotovitel' povinny predlozit’ objednavatelovi kompletnu kalkulaciu ceny, ktora bude
vypracovand v sulade s podmienkami zdkona ¢. 343/2015 Z. z.

Potreba vykonania takychto stavebnych prac a dodavok nie je sama o sebe dévodom na to,

aby zhotovitel' jednostranne prerusil vykonavanie diela v zmluvne dohodnutom rozsahu

pocas doby, kym sa dosiahne vzajomna dohoda o rozsahu a cene tychto stavebnych prac

a dodavok. Rozsah a cena takychto stavebnych prac a dodavok bude rieSend postupom v

zmysle zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a tejto zmluvy, t. j. zhotovitel’ je

povinny naviac stavebné prace a dodavky a doplnujuce stavebné prace a dodavky ocenit’ a

v pisomnej forme predlozit’ objednéavatel'ovi na odsuhlasenie tak, aby bola pri polozkach,

ktoré sa vyskytovali v rozpocte, jednoznacne uvedena jednotkova cena z rozpoctu, ktoru

zhotovitel' pouZil s presnym oznacenim podla prilohy €. 1 tejto zmluvy - Oceneny vykaz

vymer vypracovany zhotovitel'om (cenova ponuka zhotovitel'a) a pri polozkach, ktoré sa v

rozpocte nevyskytovali, uvedena kompletnd a prehladnd kalkuldciu ceny, pri ktorej

zhotovitel’ zaroven preukaze, ze postupoval podl'a podmienok zakona ¢. 343/2015 Z. z.

14.8 Na vztahy osobitne neupravené¢ touto zmluvou sa vztahuji prisluSné ustanovenia
Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb., Obc¢ianskeho zakonnika ¢. 40/1964 Zb., zakona
¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani v zneni neskorSich predpisov a ostatnych
prisluSnych platnych pravnych predpisov SR.

14.9 Tato zmluva je povinne zverejiiovana podla § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov v Centralnom registri zmliv, ktory vedie Urad vlady SR.

14.10 Tato zmluva je vyhotovena v piatich (5) vyhotoveniach, Styri (4) vyhotovenia dostane
objednévatel’ a jedno (1) vyhotovenie zhotovitel’.

14.11 Zmluvné strany prehlasujt, Ze tato zmluva bola uzavreta na zéklade ich pravej a slobodnej
vole, vazne, zrozumitelne, nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok a Ze si ju
pred jej podpisom precitali.

14.12 Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy je:

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer vypracovany zhotovitelom (cenova ponuka zhotovitel'a)

Priloha €. 2: Zoznam subdodavatel'ov

Priloha ¢. 3: Zmluva o protikorupénych opatreniach

V Martine dia: V Giraltovciach dna:
Za objednavatel’a : Za zhotovitel’a :
Jan Danko Tibor Ragan
primator mesta vykonny riaditel
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REKAPITULACIA STAVBY

Kéd: 2023-zs-4
Stavba: Nizkoprahové denné centrum Martin
JKSO: KS:
Miesto: Martin Datum: 28.08.2024
Objednavatel: 1CO:
Mesto Martin IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 43850065
RIKOSTAV CONTAINER s.r.o. IC DPH: SK2022510908
Projektant: ICO:
Ing. Zuzana SIMUNOVA IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 89 875,00
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 89 875,00 17 975,00
Cena s DPH \' EUR 107 850,00
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavatel’ Zhotovitel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kaéd: 2023-zs-4
Stavba: Nizkoprahové denné centrum Martin
Miesto: Martin Datum: 28.08.2024
Objednavatel: Mesto Martin Projektant: Ing. Zuzana SIMUNOVA
Zhotovitel: RIKOSTAV CONTAINER s.r.o. Spracovatel:

Kéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoétov

02 Kontajnerova zostava

Strana2z2

89 875,00
89 875,00

107 850,00
107 850,00




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Nizkoprahové denné centrum Martin
Obijekt:
02 - Kontajnerova zostava
JKSO: KS:
Miesto: Martin Datum: 28.08.2024
Objednavatel: ICO:
Mesto Martin IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 43850065
RIKOSTAV CONTAINER s.r.o. IC DPH: SK2022510908
Projektant: ICO:
Ing. Zuzana SIMUNOVA IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 89 875,00
Zaklad dane Sadzba dane Vys$ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 89 875,00 20,00% 17 975,00
Cena s DPH v EUR 107 850,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatefl Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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ROZPOCET

Stavba:
Nizkoprahové denné centrum Martin
Obijekt:
02 - Kontajnerova zostava
Miesto: Martin Datum: 28.08.2024
. i . . . . Ing. Zuzana
Objednavatel: Mesto Martin Projektant: SIMUNOVA
Zhotovitel: RIKOSTAV CONTAINER s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 89 875,00
p HSV Prace a dodavky HSV 89 875,00
D 3 Zvislé a kompletné konstrukcie 89 875,00
K 13811232pc Preprava kontajnerovej zostavy kpl 1,000 3 500,00 3 500,00
2 | M |000000000pc Dodavka a montaz kontajnerovej zostavy kpl 1,000 86 375,00 86 375,00
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Priloha ¢. 2 Zmluvy o dielo

ZOZNAM SUBDODAVATELOV
na predmet zékazky
Nizkoprahové denné centrum — kontajnerova zostava

% podiel
Nazov a sidlo > . subdodavky
subdodavatel’a 1CO Predmet subdod:vky k hodnote
diela
Bez .
supdodavatel’'ov 0,00%
Osoba opravnena konat’ za subdodavatela
Nazov a sidlo subdodavatel’a (meno, priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia)
POdPIS: e

(osoba alebo osoby s pravom podpisovat’ v mene uchadzaca)

Datum:

Priloha ¢. 2 k Zmluve o dielo sa predklada ako povinny udaj, v pripade, Ze uchadzac nema
v umysle zabezpecit' zakazku so subdoddvatelom/mi, v predlozenej Prilohe ¢. 2, v stipci %
podiel subdodavky k hodnote celej ZoD uvedie hodnotu 0,00 %.

Tibor Ragan - Vykonny riaditel’
meno a podpis Statutarneho zastupcu uchédzaca
opravneného konat’ za subdodavatela



Priloha ¢. 3 k Zmluve o dielo
Zmluva o protikorup¢nych opatreniach

VEREJNY OBSTARAVATEL:

Mesto Martin, so sidlom Nam. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, ICO: 00 316 792, DIC:
2020475424, konajuce prostrednictvom péana Jana Danka, vo funkcii primatora mesta, bankové
spojenie: Slovenska sporitel'na, a.s., IBAN SK53 0900 0000 0051 0865 8958, BIC kod banky
GIBASKBX

a

ucastnik verejného obstaravania:

Rikostav Container, s.r.o. , so sidlom Kobylnice 6, 08701 Giraltovce, ICO: 438 500 65, DIC:
2022510908, konajuce prostrednictvom Martin Jadlovsky, vo funkcii konatela , bankové
spojenie: PRIMA BANKA SLOVENSKO a.s.

¢. uctu: IBA: SK21 5600 0000 0088 7860 4001

na dodavku predmetu obstaravania: Nizkoprahové denné centrum — kontajnerova zostava,
vyhlaseného Vyzvou na predkladanie ponuk, publikovanou vo Vestniku VO SR, uzatvéraju
podla § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov tito zmluvu:

Cielom tejto zmluvy je zabezpec€it' transparentnost’ celého procesu verejného obstaravania
a vylucit nekalosut’azné konanie v zmysle § 44 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov.

Tento dokument, podpisany uZ Statutdrnym zéstupcom verejného obstaravatela, musi kazdy
uchadzac v danom pripade verejného obstaravania podpisat’ a predloZit’ spolu so svojou ponukou.

Tento dokument predstavuje neoddelitel'nu sucast’ kazdej obstaravatel'skej zmluvy, uzatvorenej
verejnym obstaravatel'om ako vysledok daného pripadu verejného obstaravania.

Tato zmluva ustanovuje vzdjomny zavdzok verejného obstardvatela a uchadzacov v danom
pripade verejného obstaravania zosuladit’ svoje vlastné sprdvanie so vSeobecne platnymi
principmi verejného obstardvania, najmé etickymi a moralnymi principmi nediskriminécie,
transparentnosti a korektnosti (zaloZenymi na zasadach uvedenych v Etickom kodexe verejného
obstaravania verejného obstardvatela), ako aj vyslovny osobitny protikorupény zéaviazok
neponukat’, neprijimat’ alebo nepozadovat’ akukol'vek Ciastku penazi alebo akukol'vek inu
odmenu, vyhodu alebo prospech, a to uz priamo alebo prostrednictvom sprostredkovatel'ov
s cielom, aby sa dosiahlo uzatvorenie nevyhodnej zmluvy a/alebo naruSilo jej spravne
vykonavanie.

Zmluvny partner musi vzdy konat’ nestranne a ako spol'ahlivy poradca v stlade s kddexom
o vykone jeho profesie. Musi sa vyhybat poskytovaniu verejnych vyhldseni o projekte
alebo o sluzbach bez predchadzajiceho suhlasu obstaravatela. Nemdze sa zavédzovat
za obstaravatel’a Ziadnym sp6sobom bez jeho predchadzajuceho pisomného stihlasu.

Pocas trvania zmluvy musi zmluvny partner a jeho zamestnanci reSpektovat I'udské prava
a neporuSovat’ a neurdzat’ politické, kultirne a nabozenské mravy krajiny obstaravatel’a.



Zmluvny partner nemoze v suvislosti so zmluvou prijat’ ziadnu int platbu, aké bola zmluvne
dohodnuta. Zmluvny partner a jeho zamestnanci nemo6zu vykonavat ziadnu ¢innost’ alebo ziskat’
nejakl vyhodu nezlu€itel'nt s ich zavdzkami voci obstaravatel'ovi.

Zmluvny partner a jeho zamestnanci su povinni zachovavat’ profesionalnu mlcanlivost’ pocas
celého trvania zmluvy a aj po jej ukonceni. VSetky spravy a dokumenty vypracované alebo
obdrzané zmluvnym partnerom su doverné.

Verejny obstaravatel vyhlasuje, ze sutazné podklady (najméd Specifikdciu predmetu
obstaravania, podmienky ucasti v sutazi a kritérida na vyhodnotenie najvyhodnejsej ponuky)
vypracoval v snahe vylucit’ moznu korupciu tak, aby nezakladali moznosti r6znych vykladov,
a tym moznosti nekorektného ovplyviiovania vyberu najvyhodnejSej ponuky. V suvislosti s tym
sa verejny obstaravatel zavizuje, Ze v rovnakom protikorupénom duchu bude podavat
vysvetlenia k sitaznym podkladom na vSetky otdzky uchadzacov tak, aby vysvetlené stitazné
podklady boli presné, jednozna¢né a transparentné¢ a odovzda ich vsetkym uchddzacom tak,
aby sa vylucila akdkol'vek diskrimindcia.

Verejny obstaravatel’ sa zavizuje, Ze ¢lenovia komisie, ktoru zriadi na vyhodnotenie ponuk tohto
pripadu verejného obstaravania, jeho zamestnanci, spolupracovnici, sprostredkovatelia
a konzultanti, ktori sa v tomto pripade zucastiiuju na procese verejného obstaravania a naslednej
kontroly uzavretych zmlav, su si vedomi tejto Zmluvy o protikorupcnych opatreniach, s ktorej
obsahom a duchom sa plne stotoznuju. Stcasne su si vedomi aj predpokladanych postihov voci
nim v pripade neplnenia zavizkov tejto zmluvy; potvrdzuji, Ze neprijma v ich prospech, v
prospech osdb im blizkych alebo v prospech pravnickej osoby, ktorej st tieto osoby alebo osoby
im blizke Statutdrnym orgénom, ¢lenom Statutdrneho organu, ¢lenom dozorného organu alebo
in¢ho organu, spolo¢nikom alebo ¢lenom pravnickej osoby priamo alebo sprostredkovane
uplatok, dar, pozornost, akékol'vek iné plnenie alebo vyhodu, prisl'ub takéhoto plnenia alebo
vyhody. Zmluva o protikorupénych opatreniach vyplyva z Etického kdédexu verejného
obstardvania verejného obstaravatela, zverejneného na internetovej stranke verejného
obstardvatela www.martin.sk.

Uchadzac sa zavizuje, ze ¢lenovi komisie, ktort zriadi obstaravatel’ na vyhodnotenie ponuk tohto
pripadu verejného obstaravania, zamestnancom obstardvatel'a ani inym osobam, ktoré mozu
tento pripad verejného obstaravania v akejkol'vek forme z titulu svojho pracovného zaradenia
alebo funkcie u obstaravatel'a ovplyvnit, neposkytne v ich prospech, v prospech osdb im
blizkych alebo v prospech pravnickej osoby, ktorej su tieto osoby alebo osoby im blizke
Statutdrnym organom, ¢lenom Statutarneho orgénu, ¢lenom dozorného organu alebo iného
organu, spolo¢nikom alebo ¢lenom pravnickej osoby, priamo alebo sprostredkovane uplatok, dar,
pozornost, akékol'vek iné plnenie alebo vyhodu, prisl'ub takéhoto plnenia alebo vyhody.

Uchédza¢ vyhlasuje, ze jeho zamestnanci, spolupracovnici, konzultanti a poddodavatelia, ktori
sa v tomto pripade zucastiiuju v mene uchadzaca procesu verejného obstaravania a nasledne;j
realizdcie a kontroly uzavretych zmlav, su si vedomi tejto Zmluvy o proti- korupénych
opatreniach, s ktorej obsahom a duchom sa plne stotoziuju, na jeho dodrZzovanie sa uchadzacovi
osobitne zaviazali a si si vedomi predpokladanych postihov voc¢i uchddzacovi aj voci nim v
pripade neplnenia zavizkov tejto zmluvy podl'a internych predpisov alebo osobitnej zmluvy.

Uchéadza¢ sa zavizuje oznamit' verejnému obstardvatelovi akykol'vek pokus o naruSenie,
nezrovnalosti alebo poruSenie korektnych postupov procesu dan¢ho pripadu verejného
obstaravania podl'a ustanoveni zdkona o verejnom obstaravani a vydanych stitaznych podkladov
po celu dobu verejného obstaravania a/alebo pocas realizacie obstaravacej zmluvy, a to zo strany
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kohokol'vek, kto sa zucastiiuje verejného obstaravania v danom pripade, kto ma zaujem alebo
zodpovednost’ v danom pripade, alebo kohokol'vek, kto mdze ovplyvnit’ rozhodnutia tykajiace sa
daného pripadu verejného obstaravania.

Uchadza¢ vyhlasuje, Ze neurobil, neurobi a neprijal ani neprijme Ziadne dojednania alebo iné
formy koordinovaného spravania s ostatnymi €astnikmi dan¢ho pripadu verejného obstardvania
s cielom obmedzit” hospodarsku sutaz protizakonnymi prostriedkami.

Uchadzac sa zavizuje, ze bude na ziadost verejného obstardvatela informovat o vsetkych
platbach realizovanych vo vztahu k obstaravacej zmluve uzavretej na zaver procesu verejného
obstaravania v danom pripade, a to vratane tych, ktoré sa realizovali v prospech
sprostredkovatel'ov a konzultantov uchadzaca. UchadzaC sa zavizuje, ze odmenu za posledne
menované sluzby stanovi tak, aby nepresahovala ,,primerané Ciastky za legitimne sluzby*.

Uchadzac berie na vedomie a akceptuje, ze v pripade neplnenia protikorupénych zavizkov,
prijatych v tejto Zmluve o protikorupcnych opatreniach, sa mozu uplatnit’ tieto postihy:

- Zamietnutie zmluvy pred jej podpisanim alebo zrusenie uz podpisanej zmluvy.

- Verejny obstaravatel’ si uplatni pokutu vo vyske 8 % zmluvnej hodnoty predmetu
obstaravania bez DPH. Ak verejnému obstaravatel'ovi vznikla neplnenim zmluvnych
zavidzkov uchddzaca vyssia skoda, ako je zmluvnd pokuta, méze jej ndhradu pozadovat
stdnou cestou.

Tato Zmluva o protikorupcnych opatreniach a podl'a nej prislusné uplatnite'né postihy su platné
odo dia jeho podpisu oboma zmluvnymi stranami az do doby ukoncenia realizacie
obstaravatel'skej zmluvy, uzatvorenej pre tento pripad verejného obstardvania a az do doby
uplynutia zarucnej lehoty prisluSného predmetu obstardvania.

Akékol'vek spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy o protikorupénych opatreniach riesia prislusné
slovenské sudy. Spory tykajuce sa vykladu, vykonavania alebo nevykonavania tejto Zmluvy
o protikorupénych opatreniach sa moéZu urovnavat podla prijatych pravidiel arbitraze
pred organom, poverenym arbitraznym konanim.

Na preskimanie akychkol'vek zistenych pripadov uplatkarstva, korupcie a vydierania
a na poskytovanie nevyhnutnych informécii tykajucich sa tohto Paktu integrity zriad’uje verejny
obstaravatel' osobitni komisiu, ktorej sekretaridt mozZno kontaktovat na uvedenej adrese
telefonicky, faxom alebo e-mailom.

Datum:

Jan Danko Tibor Ragan
primator mesta vykonny riaditel



