Zmluva o dielo ¢. ZMLT-2024-211-000020

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného ziakonnika v zneni neskorsich
predpisov (d'alej len ,,Obchodny zikonnik™) a ako vysledok verejného obstaravania podl'a zakona
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonov
(d'alej len zakon o verejnom obstaravani)

(d’alej v texte len ,,Zmluva™)

Clanok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’

Nazov organizicie: Stredna odborna $kola technicka, Volgogradska 1, Preov

Sidlo organizacie: Volgogradska 1, 080 01 Presov

Statutdrny organ: Ing. Martina Novéakova, PhD. — riaditel’ka Skoly

ICO: 00893251

DIC: 2021303251

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN, SWIFT: SK58 8180 0000 0070 0051 7749

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Martina Novakova, PhD.,
0918 982 496, director(@sost-po.sk

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Martina Novéakova,
PhD.. 0918 982 496, director(@sost-po.sk

(d’alej len ,,Objednavatel™)

a

1.2 Zhotovitel

Nazov: KOOR, s.r.o.

Sidlo: Mlynské nivy 56, 821 05 Bratislava

Statutarny organ: Ing. Milan Orlovsky

Zapisana«v: Obchodnom registri pri Mestskom sude Bratislava II1. oddiel Sro, vlozka éislo
66124/B

1CO: 45628246

DIC: 202 306 7200

IC DPH: SK202 306 7200

Bankové spojenie: Slovenska sporitel'na

IBAN, SWIFT: SK98 0900 0000 0052 0756 1967

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):

Ing. Milan Orlovsky, konatel’, +421 918 892 829, milan.orlovsky@koor.sk
b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):

Ing. Anton Imrich, PM, +421905667816, anton.imrich@koor.sk

(d’alej len ,.Zhotovitel™)
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Clanok 2
Preambula

Tato zmluvu uzatvira Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitel'om ako uspesnym
uchddzatom vo verejnom obstaravani vyhliasenom na predmet zikazky ,Energetické
opatrenia SOS technickej Preov - internat*, zadivanim podlimitnej zakazky podla §108
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov .Thto zmluvu uzatvaraji zmluvné strany v sulade so sutaznymi
podkladmi a ich prilohami, v sulade s vysvetleniami sataznych podkladov a shvisiacich
dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo, a v silade s predlozenou ponukou
uspesného uchadzaca.

Zmluvn¢ strany ziviizne vyhlasuju a prejavuju svoju volu, ze budi spoloéne koordinovat
postup a poskytovat’ si vzajomne nevyhnutni sacinnost’ pri riadnom plneni predmetu tejto
Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objednavatel'a ako aj z inych zdrojov
ziskanych na zéklade nendvratného finanéného prispevku (d’alej len ,,NFP™) ak budi v ramci
prislusnej vyzvy a schvilenej Ziadosti na dany uéel zabezpelenia financovania predmetu
zmluvy schvalené a poskytnuté.

Predmet Zmluvy je realizovany v ramci projektu financovaného z prostriedkov Planu obnovy a
odolnosti  prostrednictvom Vyzvy na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov
mechanizmu zameranej na rychlo realizovatel'né opatrenia za Gcelom zvysenia energetickej
efektivnosti verejnych budov s kodom: 19102-26-VOI.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' realizaciu diela v silade s principom ,,vyrazne nenarugit™.
Tzn. nepodporovat a nevykonavat' Cinnosti, ktoré vyrazne poskodzuju akékol'vek
environmentalne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle ¢lanku 17 nariadenia (EU) 2020/852.
Princip vyrazne nenarusit’ zavizuje zhotovitela diela zabezpe¢it, aby najmenej 70 %
(hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolacii, vyprodukovaného pocas realizacie stavby
alebo demolacie, neznecisten¢ho 3kodlivinami, bolo pripravenych na opitovné pouzitie,
recykliciu a iné materidlové zhodnotenie, a to vratane Cinnosti spitného zasypavania, pri
ktorych sa vyuzije odpad ako ndhrada za iné materialy. Pre splnenie tejto povinnosti je
zhotovitel' povinny pri preberacom konani odovzdat objedniavatelovi doklad o nalozeni
s odpadmi.

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

{
Zmluvn¢ strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v ramci investine;

akcie Energetické opatrenia SOS technickej PreSov - internat. Tato Zmluva sa uzatvara

na dobu urcitu: odo dia jej Gcinnosti do splnenia vietkych prav a povinnosti Zmluvnych stran
vyplyvajtcich z tejto Zmluvy.

Predmet Zmluvy je blizSie Specifikovany v Prilohe ¢. 1 a&. 2 tejto Zmluvy, tvoriacimi
neoddelitel'na sucast’ tejto Zmluvy (d'alej aj ako ,,Dielo*), v sulade s ktorymi bude realizovany.

Zhotovitel' sa zavizuje realizovat’ pre Objednavatel’a predmet Zmluvy — Dielo podla v tejto
Zmluve dohodnutych podmienok vratane jej priloh v pozadovanom mnozstve, kvalite,
Specifikacii a cenach, a to najma:

— podla priestorovej a technickej $pecifikacie uvedenej v Prilohe ¢. 1;

— podla technickej Specifikacie, mnozstiev a cien uvedenych v Prilohe ¢. 2;

— podla svojej ponuky predloZenej vo verejnom obstardvani, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspesny uchadza¢ a ako Zhotovitel’ predmetu Zmluvy.

Sucast'ou predmetu plnenia su aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najmii:
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— spractvanie a odovzdanie kontrolného a skasobného planu stavby pred zacatim stavebnych
prac;

— vypracovanie dokumentdcie skuto¢ného vyhotovenia Diela;

— iné obdobné¢ plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poziadavky Objednavatel’a.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Z¢ st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, ze ma odbornu
kvalifikiciu, ktord sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalost'ami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v silade s iplnym obozndmenim sa
s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené tplne a kompletne a Zhotovitel' do nich zahmul vietky
price a niklady, ktoré by mu mohli v suvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt' v zmysle tejto
Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknat'.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa dostatoc¢ne a detailne oboznamil s predmetom diela a vyhlasuje, ze
je mozn¢ na zaklade dostupnych informécii dielo zrealizovat v dohodnutom case,
v dohodnutej kvalite a za dohodnut( cenu.

Clanok 4
Kyvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel sa zaviizuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov, na ktory je
predmet Zmluvy uréeny a za ktorym sa Dielo realizuje a to v sulade s poziadavkami uvedenymi
v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela sa Zhotovitel' zavizuje postupovat’ samostatne v stlade s prisludnymi
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, ak s tieto predpisy v stlade s pravom Eurdpske;j
Unie a slovenskymi technickymi normami, v sulade s poskytnutou projektovou dokumentaciou
a je viazany pokynmi Objednavatela. Zhotovitel' pri realizicii Diela nepouzije materialy, o
ktorych je v Case jeho pouzitia zname, Ze su skodlivé. Zhotovitel' sa zavizuje postupovat’ pri
realizicii diela v sulade so zdkonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MV SR ¢&. 94/2004 Z.
z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Zhotovitel vyhlasuje, ze sa oboznamil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté, a s ktorymi sa spaja realizacia Diela a je si
vedomy toho, Ze v priebehu vystavby — realizacie Diela si nemédze uplatiiovat’ naroky na ipravu
zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré upravuje tito Zmluva a ktoré su pripustné v zmysle
zdkona o verejnom obstaravani, ak to bude pocas realizacie Diela nevyhnutné a pokial’ sa na
danych zmenach Zmluvné strany dohodna.

Zhotovitel’ zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postacujiice a uplne na vyhotovenie
ponuky, na ziklade ktorej bol vyhodnoteny ako Uspeiny uchadzaé a si rovnako Uplné a
dostato¢né na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpeéenstvo,
s odbornou starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v stlade s ust. zikona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou &.

Strana 3 z 21



5.4

5.5

5.6

57

5.8

5.8.1

87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cendach v zneni neskoriich predpisov, podla rozpoc¢tu tvoreného jednotlivymi polozkami —
oceneny vykaz vymer podl'a Prilohy ¢. 2 k tejto Zmluve a ktora tvori nedelitel'nu suéast’ tejto
Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 107 785,05 EUR

Sadzba DPH: 20 %

DPH: 21 557,01 EUR

Celkova cena Diela s DPH: 129 342,06 EUR

Celkova cena Diela s DPH slovom:  jednostodvadsat'devattisictristostyridsatdva EUR

a Sest’ centov.

Cena diela uvedend v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZena rozpoctom - ocenenim vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu &. 2 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy — realizacie
Diela sa stane platitelom DPH, pripadne déjde k zvyseniu sadzby DPH z dévodov na strane
zhotovitel'a, zaviizuje sa, Ze cenu Diela podl'a bodu 5.2 Zmluvy neprekrodi.

Zhotovitel' nie je opravneny pozadovat', narokovat’ si alebo domahat’ sa zvy3enia ceny Diela s
vynimkou dovodov podla prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel' neméze ziadat' o zvysenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dovodu vzniku
vlastnych (Zhotovitel'ovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatel'ov, jeho nedostatocnej
koordindcie pri realizicii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v dosledku vlastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotne;j realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit v pripade, ak:

-~ dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutoénost’, Ze sa zhotovitel' v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzaduji na riadne
plnenie a realizaciu Diela a prace naviac, vratane ich ocenenia boli riadne a vopred
odsthlasené Objednavatel'om postupom popisanym v tejto Zmluve; za prace naviac sa
nepovazuju prace, ktoré nie si zahrnuté v Prilohe ¢ 2 — Rozpodet, ale ktorych potreba
realizacie vyplyva z Prilohy ¢. 1 — Projektova dokumentdcia a zaroven ich bolo mozné pri
obhliadke staveniska v ramci procesu verejného obstaravania identifikovar’,

— dojde v priebehu realizacie Diela k zniZeniu rozsahu Diela, pricom uplatnenie poziadavky
Objedndvatela na price menej je mozné aj jednostrannym vyhlasenim Objednavatela;
vietky opravnene vzniknuté a preukdzatelné naklady Zhotovitel'a na material a prace,
ktoryeh sa poziadavka Objednavatel'a na zniZenie rozsahu Diela tyka, Objednavatel uhradi
Zhotovitel'ovi, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Zmluvnd cena moze byt’ zvysena o cenu naviac prac, pricom sposob urenia ceny naviac prac
Je v zmysle tejto Zmluvy uréeny nasledovnym sposobom:

Zhotovitel’ oceni naviac prace nasledovne:

— polozky naviac prac, ktoré sa nachadzaju v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu ¢&.
2 tejto Zmluvy, musia byt ocenené jednotkovymi cenami tychto poloZiek uvedenych
v Prilohe ¢. 2;

— polozky naviac prac, ktoré sa nenachddzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu
¢. 2 tejto Zmluvy, musia byt’ ocenené podl'a programu CENKROS, jeho aktualnej verzie
platnej ku diu uplynutia lehoty na predlozenie ponuky v predmetnom verejnom
obstaravani. Zhotovitel nesmie vykonat vtomto programe zmeny alebo (pravy
kalkula¢ného vzorca, ktoré by mu umoznili zvysenie kone¢nej jednotkovej ceny oproti
zdkladnému nastaveniu, méze vSak poskytnit' Objednavatelovi zlavu z tejto ceny.
Zhotovitel' je povinny v pripade poziadavky Objednavatela prilozit' ku kaZdej polozke
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naviac prac, ktoré sa nenachadzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu ¢. 2 tejto
Zmluvy vypocet jednotlivych mnozstiev.

Zhotovitel' sa zavizuje podl'a jemu momentilne dostupnych informacii v kazdom $tadiu
realizacie Diela vcas identifikovat’ potrebu naviac prac a upozornit na ich vznik Objednavatel’a.
Na Ziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny zabezpedit ocenenie Objednavatelom
pozadovanych naviac prac podl'a popisu v tejto Zmluve, k oceneniu prilozit’ dévodovii spravu
a aktualizovany harmonogram s ich zapracovanim. Vyskyt potreby naviac pric neopraviiuje
Zhotovitel'a k tomu, aby pozastavil prace ostatnych &astiach Diela, ktoré so vznikom tychto
naviac prac nesuvisia.

Zhotovitel’ do desat’ (10) dni od ziadosti Objednévatel’a na naviac prace predlozi oceneny vykaz
vymer naviac pric na odsuhlasenie ceny naviac prac Objednavatel'ovi.

Objedndvatel’ si vyhradzuje pravo nesthlasit’ s navrhovanym ocenenym vykazom vymer, ak
dany rozpocet a navrhovana cena prac naviac nebol vyhotoveny v stilade so sposobom uréenym
na tvorbu ceny pre naviac prace uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel' je v danom pripade
povinny upravit' dany rozpocet a ocenit’ prislusne polozky pric naviac podla pokynov
Objednavatel’a a v sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel’ sa zaviizuje po odsthlaseni naviac prac Objednavatel'om uzavriet’ dodatok k Zmluve
na tieto naviac prace. Zhotovitel’ je opravneny fakturovat len skuto&ne vykonané naviac prace,
a to podl'a rozpoétu, ktory bol vyhotoveny v siilade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac
naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy déjde k zniZeniu rozsahu
prac — k menej pracam, zmluvna cena bude zniZend o cenu tychto menej prac, ktord bude
vycislena podl'a jednotkovych cien poloziek tychto menej prac uvedenych v ocenenom vykaze
vymer tvoriacom Prilohu ¢. 2 tejto, Zmluvy, vietko viak po odsthlaseni Objednavatelom,
priom hodnota tychto menej pric bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v

zmysle Zmluvy.

Naviac price a menej prace sa mézu uskutoénit’ vyhradne na zaklade odsthlasenia
Objednavatel’a a to formou pisomnych dodatkov k Zmluve, pricom ich uzatvorenie podlicha
splneniu zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zikona o verejnom obstardvani,
prislusnymi  podmienkami zmluvy oNFP a podmienkami poskytovatela finanénych
prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vztahu k financovaniu
predmetu Zmluvy.

Dan z pridanej hodnoty bude uctovand Zhotovitelom vo vyske uréenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdanitel'ného plnenia.

Cena za Dielo je urCena v Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze Priloha ¢&. 2
je urtujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument Gplny a zaviizny a k jeho zmene méze dojst
vyluéne na zéklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani a v stlade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfia vietky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajsich
nakladov na vytycenie parciel rieieného (izemia, podzemnych vedeni, zriadenia a odstrinenie
zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a pod.), dopravnych nakladov na
stavenisku 1 mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych skusok,
zabezpeCenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a pril'ahlych pouzivanych komunikéciach,
odvozu a likvidacie stavebnych odpadov, straZenia staveniska ako aj naklady na vodné, sto¢né,
elektricku energiu, temperovanie objektu a pod.

Zhotovitel' vyhlasuje, Zze dohodnuta zmluvna cena Diela je s ohl'adom na vietky okolnosti a
rozsah Diela primerand, a Zze akceptuje vietky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi
zmenami podl'a tohto ¢lanku Zmluvy.
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Objednavatel sa zavizuje zaplatit’ dohodnuti Cenu za Dielo, ktora je vypoéitana a dohodnuta v
stlade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach uréenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatel'a menit
obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako st uvedené v Prilohe &. 1 a v Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' bude fakturovat' cenu dodavok a prac formou
Ciastkovych faktur, vystavenych vzdy po ukonéeni mesiaca, v ktorom boli stavebné prace
realizované alebo po ucelenych stavebnych celkoch. Materidl a vyrobky, ktorych uZivanie si
vyzaduje zabudovanie mozno zahrnut' do faktury aZ po ich zabudovani (montazi). Zhotovitel je
opravneny vyhotovit' kone¢nu faktiru az po ukonéeni celého Diela ajeho odovzdani
Objednavatelovi podla Clanok 11, na ziklade odsthlaseného sipisu vykonanych prac
Objednavatel'om. Zhotovitel’ zasle Objednavatel'ovi dva originaly prislusnej faktiry a zavizuje
sa na poziadanie Objedndvatela vystavit' v odovodnenych pripadoch d'alsie originaly dotknutej
faktary.

Ciastkové faktury aj kone¢na faktara si splatné do tridsat (30) dni od ich doruéenia
Objednavatel'ovi. Lehota splatnosti zac¢ina plynit’ diiom nasledujicim po dni, v ktorom bola
faktira preukdzatene doru¢ena Objednavatelovi. Cena bude uhradena na Gcet Zhotovitel'a
uvedeného v bode 1.2 tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktar bola stanovena primerane k pravam
a povinnostiam oboch zmluvnych stran.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, ze predloZena faktira bude obsahovat aj
udaje, ktoré nie su uvedené v zakone o DPH, a to:

- cislo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktary;

— forma uhrady;

— oznafenie penazneho Gstavu a Cislo Gctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktiry.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktary bude:

— sipis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za
fakturovani polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsthlaseny stavebnym dozorom
Objednavatel'a a fotodokumentacia fakturovanych stavebnych pric a dodivok. Za
odsuhlaseny sipis prac a doddvok sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej strane
potvrdeny podpisom a peéiatkou Zmluvnych stran;

- supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, Ze faktira (dafovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo neaplné udaje, bude
vykazovat' vady, nebude obsahovat’ povinné nalezitosti dafového dokladu, Objednavatel’ je
opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel' je povinny faktiru (dafiovy doklad)
podl'a charakteru nedostatku opravit’, alebo vystavit' novi. Po dobu opravy t. j. prepracovania a
doplnenia nesprivnej alebo neaplnej faktiry nie je Objednavatel’ v omeskani s jej Ghradou.
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktary za¢ne plynit’ od nasledujiceho dna po jej
doruceni Objednavatel'ovi podl'a tohto ¢lanku Zmluvy.

Priace, ktoré Zhotovitel vykond odchylne od dojednanych zmluvnych podmienok a
odsahlasenych naviac pric i menej prac bez pisomného sahlasu Objednavatel'a, Objednavatel
neuhradi. Na vyzvu Objednavatel'a tieto prace Zhotovitel' na vlastné naklady odstrani, pokial
sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela neodstrani, moze tak urobit’
Objednavatel’ na naklady Zhotovitel'a.
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Clanok 6
Vykonova ziruka a garanéna zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je povinny poskytnat’ Objednavatel'ovi vikonovi
zaruku a garan¢nua zabezpeku.

Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v silade s Prilohami ¢. 1, €. 2 a €. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel
zavizuje ukoncit’ a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskér do 6 mesiacov od
nasledujuceho dna po protokolirnom odovzdani staveniska Zhotovitelovi. Objednavatel
pisomne vyzve Zhotovitel'a na protokolarne odovzdanie a prevzatie staveniska najmenej sedem
(7) dni vopred. Zhotovitel’ sa zavizuje prevziat’ stavenisko riadne a véas na ziklade pisomnej
vyzvy Objedndvatela. Lehota plnenia predmetu Zmluvy zaéina plynut od nasledujiiceho dia
po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ stavenisko po nadobudnuti Gginnosti Zmluvy so
zohl'adnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zikazky v zmysle
dohodnutého ¢asového harmonogramu podla Prilohy ¢. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel
zrealizovat’ v lehote uvedenej v bode 7.1. Zhotovitel' sa musi po prevzati staveniska a pred
zaCatim plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznamit' s rozmiestnenim podzemnych
objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelefou a inymi objektmi, ktoré je potrebné
chranit’, aby v priebehu realizacie Digla nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel’ sa zavizuje poskytnut’ plnenie predmetu Zmluvy v ¢asovom harmonograme, ktory
bude obojstranne odsihlaseny a podpisany Zmluvnymi stranami pri podpise Zmluvy. Tento
harmonogram bude tvorit’ neoddelitelna suéast’ Zmluvy ako sicast’ Prilohy €. 3 k tejto Zmluve.
Omeskanie zhotovitel'a s postupom prac podla harmonogramu, z dévodov na jeho strane,
v trvani viac ako sedem (7) dni bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy podl'a bodu
17.4.6.

Zhotovitel' berie na vedomie, Zze predlozeny a odsuhlaseny harmonogram praic méze byt
zmeneny a to v suvislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych ¢asti predmetu
zakazky. Objednavatel’ moze uréit', Ze po odovzdani a prevzati staveniska budi realizované
prace v hodnote zodpovedajicej hodnote finanénych zdrojov, ktoré ma v danom &ase
Objednavatel k dispozicii, a d'alSie prace za¢ne vykonavat a realizovat Zhotovitel’ aZ na ziklade
samostatnej vyzvy Objednavatel'a. Prerusenie prac a z vy3sie uvedeného dévodu, nedodrzanie
pévodne pdsthlasené¢ho harmonogramu a lehoty podl'a bodu 7.1 sa nepovaZuje za omeskanie
Zhotovitel'a s plnenim predmetu zdkazky.

Dodrziavanie terminov uvedenych v Prilohe & 3 je podmienené riadnym a véasnym
spolupésobenim Objednivatela (poskytnutim su¢innosti Objednavatel'a) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Z¢ Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podl'a tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objednavatel'a, resp. nie z dovodov vysiej moci alebo dovodov uvedenych v bode 7.4,
ma Objednédvatel’ priavo ziadat nahradu Skody, pritom Zmluva zostiva v platnosti, ak
omeskanie Zhotovitel'a neohrozi plnenie zavizkov Objednavatela vodi dalsim zmluvnym
partnerom. Ak by omeskanie Zhotovitela ohrozilo plnenie zavizkov Objednavatela,
Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si sankcie a od Zmluvy odstipit’.

Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace a nie je v omeSkani v pripade vyssej moci podl'a bodu
16.10, ktord by mohla ohrozit” kvalitu prac alebo vytvorit’ prekazky, ktoré nastali nezavisle od
jeho véle a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozZno rozumne predpokladat, 7e by
Zhotovitel tito prekazku odvratil alebo predpokladal. Zhotovitel' nie je v omeskani ani v
pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ 3tatnej spravy.
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Prace je Zhotovitel' opravneny prerudit len na nevyhnutne nutnii dobu. Tieto skutocnosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednavatel'a zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primeranii dobe, kedy bola praca Zhotovitelom prerusena z dovodov podl'a
predchadzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit’ pravo na predizenie terminu
— lehoty na dokoncenia Diela. Prerusenie realizacie Diela je Zhotovitel povinny bez zbytotného
odkladu ozndmit Objednavatelovi a sacasne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka sposobila prerusenie plnenia Zmluvnych
zavizkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach. prip. na
inych postupoch d'alsej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel' v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu prace z dovodu na strane Objednavatel'a. Navrh, pripadné Zmluvné upravy
predlozi Zhotovitel najneskor do pat’ (5) pracovnych dni, od kedy pominuli dovody preruSenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o prerudeni pric z titulu nespravneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a alebo
z dovodu odoslaného odstipenia od Zmluvy, nirok na predizenie terminu dokonéenia Diela
Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel sa zaviizuje, Ze apravu lehoty plnenia bude uplatiovat’ len v pripade, Ze z dévodov
vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast’ Diela dokon¢it’ za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie
maximalne usilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokonéenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatel'a Zhotovitel'a alebo tretej
strany, ktor pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitel'a.

Objednavatel’ méa pravo pisomne vyzvat' Zhotovitel'a na prerusenie realizacie Diela, najmé z
dovodov vysiej moci, vykonu uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zdujme
predchadzania vzniku $kod na zdravi a majetku alebo z dévodov uvedenych v bode 7.4 tejto
zmluvy. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba
zhotovenia Diela predlzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela dodatkom k Zmluve. V pripade
prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel' povinny vykonat' len prace, ktoré zabrania vzniku
skody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objednéavatel'a upozomnit’ na vznik hroziacej
gkody alebo poikodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi cenu za Dielo
za vietky price vykonané a prevzaté Objednavatel'om a stavebnym dozorom Objednavatela ku
diiu prerudenia zhotovenia Diela. Objednavatel moze zaplatit' Zhotovitel'ovi aj objektivne
preukizatelne vzniknuté naklady Zhotovite[ovi tymto prerusenim, na ktoré Zhotovitel
upozornil Objednavatel’a ihned’ po preruseni prac v zmysle tohto bodu.

Clanok 8
y Miesto plnenia predmetu Zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

e Skolsky Internat pri Strednej odbornej $kole technickej, Volgogradska 1, PreSov

Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych strin

Prava a povinnosti Objednavatel'a.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, ze Zhotovitel’ poruSuje svaje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realiziciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovite v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
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odsuahlasenej dobe, nesplni svoju povinnost’, ma Objednavatel’ pravo na odstupenie od Zmluvy
a nahradu skody.

Planované kontroly budi vykondvané minimdlne jeden krat za Strnast (14) dni a pred
pldnovanym vystavenim faktury zo strany Zhotovitel'a. Planované kontroly organizuje stavebny
dozor Objednavatel'a na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade ¢asového
planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel’ je povinny uhradit’ cenu dohodnuti v bode 5.2. tejto Zmluvy.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktaru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.17 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi trok z omeskania vo vyske urlenej vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Objednavatel’ je opravneny Ziadat' Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktorakol'vek osobu z personalu Zhotovitel'a, ktora podl'a nazoru Objednavatela zneuziva svoju
funkciu, alebo je nesposobila, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktora
sposobuje verejné pohorSenie, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana
Objednavatel'om za neziadicu z objektivnych a preukazatelnych dévodov. Takto odvolana
osoba na Diele, bude Zhotovitel'om bezodkladne nahradena inou osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitel'a.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpe¢it &innost’ potrebnii na zabezpeéenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uzavriet' poistni zmluvu a udrziavat' ju v platnosti po celi dobu
vykonavania Diela na stavebno-montazne poistenie vratane zodpovednosti za akukol'vek skodu
sposobent na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich 0séb, ktora bude sposobend
prevadzkovou ¢innost'ou Zhotovitel'a, minimélne vo vyske Ceny za Dielo bez DPH. Platnost
poistnej zmluvy Zhotovitel' preukaZze odovzdanim jej overenej kopie Objednavatelovi
najneskor jeden (1) den pred protokolirnym odovzdanim a prevzatim staveniska. Platnost
poistnej zmluvy moze Zhotovitel' preukazat' aj predlozenim potvrdenia o poisteni resp.
poistného certifikatu, aviak musi z nich byt jasny rozsah poistenia.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit', aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich pracovnici
dodrziavali zdkaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych
latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy. Poruenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatel'ov
dodrziavali zasady hygieny.

Zhotovitel' je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat’ Objednavatela o tom, ze
vykonane price budi zakryté, aby v pripade zdujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac,
ktor¢ budu zakryté. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit Objednivatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat' podmienky na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri
zabezpeCovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom ziakonom NR SR ¢&.
124/2006 o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a splneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich a
podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢&innosti v zneni
neskorsich predpisov a d'alSimi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' pravidelni kontrolu bezpecnostného technika pripadne
koordinatora bezpecnosti pric na stavbe a vykonavat' opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informacii, vzdelivania a
organizacie prace pre vSetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava. Objednavatel
poveruje Zhotovitel'a zabezpecenim koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecnosti pre stavenisko v silade s § 3 ods. 1 nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z. z.

Zhotovitel' je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spliaji predpoklady na vykon prace so zretel'om na ich zdravotny stav, najmi na vysledok
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postdenia ich zdravotnej sposobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné predpoklady a odborna
sposobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci.

Zhotovitel' je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vy3§im rizikom, pri
ktorych moze vzniknut’ zdvazné poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych Gastejsie
vznika poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori st drZite'mi platného
preukazu, osvedenia alebo dokladu. Zhotovitel' je vopred povinny preukazat' odborni
sposobilost’ potrebnu na vykon prace prislusnou dokumentaciou.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit', aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné prostriedky, na
ktoré si vykonavané pravidelné kontroly alebo skisky opravnenou osobou.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi uréené zakonom
MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poZziarmi v zneni neskorSich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak také cinnosti vykonava.
Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a Gplnym dokonéenim
a riadnym splnenim vsetkych zavizkov Zhotovitel'a v silade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatel'ovi.

Zhotovitel' sa zaviizuje likvidovat’ vietok odpad vzniknuty v savislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit’ s nim v sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a &istotu
na mieste vykondvania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstranovat' odpad a
necistotu sposobend jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpedit' pracovisko tak, aby
nedochdadzalo k zneéisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prisludnych
predpisov a legislativy, vykonaval vyluéne drzitel’ prislusného platného opravnenia.

Zhotovitel’ je povinny organizovat’ a vykonavat’ svoju ¢innost’ tak, aby nedochadzalo k vzniku
Skod na majetku Objednavatela, a aby bol Objednavatel’, pripadne nim zriadend organizacia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ na odsthlasenie dodavatel'ski dokumentaciu, ktora nie je
sucast'ou projektovej dokumentacie stavby Objednavatelovi najmenej desat’ (10) pracovnych
dni pred zacatim prac na ¢asti Diela, ktorého sa uvedena dokumentacia tyka. Vykonavanie prac
bez odsuhlasenia dodavatel'skej dokumentacie nezaklada narok Zhotovitel'a na ich fakturdciu
a preplatenie.

Kazda Zmluvna strana je povinnd bezodkladne informovat druhi Zmluvni stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tiez povinna informovat” druhi Zmluvni stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat' predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Zmluvné strany nie st v ome$kani v pripadoch vy§$ej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane alebo st okolnosti vys$iej moci vieobecne zniame.

Zhotovitel' musi mat’ pisomne odsthlasent kazdi zimenu pouzitia materialu Specifikovanom
v prilohach Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objednavatel’a, aj v pripade ak bude
v Prilohe ¢. | uvedené, Ze materidl je mozné zamenit' za alternativu.

Zhotovitel' je povinny informovat’ Objednavatel’a v dostatoénom &asovom predstihu, kedy
planuje pristupif k realizacii stavebnych objektov alebo ich ¢asti, pri ktorych sa vyzaduje alebo
Jje nevyhnutna si¢innost’ tretich os6b (dodavatel'ov energii, spravcov distribuénych sieti a pod.),
ktoré¢ si vzmluvnom vztahu s Objednavatelom, aktorych sucinnost ma zabezpecit
Objednavatel’. Ak tak Zhotovitel' neurobi, nezabezpecenie su¢innosti zo strany Objednavatel’a
sa nepovazuje za porusenie bodu 7.5 tejto Zmluvy.
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Clinok 10
Stavebny dozor, Stavbyvediici a stavebny dennik

Zhotovitel' poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyveduceho zodpovedného za
prevedenie Diela v silade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Miroslav Jurcidin, osvedcenie o
odbornej spdsobilosti pre ¢innost’ stavbyvediceho ¢.: 03298

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt’ na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1
neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat' na stavenisku neustile zodpovedni osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat’ Objednavatela, resp. jeho zastupcov o
vietkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebehu vykonavania
prac. V pripade, ze Zhotovitel' vymeni povereného stavbyvediceho uvedeného v bode 10.1 tejto
zmluvy, je povinny o tom pisomne informovat’ Objednavatel'a minimalne tri (3) pracovné dni
vopred. Ak povereny stavbyvedici neméze byt na stavbe, Zhotovitel musi informovat
Objednavatel'a o jeho zastupovani a ur¢it’ zodpovedn( osobu minimélne jeden (1) pracovny den
vopred.

Objednavatel' je opravneny Zziadat’ od Zhotovitela vymenu povereného stavbyvediceho,
s udanim dovodu, za in¢ho stavbyveduceho s osvedéenim odbornej spésobilosti na vykon
¢innosti stavbyveduceho. Zhotovitel je povinny tato poziadavku akceptovat a vymenu vykonat’
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni.

Zhotovitel' je povinny viest' denné zdznamy o priebehu stavebnych a vietkych skutoénosti
rozhodujucich pre plnenie Zmluvy po celt dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak,
ako to uklada Stavebny zikon, § 28 vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z. resp. zverejnené pripravovana
legislativna zmeny stavebného zakona, podla toho ¢o bude v danom &ase platné, a podla
pokynov stavebné¢ho dozoru Objednavatel’, a to vyhradne v slovenskom jazyku.

Zhotovitel' prostrednictvom povereného stavbyveduceho bude do stavebného dennika
zapisovat’ vietky tdaje, ktoré s dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na
plnenie zavizku zo Zmluvy, najmi adaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a
sposobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energeticku siet’ stavby, popr. Objednavatela, Gdaje o zacati a ukonéeni prace ¢i udalosti a
prekazok, vzt'ahujice sa k stavbe Diela, stavy meracov energii pri prevzati a odovzdani
staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitel'om povereny stavbyveduci. Vykondva zdznamy vzdy v ten
deti, kedy boli price vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré si predmetom ziznamu.
Stavebny dennik musi byt na stavbe v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podl'a
bodu 3.1 peustale pristupny Objednéavatel'ovi. Kazdy zaznam Zhotovitel'a musi byt’ podpisany
poverenym stavbyveducim. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale
mozu slizit’ ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clinok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo/¢ast’ diela sa povazuje za spdsobilé k odovzdaniu po ukonéeni vietkych prac v zmysle
Zmluvy, t. j. po zhotoveni Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, jej prilohami a
odsuhlasenymi zmenami, pokial’ si prace na Diele ukonéené v pozadovanej kvalite, v
dohodnutom rozsahu, v dohodnutom termine a bez vad a nedorobkov.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo ¢iastkovo podla ¢asového harmonogramu
dokoncenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. ¢asti. Objednavatel nie je povinny prevziat
Dielo, ak je pripravené na prevzatie pred uplynutim lehoty realizacie Diela podl'a bodu 7.1.
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Zhotovitel’ pisomne vyzve Objednavatel’a na obhliadku stavby za u¢elom zacatia preberacieho
konania minimalne desat’(10) pracovnych dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a
prevzatia Diela/casti Diela; termin konania obhliadky a termin Protokolarneho odovzdania
a prevzatia Diela/Casti Diela vo vyzve navrhne Zhotovitel, aviak termin konania obhliadky
musi byt’ minimélne piitnast’ (15) dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a prevzatia
Diela/¢asti Diela; ak Objednavatel’ s navrhnutymi terminmi nesthlasi, terminy si Zmluvné
strany dohodnd. Vystupom z tejto obhliadky bude Zapisnica zo zadiatku preberacicho
konania, v ktorej budi spisané¢ vietky zistené vady a nedorobky na Diele/¢asti Diela, ktort
pripravi Objednavatel. Vsetky zistené vady anedorobky musia byt odstranené do
Protokolarneho odovzdania a prevzatia diela. Doba realizacie diela uvedena v bode 7.1 Zmluvy
znenim tohto bodu nie je dotknuta.

Zhotovitel' minimalne pit’ (5) pracovnych dni pred dohodnutym terminom protokolameho
odovzdania aprevzatia Diela/¢asti Diela, podla predchidzajaceho bodu, doruéi
Objednavatel'ovi dokumentaciu podl'a bodu 11.6.2 Zmluvy na kontrolu.

Odovzdanie Diela/¢asti diela sa uskuto¢iuje v mieste jeho zhotovenia.

Objednavatel’ prevezme Dielo/¢ast’ Diela ¢ast’ realizovanu v stlade s bodom 3.3 tejto Zmluvy
pisomnym Protokolom o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela, ktorého navrh pripravi
stavebny dozor Objednavatel’a.

Objednavatel' prevezme Dielo/Cast’ Diela len v pripade, Ze bude zhotovené bez wvad
a nedorobkov, podla projektovej dokumenticie, odovzdanych podkladov, odsahlasenych
zmien, zaviznych noriem a predpisov tak, aby riadne sltzilo k uréenému ucelu.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit' na odovzdanie

vietky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost’ diela/Casti Diela najmi:

—  Prisludnua kopiu ¢asti Stavebného dennika;

— Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez zavad;

— Vysledky merani a skusok platné ku diu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné¢ dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

— Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami, resp. certifikaty,

— Osved¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

— Doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

— Dokumentacia skutoéného vyhotovenia Diela/Casti diela, 6 ks vyhotoveni v tlaéenej forme,
1 ks elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podla charakteru prislusnej casti
dokumentacie;

— Fotodokumentacia realizacie stavby Diela/¢asti diela.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ doklady uvedené v bode 11.6.2, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrizke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovaZuje sa Dielo/Cast’ diela za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade mdze Objednavatel’ odmietnut’ prevziat’ Dielo/¢ast’
Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa Diclo/Cast’ Diela za riadne vykonani a zavizok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a véas
splneny. Objednavatel’ je opravneny takto poniknuté Dielo/Cast’ Diela neprevziat’.

Za den prevzatia Diela/Casti Diela sa rozumie deni podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela/¢asti Diela poverenymi zastupcami Zmluvnych stran, stavebnym dozorom Objednavatel'a
a referentom Oddelenia investicii Uradu PSK, ktory ma pridelenti predmetnu stavbu. Najneskor
pri tomto preberani budu odovzdané aj:

— stavebny dennik resp. stavebné denniky;

— in¢ doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri &iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela, najmi
doklady nevyhnutné ku kolaudécii stavby a jej riadnemu uzivaniu.
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Objednavatel si moze u Zhotovitel'a uplatnit’ aj odstranenie vad a nedorobkov Diela/¢asti Diela,
ktoré boli zistené pri prehliadke vykonanej Objednavatel'om bezodkladne po protokolirnom
prevzati Dicla/¢asti Diela Objednavatel'om a Zhotovitel’ ma povinnost’ ich odstranit’.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za pripadné vady Diela/¢asti Diela, podliehajice zaruke (Clanok 12)
nie je odovzdanim Diela dotknuta.

Objednavatel’ nadobtida vlastnicke pravo k Dielu kontinudlne s dodanim prac a zabudovanim
materidlov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odsuhlasené a uhradené. Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo
Skody na Diele od prevzatia staveniska do jeho odovzdania Objednivatelovi. Vlastnikom
nehnutelnosti v pripade jej rekonstrukceie je po cel dobu Objednavatel'.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze vzmluvach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava k dielu/Casti diela, ktoré bude zhotovené subdodivatelom splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k ¢asti
zhotovovan¢ho diela na Zhotovitel'a a nasledne na Objednavatel'a.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v stlade s
ustanovenim Clanku 3 a budi mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez
vad a nedorobkov v sulade s projektovou dokumentéciou a prislusnymi technickymi normami
vztahujicimi sa na predmet plnenia, azavdzuje sa na stavebnu ¢ast’ zhotoveného diela
poskytnat’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac, materialov, zariadeni a vyrobkov,
na ktoré bola dodivatelmi poskytnuta dlhsia zaru¢ni doba. Na zabudované vyrobky a
prisluSenstvo doddvané zhotovitelom na predmetni stavbu, ktorého vyrobcovia ponikajui
kratSie zarucné doby, zhotovitel’ poskytuje zauéni dobu minimalne 24 mesiacov.

Plnenic ma vady a nedorobky ak:

— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu,

Pre niroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadni reklaméciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej zisteni
oznamenim o vadach, najneskor do pit’ (5) pracovnych dni. Za pisomne uplatneni reklamaciu
sa povazuje aj reklamacia, ktori Objednavatel’ zasle Zhotovitel'ovi e-mailom a zirovei doplni
do 3 pracovnych dni doporucenou listovou zasielkou, pricom za defi nahlasenia reklamdcie pre

pocitanie dodrzania lehot sa povazuje den odoslania e-mailu Objednavatel'om Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel', ak povazuje za potrebné, po doruc¢eni oznamenia Objednavatel'a o vadach vykona
obhliadku reklamovanych vad za Gcasti Objednavatel’a a stavebného dozoru Objednavatel’a,
z ktorej sa spiSe Protokol o z obhliadky reklamovanej vady. Ak Zhotovitel’ nevykona obhliadku,
reklamaciu nemoéze odmietnut’. Zhotovitel’ je povinny vyjadrit’ sa k oznameniu Objednavatel’a
0 vadach predmetu Zmluvy bez zbytoéného odkladu, najneskér viak do pit’ (5) pracovnych dni
odo diia oznamenia Objednavatel’a o vadach, a navrhnat’ termin odstranenia reklamovanych
vad, s ktorym si Objednavatel’ vyhradzuje pravo nesuhlasit’, ak sa mu nezda primerany. Ak sa
Zhotovitel’ nevyjadri k oznameniu Objednavatel'a o vadach do pit’ (5) pracovnych dni plati, Ze
reklamaciu uznava a Objednavatel’ mu uréi termin odstranenia reklamovanych vad. Zhotovitel
sa zaviizuje pocas zaru¢nej doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy, a to v termine
dohodnutom v Protokole z obhliadky reklamovanej vady alebo v termine, ktory mu stanovil
Objednavatel, ak sa Zhotovitel’ nevyjadril k oznameniu Objednavatel'a o vadach. V pripade ak
Zhotovitel' nepristapi k.odstraiiovaniu vad do pit’ (5) pracovnych dni po uplynuti dohodnutej
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doby, je Objednavatel’ opravneny poverit' odstranenim vady ina $pecializovant firmu; vietky
takto vzniknuté naklady je Objednavatel’ opravneny si zapocitat’ z garancnej zabezpeky.

V pripade uplatnenia reklamacie oznamenim Objednavatel'a o vadach, v ktorom bude uvedené,
7¢ dan¢ vady sposobuju havarijny stav, je Zhotovitel povinny zacat' s ich odstraiovanim
bezodkladne po doruceni tohto oznamenia Objednavatel'om emailom.

Zarucna doba zacina plynat’ dhom nasledujucim po dni protokolarneho odovzdania a prevzatia
kompletného Diela/Gasti Diela bez vad a nedorobkov podla Clanok 11 Zmluvy. Plynutie
zarucnej doby sa prerusi dilom uplatnenia prava Objednavatel'a na odstranenie vad doru¢enim
reklamacie.

Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve sjej prilohami a
pozadovanym skiskam, musi Zhotovitel' bezodkladne na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’
takymi, ktoré¢ zodpovedaji Zmluve a pozadovanym skuskam.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady Diela,
zistené pocas zaruénej doby, odstranovat’.

Na vyzvu Objednévatel’a je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zaruénej doby odstranit’
vSetky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost’ a niklady, bez ohl'adu ¢i uz vznikli
chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montizou alebo pouzitim nevhodného materialu,
alebo pouzitim iného materialu, ako je 3pecifikovany v prilohdch Zmluvy, alebo z iného
dovodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel prebera zavizok odstranenia vietkych vzajomne odsuhlasenych reklamovanych vad
v zaruénej dobe a sicasne sa zavizuje, Ze v priebehu vykondvania roznych prac, suvisiacich s
touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne prevedenych préc.
alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajic kontrolou dodavanych materidlov a
vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a
¢innosti svojich pripadnych subdodavatel'ov.

Zarutna doba na reklamovani ¢ast’ Diela sa predlzuje o dobu od dia uplatnenia opravnenej
reklamacie do dita podpisania Protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim zdruénej doby bude na ziklade vyzvy Zhotovitel'a za
pritomnosti  Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych ndstupcov vykonané
vyhodnotenie prevadzky pocas zaruénej doby a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované
vady.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a Gdrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi
pokyny k uZivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych ¢asti. Pokial takéto pokyny
nebudu Objednavatel'ovi odovzdané, neméze Zhotovitel' pri reklamaciach odmietnut’ vadu s
tym, Zze vada vznikla nedostatoénou alebo nespravnou udrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze vykonané dielo nevykazuje Ziadne pravne vady a Ze zo strany

tretej osoby nebudu uplatiiované naroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych

prav, prav na ochrannt znamku alebo inych prav.

Clanok 13
Zodpovednost’ za $kodu

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi vratane tych, ktoré
vznikni na hnutelnom/nehnutelnom majetku Objednavatela pri vykondvani stavebnych
a inych prac savisiacich s plnenim tejto zmluvy, a ktoré vzniknu v désledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel sa zavizuje, ze odskodni Objednavatela v stvislosti s akoukol'vek skodou, ktora
bola Objednavatel'ovi sposobend v ddsledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
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nihrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené zo strany tretich osob.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej $kody.

V pripade ak plnenim predmetu Zmluvy v rozpore so Zmluvou alebo nedodrzanim terminu
plnenia predmetu Zmluvy Zhotovitefom z dovodov na jeho strane alebo odstipenim
Zhotovitel'a od Zmluvy, vznikne Objednavatel'ovi §koda z titulu neposkytnutia nenavratného
finan¢ného prispevku poskytovatelom pomoci alebo udelenia korekcie znizenim vysky
nendvratn¢ho finan¢ného prispevku alebo zneopravnenia &asti opravnenych vydajov,
Zhotovitel’ zodpoveda za tito Skodu v jej plnej vyske a je povinny ju Objednavatel'ovi nahradit’.

Clanok 14
Zabezpedenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavizkov Zhotovitel'a je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizsie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel je povinny tieto naroky
Objednavatel'ovi uhradit’:

— Za nezacatie/neukoncenie realizacie stavebnych prac v termine podl'a harmonogramu préc
Zhotovitel' zaplati Objednéavatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za
kazdy zacaty kalenddrny den omeskania.

— Za nedodrzanie terminu dokonéenia a odovzdania Diela/Casti Diela Zhotovitel' zaplati
Objednavatelovi sankciu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
zacaty kalendarny den omeskania.

— Za omeskanie s odstranenim vad spisanych v Protokole z obhliadky reklamovanej vady v
zaruénej dobe v dohodnutom termine odstranenia resp. Objednavatel'om uréenom termine
odstranenia, v pripade ak sa Zhotovitel' nevyjadril k oznameniu, Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy den
omeskania Zhotovitel'a az do doby odstranenia vad.

— Za nevyjadrenie sa k oznameniu Objedndvatela o vadach podl'a bodu 12.5 Zhotovitel
zaplati Objednavatelovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH
jednorazovo.

— Za omeskanic s vypratanim zariadenia staveniska, zvy$ného materidlu a pod. viac ako
pitnast’ (15) dni po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela Zhotovitel
zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalendarny den omeskania.

— Za porudenie bodu 11.11 tejto Zmluvy zmluvni pokutu vo vyike ceny za &ast diela
zhotoveného subdodivatel'om.

— 'V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich

vplyvom, v pripade zistenia porudenia zakazu faj¢it’ v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdého pracovnika za
kazdé¢ jednotlivé poruSenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanika narok Objednavatel'a
na odstapenie od Zmluvy.

~ 'V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, najmi podla bodu 3.5, 4.2 av
pripade podstatného porudenia tejto Zmluvy podl'a pododsekov bodu 17.4, za ktoru nie je
ur¢end individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvna pokutu vo vyske 500,00 EUR za
kazdé jednotlivé poruSenie alebo za kazdy deil omeskania so splnenim povinnosti, a to aj
opakovane.

Odstipenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvni sankciu a na nahradu $kody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatel’a na ndhradu $kody v zmysle ust. §
373 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov alebo
pripadné odstapenie od Zmluvy.
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Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuj, Ze sa neuskutocnili Ziadne Gkony a neprebiehaji ziadne konania pred
akymkol'vek sidom, rozhodcovskym sidom alebo rozhodcom, staitnym alebo inym organom
verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit' zikonnost, platnost’ alebo vymozZitelnost' tejto
Zmluvy vo vztahu k Zmluvnym strandm alebo ich schopnosti splnit' si svoje zavizky
vyplyvajice z tejto Zmluvy a podla vedomosti Zmluvnych stran sa Ziadne takéto ukony
nepripravuju.

V pripade, ak je Zhotovitel' zaroven ¢lenom skupiny dodavatel'ov podla zikona o verejnom
obstaravani (d’alej aj len ako “Skupina dodavatelov*), vztahuji sa priva a povinnosti
Zhotovitela podla tejto Zmluvy spoloéne a nerozdielne na vsetkych ¢&lenov Skupiny
dodavatelov ako Zhotovitela podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel' ako ¢len Skupiny
dodavatelov je zaviazany spolo¢ne a nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodavatel'ov za
zavizky Skupiny dodavatel'ov voci Objednavatel'ovi a Objednavatel’ je opravneny pozadovat
plnenie, ktoré ma poskytnut’ Skupina dodavatel'ov, od ktoréhokol'vek Zhotovitela ako ¢lena
Skupiny dodavatel'ov.

Konflikt zaujmov.

Zhotovitel sa vyvaruje akychkol'vek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit jeho nezavislost’. Okrem
toho, Zhotovitel' je povinny prijat’ vietky nevyhnutné opatrenia s cielom predist’ akejkol'vek
situdcii, ktord by mohla ohrozit’ nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt zaujmov
by mohol vzniknut’ najmi v désledku ekonomickych zaujmov, politickej alebo narodnej
spriaznenosti, rodinnych &i citovych vizieb alebo akychkol'vek inych vztahov alebo spoloénych
zaujmov. Kazdy konflikt ziujmov, ktory vznikne pocas plnenia tejto Zmluvy, musi byt
bezodkladne pisomne oznameny Objednavatel'ovi. V pripade konfliktu ziujmov Zhotovitel
okamzite prijme vietky opatrenia potrebné na jeho ukonéenie.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo overit,, ¢i su opatrenia uvedené v predchidzajicom bode
tohto ¢linku Zmluvy primerané, a v pripade potreby méZe vyzadovat prijatie dodatoénych
opatreni v lehote, ktort sam urci. Zhotovitel' zabezpe¢i, aby sa jeho pracovnici a subdodavatelia
nedostali do situdcie, ktora by mohla viest’ ku konfliktu zaujmov. Bez toho, aby bol dotknuty
bod 15.3.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel' okamzite a bez akéhokolvek odikodnenia zo strany
Objednavatel'a nahradi kazdého svojho pracovnika a/alebo subdodavatela, ktory je takejto
situacii vystaveny.

Zhotovitel' je povinny informovat’ Objednavatel’a o vzniku akejkol'vek skutocnosti alebo jej
zmene, ktora ma vplyv na pravdivost’ ktoréhokol'vek z vyhlaseni uvedenych v tomto ¢lanku, a
to bez zbytoného odkladu.

Akakol'vek nepravdivost alebo porusenie akéhokol'vek vyhlasenia alebo zavizku Zhotovitel'a
uvedené¢ho v tomto ¢lanku tejto Zmluvy sa povaZzuje za podstatné porudenie tejto Zmluvy.

‘Subdodavatelia.

Zhotovitel'ovi nie je znamy Ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel
plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 4 Zmluvy.
Objednavatel vyzaduje, aby kazdy subdodavatel' Zhotovitel’a spliial podmienku vyplyvajicu z
§32ods. 1 a§ 41 ods. | pism. b) zikona o verejnom obstaravani. Zhotovitel je povinny pisomne
predloZit’ Objednavatel'ovi na schvilenie kazdého subdodavatel'a, ktory by sa mal podiel'at’ na
plneni tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodavatela (d’alej len ,Navrh na zmenu
subdodéavatel'a®); bez udelenia predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatel'a, takéhoto
subdodavatel'a nemoZno pouzit' na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy. Navrh
na zmenu subdodavatela pisomne predklada Zhotovitel’ Objednavatel'ovi minimalne desat’ (10)
pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodavatel’a; spolu s Navrhom na zmenu
subdodéavatel'a poskytne Objednavatelovi vietky daje v rozsahu podla Prilohy &. 4 tejto
Zmluvy, datum nastupu a doklady preukazujuce splnenie podmienok uUcasti a osobného
postavenia v zmysle zakona o verejnom obstaravani. Objednavatel’ je povinny sa pisomne
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vyjadrit’ bez zbyto¢ného odkladu od obdrzania pisomnej Ziadosti Zhotovitel'a, ¢i s pouZitim
subdodavatela sihlasi alebo nie. Objednavatel nesmie suhlas s pouzitim subdodavatel'a
bezdovodne odmietnut’. Ak zhotovitel' nepredlozi vy3sie uvedené dokumenty, takéhoto
subdodavatel'a nebude objednavatel v plneni predmetu zikazky akceptovat’ a takémuto
subdodavatel'ovi, nebude umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Bez ohl'adu
na vyssie uvedené, ak Zhotovitel’ pouzije na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy
akukol'vek tretiu osobu, zodpoveda vo¢i Objednavatelovi v celom rozsahu za plnenie
povinnosti podl'a tejto Zmluvy, ako keby ich plnil sim.

Zavazky vo vztahu k nelegalnemu zamestnavaniu,

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ zakazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajice zo Zakona ¢.
82/2005 Z. z. o nelegalnom zamestnavani, najma je viak povinny postupovat tak, aby plnenie
Zmluvy nedodaval prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegdlne zamestnand.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude dodavat’ na zaklade tejto Zmluvy bude po cely &as
Jej platnosti a G¢innosti dodavat’ len prostrednictvom fyzickej osoby, ktori zamestnava v stlade
s pravnou upravou platnou v Slovenskej republike a si¢asne vyhlasuje, Ze Ziadne plnenie alebo
Jeho cast’ nedoda prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatel'a bezodkladne poskytnut’ v pozadovanom
rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych osob, prostrednictvom ktorych dodava pinenie podl'a
tejto Zmluvy, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel’ mohol skontrolovat’ ¢i Zhotovitel
neporusuje zikaz nelegilneho zamestnavania podl'a osobitného predpisu, t. j. podl'a Zakona o
nelegdlnom zamestnavani. Ziadost' o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je mozné
dorucit’ aj v elektronickej forme na uréenu e-mailovu adresu Zmluvnej strany.

Ak Zhotovitel' porusi povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vieobecne
zaviznych pravnych predpisov v' oblasti zamestndvania a z uvedeného ddvodu bude
Objednavatel'ovi uloZzena pokuta alebo ina sankcia za porusenie zakazu prijat’ plnenie dodané
Zhotovitel'om prostrednictvom fyzickej osoby nelegalne zamestnanej, alebo pokuta ulozena
Zhotovitel'ovi bude od Objednavatel'a vymahana v zmysle Zakona o nelegalnom zamestnavani,
zavizuje sa Zhotovitel’ uhradit’ Objednavatel'ovi skodu tym spdsobenu, a to vratane skody
sposobenej uhradenim pokuty alebo sankcie uloZenej prislusnym organom verejnej spravy.
Zhotovitel' je povinny uvhradit’ Objednavatel'ovi skutoénd $kodu, ktord mu vznikla, a to
najneskor do pitnast’ (15) dni odo dna dorucenia faktury spolu so Ziadostou o uhradenie
sposobenej Skody. Jednym =z podkladov pre urenie skuto¢nej Skody spdsobengj
Objednavatel'ovi bude aj kopia pravoplatného rozhodnutia prislu§ného organu verejnej spravy
o uloZeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymahani pokuty uloZenej Zhotovitel'ovi od
Objednavatel'a. Rovnako sa Zhotovitel zavazuje zaplatit’

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovitél' vyhlasuje, Ze si riadne a véas plni, a po¢as trvania tejto Zmluvy sa zaviizuje riadne a
v€as plnit’, svoje povinnosti vyplyvajice zo Zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov

verejného sektora (d'alej aj ako ,,Zakon o registri partnerov*), najmi sa zaviizuje zabezpedit

aktudlne, uplné, spravne a pravdivé Gdaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom
opravnenej osoby, a zdroven sa zavizuje bez zbytoéného odkladu pisomne informovat
Objednavatela o tom, Ze:

— bol vymazany z registra partnerov veden¢ho v zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala akdkol'vek zmena akéhokol'vek udaju zapisaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala skuto¢nost’, ktora vedie alebo méze viest' k jeho vymazu z registra partnerov podla
§ 13 ods. 2 Zakona o registri partnerov;

—  po dobu dlhsiu ako tridsat’ (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zakona o
registri partnerov zapisani opravnenu osobu.

Touto Zmluvou sa nezaklada osobitnd registratna povinnost v pripade, ak poziadavka
registracie nevyplyva ‘zo Zakona o registri partnerov. V pripade poruSenia akejkolvek
povinnosti Zhotovitel' uvedenej v bode 15.6.1 tejto Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny od tejto
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Zmluvy odstapit’; tym nie si dotknuté prava Objednavatela podla § 15 Zakona o registri
partnerov. V pripade porusenia povinnosti podl'a tohto bodu tohto ¢lanku sa Zhotovitel zavizuje
zaplatit’ Objednavatel'ovi na zdklade jeho vyzvy zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,00 EUR; tym
nie je dotknuté pravo Objednavatel'a domahat’ sa nahrady Skody v plnej vyske.

Zhotovitel' je povinny zabezpeéit, aby subdodavatelia, ktori spinaji definiciu partnera
verejného sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o registri partnerov, ktori budu
subdodavatel'mi pre plnenie poskytované na zaklade tejto Zmluvy, zabezpecili svoju registraciu
ako partneri verejn¢ho sektora a tuto registraciu udrziavali v platnosti po¢as trvania tejto
Zmluvy a plnili si vietky povinnosti vyplyvajice z takejto registracie, resp. zabezpeéili plnenie
povinnosti vyplyvajicich z takejto registracie. Porusenie povinnosti podl'a predchadzajucej vety
zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo
odstupit’ od tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu ¢lanku
sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit' Objednavatel'ovi na zaklade jeho vyzvy zmluvni pokutu vo
vyske 5 000,00 EUR. Za ucelom kontroly splnenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu
¢lanku tejto Zmluvy je Objednavatel' opravneny pozadovat od Zhotovitela predlozenie
vietkych zmlav a stvisiacich dokumentov so subdodavatel'mi; Zhotovitel’ je povinny takejto
poziadavke Objednavatela vyhoviet' v lehote uvedenej vo vyzve Objednavatela; v pripade, ak
Zhotovitel tejto vyzve nevyhovie, mé sa za to, Ze povinnost’ podl'a prvej vety tohto bodu tohto
¢lanku tejto Zmluvy bola porusend; druhd a tretia veta tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy platia
rovnako.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

V3etky pisomnosti vritane tych, ktoré vyvolavaji pravne Gginky budi medzi zmluvnymi
stranami  zabezpeCované listami doruenymi poStou, osobne alebo autorizovanym
elektronickym podanim do elektronickej schranky v zmysle zikona ¢. 305/2013 Z. z. na adresy
uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Ak bola pisomnost’ zasielana postou, povaZuje sa za doru¢eni
dfom, v ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti def odo dia podania
zasielky na poste, ak sa uloZena zasielka vratila spit’ odosielatelovi, i ked’ sa adresat o tom
nedozvedel. Ak bola pisomnost’ doruc¢ena osobne povazuje sa za doru¢ent ditom prevzatia a ak
e-mailom v momente prenosu, inak v nasledujuci pracovny den, aj ked’ si ju adresat nepredital.

Vietky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vriatane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie sa Zmluvné strany zavazuji prednostne rie§it vzdjomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak neddjde k zmieru a dohode, spory budu rieSené prislusnym sadom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych
vyrobkoy, dielcov, pre ktoré platia obecne zavizné skuSobné postupy a o pripustnosti a
spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouzili pri skaskach, pripadne metod, moze si

kazda zmluvnd strana dat’ vykonat’ materialno-technické preskiSanie 3titnym alebo Stitom

uznavanym skaSobnym miestom pre skasky materidlov. Vysledky tychto skasok su pre
zmluvné strany a rieSenie sporu zaviizné, Niklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

Za okolnosti vylu¢ujice zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, Ze by Zmluvna strana tato prekazku alebo jej nasledky
odvrétila alebo prekonala, a d'alej Ze by v &ase vzniku zdvizku tito prekazku predvidala. Uginky
vyluCujuce zodpovednost’ sit obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto
Gcinky spojené. Zodpovednost' Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az v Gase,
ked" bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne vo forme
dodatku k Zmluve, podpisaného opravnenymi zdstupcami Zmluvnych stran, inak je zmena &i
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o
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verejnom obstardvani. Znenie tohto bodu sa neuplatni pri zmene stavbyvediceho uvedeného
vbode 10.1 Zmluvy, subdodavatelov uvedenych v Prilohe ¢. 4 Zmluvy a identifika¢nych
adajov zmluvnych stran uvedenych v Clanok 1.

Tato Zmluva podlicha podl'a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel' berie na vedomie povinnost Objednavatel'a na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktar vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje pocas realizaciec Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania
suvisiaceho s dodavanym tovarom, uskuto¢iiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi
sluzbami, a to kedykolvek pocas trvania platnosti a G&innosti Zmluvy o poskytnuti
dotacie/nendvratného finan¢ného prispevku vykonavany na to urenymi a opridvnenymi
osobami a zavizuje sa zaroven poskytnit' tymto osobam vSetku potrebnli su¢innost v
nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania su: a) Objednavatel a nim
poverené osoby, b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverene osoby, ¢) Najvyssi
kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby d) Organ
auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby, ¢) Splnomocneni zastupcovia
Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov, f) osoby prizvané organmi uvedenymi v
pism. a) az d) v sulade s prisluinymi pravnymi predpismi SR a EU, g) Urad pre verejné
obstardvanie a nim poverené osoby na vykon kontroly, h) Osoby poverené na vykon kontroly
Objednavatelom, i) Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré s opravnené na vykon kontroly
podla platnych pravnych predpisov.

Poruenie povinnosti poskytnutia riadnej a véasnej suéinnosti podl'a bodu 16.7 tohto ¢lanku
Zmluvy zo strany zhotovitel'a povazuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednavatel'ovi 3koda alebo majetkova alebo nemajetkovd ujma z titulu neposkytnutia
sucinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 16.7 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej nédhradu v plnej
vyske Objednavatel’ u Zhotovitel'a.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vys$$iu moc povazuji vsetky udalosti, ktoré¢ sa nedaji naplanovat’
ani prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daji povaZzovat' za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napriklad vojna, poziar, ziplavy, extrémne poveternostné podmienky,
znemozilujice montaz alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené
vladou, ktoré si mimo vplyvu zmluvnych stran a maju podstatny vplyv na plnenie zmluvy.

Clanok 17
Ukonéenie zmluvného vzt’ahu

{
Riadne ukonéenie zmluvného vzt'ahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastane splnenim podmienok
uvedenych v bode 3.1 Zmluvy.

Mimoriadne ukonc¢enie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastiva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
sposobu skoncenia zmluvného vzt'ahu medzi Objednavatelom a Zhotovitel'om, Objednavatel’
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 17.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy moze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstGpit v pripadoch podstatného poruienia
Zmluvy aj v pripadoch nepodstatného porusenia podl'a bodu 17.5.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najmé:

preukazané poruSenic pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innost'ou Zmluvnych stran;
opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy;
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zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a; zastavenim realizacie
sa na tento ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine a ¢ase urcenom
Objednavatel'om;

vyhldsenie konkurzu alebo restrukturalizicie na majetok Zhotovitela alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do
likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti od Zhotovitel'a s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urCuje Zmluva, vady v dokladoch
potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami:

dodanie predmetu Zmluvy alebo Jeho €asti Zhotovitelom v omeskani, z dovodov na Jjeho strane,
vo€i asovému harmonogramu podla Prilohy ¢. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.3 Zmluvy o
viac ako sedem (7) dni:

neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpecenie poistenia podl'a bodu 9.2.2 Zmluvy;
nedodrzanie zaviizku Zhotovitel'a podl'a bodu 7.1;

in¢ podstatné porusenie podl'a ustanoveni tejto Zmluvy, najmi porusenie bodu 9.2.3,9.8, 15.4. I,
15.5.1,15.5.2,15.5.3, 15.5.4, 15.6.1,16.7 a pod.

V pripade podstatného porugenia Zmluvy je Zmluvna strana opréavnena od Zmluvy odstipit’ bez
zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstipit’, ak strana, ktor je v omeskani, nesplni
svoju povinnost’ ani v dodatoénej primeranej lehote, ktoré jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluyna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat' za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je G&inné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstapenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaja konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred G&innostou odstipenia od Zmluvy, resp. po G&innosti pokial
ide o povinnosti sivisiace s odvozom odpadov, resp. ¢istenim priestorov Objednavatela a
narokov vyplyvajlicich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradenia Objednavatelom zostdva
vlastnictvom Objednavatela;

Objednavatel’ je dalej povinny uhradit’ Zhotovitelovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dia
nadobudnutia u¢innosti odstapenia od Zmluvy;

Zhotovitel' vystavi vytuctovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia u¢innosti
odstipenia od Zmluvy. Pre splatnost taktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clinku 5 tejto
Zmluvy.

Clanok 18
Zaveredné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajace z tejto Zmluvy, ale fou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuji prisluiné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich
vieobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel' zaviizuje sa k riadnemu a véasnému poskytovaniu sucinnosti pre Objednavatel’a
spoCivajacu napriklad formou predloZenia prislusnych dokladov v silade s priru¢kou pre
prijimatel'a z prislusného operacného programu a pod., vietko s cielom dosiahnut’ naplnenie
acelu tejto Zmluvy. ‘
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18.3

18.4

18.5
18.6

18.7

18.8

18.9

18.10

Zhotovitel' je povinny zdrzat' sa akéhokol'vek konania, ktoré by smerovalo proti ziujmom
Objednavatel'a, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu Gcelu tejto zmluvy.

NeoddeliteI'n( sacast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Opis predmetu zakazky:;

Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer; (Doda zhotovitel’)
Priloha ¢&. 3 — Casovy harmonogram; (Doda zhotovitel’)

Priloha ¢. 4 — Subdodavatelia. (Doda zhotovitel’)

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel’ a jeden Zhotovitel'.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neu¢innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a u¢inné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavizuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit neplatné alebo neGéinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo G¢innym znenim, ktoré ¢o najlepie zodpoveda
povodne zamyslanému Gcelu ustanovenia neplatného alebo nedc¢inného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajiica pravna uprava vieobecne zaviznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne preditali, porozumeli je;
obsahu a pravnym t¢inkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatoéne jasné, uréité
a zrozumitel'né. Podpisujuce osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zistupcami zmluvnych stran
a (¢innost’ ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrlnom registri zmlav Uradu vlady
SR, nie v8ak skor ako po splneni odkladacej podmienky podl'a bodu 18.10 tejto zmluvy.

Pre nadobudnutie G¢innosti je potrebné, aby boli splnené vietky podmienky, ktoré sa viazu na
nadobudnutie u¢innosti tejto zmluvy a to podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve a podl'a
platnych predpisov.

Zmluva nadobuda ucinnost’ po splneni odkladacich podmienok, ktoré spo¢ivaji v tom, ze bude
uzavretd zmluva o poskytnuti NFP medzi Objednavatelom a poskytovatelom pomoci a
poskytovatel' pomoci potvrdi spravnost’ vykonaného verejného obstarivania prijimatel'om
pomoci, ak sa pre nadobudnutie G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP viaZe kontrola spravnosti
verejného obstaravania podl'a osobitnych predpisov poskytovatel'a pomoci. V tejto sivislosti je
objednavatel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do pit’ (5) pracovnych dni oznimit’
zhotovitel'ovi defi nadobudnutia u¢innosti zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na
podporu obnovy a odolnosti.

i

Objednavatel: Zhotovitel”:
Ly = y 4
V Presove, dna f‘?(o L Ll V Bratislave, dia é'(ff 044
156
BT ST 5 TN e

............................ P TR, S e S U]ﬁ_mo 45628 2:;'

) ) O DIC: 202 306 7200
Ing. Martina Novakova, PhD Ing. Milan Orlovsky I DPH: 5K202 306 7200
riaditel’ka Skoly konatel

Tato zmluva bola zverejnena dna:

Tato zmluva nadobuda u¢innost’ dia:
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Opis predmetu zakazky
Nazov projektu: Energetické opatrenia SOS technickej PreSov - internat

Skolsky Internat pri Strednej odbornej skole technicke;, Volgogradska 1, PreSov

Predmetom rychlych energetickych opatreni je vymena vnutorného osvetlenia a vymena
radiatorovych ventilov.

Lehota na realizaciu diela: do 6 mesiacov odo diia odovzdania staveniska

Vykurovanie

Teplo na vykurovanie je do predmetného objektu dodavané rozvodmi vedenymi v
teplovodnych kanaloch umiestnenych pod 1. NP. Z hlavného lezatého rozvodu su vyvedené
odbocky, ktoré nasledne pokracuju ako stipaci rozvod, na ktory su napojené vykurovacie
telesa. Rozvody vykurovania si povodné, ocelové. Lezaté rozvody vedené v kanaloch si
opatrené tepelnou izolaciou. Odovzdavanie tepla do vykurovanych priestorov je zabezpecene
pomocou ocelovych doskovych a rebrovych radiatorov, na ktorych su osadené uzatvaracie
ventily. Regulacia teploty vykurovacej vody je ekvitermicka.

Initaldcia radiatorovych termostatickych ventilov v budove internatu v sprave stredne;j
odbornej skoly technickej PreSov na Volgogradskej ulici je zamerana na lokalnu regulaciu
vykurovacieho telesa v jednotlivych miestnostiach. Nastavenie regulacie bude zohl'adiovat
obsadenost jednotlivych miestnosti a poziadavku na tepelné podmienky. Navrh pocita
s indtalaciu 225 ks termohlavic s antivandal ochranou.

Technické rieSenie pozostava z vymeny rucnych radiatorovych ventilov za termostaticke
ventily, ktoré zabezpetuju regulaciu prictoku vykurovace; vody. Okrem toho bude in3talovany
aj spiatotkovy ventil, ktory umozni opravu poruchy alebo vymenu radiatora bez nutnosti
dalsieho vypustenia vykurovacej vody zo systému. Pri tychto tkonoch bude nutné vypustenie
obehového systému vody. Nasledne bude mozna montaz samotnej elektronickej termostatickej
hlavice na ventil tepelného telesa. Hlavica bude chrinena proti poskodeniu a neopravnene)
manipulécii ochrannym krytom (antivandal), ktory je uréeny na pouZitie vo verejnych
budovach.

Sucastou projektu je aj vypracovanie projektu pre hydraulické vyregulovanie sustavy pre
spravne nastavenie nového systému vykurovania.

Dany objekt je vykurovany z vlastnej plynovej kotolne, ktora svojou spotrebou plynu patri
k piatim energeticky najnaro¢nej$im organizaciam v ramci PSK. Za rok 2023 bola spotreba
zemného plynu na SOS Technickej v Presov 1077,99 MWh a uhradené naklady za dodavku
zemného plynu boli vo vyske 242 480,30 €. Toto rieSenie v budiicnosti mdze priniest’ isporu
10 a7 15% znakladov na zemny plyn, samozrejme pri spravnom nastaveni a obsluhe
technologie.



Osvetlenie

Svetelna sustava v objekte je riesena 36 W linedrnymi Ziarivkami s konvek&énymi predradnikmi
a 60 W Kklasickymi Ziarovkami. Prevazne v izbach, v kuchynkach, v spolo¢enskych
miestnostiach, ucebniach a kabinetoch s inStalované linearne svietidla s
konvekénym/elektronickym predradnikom o vykone 36 W. Vo vstupnej hale, na chodbach a na
schodiskdch sa nachadzaju linearne Ziarivky s konvenénymi predradnikmi o vykone
18 W/36 W. V predsienach, umyvariach a WC su instalované klasické Ziarovky o vykone
60 W, v niektorych linedrne ziarivky s vykonom 36 W. Na 1.NP st vo WC LED ziarovky, v
sklade LED panel. Riadiaci systém je v celej budove manuélny s dvojstavovymi vypinaémi,
vynimkou je WC na 1. NP, kde je riadiaci systém pomocou pohybového snimaca. Svietidla sa
zapinaju a vypinaju manualnym spina¢om v danych miestnostiach, ked'ze riadiaci systém je
bez automatickej detekcie pritomnosti 0sob a bez snimaca denného svetla.

Celkovy pocet instalovanych svietidiel: 506 ks
Celkovy instalovany prikon svietidiel: 33,72 kW
Ro¢na spotreba energie pri svieteni 1 000h/rok: 33 720 kWh

Existujiice svietidld:

Nizov Pocet Prikon Celkovy prikon
[ks] [W] (kW]
Linearne ziarivkové svietidlo s 2 trubicami 340 72 24,48
Gule so ziarovkami 130 60 7,8
Zavesné svietidlo 36 40 1,44
506 33,72

{

Cielom projektu je nahradit’ povodné svietidla za nové LED svietidla v jednotlivych
miestnostiach a prispdsobit’ ich pocet na zaklade hodnét osvetlenosti v miestnostiach
stanovenych technickymi normami. Na chodbach, na schodisku instalovat  snimace pohybu.
Sucastou realizacie su aj stavebné prace spojené s inStalaciou kazetového stropu, novym
nutnym trasovanim rozvodov k svietidlam po ich optimalizacii.

Celkovy pocet inStalovanych svietidiel: 414 ks
Celkovy instalovany prikon svietidiel: 10,096 kW
Rocna spotreba energie pri svieteni 1000h/rok: 10 096k Wh



Navrhované svietidla

Pocet Prikon Celkovy prikon
Nazov [ks] [W] [kW]
LED 1 30 31 0,930
LED 2 156 26 4,056
LED 3 134 19 2,546
LED 4 58 20 1,160
LED 5 36 39 1,404

414 10,096

Minimalne technické poziadavky na svietidla:

LED 1

Svietidlo musi byt origindlne navrhnuté s LED svetelnym zdrojom. Nesmie sa jednat’ o
tzv. retrofit svietidlo, ktoré je mozné osadit’ aj konvenénym sv. zdrojom (vybojkou,
ziarivkou) aj LED zdrojom

Svetelny tok 4300Im
Merny svetelny vykon svietidla (zdroja) musi byt’ minimalne 140 Im/W.

Teplota farieb svetelného zdroja (chromati¢nost’) musi byt 4000K s indexom podania
farieb minimalne CRI> 80

Rozsah prevadzkovej teploty od min. -10°C do min. +35°C.
Krytie svietidla musi byt’ minimalne 1P20/03
Odolnost’ proti mechanickému poskodeniu minimélne stupen 1K 02

Svietidlo musi mat’ prehlasenie o zhode CE na svietidla vydané autorizovanymi
osobami alebo notifikovanymi osobami ktoré maju opravnenie na posudzovanie zhody

Svietidlo musi mat’ certifikit ENEC a byt certifikované certifikovanou spolo¢nostou
resp. akreditovanou ENEC sk$obnou institiciou

Material telesa musi byt’ vyrobeny z ocele, farba biela

Zaru¢na lehota 5 rokov



LED 2

- Svietidlo musi byt originalne navrhnuté s LED svetelnym zdrojom. Nesmie sa jednat’ o
tzv. retrofit svietidlo, ktoré je mozné osadit’ aj konvenénym sv. zdrojom (vybojkou,
ziarivkou) aj LED zdrojom

- Svetelny tok 3600Im
- Memy svetelny vykon svietidla (zdroja) musi byt’ minimalne 139 Im/W.

- Teplota farieb svetelného zdroja (chromati¢nost) musi byt' 4000K s indexom podania
farieb minimalne CRI> 80

- Rozsah prevadzkovej teploty od min. -10°C do min. +35°C.
- Krytie svietidla musi byt minimalne 1P20/44
- Odolnost’ proti mechanickému poskodeniu minimalne stupen IK 02

- Svietidlo musi mat’ prehlasenie o zhode CE na svietidla vydané autorizovanymi
osobami alebo notifikovanymi osobami ktoré maju opravnenie na posudzovanie zhody

- Svietidlo musi mat’ certifikat ENEC a byt certifikované certifikovanou spolo¢nostou
resp. akreditovanou ENEC skusobnou institaciou

- Material telesa musi byt vyrobeny, z ocele, farba biela

- Zarucna lehota 5 rokov

LED 3

- Svietidlo musi byt’ originalne navrhnuté s LED svetelnym zdrojom. Nesmie sa jednat’ o
tzv. retrofit svietidlo, ktoré je mozné osadit’ aj konvenénym sv. zdrojom (vybojkou,
ziarivkou) aj LED zdrojom

- Svetelny tok 5000Im
- Memy svetelny vykon svietidla (zdroja) musi byt’ minimalne 128 Im/W.

- Teplota farieb svetelného zdroja (chromati¢nost’) musi byt’ 4000K s indexom podania
farieb minimalne CRI> 80

- Rozsah prevadzkovej teploty od min. -20°C do min. +40°C.
- Krytie svietidla musi byt minimalne IP68
- Odolnost proti mechanickému poskodeniu minimalne stupen IK10

- Svietidlo musi mat’ prehlasenie o zhode CE na svietidla vydané autorizovanymi
osobami alebo notifikovanymi osobami ktoré maji opravnenie na posudzovanie zhody

- Svietidlo musi mat’ certifikit ENEC a byt certifikované certifikovanou spolo¢nost'ou
resp. akreditovanou ENEC sktsobnou institiciou

- Material telesa musi byt vyrobeny z ocele, biela farba



LED 4

LED 5

Zarucéna lehota 5 rokov

Svietidlo musi byt origindlne navrhnuté s LED svetelnym zdrojom. Nesmie sa jednat’ o
tzv. retrofit svietidlo, ktoré je mozné osadit’ aj konvenénym sv. zdrojom (vybojkou,
ziarivkou) aj LED zdrojom

Svetelny tok 2000lm
Merny svetelny vykon svietidla (zdroja) musi byt’ minimalne 105 Im/W.

Teplota farieb svetelného zdroja (chromati¢nost) musi byt 4000K s indexom podania
farieb minimalne CRI> 80

Rozsah prevadzkovej teploty od min. -20°C do min. +40°C.
Krytie svietidla musi byt minimalne 1P20/40
Odolnost’ proti mechanickému poskodeniu minimalne stupen 1K03

Svietidlo musi mat’ prehlasenie o zhode CE na svietidla vydané autorizovanymi
osobami alebo notifikovanymi osobami ktoré maji opravnenie na posudzovanie zhody

Svietidlo musi mat’ certifikat ENEC a byt certifikované certifikovanou spolo¢nostou
resp. akreditovanou ENEC skusobnou institiciou

Material telesa musi byt’ vyrobeny z ocele, biela farba

Zarucna lehota 5 rokov

Svietidlo musi byt origindlne navrhnuté s LED svetelnym zdrojom. Nesmie sa jednat’ o
tzv. retrofit svietidlo, ktoré je mozné osadit’ aj konvenénym sv. zdrojom (vybojkou,
ziarivkou) aj LED zdrojom

Svetelny tok 2200Im
Merny svetelny vykon svietidla (zdroja) musi byt minimalne 110 Im/W.

Teplota farieb svetelné¢ho zdroja (chromati¢nost’) musi byt 4000K s indexom podania
farieb minimalne CRI> 80

Rozsah prevadzkovej teploty od min. -20°C do min. +40°C.
Krytie svietidla musi byt’ minimalne IP66
Odolnost’ proti mechanickému poskodeniu minimalne stupefi [K 10

Svietidlo musi mat’ prehlasenie o zhode CE na svietidla vydané autorizovanymi
osobami alebo notifikovanymi osobami ktoré maji opravnenie na posudzovanie zhody



Svietidlo musi mat’ certifikat ENEC a byt certifikované certifikovanou spolo¢nostiou
resp. akreditovanou ENEC skdsobnou institiciou

Material telesa musi byt vyrobeny z ocele

Zarucna lehota 5 rokov



REKAPITULACIA STAVBY
20240805

Stavba: Energetické opatrenia na SOS Technickej Presov - internat

Cena bez DPH
sadzba dane
DPH
Cenas DPH
Projektant

Datum a podpis

Objednavatel

Datum a podpis

EUR

Peciatka

Peciatka

107 785,05

Spracovatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis
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107 785,05
/ySka dane

21 557,01

129 342,06

Peciatka



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

20240805
Stavba: Energetické opatrenia na SOS Technickej Presov - internat
KOOR, s.r.o.
Kod Popis

Naklady z rozpoctov

01 Vymena existujucich svietidiel za LED
02 Vymena termostatickych ventilov a hlavic

Strana2z7

Cena bez DPH [EUR]

107 785,05

87 622,55
20 162,50

Cena s DPH [EUR]

129 342,06

105 147,06
24195,00



KRYCI LIST ROZPOCTU

01 - Vymena existujucich svietidiel za LED

KOOR, s.r.o.

Cena bez DPH

%Cena s DPH

Projektant

Objednavatel
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v EUR

Spracovatel

Zhotovitel

87 622,55

105 147,06



ROZPOCET

PC Typ

Naklady z rozpoétu

10
11
12
13
14

15

16
17
18
19

20

21

22

23

24

D

D

;A R

HERImFTIAIZEIEIRE XA

01 - Vymena existujucich svietidiel za LED

Kaod

HSV

9
941955001.S

PSV
763

763131282.5

998763303.5

783
783222100.S

M

21-M
210100001.S
210101521.8
345610005200.S
210201080.S

210203041.8

348130002418.S
348130002419.8

348130002420 S

348130002422.5
348130002421.5

210800107.S

3410103400
MV

PM

PPV

27-M
210964325.S

HZS000122

HZS
HZS000113.S

HZS000114.S

OST
000700011.8

KOOR, s.r.o.

Popis

Prace a dodavky HSV

Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Lesenie lahké pracovné pomocné, s vydkou leSefove]
podlahy do 1,20 m

Prace a dodavky PSV

Konstrukcie - drevostavby

Kazetovy podhlad 600 x 600 mm, hrana ostra,
konstrukcia viditelna, doska sadrokartdnova biela hr. 8
mm

Presun hmét pre sadrokartonové konstrukcie v
objektoch vySky od 7 do 24 m

Natery
Spatna Uprava stropov po demotazi sveitidiel,
vyspravky a malby

Prace a dodavky M

Elektromontaze

Ukon¢enie vodi¢ov vratane zapojenia a vodi¢ovej
koncovky do 2,5 mm2

Montaz svorka WAGO

Svorka krabicova inline 221-2411 WAGO 2x0,2-
4,0mm2 2-polovéa packova priehfadna

Zapojenie LED svietidla IP20, stropného - nastenného

Montaz a zapojenie stropného LED svietidla
stmievatelného 12-30 W

Svietidlo LED 1

Swietidlo LED 2

Svietidlo LED 3

Svietidlq LED 4

Svietidlo LED 5

Kabel medeny ulozeny volne CYKY 450/750 V 3x1,5
Kable silové s medenym jadrom CYKY-J 3x1,5
Murarske vypomoci

Podruzny material

Podiel pridruzenych vykonov

Demontaz

Demontaz do sute - svietidla interiérového na strop do
10 kg vratane odpojenia -0,01000 t

Likvidacia svietidiel a ulozenie nebezpeéného odpadu
na skladku

Hodinove zu¢tovacie sadzby
Stavebno montazne prace naroéné ucelené - odborné,
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodin

Stavebno montazne prace najnaroénejsie na
odbornost - prehliadky pracoviska a revizie (Tr. 4) v
rozsahu viac ako 8 hodin

Ostatné
Dopravné naklady - mimostaveniskova doprava
objektivizacia dopravnych nakladov materidlov
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m2

m2

m2

ks
ks
ks
ks
ks

L&
ks
ks
ks
ks

Yo
%
%

ks

ks

hod

hod

kpl

MnozZstvo

210,000

210,000

1,707

216,000

1242,000
1242,000
1242,000

414,000

414,000

30.000
156,000
134,000

58000

36,000
201,000

201,000
3,000
3,000
1,000

506,000

506,000

40,000

16,000

1,000

J.cena [EUR]

4,872

58,656

52,884

12,226

1,781
0,845
0.520

9,016

23,100

102,960
142,560
14.700
85,050
152,640

0.841
0672
552,000
385,200
552,000

9,263

5,673

42,000

56,000

1 620,000

Cena celkom [EUR]

87 622,55

1023,12

1023,12
1023,12

15 048,85
12 408,03

12 317,76

90,27

2 640,82
2640,82

66 154,58
58 596,96
2212,00
1049,49
645,84

3732,62

9 563,40

3088.80
22 239.36
1 969,80
493290
549504

169,04
135,07
1656,00
1155,60
552,00

7 557,62
4 687,08

2 870,54

2 576,00
1680,00

896,00

2 820,00
1 620,00



PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]

Kompleta¢na a koordinaéna €innost - koordinaéna

48| B (010000515 Cinnost bez rozliSenia

kpl 1.000 1200.000 1200,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

02 - Vymena termostatickych ventilov a hlavic

KOOR, s.r.0.
Cena bez DPH 20 162,50
Cena s DPH 7 v EUR 24 195,00
Projektant Spracovatel’
¢
Objednavatel’ Zhotovitel

UIL: UL VO Fevw i
O I& DPH: $K202 306 7200
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ROZPOCET

02 - Vymena termostatickych ventilov a hlavic

KOOR, s.ro.
PC Typ Kéd Popis
Naklady z rozpoctu
p M Prace a dodavky M
D 21-M Elektromontaze

1 K 210461051.S Montaz termostatickych ventilov, vratane demontaze

Termostaticka hlavica pre verejné priestory, plynova

il S o napln cidla, rozsah 8 - 28 stupriov

3 M 541510003301.S Dynamicky tlakoveo nezavisly radiatorovy ventil, priamy

o OST Ostatné
Vypustenie, napustenie, odvzdusnenie sustavy a
4 K 001400011.S ostatne
pomocneé prace
Projektové prace - naklady na spravocanie projektu na

4 | & '000M00041:5 hydraulické vyregulovanie sustavy
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MJ

ks
ks

ks

kpl

kpl

MnozZstvo

225,000
225,000

225,000

1,000

1,000

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

20 162,50

15 862,50

15 862,50

18,900 425250
27,600 6210,00
24,000 5 400,00

4 300,00

2.000,000 2000,00
21300,000 2300,00
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Priloha ¢. 4 - Zoznam subdodavatel’ov a podiel subdodavok

Udaje o osobe opravnenej Predmet Vytka
P. & Obchodné meno, sidlo, ICO konathza subdoda‘vatgl‘z i ?ubdod’évk_}" subdodavky v
-G siibdcdaviters rozsahu meno a priezvisko, struény opis % /v EUR
adresa pobytu, datum predmetu bez DPH
narodenia/ subdodavky/ “
Ing.Miroslav Duros,
EMINENCE s.r.o., l.maja Jantarova 14984/6, Dodavka a montaz 17,7%/
. 913/2, 03901 Turéianske , . termostatickych | 19 077,95 Eur
Teplice, IC0--51229500 | °'9» banskaBystrica ventilov bez DPH
Nar. 22.09.1967
v BRATIS e dna: €. 9. 2024




