Vzor s uvedenim poZadovaného minimdineho rozsahu zmluvnych podmienck

ZMLUVA O DIELO €. 1/2024

(dalej len ,,Zmluva")

na stavbu : ,Obnova Qbecného Domu Kamennd Poruba & sup. 335"
uzatvorend podfa ustanoveni § 536 a nasl. zdkona €.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni (dalej
len ,,Obchodny zdkonnik")
medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

1. Objednavatel: Obec Kamennd Poruba
Sidlo: Hlavna 136/159 Kamenna Poruba 01314
Zastupeny: Jaroslav Turanec starosta
Osoby opravnené na rokovanie: laroslav Turanec
vo veciach zmluvnych: Jaroslav Turanec
vo veciach technickych: Jaroslav Turanec
vo veciach zmluvnych podmienok sdvisiacich s podmienkami poskytnutia nendvratného
finanéného prispevku: Jaroslav Turanec
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.
IBAN: SK14 0900 0000 0052 1499 6686
ICO: 00648906
DIC: 2020639005
e-mail: obec@obeckamennaporuba.sk
{dalej len ,,Objedndvatel)

2. Zhotovitel: Porubské sluiby, s.r.o.
Sidlo/miesto podnikania: Hlavna 136/159 Kamenna Poruba 01314
Zipis v ORJZR : Okr. Sudu Zilina, v1.€. 73972/1L
Zastupeny: Jaroslav Turanec konatel
Osoby opravnené na rokovanie: Jaroslav Turanec
vo veciach zmluvnych: Jaroslav Turanec
vo veciach technickych: Miroslav Veres
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.
IBAM: 5K18 0900 0000 0051 6794 1526
BIC : GIBASKBX
ICO: 52886191
DIC: 2121170491
IC DPH: SK2121170491
e-mail: porubskesluzby@gmail.com
(dalej len ,Zhotovitel™)
(Objednavatel a Zhotovite! dalej kaidy v tejto Zmluve ako ,Strana” a spologne ako ,Strany”)
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PREAMBULA

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit dielo .OBNOVA OBECNEHO DOMU* v rozsahu podla
projektove] dokumentacie:, ktora vypracoval projeklant Ing. Rastislav Kypus, ktorej vyhotovenie prevzal
zhotovitel od objednavatela, a ktora je archivovana u objednavatefa.

(dalej len ,Ponuka Zhotovitela"; najma oceneny vykaz vymer, ktory tvori Prilohu £.1 tejto Zmluvy = dalejlen
,Rozpodet stavby”) sa Objednavatel a Zhotovitel dohodli na tom, fe Zhotovitel zrealizuje pre Objednavatela
stavebné préce na stavbe: ,Obnova obecného domu” ktord je financovana pomocou prostriedkov
mechanizmu Planu obnovy aodolnosti SR, ( dalej len Poskytovatel PM) Objedndvatel a Zhotovitel sa
dojednali, Ze Zhotovitel vykond Dielo pre Objednavatefa za podmienck upravenych touto Zmluvou.
Zhotovitel je povinny podas plnenia tejto Zmluvy oboznamif sa s aktudlne platnou Zmluvou o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu uzatvorenou medzi Objednévatefom a Poskytovatefom PM (dalej len Zmluva
o poskytnuti PM) a Vieobecnymi zmluvnymi podmienkami k tejto Zmluve o poskytnuti PM zverejnenymi na
webove] stranke Poskytovatela PM v sdlade s platnou legislativou.

1. Predmet a Rozsah plnenia

1.1. Predmetom Zmluvy je: obnova objektu, spociva, vo vymene vypini otvorov fokien, dvier/, zateplenie
fasady, zateplenie strechy, zaizolovanie soklika.
Takties dochadza k obnove — vymene vnutornych svetiel a rozvadzalov spolu so stavebnymi Upravami
drajok a rekonétrukeii elektroinitaldcie — osadenie nowych svetiel a hlavnych rozvadzadov. Sup. &
335/128 par. € 539/1 Kamenna Poruba, financovane] z prostriedkov mechanizmu Planu obnovy
a odolnosti SR, vysledkom ktorych Obnova obecného domu.

Podrobny opis predmetu Zmluvy je popisany v Podkladovej Dokumentdcii, najma v projektove]
dokumentacii.

1.3 Predmet Zmluvy zahffna véetky a akékolvek plnenia, ktoré su potrebné alebo bud( poZadované, aby sa
vyhovelo vietkym pofiadavkdm obsiahnutym v Podkladovej Dokumentdcii, jej prilohdch a pokynoch
Objednavatela, vratane zabezpecenia potrebného lefenia, zdvihacich mechanizmov, strainej sluiby,
snatanie nakladov na elektrickl energiu, telefény, socidlne prenosné hygienické zariadenia, Cistenie
staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpelenie strojového vybavenia, vykonanie
predpisanych skidok, revizii, ochranu Diela pred poskodenim, zabezpefenie ochrany Zivotného
prostredia, ochrany zdravia a bezpefnosti osdb nachadzajlcich sa na stavenisku a pod., taktieZ poistné
stavby poéas realizdcie, a ostatné poiiadavky uvedené vo wvykresovej €asti, v sprievodnych a
technickych spravach projektovej dokumentacie, vietkych povoleniach a v rozhodnutiach tykajicich sa
Diela, ako aj akékolvek a vietky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v
celom rozsahu vietkym pravnym predpisom a bolo na Dielo moiné ziskat pravoplatné kolaudadne
rozhodnutie v zmysle prisluénych pravnych predpisov( dalej len ,Dielo”)

1.4 Objednavatel poveruje Zhotovitefa a Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo v rozsahu Podkladovej
Dokumentacie uvedenej v £ldnku 1, bod 1.1 tejto Zmluvy a Ponuky Zhotovitela, ako aj v sulade s
podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je povinny zrealizovatl stavbu
v pojadovane] kvalite  az pozadovanych materialov tak, aby Objedndvatel mohol preukazat
Poskytovatelovi PM splnenie zavdzne]j hodnoty planovanych meratefnych ukazovatelov podla €l.1, bod
1.7.v éase ukonéenia Diela, ako aj potas 5-tich rokov udriatefnosti projektu vsulade so Zmluvou
o poskytnuti PM uzatvorenou medzi Objednévatelom a Poskytovatefom PM. Mesplnenie tejto
povinnosti v zavislosti od velkosti adchylky od planovane] hodnoty ukazovatela by malo za nasledok
znizenie vyiky PM alebo odstipenie Poskytovatefa PM od Zmluvy o poskytnuti PM uzatvorenej medzi
Objednévatelom a Poskytovatefom PM. Ak bude tato odchylka sposobena Zhotovitelom z dévodu
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nespravne pouiitych technologickych postupov alebo materidlov, ktoré su v rozpore s Podkladovou
dokumentaciou, bude sa to povaiovat za podstatné poruienie Zmluvy o dielo. V takom pripade je
Objednavatel opravneny uplatnit si vzniknut( 3kodu u Zhotovitela vplnej wyike. Zhotovitel
nezodpovedd za Skody wvzniknuté zdovodu chyb v projektovej dokumentdcii, na takéto chyby
v projektove] dokumentdcii Zhotovitel musi upozornit Objednavatela.

1.5 Rozsah finnosti a plneni vyZadovanych za Gcelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmi akékolvek a

vietky prace, dofasného alebo trvalého charakteru, ktorych vykonanie a riadne ukonfenie najneskér v
termine uvedenom v £lanku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne vykonanie a dokonéenie Diela v silade
s touto Zmluvou (dalej len ,Plnenia”), je Zhotovitelovi podrobne znamy. Zhotovitel vyhlasuje a
potvrdzuje, Ze sa v sdvislosti s vypracovanim Ponuky Zhotovitela ako aj pred podpisom tejto Zmluvy
dostatofne a naleZite oboznamil so stavom objektu obhliadkou a so vietkymi planmi, ndkresmi,
kalkuldciamifvypottami, predovietkym projektovou dokumenticiou, technickymi i sprievodnymi
spravami a vykazom vymer, relevantnymi povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a zavizné
stanoviskd) vztahujicimi sa k predmetu tejto Zmluvy (vid prilohy Zmluvy) a inymi podkladmi pre
Plnenia, ktoré ma vykonat a nezistil Ziadne rozpory, ktoré by mu branili vykonat Pinenia v sulade so
Zmluvou a jej prilochami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotovitel je povinny prekontrolovaf aj
akékolvek dalSie materidly, dokumenty, podklady, ktoré obdrii od Objednavatela po uzavreti tejto
Zmluvy v sivislosti so zhotovenim Diela. Pripadni nekompletnost alebo nedokonalost, ktord ma, alebo
by mohla mat za nasledok vady Diela resp. jeho €asti alebo vplyv na cenu, je Zhotovitel povinny bez
zhytoéného odkladu najneskdr do troch (3} pracovnych dni odo dna ich zistenia pisomne ozndmit
Objednavatelovi, pricorn zmluvné strany budu postupovat v stlade s bodom 3.5. Zmluvy o dielo.”

1.6 Zhotovitel sa zavdzuje vykonat celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnil zodpovednost. V pripade, ie

Dielo bude wykondvané inym subjektorn v mene Zhotovitela (subdodavatelom), Zhotovitel md
povinnost predloiit Prilohu €. 3 tejto Zmluvy - Zoznam subdodavatelov v sulade s él. 5 bod 5.19 do
pit (5) pracovnych dni odo diia oznamenia Zhotovitefom. Sifasne sa Zhotovitel zavizuje predloZit aj
platné certifikdty zateplovacieho systému a zabudovanych vyplni vonkajiich otvorowch konitrukeil
spifiajlice podmienky v zmysle projektove] dokumentécie a opravnenie Zhotovitela (subdodavatela)
na montdZ uvedeného zateplovacieho systému a vypini vonkajéich otvarowych kondtrukell v sdlade s
platnou legislativou.

1.7 V pripade akéhokolvek rozporu medzi Stranami tykajlceho sa rozsahu afalebo obsahu afalebo kvality

1.8

Diela, v pripadoch, ktoré priamo afalebo nepriamo neriedi Zmluva, plati aZ do prijatia vzajomnej
dohody Strén alebo rozhodnutia prisluiného organu, pisomné stanovisko Objednavatela a Zhotovitel
je povinny toto stanovisko Objedndvatefa redpektovat a pripadné podmienky v fiom uvedené
dodriiavat,

Ak by v priebehu zhotovovania Diela doilo k akymkolvek rozporom medzi Objedndvatefom a
Zhotovitelom, nesmie déjst k zastaveniu, preruieniu pric na Diele alebo ich oneskareniu, alebo inému
ovplyvneniu realizacie prac zo strany Zhotovitela, pri¢om Zhotovitel zodpovedd za vietky Skody, ktoré
vzniknd nedodrZanim tejto povinnosti.

2. Cas plnenia

2.1 Terminy plnenia predmetu Zmluvy s0 nasledovné:

Zatatie: Zhotovitel sa zavazuje zacat prace do troch (3) pracovnych dni po protokoldrnom prevzati
staveniska, na ktoré Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela podla bodu 5.1. tejto Zmluvy
najneskdr do Styroch mesiacov odo dia Géinnosti zmluvy o diglo.
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2.2

Ukonéenie: do 15 mesiacov po protokoldrnom prevzati staveniska, na ktoré Objednavatel pisomne
vyzve Zhotovitela podfa bodu 5.1., najneskor viak 11/2025

Ukonéenie Diela, resp. doba realizacie Diela zahfna prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie
staveniska prip. jeho Upravu do pdvodného stavu, odovzdavacie a preberacie konanie stavby vratane
priloh k odovzdavaciemu a preberaciemu protokolu podla bodu 5.9 tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie
podkladov na zaradenie stavby do majetku v stilade s metodikou Objednavatefa.

Zhotovitel splni zmluvny zavazok ukoniit Dielo preukdzanim dodriania wvietkych garantovanych
parametrov Diela, predloienim zapisov o vykonani a o vysledkoch poZadovanych skisok, atestov a
certifikitov zabudovanych materidlov, technického, technologického a interiérového vybavenia a
zapisniénym odovzdanim a prevzatim vykonaného Diela Objednavatelom, ako aj odstranenim
pripadnych vad Diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim Objedndvatelom v zmysle Zmluvy.
Terminy wystavby mdiu byt zmenené len po pisomnej dohode s Objednavatelom v sulade s
podmienkami Zmiuvy.

2.3 Terminy uvedené v bode 2.1 musia byt Zhotovitelom presne dodriané tak, aby akymkolvek spdsobom

neboli ovplyvnend, posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani diela Zhotovitefom. Podrobnejsi
vecny a ¢asovy harmonogram realizacie Diela Zhotovitefom je Specifikovany v £asovom plane vystavby
v prilohe €. 2 tejto Zmluvy, v ktorom sd stanovené doleZité terminy realizdcie Diela.

2.4 Podrobny harmonogram realizicie pric bude vypracovany v takej podobe, kde najvaciim casovym

2.5

2.6

Usekom bude jeden tyideri a bude obsahovat minimalne:

2.4.1 terminy odovzddvania funkénych celkov do uzivania,

2.4.2 podrobny plan vyuzivania mechanizmov na jednotlivych stavebnych objektoch Diela,

2.4.3 podrobny plan nasadenia pracovnych skupin. Zhotovitel zdokladuje, Ze predloZeny potet
pracovnych skupin, stroje a mechanizmy garantuju zhotovenie stavby v zmluvnych terminoch,

2.4.4 pri technologickych zariadeniach bude obsahovat samostatne stavebnu pripravenost na dodavku
a mont4} technoldgie, pokial to vyplyva z projektove] dokumentdcie a vykaz vymer.

Zhotovitel predlo# pri podpise zmluvy harmonogramu prac v Struktdre a rozsahu zhodnom ako
podrobny harmonogram préc, ktory bol predlozeny zhotovitefom ako uchddzacom v jeho ponuke so
zohfadnenim pripadnej zmeny £o sa tyka najma zadiatku prac, subdodavok oproti harmonogramu
predlofenému v ponuke,

V pripade nedodriania zakladnych terminov podla bodu 2.1 si Objedndvatel mdZe uplatnit vodi
Zhotavitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a to bez ohladu na skutaénost, ¢i neskoriie terminy
afalebo mifniky boli alebo neboli Zhotovitelom dodrzané.

2.7 V pripade, ak Zhotovitel nie je schopny spinit zakladné terminy afalebo milniky v beinom pracovnom

gase, je povinny samostatne, ako aj na prikaz Objedndvatela zabezpeiit zhotovovanie Diela vo
viacerych zmendch, resp. nadéasovych hodinach bez toho, aby tym Objednavatelovi vznikli dodatoéné
naklady, Dohodnuta Cena za Dielo (ako je definovand nifiie) sa v takychto pripadoch nemeni.

2.8 Akékolvek naklady, ktoré vznikni Zhotovitelovi nedodrianim zakladnych terminov, resp. dosiahnutim ich

riadneho a vfasného splnenia, (napr. nadasy, praca na zmeny, zvysené nasadenie strojov,
neracionalny prisun materidlov, zvyéené pracovné nasadenie a pod.), budi vidy na tarchu Zhotovitela.
Dohodnutd cena Diela sa v takychto pripadoch nemeni.

2.9 V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo, alebo jeho €ast v silade so Zmluvou pred dohodnutym

zékladnym terminom, je Objednavatel opravneny (aviak nie povinny) vykonané Dielo bez vad a
nedorobkov alebo jeho éast prevziat aj v skoriom pontknutom termine. Skoriie prevzatie riadne
vykonaného Diela, resp. €asti Diela, nebude Zhotovitelovi bez vaineho dévodu odopreté.
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2.10 Objednadvatel mobZe kedykolvek vydat Zhotovitefovi pisomny pokyn, aby prerusil prace na zhotovovani

3.1

3.2

3.3.

3.4

3.5

Diela alebo niektorej jeho asti s uvedenim dévodu. V priebehu takéhoto preruienia je Zhotovitel
povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené Dielo pred zni¢enim, poskodenim alebo stratou. V pripade
preruienia prac na zhotovovani Diela z inych dévodov, ako na strane Zhotovitela sa vietky zakladné
terminy, milniky a medziterminy stanovené v ¢asovom plane vystavby posuvaji o poet dni takto
nariadeného preruienia zhotovovania Diela. Po obdriani pisomného pokynu Objedndvatela na
obnovenie prac, je Zhotovitel povinny najneskédr do troch (3) pracovnych dni price na zhotoveni Diela
obnovit,

3. Cena za dielo

Cena za Dielo zhotovované podla tejto Zmluvy je stanovend dohodou na zdklade wysledku sufaie
(Ponuky Zhotovitefa) a v stlade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskoriich predpisov, a
predstavuje Ciastku :

760 519,00 EUR bez DPH (slovom : sedemsto $estdesiat tisic pafsto devatnast eur),
76 051,90 EUR 10% DPH (slovom : sedemdesiatiest tisic patdesiatjeden eur/devitdesiat centov),

836 570,90 EUR s DPH (slovom : osemsto tridsatiest tisic pétsto sedemdesiat eur/ devitdesiat
centov),

(dalej len ,Cena za Dielo”).

ZniZend sadzba DPH 10% podla § 27 ods.2 pism.b) zdkona ¢, 222/2004 Z.z.

Cena za Dielo obsahuje vietky naklady Zhotovitela na vykonanie Diela.

Zhotovitel je povinny bez zbytofného odkladu pisomne informovat Objedndvatela najneskér do 3
pracovnych dni o potrebe naviac préc nezahrnutych do vykazu wymer a neuvedenych v Podkladove]
Dokumentacii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali predvidat. V pripade, Ze vznikne potreba naviac
prac nezahrnutych v Podkladovej Dokumentacii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvidaft, a tieto
budid mat vplyv na zvyienie zmluvnej ceny za dielo, tieto budi rie3ené v stlade so zdkonom ¢,
343/2015 Z. 2. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov a podmienkami tejto
Zmluvy.

W Cene za Dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady na price, vyplyvajlce z titulu hospodérskeho rizika

rmeny ceny materialov, pohonnych hmét a pod., naklady vzniknuté pri realizicii prac z dévodu
miestnych prekaiok, staienych podmienok apod., ktorych vplywy na naklady Zhotovitel mohol
zakalkulovat do Ceny za Dielo na zdklade informécii podla Podkladovej Dokumentécie .

Zhaotovitel neméZe Ziadat o zvyienie Ceny za Dielo v dosledku vlastnych chyb alebo chyb jeho
subdoddvatelov, nedostatocne] koordindcie, realizdcie a kontroly realizacie Diela alebo v dasledku
omylu. V pripade zniienia rozsahu Diela je Objedndvatel opravneny primerane Cenu za Dielo zni3if o
hodnotu nerealizovanej €asti Diela.

3.6 Cena za Dielo pokryva vietky naklady spojené s realizaciou Diela podla bodu 1.2. tejto Zmluvy a daldie

naklady na material, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu
staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, naklady na elektrickl energiu, vodu a sluiby s
tym spojené, riadenie a administrativu, subdodavatelsku inZiniersku ginnost, geodetické préace,
dokumentaciu Zhotovitefa, reiijné niklady Zhotovitela, dane, ktoré ma Zhotovitel platit, poplatky a
ako aj vietky daliie naklady Zhotovitefa v stvislosti s realizaciou Diela (napr. infliciu, poplatky a Ghrady
za telefdn, vodu, elektrinu, bezpecnost a ochranu pri prici a poZiarnu achranu, zvyiené naklady za
pracu v zimnom obdobi alebo naklady na price vo viaczmenne] prevadzke, odstranenie znedistenia,
zneskodnovanie odpadu, sankcie, pokuty a pendle iné ako podfa Zmluvy, poistenie podfa Zmluvy,
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finanéné naklady na docasné zabery ploch, osvetlenie, zaistenie a wvykondvanie skisok, dodasné
obmedzenia premdvky na prifahlych komunikdcidch atd.), ako aj ostatné poiiadavky uvedena vo
vykresovej éasti , sprievodnych a technickych pravach projektovej dokumentdcie a zabezpetlenie
podmienok stanovenych v platnych povoleniach, rozhodnutiach a zavdznych stanoviskach vztahujacich
sa na Dielo.

3.7 Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, #e sa Uplne obozndmil s rozsahom a charakterom predmetu a

3.8

3.5

rozsahu plnenia podla &lanku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil vietky Plnenia, ktoré si potrebné na
riadne splnenie jeho zdvazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy a Ze pri pondkani Ceny za Dielo:

(a) sa podrobne oboznadmil s Podkladovou Dokumentdciou a ndvrhom tejto Zmluvy,
(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(¢) v kalkulacii Ceny za Dielo zohladnil vietky technické podmienky a terminy dodavky v rozsahu
stanovenom v Padkladovej Dokumentacii a tejto Zmluve,

(i) do Ceny za Dielo zahrnul vietky prace, materidly a zariadenia potrebné na vykonanie Diela,

(¢} zohfadnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vietky svoje poiiadavky vodi
Objednavatelovi suvisiace s predmetom Zmluvy.

Zhotovite! je zaroven opravneny poiadovat nawyienie ceny Diela indexdciou predloZenim plsomnej
siadosti o suhlas s uplatnenim indexdcie Objedndvatelovi, na zdklade (dajov indexu vyvoja cien v
stavebnictve zverejiiovaného  Statistickjm dradom SR kvartdlne (dostupné na odkaze:
https://www.usz.sk/sluzbyfindex-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a
preindexovanim navyienou zmluvnou cenou bude vacsi ako 5%. Ak Objednavatel pisormne odsuhlasi
navyienie ceny, uhradi Zhotovitefovi len rozdiel medzi preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej
navyéenie bude predstavovat viac ako 5%. a zmluvnou cenou navyienou o 5% a indexacia cien sa
bude tykat len stavebnych materidlov, ktoré eite neboli obstarané Zhotovitelom ku diu predloienia
siadosti o suhlas s uplatnenim indexdcie Objednavatelovi. Po odsdhlaseni uplatnenia indexacie
zmluvnych cien Objednavatefom, je Zhotovitel povinny ku kaidej daliej faktire prikladat vypocet
upravy fakturovanej ceny indexovanim, z ktore] musi byt tiez zrejmé, aka fast poloZiek bola
vyfakturovana pred indexaciou ceny a akd cast je vyfakturovana s indexovanou cenou.

Objedndavatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny akceptovat zniienie
zmluvnej ceny Diela indexaciou na zdklade dOdajov indexu vyvoja cien v stavebnictve zverejfiovangho
Statistickym Uradom SR kvartdlne (dostupné na odkaze: https:/ fwww.usz.skfsluzby/findex-vyvoja-
cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a preindexovanim zniZenou zmluvnou cenou bude
viEEE ako 5%. Objedndvatel uhradi Zhotovitelovi zmluvnt cenu zniZend o rozdiel medzi zmluvnou
cenou znifenou o 5% a preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej znizenie bude predstavovat viac ako
5%. Indexdcia cien sa bude tykat len stavebnych materidlov, ktoré neboli obstarané Zhotovitefom ku
driu predlozenia Ziadosti na uplatnenie indexdcie zmluvnych cien Objednavatelom. Po dorueni tejto
siadosti Zhotovitelovi, je Zhotovitel povinny ku kaidej daliej faktire prikladat vypolet Upravy
fakturovanej ceny indexovanim, z ktorej musf byt zrejmé aka ¢ast poloZiek bola vyfakturovana pred
indexaciou ceny a aka £ast je vyfakturovand s indexovanou cenou.

3.10 Vietky Opravy zmluvnych cien indexovanim budd na zaklade priloh k faktdram spracovang v

samostatne] indexaénej faktire resp. dobropise po vystaveni konecnej faktury.
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4.1

4.2

4.3.

4. Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi preddavok na predmet Zmluvy.
Fakturdcia a platenie prac a doddvok budd v zmysle dohody Strin vykondvané 1x mesacne, formou
faktir vystavenych na zdklade Zhotovitefom predloZenych a Objedndvatefom potvrdenych sipisov
skutotne vykonanych pric za predchadzajici mesiac. Zhotovitel predlofi mesacny sipis skutoéne
vykonanych prac vidy najneskér v piaty defi nasledujiceho kalenddrneho mesiaca a Objednivatel
tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskoriie do 10 pracovnych dni od predloZenia
tohto sdpisu. V pripade ak Objednavatel k mesaénému slpisu skutofne vykonanych préc
predloZenému zhotovitefom uvedie v lehote uvedenej v predchddzajicej vete svoje wyhrady a
Zhotovitel predloii Objednivatelovi opraveny mesaény supis skutoZne vykenanych prac, Objednévatel
tento opraveny mesacny sipis skutoéne vykonanych prac odsudhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady
najneskoriie do 2 pracovnych dni od predloZenia tohto opraveného sipisu. Sipis skutoéne vykonanych
prac podpisuje za Objedndvatela stavebny dozor. Zhotovitel akceptuje zidriné z ceny diela z kaidej
faktiry vo vyike 10% fakturovanej sumy vo vazbe na riadne vykonanie diela. Zadriné 10% z kaide]
fakturovanej sumy bez DPH bude pouiité do doby odovzdania celej stavby ako zadriné na véasnost a
kvalitu realizacie stavebnych prac. Zidriné bude uhradené na ziklade dafiového dokladu vystaveného
Zhotovitefom v ramci Ziadosti Zhotovitela o vritenie zddrZného, a to po riadnom a Gplnom odovzdani a
prevzati celého diela Objedndvatelom a podpisani preberacieho protokolu. V pripade, Ze po riadnom
odovzdani a prevzati celého diela budld na diele Objednivatefom zistené zavady afalebo budi
uplatnené reklamdcie, bude zadriné vyplatené ai po riadnom a dplnom odstraneni vietkych zavad a/
alebo reklamovanych pric a doddvok v termine stanovenom Objedndvatefom, pripadne bude
vyplatena len cast zadriného vo vyike po odrdtani ndrokov Objednavatela - napr. na zmluvnd pokutu,
ktoré mu potas zadriiavania zadriného vznikli. Ak dojde k pouiitiu zidriného alebo jeho &asti,
Objednavatel vrati Zhotovitelovi iba nepouiity zostatok z tejto sumy. Objedndvatel pri vrateni
zadriného ak si z neho uplatnil plnenie, odovzda Zhotovitelovi aj podrobny plsomny prehlad jeho
poufitia vratane oddvodnenia.

Fakturu za stavebné price méie Zhotovitel vystavit na zdklade akceptovaného plnenia stavebnych
prac za fakturované obdobie po kontrole sdladu s vwkonanymi pracami podfa skutkového stavu a podfa
stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie faktdry bude sipis skutoéne wykonanych pric a
dodéavok odsuhlaseny Objedndvatefom a stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom denniku.
Zhotovitel je opravneny fakturovat vydavky sdvisiace s odvozom sutiny, vyblranych hmot a
poplatkom za skladovanie wyblranych hmét len na zaklade predloienych véinych listkov a
podnikatelského opravnenia resp. iného dokladu preukazujiceho opravnenost osoby nakladat s
odpadmi, ktorej bol odpad odovzdany k likvidacii, aviak maximdlne v mnoZstve uvedenom v rozpoéte
stavby pri uvedenych poloZkach. Zistovanie stpisu vykonanych prac sa bude vykondvat kazdy mesiac
vidy do 5 kalendarnych dni mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom boli prace vykonang, vritane
priebeinej fotodokumentdcie jednotlivych poloZiek rozpoftu v minimalnom rozsahu 20 ks na kaidy
mesacny supis stavebnych pridc za kontrolované obdobie a jednotlivych konStrukeii pred zakrytim a
vietkych stavebnych préc a dodavok zahrnutych v mesaénom ocenenom sipise vykonanych prac
predloZenych Objedndvatelovi k odsihlaseniu. Prilohou oceneného stpisu vykonanych pric budd aj
certifikaty zabudovanych materidlov a vyrobkov v sulade so ski3obnym pldnom. Zhotovitel doloii ku
kaidej vystavene] fakture, ktord bude obsahovat poloZku sivisiacu s odpadmi, doklad o nakladani s
odpadmi v zmysle bodov 5.23 a 5.25,

Zhotovitel predloii fakturu Objednavatelovi v lehote do 5 dni po ukonfeni preberacieho konania
fakturaéného celku podia €lanku 4. bod 4.1 a bod 4.2 tejto zmluvy, t.j. po odsidhlasenom sipise pric
Diela. Zavereinu fakturu Zhotovitel predloZi Objednavatelovi do troch dnl odo dfia protokolarneho
prevzatia riadne zhotoveného diela so zapisom bez vad a nedorobkov.
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4.4 Faktdry musia byf vystavené v Styroch origindlnych vyhotoveniach a musia obsahovat vietky Udaje podla
zakona £. 222/2004 Z. 2. o dani z pridane] hodnoty v zneni neskordich predpisov a zakona £. 43172002 Z.
7. o Uftovnictve v zneni neskoriich predpisov. Prilohou faktiry musi byt:

4.5

4.6

4.7

a)

b)

stipis fakturovanych pric v Styroch origindlnych vyhotoveniach s vycislenim ich hodnoty, potvrdeny
Objednavatefom a stavebnym dozorom.
Zhotovite! predloii dokumenty kzariadeniam, ak slpis fakturovanych prac takéto zariadenie
obsahuje napr.:
o zariadenie vyuZivajice obnovitelné zdroje energie — vyhlasenie o zhode {podla § 23 zdkona
£, 56,2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov)

o nowy plynovy kondenzaény kotol — doklad o zatriedeni vyrobku do triedy energetickej
Gfinnosti {energeticky &titok), ktord je najviac dve triedy pod najvy3Sou triedou
energetickej G€innosti {Delegované nariadenie Komisie (EU) £. 811/2013 z 18. februdra
2013, ktorym sa doplfia smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokial' ide
o oznatovanie tepelnych zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovanych tepelnych
zdrojov, zostav zlofenych z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulatora teploty
a solarneho zariadenia a zostav zloZenych z kombinovaného tepelného zdroja, regulatora
teploty a soldrneho zariadenia energetickymi Stitkami; Delegované nariadenie Komisie
(EU) €. 812/2013 z 18. februara 2013, ktorym sa dopfiia smernica Eurépskeho parlamentu
a Rady 2010/30/EU, pokial ide o oznatovanie ohrievafov vody, zasobnikov teplej vody a
zostav zloienych z ohrievaia vody a soldrneho zariadenia energetickymi Stitkami;
Delegované nariadenie Komisie (EU) & 1254/2014 z 11. jila 2014, ktorym sa dopliia
smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokial ide o oznafovanie vetracich
jednotiek pre bytové priestory energetickymi titkami; alebo obdobné), a doklad, ktory
potvrdzuje, Ze novy plynovy kondenzaény kotol splfia poziadavky na ekodizajn ohrievatov
(Poziadavky Nariadenia Komisie (EU) € 813/2013 z 2. augusta 2013, ktorym sa vykonava
smernica Eurdpskeho parlamentu aRady 2009/125/ES, pokial' ide o poZiadavky na
ekodizajn ohrievatov pre vykurovanie vnitornych priestorov a kombinovanych
ohrievatov platné od 26. septembra 2018),

o novo initalované vodné spotrebie (vodovodné batérie, toalety, toaletné misy,
splachovanie nédrie, pisodrové misy a pod.) musia patrit do dvoch najlepsich tried
spotreby vody podla platného vodného 3titku - Eurdpsky vodny 5titok (European Water
Label) - http://www.europeanwaterlabel.eu/), o sa potvrdi predloZenim vodného 3titku,
technickym listom wyrobku alebo obdobnym dokladom.

V pripade, #e faktlra nebude obsahovat Udaje v zmysle tohto &ldnku Zmluvy, Objednavatel ju vrati
Zhotovitefovi k oprave, resp. k doplneniu, ¢im sa prerud plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota
splatnosti zaéne plynut diiom doruéenia opravenej faktdry Objednavatelovi,

Dielo bude financované z prostriedkov Plénu obnovy a odolnosti SR. Faktury vystavené podfa bodu 4.1.
tohto &lanku, ktoré budi podliehat reZimu schvalovania Riadiacim organom (RO) podla Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu (dalej len "Zmluva o PPM"), preto na zdklade vzajomnej dohody
zmluvnych stran budd splatné v lehote 60 dni od dorutenia faktiry Objednavatefovi. Zaverecna
faktira Diela podla bodu 4.1. tohto ¢lanku bude splatnd do 60 dni od dorucenia faktury
Objednavatelovi.

Absencia vyslovného odmietnutia faktiry Objednavatelom neznamend, Ze tato faktira bola prijata,

pri¢om Strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutoénenej Objednavatefom (i} nevyplyva,
je sa tym Objednavatel vzdava ktoréhokolvek 2o svojich prav alebo Ze preberd Ciastocné plnenie Diela
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zodpovedajucim uvedene] platbe a (ii) taktieZ tito platba nema vplyv na zodpovednost Zhotovitela za
nim poskytnuté zaruky.

4.8 Zmluvné strany berd na vedomie, Ze cena je hradend na zdklade Zmluvy o poskytnuti PM uzatvorenej

4.9

medzi Objednavatefom a Poskytovatelom PM a faktdry budd zaplatené Zhotovitelovi v stlade s bodom
4.6. tohto £lanku. Ak Objednédvatel nemd v zmysle bodu 4.6. tohto élanku finanéné prostriedky uréené
na Ohradu prisluinej faktdry od Zhotovitela pripisané na svojom bankovom dcte v lehote splatnosti,
nie je po uplynuti lehoty splatnosti ceny pre dcely uplatnenia Grokov z omeikania v omeskani s
vhradou ceny Zhotovitefovi.

Zhotovitel nema pravo zapocitat svoje pohladavky alebo ndroky vofi Objedndvatelovi proti
pohladavkam alebo ndrokom Objedndvatela voti Zhotovitelovi na akékolvek platby podfa Zmluvy ani
proti inym ndrokom alebo pohladavkam Objednavatela vodi Zhotovitelovi vzniknutym na zdklade
alebo v suvislosti so Zmluvou bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objedndvatela. Zhotovite!
rovnako nemad pravo zadrziavat a neplatit akékolvek platby (ich €ast) podfa Zmluvy z dévodu
akychkolvek ndrokov alebo pohfadavok Zhotovitela voiéi Objednivatelovi.

4.10 Zhotovitel musi svoje prace vyictovat overitelnym spdsobom. Faktdry musia byt zostavené prehfadne a

4.11

pritom sa musi dodriiavaf poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v silade s ocenenym vykazom prac.
Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené poloiky) je potrebné vo faktire zwyraznit a uviest oddelene.
S0pis vykonanych pric bude wyhotoveny v softwarovom systéme podporujicom riadenie stavebnej

wyroby.

V pripade, ie Zhotovitel md (et v banke mimo Uzemia SR, bude znd3af vietky poplatky za
bezhotovostny styk spojeny s (hradou zdvizkov vyplyvajacich z plnenia zmluvy v plnej vyike. V takom
pripade bude Objedndvatel postupovat v silade s § 24 zikona o G¢tovnictve a pri prevode pefainych
prostriedkov v cudzej mene z GEtu Objedndvatela zriadeného v EUR na Gfet Zhotovitela zriadeného v
cudzej mene, Objednavatel pouiije kurz banky platny v dei odpisania prostriedkov z Gttu
Objedndvatela, tzn. v den uskutofnenia Uftovného pripadu. Tymto kurzom prepaofitany vwdavok na
EUR, bude uhradeny Zhotovitelovi. V pripade prevodu pefiainych prostriedkov v cudze] mene z G&tu
Objednavatela zriadeného v cudzej mene na Ufet Zhotovitela v rovnake] cudzej mene pouiije
Objednavatel referenény vymenny kurz uréeny a vyhldseny Eurdpskou centralnou bankou v den
predchadzajuci diu uskutotnenia Uftovného pripadu (odpisania prostriedkov). Tymto kurzom
prepoditany vwdavok na EUR bude uhradeny Zhotovitelovi.

5. Podmienky vykonania diela

5.1 Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela na prevzatie staveniska a Zhotovitel sa zaviizuje prevziat

stavenisko do 3 pracovnych dni od dorufenia tejto wzvy Zhotovitelovi. O odovzdani staveniska bude
spisany protokol s uvedenim podrobného popisu stavu adovzdavaného objektu.

Ak Zhotovitel nezacne realiziciu stavebnych pric do 15 dni od protokolarneho prevzatia staveniska
v stlade s terminom uvedenym v €asovom harmonograme pric z dovodov na strane Zhotovitela,
jedna sa o podstatné porudenie zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje vykondvat stavebny a technicky dozor a zdrovefi s pisomnou vyzvou na
prevzatie staveniska oznami Zhotovitefovi mena osob, ktoré budl tento dozor vykonavat. Tito
pracovnici spolu so zdstupcom Objednavatela opridvnenym konat vo veciach technickych alebo vo
veciach zmluvnych podmienok sdvisiacich s podmienkami poskytnutia nenavratného finanéného
prispevku su opravneni zastupovat Objednavatela pri prevzati a mesacnom potvrdzovani vykonanych
préc, ako i pri preberani ukonteného Diela. Vedlcim preberacieho konania celého diela je zdstupca vo
veciach technickych.
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5.2

53

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Zhotovitel sa zavidzuje pri prevzati staveniska odovzdat Objedndvatefovi pisomné poverenie
pracovnika Zhotovitela na wvykon funkcie stavbyvediceho s uvedenim jeho telefénneho Cisla. Kdpia
jeho oprdvnenia vykondvat tito funkciu bude tvorit  neoddelitefn( prilohu preberacieho
a odovzdavacieho protokolu staveniska.

Objednavatel je opravneny kontrolovat lehoty (¢asovi zdvaznost) zhotovenia jednotlivych etdp
realizicie Diela, je opravneny kontrolovat (i) realizovanie jednotlivych etdp v sulade s prilohou €. 2
Zmluvy, aby nedochadzalo k nepredpokladanym ,omeskaniam” (£asovym oneskoreniam) uZ vo faze
zhotovovania jednotlivych etap.

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budd zapisovat vietky
skutoinosti rozhodujice pre plnenie Zmluwvy, najmé Gdaje o vedeni stavby, o fasovom postupe prac a
ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie a naleiitosti vyiadované stavebnym zakonom a
prisluénymi vykondvacimi predpismi, najmd Vyhlaskou €. 453/2000 Z. z. v platnom zneni. Zapis do
stavebného dennika sa vidy zaznamend aktudlne v ten defi, kedy boli prace vykonané. V priebehu
pracovného €asu musi byt dennik na stavbe trvalé pristupny. Povinnost viest stavebny dennik sa kondi
odovzdanim a prevzatim Stavby. Zhotovitel je povinny uloZit treti prepis dennych zaznamov
s éitatelnym zdznamom osobitne od origindlu tak, aby bol k dispozicii v pripade znicenia originalu.
Zhotovitel sa zaviizuje odovzdat technickému dozorovi Objedndvatela ditatelny treti prepis dennych
zaznamov vidy pri zistovani spisu vykonanych pric podfa €l. 4 bod €.4.2. Nesplnenie tejto povinnosti
sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, ikody, resp. majetkové sankcie vyplyvajuce z nedodriania
podmienck stanovenych povolujlcim organom a z dévodu neplnenia ustanoveni nariadenia vlady SR €.
396/2006 Z. 2. o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych poiiadavkach na stavenisko v platnom
znenl znasa Zhotovitel diela v plnom rozsahu.

Zhotovite! je povinny udriiavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstranovat odpady a necistoty
vzniknuté z jeho prac a dodriiavat Eistotu komunikacii v zmysle platnych predpisov a zabezpedit
bezpetnost na stavbe a v jej dotknutom Uzemi.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpefit proti pristupu nepovolanych osob a zabezpeéit jeho
straienie, zabezpetit aktivovanie bezpeénostného zariadenia nainitalovaného v objekte.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska poskytne Objedndvatelovi (resp. pisomne oznamenému
zastupcovi Objednavatela) neabmedzeny pristup k stavebneému denniku.

Pri €astiach stavebnych prac, ktoré maji byt trvale zakryté, bude Objedndvatel (a nim urcené osoby)
pred ich zakrytim pozvany minimélne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto casti
a/alebo na zutastnenie sa prisluinej skusky Diela. Potas kontroly takychto prac Zhotovitel predioéi
vietky wysledky vykonanych skasok prdc, doklady o kvalite pouiitych materidlov a stavebnych
vyrobkov, certifikdty a atesty. Ak sa zdstupca Objedndvatela na tdto kontrolu bez predchadzajiceho
ospravedinenia nedostavi, a to ani v nahradne] lehote kontroly, ktord sa uvedie v stavebnom denniku a
ktord nesmie byt stanovena skér ako dvadsatStyri (24) hodin od povodne planovaneého datumu
kontroly, ma Zhotovitel pravo takéto price zakryt. Zhotovitel sa viak nezbavi zodpovednosti za
pripadné vady takychto zakrytych konitrukcii a je povinny vykonat vietky opatrenia stanoveng vo
vieobecne zaviznych pravnych predpisoch a technickych normach. Ak Objednavatel poiaduje
dodatoéné odkrytie a zisti, e Zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryte konstrukcie maju vady,
Zhotovite! je povinny uhradit Objednavatefovi vietky naklady sdvisiace s tymto odkrytim a
odstranenim vad. Ak sa nezisti ziadna vada, uhradi naklady stvisiace s tymto odkrytim Objednavatel.
Pred zakryvanim wvykonanych stavebnych prac je Zhotovitel povinny wyhotovit  foto/video
dokumentéciu skutkového stavu zakryvanych €asti stavby a jej kopiu predloZit Objednavatelovi v

Strana 1020



5.9

elektronickej forme na CD/DVD nosici spolu so stpismi zrealizovanych prac na schvdlenie za déelom
fakturdcie. Zhotovitel je povinny zhotovit aj fotodokumentaciu detailov jednotlivych etdp
technologickych postupov a vrstiev pouiitych materidlov pri realizdcii Diela.

Zhotovitel najneskér desat (10) dni pred ukonéenim Stavby ozndmi Objedndvatefovi dokonéenie
Stavby. Objednavatel najneskér do pit (5) dni od ozndmenia terminu dokonéenia Stavby urél termin
zahdjenia preberacieho konania, ktory bude najneskér v desiaty defi od ozndmeného dokonéenia
stavby Zhotovitefom.

5.10 Zapisnicu o odovzdani a prevzati Diela spisuje zdstupca Objedndvatela (stavebny dozor). Pred riadnym

5.11

odovedanim diela stavebny dozor wvypracuje zdpisnicu, ktord obsahuje supis zistenych vid a
nedorobkov aj s terminom ich odstranenia. Objednavatel pristdpi k riadnemu odovzdaniu a prevzatiu
diela najneskér do troch dni od odstranenia zistenych vad a nedorobkov, siéastou zdpisu o odovzdani
a prevzati diela bude aj prehldsenie Objednavatela, Ze dielo prebera. V pripade, e Objedndvatel
odmietne prevziat Dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti Diela a uviest v fiom svaje ddvody. Po
riadnom odstraneni vad a nedostatkov vytknutych Objednévatelom podas preberacieho konania, z
dévodu ktorych odmietol prevzial Dielo, sa opakuje preberacie konanie, o éom sa vyhotovi taktie?
zapisnica podla hore uvedeného znenia, pri€éom lehoty uvedené v £ldnku 5.8 sa rovnako pouZiji aj na
oznamenie o opakovanom prevzati Diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Meoddelitelné prilohy k 2dpisu 0 odovzdani a prevzati Diela su najma:

- certifikaty zabudovanych materialov a vyrobkov, zaruéné listy, navody na Udribu, zépisy o skdtkach,
2apisy o zaikoleni obsluhy, prevadzkové dokumentacie zabudovanych technolégii, fotodokumenticia a
iné dokumenty predpisané skd3obnych planom a poZadované Objednavatelom.

- Zhotovitel pri odovzdani Diela odovzdd Objednavatelovi aj kiiée od objektu, ktoré mu Objednavatel
poskytol pri odovzdani staveniska.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpelenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na celom
objekte, sposobenegj jeho finnostou alebo nedodrianim podmienck stanovenych Objednavatelom pre
zabezpecovacl systém objektu v protokole o odovezdani a prevzati staveniska, a to aZ do udplného
dokonfenia Diela a jeho prevzatia Objedndvatelom za podmienok uvedenych v Zmluve. Wluénym
vlastnikom zhotovovaného Diela je od podiatku Objednavatel. Viastnicke pravo k jednotlivim
materidlom, komponentom, vyrobkom a inym &astiam diela poufitym Zhotovitefom pri zhotoveni
Diela nadoblida Objedndvatel okamihom ich zabudovania do Diela. Pripadné ndsledné addelenie
tychto materialov, komponentoy, vyrobkov a inych £asti Diela od zhotovovangého Diela nemd
za nasledok zmenu vlastnickeho prava. Zhotovitel sa zavazuje, ie vietky materidly, komponenty,
vyrobky a iné casti Diela, ktoré pouzije na zhotovenie Diela, budl bez akychkolvek pravnych vad
(nebudd predmetom zdloiného prdva, inych prav tretich osob, predmetom exekuéného konania,
nebudy zahrnuté do konkurznej &i reitrukturalizaénej podstaty a pod.) a Zze Zhotovitel bude v €ase ich
dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materidlov, komponentov, vyrobkov a inych €asti Diela.
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pri thotovovani Diela nepouiije Ziaden material, komponenty, vyrobky a iné
fasti Diela, na ktoré by sa vztahovala wyhrada vlastnictva akejkolvek tretej osoby. Zhotovitel
potvrdzuje, Ze Objednavatel je opravneny sa za kaidych okolnosti domnievat, Ze wluénym viastnikam
doddvaného materidlu, komponentu, vyrobku afalebo ktorejkolvek £asti Diela je v fase dodavky
Zhotovitel a okamihom zabudovania materialu, komponentu, vyrobku afalebo ktorejkofvek Easti
Diela do Diela sa jeho wyluénym wvlastnikorn stdva Objednadvatel. Objednavatel je wyluénym
vlastnikom vietkych veci, dokumentov, podkladov odovzdanych Zhotovitefovi na riadne a véasné
thotovenie Diela, a to po celd dobu zhotovovania Diela Zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a
opravneny poufit vietky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objedndvatelom na zhotovenie
Diela wyluéne na Ucel zhotovenia Diela podla Zmluvy. Akékolvek iné poufitie veci, dokumentov,
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podkladov odovzdanych Zhotovitefovi Objedndvatefom je zakdzané a bude Objednavatefom
povaiované za podstatné poruienie Zmluvy. Po riadnom zhotoveni Diela, ako aj v pripade
predéasného ukonéenia Zmluvy, je Zhotovitel povinny vietky veci, dokumenty, podklady odovzdané
mu Objednivateflom na zhotovenie Diela wratit Objedndvatelovi. Vlastnicke pravo k akejkolvek
dokumentacii (vratane sivisiacich prav dudevného vlastnictva) dodanej Objedndvatefovi Zhotovitefom
podla Zmluvy bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objedndvatela jej odovzdanim. Prevod
tychto prav dusevného vlastnictva na Objednavatela je zahrnuty v Cene za Dielo.

5.12 Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a pofiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpedi
Zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vyddvat zavazné pokyny.

5,13 Zhotovitel v pripade vzniku skody spdsobenej éinnostou jeho alebo jeho subdodavatelov zabezpedi jej
napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o ¢om predloii Objednavatelovi pisomny doklad.
Zhotovitel je povinny bezadkladne zabranit hroziacej $kode na majetku objedndvatela.

5.14 Zhotovitel uvolni a upravi do pdvodného stavu po ukonéeni stavby priestor staveniska a zariadenie
staveniska v termine podla élanku 2 tejto zmluvy.

5,15 Zhotovitel sa zavizuje, 7e kvalita Diela bude zodpovedat prisluinym zdvaznym a nezavaznym normam,
technickym podmienkam, Standardom definovanym Podkladovou Dokumentdciou a prislusnym
pravnym predpisom. Zhotovitel bude reipektovat rozhodnutia spravnych a samospravnych organov
vydanych v sivislosti so Stavbou, ako aj vieobecne zdvdzné nariadenia prisluinych spravnych a
samospravnych orgénov. Zhotovitel sa zavizuje, 7e bude wykondvat prace vsulade sMetodickou
priruékou k vystavbe a obnove budov (Priloha € 4 Zmluvy o dielo — Metodickd prirucka k vystavbe
a obnove budov) vydanou Ministerstvom Skolstva, vedy vyskumu a Sportu Slovenskej republiky.

5.16 V pripade, e sa v dokumentoch tvoriacich tito Zmluvu objavi nejednoznainost alebo nezrovnalost
(napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), Zhotovitef je povinny prostrednictvom zdpisu do
stavebného dennika poZiadat stavebny dozor Objednivatela o vydanie akychkolvek potrebnych
objasneni alebo pokynov.

517 Pre vylidenie akykolvek pochybnosti plati, Ze akékofvek Zhotovitefom poskytnuté wykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné préce naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudd vopred wyslovne
pisomne uznané formou pisomného dodatku k Zmluve, nebudi Objednavatelom Zhotovitelovi
uhradené a Zhotovitel nie je opravneny poZadovat ich zaplatenie z akéhokolvek dovodu. Zaroven plati,
ie akykolvek zapis, zdznam alebo pozndmka ktorejkolvek Strany v stavebnom denniku neznamena (bez
ohtadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohadnutych zakladnych terminov,
mifnikov resp. iné zmeny Zmluvy.

5.18 Akakolvek kontrola tovarov, Diela afalebo ktorejkolvek z ich £asti Objednavatelom (resp. nim uréenymi
osobami) neznamena definitivau akceptidciu predmetnych tovarov k celému Dielu, Diela alebo jeho
asti Objedndvatelom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované Dielo a znasa vietky
nebezpetenstva suvisiace s Dielom aZ do Uplného dokoncenia Diela a jeho prevzatia v zmysle Zmluvy
Objednavatelom.

5.19 Zhotovitel je povinny predlo?it Objednavatelovi kompletny zoznam vietkych subdodivatefov diela
&pecifikujuci: popis €innosti, odbornej spésobilosti, certifikacii, ktoré budu jednotlivi subdodavatelia
vykonavat, priom v pripade zmeny je Zhotovitel povinny do troch (3} pracovnych dni od takej zmeny
zaslat Objednavatelovi aktualizovany zoznam.

5.20 Objednavatel si vyslovne wyhradzuje pravo pisomne s uvedenim dévodov odmietnut kedykolvek
akéhokalvek subdodévatela Zhotovitela ak tento subdodévatel Zhotovitela vykondva preukdzané fast
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Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentdciou a technologickymi postupmi bez toho, ie by mal
Zhotovitel narok na akikolvek kompenziciu alebo ndhradu. Zhotovitel je v takomto pripade povinny
okamiite vykonat vietky potrebné ukony na to, aby s odmietnutym subdodidvatefom ukonéil
spolupracu na zhotovovani Diela a zarovef aby takyto subdodavatel najneskér do troch (3} pracovmyich
dni odo diia Objednavatefovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

5.21 Z dévodu, Ze predmet plnenia moie byt spolufinancovany z prostriedkov poskytnutych Objedndvatelovi

5.22

na zaklade Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, zavizuje sa Zhotovitel strpiet wykon

kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluZbami, montainymi a stavebnymi pricami

zhotovovaného Diela afalebo v sivislosti s nim kedykolvek pofas platnosti a G&innosti zmluvy o

poskytnuti prostriedkov mechanizmu, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a

poskytnit im vietku siéinnost, Opravnené osoby na wkon kantroly/auditu si najmi:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Najvy3si kontrolny Grad SR a nim poverené osoby,

¢) Orgdn auditu, jeho spolupracujice organy (Urad viddneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontrolyfauditu,

d) Orgén zabezpeéujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

Zhotovitel je povinny uchovdvat vietku dokumentdciu k stavbe minimdlne do 10 rokov a do tejto
doby strpiet vykon kontroly/auditu/overovania zo strany oprdvnenych oséb. Stanovend doba podfa
prvej vety tohto bodu mdie byt automaticky prediiend bez potreby vyhotovovania osobitného
dodatku k tejto Zmluve, a to len na zdklade pisomného ozndmenia Objednavatela Zhotovitelovi o tom,
e nastali skutofnosti uvedené v élanku 140 vieobecného nariadenia EUROPSKEHO PARLAMENTU A
RADY (EU) €. 1303/2013 z0 17. decembra 2013.

Zhotovitel je povinny poéas plnenia tejto Zmluvy na zaklade pisomného oznamenia Objednédvatela
Zhotovitelovi o tejto zmene oboznamif sa s ich aktudlne platnym znenim a zavazuje sa nimi riadit pri
plneni tejto Zmluwy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze len v pripade zmien, ktoré majul zdsadny vplyv na
plnenie tejto Zmluvy alebo sa to vyiaduje podla Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, budd
vyiiie uvedené zmeny v zmysle tohto ¢ldnku riesené formou pisomnych dodatkov k Zmluve. Za
zasadné zmeny sa povaZujui zmena sposobu financovania Poskytovatefom prostriedkov mechanizmu,
znizenie alokovanych prostriedkov na Wyzvu, odstipenie Poskytovatela prostriedkov mechanizmu od
zmluvy z vyisie uvedenych ddvodov podfa tohto €lanku alebo iné vyiiie uvedené zmeny podla tohto
clanku.

V pripade, e dosledkom zmien uvedenych v predchadzajicej vete bude odstipenie Poskytovatela PM
od Zmluvy o poskytnuti PM , Zhotovitel vyslovne sohlasi s tym, ie pokial Objednavatel nebude
disponovat potrebnou vyikou finanénych prostriedkov na dokonfenie zostdvajice] €asti Diela podia
tejto zmluvy, je Objednavatel opravneny bez akychkolvek sankeil odstlpit od Zmluvy alebo dohodnif
so Zhotovitefom splatkovy kalendar. V pripade takéhoto odstipenia od Zmluvy Objednivatelom sa
Objednavatel zavazuje uhradif Zhotovitelovi vietky preukdzatefne vynalofené wydavky spojené
s realizaciou diela k datumu dorutenia pisomného ozndamenia o odstdpeni Zhotovitelovi.

5,23 V sllade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym

odpadom a odpadom z demolicie' zabezpedl Zhotovitel, aby aspof 70 % (hmotnost) zdravotne
nezavadného stavebného a demolaéného odpadu (s vynimkou prirodzene sa vyskytujiceho materialu
uvedeného v kategdrii 17 05 04 v Eurdpskom zozname odpadov rozhodnutim 2000/532/ES)
vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravenych na opatovné pouiitie, recykldciu a daliie
zhodnotenie materialu a to vratane €innosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuiije odpad ako
nahrada za iné materialy.

! Protoko!l £U o nakladani so stavebnym edpadom a edpadom z demolicie https:/fec.europa.eufdocsroom/documents/ 20509/ Hocale=sk
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5.24

V procesoch stvisiacich s demoldciami je potrebné obmedzit tvorbu odpadu v sdlade s Protakolom
EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolacie, priom sa prihliada na najlepsie
dostupné techniky avyuiivanie selektivnej demolacie, v rdmci ktorej je potrebné zabezpelit
odstranenie a bezpeénd manipuldciu s nebezpeénymi latkami. Selektivnym odstrafiovanim
materidlov sa ulahéi ich opatovné poulitie s vyuZitim dostupnych triediacich systémov pre stavebny
a demolaény odpad.

Splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel nasledujicimi dokladmi, ktoré si podrobnejsie
vysvetlené v Metodickej prirucke k nakladaniu so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii®:
potvrdenie alebo iny doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonitrukcie alebo
demolicie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi obsahujici Udaje odovzdavajuiceho a
prijimajuceho, &islo odpadu, mnoistvo odpadu, spdsob nakladania s odpadom a datum prijatia
odpadu;

informacia o naslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym driitefom odpadov nie je zariadenie
na zhodnocovanie alebo zneskodnovanie edpadov;

sumarizacia udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demoldcie a naslednom nakladani
s nim preukazujlica splnenie poZiadavky aby minimalne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpetneho
odpadu bolo zhodnocovanych — v rozsahu Ohldsenia o vzniku odpadov a nakladani s nim.

Predmetné doklady predloZi Zhotovitel' k preberaciemu konaniu po ukonteni diela.

Realizdcia stavebnych prac bude v silade s normou SO 20887/2020 Udriatelnost budov
a stavebnoinZinierskych pric. Mavrh na zabezpetenie demontaie a prisposobitefnosti. Zasady,
poiiadavky a usmernenia. Splnenie podmienky po ukonéeni stavebnych pric preukazuje potvrdenim
Zhotovitel,

Stavebné komponenty a materidly pouiité pri stavebnych pracach nebudi obsahovat azbest ani ingé
nebezpeéné a toxické litky (zoznam |atok podliehajlcich autorizdcii je v prilohe XIV Nariadenia
Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii, hodnoten,
autorizacii a obmedzovani chemickych latok (REACH) a o zriadeni Eurépske] chemickej agentlry, o
zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruseni Nariadenia Rady (EH5) €. 793/93 a Nariadenia
Komisie (ES) € 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS,
93/105/ES a 2000/21/€5 (U, v. EU L 396, 30.12.2006, 5. 1.).

Stavebné prvky a materidly poufité pri stavebnych pracach, ktoré mdiu prist do styku s uZivatefmi®
budi emitovat menej ako 0,06 mg formaldehydu na m® materidlu alebo zlozky a menej ako 0,001 mg
karcinogénnych prchavych organickych zlifenin kategorie 1A a 1B na m?* materidlu alebo prvku, o
sa preukaie skisanim v sdlade s normou CEN / TS 16516° a I1SO 16 000-3° alebo inymi
porovnatelnymi standardizovanymi skisobnymi podmienkami a metodami stanovenia.

Pri stavebnych pracach bude Zhotovitel uplatiiovat opatrenia na zniZenie hluku, prachu a emisii
znetistujlcich latok v sdlade so zdkonom €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvaji verejného
zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskoréich predpisov spolu s vykondvacou
vyhliagkou Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky €. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poiiadavkdch na objektivizaciu
hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi v zneni neskoriich predpisov.

Podmienka sa povatuje za splnent vzhladom na poziadavky kladené na tovary uvadzané na trh EU a
poiiadavky kladené na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci, ako aj technické normy sivisiace s
realizéciou stavebnych prac a indtaldciou zariadeni v stavbe.

*Metodickd priruika k nakladaniu so stavebnymi adpadmi a edpadmi z demoldcil dostupna na webe
hitps:/ e, planohnowy.skfrealizacia/dokumenty/

3 Tyka sa to néterovyeh farieb a lakov, stroprnych obkladov, podlahowich krytin vratane sivisiacich lepidiel a tesniacich matesizlo, vnitarnej izelacie a
pavrchowich dprav intesiérov, napriklad takjch, ktomymi sa odstrafuje vinkost a plesed.

*CEX,TS 16516: 2013, Stavebnd wrobky, Posddenie uveliovania nebezpeingch lAtok. Stanovenie emisii do ovedudia vo vritarnychpriestoroch.

P50 16000-3-2011, Ovzduiie vo vnitarnych priestorcch, Cast 30 Stanovenie farmaldehydu a ingch karbonylowych 2idfenin v ovedudi ve vadtarnych
priestarach a v ovzdudi skifabne) komery, Matdda aktivieha wiberu vzarky (httpsfwww.iso.org/standard/ 51812 html)
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5.25 Zhotovitel pouZije najmenej 70 % vietkych vyrobkov z dreva poufitych v novej konitrukcii na
konitrukeie, obklady a povrchové dpravy a pouiitych pri renovdcii konitrukeil, oplditenia a
povrchowvych dprav 2 recyklovanych / opatovne pouiitych, alebo pochadzajucich z trvalo udriatelne
obhospodarovanych lesov, ako s certifikované certifikagnymi auditri tretich stran vykondvanymi
akreditovanymi certifikalnymi arganmi, napr. Normy FSC/PEFC alebo ekvivalentné normy. Splnenie
podmienky preukazuje Zhotovitel dokladmi o pévodne recyklovaného [ opdtovne pouiitého dreva
alebo certifikdtmi pouZitych materidlov alebo vyrobkov spolu so sihrnnou tabulkou obsahujlicou
informacie o nazve, druhu a mnoistve materidlu a type dokladu/certifikdtu. Predmetné doklady
predlozi Zhotovitel k preberaciemu konaniu po ukonéeni diela.

6. Zaruéna doba, zodpovednost za vady

6.1 Zhotovitel zodpovedd za to, Ze Dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok tejto Zmluvy a
zaroven zodpoveda za kvalitu Diela po dobu plynutia zarugnej lehoty.

6.2 Zarutna doba na Dielo resp. akékolvek sufasti Diela je 60 (3estdesiat) mesiacov, t.j. 5 (pat) rokov odo diia
prevzatia riadne dokonéeného Diela (bez vadd a nedorobkov) Objednivatefom v zmysle £ldnku 5.10 tejto
Zmluvy s wwnimkou zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia pondkaji kratie zaruéné doby. V
takychto pripadoch platia zéruéné doby uvedené wyrobcami v zdruénych listoch, minimdlne viak 24
(dvadsatityri) mesiacov, t.]. 2 (dva) roky.

6.3 Strany sa dohodli, Ze podas zaruénej doby md Objednadvatel pravo poZadovat bezodplatné odstranenie a
Zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady (predovietkym skryté vady) Diela.

6.4 Plynutie zdrufne] doby na casti Diela, pri ktorych sa odstrafiuju reklamované vady, sa preruluje a
pokracuje v plynuti ai diom nasledujicim po dni plsomného potvrdenia odstrénenia wvady
Objedndvateflom. V pripade vad Diela, pri ktorych oprava je moind len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zacina zaruéna doba pre vymenenl alebo nahradend £ast Diela plyndt odznova diom
nasledujicim po dni jej vymeny alebo nahradenia a ich pisomnym prevzatim Objednavatelom,

6.5 V pripade tych ¢asti Diela, pri ktorych je wyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany osobitny servis
resp. revizie, je Zhotovitel povinny predloit Objedndvatefovi plsomny servisny pldn, resp. pldn
povinnych revizii pocas plynutia zaruénej doby spolu s navrhmi prisludnych servisnych zmliv s osobami
opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizil.

6.6 V pripade vzniku akychkolvek vdd, ktoré sa objavia v rdmci dohodnute] zdruénej doby je Zhotovitel
povinny na pisomny Ziadost Objednévatela zaéaf s ich odstranenim v priebehu maximélne troch (3) dni,
pri prevadzkovych vypadkoch okamiite v priebehu maximalne dvanastich (12) hodin (v pripade havarii
ihned} bez naroku na Ghradu ndkladov. Termin odstrdnenia vid bude dohodnuty pisomnou formou,
najviac viak tridsat (30) dni od uplatnenia reklamdcie. V pripade, ak Zhotovitel neodstrani
Objedndvatefom uplatnené vady, ma Objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit trefou osobou
podfa viastne] volby a na naklady Zhotovitela. VySka ceny takto vykonanych prac bude obvykld, aviak
nebude ovplyvnena cenami Zhotovitela. Této cena prac vykonanych tretou osobou bude uplatnena voci
Zhotovitefovi vo wyike fakturovanych nikladov tretou osobou zvyienou o 10% prirdiku 2 fakturovanej
sumy. Objedndvatel je zdroven opravneny poiadovat od Zhotovitela aj zaplatenie vietkych Zkéd
vzniknutych v désledku vdd a nakladov na price potrebné na ich odstranenie. Zhotovitel je povinny cenu
prac vykonanych trefou osobou pri odstrafiovani vad uhradif Objednévatelovi vlehote 10 dni od
dorutenia pisomnej vyzvy Objednavatela.

6.7 Najneskor tri {3) mesiace pred uplynutim prisluinej zaruénej doby ktorejkolvek ¢asti zhotovovaného Diela
je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Objednavatela, resp. nim uréend osobu, na skutofnost, ie sa

Straonag 15f20




konti zaruéna doba a presne uréit prisluind cast vykonaného Diela. Objednavatel je opravneny
poiadovat, aby sa Zhotovitel zOcastnil zaverecnej obchadzky Diela za Gfelom zistenia jeho stavu a
pripadného odstranenia zaruénych vad a nedostatkov, v takom pripade je Zhotovitel povinny zdcastnit
sa zavereinej obchddzky Diela.

6.8 Pre vylUenie pochybnosti plati, Ze po dohodnutd zdruénd dobu bude Dielo zhotovené Zhotovitefom
sposobilé na jeho ufivanie, zachovd si Objedndvatefom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akost). V
opatnom pripade zodpoveds Zhotovitel za Skodu, ktord Objedndvatelovi vznikne v ddsledku nesplnenia
tejto povinnosti Zhotovitela.

7. Poistenie

7.1 Zhotovitel tymto vyhlasuje, ¥e uzavrel zmluvu o poisteni proti rizikdm obwyklym pre dohodnuty predmet
Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednavatela a kohokolvek v jeho mene afalebo v mene jeho
subdodavatelov proti akejkolvek strate, 3kode alebo zodpovednosti spojenej s realiziciou Diela alebo
stivisiace] s Aou, ktorého siéastou su tieto druhy poistenia:

(a) stavebno-montaine poistenie proti poikodeniu Diela, s vyikou poistného plnenia minimalne
do wiky Ceny 2a Dielo;

(b) poistenie proti strate alebo poskodeniu majetku vo vlastnictve Zhotovitefa (ktory nie je
urceny byt neoddelitelnou sicastou Diela), ktory na stavenisko dodal Zhotovitel alebo
ktokolfvek v jeho mene;

(¢) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektivnej zodpovednosti vodi tretej strane
za ublizenie na zdravi {alebo usmrtenie) alebo za poikodenie majetku tretej osoby, ktoré
mbie byt spisobené pocas zhotovenia Diela s vykou poistného plnenia minimdlne do vysky
100 000 EUR (na jednu poistni udalost);

(d) poistenie pracovnikov - poistenie zodpovednosti voti zamestnancom Zhotovitela za ublizenie
na zdravi (alebo usmrtenie), ku ktorému by mohlo déjst na stavenisku s vyikou poistného
plnenia minimélne do vyiky 20 000 EUR (na jednu poistni udalost).

7.2 Zhotovitel sdm zodpoveda za Uhrady prisluiného poistného a spoludcast pri jednotlivych poisteniach
podfa Elanku 7.1 Zmluwvy.

7.3 Uvedené poistné zmluvy Zhotovitela musia obsahovat doloiku tykajicu sa vyplaty poistného plnenia v
prospech poikodeného (v pripade pism, (a} bodu 7.1 Zmluwvy v prospech Objednavatela).

7.4 Zmluvu o poisteni v zmysle bodu 7.1. tohto Elanku predloii Zhotovitel najneskér do 10 dni po
nadobudnuti U€innosti tejto zmluvy. ¥V pripade jej nepredloenia si Objednadvatel vyhradzuje pravo
neuhradit zhotovitelovi odplatu za vykonané prace, s £éim Zhotovitel vyslovne sdhlasi.

8. Zmluvné pokuty

8.1V pripade, ie Zhotovitel odovzda riadne dokoncené Dielo alebo jeho £ast po termine uvedenom v clanku
2 tejto Zmluvy, Objednavatel si uplatni u Zhotovitela narok na zmluvnd pokutu vo vyike 0,10% z Ceny za
Dielo bez DPH za prvych tridsat (30) dni omeikania za kazdy kalendarny defi omeékania. Za kaidy dalsi
kalendarny den omeskania, po uplynuti tridsiatich (30} dni omeskania, Objednavatel si  uplatni u
Zhotovitela narok na zmluvni pokutu vo wike 0,05 % z Ceny za Dielo bez DPH.
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8.2 V pripade oneskorenej thrady faktiry mad Zhotovitel privo uplatnif si u Objednavatela nérok na (irok z
omeskania vo vyike 0,05 % z dlZnej Ciastky za kaidy kalenddrny defi omedkania, najviac viak do 5 % z
celkovej Ceny za Dielo bez DPH. Ndrok na zaplatenie uroku z omeikania je Zhotovitel povinny u
Objedndvatela uplatnit pisomne.

8.3 Ak Zhotovitel nezatne s odstrafiovanim reklamovanej vady v £ase podfa bodu 6.6 tejto Zmluvy, ma
Objedndvatel pravo tito opravu zadat inému zhotovitelovi za podmienck dohodnutych v bode 6.6 tejto
Zmluvy. Ak Zhotovitel nedodril ustanovenie ¢&lanku 6.6 Zmluvy - termin odstranenia vad, méa
Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitefa ndrok na zmluvnd pokutu vo vyike 300,- EUR (slovom tristo
eur) za kaidy kalendarny den omeskania s odstranenim vid, ato za ka¥dd vadu ai do doby Gplného
odstranenia vad.

8.4 V pripade, e Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zdpisnice z
odovzdania a prevzatia diela podfa bodu 5.10 Zmluvy, ma Objedndvatel pravo uplatnif si u Zhotovitela
narok na zmluvnd pokutu vo vyike 300,- EUR (slovom tristo eur) za kaidy kalendarny den ometkania
s odstranenim vdd, a to za kaZdu vadu jednotlivo,

8.5 Okrem wyisie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokit podfa Zmluvy méie Objednavatel
poZadovat od Zhotovitela v pripade poruienia akejkolvek povinnosti Zhotovitela podfa tejto zmluvy (ak
poruienie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou podfa niektorého ustanovenia
tejto Zmluvy) aj zaplatenie zmluvnej pokuty:

(a) wvo vyske 0,05 % z celkove] Ceny za Dielo bez DPH za kaidy kalendarny defi omeikania
Zhotovitefa so splnenim povinnosti podla tejto Zmluvy aZ do ich riadneho splnenia, a to pri
tych povinnostiach, pri ktorych je moZné omeskanie, alebo

(b) vo wyike 0,25 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
poruienie nie je moZné napravif dodatofnym riadnym plnenim zo strany Zhotovitela.

(¢) Vo vyike 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaidy den omeikania v pripade ak na
vyzvanie Objedndvatela Zhotovitel neprevezme stavenisko do 10 pracovnych dni od
vyzvania.

8.6 Vietky zmluvné pokuty podla Zmluvy si splatné do troch (3) dnf odo dna dorutenia pisomnej vyzvy a
dafiového dokladu Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.

3.7 Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat narok na zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej pokuty, na
ktorej zaplatenie je Zhotovitel povinny, na Ghradu Ceny za Dielo Zhotovitelovi alebo na akékolvek iné
platby, na ktoré je podfa alebo na zaklade Zmluvy voii Zhotovitelovi povinny (napr. zadriné).

8.8 Existencia povinnosti Strany zaplatit druhej Strane zmluvnl pokutu ani jej skutofné zaplatenie nema
vplyv na pravo prisluinej strany na ndhradu $kody, ktora nie je obmedzend wvyikou zmluvne] pokuty a

nezbavuje prisluind Stranu jej povinnosti spinit svoje povinnosti alebo zavazky v stlade so Zmluvou.

8.9 Zmluvné strany pokladaju vyiky zmluvnych pokdt za primerané, nie v rozpore s poctivym obchodnym
vztahom a v nie v nepomere k hodnote Diela a jeho efektivnosti.

9, Predéasné ukonfenie zmluvy

9.1 Objednavatel je opravneny kedykolvek odstipit od Zmluvy najma v pripade, ak:
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(a)

(b}

{c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

()
(k)

(1)

{m)
(n)

(o)

(p)

(a)

Dielo je zhotovitelom wykondvané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda poZiadavkdm
stanovenym Zmluvou a/alebo prisluinym normam a pravnym predpisom;

Zhotovitel nedodrial niektory zo zékladnych terminov alebo milnikov uvedenych v casovom
plane vystavby;

riadne a véasné splnenie zakladnych terminov, milnikov afalebo inych medzi terminov
uvedenych v €asovom plane vystavby vyhodnoti Objedndvatel ako nepravdepodobné;

Zhotovitel napriek upozorneniu Objednavatela nezrychlil postup zhotovovania Diela alebo
nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia Diela;

finanéna, ekonomickd a hospodarska situdcia Zhotovitela robi splnenie zmluvne prevzatych
povinnosti nepravdepodobnym;

dochadza ku zmendm pravnej formy Zhotovitela alebo sa Zhotovitel rozdeluje, splynie alebo
spoji s tretimi osobami;

Zhotovite! neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatocnej lehote poskytnutej
Zhotovitefovi Objednavatelom;

Zhotovitel opakovane poruiuje ustanovenia Zmluvy afalebo neplni riadne a vcas svoje
povinnosti podla Zmluvy;

Objednavatel daldie zhotovovanie Diela wyhodnoti z hladiska jeho planovaného Géelu ako
neefektivne;

53 zatalo voii Zhotovitelovi reétrukturalizacné konanie alebo konkurzné konanie,

Zhotovitel stratil akékofvek opravnenie na wykon podnikatelskej €innosti nevyhnutnej na
riadne a véasné dokonéenie Diela v sulade s touto Zmluvou;

sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpeéenie Zhotovitefa uvedené v tejto Zmluve ukaZe ako
nepravdivé a nespravne;

Zhotovite! nepredloil Objednavatelovi poistnd zmluvu v zmysle €l 7, bod 7.1.
ak doilo k podstatnej zmene povodnej zmluvy, ktord si vyZaduje nové verejné obstaravanie;

Ak uchadzaé nebol v £ase uzavretia zmluvy, ramcove] dohody alebo koncesnej zmluvy
zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora.

Objednévatel ma pravo bez udania dévodu a bez akychkolvek sankcii odstlpit od zmluvy s0
Zhotovitelom v pripade, kedy eite nedoZlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednavatefom a
Zhotovitelom a wysledky administrativne] kontroly verejného obstardavania Riadiacim
organom (RO)/ Sprostredkovatelskym orgdnom (SO) pre OP KZP neumozfujl financovanie
wydavkov vzniknutych 2 tohto obstaravania,

Objednavatel md pravo bez akychkolvek sankcii odstipit od zmluvy v sulade €l 5, bod 522
tejto Zmluvy

9,2 Zhotovitel je opravneny odstipit od Zmluvy iba v pripade, ak
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(a) Objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neoprdvnene me3ka s Uhradou splatne] éasti
Ceny za Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa netyka neskoriej Ghrady
splatnej éasti Ceny za Dielo v zmysle €l. 4, bod 4.6 tejto zmluvy; alebo

(b) Objednavatel opakovane a napriek predchddzajlce] pisomnej vyzve zo strany Zhotovitela s
poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia, ktord nesmie byt kratiia
ako 15 dni, poruiuje ustanovenia Zmluvy afalebo neplni riadne a véas svoje povinnosti podla
Zmluvy,

9.3 Odstdpenie od tejto zmluvy musi mat pisomnd formu a musi byt dorucené druhej Strane. Uginky
odstipenia nastand v defi dorucenia pisomného odstdpenia. Désledky odstipenia od Zmluvy sa riadia
prisluinymi ustanoveniami Obchodného zakonnika. Pravo na zmluvni pokutu alebo ndhradu $kody Stran
zostdva nedotknuté.

9.4 V pripade predéasného ukonéenia Zmluvy je Zhotovitel povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni
odo dna Gcinnosti odstipenia vypratat stavenisko a protokoldrne odovzdat Objednavatelovi vietky veci
a doklady prevzaté od neho za ucelom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady
tykajlce sa dovtedy vykonanych £asti Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych casti
Diela uréi Objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym spbsobom ozndmi Zhotovitelovi, pricom
Zhotovitel je povinny Objednavatefom stanoveny termin reipektovat. V pripade nesplnenia povinnosti
uvedenych v tomto bode Zmluvy, Objednavatel mobze poiadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyike 1000,- EUR (slovom tisic eur) za kaidy defi omeikania Zhotovitela so splnenim jeho
povinnosti, ktord je Zhotovitel povinny uhradit do troch (3) dni odo diia dorudenia pisomnej vyzvy a
dafiového dokladu Objedndvatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi

9.5 Aj po skondeni zhotovovania Diela podla Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje poskytnit Objednavatelovi
poiadovanu stéinnost.

9.6 Pri predfasnom ukonceni Zmluvy bude rozsah dovtedy wykonanych prac stanoveny v silade s
ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pri€om tieto ustanovenia sa pouZiji
primerane predéasnému ukondeniu.

9.7 Predcasné ukontenie Zmluvy, bez ohfadu na Stranu, ktord toto Zmluvu ukonéila, sa nedotyka

zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netykaju
plynutia zaruénych déb podla Zmiluwvy.

10. Zavereiné ustanovenia

10.1 Obsah tejto Zmluvy je moiné menit alebo doplfiovat len formou pisomnych dodatkov k tejto Zmluve,
ktoré budi platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zadstupcami obidvoch Stran.

10.2 Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuju prisluiné ustanovenia Obchodného
zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike. V pripade

rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnuti PM platia ustanovenia tejto Zmluvy.

10.3 Tito zmluva je vyhotovend v piatich (6 ) vyhotoveniach, z ktorych si tri (4) vyhotovenia poneché
Objedndvatel a dve [2) vwhotovenia Zhotovitel.

10.4 Na zdklade explicitne prejavene] vole Stran Zmluva nahradza vietky predchadzajlice rovnaké alebo
obdobné Ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz vzdjomne
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uzavreli, pricom vietky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuj, stracajd platnost a
zaviaznost odo dfia nadobudnutia déinnosti tejto Zmluvy.

10.5 Medelitefnou stcastou tejto zmluvy sU tieto prilohy:
priloha €. 1: Rozpoéet (Ponuka Zhotovitefa v tladenej a aj elektronickej forme vo formate MS EXCEL
na CD alebo DVD nosici)
priloha €. 2: Harmonogram realizacie diela
priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov
V pripade rozporov medzi Zmluvou a jej prilohami, maju prednost ustanovenia Zmluvy.

10.6 Zmluva nadobuda platnost podpisanim tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami a tcinnost je G¢innost
naviazand na verejnenie zmluvy o dielo v Centrdlnom registri zmllv na stranke
https://www.crz.gov.sk/. Obe podmienky musia byt splnené sitasne, priéom rozhodujici moment pre
nadobudnutie Géinnosti zmluvy je splnenie podmienky, ktora bude naplnena ako druha v poradi.

10.7 Zhotovitel nie je opravneny bez predchiddzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela postipit
akukolvek pohfadavku voéi Objednavatefovi vyplyvajicu z tejto Zmluvy alebo z platnej pravnej Upravy
a stvisiacu s plnenim predmetu tejto Zmluvy v prospech tretej osoby.

10.8 Strany vyhlasujd, Ze si tGto Zmluvu preéitali a porozumeli jej, Ze ich vola v nej dosiahnuta je dana, jasna
a slobodna, e u nich nedoélo k omylu a e prejavy vole si dostatotne uréité a zrozumitelné, zmluvna
volnost nie je obmedzend a na znak suhlasu s jej obsahom pripdjaju svoje vlastnorucné podpisy.

10.9 Zmluvné strany s si vedomé, fe v Slovenske] republike je trestnym €inom pondkanie, poskytnutie alebo
prijatie dplatku. Zmluvné strany prehlasuji, Ze zastdvajl pristup nulovej tolerancie ku korupcii na

vietkych trovniach awyiaduji od svojich vlastnych zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie
v stilade s protikorupgnymi zakonmi.

Kamenna Poruba, dﬁagogir‘}ll/ Vka"""“ ?SLM\L'G\ , diia: H\?QD!%]

Objednavatel Zhotovitel

Priloha €. 1 k Zmluve o dielo €. 1/2024 Rozpocet stavby a ndvrh na plnenie kritérii
Priloha €. 2 k Zmluve o dielo &€ 1/2024 Harmonogram realizacie diela
Priloha €. 3 k Zmluve o dielo €. .........fZoznam subdodavatelov

Priloha €. 4 k Zmluve o dielo €. ....... f Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov
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