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ZMLUVA O DIELO

Cislo zhotovitela: 2024/GA/01/014

uzatvorend podia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

1.1,

1.2,

vSeobecne zavaznych pravnych predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik")

Clanok I.

Zmluvné strany
Objednavatef: Obec Telgart
Sidlo: Telgart 70, 976 73 Telgart
Statutarny organ: MVDr. Vasil Cernak, zastupca starostu
ICO: 00313874
DIC: 2021170019
IC DPH: neplatca
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo uétu (IBAN): SK25 5600 0000 0020 0238 8001
BIC (SWIFT): KOMASK2X
Osoby opravnené konat v mene objednavatela:
a) vo veciach zmluvnych: MVDr. Vasil Cernék, zastupca starostu

b) vo veciach realizatnych: MVDr. Vasil Cernék, zastupca starostu
c) vo veciach ekonomickych: MVDr. Vasil Cernak, zastupca starostu

Emailova adresa pre prijimanie elektronickych faktir: info@obectelgart.sk
(dalej len ,Objednavatel”)

a

Zhotovitel: STRABAG s.r.o.
Sidlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Branislav Lukag, Ing. Milada Kusnirova,

Ing. Martin Martinak, konatelia spoloénosti
ICO: 17 317 282
DIC: 2020316298
IC DPH: SK 2020316298
Spolo¢nost zapisana v OR Mestského siidu Bratislava 1ll, Oddiel: Sro, VloZka &islo: 991/B
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s.

poboc¢ka zahrani¢nej banky
Cislo G&tu (IBAN): SK54 1111 0000 0014 2311 0003
BIC (SWIFT): UNCRSKBX
Osoby opravneneé konat' v mene zhotovitela:
a) vo veciach zmluvnych: Ing. Marian Kropuch, technicky veduci oblasti Vychod

Ing. Jan Lietava, ekonomicky veduci oblasti Vychod
Ing. Norbert Szé, veduci prevadzkovej jednotky Kosice
b) vo veciach realiza¢nych: Ing. Norbert Szé, veduci prevadzkovej jednotky Kosice
+421 911 390 070; norbert.szo@strabag.com
Ing. Matus Gbur, stavbyvedci
+421 911 951 595; matus.gbur@strabag.com
c) vo veciach ekonomickych: Ing. Ivana Rafajova, ekondémka prevadzkovej jednotky Kosice
+421 91 670 333; ivana.rafajova@strabag.com

Emailova adresa pre vystavené faktury: billing.strabag-noreply@edoc-online.com
(dalej len ,Zhotovitel™)
uzatvaraju podfa Obchodného zékonnika tito
Zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva“) na stavbu:

,Telgart rekons$trukcia miestnych komunikécii - Asfaltovanie miestnej komunikécie v hornej
romskej osade v obci Telgart a Rekonstrukcia miestnych komunikacii v obci Telgart* (dalej len

.Stavba“)
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Clanok I1.
Predmet Zmluvy a miesto plnenia

Predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela vrozsahu cenovej ponuky Zhotovitela
vypracovanej na zaklade podkladov poskytnutych od Objednavatela na Stavbe.

Miesto plnenia: obec Telgart.

Rozsah predmetu plnenia tejto Zmluvy je podrobne uvedeny v cenovej ponuke Zhotovitelz
s uvedenymi jednotkovymi cenami (dalej len ,Rozpocet’), ktora tvori Prilohu &. 1 k tejto Zmluve.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela dielo na svoj naklad, vo vlastnom mene,
na svoje nebezpegenstvo v dohodnutom tase a podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.
Objednavatel sa zavazuje dielo, vykonané podfa tejto Zmluvy prevziat a zaplatit za dielo
dohodnutl cenu podla podmienok v tejto Zmluve.

Clanok IIl.
Lehota vystavby diela

Termin odovzdania staveniska: 37. tyzden 2024.

Termin zaciatku plnenia diela:  37. tyzdef 2024.

Termin ukonéenia plnenia diela: do 30.09.2024.

Predlzenie doby vystavby:

Zhotovitel sa nedostava do omeskania s plnenim terminov a termin ukonéenia diela sa

predlZuje, najma o dobu:

a) trvania naviac prac,

b) trvania ome$kania Objednavatela s plnenim si zmluvnych povinnosti & poskytnutim
potrebnej sucinnosti,

c) trvania nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré neumoziiuju realizaciu diela v stlade
s prislusnymi technickymi normami,

d) omeskania Objednavatela s odovzdanim staveniska,

e) trvania prekazok nezavinenych porusenim povinnosti Zhotovitela, alebo niekoho za koho
Zhotovitel zodpoveda, pricom ide najma o Vy&siu moc (blizsie uvedené v ods. 6.22. Clanku
VI. tejto Zmluvy) vratane napr.: neocakavanych prirodnych javov, povodni, epidémii,
trestnej, priestupkovej Ci inej protipravniej ¢innosti na stavenisku, ktorej vyetrenie vyZaduje
prerusSenie prac, archeologickych nalezov, skrytych prekazok tykajlcich sa veci alebo
miesta, rozhodnuti prislusnych organov verejnej moci a inych,

f)  prerusenia prac z dévodov na strane Objednavatela,

g) omeskania Objednavatela s poskytnutim projektovej &i inej dokumentacie potrebnej na
riadnu realizaciu diela, alebo

h) zistenia vady projektu, ktoré prekazaju riadnemu vykonavaniu stavebnych prac na diele, a
tym preruSenie stavebnych prac o €as, o ktory bolo nevyhnutné vykonavanie diela prerusit
sa predizuje lehota vystavby na jeho dokon&enie.

Clanok IV.
Cena diela

Celkova cena diela za spinenie predmetu tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
podla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich vieobecne zavaznych pravnych
predpisov:

Asfaltovanie miestnej komunikacie v hornej romskej osade v obci Telgart, &inni:

Cena diela bez DPH 27 160,05 EUR
DPH 20 % 5432,01 EUR
Cena diela vratane DPH 32 592,06 EUR

slovom: dvadsat'sedemtisicstosestdesiat eur, 05/100 centov bez DPH
Rekonstrukcia miestnych komunikacii v obci Telgart, &inni:

Cena diela bez DPH 13 168,00 EUR
DPH 20 % 2 633,60 EUR
Cena diela vratane DPH 15801,60 EUR

slovom: trinasttisicstosestdesiatosem eur, 00/100 centov bez DPH
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Vsetky vykonané préace na diele podla tejto Zmluvy budl uhradené dohodnutymi jednotkovymi

cenami v rozsahu skuto&ne vykonanych mnoZstiev stavebnych prac a dodavok.

K zmene ceny diela méze dojst len v nasledovnych pripadoch:

a) pokial si Objednavatel vyziada pisomnou formou — zapisom do stavebneho dennika
zvaésenie alebo zmensenie rozsahu stavebnych prac predmetného diela s odsthlasenym
poskytnutym vykazom vymer,

b) pokial dojde na zaklade poziadavky Objednéavatela k inému rieSeniu predmetného diela,
pokial budl odsuhlasené a potvrdené ako zmena v projektovej dokumentacii, alebo

c) pokial déjde k legislativnym zmenam, ktoré budi mat' cenovy dopad na predmet tejto
Zmluvy.

Objednavatel uhradi pripadnu viac spotrebu asfaltovej zmesi pri vyrovnani jestvujiuceho

podkladu podla skutotne spotrebovaného mnozstva.

V cene diela je zahrnutd cena za 1 presun strojov a mechanizmov na miesto Stavby a spat.

V pripade 2 a viacerych presunov z dévodov, ktoré nebudl na strane Zhotovitela, Objednavatel

sa zavazuje uhradit néklady na tieto presuny v skuto¢nej vyske.

Vyska jednotkovych cien podla Rozpoltu je platna do 31.12.2024. V pripade realizacie diela

po uvedenom datume bude cena za prace a dodavky realizované po tomto termine upravena

podla aktualnych cenovych podmienck v tase realizacie dodatkom k tejto Zmluve. V pripade,
ak neddjde k uzatvoreniu tohto dodatku ktejto Zmluve najneskér do 14 dni od Ziadosti

Zhotovitela o jeho uzavretie, je Zhotovitel opravneny tieto prace a dodavky nerealizovat

arovnako je opravneny od tejto Zmluvy odstupit bez akychkolvek dodatocnych penaznych

narokov Objednavatefa vo&i Zhotovitelovi, vratane naroku na nahradu Skody a uslého zisku.

Objednavatel uhradi cenu diela, ktora bude fakturovana vo vy$ke podla platnych predpisov.

Objednavatel si objedna naviac prace alebo iné zmeny diela pisomne cestou stavebného

dennika a potvrdi ich v supise skutoéne vykonanych mnoZstiev stavebnych prac a dodavok

(dalej len ,Sapis prac”).

Ocenenie naviac prac a zmien diela sa uskutoéni nasledovnym spésobom:

a) ak sa budu tykat zmeny mnozstva, budu pouzité ceny z Rozpoctu,

b) ak péjde o nové polozky, tieto prace budi Zhotovitelom ocenené aktualnymi cenami v Case
ich vykonania a predlozené na odsuhlasenie Objednavatelovi.

Objednavatel odsthlasi, resp. predloZi pisomné stanovisko do 3 pracovnych dni. Naviac prace

a zmeny diela bud( vykonané az po dohode o ich cene. Po dobu odsuhlasovania ceny zmien a

naviac prac, nie je Zhotovitel v omeskani s plnenim zavazku.

Clanok V.
Platobné podmienky

Vypusta sa.

Vykonané prace v priebehu realizacie sa budu hradit podla skuto¢ne zrealizovaneho mnozstva
na zaklade mesacnej fakturacie.

Zhotovite! predlozi Objednéavatelovi najneskor po skonteni mesiaca a pred vystavenim faktury,
na vecnu kontrolu mesaény Supis prac. Objednavatel overi spravnost Sdpisu prac v lehote do 3
pracovnych dni od jeho obdrzania alebo v tej istej lehote prediozi pisomné stanovisko
Zhotovitelovi s odévodnenymi pripomienkami, pricom, ak Objednavatel nesplini tito povinnost
v uvedenom termine, ma sa zato, 2e so Sdpisom prac suhlasi v celom rozsahu a Zhotovitel
vystavi faktiru a Objednavatel sa zavazuje takto vystavend faktGru uhradit. Ak Objednavatel
bude mat pripomienky k Supisu prac, zmluvné strany sa dohodli, Ze tieto pripomienky prerokuju
v lehote do 3 pracovnych dni od ich predlozenia Zhotovitelovi, a v pripade, Ze zmluvné strany
nedospeji k dohode o Supise prac vtejto lehote, tak je zavazné stanovisko Zhotovitela
k tomuto Supisu prac a Zhotovitel je opravneny vystavit fakturu a Objednavatel sa zavazuje
takto vystavenu fakturu uhradit.

Na zaklade Stpisu prac v zmysle ods. 5.3. tohto Clanku tejto Zmluvy, Zhotovitel prediozi na
Uhradu fakturu. Prilohou faktury bude Suapis prac.

Objednavatel sa zavazuje uhradzat' Zhotovitelovi takto vystavene faktiry za uplynuly mesiac
v lehote splatnosti do 30 dni od ich dorugenia.

Faktiry budi mat predpisané naleZitosti podla § 71 a nasl. zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich véeobecne zavaznych pravnych predpisov (dalej len
.Zakon o DPH").

elnvoicing

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel podla vlastného uvazenia popri moZnosti vydavania
(vystavovania) a doru¢ovania faktur v listinnej podobe je opravneny vydavat (vystavovat)
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elektronicke faktury (systém Zhotovitela: elnvoicing) a Objednavatel sa zavazuje zabezpeéit

riadny prijem takto vystavenych elektronickych faktur.

5.7.2 Objednavatel tymto v stlade s ustanovenim § 71 ods. 1 pism. b) Zakona o DPH slhlasi
s vydavanim (vystavovanim) elektronickych faktur (dalej len ,Suhlas®), pricom suéasne
Objednavatel potvrdzuje, Ze suhlasi s podmienkami vydavania a prijimania elektronickych
faktur za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve. Tymto Suhlasom véak nie je dotknuté pravo
Zhotovitela vydavat (vystavovat) a doru¢ovat faktury v listinnej podobe.

5.7.3 Objednavatel sa zavazuje prijimat elektronické faktury na e-mailovej adrese oznaéenej ako
,Emailova adresa pre prijimanie elektronickych faktur' v zahlavi tejto Zmluvy.

5.7.4 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach vydavania (vystavovania)
a prijimania elektronickych faktur:

a) Zhotovitel bude kazdu elektronicku faktiru spolu s pripadnymi naskenovanymi prilohami
dorucovat' Objednavatelovi vo formate .pdf prostrednictvom elektronickej posty, a to na
jeho Emailovi adresu pre prijimanie elektronickych faktur. Elektronicka faktura sa povazuje
za doru¢enu momentom odoslania e-mailovej spravy, ktorej prilohou je elektronicka
faktura.

b) Objednavatel sa zavazuje bez zbyto¢ného odkladu informovat Zhotovitela o akychkolvek
zmenach, ktoré by mohli mat vplyv na dorucovanie elektronickych faktur podla tychto
podmienok, najmd o zmene Emailovej adresy pre prijimanie elektronickych faktur.
V pripade porusenia zavazku Objednavatela podla predchadzajucej vety, povazuje sa
elektronicka faktura za dorueni momentom odoslania e-mailovej spravy, ktorej prilohou je
elektronicka faktara, na posledni zmenent Emailovu adresu pre prijimanie elektronickych
faktar, resp. na Emailova adresu pre prijimanie elektronickych faktir uvedenu v tejto
Zmluve (ak k zmene nedoslo).

c) Objednavatel vyhlasuje a ubezpetuje Zhotovitela, e ma vyluény a nepretrzity pristup k
Emailovej adrese pre prijimanie elektronickych faktur. Zhotovitel nezodpoveda za skody
vzniknuté v dosledku uniku akychkolvek tdajov z postovej schranky priradenej k Emailovej
adrese pre prijimanie elektronickych faktur alebo v désledku uniku akychkolvek tdajov z
internetovej aplikacie Objednavatela.

d) Zhotovitel nezodpoveda za poskodenie Udajov alebo neuplné Udaje v pripade, Ze
poskodenie alebo nelplnost udajov boli spésobené poruchou na komunika&nej trase pri
dorucovani elektronickej faktary prostrednictvom siete internet. Zhotovitel nezodpoveda za
Skody vzniknuté z dbvodu nekvalitného pripojenia Objednavatela do siete internet, z
dévodu poruch vzniknutych na komunikagnej trase k Objednavatelovi alebo v désledku
akejkolvek inej nemoznosti Objednavatela nadviazat prislusné spojenie alebo pristup k
internetu.

e) Nakolko je Objednavatel povinny po obdrzani pinenia podla tejto Zmluvy postupovat so
starostlivostou riadneho hospodara, Objednavatel sa zavazuje v pripade nedorudenia
elektronickej faktury bez zbyto&ného odkladu informovat Zhotovitela o tejto skuto&nosti
prostrednictvom spravy zaslanej na e-mailovu adresu Zhotovitela uvedenu v zahlavi tejto
Zmiuvy. V pripade nesplnenia tejto oznamovacej povinnosti Objednavatela nie je
Zhotovitel povinny preukazovat odoslanie takejto faktury a tato sa povazuje za dorugenu
v sulade s pism. a), resp. s pism. b) tohto odseku a Clanku tejto Zmluvy.

5.7.5 Vypusta sa.

Clanok VI.
Vykonavanie diela

6.1. Stavebné prace vykonané Zhotovitelom diela musia byt vykonané podfa technologickych
postupov v zmysle STN platnych v ¢ase realizacie diela, pri dodrzani predpisov o bezpe&nosti a
ochrany zdravia pri praci.

6.2. Objednavatel odovzda Zhotovitelovi diela stavenisko formou obojstranne podpisaného zapisu
spolu:

- s vytyCenym obvodom staveniska,

- s vytyCenymi zakladnymi vy$kovymi a smerovymi bodmi,

- svytyCenymi podzemnymi vedeniami avyhldsenim, Ze sa daldie na stavenisku
nenachadzaju,

- s urCenim skladky na uloZenie vyburanych hmét a dotasnej medziskladky materialu,

- s ur€enim pristupovych a prijazdovych ciest na stavenisko,

- so suhlasom spravcov podzemnych anadzemnych inZinierskych sieti k realizAcii
stavebnych prac,
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- dokladmi potrebnymi k riadnej realizacii diela (napr. projektova dokumentacia, pravoplatné
stavebné povolenie).
Stavenisko je priestor vymedzeny Objednavatelom na realizéciu predmetu tejto Zmluvy.
Objednavatel vyhlasuje, Ze stavenisko je bez pravnych a faktickych vad abude spésobilé
k zahajeniu prac podla tejto Zmluvy a Zhotovitel bude mat umozZneny pristup na stavenisko.
V opa¢nom pripade je Zhotovitel opravneny odmietnut zahajit prace na diele, ato az do
preukazatelného odstranenia uvedenych vad Objednavatelom, ¢o sa nepovaZuje za porudenie
povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, ze zavazky uvedené v zapisnici z odovzdania a prevzatia staveniska
su sucastou tejto Zmluvy.
Zhotovitel zabezpeti realizaciu stavebnych prac vrozsahu predmetu plnenia tejto Zmluvy
v zmysle platnych STN.
Dosiahnutd kvalitu Zhotovitel preukaze kladnymi vysledkami vyrobno - kontrolnych skisok
konstrukénych vrstiev vozovky.
8bjednévatel’ poveruje funkciou stavebného dozoru zodpovedného pracovnika: MVDr. Vasil
ernak.
Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho: Ing. Mati§ Gbur. Tento je opravneny ho
zastupovat pri prevzati staveniska, mesatnom odovzdavani vykonanych prac, odsuthlasovani
naviac prac azmien diela prerokovanymi vopred oboma zmluvnymi stranami, ako i pri
odovzdavani - preberani ukonceného diela.
Styk Objednavatela so Zhotovitelom bude vykonavany pomocou zaznamov v stavebnom
denniku a pisomnou formou.
Objednavatel zabezpeti koordinaciu suvisiacich prac tretich subjektov tak, aby neobmedzili
priebeh prac Zhotovitela.
Objednavatel zabezpeci pre Zhotovitela napajacie body pre odber elektriny a vody.
Objednavatel zabezpecti vsetky rozhodnutia organov verejnej moci, potrebné na vykonanie
diela, ktoré je Zhotovitel povinny reSpektovat. Objednavatel zabezpeti jednotlivé vyluky
a dopravné znacenie a zodpoveda za koordinaciu dopravy.
Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac Zhotovitela nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich oséb. V pripade nedodrzania tejto podmienky, Zhotovitel nie je
v omeskani po dobu zdrzania sa s vykonavanim prac z dévodov, ktoré spésobi Objednavatel
alebo tretie osoby, nezodpoveda za Ziadnu 8kodu v tejto suvislosti a nevztahuju sa na neho
sankcie za nedodrzanie terminu ukon&enia. Vznik takychto okolnosti bude zaznamenany
v stavebnom denniku.
Zhotovitel je povinny 1 defi vopred vyzvat Objednavatela na preverenie prac, ktoré v dalSom
pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stand nepristupnymi. Vyzva mézZe byt uskuto&nena
zapisom v stavebnom denniku.
Ak sa Objednavatel na preverenie prac v uréene] lehote nedostavi, hoci bol nato riadne
vyzvany, je povinny uhradzat naklady dodato&ného odkrytia, pokial také odkrytie poZzaduje.
Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v sulade s § 46d zékona &. 50/1976 Zb. o tzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich véeobecne zavaznych
pravnych predpisov. Stavebny dennik musi byt na Stavbe trvale pristupny Objednavatelovi
alebo stavebnému dozoru Objednavatela, pripadne inym osobam, ktoré maju pravo robit' v iom
zapisy alebo kontroly.
Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto&nosti rozhodujlce pre pinenie tejto Zmluvy,
najma Udaje o ¢asovom postupe prac a ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac
a udaje, potrebné na posudenie prac organmi verejnej moci.
Zapisy do stavebného dennika, ako aj jeho kontrolu mézu vykonavat iba osoby na to urCené
osobitnym poverenim Zhotovitela, projektanta, Objednavatela a organmi verejnej moci.
Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a pripajat pisomne svoje
stanovisko k zapisom.
Ak je kdennym zaznamom potrebné stanovisko Objednavatela, musi byt toto stanovisko
zaznamenané do stavebného dennika v nasledujici pracovny defi. Ak sa Objednavatel
k zapisu v tejto lehote nevyjadri, ma sa za to, Ze s obsahom zapisu bez vyhrad suhlasi.
Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je Objednavatel opravneny dozadovat sa
zapisom v stavebnom denniku toho, aby Zhotovitel odstranil vady, vzniknuté chybnym
vykonavanim diela a toto vykonaval riadnym spésobom.
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6.21. Zhotovitel zabezpedi Ucast svojich pracovnikov na preverovani svojich prac a dodavok, ktore
vykonava Objednavatel alebo stavebny dozor Objednavatela a bez me&kania vykona opatrenia
na odstranenie zistenych nedostatkov.

6.22. Vyssia moc
a) Vyssia moc je akakolvek okolnost mimo kontroly zmluvnych stran, ktora brani zmluvnym

stranam alebo jednej z nich v plneni ich zavazkov na zaklade tejto Zmluvy alebo z nej
vyplyvajlcich, pricom takato okolnost' nie je predvidatelna a neda sa jej vyhnut, napriek
obozretnosti a opatrnosti zmluvnej strany zasiahnutej takouto okolnostou (dalej len
,Vyssia moc").

b) Vys&sia moc znamena najma, nie vylu¢ne, akukolvek okolnost, ktora:

(i) je mimo kontroly zmluvnych stran ovplyviiujica realizaciu diela alebo akékolvek prace
priamo alebo nepriamo spojeneé s realizaciou diela, a to: vojna, nepriatelske akcie (Ci uz
vyhlasené alebo nie), zasahy cudzich nepriatefov, vzbura, revollcia, povstanie, sabotaz
alebo vojenska alebo uzurpovana moc, nepokoje v obcianskych vojnach, nepokoje,
ionizujuce Ziarenie, kontaminacia radioaktivitou z akéhokolvek jadrového paliva alebo z
akehokolvek jadroveho odpadu zo spalovania jadrového paliva, radioaktivna toxicka
vybusnina alebo iné nebezpecné vlastnosti akejkolvek vybusnej jadrovej zostavy alebo
jej jadrovej zlozky, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo prirodne
katastrofy (ako napr. zemetrasenie, hurikan, tajfin alebo vulkanicka ¢innost), epidémia
alebo pandémia, neudelenie uradného povolenia (najma vyvozného povolenia, povolenia
tranzitu alebo iného povolenia, ktoré sa vyzaduje pre spinenie zavazkov Zhotovitela
podla tejto Zmluvy) a

(i) zabranuje zmluvnym stranam alebo jednej z nich, aby plinili zavazky podfa tejto Zmluvy; v
kazdom pripade za predpokladu, Ze sa takejto okolnosti neda vyhnut napriek opatrnosti,
predvidavosti a Usiliu zmluvnej strany dotknutej touto okolnostou.

c) Zmluvné strany budu pocas trvania Vy&8ej moci oslobodene od plnenia vSetkych
zmluvnych povinnosti, pokial im v plneni zabranili udalosti Vy$sej moci.

d) Terminy alebo lehoty, ktorych nedodrzanie bolo spésobené pdsobenim Vy&sej moci, budu
predizené o dobu trvania Vy$Sej moci, alebo o dobu, ktora bude nevyhnutne potrebna
s prinliadnutim na vznik Vy$%e] moci, aktort pisomne Zhotovitel $pecifikuje
Objednavatelovi bez zbytoéného odkladu potom, ako Vy&sia moc pominula. V pripade, ak
Zhotovitelovi vznikni na zaklade tejto Zmluvy a v suvislosti so vznikom Vy$Sej moci
akékolvek dodatoéné nepredvidatelné naklady, Objednavatel sa zavdzuje ich nahradit.

e) Ak trva udalost Vyssej moci dlhsie ako 3 mesiace a ak neddjde k dohode o zmene tejto
Zmluvy podla pism. d) tohto odseku a Clanku tejto Zmluvy, ma zmluvna strana, ktora sa
odvolala na Vy$8iu moc, pravo odstupit od tejto Zmluvy.

f)  Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak pocas trvania tohto zmluvného vztahu nastane
akakolvek udalost Vy&8ej moci, Ziadna zo zmluvnych strén nie je povinna zaplatit druhe;
zmluvnej strane akukolvek zmluvnu sankciu (vratane zmluvnych pokut alebo zliav) a
Ziadna zmluvna strana nema narok na nahradu $kody. Ak bude z dévodov Vy$Sej moci
zmluvny vztah medzi Objednavatelom a Zhotovitelom ukonéeny, narok Zhotovitela voci
Objednavatelovi na thradu dohodnutej ceny diela za vSetky prace vykonané do skon&enia
tejto Zmluvy tymto nie je dotknuty.

Clanok VIL.
Preberanie diela

7.1.  Zhotovitel pisomne vo forme zapisu do stavebného denniku alebo osobitnym pisomnym
podanim oznami Objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela najneskor 2 pracovne dni
pred terminom, kedy by malo byt dielo pripravené na odovzdanie.

7.2. Objednavatel na zaklade oznamenia Zhotovitela je povinny najneskér do 2 pracovnych dni odo
da vykonania oznamenia Zhotovitela (a to bud odo drna zapisu v stavebnom denniku alebo
odo dna dorucenia osobitneho pisomného podania, podfa toho, ktory spésob oznamenia si
zvolil Zhotovitel) zvolat preberacie konanie. Zhotovitel sa nedostava do omeskania s
odovzdanim diela, ak zo strany Objednavatela neddjde k splneniu jeho povinnosti podla
predchadzajlicej vety.

7.3. Ak Zhotovitel dokoncil prace na Stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sluzit' svojmu ucelu,
Objednavatel so Zhotovitelom spiSu protokol o odovzdani a prevzati dokoncenych alebo
ucelenych casti diela.
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V &ase preberacieho konania t. j. od jeho zagatia do jeho ukonéenia nie je Zhotovitel
v omesékani so splnenim, ak preberacie konanie bolo zacaté v posledny dei lehoty, v ktorej sa
mohlo podla tejto Zmiuvy pinit.

Ak Objednavatel do 10 pracovnych dni od oznamenia o pripravenosti diela na odovzdanie
nezvola na ukonéené dielo preberacie konanie, ma sa za to, Ze dielo bolo ku dfu vykonania
pisomného oznamenia Zhotovitela o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denniku
podra ods. 7.1. tohto Clanku tejto Zmluvy, riadne odovzdané bez vad a nedorobkov a Zhotovitel
ma pravo na uhradu ceny diela.

Vykonané dielo a zabudovany material sa stava majetkom Objednavatela az po zaplateni ceny
dielo na zaklade faktury ako dafiového dokladu podla tejto Zmluvy v pinej vyske.
Nebezpecenstvo Skody na diele spociva na Zhotovitelovi do dia vykonania pisomného
oznamenia Zhotovitela o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denniku podla ods.
7.1. tohto Clanku tejto Zmluvy.

Clanok ViIL.
Zarucna doba a jej plynutie

Zhotovitel poskytne Objednavatelovi zaruku na dodavku dokonceného diela 24 mesiacov.

Zaruéna doba zacgina plynat diom odovzdania a prevzatia diela Objednavatelom alebo

v pripade podfa ods. 7.5. Clanku VII. tejto Zmluvy diiom vykonania pisomného oznamenia

Zhotovitela o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denniku podla ods. 7.1. Clanku

VII. tejto Zmluvy.

V pripade vyskytnutia sa vady v zaru¢nej dobe, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, Objednavatel

bez zbytotného odkladu uplatni u Zhotovitela reklamaciu pisomne, inak je neplatna. Pisomna

reklamacia musi obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa
vada prejavuje. Povinnostou zmluvnych stran pri takto uplatnenej reklamacii je dostavit' sa na
stavenisko s ciefom odsuhlasenia identifikacie vady, jej rozsahu, spOsobu a terminu
odstranenia. Zhotovitel odstrani vadu, ktora sa vyskytne v zaru¢nej dobe a za ktori zodpoveda

v termine odstranenia podla predchadzajlcej vety.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré vznikli na diele:

a) vdésledku &innosti Objednavatela alebo tretej osoby, v désledku nespravnej udrzby alebo
nevykonavania udrzby, spdsobené beznym opotrebovanim, mechanickym poskodenim,
Zivelnymi udalostami alebo inymi okolnostami, ktoré nezavinil Zhotovitel (napr. pdsobenim
oleja, nafty, chemickym ¢&istenim atd'),

b) poskodenim mechanizmami alebo uginkami dopravy, pokial dopravna zataz nezodpoveda
konstrukcii vozovky, materialmi a pracami dodanymi Objednavatelom, za vady v dosledku
vadnej projektovej dokumentacie,

c) sposobené deformaciou podlozia alebo v désledku nednosného alebo inak nevhodného
podlozia, za prekopirovanie dilatacnych $par na obrusni vrstvu, za nedokonalé
odvodnenie pléch (nakolko sa kopiruje jestvujuci podklad), alebo

d) vdésledku inych vonkaj$ich udalosti, ktoré nespésobil Zhotovitel alebo osoby, s ktorych
pomocou Zhotovitel pinil svoj zavazok.

Clanok IX.
Zmluvné zabezpeky

Objednavatel sa zavazuje v pripade omeskania s Uhradou faktir za dodavku prac zaplatit
Zhotovitelovi zmluvnl pokutu vo vyske 0,05 % z diznej sumy za kazdy defi omeskania.
Zhotovitel sa zavazuje v pripade nedodrzania stanoveného terminu ukoncenia plnenia diela
zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH, s ktorym je
v omeskani za kazdy defi omeskania.

V pripade omeskania s dohodnutym terminom na odstranenie vady z preberacieho konania
zaplati Zhotovitel Objednavatelovi pokutu 10,- EUR za kazdy defi ome&kania.

Sdahrn sim zmluvnych pokut uplatnenych Objednavatelom voc&i Zhotovitelovi neprekroci 4 %
celkovej ceny diela bez DPH; okolnosti vylu¢ujuce zodpovednost vylu¢uju povinnost Zhotovitela
zaplatit zmluvna pokutu. Objednavatel nie je opravneny poZadovat nahradu $kody spésobenej
porusenim povinnosti Zhotovitela, na ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta.
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Clanok X.
Zaverecné ustanovenia

10.1. Objednavatel akukolvek zmenu touto Zmluvou kontrahovaného rozsahu prac prejedna vopred
so Zhotovitelom. Zmena rozsahu prac alebo zmena kvalitativnych poziadaviek a technickych
rieseni musi byt vykonana dodatkom k tejto Zmluve. Objednavatel je povinny pristipit na
zmenu tejto Zmluvy v pripadoch podla ods. 4.3. Clanku IV. tejto Zmluvy.

10.2. Zhotovitel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy alebo &iasto&ne odstipit od tejto Zmluvy
z dovodov uvedenych v tejto Zmluve, ako aj podla Obchodného zakonnika alebo najma
z nasledujucich dévodov, ktoré sa povaZzuju za podstatné porudenie tejto Zmluvy:

a) omeskanie Objednavatela s Ghradou faktury o viac ako 10 kalendarnych dni,

b) ak Objednavatel napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu a marnom uplynuti
lehoty neposkytne sucinnost v pozadovanom rozsahu,

c) ak skryté prekadzky znemoznuju vykonanie diela dohodnutym spdsobom a k dohode
o zmene tejto Zmluvy neddjde ani do 30 kalendarnych dni odo dha oznamenia skrytej
prekazky,

d) ak Objednavatel napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu a marnom uplynuti
lehoty neodovzda Zhotovitelovi stavenisko v sulade s ods. 6.2. Clanku VI. tejto Zmluvy,

e) ak vzhladom na hospodarsku situaciu je pravdepodobné, Ze Objednavatel si nespini alebo
nebude plnit svoje zavazky, alebo

f) ak bol na majetok Objednavatela vyhlaseny konkurz alebo bol zamietnuty navrh na
vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bolo za&até restrukturalizacné konanie
alebo ak je Objednavatel v likvidacii alebo ak je Objednavatel v krize alebo bol zverejneny
v prislusnom zozname os6b vedenom Finan¢nym riaditelstvom Slovenskej republiky podia
§ 69 ods. 14 pism. b) Zakona o DPH.

10.3. Objednavatel moze odstupit od tejto Zmluvy len v pripade omeskania Zhotovitela s plnenim
terminu ukonCenia diela a ak omeskanie trva dihsie ako 60 kalendarnych dni.

10.4. V pripade zaniku tejto Zmluvy odstipenim, je Objednavatel povinny bez vyhrad uhradit
Zhotoviteflovi vzniknuté naklady, ktoré budu nim vygislené samostatnou fakturou.

10.5. Objednavatel nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky voéi Zhotovitelovi z tejto Zmluvy
tretim osobam.

10.6. Pravne vztahy touto Zmluvou neupravené sa spravuju prislu$nymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

10.7. Zmluvné strany sa zavazuji, ze obchodné a technické informéacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného sihlasu, alebo tieto
informacie nepouziju na iné Gcely ako na plnenia podmienok tejto Zmluvy.

10.8. Pokial sa pri plneni tejto Zmluvy spracuvaju Udaje podla zakona &. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych udajov v zneni neskorsich véeobecne zavaznych pravnych predpisov, zmluvné strany
su povinné spinit' vdetky povinnosti vyplyvajuce z uvedeného zakona. Porugenie vieobecnych
zavaznych pravnych predpisov o ochrane osobnych tdajov sa povaZuje za podstatné porugenie
povinnosti podla tejto Zmluvy.

10.9. Objednavatel sa zavazuje pocas trvania zmluvného vztahu zalozeného touto Zmluvou
dodrziavat Dodavatelsky kodex, ktorého znenie je uvedené na webovej stranke Zhotovitela
a podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s tymto Dodavatelskym kédexom riadne oboznamil.

10.10.Na dcely tohto ustanovenia sa sankcionovanou osobou rozumie subjekt, na ktory boli uplatnené
sankcie najma (av8ak nie len) sektorové sankcie (jednotlivo a/alebo spoloéne dalej len
.Sankcie’) ato vzmysle prisludnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo
nariadeni najma zo strany: (i) Organizacie Spojenych narodov, (ii) Federalnej viady Spojenych
Statov americkych, (iii) Eurépskej tnie. Objednavatel tymto vyhlasuje a zavazuje sa, Ze nie je
a nebude oznaceny ako sankcionovana osoba a nie je a ani nebude osobou alebo subjektom,
na ktory sa Sankcie uplatiiuji alebo budu uplatfiovat. V pripade poru$enia akéhokolvek
z vyhlaseni a/alebo zavézkov podfa tohto odseku tejto Zmluvy, je Zhotovitel opravneny odstupit
od tejto Zmluvy s okamzitou Gcinnostou a Objednavatel sa zavazuje Zhotovitela odskodnit
a nahradit mu v8etky z toho vzniknuté straty. Zhotovitel je tiez opravneny odstupit' od tejto
Zmluvy s okamzZitou ucinnostou v pripade, ak sa budu Sankcie uplatiiovat na Objednavatela po
uzavreti tejto Zmluvy.

10.11.VSetky spory, ktoré vznikli alebo vznikni z pravnych vztahov vzniknutych na zaklade tejto
Zmluvy alebo v suvislosti s touto Zmluvou budi rozhodnuté a prejednané pred prisludnym
véeobecnym sudom Slovenskej republiky.
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10.12.VSetky zmeny a doplnky tejto Zmluvy mozno robit len pisomnou formou a to dodatkami so
sthlasom obidvoch zmluvnych stran. Rukou uskuto&nené zmeny (doplnenie alebo vyskrtnutia)
v tejto Zmluve su neplatné a pri vyklade sa na ne nebude prihliadat.

10.13.Neoddelitelnou su¢astou tejto Zmluvy st nasledovné prilohy:

Cenova ponuka Zhotovitela s uvedenim jednotkovych cien - Asfaltovanie
miestnej komunikacie v hornej romske] osade v obci Telgart zo dna
08.08.2024 a Rekonstrukcia miestnych komunikacii v obci Telgart zo dia
08.08.2024

Priloha €. 1

Fotoképia Plnomocenstva udeleného zo strany Zhotovitela Ing. Maridnovi
Kropuchovi a Ing. Janovi Lietavovi

Priloha ¢. 2

10.14.Tato Zmluva je vyhotovena v 4 vyhotoveniach, pricom kazdy z nich je originalom. Po podpisani
tejto Zmluvy oboma zmluvnymi stranami 2 vyhotovenia obdrzi Objednavatel a 2 vyhotovenia
obdrzi Zhotovitel.

10.15.Tato Zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a uginnost
odo dfa nasledujuceho po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv Uradu vilady
Slovenskej republiky.

10.16.Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tito Zmluvu pred jej podpisom precitali, ze bola spisana po
vzajomnom prerokovani na zaklade ich pravej a slobodnej vdle, nie v tiesni a nie za napadne
nevyhodnych podmienok a na znak sthlasu s celym jej obsahom ju podpisuiju.

V Telgérte, dita_§ - 4 2074 V Gedi, diia 05.09.2024
Za Objednavatefa - obec Telgart: Za ﬁhotovitera - STRABAG s.r.o.:.. .

STRABAG s.r.o.
.................................... T | MRk Weey B /A, 825 18 Bratislava
MVDr. VasilCernak Ing. Marian Kr o p u c ¥
zastupca starostu technicky veduci oblasti Vychod
na zéklad? plnej moci

vl

Ing/JanLietava
ekonomicky veduci oblasti Vychod
a zaklade plnej moci

Zmluvu overil: Mgr. Hudyova

/
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