ZMLUVA O DIELO
,Ustredné vykurovanie — objekty Slovenského banského miuzea”

¢ 242028 / 17

uzatvorend v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. Zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov ( dalej len ,Obchodny zdkonnik”) a zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani”

dalej len ( ,Zmluva“)

medzi
Objednavatelom: Slovenska republika
V sprave: Slovenské banské mizeum
Sidlo: Kammerhofska 178/2
969 01 Banska Stiavnica
V zastlpeni: Ing. Peter Zorvan, PhD., riaditel
Pravna forma: §tatna prispevkova organizacia
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo uétu: 7000393563/8180
IBAN: SK81 8180 0000 0070 0039 3563
ICO: : 35998652
DIC: 2021131189
Zriadovacia listina z 1.1.1999 ¢. 1/1999 — 5.3 a Doplnku &. 1z 9.2.2000 ¢&. 2/2000 - 5
Kontaktna osoba: Bc. Anton Krélovic
e-mail: udrzba@muzeumbs.sk
{dalej ,,Objednavatel “)
a
zhotovitelom:
AAA MIDEA s.r.o.
Obchodné meno: AAA MIDEA s.r.o0.
Sidlo: Dvorska 23, 940 02 Nové Zamky
Zapisany: Okresny std Nitra, Oddiel Sro, vioZka ¢.: 36670/N
V zastlpeni: Peter Habrman
ICO: 47642343
DIC: 2023993763
IC DPH: SK2023993763
Bankové spojenie: vUB, a.s.
Cislo G&tu: 4184899353/0200
IBAN: SK1702000000004184899353
Kontakt: Peter Habrman
Telefén.: 0908841 093
e-mail: info@aaamidea.sk

(dalej ,Zhotovitel “)
(dalej ,Zmluva“)

Objednavatel a Zhotovitel sa dalej spolocne budd oznadovat tie ako ,Zmluvné strany”, kazdy z nich jednotlivo
tiez ako ,Zmluvnd strana”.
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1
Predmet zmluvy

1. Touto Zmluvou sa Zhotovitel zavazuje vykonat dielo podla bodu 2 tohto &lanku Zmluvy a Objednavatel sa
zavdzuje poskytnit Zhotovitelovi pri vykonani diela stcinnost v sdlade s touto Zmluvou a zaplatit cenu za
jeho vykonanie v stlade s &l. IV tejto Zmluvy.

Dielom podfa tejto Zmluvy je zhotovenie stavby ,Ustredné vykurovanie — objekty Slovenského
banského muzea”
2. Aksav tejto Zmluve pouziva pojem ,Dielo”, myslia sa tym podla povahy konkrétneho ustanovenia &innosti
spocivajlce v zhotoveni Stavby alebo samotna Stavba ako vysledok tychto &innosti.

3. Zhotovitel je povinny vykonat Dielo v stlade s vykazom vymer, ktory je Prilohou &. 1 tejto Zmluvy.

4. Zhotovitel sa zavézuje akceptovat pracovnikov vykonavajicich archeologicky dohlad avyskum na
stavenisku.

5: Zhotovitel akceptuje pravo objedndavatela nerealizovat vietky ¢asti Diela.

1.
Vykonanie diela

1. Zhotovitel je povinny vykonat Dielo na svoje ndklady a na svoje nebezpeéenstvo v dojednanom ¢ase.
Objednavatel je povinny riadne vykonané Dielo prevziat.

2 Zhotovitel sa zavazuje, Ze v sulade s projektovou dokumentéciou za podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnt zodpovednost pre Objednavatela zrealizuje dielo (dalej len
,Dielo”):

2.1 podla pisomnych podkladov, ktoré poskytol Objedndvatel poéas trvania sutaZe,

2.2. podla oceneného vykazu vymer prac odsiuhlaseného Objednédvatefom, ktory bude
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy ako priloha €. 3 (dalej len ,rozpoéet”);

2.3. podla schvdleného vecného a c¢asového harmonogramu stavebnych prac (dalej len:

»harmonogram®), spracovaného Zhotovitelom, ktory Zhotovitel predloZi Objednavatefovi ku driu
podpisu tejto zmluvy a bude neoddelitelnou sdéastou tejto Zmluvy ako priloha €. 1.

3. Pri vykonani Diela postupuje Zhotovitel samostatne. Zhotovitel sa viak vyslovne zavizuje pinit pokyny
Objednavatela pri urfeni spdsobu vykonania Diela. Zhotovitel je povinny bez zbytofného odkladu
upozornit Objednavatela na nevhodnu povahu jeho pokynov, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny prekaZaju v riadnom vykondvani Diela, je
Zhotovitel povinny jeho wvykonavanie v nevyhnutnom rozsahu preru$it do doby zmeny pokynov
Objednavatela alebo pisomného oznamenia, Ze Objednavatel trvd na vykonavani Diela s pouZitim
danych pokynov. O dobu, po ktord bolo potrebné vykonavanie Diela prerusit, sa predlZuje ¢as dojednany
na jeho dokonéenie, vrdtane postupovych terminov vykonania jednotlivych ¢&asti Diela podla
harmonogramu prac, ktory je prilohou €. 1 tejto Zmluvy (dalej ,Harmonogram®). Zhotovitel nema narok
na uhradu ndkladov spojenych s prerusenim vykondvania Diela, ak sa Zmluvné strany nedohodnu
v jednotlivom pripade inak.

4, Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenavanymi v ¢lanku Il bod 2.2 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, ako aj so skutkovym stavom na stavenisku a je si
vedomy toho, Ze v priebehu vystavby nemdZe uplatfiovat naroky na dpravu zmluvnych podmienok
z dévodov, ktoré mohol zistit pri obozndameni sa s tymito podkladmi a stavom staveniska na mieste
vykonania Diela.
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10.

11.

12.

13.

14.

15

Zhotovitel zaroveri vyhlasuje, e poskytnuté podklady povaiuje za (pIné a dostatoéné na ocenenie
jednotlivych poloZiek a vytvorenie oceneného vykazu vymer tak, ako tvori prilohu &. 3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' berie na vedomie, e v priebehu zhotovenia Diela méje Objedndvatel zaistovat inymi
zhotovitelmi plnenie inych zévizkov, ktoré nie st predmetom tejto Zmluvy na zéklade osobitnej dohody.
Zhotovitel sa zavizuje, Ze tymto zmluvnym partnerom Objednévatela umoZni vstup na stavenisko,
eventudlne po dohode s Objednavatelom poskytne dalZiu stéinnost potrebn k realizacii dodavok.

Zhotovitel méZe so suhlasom Objednavatela poverit vykonanim Diela alebo jeho Casti ind osobu (dalej
»~Subdodavatel™).

Na zéklade pisomného pokynu Objednavatela je Zhotovitel povinny (i) vykonavat Dielo v stanovenom
rozsahu prostrednictvom uréeného Subdodavatela, alebo (i) zdrZat sa vykonavania Diela v stanovenom
rozsahu prostrednictvom uréeného Subdodavatela.

V pripade, ak Zhotovitel na vykonanie Diela poutije na vlastné naklady tretie osoby, zodpoveda, akoby
Dielo vykonal sam. V takomto pripade je Zhotovitel zodpovedny za to, Ze obozndmi tretie osoby so
vietkymi prdvami a povinnostami, ktoré mu z tejto Zmluvy vyplyvaji a méiu mat vplyv na splnenie
zdvazkov tychto tretich os6b.

Subdodavatel je pravnickd alebo fyzicka osoba, s ktorou zhotovitel uzavrel pisomnu odplatnd zmluvu na
realizciu asti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy. Pri vykondvani predmetu
zmluvy prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda zhotovitel tak, ako keby dielo vykonal sdm. Zoznam
Subdodavatelov tvori Prilohu &. 2 tejto Zmluvy

Zhotovitel je opravneny zmenit subdodavatela pocas trvania Zmluvy v sulade s podmienkami tejto
Zmluvy. Vpripade, ak ma pocas plnenia Zmluvy Zhotovitel zaujem zmenit alebo doplnit svojich
Subdodavatelov, je povinny respektovat nasledovné pravidla:

a) Subdodavatel, ktorého sa tyka ndvrh na zmenu, musi (ak ma takd povinnost) byt zapisany v
registri partnerov verejného sektora podla zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

b)  Subdodévatel, ktorého sa tyka ndvrh na zmenu, musi byt schopny realizovat prislusnu cast
predmetu zakazky v silade stouto Zmluvou a musi spifiat rovnaké podmienky, ako pévodny
Subdodavatel (ak boli stanovené), a

c)  Zhotovitel oznami Objednavatelovi navrh na zmenu Subdodévatela spolu s predloZenim dokladov
preukazujlicich splnenie podmienok uvedenych vyssie.

Ndvrh na zmenu Subdodévatela spolu s dokladmi preukazujicimi spinenie podmienok podla bodu 11
vyssie a aktualizovanym znenim Prilohy & 2 musi Zhotovitel predloZit Objednavatelovi najneskar tri (3)
pracovné dni pred zacatim planovanej subdodavky. Objedndvatel ma pravo zmenu odmietnut, ak nie su
splnené podmienky uvedené v bode 11 vy3gie.

Pre vyli¢enie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze pre zmenu alebo doplnenie Subdodavatelov nie
je potrebné uzatvarat dodatok k tejto Zmluve pokial bude dodrzany postup podta tohto bodu.

Zhotovitel zabezpeti, Ze v3etky ustanovenia tejto zmluvy najma ustanovenia tykajlce sa dodrfiavania
vieobecne zdvdznych pravnych predpisov, ustanovenia tykajlce sa fakturacie, splatnosti a Uhrady faktir
a s nimi stvisiace ustanovenia sa budui vztahovat aj na subdodavatelov.

Zhotovitel je povinny preukazatefnym spésobom oboznamit Subdodévatela s podmienkami tejto Zmluvy
a zaviazat Subdodavatela na dodrZiavanie povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda
za splnenie v3etkych povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy zo strany Subdodavatela.
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16.

17.

18.

19.

20.

KaZdy navrhovany subdodavatel musi spiiat podmienky uéasti tykajice sa osobného postavenia a
nemdzu u neho existovat dévody na vylienie podla § 40 ods. 6 pism. a) a7 h) a ods. 7 zikona o
verejnom obstaravani; opravnenie dodavat tovar, uskutoéfiovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu
sa preukazuje vo vztahu k tej asti predmetu zakazky, ktory ma subdodavatel plnit. Objednavatel si
vyhradzuje pravo preskimania spinenia vietkych pozadovanych podmienok na subdodavatela, ktoré m4
subdodavatel v zmysle vy3gie uvedeného spliiat.

Zhotovitel je povinny vykonavat Dielo v sulade:

a) so vieobecne zaviaznymi pravnymi predpismi,

b) s technickymi normami vztahujdcimi sa na vykondvanie Diela,

c) s Projektom (v poradi délefitosti s technickymi spravami a nasledne s vykresovou dokumentdciou),

d) svykazom vymer

e) sHarmonogramom,

f) s pokynmi Objednavatela,

g) spoiiadavkou na celkovii funkénost Diela ana spbsobilost Diela na jeho riadne ufivanie
(prevadzkovanie)

h) s technologickymi postupmi predpisanymi vyrobcom materidlu pouZitého pri vykonani Diela.

Ak pokyn Objednavatela smeruje k (i) obmedzeniu rozsahu Diela, (i) rozsireniu rozsahu Diela alebo (jii)
inej zmene Diela v porovnani s Projektom, musi mat pisomnt formu. Zhotovitel je povinny do siedmich
(7) pracovnych dni odo dfia doruéenia takéhoto pokynu oznamit Objednavatefovi vplyv zmeny Diela na
cenu za vykonanie Diela [bod 2 pism. a) tejto Zmluvy] a na plnenie jeho povinnosti vykonat Dielo v
dojednanom ¢ase alebo wvykonavat jednotlivé &asti Diela v postupovych terminoch uvedenych
v Harmonograme. Ak Zhotovitel ozndmi Objednévatelovi, 7e zmena Diela bude mat za nasledok
omeskanie s plnenim zavédzku Zhotovitefa vykonat Dielo v dojednanom ¢ase alebo vykonavat jednotlivé
Casti Diela v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme, povaZuje sa toto ozndmenie za
upozornenie Objednavatela na nevhodnl povahu jeho pokynov podfa bodu 3 tohto &lanku Zmluvy.
Pokyn podla tohto bodu Zmluvy nie je Zhotovitel povinny splnit len v pripade, (i) ak v stanovenej lehote
upozorni Objednavatela na jeho nevhodnost a zarovefi (i) ak by nevhodnost pokynu spésobila, Ze
Zhotovitel' aj pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti, ktord od neho mosno vyZadovat, bude
v omeskani s plnenim svojej povinnosti vykonat Dielo v dojednanom &ase o viac ako 2 mesiace; v tomto
pripade moZno obmedzit alebo rozsirit Dielo alebo inak menit Dielo len pisomnou dohodou Zmluvnych
stran. Tento bod Zmluvy sa vztahuje aj na pripad, ked zmena Diela spociva len v zmene materialu alebo
technoldgie, ktoré sa maju pri vykondvani Diela podla Projektu poutit.

V3etky veci potrebné na vykonanie Diela je povinny obstarat Zhotovitel.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze vykon vybranych odbornych &innosti v ramci plnenia tejto Zmluvy bude
vykonavat vyluéne prostrednictvom Odbornikov.

1.
Cas vykonania diela

Zhotovitel je povinny:

a) zacat s vykondvanim Diela podfa Harmonogramu po riadnom odovzdani staveniska podla bodu 5.2
tejto Zmluvy, Harmonogram bude dohodnuty pri podpise tejto zmluvy ako priloha k tejto zmluve,

b) vykonévat jednotlivé ¢asti Diela v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme a

c) vykonat celé Dielo v dojednanom &ase podla Harmonogramu

d) zrealizovat predmet plnenia uvedeny v tejto Zmluve v stanovenom termine

e) =zaliatok realizicie: zhotovitel je povinny zalat stavebné price do dvoch pracovnych dni od
prebratia staveniska, ktoré sa uskuto¢ni do piatich pracovnych dni po doruceni vyzvy na zacatie
stavebnych prac,

f) dokontenie diela najneskér do: 30.11.2024, vritane protokoldrneho odovzdania diela
Objedndvatelovi bez vad a nedorobkov,

g) dodriat harmonogram predloZeny Zhotovitelom v ponuke a schvéleny stavebnym dozorom, ktory
taktieZ stanovi asové milniky, ktoré budl predmetom kontroly dodrZiavania harmonogramu,

h) zabezpetit v spolupraci s Objedndvatelom vyty&enie existujlcich inZinierskych sieti, do 5 dni od
odovzdania staveniska,
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i) predloZit Objedndvatelovi geodetické zameranie po ukonceni stavby a geometricky plan tradne
overeny prisluSnou Spravou katastra.

2. Ak Zhotovitel ukonti Dielo pred dojednanym &asom, je Objednavatel povinny riadne ukonéené Dielo
prevziat.
3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ¢as dojednany na vykonanie Diela a postupové terminy vykonania

jednotlivych Casti Diela podla Harmonogramu sa predlZuji o dobu trvania nasledovnych prekaiok:

a) nevhodné pokyny Objednévatela prekazaji v riadnom vykonavani Diela v silade s bodom 3 tohto
¢lanku tejto Zmluvy;

b) Zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti, ktori od neho moino vyiadovat,
nemdie zabezpeCit vasné vykonanie Diela zdévodu nevhodnosti pokynu Objednavatela
smerujuceho k (i) obmedzeniu rozsahu Diela, (ii) roziireniu rozsahu Diela alebo (iii) inej zmene Diela
v porovnani s Projektom;

c) ind prekdika nezdvisld od véle Zhotovitela, ktord mu brani vo vykonavani Diela, ak nemoZno
rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tuto prekazku alebo jej nasledky mohol odvratit alebo
prekonat, ani Ze by v ¢ase vzniku jeho zavizku vykonat Dielo tito prekazku mohol predvidat.

4. Bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako nastane niektord skutognost uvedena v bode 3.3 tohto &anku
Zmluvy, je Zhotovitel povinny vyhotovit aktualizovany Harmonogram, zohladfiujuci predizenie Zasu
dojednaného na vykonanie Diela a postupovych terminov vykonania jednotlivych Casti Diela atento
dorucit Objednavatelovi na schvalenie. Ak Objednavatel aktualizovany Harmonogram schvéli, je pre
Zmluvné strany zévazny. Ak k schvéleniu aktualizovaného Harmonogramu podla predchadzajlicej vety
neddjde, bad 3.3 tohto ¢lanku Zmluvy tym nie je dotknuty.

5. Vpripade omeskania Zhotovitela splnenim svojho zavdzku vykondvat jednotlivé ¢asti Diela
v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme, ktoré presiahne 30 dni, je Objednavatel
opravneny od tejto Zmluvy odstupit.

v.
Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie Diela vo vyske 241.028,95 EUR bez DPH, 289.234,74
EUR vratane DPH (slovom: Dvestoosemdesiatdevittisic dvestotridsatityri74/00 ), (dalej ,Cena za
dielo“). Cena za dielo bola uréend dohodou Zmluvnych stran vychadzajicou z rozpoétu, ktory bol
v ponuke Zhotovitefov zostaveny a je prilohou €. 3 tejto Zmluvy (dalej ,Rozpoéet”); Rozpodet je pre
Zmluvné strany zavazny (t.j. Zhotovitel sa neméze domahat, aby sa uréilo zvyenie Ceny za dielo o sumu,
o ktord nevyhnutne prevysi néklady Géelne vynaloZené Zhotovitelom, naklady zahrnuté do Rozpoétu)
a zaruduje sa jeho Uplnost {t.j. Zhotovitel sa nemdZe domahat primeraného zvy3enia Ceny za dielo, ak sa
pri vykondvani Diela objav( potreba ¢innosti nezahrnutych do Rozpoétu).

2. Cena za dielo podlieha nasledovnym Upravam:

a) vpripade obmedzenia rozsahu Diela, roziirenia rozsahu Diela alebo inej zmeny Diela v désledku
pokynov Objednavatela alebo dohody Zmluvnych stran sa Cena za dielo zni%i o cenu prisluinych
Casti Diela, ktoré Zhotovitel vzhladom na zmenu Diela nebude vykonavat azvysi sa ocenu
prisludnych Casti Diela, ktoré Zhotovitel vzhladom na zmenu Diela bude naviac vykonavat, uréend na
zaklade jednotkovych cien uvedenych v Rozpotte, ak je cenu tychto ¢asti Diela takto mozné zistit,
inak o cenu urfenu na zaklade aktuédlneho cennika stavebnych prac vyddvaného spoloénostou KROS
a. s., so sidlom A. Rudnaya 21, 010 01 Zilina, ICO: 31 635 903, zapisanou v obchodnom registri
vedenom Okresnym stidom Zilina, oddiel Sa, vloZka &islo 10564/L, ak sa Zmluvné strany nedohodnt
inak; ak zmena Diela spotiva v zmene materialu alebo technoldgie, ktoré sa majd pri vykonavani
Diela pouiit, Cena zadielo sa zniZi ocenu nepouZitého materidlu alebo technolégie uvedend
v Rozpocte a zvysi sa o cenu pouZitého materiadlu alebo technoldgie dojednant medzi Zhotovitelom
a dodavatelom a odsuhlasenl vopred Objednavatelom,

b) v pripade zaniku tejto Zmluvy pred ukon&enim Diela sa Cena za dielo zni%i o cenu za vykonanie Diela
v rozsahu, v akom nebolo Dielo ku dfiu zédniku Zmluvy vykonané.
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3. Bez zbytoéného odkladu Po tom, ako nastane niektors skutognost uvedend v bode 2 pism. a) tohto
¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny vyhotovit dodatok k Rozpottu, zohladriujici zmenu Ceny za Dielo

dnia jeho doruéenia.

4, Objednavatel je povinny platit Zhotovitelovi za zrealizovand Cast diela:
Rozsah vykonania Diela vykaze Zhotovitel stpisom préc potvrdenym technickym dozorom Objedndvatela

5 Cena za dielo je po dohode oboch zmluvnych stran v sdlade s ustanovenim § 340b Obchodného
zékonnika v platnom zneni, splatna nasledovne :

a) na zaklade faktlry vystavenej Zhotovitelom najskdr po ukonceni Diela podla tejto Zmluvy, a to do
tridsat (30) kalendarnych dni odo dfa jej dorucenia Objednavatelovi, nie vak skér, ako po
odstraneni vid Diela zistenych pri odovzdani Diela v sidlade s Odovzdédvacim protokolom {bod 5
¢lanku VIII. tejto Zmluvy);

b) v pripade zaniku tejto Zmluvy pred ukonéenim Diela sa za vykonanie Diela podla pism. a) a povaiuje
den zaniku Zmluvy.

6. Ak faktira vystavena Zhotovitefom a dorucena Objednavatelovi podfa tohto ¢&lanku Zmluvy nem3
naleZitosti i¢tovného a dafového dokladu v stlade so vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi, alebo
ak prilohou zélohove;j faktdry nie je Supis préc, je Objednavatel opravneny vratit faktiru Zhotovitelovi na
opravu alebo doplnenie. Za def doruéenia faktiry podla tohto &lanku Zmluvy sa vtakom pripade
povazuje aZ dorucenie opravenej alebo doplnenej faktury.

V.
Spdsob vykondavania diela

1. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ie pred jej uzavretim dékladne preskdmal Projekt a zZe
tento neobsahuje Ziadne prekaZky vykonania Diela. V priebehu vykondvania Diela sa Zhotovitel zavizuje
upozornit Objednavatela na asti Projektu, ktoré sa zdaju byt zbytocné, alebo upozornit na rozsah prace,
ktord sa zd4 byt nakladna a na vykonanie ktorej je Zhotovitel schopny zaistit lacnejdie riegenie pri
dodrZani vietkych kritérii poZadovanych v Projekte.

2: Objednavatel podla Harmonogramu odovzda Zhotovitelovi stavenisko na Ucely vykonania Diela podla
tejto Zmluvy, ato na mieste, kde sa ma Dielo vykonat a v &ase dohodnutom v dobrej viere obidvoma
Zmluvnymi stranami. O odovzdani staveniska podla tohto bodu Zmluvy spidu Zmluvné strany
odovzdavaci protokol, v ktorom uvedy najmd Cas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na jeho
spdsobilost na vykonanie Diela.
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3. Pri odovzdani staveniska Zhotovitelovi podfa boduy 2 tohto &lanku Zmluvy, najneskér viak do piatich (5)
pracovnych dni odo dfia takého odovzdania je Zhotovite povinny dékladne stavenisko preskimat
a 0znamit Objednavatelovi prekazky tykajlice sa miesta, kde sa m4 Dielo vykonat, ak tieto prekazky
Znemoziujd vykonat Dielo dohodnutym spbscbom, a navrhnut Objednévatelovi primerand zmenu Diela.
Akékolvek prekazky tykajlice sa miesta, kde sa ma Dielo vykonat, ktoré neboli Zistené alebo ozndmené
Objednévatelovi podla predchddzajucej vety, je Zhotovitel povinny odstrénit na svoje naklady; to neplati
o skrytych prekazkach, ktoré Zhotovitel nemohol zistit bez uskutoénenia vykopovych prac. Ak by to
nebolo mo¥né a tieto prekazky by znemo3fiovali dalSie vykonavanie Diela dohodnutym spésobom, je
Zhotovitel povinny oznamit to Objednavatelovi a navrhnut mu primerand zmenu Diela,

4. Odo dfia odovzdania staveniska Zhotovitelovi podla bodu 2 tohto ¢lanky Zmluvy je Zhotovitel povinny
zabezpedovat ochranu staveniska, vratane vykonanej ¢&asti Diela a materidlov a technolégii
nachadzajicich sa na stavenisku, pred zisahom a vstupom nepovolanych oséb. Objednavatel
nezodpoveda za skodu na veciach vnesenych alebho uloZenych na stavenisku alebo na veciach, ktoré holi
pri vykonavani Diela y3 zabudované alebo spracované.

3 Zhotovitel je povinny zabezpecit privod a dodavky elektriny, vody a dalgich energii na stavenisky po
dobu vykondvania Diela, vratane zriadenia pripojok a intalacie meradov a rozvodov. Systém rozvodov a
vietky pousité zariadenia musia byt v stlade s prisludnymi technickymi normami.

6. Zhotovitel sa zavadzuje viest o vykonavani Diela prisludnt dokumentacjy — stavebny dennik, v ktorom
bude pravidelne Zaznamendvat vietky podstatné skutoénosti, ktoré sa stalj na stavenisku. Zhotovitel sa
zavazuje, Ze akékolvek komplikacie vzniknuté pri vykonavani Diela bez zbyto¢ného odkladu oznami
Objednavatelovi a zapise ich do stavebného dennika.

7 Tam, kde je to potrebné, je Zhotovitel opravneny postupovat pri vykonani Diela v stlade s dielenskou
dokumentacioy vypracovanou Zhotovitefom alebo Subdodavatelom podfa Projektu, ak tito
dokumentaciu vopred schvali Objednavatel prostrednictvom osoby vykondvajicej autorsky dozor [bod
13 pism. a) tohto &lanky Zmluvy].

8. Zhotovitel sa zavazuje:

a)na vlastné naklady vybudovat, prevadzkovat a zlikvidovat zariadenie staveniska a vypratat pozemok po
vykonani Diela,

b)na viastné néklady vykonat dopravu montdznych materidlov, strojov, zariadeni a konstrukeii, ich
skladovanie a presun na stavenisko,

¢) zabezpetit vykonanie vietkych potrebnych skizok Diela a vydanie protokolov o tychto skdigkach,

d)zabezpeéit vydanie vietkych potrebnych protokolov, atestov a certifikitov kon3trukcif, zariadeni a
pouZitych materialov,

e)dodrziavat predpisy o bezpeZnosti a ochrane zdravia pri praci a pred zriadenim staveniska vypracovat
pre Objedndvatela plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci vsilade s nariadenim vlady ¢.
396/2006 7. z. 0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

f) udriiavaf istotu na pristupovej verejnej komunikacii,

g)dodriiavat vietky daliie podmienky uvedené v stavebnom povoleni na Dielo.

9. Objednavatel je opravneny kontralovat vykonavanie Diela nasledovne:
a) priebene prostrednictvom osoby vykonavajlicej technicky dozor t a osoby vykondvajlicej autorsky
dozor;

b) vdohodnutych Casovych obdobiach vo forme kontrolnych dni, ato jedenkrat do tyZdna
prostrednictvom Objednévatelom urfenej osoby, ak sa Zmluvné strany nedohodnd inak;

c) na uréitom stupni vykonavania Diela prostrednictvom Objednavatefom urlenej osoby, ato vidy
pred zakrytim niektorej prace pri vykonvani Diela; na kontrolu podrfa tohto pismena tohto boduy
Zmluvy je Zhotovitel povinny Objednavatela pozvat najneskér tri (3) pracovné dni pred kontrolou;

d) dodatoéne prostrednictvom Objednavatelom urlenej osoby, ak Zhotovitel Vrozpore s pism. c)
nepozval Objednavatela na kontrolu na urcitom stupni vykonavania Diela alebo ak Géast na kontrole
podla pism. b) alebo c¢) znemosnila Objednavatelovi prekazka, ktord nemohol odvratit a o ktorej
informoval Zhotovitela do 12 hodin od zmeskanej kontroly aak Objednavatel o uskutoénenie
dodatocnej kontroly Zhotovitela poZiadal aspori 9 hodin vopred, ato v éase uvedenom v Ziadostj,
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10.

11.

12.

13.

14,

15

1.

e) mimoriadne prostrednictvom Objednavatelom urenej osoby; ak predmetom mimoriadnej kontroly

aZ e) tohto &lanky Zmluvy spigu zapisnicu, obsahujlcu najmi &as vykonania kontroly, tdaj o tom, o aky
a bodu 9 tohto &lanku Zmluvy iglo, osoby, prostrednictvom ktorych Objednavatel
kontrolu vykonal, osoby zlcastnené na kontrole za Zhotovitela, rozsah vykonania kontroly a vysledné

priklad.
Pokial Objednavatel neyréi inak,

a)technick\] dozor a zéroved osobouy opravnenou Zastupovat Objednavatela VO veciach realizicie tejto
Zmluvy bude Bc. Anton Kralovi¢ (tel.: 0905 549837); tito osoba je opravnen3 najma udelovat

VI.
Vlastnicke privo a nebezpedenstvo Skody

Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel,
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Vi,
Poistenie

VIII.
Odovzdanie diela

1. Zhotovitel spIni - svoju povinnost vykonat Dielo podra tejto Zmluvy jeho riadnym ukonéenim
a odovzdanim Diela Objednavatelovi. Dielo sa povaiuje za odovzdané, ked Zhotovitel umo3ni
Objednavatelovi nakladat s riadne ukoncenym Dielom a 0 odovzdani spigy Zmluvné Strany odovzdavaci
protokol v stilade s bodom 5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Diela, a to najneskér patnast (15) Pracovnych dni vopred. Odovzdanie Djela s3 uskutoéni na mieste, kde
bolo Dielo vykonané a v ¢ase uvedenom vo vyzve Zhotovitela, inak V patnasty Pracovny deri po jej

3 Objednévatel‘je povinny na vyzvy Zhotovitela Dielp prevziat len v pripade, 7e:
a)neboli zistené Ziadne vady Diela; to sa netyka vad, ktoré nemaju vplyv na celkovi funkénost Diela a na
sposobilost Diela na jeho riadne uzivanie (prevédzkovanie) a nebrania riadnej kolaud4cij Diela,

¢) Zhotovitel zabezpetil vydanie vietkych potrebnych protokolov, atestov a certifikatov konstrukcii,
zariadeni a pouZitych materisjov.

4. Pri odovzdani Diela je Zhotovitel’povinn\? odovzdat Objednavatelovi:
a)protokoly, atesty, certifikaty a zarucné listy vztahujlce sa na skusky Diela a na kon3trukcie, zariadenia
a materidly pouzité pri vykonani Diela,
b)dokumenticiy o skutonom vyhotoveni Diela vypracovany Zhotovitelom vjej fyzickom vyhotoven{
(dva rovnopisy) a v elektronickej podobe (format Autocad alebo ekvivalentné) a
c) prevadzkovy manual objektov v deleni na jednotlivé funkgne &asti Diela s nasledovnym minimalnym
obsahom:
revizie g kontroly,
Udriba vyplyvajlca z revizii a kontrol,
preventivna lidrsba, - celkovy prehlad Cinnost;,
preventivna (driba — Casovy plan,
Z0znam nutnych nahradnych dielov, €as ich Zivotnosti,
adresy Subdodavatelov 3 daldich dodvatelov.

DU WM R

5. O odovzdani Diela alebo jeho Casti spigu Zmluvne strany protokol, v ktorom uvedd najmi:
Cast vykonané v stlade s touto Zmluvoy (s Projektom, pokynmi Objednavatela, stavebnym

povolenim na Dielg a dalsimi dojednanymi podmienkami),
b) zhodnotenie akosti odovzdavaného Diela alebo jeho &asti a pripadny supis zZistenych vad Diela,
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d ania Zmluvnych strin Zmluvné strany sa dohodli, je lehota na odstrénenie zistenych vad
nebude dihgia ako do 30 kalendarnych dni, ak sa Zmluyné strany nedohodny Vv jednotlivam pripade
inak,

d) zoznam protokolov, atestoy a certifikatoy odovzdanych spolu s Dielom alebo jeho Castou,
e) iné skutoénosti, ktorych vyznagenie poZaduje niektors 20 Zmluvnych stran 3
f)  dituma miesto vyhotovenia protokolu a podpisy Zmluvnych stran

IX.
Zodpovednost za vady a zdruka za akost diela

Voo

povinnost dodat osti a vyhotaveni, ktora urcuje Zmluva, inak v akosti a vyhotoveni, ktoré sa
hodi na viéel uréeny v Zmiuve alebo ak existuji vady v dokumentécii odovzdanej spoly s Dielom.

1. Dielo m4 vady, ak vykonanie Diela nezodpoveds vysledku uréenémy vZmluve a ak Zhotovitel porygjl
Dielo v ak

2. Zhotovitel zodpoveds za vady Diela, (i) ktor¢ ma Dielo v &ase jeho odovzdania Objednévatelovi, (i)
vzniknuté po ¢ase uvedenom v bode (i), ak boli spdsobené porusenim povinnost Zhotovitelz a (iii)
vVrozsahu zdruky za akost Diela Poskytnutej v tejto Zmluve. Zhotovitef nezodpovedj za vady spdsobené
nevhodnymi pokynmi Objedndvatela, ak v€as upozornil Objednavatela na nevhodni povahy jeho
pokynov a prerugi| vykondvanie Diela, ako to bolg potrebné, a Objednavater na poufiti pokynoy pri

vykonavani Diela pisomne tryal.

zistenych vad Diela podla predchddzajiicej vety, je oprévneny zabezpedéit ich odstranenie Objednavatel,
ato na néklady Zhotovitela. Zmluyné strany sa dohodli, ¥e narok na uhradu ndkladov, ktorg

¥, ’

Objednavatel vynaloZil na odstranenie zistenych vad Diela, je Objednavate/ opravneny zapotitat
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a) beinych portch, ktoré nebrania prevadzke Diela, 21 dnj od podania Spravy o vade,
b) havarijnych pordch 12 hodin od Podania spravy o vade.

X.
Porusenie povinnosti zZmluvnych strin

1. V pripade porudenia povinnosti podfa tejto Zmluvy alebo podla zakona zodpoveda Zmluvna strana, ktora
danu povinnost porusila, za gkody spdsobent druhej Zmluvnej strane vsulade so zékonom a ostatnymi
vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi.

vySke 1000,- EUR (slovom: jedentisic eur) za kazdy aj zacaty den omeskania, a to osobitne vo vztahuy
ku kaidejjednotiivej vade Diela a% do jej odstranenia,
c) pre pripad ometkania Zhotovitela so splnenim jeho zavizky vypratat stavenisko v stlade s bodom g
¢ldnku V1. tejto Zmluvy vo vy3ke 500,- EUR (slovom: pitsto eur) za kaidy aj zacaty den omeskania.
d) pre Pripad, ak Zhotovitel zadd urgitd &ast plnenia tejto Zmluvy Subdodévatelovi v rozpore
S postupom podfa ¢lanky |, tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 10.000,- EUR (slovom: desattisic eur);

3. Pohladavka na zaplatenje zmluvnej pokuty podla body 2 tohto ¢lankuy Zmluvy vznikne len Za podmienky,
Ze Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela na zaplatenie zmluvnej pokuty; tato pohladévka je potom
splatnd v lehote uvedenej v pisomnej vyzve na zaplatenje zmluvne;j pokuty, inak do troch (3) dni od jej

svojho pefiainého zavazky podla tejto Zmluvy, je povinng zaplatit druhej Zmluvnej strane z diZnej sumy
trok z omeskania vo vyske 0,05% za kaidy aj zataty def omeskania.

6. Ak zhotovitel PO podpise Zmluvy na predmet diela odstdpi od tejto Zmluvy, z dévodu na strane
zhotovitela, zaplati objednavatefovi pokutu vo vyike 20% ; ceny diela a vietky ostatné Skody ktoré
objednavatelovi vzniknd z dévody odstpenia zhotovitefa od Zmluvy.

Rovnako nezaniki ani narok na nihrady Skody prisludnej Zmluvnej strany, ktora jej vznikne v suvislosti
S porusenim tejto Zmluvy vo vyike podla tejto Zmluvy, ktord si méze Zmluvna strana uplatnit popri

8. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluyné pokuty dohodnuté vtejto zmluve PovaZujl za primerang
avsllade so zikonom a zarover sa dohodli, e na zavizkové vztahy zalojené touto zmluvou sa
nevztahuje § 301 Obchodného zakonnika,
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Xl.
Zavazok mi¢anlivosti

ktoré sj navzajom poskytli Pri vzajomnych rokovaniach o Uzavreti tejto Zmluvy, ako aj o vietkych poz-
natkoch a informaciach, ktore ziskaju v stvislost s vwkonom pray a povinnosti vyplyvajlcich z tejto
Zmluvy; tento zavdzok micanlivosti 5a nevztahuje na pripady, ak Zmluvng strana poskytne informacie,
podklady alebo doklady stivisiace s touto Zmluvou tretim 0sobdm, ktoré jei poskytuju odborné sluzby a
ktoré maj zdkonom ulojeny Povinnast mi¢anlivosti alebo tretim osobdm, prostrednictvom ktorych pini
svoje zdvizky, ktorg iej vyplyvajg Jej z tejto Zmluvy, Zmluyné strany sa zirovef Zavazuju, Ze ni¢ z toho, ¢o
sa v suvislosti s toytg Zmluvou dozvedeli alebo eite len dozvedia, nepouZiji v rozpore so Zadujmamij
druhej Zmluvnej strany. Tento zévizok mianlivosti platf aj po zaniku tejto Zmluvy a Zmluvnd strana
méZe byt od neho osloboden3 len v pripade, ak tak ustanovuje pravny predpis alebo Pisomnym vyhl3se-
nim druhej Zmluvnej strany.
XIl.
Dorucovanie a dalgia komunikicia

L Doruéenim akychkolvek pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy alebo Vstvislosti s touto Zmluvou sa
rozumie doruéenie pisomnosti doporuéene postou preukazujicouy doruéenie na adresu uréeny
podla bodu 2 tohto ¢lanku Zmluvy, doruéenie kuriérom alebo 0sobné dorugenje prisluine; Zmiuvnej
strane (vratane doruéenia osobe opravnenej Zastupovat prislugng Zmluvny strany vo veciach realizacje
tejto Zmiluvy). z deri doruéenia pisomnosti sa Povaiuje aj des, vktory Zmluvng strana, ktora je

3 V pripade akejkolvek Zmeny adresy uréenej na doruéovanie pisomnosti na zdklade tejto Zmluvy alebo
v stivislosti s toutg Zmluvou sa prisluéng Zmluvn3 strang Zavdzuje o zmene adresy bezodkladne pisomne
informovat druhi Zmluvng stranu; vtakomto pripade je pre doruéovanie rozhodujdca novg adresa
riadne ozndmens Zmluvnej strane pred odosielanim pisomnosti,

5. Doruéenim pisomnych pokynov, upozorneni, oznémeni, informécii a navrhov podla tejto Zmluvy sa
rozumie aj ich dorugenje zdpisom v stavebnom denniku; to neplati 0 odstupeni od Zmluvy. Za def

6. Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznamenia, informécie a navrhy podla tejto
Zmluvy si Zmluyné strany méZu adresovat aj telefonicky, faxom alebo prostrednictvom elektronickej
posty, ak to ich povaha priptita. pre potreby takejto komunikicie sa pouZiju telefénne Cisla, ¢&fsla faxu,
resp. adresy elektronickej posty Zmluvnych stran uvedené v zihlavi tejto Zmluvy, ibase odosielajlcej
Zmluvnej strane adresat oznamil nové telefonické &islo, &islo faxu, resp. adresy elektronickej posty; bod
2 tohto €lanku sa pouZije obdobne. Zmluvné strany sa zavazuju zabezpedit podmienky pre komunikaciy
podla tohto body Zmluvy.
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oznaceni.

9. Zmluvné strany sa zavazujl, e si budy vzdjomne poskytovat potrebng stcinnost a vzdjomne sa
informovat o dalSich skutoénostiach potrebnych pre plnenie ich zavizkoy vyplyvajcich z tejto Zmiuvy,
Oznamovat si véas dolesits okolnosti a ich zmeny, ktoré mézu mat vplyv na ich spolupricu podla tejto

Zmluvy,
Xi.
Zanik zmluvy
1 Této Zmluva zaniks iej zrusenim dohodoy Zmluvnych stran alebo odstipenim og tejto Zmluvy
opravnenouy Zmluvnou stranoy.
2 Objednavatefje Opravneny odstupit od Zmluvy z nasledovnych dévodoy

4. Odstipenim od Zmluvy sa Zmluva nerusi od pociatku, ale a3 od odo dfia dorudenia pisomného
0znamenia druhej Zmluvnej strane.

5. Ak déjde k zaniku tejto Zmluvy pred vykonanim Diela,

a) Zhotovitel ma pravo na zaplatenie Ceny za dielo v siilade s bodom 2 &lankuy Jv. pism. b) tejto Zmluvy;
Zmluvné strany sa dohodli, se proti pohladavke Zhotovitefa na zaplatenie Ceny za dielo je
Objedndvatel opravneny zapogitat SVoju pohladavku na vratenie zaplatenych Preddavkov podla
pism. c) tohto boduy tohto élanku Zmluvy,

b) s vynimkou podla pism. a) tohto bodu tohto élanku Zmiuvy Zhotovitel nie je opravneny pozadovat
od Objedndvatela penaini nahradu 23 plnenie poskytnuté silade s touto Zmluvou
Objednavateloyi pri vykonavani Diela,

Zmluvné strany sa dohodli, 7e proti pohladavke Objednavatela na vratenie zaplatenych Preddavkoy
je Zhotovitel opravneny zapoéitat svoju pohladavky na zaplatenie Ceny za dielo podla pism. a) tohto
bodu tohto ¢lanky Zmluvy,

d) Zhotovitel je povinny na Ziadost Objednavatela uskutocnit vSetky prace potrebné pre konzervéciy
neukonéeného Diela; Zhotovitel m4 Pravo na nahrady preukdzatelne a Géelne vynaloZenych
vydavkov spojenych s plnenim povinnosti podfa tohto pismena Zmluvy,

e) Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vietky Opatrenia, ktoré je potrebné urobit

f)  Zhotoviter je  povinny odovzdat Objednavatelovi neukonéené Dielg spolu s prisluznou
dokumentacioy a vypratat stavenisko primerane podla €lanku v tejto Zmluvy; sdcastou
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Nepredvidatelné udalosti

Ziadna Zmluvnd strana nje ie zodpovedns za omeskanie s plnenim zavizkov stanovenych touto
Zmluvou, ak bolo omeskanie spdsobené okolnostami vyluéujicimi zodpovednost v désledky vy$sej
moci. Vy$3ou mocouy 5a rozumeju Nepredvidatelné a neodvrétitelné udalosti, ky ktorym dojde
nezavisle od véle 3 kontroly Zmluvnych strdn, najms vyluky, blokady, Strajky, vojny, mobilizacie,

Za vysiiu moc sa nepokladaji okolnosti vyplyvajice z osobnych, najmj hospodérskych pomerov
povinnej zmluvnej strany a tie prekazky, ktoré bola tato zmluvna strana povinng prekonat alebo
odstranit podla Zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo pravnych predpisov, alebo ak mohla désledky
svojej zodpovednasti Zmluvne previest na tretiu osobu, ako i okolnosti, ktoré s prejavili az v Case,

kedy bola povinns zmluvnd strana us v omeskani.

a) Zmluvné strany sa zavazujl vzajomne sa upozorfiovat bez zbytoéného odklady na vznik vysiej moci,
ktord by branila riadnemu plneniy tejto Zmluvy;

b) Zmiuvné strany sa zavazuji vyvingt maximalne (silie k odvrateniu, prekonaniu a zmierneniy
nasledkov vy3iej moci;

c) ak vplyvom vyssej moci déjde k zvygeniu alebo znizeniy dosiahnutej Uspory nakladov, Zhotovitef

e) pokial sa anj tak Zmluvné strany nedohodnd, o spdsobe vysporiadania narokoy rozhodne na ndyrh
ktorejkolvek Zmluvnej strany sud.

XV.
Zavereéné ustanovenia

Neoddelitelnoy sti¢astou tejto Zmluvy sd nasledovné prilohy:

a) priloha g 1 - Vecny a casovy harmonogram stavebnych pric,

b) priloha &, 2 — Zoznam subdodévatel’ov,

c) priloha & 3 - Rozpocet — oceneny vykazy vymer v tlacenej podobe + elektronicky na CD/DVD alebo na
USB nosi¢i vo formate Ms Excell)

Prilohy & 1 a3 3 s fyzicky pripojené k tejto Zmluve.
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5. Zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kasdu Zmluvnd strany,

6. Zmluvné strany si tdto Zmluvy starostlivo precitali, jej obsahy Porozumeli a na znak toho, e Zmlyva
Vyjadruje ich slobodnd a vazny volu, pripajaju Svoje podpisy.

7. Zmluvné strany sa dohodlj 3 sthlasia, ¥e o sporoch z predmetnej zmluvy rozhodujy prisludné sudy SR,

8. Tato zmluva o dielo nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami 3 ucinnost po dnij
1€] zverejnenia v silade s § 47a zékona ¢ 40/1964 zp, Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a
§ 5a zdkona ¢ 211/20002Z. 7. o slobodnom Pristupe k informaciam a o Zmene a doplneni niektorych
zakonov v znenj neskorsich predpisov (Zakon o slobode informécii) diiom nasledujlcim v Centrdlnom
registri zmidv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky
Zhotovitel berie na vedomie, 7e tito Zmluva je povinne zverejfiovanoy Zmluvou a sihlasi s jej
Zverejnenim,.

i Vs
. 309 2001 ) /N9 1

V Banskej Stiavnici diia “i“-] - V Nowych Zamkoch, dria . (107 2R 7

Objednavater: Zhotovitel:

Slovenské banské muzeum AAA MIDEA s.r.0.

Ri

ng. Peter Zorvan, PhD. Peter Habrman

itel konatel
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priloha ¢. 2 — Zoznam subdodévatefoy

ZOZNAM SUBDODAVATEIIOV
Pinenie predmety Zmluvy
K sa nebude realizovat rostrednictvom subdodévatela/-ov
(]

sa bude realizovat prostrednictvom nasledovnych subdoddvateloy v nasledovhom rozsahu:

G ]EfdrﬁiéEiéB655’&”BB'réVHéﬁéjw""( e
konat za subdodavatela

meno g adresa | datum

priezvisko pobytu

* Subdodavatef ziska |

20 subdoddvky ‘
finanéné prostriedky
Prevy3ujice 100.000

Podiel

subdoddvky v
narodenia %

EUR bez DPH
O Ano O Nie
O Ano O Nie
O Ano 0O Nie
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Navrh na plnenie kritérii Sumarizaéna tabulka Ustredné vykurovanie - objekty SBM

Objednavater- Slovenskeé banské mizeum ICO: 35998652
IC DPH: SK2021131189
P.&. | Objekt | Cena bez DPH |  DPH20% | _Cenas DPH
1 |Galéria J. Kolara 58 080,01 € 11 616,00 € 69 696,01 €
Kamerhof kotolna 1. Gast 135 362,23 € 27 072,45 € 162 434,68 €
3 |Kamerhof kotolna 2. &asf 47 586,71 € 951734 € 57 104,05 €
Spolu| 241028 05¢ | 4820579¢€ | 28923274 € |




: -
KRYCI LIST ROZPOCTU

CP2024102
Ustredné vykurovanie
Banska Stiavnica 05.09.2024
otovitel 20: 47642343
AAA MIDEA s.r.o., Dvorska 23, 940 02 Nové Zamky & SK2023993?63
Ing.Thomka Ivan
Cena bez DPH 58 080,01
Eena s DPH v EUR 69 696,01
PEGISRINE e  Spracovater O ——
Objedndvater —— ——————— ~ Zhotovter — ———
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um & pe

ROZPOCET

Stavba: Kotolna » ventily radiatory
Objekt: Galeria Jozefa Kolara

Cast"

Objednavater-
Zhotovitef:
Miesto:

C. Kad poloziy

il

713

71346-2113
422 170022
422 170023
89871-3201

Bow o -

73

731

1 73113-9006
2 422171408

3 422 171531
4 422971531
5 422170132
6 422170738
7 422 170145
8 T3129-2811
8 73129-2811
9 731282811

10 73188-98905
11 422 170316
12 73199-9005
13 73199-9905
14 99873-1201

734
1422 170566

422 170566
3 73420-9104

Rozpoget

AAA MIDEA s.r.o., Dvorska 23, 940 02 Naové Zamky

Papis

PRACE A DODAVKY PSV
IZOLACIE

Izolacie tepelng

Mantaz tep. izolacia potrubia skruzami Rockwos|

Racikwool dnso

Rociowoll dn 40

Prasun hmat Pre izoldcie tepaing v abjektoch viky do 6 m

USTREDNE VYKUROVANIE

Kotolne

Spustenie 2dreja tepla do Prevadzky autorizadnoy osobou
Skasobné prevédzia

Kol. Kondenz. 46 i Thision S Pius , Brilon
Regulacia kotloy Brilon pre kaskady 4 kotlow
Oviddaci panel moduly , kabslsis

Modlul reguidcie

Sada kominového telesa pre kotol

Montaz Kotlow

Montaz kom inowyich telies

Revizia kaminowyech telies

MJ

stibor
kus

Ks

stibor

Stibor

subar

sibor

subaor

subor

stibor

Expanzna nadoba 200 | + Lizatvdracie armatiry a Prisludenstvo kotalne  Sub

Obehové Cerpadio GRUNDFOS MAGNA 3, 1x230 v
Uzatvdracie armatiry a telesd pre kotolfiy

Napustenie ¢ Vypustenie systémuy vykurovania | odvzdusnenie
Presun hmét pre kotalne umiestnens vo ke do § m

Armatdry

Radiatorovy set HERZ + Termohlavica - 172"

Racdliatorovy set HERZ + Termohiavica - 34"
MontaZ amatr s jednym zdvitom do 344

Celkom

feuis
Sub
Sub
%

Ks

Ks
kuis
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MnozZstvo
celkom

35,000
21,000
14,000
11,004

1,000
7,000

4,000
1,600
1,000
1,000
4,000
4,000
4,000
4,000
2,000
3,000
1,000

1,000
124,000

37,000

15,000
11,000

Spracoval: Paulinyova
Datum:

5.9.2024

Cena
jednatkova

10,000
15,000
12,000

3,000

2 000,000
1.000,000

5 625,000
3 200,000
800,000
600,000
1 188,000
790,000
315,000
149,000
980,000
2 050,000
4 459,200

1500,000
2,500

49,000

60,000
12,800

CP2024102

Cena celkom

58 080,01
855,01

855,01

350,00
315,00
168,00

22,01

57 225,00

54 371,20

2000,00
1 000,00

22 500,00
3 200,00
800,00
600,00
4 756,00
3160,00
1 260,00
598,00

1 980,00
6 150,00
445820

1 500,00
310,00

2853,80
1813,00

900,00
140,80

58 080,01

Hmotnost'
celkom

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0.000

0,000
0,000

0,000



KRYCI LIST ROZPOCTU

CP2024102-1
Stavba:

Banska Stiavnica

05.09.2024
47642343
SK2023993763
Ing. Thomka Ivan
Cena bez DPH 135 362,23
i AT st e =
E:ena s DPH v EUR 162 434,68
Projektant ~ ~— — ———— ~ Spracovater
Objednavater = - =

Strana 1 z2




ROZPOCET

Stavba: Kamerhof kotalna
Objekt: kamehof
Cast: Rozpozet

Objednévatel:

Zhotovitel: AAA MIDEA s.r.o., Dvorska 23, 940 02 Nové Zamky
Miesto:

[ Papis hJ

PRACE A DODAVKY PSv
IZOLACIE

Izolacie tepelné

1 Montéz tep. izolacie potrubia skruzarmi Mineralnej viny . m
2 ROCKWOOL 42/40 m
3 ROCKWOOL 54/40 m
4 Presun hmét pra izoldcie tepeiné v objektoch wiky do 6 m %
USTREDNE VYKUROVANIE
Kotolne
1 Spustenie zdroja tepla do prevadzky autorizagnou osobou Stibor
2 Skugobné prevédzica kus
3 Varmax 525 jiv slaciondrny kondenzagny kotof - Brilon stibor
4 Regulacia kotlov do 1 000 kw Stitor
5 Snimace. , Ciolld | kabald® stibor
4] Modul reguldcie - brilon stibor
7 Prepojovacia kabeist stibor
8 Montaz Kotla siibor
9 Montaz obehového Eerpadla stbor

10 Expanzna nadoba 2001, uzatvéracie armatiry a prisludenstvo kotolne  Sub

11 Obehové Cemadio GRUNDEOS MAGNA 3, podia pd 1x230 v kus
12 Armatiry uzatvaracie , priruby meracie pristroje | filtre podla PD Sub
13 Kominové telesg dn400 pre 500 kw kotol Sub
14 Rozdelovaé / Zberag pre rozvod UK podla PD Sub
15 Presun hmét pre ketalne umiestnené vo vyike do G m %%

Rozvod potrubia

1 Potrubie zvdrané DN 50 - Gierna ocel m
2 Potrubie zvarané DN 40, fiema ocel m
3 Tlakova skigka potrubiay m
4 Presun hmét pre potrubie UK v objektoch vysky do G m

Celkom

Spracoval: Paulinyova

Datum;

lnoZstvo
celkom

80,000
40,000
40,000
11,004

1,000
1,600

2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
8,000

3,000
8,000

1,000
2,000
1,000
124,000

40,000
40,000
80,000
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5.9.2024

Cena
jednotkova

10,000
24,800
31,800

4,000

2 000,000
7 000,000

38 800,000

3 050,000

658,000

850,000

100,000

2 000,000

225,000

1790,000
2 000,000

4 550,000
2 664,850
5 500,000

2,500

45,800
41,200
3,000
2,000

CP2024102-1

Cena celkom

135 362,23
3 116,02

3 116,02

800,00
996,00

1 276,00
44,02

132 246,21

128 417,70

2 000,00
1 000,00

77 800,00
3 050,00
658,00
950,00
100,00

4 000,00
1 800,00

5 370,00
16 000,00

4 550,00
532970
5 500,00

310,00

3 828,51
1832,00
1648,00

240,00
108,51

135 362,23

Hmotnost celkom

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0.000
0,000
0,000
0.000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000



"ROZPOETU

lesa armatury , potrubia

Banska Stiavnica

5.r.0., Dvorska 23, 940 02 Nové Zamky

van
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CP2024102-2

05.09.2024

47642343
SK2023993763

47 586,71

57 104,05




ROZPOCET

f
teless armatury , potrubia
Rozpoget

NIDEA s.r.0., Dvorska 23, 940 02 Nové Zamky

Popis

PRACE A DODAVKY PSV
USTREDNE VYKUROVANIE

Potrubie
Preplach potrubi 2x, chemicky

Napustenie a odvzdusnenie systému vykurovania
Vypustenie systému vykurovania

Uzatvaracie armatary Uk

Gulovy kohit uzatvaracii 1", FF Péka - HERZ
Gulowy kohat Uzatvaracii 5/4", FF Paka - HERZ
Srébenie kurenarske 1

Srébenie kurenarske 514"

Vsuvka 1"

Vsuvka 5/4"

T-kus 1"/ 12/ »

T-kus 5/4"1 1-2 / 5/4»

Vyplistaci venti| 1/2" Herz

Demontaz armatyr

Odvoz a likvidacia odpadu

Presun hmat pre potrubie UK v objektoch vySky do 6 m

Armatdry a vykurovacie teless
Montaz radiatara

Demontaz radiatora

Radiator doskovy Korad 900x60022 K , vratane zavesoy
Radiarordoskovﬁ Korad 600x 1200 22 K, vratane Zavesov
Radiator doskovy Korad 600x2200 22 K , vrétane zavesov
Radiator doskovy Korad 900x 1400 22 K, vrdtane Zdvesov
Radiaior doskovy Korad 600x800 22 K , vrétane Zavesov
Radiator doskovy Korad 600x 1400 22 K, vrétane zavesov

Radiatorovy set HERZ + Termohlavica - 172"

Radiatorovy set HERZ + Termohlavica - 172"

Montaz armatar s jednym zavitom G 1/2 + Termohlavica
Montaz armatur s jednym zavitom G 3/4 + Termohlavica
Odvoz a likvidacia odpadu

Celkom

MJ

stibor

subor
stibor

Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Sub
(yﬂ

Ks

Ks

Ks

kus
kus
kus
kus
kus

Ks

Ks

kus
kus
Sub

CP2024102-2

Spracoval: Paulinyova

Datum:

MnoZstvo
celkom

1,000

1,000
1,000

145,000
30,000
145,000
30,000
145,000
30,000
145,000
30,000
175,000
175,000
1,000
54,257

57,000

57,000
2,000
26,000
4,000
2,000
8,000
7,000

43,000

14,000
43,000
14,000

1,000
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5.9.2024

Cena

jednotkova

6 400,000

1890,000
730,000

25,500
27,900
12,500
15,000
2,600
3,900
8,900
9,000
12,900
7,300
1750,000
5,000

70,000

35,000
190,000
220,000
390,000
340,000
160,000
226,000

66,000

67,400
15,000
15,000
2235320

Cena celkom

47 586,71
47 586,71

9120,00
6 400,00

1880,00
730,00

14 407,79
3 697,50
837,00
181250
450,00
377,00
117,00
1290,50
270,00
2 257,50
1277,50
1750,00
271,29

24 058,92
3990,00

1995,00

380,00
5720,00
1560,00

680,00
1280,00
158200

2 838,00

943,60
645,00
210,00
223532

47 586,71

Hmotnost'
celkom

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000



