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ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v sulade s § 536 nasl. Obchodného zakonnika

Clanok 1 — Zmluvné strany

Objednavatel : Obec Zariecie

Sidlo: Zariecie 190, 020 52 Zariecie
Zastipeny: Peter Haluska, starosta obce
Osoby opravnené na rokovanie: Peter Haluska, starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka a.s.

IBAN: SK72 5600 0000 0028 0529 0008
ICO: 00317926

DIC: 2020615652

Pravna forma: samosprava, obec

/d’alej len objednavatel’/

Zhotovitel: VYKOL s.r.0.

Sidlo zhotovitel’a: Lysa pod Makytou 341, 020 54 Lysa pod Makytou
Zastupeny: Viliam Janicek

Cislo uétu: SK27 0200 0000 0041 5447 0855

Bankové spojenie: VUB, a.s., Bratislava, pobocka Puchov

ICO: 52468020

DIC, IC DPH: 2121058852, SK2121058852

/d’alej len zhotovitel’/

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle Zakona ¢.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len
»Zakon o verejnom obstaravani*).

Clanok 2.
Predmet zmluvy

Touto zmluvou o dielo (dalej len ,,zmluva®) sa zhotovitel' zavdzuje, Ze v rozsahu a za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve zrealizuje pre objedndvatela stavebné prace na
stavbe: ,,Oplotenie cintorina® v zmysle projektovej dokumentécie a oceneného vykazu vymer
(dalej len ,dielo*). Objednévatel ma zaujem zrealizovat' stavbu na zéklade vyzvy:
MAS 072/7.2/5. Zhotovitel ma zadujem vykonat’ stavebné prace pre objednavatel'a, zmluvné
strany uzatvaraji podl'a § 536 a nasl. Obchodného zékonnika tito zmluvu o dielo (d’alej len
"Zmluva"). Cena dohodnuta v tejto Zmluve je vysledkom vykonaného prieskumu trhu
postupom podl'a zdkona €. 343/2015 o verejnom obstaradvani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov a zarovenl v zmysle Usmernenia Podohospodarske;j
platobnej agentury €. 8/2017 k obstaravaniu tovarov, stavebnych prac a sluzieb financovanych
z PRV SR 2014 - 2020.

Objednavatel’ sa zavizuje dokoncené dielo bez vad a nedorobkov od zhotovitel'a prevziat’ a
zaplatit’ zmluvne dohodnuti cenu podl’a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
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Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s obsahom a rozsahom diela, Ze st
mu zname technické, kvalitativne ainé podmienky suvisiace s realizaciou diela, vie
zabezpecit' vSetky pozadované materidly a vyrobky, a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost'ami, ktoré su k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.

Clanok 3.
Vykonavanie diela, rozsah prac

Ukoncenie Diela, resp. doba realizacie Diela zahfiia prevzatie a odovzdanie staveniska,
vypratanie staveniska prip. jeho Upravu do poévodného stavu, odovzdavacie a preberacie
konanie stavby vratane priloh k odovzdavaciemu a preberaciemu protokolu. Objednavatel’
modze realizovat’ dielo v Ciastkovych dodavkach na zdklade dohody so zhotovitelom
v zavislosti od zabezpecenia financnych prostriedkov.

Objednavatel’ pisomne vyzve pisomnou objednavkou Zhotovitel'a na prevzatie staveniska a
Zhotovitel' sa zavidzuje prevziat stavenisko do 3 pracovnych dni od dorucenia tejto vyzvy
Zhotovitelovi.

Zhotovitel zrealizuje dielo resp. ¢ast’ diela podl'a vykazu vymeru a projektovej dokumentécie
vypracovanej autorizovanou osobou.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou na
vysokej profesionalnej urovni. Zavéizuje sa dodrZiavat’ v§eobecne zavizné pravne predpisy a
podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi a pokynmi
objednavatela.

Pokial’ sa kedykol'vek v priebehu vykonavania prac zisti chyba v realizovani stavebnych préc,
zhotovitel je povinny taku vadu na vlastné naklady odstranit’ ku spokojnosti objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pocas
vystavby spdsobi.

Objednavatel’ ma pravo dozadovat sa voci zhotovitel'ovi, aby odstranil chyby, ktoré spdsobil
nespravnym vyhotovenim diela, a to priebezne.

Zhotovitel' sa zavédzuje, ze v pripade, ak bude potrebovat’ navysit svoje kapacity pre
zhotovenie diela, v takomto pripade zamestna osoby dlhodobo nezamestnané evidované
prislusnym Uradom prace, socialnych veci a rodiny v mieste zhotovenia diela (Obec Zariegie,
okres Puchov, Trenciansky samospravny kraj). Forma zamestnania tychto osob nie je urcena,
t.J. moZe sa jednat’ o pracovny pomer na krats$i pracovny cas (na dobu urcita alebo neurcita),
o dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru atd’.

Clanok 4.
Cena diela a platobné podmienky

Cena za vykonanie diela je ur¢end dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z.
z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa
zakon o cenach vykonava v zneni neskorsich predpisov.
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Zmluvna cena celkom bez DPH (EUR) | 10 594,61
DPH 20% (EUR) 2 188,92
Zmluvna cena celkom s DPH (EUR) | 12 713,53

Zmluvna cena celkom s DPH slovom: dvanasttisicsedemstotrinast’ eur
pitdesiattri centov

Prilohu ¢. 1 Zmluvy o dielo tvori rozpocet (oceneny vykaz vymer), u ktorého zhotovitel
prehlasuje, ze je tplny.

Cena diela, dohodnuta oboma zmluvnymi stranami zahffia vSetky vykdzané a ocenené
prace, dodavky a d’alSie stvisiace prace, ktoré budu potrebné ¢i uz pri realizacii, alebo
potrebné ku odovzdaniu do uzivania.

Cena dohodnuta v Cl. 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podrla tejto zmluvy, a to najmaé:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v technickych norméach a predpisoch,
platnych na tzemi Slovenskej republiky,
b)  podmienok realizacie diela:
- vybudovanie zariadenia staveniska a naklady suvisiace so zabezpefenim staveniska
pred vstupom cudzich o0sob,
- ndklady na strazenie staveniska a stavby (ak bude potrebné),
- ndklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
- ndklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,
- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,
- spotreba energii,
- revizie a skusky zrealizovanych casti diela

Zhotovitel’ sa nemdze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela v pripade
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia zadania a vykazu vymer v sutaznych podkladoch,
¢) nedostatkov riadenia a koordindcie ¢innosti pri priprave a realizicii diela.

Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorého vyplyva rozsah stavebnych a montdznych prac
a charakteristické Specifikdcie dodavok boli pouzité vSetky dokumenty, materialy
a informdcie, ktoré poskytol objedndvatel’ vo verejnom obstaravani za i¢elom predkladania
ponuk, najma podklady:

- vyzva na predkladanie ponuk,

- projektova dokumenticia,

- vykaz vymer.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok na predmet
zmluvy. Fakturdcia a platenie prac a dodavok budil v zmysle dohody zmluvnych stran
vykonané po zrealizovani a odovzdani diela. Supis skuto¢ne vykonanych prac podpisuje za
objednavatel'a stavebny dozor resp. nim poverena osoba.

Na zéklade dohody zmluvnych stran bude faktura splatna do 60 dni odo dila dorucenia faktury
objednavatel'ovi.
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Ciastka na thradu, na ktort mé zhotovitel’ narok bude vycislena v eurach a uhrada bude
vykonand v eurach.

V pripade, Ze objednéavatel’ neodsthlasi niektoré polozky alebo iné nélezitosti faktury, faktiru
vrati zhotovitel'ovi na prepracovanie. Pocas tejto doby sa nepocita lehota na uhradu.

Objednavatel moéze kedykol'vek opravit alebo neuznat ktortkol'vek polozku v rozpocte
pokial’ sa pri realizécii zisti nova nepredvidana skutocnost’.

Objednavatel’ je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit’ bez zaplatenia fakturu,
ktora neobsahuje niektoru z nalezitosti danového dokladu alebo mé iné chyby v obsahu. Spolu
s vratenou faktirou musi uviest’ dovod vratenia.

Zhotovitel' je povinny, podl'a povahy nespravnosti, fakturu po opraveni opédtovne vystavit.
Opravnenym vratenim prestdva plynut’ lehota splatnosti. Cela lehota plynie znovu odo dna
dorucenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktiry objednavatel’ovi.

Clanok 5.
Cas plnenia

Terminy plnenia predmetu zmluvy st nasledovné:
zacatie: do 3 dni od prevzatia staveniska

ukoncdenie: najneskor do 2 mesiacov po protokolarnom prevzati staveniska

Terminy uvedené v ¢lanku 5.1 musia byt’ zhotovitelom presne dodrzané tak, aby akymkol'vek
sposobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené¢ prace na zhotovovani diela
zhotovitelom. Podrobnej$i vecny a ¢asovy harmonogram realizacie diela, v ktorom su
stanovené vecne vymedzené dolezité terminy postupu prac pri realizécii diela zhotovitel
vypracuje v sucinnosti s prevadzkovymi potrebami a pokynmi objednévatel'a, a predlozi do
5 dni od podpisu zmluvy.

Clanok 6.
Rizika zhotovitel’a

Zhotovitel' je zodpovedny za akékol'vek zniCenie alebo poSkodenie fyzického majetku,
zranenie osOb a usmrtenie, ku ktorym ddjde pocas, alebo ako ddsledok vykonavania préac
v ramci zmluvy. Zhotovitel’ nenesie zodpovednost’ v pripade vynimocnych rizik.

Zhotovitel' nezodpoveda v pripadoch vynimo¢nych rizik — objektivnych pravnych skuto¢nosti,

ktorymi su:

a) pokial’ priamo nepriaznivo ovplyviiuji vyhotovenie diela: vojna, vojnovy stav, vynimo¢ny
stav, nudzovy stav, mimoriadna situécia;

b) skody spdsobené vyluéne chybnym navrhom diela, okrem navrhov, za ktoré je zodpovedny
zhotovitel’.

Clanok 7.
Bezpecnost® pri praci a ochrana Zivotného prostredia

Zhotovitel’
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a) je zodpovedny za bezpecnost’ vSetkych vykonévanych prac na stavenisku pocas celej doby
realizécie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na iom,

b) sa zavidzuje, ze bude podnikat’ vSetky kroky na ochranu zivotného prostredia na stavenisku
a v jeho okoli a predchadzat’ Skodam a irazom os6b alebo verejného ¢i iného vlastnictva
v dosledku znecistenia, hluku alebo inych pri¢in vznikajucich ako ddsledok jeho metdd
prace.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri préci
Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ tlohy vyplyvajtce zo ,,Zasad BOZP na stavenisku®.

Protipoziarna ochrana

Zhotovitel musi dodrziavat’ predpisy orgédnov ochrany pred poziarmi a podniknut’ vsetky

nevyhnutné opatrenia v priebehu realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na

flom, aby zabranil vzniku poziaru.

Ochrana zivotného prostredia

a) Pocas realizovania diela a odstraiiovania pripadnych vad na fiom je zhotovitel' povinny
ochranit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim. Podl'a toho ma
teda zozbierat’ vSetky druhy odpadov, vyrobného a komunalneho odpadu a dopravit’ ich na
skladku urcenti, resp. schvéleni objednavatelom v pripade nedodrzania sa zhotovitel
zavézuje znasat’ vSetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budu uplatnené
voci objednévatelovi.

b) Zhotovitel’ je povinny zabezpecCit’ koordinatora bezpecnosti prace a zarovei je povinny
zaobstarat’ vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci, ktory ustanovi
pravidla na vykonavanie prac na stavenisku v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.
z. 0o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

¢) Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok, odstraiiovat’ odpady
anecistoty zjeho prac adodrziavat Cistotu pouzivanych priestorov a pril'ahlych
pristupovych komunikacii a zabezpecit’ bezpecnost’ na stavbe a v jej dotknutom okoli.

Clanok 8.
Stavenisko

Stavenisko je priestor ureny na stavbu. Sucastou staveniska je aj zariadenie staveniska,
docasné skladky materialu, pristupové cesty a pod. Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a
likvidécii sa dodrZzuji ustanovenia o vSeobecnych technickych poZziadavkach na vystavbu
podla zakona €. 50/1976 Zb. o 1zemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Stavebny zdkon*) a stivisiacich zadkonov.

Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko. Tto skuto¢nost’ zaznamenaju
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku a osobitnym protokolom.

Zhotovitel si zabezpeci odberové miesta energii u spravcov sieti, resp. pouzije mobilné zdroje
energii. Naklady za odbery pocas realizacie diela znaSa zhotovitel’ na zéklade individualnych
odbernych zmluv so spravcami sieti.

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitel'om v lehote dlhsej ako 5 pracovnych
dni od vyzvy na prevzatie staveniska sa povazuje za podstatné poruSenie tejto zmluvy.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko, aby zhotovitel mohol na nom zacat’ prace
podrla projektovej dokumentécie a podmienok dohodnutych v zmluve.
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Clanok 9.
Pristup na stavenisko

Zhotovitel' je povinny umoznit’ objednavatel'ovi a komukol'vek, kto ma na to povolenie od
objednavatel’a pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa vykonavaju alebo maji
vykonat prace v suvislosti s touto zmluvou o dielo.

Clanok 10.
Prikazy

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ vSetky prikazy objednavatel’a, ktoré s v sulade s pravnymi
predpismi, technickymi normami a stvisia s vykonavanim diela v zmysle zmluvy.

Clanok 11.
Vlastnictvo na zhotovovanej veci

Diiom nadobudnutia platnosti a uc¢innosti zmluvy, najskor vsak zapisnicnym odovzdanim
staveniska sa stdva zhotovitel' s odkazom na ustanovenie obchodného zdkonnika vlastnikom
zhotovovanej veci az do jej zapisni¢ného odovzdania a prevzatia objednavatel'om. Pocas tejto
doby je zhotovitel zodpovedny za vSetky Skody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytna.

Clanok 12.
Zmeny a doplnky

Zhotovitel nevykona zmeny a doplnky ziadnych stavebnych prac bez stihlasu objednavatela.

Clanok 13.
Spolupraca zhotovitel’a s objednavatel’om na stavbe

Za spolupdsobenie objednavatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, prevzatie diela a
zaplatenie ceny za dielo.

Styk objednévatel'a so zhotovitelom bude vykonavany pomocou zdznamov v stavebnom
denniku, pravidelnymi kontrolami a d’alSimi potrebnymi a dostupnymi formami — vyZaduje sa
vSak pisomna forma.

Pri vedeni stavebného dennika sa budi zmluvné strany riadit’ ustanoveniami Stavebného
zakona.

Stavebny dennik bude viest’ zhotovitel odo dna prevzatia staveniska. Do dennika sa budu
zapisovat’ vSetky skutocnosti rozhodujiice pre plnenie zmluvy. Objednavatel’ je povinny
sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripdjat’ svoje stanovisko. Ak Objednavatel’ nesthlasi s
obsahom z4pisu v stavebnom denniku, zapiSe to s uvedenim dovodov. Inak sa predpoklada,
Ze s obsahom suhlasi. Do stavebného dennika moZu zapisovat’ svoje pripomienky opravnené
osoby, v sulade s ustanoveniami stavebného zakona.

Zhotovitel denne robi zapisy do stavebného dennika.

Stavebny dennik musi byt’ na stavbe trvalo pristupny objednavatel'ovi, pripadne inym osobam,
ktoré maju pravo robit’ v iom zapisy alebo kontroly.
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Zhotovitel je povinny dokumentovat’ postup vystavby (fotografie, pripadne videozaznam...).
Tato dokumentéacia (kopia videozaznamu, fotografie...), bude sucastou dokladov, ktoré
odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Objednavatel’ (ako verejny obstaravatel’) nesmie uzavriet
zmluvu s uchddzacom alebo uchadza¢mi, ktori maji povinnost zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora alebo
ktorych subdodavatelia alebo subdodéavatelia podl'a osobitného predpisu, ktori maji povinnost’
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov
verejného sektora.

Ak sa Zhotovitel' pocas trvania tejto Zmluvy rozhodne vyuzit' subdodavatel'a alebo dojde k
zmene subdodévatel’a, a tento subdodavatel’ bude mat’ v zmysle zédkona o registri partnerov
verejného sektora povinnost byt zapisany v registri partnerov verejné¢ho sektora, je tak
povinny uskuto¢nit’ (byt =zapisany) najneskor ku diu, v ktorom Zhotovitel oznami
Objednavatel’ovi, Ze sa rozhodol vyuzit' subdodavatela alebo zmenit’ niektoré¢ho z dovtedy
uvedenych subdodavatelov.

Clanok 14.
PrerusSenie a zastavenie prac

Zhotovitel' je povinny cestou stavebného dennika, ako aj pisomne alebo osobne upozornit’
objednavatel'a na skuto¢nosti, ktoré budi mat’ za nasledok prerusenie stavebnych prac.

Objednavatel je opravneny zastavit’ stavebné prace v tychto pripadoch:

a)  akzisti, ze zhotovitel' vykonéva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,

b)  pokraCovanie v pracach by spdsobilo v d’alSom obdobi §kodu, alebo by bola ohrozena
bezpecnost’ pri praci.

Clanok 15.
Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

Vsetky stavebné prace musia byt’ vykonané podla projektovej dokumentécie, platnych STN,
EN a technologickych postupov (pokynov vyrobcu pre pouzitie materidlov a vyrobkov, ktoré
st sucastou dodavok) pri dodrzani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
vSetky pripadné zmeny, vo vyssie uvedenych materidloch, ktoré vyplyna napr. z novelizacie
noriem.

Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel' dokladovat™ atestmi resp. certifikatmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materialov v opacnom pripade buda povazované za neplatné.

Clanok 16.
Zmeny a naviac prace

Uzatvorenie dodatkov je zakézané k zmluve, ktord je vysledkom postupu verejného
obstaravania, ak by sa jeho obsahom:

a) menil podstatnym spdsobom povodny predmet zakazky,

b) dopinali alebo menili podstatnym spdsobom podmienky, ktoré by v pdvodnom postupe
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zadavania zakazky umoznili ucast’ inych zdujemcov alebo uchddzacov, alebo ktoré by
umoznili prijat’ ina ponuku ako pdvodne prijati ponuku, alebo

zvySovala cena plnenia alebo jeho Casti alebo menila ekonomicka rovnovéha zmluvy
v prospech uspesného uchadzaca, ak tento zdkon neustanovuje inak.

Dodatok k zmluve, ktord je vysledkom postupu verejného obstardvania, ktory by zvysoval
cenu plnenia alebo jeho Casti je mozné uzatvorit’ len za podmienky podl'a zékona ¢. 343/2015
Z. z. 0 verejnom obstaravani.

Zhotovitel nemé ndrok na dodato¢nu platbu za naklady, ktorym bolo mozné predist’ pred

spracovanim ponuky.

Clanok 17.
Ukoncenie prac, kone¢né vyictovanie

Zhotovitel’ pisomne ozndmi objednavatel’'ovi pripravenost’ na odovzdanie diela.

Objednavatel’ na zdklade oznamenia zhotovitel'a zvola preberacie konanie.

Clanok 18.
Odovzdanie a prevzatie diela

K preberaciemu konaniu po ukonceni zhotovitel’ pripravi:

a)

b)

©)
d)

e)
f)
g)

spravu o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
projektovej dokumenticie,

osvedcenia o akosti pouzitych materialov,

kopie zo stavebného dennika,

doklady o preukdzani zhody, atesty, certifikaty pouzitych vyrobkov na zhotovenom
diele,

potvrdenie spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom mnozstve,
potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené),
fotodokumentaciu, pripadne videozaznam z technologickych postupov v danom case,
pocas realizacie stavby.

Ked’ zhotovitel' dokon¢i prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sluzit’ svojmu
ucelu, vratane vycistenia od zvySnych materidlov spolu so zaberom ploch vyuzivanych k
zhotoveniu diela, objednavatel so zhotovitel'om, zastupcami budtcich uzivatelov spiSu
protokol o preberani prac.

Objednavatel’ prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Do preukédzania splnenia
kvalitativnych parametrov diela, pripadne do odstranenia vSetkych nedostatkov a nedorobkov
objednavatel’ neuhradi faktaru.

Clanok 19.
Sankcie
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Zhotovitel’ zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu, ak o to objednévatel’ pisomne poziada,
stanovenu pouzitim prislusnej sadzby 0,05 %z dohodnutej ceny diela za kazdy den, o ktory
je v omeskani za:

a) neukoncenie diela v zmluvnom termine,

b) ak nezac¢ne s odstranovanim vad do 5 dni od ich zistenia,
c) ak neodstrani vady v dohodnutom termine

d) ak si neprevezme stavenisko v stanovenom termine.

Objednavatel’ moze odpocitat’ vyssie uvedené pokuty z faktary.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti.

Zhotovitel ma néarok na trok z omeskania vo vySke 0,05 % za kazdy kalendarny mesiac, o
ktory je objednévatel’ v omeskani s thradou faktury.

Clanok 20.
Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

Zaru¢na doba na dielo sa po vzdjomnej dohode stanovuje na 60 mesiacov. Zacina plynat
zapisnicnym odovzdanim a prevzatim diela resp. Casti diela objednavatelom bez vad
a nedorobkov.

Zhotovitel' zodpovedé za to, ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto zmluvy a zZe
pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zaru¢nej dobe, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznacenie vady, ako sa prejavuje a navrh vysporiadania vad. Zmluvné strany sa
dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat’ a
zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ zistené a reklamované vady.

Zhotovitel' sa zavédzuje zacat s odstrafiovanim vad predmetu diela 5 dni od uplatnenia
opravnenej reklamacie objednavatel’a a vady odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom
case. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovitel’ je
povinny odstranit’ vady v lehote 30 dni od jej uplatnenia objednavatel'om.

Clanok 21.
Zist’ovanie vad

Objednavatel moZze zhotovitelovi nariadit’ vyhladanie vady, odkrytie a odskuSanie
akychkol'vek prac (Casti diela) u ktorych predpoklada, Ze mozu byt vadné.

Clanok 22.
Odstranenie vad

Objednavatel’ je povinny oznamit’ zhotovitel'ovi akiukol'vek vadu, o ktorej si je vedomy, eSte
pred ukoncenim zarucnej doby.

Pred ukoncenim zarucnej doby je zhotovitel povinny odstranit’ vSetky vady, ktoré boli zistené
pocas zarucnej doby.
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Objednavatel’ je povinny potvrdit, Ze vSetky vady st odstranené az vtedy ak vSetky zname
vady boli skuto¢ne odstranené.

Clanok 23.
Neodstranené vady po ukonceni vystavby

Objednavatel’ moze, po ukonceni vystavby, zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane. Moze
tak urobit’ vtedy, ak zhotovitel’ takuto vadu neodstranil pocas doby stanovenej na odstranenie
vady.

Objednavatel’ je povinny informovat’ zhotovitel'a najmenej 7 dni dopredu o svojom umysle
zadat’ odstranenie vady tretej strane. Ak zhotovitel’ sim neodstrani takato vadu pocas predtym
dohodnutej doby objednéavatel’ modze zadat’ odstranenie tejto vady tretej strane. Naklady
suvisiace s odstranenim vady budi vyuctované zhotovitelovi, ktory ich uhradi do 30 dni od
dorucenia faktiry zhotovitelovi.

Clanok 24.
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel’, moze odstlpit’ od zmluvy, ak je druha strana pri¢inou podstatného porusenia
zmluvy, ¢o zna¢ne obmedzi Gzitky zo zmluvy vyplyvajuce.

Odstlpenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked’ oprdvnend strana poskytla druhe;j
zmluvnej strane primeranu lehotu s upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstapi.

Pre odstupenie od zmluvy platia ustanovenia Obchodného zdkonnika.

Pokial’ sa od zmluvy odstipi, zhotovitel’ je povinny okamzite zastavit’ prace, zabezpecCit a
ochranit’ stavenisko a opustit’ ho ¢o najskor.

Ktorakol'vek zo zmluvnych stran moze od zmluvy odstupit’ z titulu vySsej moci.

Clanok 25.
VysS$ia moc — objektivne pravne skutocnosti

Pre ucely tejto zmluvy sa za nepredvidané okolnosti — vy$§iu moc - objektivne pravne
skutoc¢nosti povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od vole zmluvnych stran a ani ich zmluvné
strany nemoézu ovplyvnit, napr. zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa pripadu
uvedeného vyssie, strana, ktord sa bude chciet’ odvolat’ na nepredvidant okolnost’, bude mat’
pravo odstlpit’ od tejto zmluvy po zaslani pisomného oznamenia druhej strane. Odstupenie je
ucinné ditom dorucenia ozndmenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

Clanok 26.
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

Zmluvné strany oznacuju poruSenie zmluvy za podstatné ak:

a) zhotovitel’ bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko v lehote dlhsej ako 5 pracovnych
dni od vyzvy na prevzatie staveniska,

b) zhotovitel’ bude meskat’ s ukoncenim diela dlhSie ako 30 dni,
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c) objednavatel’ v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokoncené a riadne
pontuknuté dielo zhotovitel'a, alebo neurobi ani opatrenia nasvedcujuce ochote
objednavatel’a ukoncené dielo prevziat,

d) voci zhotovitelovi bude zacaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie
reStrukturalizacie alebo ddjde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu (okrem
dobrovol'nej likvidacie za i¢elom reorganizacie alebo fuzie).

Podstatné porusenie ma za nasledok, ze opravnend strana moze vyuzit’ pravo od tejto zmluvy
odstupit’ podl'a Obchodného zdkonnika.

Ostatné poruSenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznaCuji zmluvné strany ako
nepodstatné s opravnenim strany opravnenej odstupit od zavidzku podla Obchodného
zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel méze od tejto zmluvy odstipit’ aj z dovodu
nedostatku finan¢nych prostriedkov na realizaciu diela. Zhotovitelovi v tychto pripadoch
nevznika narok na nahradu Skody. Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi ¢iastku
zodpovedajucu cene uz vykonanych a odberatelom prevzatych prac.

Clanok 27.
Platby pri odstipeni od zmluvy

Ak sa od zmluvy odstipi pre jej podstatné poruSenie zo strany zhotovitela, objedndvatel
vystavi potvrdenie o cene realizovanych prac (do doby odstupenia od zmluvy) a mé narok na

nahradu 8kdd z titulu akéhokol'vek omeskania vyplyvajiceho z porusenia zmluvy.

Pokial’ sa od zmluvy odstlpi pre jej podstatné porusenie objednavatel'om, zhotovitel’ vycisli
naklady, ktoré mu z toho titulu vzniknu a predlozi ich na odsuhlasenie objednéavatel'ovi.

Clanok 28.
Zmena zaviazkov

Zmena zavizkov tejto zmluvy sa bude uskutociiovat’ formou pisomnych dodatkov.

Objednavatel’ je povinny pristipit’ na zmenu tejto zmluvy v predmete a Case plnenia v tychto
pripadoch:

a) ak objednévatel’ oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zacatiu stavby,
b) ak dojde ku preruseniu alebo zastaveniu prac z dovodov na strane objednavatel’a,
C) v pripade Zivelnych pohrom.

Zmena zavizkov z tejto zmluvy nesmie byt v rozpore s Cl. 16 tejto zmluvy.

Clanok 29.
Zavereéné ustanovenia

Zmluva vznika prejavenim sthlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny, riadne
potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktora ho prejavila.

Menit’ alebo dopliiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych Eislovanych
dodatkov, ktoré budu platné ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
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zmluvnych stran. Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom texte.
Dodatky musia byt vyhotovené v rovnakom pocte ako pdvodna zmluva.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuja vyjadrit’ pisomne.

Pre otdzky touto zmluvou nerieSené platia prislusné ustanovenia Obchodného zédkonnika a
ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany suhlasia, aby opravneni zamestnanci Podohospodarskej platobnej agentury,
Ministerstva podohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, orgdnov Eurdpske;j
unie a d’alSie opravnené osoby, v sulade s pravnymi predpismi Slovenskej republiky a
predpismi Eurdpskej unie, vykonali vo¢i zmluvnym stranam kontrolu/audit dokumentacie a
vecnu kontrolu skuto¢nosti suvisiacich s vykonanim obstaravania na predmet plnenia podla
tejto zmluvy, skutocnosti stvisiacich s realizaciou predmetu plnenia podla tejto zmluvy a
skuto¢nosti suvisiacich s poskytnutim nendvratného finanéného prispevku na zaklade Zmluvy
o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku uzavretej s Pédohospodarskou platobnou
agentirou. Zmluvné strany sa zavdzuji kontrolu strpiet’ a poskytnut’ tymto osobdm
nevyhnutnil su¢innost’.

NeoddeliteI'nou sucastou a prilohami tejto zmluvy je rozpocet (oceneny vykaz vymer)

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch s platnost’ou origindlu, pricom po podpise
zmluvy obdrzi zhotovitel’ dve vyhotovenia, Styri s pre objednévatela.

Zmluva nadobuda platnost’ diilom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ v
stilade so znenim Obcianskeho zakonnika dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia
v centralnom registri zmluv.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze suhlasia s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve, ¢o

potvrdzujl svojimi podpismi.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavidzny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

V Zarieéi, dna: .................. Vi ,dia: .o,

Za objednavatela: Za zhotovitel’a:

Peter Haluska, starosta obce
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