ZMLUVA O DIELO ¢. 9/2024
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,0bchodny zakonnik®)
(dalej len ,Zmluva“)

L.
Zmluvné strany

1. Objednavatel

Nazov: Obec Pusovce

Sidlo: ‘ Obecny Urad, Pusovce 14, 082 14 PuSovce
Zastupeny: Jan Namespetra, starosta obce

ICO: 00327 654

DIC: 2021225690

IC DPH: neplatitel DPH

Bankové spojenie: VUB Pregov

Cislo U¢tu IBAN: SK40 0200 0000 0048 2678 6351

Tel.: +421 (0) 911 789 088

E-mail: obecpusovce@gmail.com

(dalej len ,,objednavatel”)

a

2. Zhotovitel

Obchodné meno: Klima — Therm Presov, s.r.o.
Sidlo: Buclovany 49, 086 43 Buclovany
ZastUpeny: Ing. Martin Bindas, konatel

ICO: 47 424 532

DIC: 2023873269

IC DPH: SK2023873269

Bankové spojenie: VUB

Cislo G¢tu IBAN: SK67 0200 0000 0047 6580 2353
Tel.: 0948 196 971

E-mail: info@klimatherm.sk

Zapisany v: OR OS Presov, Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 28818/P

(dalej len ,,zhotovitel™)
(objednavatel a zhotovitel spolu dalej len ,,zmluvné strany”)

Il
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavézok zhotovitela v rozsahu, spésobom a za podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve vykonat dielo ZvySenie energetickej efektivnosti budovy obecného uradu a
kultirneho domu v obci Pusovce (dalej len , dielo”) a zadvazok objednavatela riadne vykonané dielo
prevziat a zaplatit za jeho vykonanie zhotovitelovi dohodnutl cenu.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné
nebezpecenstvo, v sulade s cenovou ponukou avyzvou na predloZenie cenovej ponuky
k podlimitnej zakazke podla § 108 zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov vzneni neskorsich predpisov s nazvom: ZvySenie energetickej
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efektivnosti budovy obecného dradu a kultirneho domu v obci Pusovce. Predmet Zmluvy je
realizovany vramci projektu financovaného 2z prostriedkov Planu obnovy a odolnosti
prostrednictvom Vyzvy na predkladanie Ziadostf o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zamerane;j
na rychlo realizovatelné opatrenia za Géelom zvySenia energetickej efektivnosti verejnych budov s
kdédom: 19102-26-VO01.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, s mu zndme technické,
kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizécii diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré sd na riadne vykonanie diela potrebné. Zhotovitel bude pri pineni predmetu
Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.

Rozsah prac dohodnuty v tejto Zmluve nie je moZné menit bez sthlasu Objednavateia.

HI.
Miesto a ¢as vykonania diela

Zhotovitel je povinny zhotovit dielo v zdkladnych terminoch rozhodnych pre zhotovenie diela tak,
ako su definované v Zmluve.

V pripade nedodriania zdkladnych terminov je objednévatel opréavneny uplatnit voci zhotovitelovi
sankcie (najma zmluvné pokuty), a to bez ohladu na skuto¢nost, ¢i neskorsie zékladné terminy boli
alebo neboli zhotovitelom dodrzané.

Bez vopred ziskaného pisomného suhlasu objedndvatela neméZe zhotovitel uskutolrovat,
dohadovat alebo vykonavat akékolvek posuny alebo zmeny akychkolvek zakladnych terminov
uvedenych v terminovom harmonograme stavebnych prac.

Miesto vykonavania diela: budova obecného Uradu a kulttirneho domu v obci PuSovce.
Terminy realizdcie diela:

5.1 zaciatok realizacie: dfiom odovzdania a prevzatia staveniska.

5.2 dokoncenie realizdcie: do 31.05.2025.

V pripade, ak zhotovitel riadne vykona dielo pred terminom $pecifikovanym v bode 5.2 tohto ¢lanku
Zmluvy, bude objednévatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr vsak tri pracovné dni po vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje vykonavanie diela s désledkom hrozby omeskania s odovzdanim
diela v termine podla bodu 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy, pisomne informovat objednavatela o tejto
skutolnosti, a to zaznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posty na adresu:
obecpusovce@gmail.com.

v.
Cena za dielo

Cena za dielo je stanovend na zaklade vysledku verejného obstardvania a podla zdkona NR SR €.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor3ich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa

vykonava zdkon o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena diela predstavuje:
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Cena bez DPH: 102.940,55 EUR
DPH vo vyske 20 %:  20.588,11 EUR
Cena s DPH: 123.528,66 EUR

(slovom:) stodvadsattritisicpatstodvadsatosem eur 100/66 centov

V.
Platobné podmienky

Objedndvatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

Zhotovitel je opravneny vystavit €iastkovu faktiru po prestavani minimalne 50 % z ceny diela
s DPH a kone&nu fakturu po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati v Zapise o
odovzdani a prevzati diela (dalej len ,preberaci protokol”} a odstraneni vSetkych vad a nedorobkov
uvedenych v preberacom protokole. Povinnymi prilohami konecnej faktury su protokol o odovzdani
a prevzati diela, ako aj potvrdenie o odstraneni vdd anedorobkov podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran (ak je to relevantné).

Kazdd faktura bude predioZend na thradu v troch vyhotoveniach. Prilohou kazdej faktury bude
supis vykonanych prac a dodavok a zistovaci protokol, podpisany opravnenou oscbou zhotovitela,
technickym dozorom, ktori svojimi podpismi zarucuju, Ze fakturované stavebné prdace boli skutoéne
realizované v prvom rade podla rozpoctu v ponuke a ocenené polozkou zo schvdleného rozpoctu.

Konetna faktira predstavuje celkové finantné vysporiadanie diela.
Faktdry budd uhradzané formou bezhotovostného platobného styku.
Lehota splatnosti kazdej faktury je 60 dni odo dia jej doruéenia objednavatelovi.

Faktira musi spifiat néleZitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zékona €&. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, Ze faktlira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto Zmiuve, objednavatel bude
opravneny takto vystaveni fakturu vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade zaéne nova
lehota splatnosti plyntt doru¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.

Vi.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel bude objedndvatefom vyzvany formou e-mailu na prevzatie staveniska. Objednavatel
vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska, priCom zhotovitel je povinny prevziat stavenisko v
termine uvedenom vo vyzve.

O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie zodpovednu osobu za technicky dozor. Sudastou Protokolu o odovzdani
staveniska budu vSetky dokiady a rozhodnutia, ktoré s potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeZiam, proti
nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznadenie vystraznymi tabufami a
vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté poruSenim svojich povinnosti, tak na majetku
objednavatela, ako aj tretich oséb, a to podla § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika.
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Pri uZivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit
povinnosti, vyplyvajlce zo vieobecne zévaznych pravnych predpisov, ako aj z internych predpisov
objednavatela a zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknutu Skodu.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materidlov a
konstrukcii, za pripadné znecistenie komunikdcii, ktoré bude pouZivat pri vykonavani diela a za
dodrZiavanie noéného a nedefného pokoja. Zhotovitel sa dalej zavazuje na svoje ndklady odstréanit
odpad, ktory je vysledkom jeho cinnosti pri vykondvani diela, a to najneskér do predloZenia
jednotlivych faktdr podla ¢lanku V. bod 2) tejto Zmluvy.

Zhotovitel je pri realizacii diela povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na zabezpecenie
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne
opatrenia vyplyvajlce z povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutd $kodu
zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavidzuje, ze pri vykonavani diela budl pouZité len vyrobky a zariadenia bez narokov
tretich os6b. Zhotovitel je na vykonanie diela povinny pouiit iba stavebné vyrobky, ktoré su podia
osobitnych predpisov vhodné na pouZitie v stavbe na zamyslany uéel.

Zhotovitel je povinny zabezpedit realizaciu diela v sulade s principom ,vyrazne nenarusit. Izn.
nepodporovat a nevykonavat innosti, ktoré vyrazne poSkodzuju akékolvek environmentdlne ciele,
v relevantnych pripadoch v zmysle €ldnku 17 nariadenia (EU) 2020/852. Princip vyrazne nenarusit
zavazuje zhotovitela diela zabezpecit, aby najmenej 70 % (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu
z demolacii, vyprodukovaného pocas realizdcie stavby alebo demoldcie, neznelisteného
Skodlivinami, bolo pripravenych na opatovné poufZitie, recyklaciu a iné materidlové zhodnotenie, a
to vratane Cinnosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuZije odpad akc nahrada za iné
materialy. Pre splnenie tejto povinnosti je zhotovitel povinny pri preberacom konani odovzdat
objednavatelovi dokiad o naloZeni s odpadmi.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vietkych préc, ktoré maja byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred, ak je to relevantné. V pripade, ak
je to vzhladom na technologické podmienky vykondvania diela potrebné, vyzve zhotovitel
objednavatela na kontrolu prac pred terminom uvedenym v predchadzajlicej vete. Zarovei je
zhotovitel povinny zhotovit fotodokumentaciu celého postupu prac, ktoré maju byt zakryté alebo
sa stanu nepristupnymi. Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny
pokraovat vo vykondvani diela. V pripade, Ze objednévatel bude dodato¢ne poZadovat odkrytie
tychto préc, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objedndvatefa. Pokial sa pri
dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady
zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac, zhotovitel poZiada o
pisomné stanovisko technicky dozor.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela, ak je to relevantné, minimalne tri pracovné dni vopred
na Ucast na povinnych skaskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych,
resp. ocenenych skusok je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori podpisu vSetci zGcastnent.

Kontrolu préac za objednavatela budd vykondvat opravnené osoby objednavatela.

Zhotovitel je k preberaciemu konaniu povinny predloZit platné certifikaty, osvedéenia o zhode,
osvedtenia o kvalite, osvedtenia o akosti od slovenskych skasobni od vSetkych pouzitych tych
vyrobkov a zariadeni, ktoré si to vyzaduju. Zhotovitel je dalej povinny zabezpecdit potrebné skisky a
merania v zmysle platnych pravnych predpisov a technickych noriem, ako aj doklady o uskladneni

odpadov, ak je to relevantné.

Zhotovite! je povinny odo dfia odovzdania staveniska viest stavebny dennik.
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20)
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Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak technicky dozor objednavatela so zdznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opaénom pripade sa predpoklada, zZe s jeho
zapisom sthlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voci zapisom objednavatela. Objednavatel
ma pravo robit si zo stavebného dennika fotokdpie.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a v€asné vykonanie diela podfa tejto Zmluvy a zavedenie
stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny stavbyveduci, ktory bude zhotovitefom ureny
pri odovzdan( staveniska.

Technicky dozor za objednavatela bude vykonavat zastupca uréeny objednavatelom.

V pripade, ak déjde k zmene osoby stavbyveduceho, zhotovitel je povinny oznamit tito skutocnost
objednavatelovi bez zbytocného odkladu, najneskor do troch pracovnych dni odo diia, ked uvedend
zmena nastala.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vsetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi a zadvaznymi normami a predloZenie dokladov o Uspesnom vykonani tychto
skasok. Vykonanie skusok podla tohto bodu Zmluvy zabezpedi zhotovitel, ak je to relevantné.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych dfioch za Gdasti vietkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvoldvat oprévnend
osoba objednavatela v terminoch dohodnutych medzi zmluvnymi stranami.

Stavebné dielo vykond zhotovitel so subdoddvatelmi, alebo bez subdodavatelov. V pripade zdmeru
realizovat {ast zdkazky so subdoddvatelom je zhotovitel povinny pisomne informovat
objednavatela do piatich pracovnych dni odo diia uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho
nastupe na realizéciu diela.

VIi.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny objednévatelovi ozndmit vopred pripravenost diela na jeho odovzdanie a
prevzatie. Na zdklade tohto ozndmenia si zmluvné strany dohodnu éasovy postup preberacieho
konania.

Zhotovitel je povinny najneskdr ku dfiu zadatia preberacieho konania predloZit objednavatelovi
vetky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebezne odovzdavat, ak ich neodovzdal uz skér, a to
najma v pripade relevantnosti:

stavebné denniky,

atesty o poziarnej odolnosti pouzitych materidlov a vyrobkov podla ich umiestnenia v stavbe,
osvedcenia o akosti pouZitych konstrukcii a materidloy,

doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky (to aj také, ktoré
nebrdnia uZivaniu diela), alebo ak zhotovitel nedoloZil vSetky relevantné doklady uvedené v bode 2)
tohto ¢lanku Zmluvy.

O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a prevzati
diela bude obsahovat najmd vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych
dokladov, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vratane dohoéd, opatreni a lehot
na ich odstranenie. Obsahom protokolu oodovzdani a prevzati diela bude vyhldsenie
objednavatela, ¢i dielo alebo jeho Cast preberd. V pripade, ak objednavatel dielo alebo jeho Cast
nepreberie, bude stcastou protokolu o odovzdani a prevzati diela uvedenie dévodov, pre ktoré
dielo alebo jeho ¢ast neprebral.
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2)

3)

4)
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Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpedit stavenisko tak, aby objednavatel mohol
vykonané dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny dplne vypratat do 10
pracovnych dni odo dfia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie
pripadnych vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v sulade so
zmluvnymi podmienkami alebo ma zavainé vady a nedorobky, ktoré brania bezpetnému a
plynulému uZivaniu diela, a to aZz do ich odstranenia.

VIIL.
Zodpovednost za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dielo bude vykonané v stlade s podmienkami tejto Zmluvy, podla
technickych noriem, rozpoCtu avseobecne zdvdznych pravnych predpisov Géinnych na uUzemi
Slovenskej republiky a Ze pocas zérucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Dielo ma vady, ak nie je v stlade s podmienkami stanovenymi v ¢lanku VIII. bod 1) tejto Zmluvy, a
ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v ozndmeni podla ¢lanku VII. bod 1) tejto Zmluvy.

Zarucna doba diela je 5 rokov a zacne plynUt po odstraneni poslednej vady a nedorobku uvedenej v
Protokole o odovzdani a prevzati diela. U zariadeni a dodavok, u ktorych bol vydany zaruény list
vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaruénym listom.

Zaruka sa predlZzuje o dobu, po ktorl dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuZivané z dévodu
vady, na ktor( sa vztahuje zaruka.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania objedndvatelovi. Zhotovitel

zodpovedd aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spdsobené poruSenim jeho
povinnosti.

Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamacia“) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo dila nahldsenia reklamdcie podfa tohto bodu
Zmiuvy rozhodndtf o opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamacie asvoje rozhodnutie
bezodkladne oznamit objednavatelovi.

Polas plynutia zaruénej doby sa zhotovitel zavdzuje vady, vratane kontrol kvality, oznadené v
opravnenej reklamacii objedndvatela, bezplatne odstranit do 20 pracovnych dni odo dia
ozndmenia rekiamacie, ak sa zmluvné strany nedohodni inak. Iny termin odstrdnenia vad si
zmluvné strany dohodnu pisomne.

V pripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla bodu 7) tohto
¢lanku Zmluvy napriek tomu, Ze ich opravnenost uznal, je objednavatel opravneny dat ich odstranit
tretej osobe na néklady zhotovitela.

IX.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela v termine podla ¢lanku Ill. bod 5) tejto Zmluvy
je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela
za kazdy deri omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objedndvatela na
nahradu Skody a odstlpenie od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti zhotovitela odstranit riadne a vcas
vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati diela, v pripade porusenia povinnosti
zhotovitela odstranit vady uplatnené objednavatelom v zaruénej dobe v lehote podla ¢lanku Vil
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bod 7) tejto Zmluvy a v pripade nevypratania staveniska v lehote podla ¢ldnku VII. bod 5) tejto
Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit objednédvatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100,00 € za kazdy
zaCaty defi omeskania, a to aZz do odstranenia tychto vad alebo vypratania staveniska.

V pripade nedodriania terminu splatnosti jednotlivych faktir ma zhotovitel pravo na urok z
omeskania vo vyske 0,05 % z dlZznej sumy za kazdy zacaty deri omeskania.

X.
Osobitné ustanovenia

Tato Zmluva zanika:

pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku diiu uvedenému v dohode,

jednostrannym odsttpenim od Zmluvy zo strany objednavatela, ak:

zhotovitel opakovane porusuje svoje povinnosti pri vykondvani diela podla tejto Zmluvy

eSte nedoslo kplneniu zo Zmluvy medzi zmluvnymi stranami avysledky financnej kontroly

poskytovatela prostriedkov mechanizmu neumoZiuji financovanie projektu z prostriedkov
mechanizmu.

Odstlpenie od Zmluvy nadobuda Uéinnost diiom jeho doruéenia druhej zmluvnej strane a Zmluva
sa zruduje od tohto dfia a nie od jej pociatku.

V pripade odstipenia od Zmluvy vykond zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamzité
a riadne ukoncenie vykonavanie diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna $koda.

V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane objednavatela
budi uz vykonané stavebné prace uhradené podla stupfia rozpracovanosti ku driu zastavenia prac
alebo ukonéenia prac a podla skutocne preukadzanych nakladov zo strany zhotovitela.

Nehnutelnosti poskytnuté zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatend ¢ast diela su vlastnictvom
objednavatela aj pofas vykondvania diela zhotovitefom.

Zhotovitel a jeho partneri vo vztahu k plneniu Zmluvy (dalej len ,subdodavatelia®) vratane ich
zamestnancov, su povinni dodrziavat mléanlivost vo vztahu ku skutocnostiam zistenym pocas
vykondvania diela alebo suvisiacich s dielom. VSetky dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel od
objednavatela, si déverné a moze ich pouZit vylutne na ucely plnenia tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s doddvanymi stavebnymi pracami
vzmysle tejto Zmluvy kedykolvek poas platnosti a uéinnosti zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy aodolnosti, ato opravnenymi oscbami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnit tymto opravnenym osobam vietku potrebnd stcinnost. '

XI.
Vymedzenie niektorych pojmov

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto Zmluvou a
rozpoctom a rozpor so vieobecne zdviznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena prdca oproti zadaniu.
Vedenim uskutocnovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych
prac a inych ¢innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spbsobu a postupu uskutocCniovania

stavby, zodpovednost za sulad priestorovej polohy a za dodrzanie vSeobecnych technickych
poziadaviek na vystavbu.

XIil.
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Zaverecéné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a u€innost ditom
nasledujicim po dni jej zverejnenia objednavatelom v Centrdlnom registri zmliv a sucasne
splnenim odkladacej podmienky, ktorou je nadobudnutie UGc¢innosti zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy aodolnosti. V tejto suvislosti je objednavatel
povinny bez zbytoéného odkladu oznamit zhotovitelovi defi nadobudnutia u¢innosti zquvy o}
poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je mozné robit len pisomne, ocislovanymi
dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v sulade so
zdkonom o verejnom obstaravani. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k ndvrhom dodatkov k tejto

Zmluve sa pisomne vyjadria v lehote Strnastich pracovnych dni od dorucenia nédvrhu dodatku druhej
zmluvnej strane.

Prava a povinnosti zmluvnych stran vyslovne neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnych vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov
platnych a Ucinnych v Slovenskej republike.

Tato Zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch, pricom dve vyhotovenia obdrZi objednavatel a jedno
vyhotovenie obdrzi zhotovitel.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vsetky spory, ktoré vyplynd v savislosti s touto Zmluvou, budu riesit
prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom neddjde k dohode
zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budu riesené podla prislusnych ustanoveni
Obchodného zédkonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Tymito predpismi sa
riadia aj vztahy vyslovne neupravené v tejto Zmluve.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze tuto Zmluvu uzavreli slobodne, véine, Ziadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne
precitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu s touto Zmluvou ju podpisuju.

V Pusovciach, dna: 19.09.2024 V Buclovanoch, dra: 19.09.2024
Za objgdﬁ%}g telar, Za zhotovitela:

Klima - Therm Predov, s..0.
Buclovany 49

$ 43 Buciovany
KLIMA OSCO 47u 241532
" THER sl

Jan Nameépetra
starosta obce

f/
ing. Martin Bindas
konatel, Klima — Therm Presov, s.r.o.

Prilohy:

¢
c

. 1- Rozpocet diela (oceneny vykaz vymer)
. 2 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdoddvok
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