MANDATNA ZMLUVA
uzavretd podla § 566 a nasl., Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb.

1. Mandant :

Zastipeny:
Opravneny rokovat’

- o technickych otazkach:
- 0 zmluvnych vztahoch :

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

2. Mandatar:
Sidlo:

Zastapeny :
Opravneny rokovat’

- o technickych otazkach :
- 0 zmluvnych vztahoch :

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie :
IBAN:

ZMLUVNE STRANY

Obec Havaj
Havaj 13, 090 23 Havaj
Stanislav Vinarsky - starosta

Stanislav Vinarsky - starosta
Stanislav Vinarsky - starosta
00330469

Prima banka Slovensko a.s.
SK80 5600 0000 0036 2836 6001

Kontrol STAV, s.r.o.
Mokran zahon 15A Bratislava 821 04

Ing. Michal Herkel

Ing. Frantisek Herkel

Ing. Michal Herkel

47876794

2024127919

SK2024127919

VSeobecna uverova banka, a.s.
SK44 0200 0000 0033 3593 2751

ILVYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka.

2. Vychodiskové podklady :

Nézov stavby: Obnova budovy MS v obci Havaj

Miesto stavby: Obec Havaj
Investor: Obec Havaj



1. PREDMET PLNENIA

Predmetom tejto zmluvy je : Stavebny dozor poéas realizacie stavby: Obnova budovy MS
v obci Havaj - vykon stavebného dozora v zmysle § 46b stavebného zakona.

IV. CASAPREDMETPLNENIA

1. Termin plnenia predmetu zmluvy podla ¢l. III. je pocas doby vystavby.
2. Mandatér splni zmluvny zavédzok CLIIL riadnym vykondvanim stavebného dozoru v
zmysle § 46b stavebného zakona na stavbe v tomto rozsahu :
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Oboznamenie sa s obsahom projektovej dokumentécie, stavebného povolenia,
zmluvami na realizaciu stavby a d’al§imi podmienkami na realizaciu stavby.
Odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi stavby.

Ucast’ na kontrolnom premerani terénu pred za¢atim stavebnych préc.

Kontrola v€asného zavedenia stavebného dennika.

Utast’ na konzultaciach medzi zhotovitelom stavby a projektantom zameranych
na objasnenie nie jednoznacnych navrhov a poziadaviek.

Sledovanie dodrziavania podmienok stavebného povolenia.

Sledovanie, ¢i st prace vykonavané v stlade s platnymi zdkonmi a vyhlaskami,
podmienkami zmluvy, projektovou dokumentaciou.

Sledovanie a kontrola kvality vykondvanych prac a technologie vykonavanych
prac v stlade s platnymi normami a predpismi.

Kontrola po vecnej strdnke mnozstva realizovanych prac.

Kontrola vedenia stavebného dennika a Gplnosti zaznamov.

Odsuhlasuje doplnky a zmeny v projektovej dokumentacii, ktoré nemenia
naklady stavby, terminy vystavby a nezhorSuju parametre stavby.

Mandatar predklada na odstihlasenie mandantovi doplnky a zmeny, ktoré menia
néaklady alebo technické parametre s vlastnym vyjadrenim a odporucanim.
Bezodkladne informuje mandanta o vSetkych zavaznych skuto¢nostiach na
stavbe.

Kontrola cenovej spravnosti a Uplnosti ocetiovacich podkladov a platobnych
dokladov v sulade s podmienkami zmluvy, vysledky predklada mandantovi na
likvidaciu.

Osobitna kontrola tych cCasti diela, ktoré budua pri d’alSich pracach zakryté.
Sledovanie dohodnutych diel¢ich terminov stavby a kontrola kvality a rozsahu
dodavok a prac vykonavanych na stavbe, ich zhodu s projektom a podmienkami
zmluvy stavebného povolenia.

Spolupraca s projektantom a so zhotovitelom na pripadnom odstraneni
nedostatkov projektu.

Kontrola riadneho uskladiiovania stavebnych materidlov.

ZabezpecCenie nahldsenia archeologickych nalezov alebo inych historickych
pamiatok.
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Spolupraca a pracovnikmi zhotovitel'a pri zabezpeceni opatreni na odvratenie
alebo obmedzenie §kod pri ohrozeni stavby zivelnymi pohromami.

Sleduje, aby zhotovitel po ukonceni prac uviedol verejné priestranstva a
komunikacie do pdvodného stavu.

Db4, aby zhotovitel’ neposkodzoval verejné priestranstva .

Podl’a potreby organizuje kontrolné dni.

Upozorniuje zapisom na vSetky okolnosti, ktoré¢ mézu spdsobit’ znizenie kvality
stavby, pokial’ st mu zname.

Pripravuje podklady na zavere¢né hodnotenie stavby v priebehu vystavby.
Vyziada od zhotovitela a kontroluje doklady na odovzdavanie a prevzatie
stavby alebo jej Casti.

Preveri pred samotnym odovzdavanim komplexnost, uplnost a kvalitu
odovzdavanej stavby alebo jej Casti.

Vyhodnoti vykonavané skusky pocas vystavby.

Zabezpeci, aby pri preberacom konani bol pritomny projektant, buduici uzivatel,
pripadne prislusny orgén Statnej spravy.

V pripade neprevzatia stavby alebo jej Casti zabezpeci vyhotovenie zapisu, v
ktorom sa vyjadria zmluvni Gc¢astnici vystavby, uvedu sa dovody neprevzatia,
nahradny termin odovzdavania a preberania.

Kontrola odstranenia vad a nedorobkov v dohodnutych terminoch.
Prostrednictvom mandanta odport¢a stavebnému uradu navrh terminu
kolauda¢ného konania.

Zicastiuje sa na kolauda¢nom konani.

Zabezpecuje splnenie podmienok kolauda¢ného rozhodnutia.

Kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om.

V. ODPLATA

Odplata za vykon predmetu plnenia v rozsahu ¢l. III. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle Zakona €. 18/96 Z.z. o cenach v zneni neskorSich

predpisov ako cena maximalna, vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z.z, ktorou sa vykonava
zdkon NR SR ¢€.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a Vymeru MF SR
¢. R-3/1996 (priloha ¢.22 k vymeru MF €.R-1/1996 v zneni prilohy ¢.2 k vymeru MF
SR €.R-3/1996) v zneni neskorSich predpisov.

Dohodnuta zmluvna odplata podPa ¢l. I1L. je :

Cena bez DPH 4 000,00 EUR
DPH (20%0) 800,00 EUR
Cena celkom 4 800,00 EUR



V. SPOSOB A FORMA PLATENIA

Mandant zaplati mandatarovi odplatu dohodnuta v ¢l. V tejto zmluvy do 30 dni od
odoslania faktury. Vykon stavebného dozoru bude faktirovany stbezne s faktGrami
dodévatel’a stavby, sumou rovnajicou sa percentudlnemu podielu z prestavanej Ciastky
dodavatel'om stavby.

V pripade, ze d6jde ku zruseniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane
objednavatel'a bez podstatného porusenia zmluvy zo strany zhotovitel'a, zhotovitel ma
pravo vyfakturovat’ ku diiu odstupenia, resp. zrusenia zmluvy skuto¢ne vykonané
prace vzajomne zapisni¢ne dohodnuté.

ViI. PLNOMOCENSTVO

Mandant, inak investor, resp. objednavatel’ - vo vztahu k tretej strane, udel'uje tymto
mandatarovi pisomnu plnil moc, aby podla § 13 v nadvéznosti na § 566 Obch. zak.
¢.513/1991 Zb. konal pri zabezpe€ovani ¢innosti v rozsahu ¢l. III. tejto zmluvy ako
jeho zastupca, aby ho zastupoval pri realizacii stavby.

Toto plnomocenstvo kon¢i uplynutim ¢asu plnenia podl'a ¢l. IV tejto zmluvy.

VIILOSTATNE USTANOVENIA

Mandatar bude informovat mandanta o stave realizicie stavby na pravidelnych
poradach.

Mandant a mandatar za zavédzujl, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobdm bez jeho pisomného
sthlasu.

Mandatar bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Mandatar sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi mandanta,
zapismi a dohodami oprdvnenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a
vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Ak dohody uzavreté podl'a bodu VIIL.3 maju vplyv na predmet alebo termin splnenia
zaviazku musi byt sucastou tejto dohody aj spdsob upravy ceny. Téato dohoda je
podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Mandatar vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie predmetu plnenia v rozsahu ¢l.
[ tejto zmluvy.

Mandatar je povinny odovzdat’ bez zbyto€ného odkladu mandantovi uradné doklady,
veci alebo iny prospech, vSetko ¢o ziska v mene mandanta pri zabezpeCovani ¢innosti
podla ¢l. III tejto zmluvy od tretej strany. Mandant v tejto suvislosti uhradi
mandatarovi ndklady, ktoré mandatdr nevyhnutne a ucelne vynalozil pri
zabezpecCovani ¢innosti v prospech mandanta /poplatky, pripadne iné naklady/.

V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavdzuje, Ze v rozsahu nevyhnutne
potrebnom na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, dopliujtcich



udajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy.

IX. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Zmenit, alebo dopinat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budu platné, ak budt riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze v pripade rozporov ohl'adne zmeny alebo
zrusenia zavizku vyplyvajiceho z tejto zmluvy jedna strana poziada o rozhodnutie
sud.

3. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha
mandant a jednu mandatar.

4. Mandant je v zmysle zédkona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
ao0zmene adoplneni niektorych zikonov (zdkon o slobode informécii) povinny
zverejiiovat’ informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie.

5. Této zmluva nadobuda platnost diiom podpisu zmluvy opravnenymi zdstupcami
obidvoch zmluvnych stran. Zmluva nadobudne ucinnost po splneni odkladacej
podmienky, ktorou je uzatvorenie Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Planu obnovy medzi Mandantom a Vykonévatel'om.

6. Mandant méa pravo bez akychkol'vek sankcii odstipit’ od zmluvy s Mandatirom v
pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi Mandantom a Mandatdrom a
vysledky kontroly poskytovatel'a neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z
tohto obstaravania.

7. Mandatér je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stivisiaceho s dodavanou sluzbou,
a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit’ opravnenym
osobam vSetku potrebnt sti¢innost’.

V Havaji dia 5.9.2024 V Havaji diia 5.9.2024
Mandant Mandatar



