

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obec Zalužice

Zastúpený: Ing. Tomáš Čeklej
Adresa: Zalužice 270, 072 34 Zalužice
IČO: 00326046
DIČ: 2020742735
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: <http://www.zaluzice.sk>
Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných/technických: Ing. Tomáš Čeklej

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

Sídlo: Veľké Zalužice 447, 072 34 Zalužice
Štatutárny orgán: Tibor Halovský
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 543550188
DIČ: 2121402052
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu (IBAN): sk05 0200 0000 0044 1178 2957
BIC kód banky: SUBASBX
Telefón: +421 907 912 829
e-mail: info@tibox.sk

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných: Tibor Halovský
vo veciach technických: Tibor Halovský
vo veciach realizačných: Tibor Halovský

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

Čl. I

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Táto Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania postupom zadávania podlimitnej zákazky podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom sú stavebné práce s názvom: „Odstránenie havarijného stavu plynovej kotolne ZŠ s MŠ Zalužice“

Čl. II Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas zhotoviť dielo pre Objednávateľa na predmet zákazky s názvom: „**Odstránenie havarijného stavu plynovej kotolne ZŠ s MŠ Zalužice**“ v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky Zhotoviteľa a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas dodané Dielo cenu podľa čl. IV tejto Zmluvy.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a Objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje takého úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pri zhotovení a odovzdaní Diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.
- 2.3 Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projektovú dokumentáciu výhradne pre účely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou sa rozumie najmä/ale nie výlučne:
- (i) projektová dokumentácia,
 - (ii) ocenený výkaz výmer,
 - (iii) stavebné povolenie, resp. ohlásenia stavebných úprav (ak sa vyžaduje),
 - (iv) vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej správy k uskutočneniu Diela,
 - (v) iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade s touto Zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, resp. ohlásením stavebných úprav a s oceneným rozpočtom stavby, ktorý tvorí Prílohu č. 1 - neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „rozpočet“), ďalej v súlade s ostatnou príslušnou dokumentáciou poskytnutou v rámci verejného obstarávania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi Objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu.
- 2.5 Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe stavebného povolenia (ďalej len „stavebné povolenie“) alebo ohlásenia stavebných úprav, ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné a Zhotoviteľ je v súlade s nimi povinný zhotoviť Dielo.
- 2.6 Zhotoviteľ na základe Zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.
- 2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer.
- 2.8 Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že
- (i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek Objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,
 - (ii) ku dňu uzavretia Zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.
- 2.9 Zhotoviteľ pred uzavretím tejto Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
- 2.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených Objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozorcom Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časť neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technologické parametre určené projektovou dokumentáciou a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a technickými normami.

- 2.11 V prípade, ak Zhotoviteľ v projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod. (ďalej len „produkty“) a Objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté Zhotoviteľom uvedené a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných produktov pre daný účel, je Zhotoviteľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany Objednávateľa, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu na vlastné náklady odstrániť, a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za produkty spĺňajúce požadované hodnoty (normy). Ak Zhotoviteľ takýmto konaním spôsobí Objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.

Čl. III

Podmienky prevzatia staveniska a termín realizácie Diela

- 3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy najneskôr do 31.12.2024.
- 3.2 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa oceneného Výkazu výmer doplnenom Dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých Objednávateľom.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie staveniska", ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíše Zmluvné strany Zápisnicu. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela.¹
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska, pokiaľ si Objednávateľ so Zhotoviteľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.
- 3.5 Zhotoviteľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní staveniska, najneskôr deň pred začatím stavebných prác, povinný zabezpečiť, aby na stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.
- 3.6 Zhotoviteľ je povinný stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa umiestňovať na stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na stavenisku a ani na oplotení staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Zhotoviteľ je oprávnený umiestniť na stavenisku svoje logo s rozmermi max. 2m x 2m.
- 3.7 Objednávateľ je povinný pri odovzdaní staveniska ukázať Zhotoviteľovi hranice staveniska a prístupové cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vytýčiť existujúce inžinierske siete na stavbe.

Čl. IV

Cena Diela a platobné podmienky

- 4.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách nasledovne:

Cena bez DPH	190 500,00 EUR
DPH	38.100,00 EUR
Cena celkom vrátane DPH	228 600,00 EUR

- 4.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré Zhotoviteľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov, a to najmä na:

¹Objednávateľ upraví tak, aby znenie bodu bolo v súlade s bodom 3.1.

- (i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni Zhotoviteľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky (BOZP);²
- (ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
- (iii) náklady na zhotovenie, osadenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia staveniska v súlade so Zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno Objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno Zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi a bude umiestnená a viditeľná v súlade s týmito všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- (iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov;
- (v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
- (vi) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľom;
- (vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, prípadné náklady na geodetické vytyčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela;
- (viii) nákladov na poistenie Diela;
- (ix) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
- (x) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela;
- (xi) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;
- (xii) náklady na ochranu a stráženie staveniska,
- (xiii) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia staveniska a jeho likvidáciu;
- (xiv) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
- (xv) náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
- (xvi) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor;
- (xvii) vytyčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskoršie pri odovzdaní staveniska;
- (xviii) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);
- (xix) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prашné opatrenia;
- (xx) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;
- (xxi) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska;
- (xxii) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na stavenisko;
- (xxiii) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy.

4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, a to aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Zhotoviteľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že Zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej

²Uvedené skutočnosti má Zhotoviteľ naceniť v súlade s Výkazom výmer, resp. projektovou dokumentáciou, ktoré sú súčasťou predmetného verejného obstarávania. V prípade potreby si tento bod verejný obstarávateľ upraví.

zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, Zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode Zmluvných strán a v súlade s platnými právnymi predpismi na území SR.

- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke Objednávateľa.
- 4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených Zhotoviteľom vždy na základe reálne vykonaných a Objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru budú súpisy vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac³, potvrdené oboma Zmluvnými stranami v súlade s bodom 4.6 tohto článku tejto Zmluvy.
- 4.6 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach fakturácie:
- (i) Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce
 - (ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpsmi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma Zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý **kalendárny mesiac** plnenia v súlade s týmto bodom Zmluvy,
 - (iii) súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je Zhotoviteľ povinný predkladať Objednávateľovi najneskôr **do siedmeho (7.) dňa** nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K súpisu **vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac**⁴ bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). Ak sa Objednávateľ v danej lehote k predloženému Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu),
 - (iv) v prípade ak Objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované,
 - (v) všetky Súpisy vykonaných prác predložené Zhotoviteľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác,
 - (vi) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác potvrdených podpisom technického dozoru Objednávateľa a/alebo vo výške nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj z dôvodu neúmyselného konania/omylu v konaní Zhotoviteľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane Objednávateľa) a v prípade opakovaného takéhoto konania na strane Zhotoviteľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2- a viackrát),
 - (vii) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Vo faktúre musia byť uvedené informácie súvisiace so spolufinancovaním Diela podľa článku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi. **Lehota splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) dní** odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.⁵
 - (viii) Zhotoviteľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (tj. všetky faktúrované tovary a materiály sú zbavené práv tretích osôb).
- 4.7 Zhotoviteľ doručí vyúčtovaciu faktúru Objednávateľovi do **štrnástich (14) kalendárnych dní**⁶ odo dňa podpisu Preberacieho protokolu Objednávateľom. Súčasťou faktúry bude aj záverečné zúčtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie všetkých povinností Zhotoviteľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela.
- 4.8 Pre účely tohto článku Zmluvy sa faktúra Zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy v časti Zhotoviteľ.

³Upraví si Objednávateľ podľa potreby.

⁴Upraví si Objednávateľ podľa potreby.

⁵Odporúčanie: Je potrebné, aby si verejný obstarávateľ zosúladiť splatnosť s modelom financovania NFP. Taktiež by mal verejný obstarávateľ dbať na to, aby nenastala skutočnosť, že rozpočet bude vyčerpaný napr. už po prvom mesačnom fakturovaní nákladov a stavba nebude dokončená (uvedené sa posudzuje od prípadu k prípadu a najmä v súlade so súpisom vykonaných prác).

⁶Upraví si Objednávateľ podľa potreby.

- 4.9 Zhotoviteľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak Zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie Objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej Zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany Zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany Objednávateľa v súlade s týmto bodom Zmluvy sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a Objednávateľ sa nedostáva do omeškania.

Čl. V Naviac Práce

- 5.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v tejto Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým Zhotoviteľom a ekonomickým postupom aplikovaným Zhotoviteľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto Zmluvy.⁷
- 5.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, a to najmä/nie výlučne zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky Zhotoviteľa. Súčasťou ponuky Zhotoviteľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas Objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku Zmluvy je daný uzatvorením Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptácie zo strany Objednávateľa nie je Zhotoviteľ oprávnený naviac práce vykonať. Potreba naviac prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru. Zhotoviteľ je povinný oznamovať Objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu.
- 5.3 Faktúra za vykonané naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená najskôr spolu s poslednou faktúrou za Dielo a Objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v Zmluve.
- 5.4 Na naviac práce po ich schválení uzavrú Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podľa zákona o verejnom obstarávaní, aktuálne platných pravidiel UVO SR a v príslušnej riadiacej dokumentácii Poskytovateľa finančných prostriedkov. V prípade, ak naviac práce požadované Objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uskutočnenia Diela, Zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých naviac prác.

Čl. VI Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku Objednávateľa a tretích osôb.
- 6.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.
- 6.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu Objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje činnosti stavbyvedúceho zabezpečiť osobou stavbyvedúceho, ktorého uviedol vo svojej ponuke v rámci príslušného verejného obstarávania identifikovaného v článku 1 bod 1.1 Zmluvy, a ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Stavbyvedúci musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a odbornou praxou zaručovať riadne a včasné splnenie povinností Dodávateľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia Objednávateľa, ako aj v prípade zmeny pracovného pomeru stavbyvedúceho alebo

⁷Upraví si Objednávateľ podľa potreby.

v prípade jeho úmrtia, nahradiť ho bezodkladne inou osobou. Zhotoviteľ za účelom preukázania požadovaných znalostí stavbyvedúceho predloží poverenej osobe Objednávateľa najneskôr ku dňu prevzatia staveniska v prípade stavbyvedúceho nasledujúce dokumenty, ktorými Zhotoviteľ deklaroval požiadavku na stavbyvedúceho už v predmetnom verejnom obstarávaní:⁸

- (i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho pre odborné zameranie/kategóriu: inžinierske stavby
- (ii) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho – osvedčenia s odborným zameraním inžinierske stavby alebo ekvivalent podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení;⁹
- (iii) vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii Zhotoviteľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela.

V prípade, ak Objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je Zhotoviteľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov Zhotoviteľa. Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

- 6.5 Zmena stavbyvedúceho je bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy možná výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať Objednávateľa o schválenie zmeny v osobe stavbyvedúceho minimálne päť (5) kalendárnych dní vopred a doručiť Objednávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstarávaniu.¹⁰ V prípade zmeny v osobe stavbyvedúceho je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby nahradzujúci stavbyvedúci spĺňal podmienky účasti, ktorých splnenie Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní preukázal v súvislosti s nahradeným stavbyvedúcim.

- 6.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov Zhotoviteľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať a zrealizovať počas každej pracovnej zmeny, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných a ich finančné vyjadrenie, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na stavenisku v príslušnej pracovnej zmene. Zástupca Zhotoviteľa umožní prístup technickému dozoru Objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca Zhotoviteľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor Objednávateľa na stavbe. Objednávateľ je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu, a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa Objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu Zhotoviteľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela Objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany Zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný Objednávateľovi a/alebo zástupcovi Objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:

- (i) Stavbyvedúci Zhotoviteľa;
- (ii) Technický a stavebný dozor Objednávateľa a jeho poverený zástupca;
- (iii) Projektant;
- (iv) Geodet a kartograf Diela;
- (v) Štatutárne orgány oboch Zmluvných strán;
- (vi) Zástupcovia oprávnených osôb, ktorí sú uvedení v záhlaví Zmluvy;
- (vii) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.

- 6.7 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

⁸Upraví si verejný obstarávateľ podľa potreby.

⁹V prípade, ak uvedené Zhotoviteľ preukázal v rámci svojej ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní, doklady nie je potrebné dodatočne predkladať (resp. stačí len odkázať na príslušnú ponuku). Objednávateľ si uvedené upraví podľa potreby.

¹⁰Nový stavbyvedúci musí spĺňať požiadavky, ktoré si verejný obstarávateľ zdefinoval vo verejnom obstarávaní.

Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.

- 6.8 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na Objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 6.9 Zhotoviteľ je povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého termínu realizácie Diela na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok.¹¹ Dodávateľ predloží dokumenty a podklady na schválenie najneskôr sedem (7) pracovných dní pred ich zabudovaním. Ak do šiestich (6) pracovných dní neobdrží dodávateľ písomné stanovisko – schválenie Objednávateľom, má sa za to, že s tým Objednávateľ súhlasí a schvaľuje. Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa alebo oprávnenej osoby Objednávateľa. V prípade, ak Zhotoviteľ použije materiály a výrobky bez ich predchádzajúceho predloženia Objednávateľovi na schválenie, je povinný ich bez zbytočného odkladu demontovať/odstrániť a nahradiť Objednávateľom schválenými materiálmi a výrobkami na vlastné náklady.
- 6.10 Objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu Objednávateľa umožnený prístup na stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady Zhotoviteľa.
- 6.11 Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať Zhotoviteľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude Zhotoviteľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady Zhotoviteľa a v súlade s článkom VIII tejto Zmluvy. Odvolaním subdodávateľa zo staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.
- 6.12 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči Zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 6.13 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre Zhotoviteľa / u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Zhotoviteľa na stavenisku a je povinný vykázať zo staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa, na stavenisku najmä o:
- (i) pracovných úrazoch,
 - (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
 - (iv) škodách na životnom prostredí a
 - (v) požiaroch.
- 6.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom

¹¹ Je na zvážení verejného obstarávateľa, či uvedené bude vyžadovať.

zamestnávani a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je Objednávateľ oprávnený vyžiadať si od Zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu Zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať, či Zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.

- 6.15 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené Objednávateľovi z dôvodu, že Zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol Objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.
- 6.16 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že Objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená Objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany Zhotoviteľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré Objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, Zhotoviteľ uhradí Objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany Objednávateľa.
- 6.17 Objednávateľ, oprávnená osoba Objednávateľa, resp. technický dozor Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa/ iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 6.18 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:
- (i) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela
 - (ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny dokončenia diela, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť Objednávateľa na chyby projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonania Diela (Chyba). Zhotoviteľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotoviteľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je Zhotoviteľ povinný vykonávať práce podľa dohodnutého termínu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si Objednávateľ môže obstaráť odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.

- 6.19 Ak hrozí, že dôjde zo strany Zhotoviteľa k omeškaniu prác, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.
- 6.20 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného zákonníka a podľa osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť Zhotoviteľa za činnosti pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy.

Čl. VII

Povinnosti Zmluvných strán a subdodávateľov

- 7.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela Objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu Zmluvy predložiť Objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov:
- (i) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail),

- (ii) údajov, že subdodávateľ je oprávnený na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní¹²
- (iii) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto Zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú,
- (iv) záväzné vyhlásenie Zhotoviteľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).

7.3 Zhotoviteľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe Objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba Objednávateľa na základe Zhotoviteľom predložených informácií / dokladov.

V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný predložiť oprávnenej osobe Objednávateľa do siedmich (7) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa.

7.4 Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba Objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu Zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Zhotoviteľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto Zmluve.

7.5 Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov Zhotoviteľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia Zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa.

Čl. VIII Odovzdanie a prevzatie Diela

- 8.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela a to v zmysle článku III, bodu 3.1 tejto Zmluvy. Predmetom odovzdania dodávateľom a prevzatia objednávatelom bude Dielo ako celok.
- 8.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne Zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela Zhotoviteľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako sedem (7) dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela Objednávateľovi. Ak Objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela Zhotoviteľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, Zhotoviteľ je povinný dohodnúť sa s Objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť Objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.
- 8.3 Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží Objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:
 - (i) projekty skutočného vyhotovenia Diela v tlačenej forme všetkých dielčích profesií, ako aj v digitálnej forme vo formáte DWG a PDF (ak relevantné)
 - (ii) stavebný denník;
 - (iii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;

¹²Uplatní sa v súlade s dokumentáciou, prípadne súťažnými podkladmi k predmetnému verejnému obstarávaniu.

- (iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute;
- (v) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy, protokol o určení vonkajších vplyvov, protokol o zaradení lekárskeho miestnosti podľa účelu a typu miestnosti;
- (vi) záručné listy v kópii;
- (vii) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok;
- (viii) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;
- (ix) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku;
- (x) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.

Ak nepredloží/nedoloží Zhotoviteľ všetky relevantné doklady, nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odovzdania.

- 8.4 V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť Objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou subdodávateľmi technológií.
- 8.5 Pokiaľ nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, Zhotoviteľ uvoľní stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení zápisu podľa bodu 8.4 tohto článku. Po tejto lehote ponechá Zhotoviteľ na stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie vád a nedorobkov Diela.
- 8.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:
 - (i) základné údaje o Diele;
 - (ii) súpis zistených vád a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
 - (iii) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov Diela;
 - (iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
 - (v) prehlásenie Zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo preberá;
 - (vi) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán;
 - (vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.
- 8.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.
- 8.8 V prípade ak Zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je Objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne.
- 8.9 Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností daných Zmluvou v prípade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo výsledkom udalosti alebo okolnosti spôsobenej „Vyššou mocou“ podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- 8.10 Zodpovednosť Zmluvnej strany podľa bodu 8.9 Zmluvy nevylučuje prekážka spôsobená Vyššou mocou, ktorá vznikla v dobe, kedy povinná strana bola v oneskorení s plnením svojej povinnosti. Pre účely tohto ustanovenia znamená „Vyššia moc“ takú mimoriadnu a neodvratiteľnú udalosť mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktorá sa na ňu odvoláva, ktorú objektívne pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohla predvídať pri uzavretí Zmluvy, a ktorá jej bráni v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Také udalosti môžu byť okrem ďalších prípadov predovšetkým vojny, revolúcie, požiare veľkého rozsahu, záplavy, povodne, živelné pohromy, dopravné embargá, štrajky a pod.
- 8.11 Lehota realizácie a odovzdania Diela v zmysle článku III a VIII tejto zmluvy môže byť v zmysle bodu 8.9 predĺžená, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť tri (3) kalendárne mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor vykonaním zápisu do stavebného denníka; Zhotoviteľ aj Objednávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu.

Čl. IX

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v súlade so Zmluvou, projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami

špecifikovanými zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.

- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy.
- 9.3 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plyní Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plyní odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov.
- 9.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplyní po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť, do 30 dní¹³ od oznámenia vady Objednávateľom v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 9.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Zhotoviteľovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení Objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady Objednávateľom. V prípade havarijného stavu je Zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie väd na Dielo bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, Zhotoviteľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia Zhotoviteľa na odstraňovanie vady. Ak Zhotoviteľ neodstráni vadu, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávatelia s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí Zhotoviteľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávatelovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.
- 9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s uskutočňovanými stavebnými prácami a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

ČI.X

Sankcie

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:
- (i) v prípade omeškania Zhotoviteľa s prevzatím staveniska od Objednávateľa v lehote ustanovenej v článku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nespĺnenia povinnosti
 - (ii) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotoviteľom v zmysle Článku 3, bod 3.1, resp. článku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania
 - (iii) v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude Zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov
 - (iv) v prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávatelovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov.

¹³Doplňí verejný obstarávateľ podľa potreby.

- (v) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
 - (vi) v prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti podľa článku. VII, bod 7.7 a 7.8, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH na základe tejto Zmluvy aj vrátane prípadných uzavretých Dodatkov k Zmluve, maximálne však do výšky NFP.
 - (vii) v prípade, ak Zhotoviteľ neoznámí Objednávateľovi doplnenie, resp. zmenu subdodávateľa v zmysle článku 7, bod 7.3, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie.
 - (viii) v prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečí plnenie všetkých povinností stavbyvedúceho v zmysle článku 6, bod 6.4, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, aj začatý deň trvania porušovania tejto povinnosti Zhotoviteľa.
- 10.2 Zmluvná pokuta na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie Zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi.
- 10.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
- 10.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ nezbaňuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou.
- 10.5 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči Zhotoviteľovi má Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

Čl. XI Skončenie Zmluvy

11.1. Túto Zmluvu je možné skončiť:

- 11.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o ukončení tejto Zmluvy sa súčasne upravujú aj nároky zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou,
- 11.1.2 písomným odstúpením od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán,

11.2. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak:

- 11.2.1 proti Zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
- 11.2.2 Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
- 11.2.3 Zhotoviteľ je v omeškaní s odovzdaním Diela podľa čl. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 30 dní¹⁴,
- 11.2.4 Objednávateľ mal tri (3) a viac Oprávnených reklamácií k Dielu,
- 11.2.5 Zhotoviteľ koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
- 11.2.6 Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ/subdodávateľa Zhotoviteľa alebo ak bol/boli vymazaný/í z registra partnerov verejného sektora počas doby platnosti tejto Zmluvy;
- 11.2.7 Ak objednávatel nebude disponovať dostatočným finančným krytím potrebným na plné financovanie stavebného diela.

11.3 Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ poruší túto Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy na strane Objednávateľa sa považuje omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry/faktúr o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej/ich splatnosti.

11.4 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a je účinné dňom doručenia druhej Zmluvnej strane.

11.5 Zmluvná strana, ktorá odstúpi od tejto Zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, ktorá jej týmto konaním vznikla. Odstúpením od tejto Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia

¹⁴Doplňí verejný obstarávateľ podľa potreby.

o náhrade škody, zaplata sankcií, zodpovednosti za vady a tých ustanovení tejto Zmluvy, ktoré majú vzhľadom na ich charakter trvať aj po skončení tejto Zmluvy.

Čl. XII

Všeobecné a záverečné ustanovenia

- 12.1 Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
- 12.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 12.3 Uzavretá Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa platnej legislatívy.
- 12.4 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č.211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 12.5 Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
- 12.6 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto Zmluvy budú riešené vecne a miestne príslušnými súdmi SR. Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce potrebné k vykonaniu Dieľa a ostatného zmluvného plnenia.
- 12.7 Písomnosti sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručeníu v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručeníu na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
- 12.8 Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou očíslovaných dodatkov v zmysle platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 12.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že vôľa prejavovaná v tejto Zmluve je slobodná, vážna, bez omylu v osobe alebo predmete Zmluvy a že túto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú jej podpisom.
- 12.10 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme 2 rovnopisy.
- 12.11 Zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú striktné dodržiavať platné právne predpisy zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie.
- 12.12 Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v mene Zhotoviteľa pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy pre Objednávateľa alebo v jeho mene na základe tejto Zmluvy neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné ocenenie hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoločnosti alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej verejnej organizácii za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri plnení tejto Zmluvy.
- 12.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje okamžite oznámiť Objednávateľovi primeranou formou akékoľvek podozrenie na porušenie povinností podľa bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékoľvek skutočnosti, v dôsledku ktorých by sa vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 12.12 ukázalo ako nepravdivé a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrovaní podozrenia.

12.14 Akékoľvek preukázané korupčné správanie Zhotoviteľa alebo porušenie povinností podľa bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.

12.15 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer (rozpočet)

V Zalužiciach,

dňa

19.9.2024

Za Objednávateľa



Ing. Tomáš Čeklej – starosta obce

meno a priezvisko štatutárneho orgánu
označenie štatutárneho orgánu
obchodné meno Objednávateľa

V Zalužiciach,

dňa

Za Zhotoviteľa


TIBOR
Veľké Zalužice
072 34 Zalužice
IČO: 53 550 188, DIČ: 2121402052
-2-

Tibor Halovský - konateľ spoločnosti

meno a priezvisko štatutárneho orgánu
označenie štatutárneho orgánu
obchodné meno Zhotoviteľa

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : ZŠ a MŠ Zálužice - odstránenie havarijného stavu plynovej kotolne						Miesto: Zálužice									
JKSO :															
Rozpočet:				Zmluva č.:				Spracoval: Ing. Gabriela Babjaková				Dňa: 9.9.2024			
Odberateľ: Obec Zálužice								IČO:							
								DIČ:							
Dodávateľ: TIBOX s.r.o.								IČO: 53550188							
								DIČ: 2121402052							
Projektant: mmm projects s.r.o.								IČO:							
								DIČ:							
A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN		B	IN - Individuálne náklady								
1	HSV:	11 544,20		11 544,20		6	Práce nadčas								
2	PSV:	159 440,43	2 096,67	161 537,10		7	Murárske výpomocce								
3	MCE:	17 418,70		17 418,70		8	Bez pevnej podlahy								
4	Iné:					9									
5	Súčet:	188 403,33	2 096,67	190 500,00		10	Súčtet riadkov 6 až 9:								
C	NUS - náklady umiestnenia stavby					D	ON - ostatné náklady								
11	Zariadenie staveniska					16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte								
12	Prevádzkové vplyvy					17	Inžinierska činnosť								
13	Sťažené podmienky					18	Projektové práce								
14						19									
15			Súčtet riadkov 11 až 14:			20	Súčtet riadkov 16 až 19:								
projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:											
podpis:															
dátum:															
E	Celkové náklady														
21	Súčtet riadkov 5, 10, 15 a 20:					190 500,00									
22	DPH 20% z:		190 500,00		38 100,00										
23	DPH 0% z:														
24	Súčtet riadkov 21 až 23:					228 600,00									
F	Odpočet - prípočet														
odberateľ, obstarávateľ						dodávateľ, zhotoviteľ									
podpis:						podpis:									
dátum:						dátum:									
pečiatka:						pečiatka:									
						TIBOX S.R.O. Veľké Zálužice 447 072 34 Zálužice IČO: 53 550 188 DIČ: 2121402052									

Odberateľ: Obec Zálužice
 Projektant: mmm projects s.r.o.
 Dodávateľ: TIBOX s.r.o.

Spracoval: Ing. Gabriela Babjaková

JKSO :

Dátum: 9.9.2024

Stavba : ZŠ a MŠ Zálužice - odstránenie havarijného stavu plynovej kotelne

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	156,00	0,00	156,00	0,00000	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	80,00	0,00	80,00	0,00000	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	7 163,20	0,00	7 163,20	0,00000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 145,00	0,00	4 145,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	11 544,20	0,00	11 544,20	0,00000	0,000
721 - Vnútna kanalizácia	5 234,57	0,00	5 234,57	0,00000	0,000
723 - Vnútny plynovod	16 231,91	0,00	16 231,91	0,00000	0,000
731 - Kotelne	133 501,35	0,00	133 501,35	0,00000	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	4 472,60	2 096,67	6 569,27	0,00000	0,000
784 - Maľby	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	159 440,43	2 096,67	161 537,10	0,00000	0,000
M21 - 155 Elektromontáže	15 878,96	0,00	15 878,96	0,00000	0,000
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení	1 539,74	0,00	1 539,74	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	17 418,70	0,00	17 418,70	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	188 403,33	2 096,67	190 500,00	0,00000	0,000

Odberateľ: Obec Zálužice
 Projektant: mmm projects s.r.o.
 Dodávateľ: TIBOX s.r.o.

Spracoval: Ing. Gabriela Babjaková
 JKSO :
 Dátum: 9.9.2024

Stavba : ZŠ a MŠ Zálužice - odstránenie havarijného stavu plynovej kotolne

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
1	014	310237241	Úprava otvoru do 0,25 m2 tehľami v murive hr. do 300 mm - domurovanie po vybúraní rozvodov	6,000	kus	26,00	156,00
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				156,00			156,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
2	014	411386621	Prestupy v stropoch - úprava otvoru pl. do 0,25 m2	2,000	kus	40,00	80,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				80,00			80,00
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
3	014	611421311	Oprava vápennej omietky stropov a klenieb hrubých 10- 30%	58,000	m2	5,00	290,00
4	011	611457165	Vnút. omietka vápenná jemná strop. hr. 3 mm	58,000	m2	13,00	754,00
5	011	611460111	Príprava podkladu, základnou penetráciou pod omietku stropov	58,000	m2	4,00	232,00
6	011	612408191	Základná penetrácia pre vnútorné omietky stien	130,000	m2	2,50	325,00
7	014	612421311	Oprava vnútorných vápenných omietok stien hrubých 10-30%	130,000	m2	3,50	455,00
8	011	612457163	Vnút. omietka vápenná jemná stien hr. 3 mm	130,000	m2	11,00	1 430,00
9	011	631312611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-10 cm	5,800	m3	200,00	1 160,00
10	011	631319181	Priplatok za sklon povrchu mazaniny hr. do 10 cm	5,800	m3	4,00	23,20
11	011	631362142	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 4 mm, oko 15 cm	58,000	m2	3,00	174,00
12	011	632435111	Hĺbková penetrácia betón. podkladu	58,000	m2	4,00	232,00
13	011	632450133	Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v ploche hr. 40 mm	58,000	m2	26,00	1 508,00
14	011	633811199	Očistenie a penetrácia betón. podkladu	58,000	m2	10,00	580,00
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				7 163,20			7 163,20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
15	011	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	58,000	m2	5,00	290,00
16	013	965043441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	8,700	m3	150,00	1 305,00
17	013	971033341	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo teh. MV, MVC hr. do 30 cm	1,000	kus	8,00	8,00
18	013	978011141	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 30 %	58,000	m2	2,00	116,00
19	013	978013141	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %	130,000	m2	1,50	195,00
20	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	21,074	t	16,50	347,72
21	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	189,666	t	0,55	104,32
22	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	21,074	t	15,50	326,65
23	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	21,074	t	2,00	42,15
24	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	21,074	t	50,00	1 053,70
25	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	23,764	t	15,00	356,46

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Meraná jednotka	Jednotková cena	Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				4 145,00			4 145,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				11 544,200			11 544,20
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
721 - Vnútná kanalizácia							
26	721	721000001	Zdravotechnické inštalácie /vid diel ZTI/	1,000	sub	5 234,57	5 234,57
721 - Vnútná kanalizácia spolu:				5 234,57			5 234,57
723 - Vnútný plynovod							
27	721	723000001	Odborné plynové zariadenie /vid diel OPZ/	1,000	sub	16 231,91	16 231,91
723 - Vnútný plynovod spolu:				16 231,91			16 231,91
731 - Kotle							
28	731	731000001	Ústredné vykurovanie /vid diel UK/	1,000	sub	133 501,35	133 501,35
731 - Kotle spolu:				133 501,35			133 501,35
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
29	771	771474112	Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 9cm	45,570	m		0,00
30	MAT	597640450	Keramická dlažba - sokeľ	4,010	m2	6,50	26,07
31	771	771575110	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. do flex.tmelu	58,000	m2	60,00	3 480,00
32	MAT	597637400	Keramická dlažba	59,160	m2	35,00	2 070,60
33	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	28,360	%	35,00	992,60
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				6 569,27		4,00	6 569,27
784 - Maľby							
34	784	784448090	Maľby vnút. stien a stropov dvojnásobné s penetr. náterom jednofarebné v miestnostiach v. do 3.8	188,000	m2		0,00
784 - Maľby spolu:				0,00		8,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				161 537,100			161 537,10
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
35	921	210000001	Elektroinštalácia /vid diel ELI/	1,000	sub	15 878,96	15 878,96
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				15 878,96			15 878,96
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení							
36	922	220000001	Meranie a regulácia /vid diel RaMZ/	1,000	sub	1 539,74	1 539,74
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení spolu:				1 539,74			1 539,74
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				17 418,70			17 418,70
Za rozpočet celkom				190 500,00			190 500,00

REKAPITULÁCIA

IZOLÁCIE TEPELNÉ	316,51 €
KANALIZÁCIA	1 918,41 €
VODOVOD	2 999,65 €
CELKOM	5 234,57 €
DPH 20%	1 046,91 €
SPOLU	6 281,48 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZŠ a MŠ Zalužice - odstránenie havarijného stavu plynovej kotolne

Objekt:

2024-29 UK - Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto: Zalužice

KS:

Dátum: 09.09.2024

Objednávateľ:

Obec Zalužice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

IČO:

53550188

IČ DPH:

SK2121402052

Projektant:

Ing. Ivan Sokologorský

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

133 501,35

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

133 501,35

20,00%

26 700,27

Cena s DPH

v

EUR

160 201,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



TIBOX s.r.o.
Veľké Zalužice 447
Zalužice
2121402052

Stavba: ZŠ a MŠ Zalužice - odstránenie havarijného stavu plynovej kotolne

Objekt: **2024-29 UK - Ústredné vykurovanie**

Dátum: 09.09.2024

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

133 501,35

PSV - Práce a dodávky PSV	127 161,35
713 - Izolácie tepelné	2 496,18
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	55 847,65
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	42 977,78
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	8 275,08
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	16 821,67
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	134,00
783 - Nátery	609,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	5 340,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 000,00

16	K	732111404.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 23 m3/h (modul 150 mm)	ks	1,000	525,000	525,000
17	M	484650000400.S	Rozdeľovač a zberač modul 180/110 mm, max. prietok 23 m3/hod, prevádzková teplota 110°C, pretlak 0,6 M so stojanom a izoláciou	m	1,000	4 615,630	4 615,630
18	M	8252330	Separátor kalov, 110°C, 10 bar s magnetickou vložkou	ks	1,000	1 998,980	1 998,980
19	K	732219225.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 750-1000 l	ks	1,000	140,540	140,540
20	M	484380000500	Ohrievač zásobníkový objem 1000 l	ks	1,000	2 178,190	2 178,190
21	K	732331021.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 100 l	ks	2,000	22,180	44,360
22	M	484630006710	Nádoba expanzná s membránou, D 512 mm, v 669 mm, pripojenie, R 1", 6 bar / 1,5 bar	ks	1,000	221,550	221,550
23	M	484620002300	Nádoba expanzná s vymeniteľným vakom 100 l, D 480 mm, v 870 mm, pripojenie DUO DN 50/PN 16, 10 bar	ks	1,000	1 220,460	1 220,460

24	K	732331168.S	Uvedenie do prevádzky	sub	1,000	115,090	115,090
25	K	732331900.S	Doplňovacie zariadenie s vodomermom, do 10 bar/60st.C	súb.	1,000	697,390	697,390
26	K	732331910.S	Zmäkčovacie zariadenie doplňovanej vody montáž	súb.	1,000	328,810	328,810
27	M	436310002200	Filter zmäkčovací pre úpravu tvrdosti vody, s príslušenstvom	ks	1,000	2 468,750	2 468,750
28	M	436310002300.S	Separátor mikrobublín prírubový exvoid A 100	ks	1,000	1 431,880	1 431,880
29	M	484640000800	Nádoba expanzná základná priemer 740 mm, výška 1560 mm, pripojenie G 1"	ks	1,000	3 594,230	3 594,230
30	M	484640002500	Expanzný automat	ks	1,000	3 752,500	3 752,500
31	K	732429112.S	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	súb.	4,000	16,740	66,960
32	K	732429113.S	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 50	súb.	1,000	17,240	17,240
33	K	732429114.S	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 65	súb.	2,000	18,230	36,460
34	M	426110009200	Čerpadlo obehové 65-100 F 340, PN 6/10	ks	2,000	3 838,680	7 677,360
35	M	426110007500	Čerpadlo obehové 50-60 F N 240, PN 6/10	ks	1,000	4 028,130	4 028,130
36	M	426110007200	Čerpadlo obehové 40-40 F 240, PN 6/10	ks	1,000	2 338,100	2 338,100
37	M	426110001800	Čerpadlo obehové 32-80	ks	2,000	646,090	1 292,180
38	M	426110009800	Čerpadlo obehové 32-40, PN 10	ks	1,000	3 680,410	3 680,410
39	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	465,668	1,090	507,578
D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie					0		8 275,080
40	K	733121114.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 31,8/2,6	m	12,000	16,850	202,200
41	K	733121115.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 38/2,6	m	12,000	24,740	296,880
42	K	733121116.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 44,5/2,6	m	48,000	26,960	1 294,080
43	K	733121118.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 57/2,9	m	18,000	32,240	580,320
44	K	733121122.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/3,2	m	24,000	46,250	1 110,000
45	K	733121128.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 108/4,0	m	60,000	76,660	4 599,600
46	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	114,000	0,900	102,600
47	K	733190232.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priemeru 133/5,0	m	60,000	1,490	89,400
D 734 Ústredné kúrenie - armatúry					0		16 821,670
48	K	734109312.S	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 2,5, PN 4,0 DN 25	súb.	1,000	72,590	72,590
49	K	734109315.S	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 2,5, PN 4,0 DN 65	súb.	10,000	109,260	1 092,600
50	K	734109317.S	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 2,5, PN 4,0 DN 100	súb.	7,000	170,450	1 193,150
51	K	734109413.S	Montáž armatúry prírubovej s tromi prírubami PN 1,6 DN 40	súb.	2,000	82,190	164,380
52	K	734109414.S	Montáž armatúry prírubovej s tromi prírubami PN 1,6 DN 50	súb.	2,000	109,890	219,780
53	M	422810002300	Medziprírubová klapka uzatváracia, disk liatina, DN 65, dĺ. 46 mm, liatina GJL 250, GJS 40015 niklovaná, EPDM, FKM, IVAR	ks	6,000	86,150	516,900
54	M	422810002500	Medziprírubová klapka uzatváracia disk liatina, DN 100, dĺ. 52 mm, liatina GJL 250, GJS 40015 niklovaná, EPDM, FKM, IVAR	ks	5,000	129,450	647,250
55	M	422820004600.S	Medziprírubová motýľová spätná klapka, DN 65, dĺ. 46 mm, liatina, nerezová oceľ, EPDM, -10 až +100°C	ks	2,000	109,450	218,900
56	K	734134412.S	Ventil poistný pružinový P 15-217-616 II DN 25	súb.	1,000	410,040	410,040
57	K	734173413.S	Prírubový spoj PN 1,6/l, 200 °C DN 40	súb.	7,000	42,640	298,480
58	K	734173414.S	Prírubový spoj PN 1,6/l, 200 °C DN 50	súb.	7,000	58,790	411,530
59	K	734173416.S	Prírubový spoj PN 1,6/l, 200 °C DN 65	súb.	10,000	63,500	635,000
60	K	734173417.S	Prírubový spoj PN 1,6/l, 200 °C DN 80	súb.	2,000	82,330	164,660
61	K	734173418.S	Prírubový spoj PN 1,6/l, 200 °C DN 100	súb.	8,000	126,230	1 009,840
62	M	422010001300	Prírubový filter, DN 100, dĺ. 350 mm, liatina GJS 250, oceľ AISI 304, EPDM, IVAR	ks	1,000	333,040	333,040
63	M	422010001100	Prírubový filter, DN 65, dĺ. 290 mm, liatina GJS 250, oceľ AISI 304, EPDM, IVAR	ks	2,000	172,310	344,620

64	K	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	16,000	3,230	51,680
65	M	551210009500	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2", mosadz,	ks	16,000	10,700	171,200
66	K	734223156.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 32	ks	4,000	6,850	27,400
67	M	551210044308	Ventil DN 32, priamy vyvažovací, 2 vrtý 1/4 uzatvorené uzávermi, hrdloxhrdlo	ks	4,000	104,400	417,600
68	K	734223158.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 40	ks	1,000	8,960	8,960
69	M	551210044310	Ventil DN 40, priamy vyvažovací, 2 vrtý 1/4 uzatvorené uzávermi, hrdloxhrdlo	ks	1,000	135,880	135,880
70	K	734223160.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 50	ks	2,000	10,580	21,160
71	M	551210044312	Ventil DN 50, priamy vyvažovací, 2 vrtý 1/4 uzatvorené uzávermi, hrdloxhrdlo,	ks	2,000	203,860	407,720
72	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	2,000	4,100	8,200
73	M	551240010800	Guľový kohút so zaistením - príslušenstvo k expanzným nádobám N+NG, C, F, S, S/V, V,	ks	1,000	67,210	67,210
74	M	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	1,000	17,830	17,830
75	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	2,000	4,730	9,460
76	M	551210044900.S	Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	ks	2,000	25,750	51,500
77	K	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	14,000	5,450	76,300
78	M	551210045000.S	Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm	ks	14,000	37,630	526,820
79	K	734224021.S	Montáž guľového kohúta závitového G 2	ks	3,000	6,390	19,170
80	M	551210045100.S	Guľový ventil 2", páčka chróm	ks	3,000	57,440	172,320
81	M	294838	Ventil 3-cestný zdvihový , PN6, DN50-38	ks	2,000	582,630	1 165,260
82	M	359628	Ventil zdvihový 3-cestný, DN32, Kvs 16	ks	2,000	396,980	793,960
83	M	209976	Servopohon , PROP/3-P, 230V, 1500N, 15-60s	ks	4,000	592,500	2 370,000
84	K	734240020.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4	ks	4,000	9,240	36,960
85	M	551190001200.S	Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	4,000	38,730	154,920
86	K	734240025.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 2	ks	1,000	11,080	11,080
87	M	551190001300.S	Spätná klapka vodorovná závitová 2", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	55,110	55,110
88	K	734291113.S	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	20,000	8,130	162,600
89	K	734291360.S	Montáž filtra závitového G 1 1/2	ks	4,000	9,250	37,000
90	M	422010002500	Filter závitový nerez, 6/4", dl. 120 mm, nerez , tesnenie PTFE	ks	4,000	139,510	558,040
91	K	734291370.S	Montáž filtra závitového G 2 PN	ks	1,000	11,110	11,110
92	M	422010002600	Filter závitový nerez, 2", dl. 140 mm, nerez , tesnenie PTFE	ks	1,000	200,110	200,110
93	K	734296180.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 so servopohonom	ks	2,000	8,930	17,860
94	K	734296210.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 50 so servopohonom	ks	2,000	13,380	26,760
95	K	734411111.S	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	16,000	24,050	384,800
96	K	734412160.S	Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 80 mm dĺžka 50 mm	ks	16,000	23,190	371,040
97	K	734424120.S	Montáž tlakomera - manometra axiálneho priemer 63 mm	ks	9,000	50,580	455,220
98	M	388430004500	Manometer axiálny d 63 mm, MA 63, pripojenie 1/4" zadné, 0-6 bar,	ks	9,000	9,630	86,670
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové						0	134,000
99	K	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľové uchytenie potrubia	ks	100,000	1,340	134,000
D 783 Nátery						0	609,000
100	K	783425151.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm	m	174,000	3,500	609,000
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby						0	5 340,000
101	K	HZS000112	Stavebno montážne práce topná skúška	hod	72,000	20,000	1 440,000
102	K	HZS000113.S	Úradné skúšky revízne správy	sub	1,000	500,000	500,000
103	K	HZS000114.S	Drobný nešpecifikovaný materiál	sub	1,000	1 000,000	1 000,000

104	K	HZS000115.S	Demontážne práce	hod	40,000	35,000	1 400,000
105	K	HZS000125.S	Realizačná PD, autorský dozor projektanta	sub	1,000	1 000,000	1 000,000
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							0 1 000,000
106	K	000900011.S	Dopravné náklady dovoz materiálu pre montáž	eur	1,000	1 000,000	1 000,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZŠ s MŠ Zalužice - Odstránenie havarijného stavu plynovej kotolne

Objekt:

2024-29 OPZ - Odberné plynové zariadenie

JKSO:

Miesto:

Zalužice

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Zalužice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

IČO:

53550188

IČ DPH:

SK2121402052

Projektant:

Ing. Ivan Sokologorský

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 231,91

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	16 231,91	20,00%	3 246,38

Cena s DPH

v EUR

19 478,29

Projektant

Spracovateľ


Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

TIBOX s.r.o.
Veľké Zalužice 447

IČO: 53550188
IČ DPH: SK2121402052

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZŠ s MŠ Zalužice - Odstránenie havarijného stavu plynovej kotolne

Objekt:

2024-29 OPZ - Odberné plynové zariadenie

Miesto:

Zalužice

Dátum:

09.09.2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

16 231,91

PSV - Práce a dodávky PSV

12 735,85

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod

4 938,08

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

6 203,52

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

814,00

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

491,68

783 - Nátery

288,57

M - Práce a dodávky M

366,92

23-M - Montáže potrubia

366,92

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 429,14

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

700,00

ROZPOČET

Stavba:

ZŠ s MŠ Zalužice - Odstránenie havarijného stavu plynovej kotolne

Objekt:

2024-29 OPZ - Odberné plynové zariadenie

Miesto:

Zalužice

Dátum:

09.09.2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

TIBOX s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							16 231,909
D	PSV	Práce a dodávky PSV					12 735,849
D	723	Zdravotechnika - vnútorný plynovod					4 938,079
1	K	723120202.S	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	6,000	15,930	95,580
2	K	723150303.S	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 25x2, 6 mm	m	18,000	18,060	325,080
3	K	723150305.S	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 38x2,6 mm	m	6,000	20,900	125,400
4	K	723150306.S	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 44,5x2,6 mm	m	6,000	22,620	135,720
5	K	723150312.S	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 57x2, 9 mm	m	42,000	29,560	1 241,520
6	K	723150318.S	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 219/6, 3 mm	m	3,000	175,830	527,490
7	K	723150365.S	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 38x2,6 mm	m	1,000	16,350	16,350
8	K	723150369.S	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 89x3,6 mm	m	1,000	40,770	40,770
9	K	723160207.S	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 2	súb.	2,000	169,440	338,880
10	K	723190206.S	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 40	súb.	2,000	144,260	288,520
11	K	733193939.S	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok zaslepenie potrubia dĺžkou priemer 219	ks	2,000	56,480	112,960
12	K	723221021.S	Montáž vzorkovacieho guľového uzáveru priameho G 1/2	ks	2,000	4,960	9,920
13	M	551340010000.S	Vzorkovací uzáver plynu priamy d 9,8 mm, 1/2", niklovaná mosadz	ks	2,000	10,530	21,060
14	K	723231006.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2	ks	4,000	5,010	20,040
15	M	551340004700.S	Guľový uzáver na plyn 1/2", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	4,000	10,720	42,880
16	K	723231009.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4	ks	1,000	5,460	5,460
17	M	551340004800.S	Guľový uzáver na plyn 3/4", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	1,000	15,530	15,530
18	K	723231021.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 2	ks	1,000	10,610	10,610
19	M	551340005200.S	Guľový uzáver na plyn 2", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	1,000	92,600	92,600
20	K	723232123.S	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, nízkotlakový regulátor tlaku plynu G 1"	súb.	1,000	14,600	14,600
21	M	551340010600	Regulátor tlaku plynu priamy	ks	1,000	811,700	811,700
22	K	723239205.S	Montáž a dodávka armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 1/2 filter	ks	2,000	8,920	17,840

23	K	723239206.S	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 2 ostatné typy	ks	1,000	10,270	10,270
24	M	GS02220200	Bezpečnostná armatúra DN50	ks	1,000	573,850	573,850
25	K	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	48,277	0,900	43,449
D		725	Zdravotechnika - zariadenie predmety	6 203,520			
26	K	725659102.S	Montáž regulačnej zostavy pre plynomer G25 vrátane skrine	ks	1,000	1 660,120	1 660,120
27	M	551340010700	Regulačná a meracia zostava pre plynomer G25	sub	1,000	3 012,450	3 012,450
28	M	551340010700.S	Skriňa oceľová žltá 1500x1200x500	ks	1,000	1 512,530	1 512,530
29	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	61,400	0,300	18,420
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové	814,000			
30	K	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií uchytenie potrubia	ks	40,000	20,350	814,000
D		769	Montáže vzduchotechnických zariadení	491,680			
31	M	429820000100.S	Potrubie štvorhranné, rovné dĺ. 1000 mm, rozmer do obvodu 1000 mm	m2	9,000	23,730	213,570
32	K	769021043.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 2240 mm	m2	9,000	8,030	72,270
33	K	769036009.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.205-0.250 m2	ks	1,000	11,560	11,560
34	M	429720085400.S	Žalúzia protidažďová hliníková, široké listy, šxv 600x400 mm	ks	1,000	111,370	111,370
35	K	769036021.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.360-0.400 m2	ks	1,000	16,170	16,170
36	M	429720069800.S	Žalúzia protidažďová oceľová, pozinkovaná, šxv 500x800 mm	ks	1,000	66,740	66,740
D		783	Nátery	288,570			
37	K	783425151.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm farby žltej dvojnásobné so základným náterom - 105µm	m	78,000	3,550	276,900
38	K	783426161.S	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické do DN 200 mm farby bielej dvojnás. so základným náterom	m	3,000	3,890	11,670
D		M	Práce a dodávky M	366,920			
D		23-M	Montáže potrubia	366,920			
39	K	230170001.S	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	1,000	144,120	144,120
40	K	230170002.S	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	úsek	1,000	161,120	161,120
41	K	230170011.S	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 do DN 40	m	36,000	0,440	15,840
42	K	230170012.S	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	m	42,000	0,960	40,320
43	K	230170014.S	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 150 - 200	m	3,000	1,840	5,520
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	2 429,140			
44	K	HZS000112	Revízia správa	súb	1,000	229,070	229,070
45	K	HZS000112.S	Projektová dokumentácia osvedčenie TI	súb	1,000	2 200,070	2 200,070
D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	700,000			
46	K	001000033.S	Drobný spotrebný materiál	eur	1,000	500,000	500,000
47	K	001000032	Dopravné náklady	sub	1,000	200,000	200,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ a MŠ Zalužice - odstránenie havarijného stavu plynovej kotolne
Objekt: SO 01_E - Základná škola s materskou školou - ELI
JKSO:
Miesto: Zalužice

KS:
Dátum: 09.09.2024

Obidnávateľ:
Obec Zalužice

ICO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
TIBOX s.r.o.

ICO:
IČO DPH:

Projektant:
ALNICO, s.r.o., Michalovce

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Gabriela Bertová

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	15 878,96
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	15 878,96

DPH základná	20,00%	z	15 878,96	3 175,79
znižená	0,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	19 054,75
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Dátum a podpis:



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	ZŠ a MŠ Zalužice - odstránenie havarijného stavu plynovej kotolne		
Objekt:	SO 01_E - Základná škola s materskou školou - ELI		
Miesto:	Zalužice	Dátum:	09.09.2024
Objednávateľ:	Obec Zalužice	Projektant:	Alnico, s.r.o., MI
Zhotoviteľ:	TIBOX s.r.o.	Spracovateľ:	Gabriela Bertová

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	15 878,96
D0 - Zalužice - ZŠ s MŠ - odstránenie havarijného stavu plynovej kotolne	15 878,96
D1 - Základná škola s materskou školou - Elektroinštalácia	10 343,72
D1_1 - "R-KOT-ZAL"	3 472,74
D1_2 - "R-DÚP"	812,50
D2 - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 250,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 878,96

ROZPOČET

Stavba:	ZŠ a MŠ Zalužice - odstránenie havarijného stavu plynovej kotolne		
Objekt:	SO 01_E - Základná škola s materskou školou - ELI		
Miesto:	Zalužice	Dátum:	09.09.2024
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	TIBOX s.r.o.	Spracovateľ:	Gabriela Bertová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							15 878,963
D0 - Zalužice - ZŠ s MŠ - odstránenie havarijného stavu plynovej kotolne							15 878,963
D1 - Základná škola s materskou školou - Elektroinštalácia							10 343,723
1	K	210220452	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-	m	55,000	1,130	62,150
2	M	KVO000000534	Vodič pevný H07V-U 1x6 zeleno/žltý pvc	m	30,000	1,250	37,500
3	M	KVO000000228	Vodič pevný H07V-U 1x16 zeleno/žltý pvc	m	25,000	2,910	72,750
4	K	210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY; N2XH	m	475,000	1,250	593,750
5	M	KPE0000000887	Kábel pevný N2XH-O 3x1,5 bezhalogénový čierny	m	25,000	1,240	31,000
6	M	KPE0000000493	Kábel pevný N2XH-J 3x1,5 bezhalogénový čierny	m	450,000	1,130	508,500
7	K	210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne	m	160,000	1,250	200,000
8	M	KPE0000000037	Kábel pevný N2XH-J 3x2,5 bezhalogénový čierny	m	160,000	1,650	264,000
9	K	210810055	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne	m	200,000	1,250	250,000
10	M	KPE0000000469	Kábel pevný N2XH-J 5x1,5 bezhalogénový čierny	m	200,000	12,500	2 500,000
11	K	210810057	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne	m	25,000	3,750	93,750
12	M	KPE0000000032	Kábel pevný N2XH-J 5x10 bezhalogénový čierny	m	25,000	0,330	8,250

13	K	220280221	Montáž, kábel uložený v rúrkach SYKFY 1-	m	20,000	3,750	75,000
14	M	KPE000000013	Kábel pevný tienený SYKFY 02x2x0,5 pvc	m	20,000	2,190	43,800
15	K	210860221	Montáž, kábel Cu signálny uložený pevne	m	220,000	1,150	253,000
16	M	KPE000000006	Kábel pevný JYTY-O 2x1 pvc sivý	m	220,000	0,680	149,600
17	K	210860222	Montáž, kábel Cu signálny uložený pevne	m	60,000	1,340	80,400
18	M	KPE000000022	Kábel pevný JYTY-O 4x1 pvc sivý	m	60,000	1,130	67,800
19	K	210010033	Montáž el-inšt rúrky ohybná, voľne, alebo	m	25,000	2,250	56,250
20	M	KTR0000000351	Rúrka ohybná HXPP-Turbo 25mm 17,3mm 750N PP	m	25,000	5,280	132,000
21	K	210010102	Lišta el-inšt PVC do š. 40 mm	m	25,000	2,500	62,500
22	M	KZL0000000450	Žľab káblový 20X20 HC 20x20mm 2m PVC biely	m	15,000	1,270	19,050
23	M	KZL0000000447	Žľab káblový 40X20 HC 40x20mm 2m PVC biely	m	10,000	2,560	25,600
24	K	210020311	Káblový žľab, pozink. vrátane príslušenstva, 250/100 mm vrátane veka a	m	25,000	6,250	156,250
25	M	KZL0000005208	Žľab káblový 100x250mm 2,1m perforovaný so spojkou zinkovaný	m	25,000	18,800	470,000
26	M	KZL0000000288	Kryt žľabu V 250 S 250mm 2m kovový zinkovaný	ks	25,000	10,630	265,750
27	M	KZL0000000055	Nosník žľabu NPS 250 ZNCR 270mm kovový	ks	25,000	4,560	114,000
28	K	210110003	Spínač nástenný IP20-44, rad.5	kus	2,000	7,500	15,000
29	M	ESP0000002531	Spínač sériový 782362 R5 biely	kus	2,000	3,520	7,040
30	K	210140433	Ovládač pomocných obvodov do 4-tlač v	kus	1,000	25,000	25,000
31	M	EOV0000003721	Stop tlačidlo núdzové 1/4; PLX-STOP	kus	1,000	54,650	54,650
32	K	210111053	Montáž zásuvka - nastenná	kus	3,000	7,500	22,500
33	M	EZA0000003459	Zásuvka 1-násobná IP55 sivá	kus	3,000	5,250	15,750
34	K	210010323	Krabica (KR 125) odbočná s viečkom,	kus	3,000	7,500	22,500
35	M	EKR0000000979	Krabica inštalčná na omietku sivá	kus	3,000	3,940	11,820
36	K	210111053	Montáž zásuvka - nastenná	kus	3,000	7,500	22,500
37	M	EZA0000001353	Prístroj zásuvky 2-násobný s clonkami sivý	kus	3,000	13,590	40,770
38	K	210010323	Krabica (KR 125) odbočná s viečkom,	kus	3,000	7,500	22,500
39	M	EKR0000000983	Krabica inštalčná 2-násobná vodotvorná na omietku sivá	kus	3,000	13,590	40,770
40	K	210201091	Montáž svetidla LED všeobecne - "A;N"	kus	11,000	18,750	206,250
41	K	210201220	Zapojenie interierového resp. exterierového svetidla - "A;N"	kus	11,000	12,500	137,500
42	M	SPR0000003176	Svetidlo LED na povrch, 50W/4000K - "A"	kus	6,000	41,720	250,320
43	M	SNU0000000077	Svetidlo LED núdzové nástenné 1W 2h 230V IP42 trvalé/netr. biela - "N"	kus	5,000	24,380	121,900
44	K	210140652	Montáž húkačky, sirény elektrickej (CE)	kus	2,000	25,000	50,000
45	M	EOV00000010069	Modul zvukový-siréna 540503FULL-0403X ROLP/SV/R/D E10 9-15,18-28V DC červený kryt	kus	2,000	34,060	68,120
46	K	210031002	Káblová príchytka	m	40,000	2,500	100,000
47	M	KZL0000002471	Príchytka SONAP 14-28 6375281	kus	20,000	2,690	53,800
48	M	KZL0000001926	Príchytka radová pre káble D 7-13, typ 6724	kus	20,000	0,250	5,000
49	K	211010006	Osadenie HM 8 do muriva z ostro pálen. tehál alebo kameňa	kus	600,000	1,000	600,000
50	M	921AN04568	Hmoždinka V CZ 9/43,5 vr. vrutu	kus	600,000	1,250	750,000
51	K	360410174	Montáž sondy zaplavenia kotolne	kus	1,000	37,500	37,500
52	M	SZ	Sonda zaplavenia	kus	1,000	62,020	62,020
53	K	210010522	Odviečkovanie, zaviečkovanie škatúl s	kus	14,000	6,250	87,500
54	K	210100258	Ukončenie káblov celoplastových smršť.	kus	36,000	6,250	225,000
55	K	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-	kus	6,000	18,750	112,500
56	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	90,916	1,880	170,922
57	K	PD	Presun dodávok	%	90,916	1,000	90,916
58	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	128,410	2,500	321,025
D1_1 - "R-KOT-ZAL"							3 472,740
59	M	R-KOT-ZAL	Výpis zo zoznamu strojov a zariadení	kus	1,000	3 097,740	3 097,740
60	M	R-KOT-ZAL_	Pomocný materiál (Svorkovnice, lišty, poistky, zbernice a podobne) a montáž	kus	1,000	375,000	375,000
D1_2 - "R-DÚP"							812,500
61	M	R-DÚP	ASIN ACU - 4-úrovňová ústredňa pre 8 snímačov, pevné úrovně	kus	1,000	812,500	812,500
D2 - Hodinové zúčtovacie sadzby							1 250,000
62	K	HZS - 001	Spracovanie východiskovej revízie a	hod	32,000	31,250	1 000,000
63	K	HZS - 002	Pomocné práce spojené s prichytením	hod	10,000	25,000	250,000

Výpis zo zoznamu strojov a zariadení k dielu ELI

ZŠ a MŠ Zalužice - odstránenie havarijného stavu plynovej kotolne					
Por. č.	Popis	Typové označenie	Obj. číslo	Počet kusov celkom	Celková koncová cena (EUR, bez DPH)
1	Skriňa s dverami, zámok Doppelbart (motýlik 3mm), IP55, šedá, NA omietku, ŠxVxH=600x1060x270			1	472,50
2	Držiak krycích dosiek, výška 950 (sada)			1	22,30
3	Káblková príruha IP66, plastová, s otvormi pre priechodky 4xM16, 6xM25/16, 8xM32/20			2	46,55
4	Sada pre montáž rozvodnice na stenu			1	19,25
5	Schránka na dokumentáciu A4			1	8,38
6	DIN lišta prístrojová hliníková, šírka skrine = 600, šírka lišty = 488 (24 modulov)			6	52,88
7	Držiak DIN lišty, pevná hĺbka, sada 1pár			6	29,03
8	Krycia doska, s výrezom 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150			6	107,25
9	Zaslepovací pás max dĺžka 1m, pre výrezy 45mm, sivý			11	15,78
10	Prepojovacia lišta 1m, 3x(1+Npól), In=80A, 16mm ²			2	295,00
11	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, I _{dn} =0.03A, In=40A			1	80,00
12	Zvodič prepätia triedy B+C, 4-pól sada pre TN-S			1	164,06
13	Istič PL7, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A			1	6,10
14	Istič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A			2	54,38
15	Chránič s nadprúdovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0.03, In=10A			3	19,38
16	Chránič s nadprúdovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0.03, In=16A			3	293,06
17	Istič PL7, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=50A			1	171,38
18	Vypínacia spúšť pre modulárne ističe, montáž vľavo, uchytenie západkou 110-415V AC/110-220V DC			3	22,14
19	Vyhodnocovacia jednotka UD 11.01/1 - MicroTrde			1	68,54
20	Istič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=6A			5	29,86
21	Istič PL7, char B, 2-pólový, I _{cn} =10kA, In=6A			1	576,56
22	Jednofázový transformátor 230/15V; DC			1	12,81
23	Jednofázový transformátor 230/24V; DC (HDR 100/24N)			1	186,79
24	Istič PL7, char C, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=6A			3	17,85
25	Istič PL7, char C, 1+N-pólový, I _{cn} =10kA, In=6A			2	21,74
26	Istič PL7-DC, char. C, 2-pólový, I _{cn} =10kA, In=2A			2	66,00
27	Inšalačný stýkač, U _c =230V AC, In=25A, 2zap. kont.			4	23,60
28	Spínacie hodiny digitálne, 1-kanál, týždenné, 1-prep.kont, 16A, 240V			1	11,44
29	Inšalačné relé PT 280/730, 230V AC, + päťica YPT 78 702			4	93,75
30	Snímač hladiny MAVE 2S1			1	106,25
31	Svorkovnica 1-pól RS 2,5			12	3,13
Cena celkom vrátane zľavy [EUR]					3 097,74
DPH 20% [EUR]					619,55
Cena celkom vrátane zľavy + DPH [EUR]					3 717,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ a MŠ Zalužice - odstránenie havarijného stavu plynovej kotolne

Objekt: SO 01_R - Základná škola s materskou školou - RaMZ

JKSO:

Miesto: Zalužice

KS:

Dátum: 09.09.2024

Objednávateľ: Obec Zalužice

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant: ALNICO, s.r.o., Michalovce

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Gabriela Bertová

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 539,74

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 1 539,74

DPH základná	20,00%	z	1 539,74	307,95
znižená	0,00%	z	0,00	0,00
zákl. prenesená	20,00%	z	0,00	0,00
zniž. prenesená	0,00%	z	0,00	0,00
nulová	0,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH v EUR 1 847,69

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

TIBOX s.r.o.
Veľké Zalužice 447
072 34 Zalužice
02052

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZŠ a MŠ Zalužice - odstránenie havarijného stavu plynovej kotolne
Objekt: SO 01_R - Základná škola s materskou školou - RaMZ
Miesto: Zalužice Dátum: 09.09.2024
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o. Spracovateľ: Gabriela Bertová

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 539,74
D0 - Zalužice - ZŠ s MŠ - odstránenie havarijného stavu plynovej kotolne	1 539,74
D1 - Základná škola s materskou školou-RaMZ	854,04
D2 - Hodinové zúčtovacie sadzby	500,00
D3 - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	185,70
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 539,74

ROZPOČET

Stavba: ZŠ a MŠ Zalužice - odstránenie havarijného stavu plynovej kotolne
Objekt: SO 01_R - Základná škola s materskou školou - RaMZ
Miesto: Zalužice Dátum: 09.09.2024
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o. Spracovateľ: Gabriela Bertová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 539,737
D0 - Zalužice - ZŠ s MŠ - odstránenie havarijného stavu plynovej kotolne							1 539,737
D1 - Základná škola s materskou školou-RaMZ							854,037
1	K	210220452	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-	m	35,000	1,130	39,550
2	M	KVO000000534	Vodič pevný H07V-U 1x6 zeleno/žltý pvc	m	10,000	1,030	10,300
3	M	EBL000000037	Drôt zvodový 8mm FeZn (1kg 2,5m)	m	10,000	1,030	10,300
4	M	KVO000000225	Vodič pevný H07V-U 1x10 zeleno/žltý pvc	m	15,000	1,650	24,750
5	K	210220301	Svorka do 2 skrutiek (SP1)	kus	4,000	3,750	15,000
6	M	EBL000000255	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	kus	4,000	0,990	3,960
7	K	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky	kus	17,000	5,000	85,000
8	M	EBL000000288	Svorka potrubná ST 03 33mm 1" FeZn	kus	7,000	1,830	12,810
9	M	EBL000000290	Svorka potrubná ST 04 42mm 1 1/4" FeZn	kus	3,000	2,000	6,000
10	M	EBL000000293	Svorka potrubná ST 06 60mm 2" FeZn	kus	4,000	2,360	9,440
11	M	EBL000000237	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	kus	3,000	2,120	6,360
12	K	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zaradenie do	kus	3,000	18,750	56,250
13	M	EBL000000346	Tyč zemniaca ZT 2 kruhová D25 (2m)	kus	3,000	30,710	92,130
14	K	210220325	Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie	kus	1,000	31,250	31,250

15	M	472209	Svorkovnica DEHN Prípojnice Industrie PAS I 6AP M10 V2A	kus	1,000	112,710	112,710
16	K	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-	kus	15,000	18,750	281,250
17	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	2,573	5,000	12,865
18	K	PD	Presun dodávok	%	2,573	3,750	9,649
19	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,514	6,250	34,463
D2 - Hodinové zúčtovacie sadzby							500,000
20	K	HZS - 001	Spracovanie východiskovej revízie a	hod	16,000	31,250	500,000
D3 - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							185,700
21	K	460200153	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm],	m	15,000	8,950	134,250
22	K	460560153	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina	m	15,000	3,430	51,450