ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,0bchodny zakonnik“) a
podla zédkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani“)

ev. €. objednavatela: ev. €. zhotovitela:

na uskutocnenie stavebnych prac na stavbe

,Rekonstrukcia budovy RUVZ so sidlom v Senici- vymena okien a dveri

(dalej len ,,Zmluva“®)

medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel:

Ndazov: Regionadlny urad verejného zdravotnictva so sidlom v Senici
Sidlo: Koldénia 557, 905 01 Senica

Pravna forma: $tatna rozpoctova organizacia
Statutarny orgdn: Ing. Lubomir Sarabok

ICO: 00611034

DIC: 2021043871

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo u¢tu: SK

Osoby opravnené rokovat

vo veciach Zmluvy: Ing.Lubomir Sarabok

Osoby opravnené rokovat

v technickych

(realizanych) veciach: Ing. Lubomir Sarabok
Telefén 0907 398 938

E mail: se.regionalnyhygienik@uvzsr.sk

/e

(dalej ako ,,objednavatel” v prislusnom gramatickom tvare)

a

Zhotovitel:

Obchodné meno: Pavol Cernek- LUX JR.
Sidlo: Sobotiste 740, 90605
Zapisany v:

Statutarny orgén: Pavol Cernek

ICO: 35295937

DIC: 1039420855

IC DPH : SK1039420855
Bankové spojenie: VUB Senica

Cislo uétu: SK34 0200 0000 0025 0410 2253

/e

(dalej ako ,,zhotovitel” v prislusSnom gramatickom tvare a spolu s objednavatelom dalej ako ,,Zmluvné
strany” v prisluSnom gramatickom tvare)
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Preambula

1. Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania realizovaného postupom podla
zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov na predmet zakazky (dalej iba ,verejné obstardvanie”). Dria 20.09.2024 bol
zhotovitel identifikovany ako Uspesny uchadzac vo verejnom obstaravani a tato zmluva je uzavretd na
zaklade vysledku verejného obstaravania.

¢l 1.
Uvodné ustanovenia

1. V zmysle ustanoveni zakona NR SR ¢. 278/1993 Z.z. o sprave majetku Statu v zneni neskorsich
zmien adoplnkov je Slovenskad republika vlastnikom nehnutelného majetku a Regionalny urad
verejného zdravotnictva so sidlom v Senici, Koldnia 557, Senica je spravcom majetku $tdtu a vykonava
pravne ukony pri sprave majetku statu v mene statu — konkrétne budovy zapisanej v KN na LV €. 6979
vedenom katastrdlnym odborom na Okresnom urade v Senici v katastrdlnom Uzemi Senica, okres
Senica, obec Senica, ako stavba kéd stavby 12, supisné ¢islo 557, stojaca na parcele reg. ,,C“ ¢. 3152/2,
v ktorej, bude zhotovitel realizovat dielo definované Specifikované v ¢l. lll. Zmluvy, v Prilohe ¢. 1 Zmluvy
(Rozpocet/Oceneny Vykaz vymer zhotovitela) a v Prilohe €. 2 Zmluvy (projektova dokumentiacia).

2. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrZiavat vsetky platné vieobecne zavazné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurépskej Unie vztahujlce sa na vykonanie
diela, a to najma/nie vSak vylucne predpisy a normy v platnom zneni vymenované v Zmluve.

3. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim zmluvy dostatocne zvazil a s vynaloZzenim odbornej
starostlivosti a vSetkého Usilia posudil prichadzajluce rizika spojené s realizaciou diela, v cenovej
ponuke vzal do Uvahy rozsah materidlov, prac, sluZzieb potrebnych na dokoncenie diela ako celku
a nakladov na takéto materidly, prace asluzby (najmad materialy, transport, energie, naklady na
zariadenia a stroje, cestovné ndaklady, udrzba pristupovych ciest, ndklady na odstrdnenie odpadov,
naklady na pracovnikov, odborne sposobilé osoby, profesne Specializované osoby, naklady na bankovu
zaruku, naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného diela
objednavatelom, ako aj vietky ostatné naklady suvisiace s realizciou diela) a tieto zahrnul do ceny
diela.

4, Zhotovitel' vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil
s rozsahom, s povahou diela, charakterom prdc a s u¢elom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani
plnit, Ze si mu zndme technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu
diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela.

CL..
Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje v dohodnutom case, mieste a podla ostatnych podmienok dohodnutych
vzmysle tejto Zmluvy, najma vrozsahu prac a doddvok materidlov, technologickym postupom
a spésobom $pecifikovanym v tejto Zmluve a v dokumentdcii vztahujicej sa na dielo v zmysle ¢lanku Il
tejto Zmluvy, na svoje ndklady, na svoje nebezpecenstvo a podla pokynov objedndvatela riadne
vykonat a objednavatelovi véas odovzdat dielo uvedené v ¢lanku 1l tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite poZadovanej pravnymi predpismi a technickymi
normami.

2. Objednéavatel sa zavazuje riadne zhotovené a vcas odovzdané dielo podla tejto Zmluvy prevziat
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spbsobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zan cenu dohodnutt v ¢lanku V. tejto Zmluvy.

Cl. .
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poziadavky na dielo

1. Dielom sa na ucely Zmluvy rozumie realizacia stavebnych prac na stavbe:

Nazov stavby: Rekonstrukcia budovy Regionalny Urad verejného zdravotnictva so sidlom v Senici
Miesto stavby: Kolénia 557, 905 01 Senica

podla Specifikacie, v rozsahu a sp6sobom uréenym nasledovnymi dokumentami:
1.1. ponuka zhotovitela
1.2. tento dokument oznaceny ako ,,zmluva o dielo”

Uvedené dokumenty su zavdzné a vzajomne sa dopliujuice. V pripade rozporov medzi nimi plati
poradie ich zdvaznosti (od 1.1. po 1.2., pricom najvyssiu prioritu ma dokument s oznacenim 1.1.)
tak ako su uvedené vyssie v tomto odseku.

2. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vsulade spodmienkami uréenymi v jednotlivych
povoleniach/ v povoleni a ozndmeniach/oznameni Specifikovanych/Specifikovanom v ¢l. Ill. ods. 3
tejto Zmluvy a podmienkami uvedenymi vo vyjadreniach dotknutych organov a organizacii.

3. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla stavebno-technickych poZiadaviek a technologickych
postupov predpisanych prislusSnymi pravnymi predpismi (zakonnymi i podzdkonnymi) a technickymi
normami Slovenskej republiky a Eurépskej Unie vztahujicimi sa k dielu.

4. Zhotovitel sa zavdzuje pouZit na vykonanie diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a splfiaju vietky podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislugnymi
vieobecne zavaznymi predpismi atechnickymi normami. Zhotovitel sa zavdzuje nepouzit Ziadne
materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, ibaZze takdto zmena bude pisomne vopred schvalena
stavebnym dozorom objednavatela zdpisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektord dodavku materidlu alebo jej ¢asti neboli dohodnuté
osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych k
vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre uréené prislusnymi
pravnymi a technickymi normami.

5. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodrziavat ustanovenia najma zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zakon“), zakona ¢. 124/2006 Z. z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov, Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni
neskorsich predpisov, zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani
urceného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych os6b, prostrednictvom ktorych plni predmet tejto Zmluvy,
neporus$i zdkaz nelegdlneho zamestnavania podla zdkona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
UloZené pokuty, iné sankcie alebo Skodu spésobent objedndvatelovi porusenim povinnosti zhotovitela
stanovenych vyssie uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi v plnom rozsahu zhotovitel.
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Cl.Iv.
Terminy realizacie diela

1. Terminy realizacie diela:
1.1. V zmysle Vyzvy sa dielo moze realizovat len v obdobi od 15.02.2025 do 30.06.2025.
1.2.dokoncenie realizacie: najneskor do 30 kalendarnych dni odo dina prevzatia staveniska
zhotovitelom

2. Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v sulade s harmonogramom prac, ktory obsahuje ¢asovy
rozvrh vietkych Cinnosti potrebnych na vykonanie diela (priloha €. 3 Zmluvy). V pripade, ak zhotovitel
riadne vykond dielo pred terminom 3Specifikovanym v ods. 1 bod 1.3. tohto ¢lanku Zmluvy, bude
objednavatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

3. Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu, najneskor vsak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktord brani alebo staZuje vykonavanie diela s dosledkom hrozby omeskania s
odovzdanim diela v termine podla ods. 1 bod 1.3. tohto ¢lanku Zmluvy, resp. v zmysle prilohy €. 3 tejto
Zmluvy - harmonogramu prac, pisomne informovat objednavatela o tejto skutoénosti, a to zdznamom
v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posty na adresu
se.regionalnyhygienik@uvzsr.sk

¢l v.
Cena za dielo

1. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

e do ceny diela zodpovedne a Uplne zahrnul vsetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a Uradnych podmienok a podmienok orgdnov verejnej moci,

e pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a pocital s tym, Ze pocas vykondvania
diela nie je povolend Ziadna zmena cien,

e do ceny diela zodpovedne a Uplne zahrnul v3etky vydavky potrebné pre uplné, kvalitné
a odborné vykonanie diela,

e do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj prace v projektovej dokumentdcii alebo vo Vykaze
vymer neobsiahnuté, ale podla skusenosti zhotovitela pre riadne vykonanie diela nutné alebo
potrebné,

e u vsetkych poloZiek Rozpoctu/oceneného Vykazu vymer plati zdsada, Ze sa rozumeju vratane
vietkych bezprostredne suvisiacich vykonov a cinnosti vratane vsetkych potrebnych
pomocnych, montaznych, spojovacich, kompletizacnych a inych materialov,

e mu je Uplne a presne znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude Uctovat Ziadne nepredvidatelné
vydavky, naklady a prace naviac, Ze (ii) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vratane
priloh k Zmluve a zodpovedne a dokladne s vynaloZzenim odbornej starostlivosti si ich overil,
pricom znenie zadania mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, Ze (iii) obdrzal
uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vSetky ostatné faktory
ovplyviiujuce cenu diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre pripad
nepredvidatelnych okolnosti prislusnu rezervu kalkulovaného rizika.

2. Cena za dielo je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchadzaca vo verejnom
obstaravani ako sucet jednotlivych ocenenych poloziek uvedenych v prilohe €. 1 Zmluvy, a na zaklade
podla zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykondava zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov.
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3. Celkova cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 65 864,83 Eur
DPH vo vyske 20%: 13 172,97 Eur
Cena s DPH: 79 037,80 Eur

(slovom: sedemdesiatdevittisictridsatsedem eur osemdesiat centov s DPH)

4. Cena zadielo dohodnutd zmluvnymi stranami podla ods. 3. tohto ¢lanku Zmluvy je cena konec¢na,
maximalna a platna pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahfia vsetky naklady a rézie
sUvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska,
odvoz a likviddcia vzniknutého odpadu, skuska a dokumentacia kvality materidlov a postupov
zhotovovaného diela, fotodokumentdcia priebehu realizdcie diela, vyhotovenie dokumentacie
vykondvanych prac a vyrobnotechnickej dokumentacie, vyhotovenie dokumentdcie skutocného
vyhotovenia stavby a iné).

5. Priloha ¢. 1 kZmluve je Rozpocet/oceneny Vykaz vymer vo vSetkych polozkach pre vsetky
stavebné objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektoru polozku neoceni, ma sa za to, Ze takéto
prace, montaze, dodavky materidlov, materialy atd. budu zhotovitelom realizované a dodané aich
cena je uz zahrnuta v niektorych inych polozkach.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad vzniku sporu sa ma za to, Ze zhotovitel ziskal vSetky
informacie a v ponuknutej cene diela ich zohladnil. Zhotovitel sa nemo6zZe dovolavat zvysenia ceny
najma z dévodu, Ze mu neboli zndme alebo poskytnuté vsetky potrebné informacie a podklady.

Cl. V1.
Platobné podmienky

1. Objedndvatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotovitel je opravneny vystavit jednu fakturu na zéklade akceptovaného plnenia stavebnych prac
a doddvok na diele v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktury bude supis skutoéne
vykonanych prac a dodavok na diele odsuhlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom
denniku. Povinnou prilohou vystavenej faktury podla tohto odseku je preberaci protokol o odovzdani
a prevzati diela podpisany obidvomi zmluvnymi stranami.

3. Faktura bude predlozend na uUhradu vtroch vyhotoveniach. Prilohou faktury bude supis
vykonanych prac a dodavok na diele a zistovaci protokol podpisany opravnenou osobou zhotovitela a
stavebnym dozorom objedndvatela, ktori svojimi podpismi zarucuju, Ze fakturované stavebné prace
a doddvky na diele boli skuto¢ne realizované podla schvalenej dokumentacie a ocenené polozkou zo
schvaleného rozpoctu. Jednotlivé polozky v prilohach sa nebudi uvadzat kumulovane, ale polozkovite
sa uvedu v jednotkovych mnozstvach a jednotkovych cendch. Prilohou faktury bude zaroven doklad
preukazujici thradu vsetkych splatnych zavazkov zhotovitela voci svojim subdodavatelom.

4. Konecna faktura predstavuje celkové financné vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny
vystavit konec¢nu fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati v
Zapise o odovzdani a prevzati diela a odstraneni vsetkych vad a nedorobkov na diele uvedenych v
preberacom protokole, a to do 30 dni odo dia splnenia podmienok uvedenych v tomto odseku.
Povinnymi prilohami konecnej faktury su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vsetkych uz
objednavatelom uhradenych faktur, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov diela podpisané
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opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a doklad preukazujlci dhradu vsetkych splatnych
zavazkov zhotovitela voci svojim subdodavatelom.

5. Faktura bude uhradzand formou bezhotovostného platobného styku, ato na bankovy ucet
zhotovitela uvedneny v zahlavi tejto Zmluvy.

6. Faktura sa povazZuje za zaplatenu diiom pripisania Uhrady na bankovy ucet zhotovitela uvedneny
v zahlavi tejto Zmluvy.

7. Zhotovitel je v pripade omeskania objednadvatela s dhradou faktury, opravneny ucétovat
objedndvatelovi Uroky omeskania vo vyske uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika.

8. Lehota splatnosti jednotlivych faktur je 30 dni odo dria dorucenia faktury objednavatelovi.

9. Jednotlivé faktdry musia spifiat néleZitosti dariového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona ¢&.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

10. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel bude
opravneny takto vystavenu fakturu vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade zacne nova
lehota splatnosti plynut dorucenim opravenej faktury objednavatelovi.

11. Kzmene dohodnutej ceny mdze dojst iba vynimocne, z dovodov hodnych osobitného zretela a
nepredvidatelnych v ¢ase uzavretia Zmluvy, vyluéne so sihlasom objednavatela, formou pisomného
dodatku k Zmluve a len za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zakonom
o verejnom obstaravani v plathnom zneni a ostatnymi pravnymi predpismi.

12. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak bude zhotovitel zverejneny v prisluSnom zozname
0s6b (tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie
v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov (dalej ako ,zdkon o DPH“)) vedenom Finanénym riaditelstvom Slovenskej republiky, je
objednévatel opravneny v der zverejnenia zhotovitela v takomto zozname, zadrzat sumu vo vyske
zodpovedajlicej DPH z nezaplatenych faktir. Takto zadrzand suma bude bud na vyzvu prislusného
danového Uradu uhradena v zmysle § 69b zdkona o DPH, alebo bude zhotovitelovi uvolnend najneskor
den nasledujuci po dni predloZenia:

e originalu pisomného potvrdenia prislusného darfiového uradu, Ze zhotovitel ako danovy subjekt
nema nedoplatok na DPH, pricom takéto potvrdenie nesmie byt starSie ako tri dni a

e preukazania skutocnosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona
o DPH.

13. Objednavatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatnti pohladavku, ktord ma voci
zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto Zmluvy zhotovitelovi voci
objednavatelovi. Zapocet pohladavok mozZe objednavatel uplatnit pri Ghrade faktury zhotovitela.

14. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, ze vylucuju pravo

zhotovitela zapoditat akukolvek jeho pohladavku voci objednavatelovi oproti akejkolvek pohladavke
objednavatela.

CLvi.
Podmienky vykonania diela
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1. Zhotovitel bude objednavatelom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu cernek@Iux-
sobotiste.sk na prevzatie staveniska. Objedndvatel vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska do piatich
pracovnych dni odo dria nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy, pricom zhotovitel je povinny prevziat
stavenisko v termine uvedenom vo vyzve.

2. Objedndvatel sa zavazuje, Ze kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie.

3. O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie osobu zodpovednu za stavebny dozor. Sic¢astou Protokolu o odovzdani staveniska
budu vsetky doklady a rozhodnutia, ktoré su potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdani
staveniska zmluvné strany jednoznacne a nezamenitelne vymedzia rozsah odovzdavaného staveniska.

4. V pripade omeskania objedndvatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel v
omeskani s plnenim svojho zdvazku, a to o pocet dni omeskania objedndvatela s odovzdanim
staveniska.

5. Odo dna odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpoveda za stavenisko zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné naklady oznadit spdsobom zodpovedajicim
vSeobecne zdvaznym pravnym predpisom SR.

7. Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukcii a za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouZivat pri vykonavani diela.
Zhotovitel sa dalej zavazuje v sulade s prisluSnymi prdvnymi predpismi a odsekom 25. tohto ¢lanku
Zmluvy na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri vykonavani diela, a to
najneskor ku dfiu zacatia preberacieho konania.

8. Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia 0s6b na stavenisku a je
povinny zabezpedit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi pomdckami v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi.

9. Zhotovitel je povinny dodrZiavat hygienické predpisy a zabezpedit ich dodrZiavanie vietkymi
pracovnikmi a dodavatelmi zhotovitela.

10. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat material a dodavky inych
subdodavatelov a preskisat jeho, resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouZitelnost. Za pripadné nedostatky
tychto materidlov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

11. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho suhlasu objednéavatela poverit realizaciou diela
alebo jeho casti tretiu osobu.

12. Zhotovitel je povinny najneskér ku diiu prevzatia staveniska predloZit objednavatelovi:

12.1. harmonogram prac (priloha ¢. 3 tejto Zmluvy);

13. Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objednévatela na kontrolu vSetkych prac na diele, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to vzhfadom
na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve zhotovitel objedndvatela na kontrolu
prac na diele pred terminom uvedenym v predchédzajlcej vete. Zaroven je zhotovitel povinny zhotovit
fotodokumentaciu celého postupu prac na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto prac na diele, je zhotovitel opravneny pokracovat vo
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vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodatocne poZzadovat odkrytie tychto prac na diele,
je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objednavatela

14. Kontrolu prac na diele za objednavatela budu vykonavat opravnené osoby objednavatela .

15. Zhotovitel je povinny odo dria odovzdania staveniska viest stavebny dennik v sulade s § 46d
stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vsetky skutoc¢nosti, ktoré sa
stali na stavenisku pocas realizacie diela podla tejto Zmluvy, najma uUdaje o stavebnych pracach na
diele, o vykonani statneho stavebného dozoru, statneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim
stavby/diela, autorského dozoru a o inych c¢innostiach ovplyviiujlcich stavebné prace na diele a
priebeh stavby/realizicie diela. Stavebny dennik poéas vykonavania diela musi byt neustale na stavbe
trvale pristupny, a to az do skoncenia stavebnych priac a odovzdania diela bez vdd a nedorobkov.
Zhotovitel je opravneny viest digitalny/elektronicky stavebny dennik v sulade s § 46d stavebného
zdkona aobjednavatel je povinny vedenie digitdlneho/elektronického stavebného dennika
akceptovat.

16. Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objedndvatela so zdznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny pripojit k
zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opacnom pripade sa predpoklad3, Ze s jeho zapisom suhlasi. To
isté plati pre namietky zhotovitela voéi zapisom objednavatela. Objednavatel ma pravo robit si zo
stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyvediceho a stavebného dozoru ma pravo vykonavat
zapisy v stavebnom denniku zastupca projektanta - autorsky dozor.

17. Zacely priebeh vystavby/realizacie diela, za odborné a véasné vykonanie diela podla tejto Zmluvy
a za vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny: .......cceecvvveiviieeiiciiiee, .

18. Kvalita pouzitych materidlov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajinach EU a kvalita vykondvanych stavebnych prac na diele certifikdtom
systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné prace na diele, na ktoré nie je vydana
harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikdtom kvality v zmysle normy ISO
9001: 2000 &. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

19. Zhotovitel bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych dnioch za Gcasti vietkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvolavat opravnend osoba
objednavatela minimdlne raz za 14 dni, resp. podla osobitnej poZiadavky. Zhotovitel je povinny
zUcCastriovat sa koordina¢nych porad, pokial budi objednavatelom organizované.

20. Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, Ze stavebny odpad z miesta realizacie diela bude znovu pouzity,
recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentdlnym spdésobom (v sulade so
vSetkymi prislusnymi pravnymi predpismi), o ¢om predlozi zhotovitel objednavatelovi doklad, a to
najneskor ku dru zadatia preberacieho konania. Doklad musi obsahovat mnoistvo vyvezeného
odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj polozkovite uvedené naklady s tym spojené.

CL. v,
Prerusenie prac

1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objednavatela na skutocnosti, ktoré
mo&zu mat za nasledok prerusenie prac na diele.

2. Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vidy, ak pokracovanie v pracach by spdsobilo
v dalSom obdobi skodu alebo by bola ohrozena bezpeénost pri praci, alebo by vznikla tazko
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odstranitelnd ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi os6b alebo by bol ohrozeny verejny zaujem
( najma nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokracovanie v stavebnych pracach).

3. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne objedndavatela upozornit na vsetky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) najmad dokumentacie, inej dokumentacie predloZenej
mu objednavatelom, ktoré pocas vykondvania diela vyjdu najavo. Objedndvatel prostrednictvom
stavebného dennika je nasledne povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do 5 dni od upozornenia:
- prerusit prace na diele,
- urdit lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),
- uréit dalsi postup do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad)
dokumentdcie alebo inej dokumentdcie a pripadne
- prediZit zhotovitelovi lehotu na odovzdanie diela o ¢as, o ktory sa kvoli prekazkam podla tohto
bodu objektivne nemohlo pokracovat vo vykonavani diela, ak sa vjeho vykonavani
nepokracovalo.

4. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela alebo m6ze spdsobit omeskanie
zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha ¢. 2) alebo v ¢lanku IV.
Zmluvy.

5. Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim zhotovitelovi zastavit realizaciu diela podla
tejto Zmluvy. Dorucenim ozndmenia o zastaveni realizicie je zhotovitel povinny zastavit akékolvek
prace na realizacii diela s vynimkou préc, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej Skody na
diele a s vynimkou prac, ktoré objedndvatel uvedie v ozndmeni o zastaveni realizacie diela.
Objedndvatel nezodpovedd za skody vzniknuté zhotovitelovi v désledku zastavenia realizacie diela.
Objednavatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizacie diela zhotovitelovi preukazat.

Cl. IX.
Zmena zavazkov zmluvnych stran

1. Zmluvné strany sa zavadzuju, Ze pristupia na zmenu zavazku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujuce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknu nové
poziadavky objednavatela alebo zhotovitela (najma ,Naviac prace”) alebo nastanu iné skutocnosti
nezavislé od vble zmluvnych stran, ktoré si objektivne vyZzaduju zmenu prav a povinnosti dohodnutych
vtejto Zmluve za Ucelom naplnenia Ucelu Zmluvy. K takejto zmene mbze dbéjst iba na zaklade
pisomného dodatku k Zmluve a iba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zakonom o verejnom
obstardvani.

2. Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v Zmluve, pricom pre vylicenie pochybnosti
sa ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer,
pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova ¢ast dokumentacie pred Vykazom vymer.

3. Naviac prace je moziné vykondvat iba na zdklade postupov upravenych vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi (najméa/nie vsak vyluéne zdkon o verejnom obstaravani) a suéasne tak iba na
zéklade vopred zmluvnymi stranami podpisanych dodatkov ktejto Zmluve. Sucastou takéhoto
dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitela o vSetkych
skutoc€nostiach, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a
vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac a vykonov na
diele, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Vietky
naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace. Vsetky
pripadné naviac prace budu riadne vyjadrené v aktualizacii Vykazu vymer (priloha €. 1) v neoddelitelnej
prilohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvnych stran o prdcach naviac.
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Takyto dodatok st zmluvné strany povinné uzatvorit vopred, t.j. eSte pred tym ako dojde k realizacii
naviac prac na diele, v opaénom pripade nesie naklady na naviac prace zhotovitel.

4. Vykonané naviac prace, pdévodne nezahrnuté v Rozpoc¢te/Ocenenom Vykaze vymer (priloha €. 1),
musia byt fakturované osobitne po ich predchddzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni
zmluvnymi stranami. Skutocnost, Ze sa objednavatel a zhotovitel nem6zu dohodnut na cene
dodatocnych prac a dodavok materialov, neopravriuje zhotovitela spomalit alebo odopriet Ziadané
vykony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo faktire uviest
samostatne a oddelene. Ak je predmetom prdc naviac taky typ prac na diele, ktoré nie su obsiahnuté
vo vykaze vymer, zhotovitel takého prace oceni podla jednotkovych cien uvedenych vo vykaze vymer
za prace, ktoré su svojou povahou najblizSie vykonanym pracam alebo podla obvyklych trhovych cien
za rovnaky typ prdc (CENKROS).

€L X
Vyuzitie subdodavatelov

1. Zoznam subdoddvatelov je uvedeny v prilohe ¢. 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel ku kazdému
subdodavatelovi zaroven predklada doklad o oprdvneni na prislusné plnenie predmetu zdkazky podla
§ 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani a doklad o zapise do registra partnerov verejného
sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyzaduje. V pripade zameru realizovat
nastup nového subdodavatela a taktiez zameru realizovat zmenu pévodného subdodavatela je
zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatela do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia
zmluvy so subdodavatelom o jeho nastupe na realizdciu diela a sucasne predlozit doklad, Ze
subdodavatel spifia alebo najneskdr v ¢ase zacatia plnenia bude spiiiat podmienky Géasti podla § 32
ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstardvani a doklad o zapise do registra partnerov verejného
sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyzaduje.

2. Povinnosti uvedené v odseku 1. tohto ¢lanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovary.

3. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho cast realizoval sédm.
cLxi
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podla tejto Zmluvy, predovsetkym
v rozsahu podla ¢lanku lll. ods. 1. Zmluvy a prilohy €. 1 a prilohy €. 2 Zmluvy, odovzda objedndvatelovi
najneskor v lehote podla ¢lanku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé ¢asti diela mbze zhotovitel odovzdat
a objednavatel prevziat aj pred dohodnutym terminom plnenia podla ¢lanku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy,
ak to povaha Casti diela pripusta.

3. V pripade postupu podla odseku 2. tohto ¢lanku Zmluvy, sa musi vyhotovit protokol o odovzdani
a prevzati dokoncenej Casti diela pre kazdy stavebny objekt zvlast. Ostatné ustanovenia tohto ¢lanku
Zmluvy sa vztahuju aj na postup podla odseku 2. tohto ¢lanku Zmluvy s tym, Ze dielom sa rozumie aj
jeho dokoncena Cast (stavebny objekt).

4. Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit najmenej pat (5) dni vopred pripravenost

diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto ozndmenia si zmluvné strany dohodnu ¢asovy
postup preberacieho konania.
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5. Zhotovitel je povinny najneskor ku driu zacatia preberacieho konania predlozZit objednavatelovi
vsetky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebezne odovzdavat, ak ich neodovzdal uz skér, a to
najma:

4.1.dve képie stavebnych dennikov,

4.2.doklady a atesty od zabudovanych materiadlov a technologickych zariadeni,

4.3. certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacnej povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych
materidlov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych materidlov, potvrdené zadruéné
listy,

4.4.doklady o vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho Casti, revizne spravy, prevadzkové
predpisy na obsluhu diela alebo jeho Casti

4.5.dalsie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo jeho ¢ast podla prislusnych vseobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem,

4.6.doklady o uloZeni prebytocného materialu zo stavby na oficidlnu skladku,

4.7.dokumentacia priebehu vystavby/realizacie diela chronologicky zoradena podla jednotlivych
stavebnych objektov a poloZiek rozpoctu (fotografie, videozaznamy).

Absencia niektorého z dokladov je dovodom na nezacatie preberacieho konania.

Doklady uvedené v bode 5.1. az 5.8. je zhotovitel povinny odovzdat v editovatelnej aj needitovatelnej
forme.

5. Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedolozil vietky doklady uvedené v odseku 5. tohto ¢lanku.

6. 0O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a prevzati
diela bude obsahovat najméa vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych dokladov,
fotodokumentaciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a
nedorobkov, vratane dohod, opatreni a leh6t na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a
prevzati diela bude vyhlasenie objedndvatela, ¢i dielo alebo jeho cast preberd. V pripade, ak
objednavatel dielo alebo jeho ¢ast nepreberie, bude stéastou protokolu o odovzdani a prevzati diela
uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

7. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uzivaniu,
objednavatel' ma pravo rozhodnut, ¢i dielo (prislusnu ¢ast diela) prevezme s drobnymi chybami/vadami
alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole urci lehotu na odstranenie
drobnych chyb/vad alebo nedorobkov. O tom, ¢i ma dielo vady alebo nedorobky a aky maju vplyv na
uzivanie diela, rozhoduje objednavatel.

8. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpecit stavenisko tak, aby objednavatel mohol
vykonané dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 2 dni odo
dna protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych vad a
nedorobkov.

9. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v sulade
so zmluvnymi podmienkami alebo ma zdvainé vady a nedorobky, ktoré brania bezpecnému a
plynulému uzivaniu diela, a to aZ do ich odstranenia.

10. Riadnym odovzdanim diela (prislusnej Casti diela), tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajucej za objedndvatela na protokole o odovzdani a prevzati diela, prechddza na objednavatela
nebezpecenstvo vzniku Skody na diele. Za poSkodenie alebo znic¢enie diela alebo jeho ¢asti zodpoveda
zhotovitel az do ¢asu riadneho odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel zodpovedd za Skodu
spbsobenu prevadzkovou ¢innostou zhotovitela pocas zhotovovania diela na majetku objednavatela a
tretich osob, ako aj za Skodu na zdravi a Zivote 0s6b na stavenisku.
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11. Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom a inym c¢astiam Diela pouzitym zhotoviteflom nadobuda
objedndvatel okamihom ich zabudovania do Diela.

CL. X1,
Zodpovednost za vady a zéruéna doba

1. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto Zmluvy, podla
technickych noriem, dokumentacie, stavebnych povoleni a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
ucinnych na Gzemi Slovenskej republiky a Zze podas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v
tejto Zmluve.

2. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktordkolvek cast, nezodpoveda rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, pravnym predpisom alebo technickym poZiadavkam, technickym
normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda zakonnym poZiadavkam
kladenym na dielo alebo jeho &ast.

3. Zarucna doba diela je 60 mesiacov a zacne plynut po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

4. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konci
zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne
véak doby 24 mesiacov plynicej odo dfia odovzdania diela, zhotovitelom objednavatelovi. Udaje o
dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a
technologickych zariadeni budud sucastou dokladovej ¢asti protokolu o odovzdani a prevzati diela.

5. Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaru¢nej dobe plne vyuZivané z dévodu
vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

6. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objedndvatelovi. Zhotovitel
zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

7. Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamdcia“) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo diia nahldsenia reklamacie podla tohto odseku
vyjadrit sa k opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamacie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznamit
objednavatelovi.

8. Pocas plynutia zarucnej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v
opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do 10 dni odo dria oznamenia reklamacie,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vad si zmluvné strany dohodnu pisomne.

9. Vpripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla odseku 8. tohto
¢lanku napriek tomu, Ze ich opravnenost bola objektivne zistend, je objednavatel opravneny dat ich
odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

10. Zhotovitel zodpoveda za skodu na diele spdsobenu vlastnym konanim pocas svojich pracovnych
postupov, ako aj za Skodu sposobenu tymi, ktorych pouZil na realizaciu diela a za Skody s tym savisiace.
Pokial zhotovitel pouzije na vykonanie diela alebo jeho Casti tretie osoby bez suhlasu objednavatelsa,
v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tuto vykonaval sam.
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11. Zhotovitel’ nezodpovedd za vady, ktoré boli spbésobené pouzitim podkladov prevzatych od
objedndvatela alebo pokynov od objedndvatela a:
a) ak zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukazatelne pisomne objednavatela upozornil a objednévatel na ich
pouziti napriek tomu trval.

12. Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoZstvo a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanoveni o nahrade skody podla Obchodného zdkonnika, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnenim narokov z vad diela nie su dotknuté naroky objedndvatela na zmluvnu pokutu,
nahradu Skody alebo na odstupenie od Zmluvy.

Cl. X1n.
Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.1.v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objedndavatela v lehote uvedenej
vo vyzve objedndvatela podla ¢l. VII. ods. 1 Zmluvy, objedndvatelovi vznika voci zhotovitelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kaZdy, Co i len zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.2.v pripade omeskania zhotovitela so zac¢atim stavebnych prac na diele v lehote podla ¢l. IV. bod
1.1. Zmluvy, objednavatelovi vznikd voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5%
z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zadaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.3.v pripade nedodrZania terminov postupu prac na diele podla harmonogramu prac (v zmysle
prilohy €. 3 tejto Zmluvy), objedndvatelovi vznika voci zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu
vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, Co ilen zacaty deri porusenia/nesplnenia
povinnosti;

1.4.v pripade porusenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenej v ¢l. VII. ods. 6, 7 a 9 Zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-Eur za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.5.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. VII. ods. 12 Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdy, ¢o
i len zadaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.6.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela zucastnit sa prostrednictvom
stavbyvediceho a pripadne dalSich na wuvedeny uUkon splnomocnenych zastupcov
zhotovitela kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podla ¢l. VII. ods. 24, vznika
objednavatelovi narok vodi zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.7.v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitela pri vedeni stavebného
dennika podla ¢l. VII. ods. 16 Zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti,
a to aj opakovane;

1.8. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. VII. ods. 20 Zmluvy,
objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti

1.9.v pripade omeskania zhotovitela s predloZzenim overenej kdpie uzatvorenej platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmliv na dielo podla ¢l. VII. ods. 26 Zmluvy, objednavatelovi vznika voci
zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len
zacCaty den porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
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2.

1.10. v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajlucej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny podla ¢l. X. tejto Zmluvy, vznika objedndvatelovi narok na
zmluvnl pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdy, ¢o ilen zadaty den porusenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

1.11. v pripade omesSkania zhotovitela s predloZenim alebo doplnenim bankovej zaruky
objedndvatelovi podla ¢l. XV. tejto Zmluvy, objednavatelovi vznikd voci zhotovitelovi narok na
zmluvnu pokutu vo vySke 0,05% zceny diela bez DPH za kazdy, ¢o ilen zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.12. za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitelom podla ¢l. IV. ods. 1.3.
tejto Zmluvy, vznikd objednavatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
0,5% z ceny diela bez DPH za kaZdy, o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

1.13. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti podla ¢l. XI. ods. 5 tejto Zmluvy,
objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.14. v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajucich z protokolu
o odovzdani a prevzati diela, vznikd objednavatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kaZdy aj zacaty deft omeskania, a to az do dia
Uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov;

1.15. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objedndvatelom pocas plynutia zaruénej doby, vznikd objedndvatelovi ndrok
vo(i zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty
dert omeskania, a to az do dria Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov

1.16. v pripade nevypratania staveniska vlehote podla ¢l. XI. ods. 9 tejto Zmluvy, vznika
objedndvatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdy, ¢o
i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.17. v pripade akéhokolvek porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpecnost a ochranu zdravia pri préaci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
1.000,-Eur za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, €o i len zadaty deri nesplnenia/porusenia
povinnosti;

1.18. za nedodrZanie kvalitativhych parametrov stanovenych STN a/alebo poZadovanymi
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrZanie
bolo preukdzané skuskami realizovanymi odborne sp6sobilymi osobami, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela bez
DPH za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze povazuju dohodnuté vysky zmluvnych pokut uvedenych v ¢l. XI.

tejto Zmluvy za primerané, pretoze pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmluvnych pokut
prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpecovanych zmluvnych povinnosti
zhotovitela.

3.

Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté prdvo objednavatela na

odstupenie od Zmluvy, Urok z omeskania a na ndhradu vzniknutej Skody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitelom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho ¢ast.

1.

Cl. XIv.
Osobitné ustanovenia

Tato Zmluva zanika :

1.1. riadnym splnenim vsetkych prdv a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku drfiu uvedenému v dohode,
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1.3. jednostrannym odstupenim od Zmluvy zo strany objednavatela titulom jej podstatného
porusenia zo strany zhotovitela, ak:

13.1
13.2

133

134

13.5

13.6

13.7

1.3.8

1.3.9

1.3.10

1.3.11

1.3.12
1.3.13

13.14

1.3.15

1.3.16

zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

zhotovitel v€as nesplni akukolvek povinnost, bez splnenia ktorej nie je mozné zacat
zhotovovat dielo,

zhotovitel nezacne s realizaciou stavebnych prac na diele v lehote uvedenej v ¢l. IV. bod
1.1. tejto Zmluvy,

zhotovitel z dbévodov spocivajucich na jeho strane je v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme prac
(priloha €. 2 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendarnych dni,

je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a stavebného dozoru
z technického rieSenia a postupu uskutocnenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokaze
zhotovit dielo podla terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha €. 2 tejto
Zmluvy),

zhotovitel neplni kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela ur¢ené dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami,
vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,
zhotovitel je v omeskani sriadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10
kalendarnych dni,

zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby
objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela) pokracuje vo
vadnom plneni/zhotovovani diela,

zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objedndvatela
v primeranej lehote uréenej na odstranenie vady diela, vadu diela neodstranil,
objedndvatelom oznamena vada diela je neodstraniteln3,

zhotovitel opakovane nesplni alebo porusi zdkonné alebo zmluvné povinnosti pri vedeni
stavebného  dennika  (opakovanym  nesplnenim/porusenim  sa  rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v ¢lanku Xlll. Zmluvy,
zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenu v ¢lanku VII. ods. 12
(opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat),

zhotovitel akymkolvek spésobom kona proti zasaddm spravodlivych obchodnych
vztahov, porusuje zakaz nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze alebo
ak jeho cinnost kazi dobré meno a primerané zaujmy objednavatela,

voci zhotovitelovi bol vyhlaseny konkurz, ndvrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizacné konanie,
alebo vodi zhotovitelovi bol podany navrh alebo sa vedie exekucné konanie alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidacie,

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehldsenie zhotovitela uvedené vtejto Zmluve bude
nepravdivé ku diiu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie diela.

1.4. jednostrannym odstupenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednavatel porusi Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy zo strany objednavatela je
omeskanie objedndavatela s Uhradou faktury o viac ako 30 dni.

2. Odstupenie od Zmluvy nadobudda Géinnost driom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane a Zmluva
sa zruSuje od tohto diia (ex nunc) a nie od jej pociatku.

3. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem prav na ndhradu
sposobenej skody a uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktora bola do odstlpenia zrealizovand, a inych prav a
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povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podla ich povahy maja trvat aj po zaniku Zmluvy
odstupenim.

4.V pripade odstupenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamzité
a riadne ukondéenie vykonavania diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna Skoda.

5.V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane objednavatela
budu uz vykonané stavebné prace uhradené podla stupfia rozpracovanosti ku diiu zastavenia prac na
diele alebo ukoncenia prac na diele a podla skutoéne preukdzanych nakladov zo strany zhotovitela.

6. Ak dojde k odstupeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti zhotovitelom, ma objednavatel narok na
nahradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zaujme
zabezpedenia pokracovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela previest bez
zbytocného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotdm, materidlom,
vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykll cenu primeranu opotrebeniu a stavu tychto veci.

4. Zhotovitel je povinny najneskor ku dniu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela
odovzdat objednavatelovi zaruénu listinu - doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky, obsahom
ktorej bude zavazok vseobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vysky akejkolvek

Cl. XvI.
Zaverecné ustanovenia

1. Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a Géinnost diiom
nasledujicim po dni zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmliv v zmysle zakona €. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel si vyhradzuje pravo na odstipenie od zmluvy,
ak ned6jde k prideleniu nendvratného financného prispevku z vzmysle vyzvy Ministerstva
Hospodarstva SR z Planu odolnosti a obnovy — vyzva €. 19102-26-V01.

2. Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je moziné robit len pisomne, ocislovanymi
dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v stlade so zakonom
0 verejnom obstaravani a ustanoveniami ostatnych platnych pravnych predpisov.

3. Préva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a Géinnych v Slovenskej
republike.

4. Tato Zmluva je vyhotovena v sStyroch (4) rovnopisoch, pricom dve (2) vyhotovenia obdrZi
objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

5. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisu tejto Zmluvy si ako partner sektoru verejného sektora
splnil povinnost zépisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov.

6. Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok ucasti podla § 34 zakona o verejnom
obstaravani inou osobou, je povinny plnenie, resp. jeho prislusnd ¢ast touto tretou osobou aj
realizovat.
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7. Zhotovitel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny, nedostatky alebo odchylky v zadani a
podkladoch objednavatela poskytnutych zhotovitelovi, zhotovitel namietal alebo oznamil
objedndvatelovi pred podanim svojej ponuky do verejného obstardvania.

8. Kaida zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavazuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavazky) vyplyvajuce zo tejto Zmluvy, resp. jej ¢asti na iny subjekt bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran bude
zmluva o prevode (postupeni) zmluvnych zavazkov neplatnd a zaroven druhd zmluvna strana bude
opravnena od tejto Zmluvy odstUpit ato s uéinnostou odstupenia ku dru, ked bolo pisomné
oznamenie o odstupeni od tejto Zmluvy dorucené druhej zmluvnej strane.

9. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie su celkom alebo scasti platné alebo Gcinné alebo neskor
stratia platnost alebo Uéinnost, nie je tym dotknuta platnost alebo Ucinnost ostatnych ustanoveni.
Namiesto neplatnych alebo neucinnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouZije pravna Uprava,
ktord, pokial je to prdvne mozné, sa ¢o najviac priblizuje zmyslu a ucelu tejto Zmluvy, pokial pri
uzatvarani tejto Zmluvy zmluvné strany tuto otazku brali do Uvahy.

10. Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zédkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,,Zakon o
RPVS“). Zhotovitel sa zavizuje zabezpedit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7
Zdkona o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodavatelskej zmluvy, ak im takd povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS. Zhotovitel je povinny na
poziadanie objednavatela predlozit vSetky zmluvy so svojimi subdodéavatelmi. Porusenie ktorejkolvek
z povinnosti zhotovitela podla tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatnym porusenim a zakladd pravo
objedndvatela na odstlpenie od tejto Zmluvy s pravnymi ucinkami ukoncenia Zmluvy ex tunc, a/alebo
prévo objednavatela poZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske ceny diela
dohodnutej podla tejto Zmluvy, ¢im nie je nijako dotknuty narok objedndvatela pozadovat od
zhotovitela nahradu Skody vzniknutej objedndvatelovi v doésledku nesplnenia vyssie uvedenych
povinnosti zhotovitela. Zmluvné strany prehlasuju, Zze vysku zmluvnej pokuty povazuju za primerand,
pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a vyznam touto
zmluvnou pokutou zabezpecfovanej zmluvnej povinnosti.

11. Zmluvné strany sa tymto zavazuju, ze budud dodrziavat zavazok micanlivosti na zaklade zakona ¢.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na vsetky
citlivé informacie vratane osobnych Udajov, s ktorymi sa moze pri plneni svojich zmluvnych povinnosti
oboznamit, a to v akejkolvek forme (najma pisomnej, elektronickej, alebo uUstnej). Zmluvné strany sa
zavazuju, Ze citlivé informacie, alebo osobné Udaje s ktorymi sa oboznamia, nebudu okrem povinnosti
vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov nijako zverejiiovat, ani ich akoukolvek
formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam.

12. Je zakdzané postupovat pohladavky veritela podla § 524 a nasl. Zdkona 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v zneni neskorsich predpisov bez predchadzajuceho suhlasu dlznika. Pravny ukon, ktorym
budu pohladavky veritela postipené s dohodou dlZnika podla predchddzajlcej vety, bude podla § 39
Obcianskeho zadkonnika neplatné. Na suhlas dlZznika s postupenim pohladdvok je potrebny pisomny
suhlas Ministerstva zdravotnictva SR.

13. Zmluvné strany prehlasuju, Ze tuto Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, Ziadna zo zmluvnych stran

nekonala v tiesni, omyle ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne
precitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu s touto Zmluvou ju podpisuju.
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Prilohami tejto Zmluvy su alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:
Priloha ¢. 1: Rozpocet/Oceneny Vykaz vymer zhotovitela
Priloha €. 2: Vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac

Obsah priloh je neoddelitelnou suéastou obsahu zavazkového vztahu zaloZzeného touto Zmluvou.

V Senici, diia: 20.09.2024 V Sobotisti dria: 20.09.2024
Za objedndvatela: Za zhotovitela:
Ing. Lubomir Sarabok Pavol Cernek
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