

ZMLUVA O DIELO

č. u zhotoviteľa 154/2024/08421

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Zmluvné strany:

MESTO SENEC

Sídlo: Mierové námestie 8 , 903 01 Senec

IČO: 00305065

DIČ: 2020662237

Zastúpený: Ing. Pavol Kvál, primátor

IBAN: SK30 0900 0000 0050 2432 3886

E-mail: musenec@senec.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

COLAS Slovakia, a.s.

sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava

IČO: 31651402

v zastúpení: Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva

Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva

Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva

IBAN: SK11 8100 0001 0700 5747 0257

e-mail: colas@colas-sk.sk

tel: +421 904 701 262

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10798/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej tiež ako „Zmluvné strany“ alebo každý z nich samostatne ako „Zmluvná strana“)

sa dohodli na znení tejto zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“):

Článok I.

PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať a dodať Objednávateľovi dielo s názvom „**Voľnočasový areál v Senci na Slnečných jazerách - Sever**“ (ďalej tiež „**Dielo**“). Dielo bude Zhotoviteľom realizované na základe Projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. arch. Štefanom Rafanidesom v 12/2022, stavebných povolení Č.j. Výst.638-2023-Sc, Va zo dňa 16.05.2023 a Č.j. Výst. 77-23-ND zo dňa 02.05.2023, oznámenia k ohláseniu stavebnej úpravy Č.j. 315/2023 zo dňa 28.06.2023 v: (ďalej len „**Projektová dokumentácia**“ a „**Stavebné povolenie**“) a výkazu výmer oceneného Zhotoviteľom v procese verejného obstarávania (Príloha č. 1 Zmluvy) a pokynov Objednávateľa.
- 1.2 Miesto plnenia predmetu zmluvy je pozemok registra „C“ č. 4589 nachádzajúci sa v k.ú. Senec.

- 1.3 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané a Objednávateľovi dodané Dielo dohodnutú cenu, a to spôsobom a za podmienok dohodnutých v Zmluve.
- 1.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou Diela a s podkladmi na jeho vykonanie uvedeným v bode 1.1, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii Diela (vrátane špecifik staveniska, napr. prípojných bodov) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela potrebné. Zhotoviteľ tiež potvrdzuje, že doklady a dokumenty ním poskytnuté Objednávateľovi pred uzavretím Zmluvy boli vyhotovené v súlade s riadnym oboznámením sa s Dielom a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Diela vzniknúť. Súčasťou Diela je tiež vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia Diela a jej dodanie Objednávateľovi.
- 1.5 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii Diela v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve, pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok II. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a Objednávateľovi dodať Dielo bez väd a nedorobkov brániacich jeho riadnemu používaniu.
- 2.2 Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, technickými normami, v súlade s Projektovou dokumentáciou a Stavebným povolením a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v úplnom znení zákona č. 314/2004 Z. z., technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
- 2.3 Pri realizácii Diela je Zhotoviteľ povinný dodržiavať harmonogram vykonávania Diela (ďalej len „**Harmonogram**“) tvoriaci prílohu č. 2 tejto Zmluvy, vrátane záväzných čiastkových časových míľnikov uvedených v Harmonograme.
- 2.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi uvedenými v bode 1.1 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, ako aj so skutkovým stavom staveniska, kde bude Dielo realizované. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že v priebehu vykonávania Diela nemá právny nárok na úpravu zmluvných podmienok.
- 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a jej prílohami.

Článok III.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celé Dielo vo výške 337 871,47 EUR bez DPH
(slovom: tristotridsaťsedemtisícosemstosedemdesiatjeden 0,47 euro bez DPH), t.j. vo výške 405 445,76 EUR s DPH (slovom: štyristopäťtisícštyristoštyridsaťpäť 0,76) (ďalej len „Cena za Dielo“).
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný na základe vyzvania Objednávateľa, v lehote určenej Objednávateľom nie kratšej ako tri (3) dni, vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa ako výkonovú záruku finančné prostriedky vo výške 5% Ceny za Dielo alebo poskytnúť ako výkonovú záruku bankovú záruku v prospech Objednávateľa vo výške 5% z ceny za Dielo, pričom jediná podmienka čerpania bankovej záruky, alebo z vinkulovanej sumy na účte Zhotoviteľa, bude žiadosť Objednávateľa. Výkonová záruka bude slúžiť ako garancia na riadne a včasné vykonanie a odovzdanie Diela Zhotoviteľom a bude zriadená minimálne na obdobie do dodania Diela Zhotoviteľom Objednávateľovi na základe písomného odovzdávacieho a preberacieho protokolu (ďalej tiež „Protokol“) a odstránenia väd Diela uvedených v protokole.
- 3.3 Porušenie povinnosti Zhotoviteľa zložiť riadne a včas výkonovú záruku bude považované za podstatné porušenie Zmluvy, so vznikom práva Objednávateľa od tejto Zmluvy odstúpiť.
- 3.4 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky Diela v lehotách stanovených v Protokole, resp. v protokoloch o odovzdaní časti Diela, bude mu výkonová záruka v plnej výške Objednávateľom uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti. V prípade, ak Zhotoviteľ vady Diela neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa s titulu odstránenia väd.
- 3.5 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v ocenenom výkaze výmer, tvoriacom prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že príloha určujúca Cenu za Dielo je úplná a záväzná. K zmene ceny za Dielo môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a zákonom o VO.
- 3.6 Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou a jej prílohami, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia, lávky a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu, a k zabezpečeniu projektu skutočného vyhotovenia Diela Zhotoviteľom a pod.
- 3.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený uplatňovať si u Objednávateľa zvýšenie Ceny za Dielo z dôvodu realizácie navyše prác v prípade:
- 3.7.1 vlastných chýb,
- 3.7.2 nesprávneho a/alebo neúplného oboznámenia sa s Projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a súťažnými podkladmi, ktoré predchádzali uzatvoreniu tejto Zmluvy,

- 3.7.3 nedostatočného riadenia a nedostatočnej koordinácie činnosti pri príprave a realizácii Diela,
- 3.7.4 nedostatočnej prípravy projektu,
- 3.7.5 zvýšenie cien dodávok a prác pre Dielo, okrem prípadov výslovne dojednaných v tejto Zmluve.
- 3.8 Objednávateľ sa zaväzuje včas zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu za Dielo, resp. jej jednotlivé časti, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou.
- 3.9 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah Diela dohodnutý v tejto Zmluve a jej prílohách.
- 3.10 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu za Dielo mesačne do 10 dní po uplynutí mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa Dielo platí. Mesačná platba za Dielo bude určená na základe skutočne vykonaných prác Zhotoviteľom na Diele v príslušnom mesiaci v jednotkových cenách podľa Výkazu výmer, pričom súpis vykonaných prác potvrdí svojim podpisom technický dozor Objednávateľa na mesačnom súpise prác (ďalej tiež „**Súpis prác**“). Potvrdenie Súpisu prác technickým dozorom investora neznamena prevzatie prác Objednávateľom a nenahrádza Protokol. Prílohou každej faktúry bude Súpis prác obsahujúci súpis tovarov a vykonaných prác dokumentujúci plnenie Zhotoviteľa na vykonávaní Diela v príslušnom mesiaci. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 3.11 Faktúra je splatná do 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi, pokiaľ z tejto Zmluvy ďalej nevyplyva inak. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.
- 3.12 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Prílohou faktúry bude dodací list – súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena, podpísaný technickým dozorom Objednávateľa.
- 3.13 V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy, t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
- 3.14 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchýlne od ustanovení tejto Zmluvy, jej príloh, Projektovej dokumentácie alebo Stavebného povolenia Objednávateľ neuhradí; tieto práce na výzvu Objednávateľa Zhotoviteľ na vlastné náklady bez zbytočného odkladu odstráni, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ alebo ním určená osoba na náklady Zhotoviteľa, ktoré môžu byť kompenzované z výkonovej záruky.
- 3.15 Ak sa pri vykonaní Diela objaví potreba činností nezahnutých do oceneného Výkazu výmer, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia Zmluvy (naviac práce), môže sa Zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto Zmluve alebo na základe zápisu v stavebnom denníku odsúhlasenom technickým dozorom Objednávateľa i štatutárnym zástupcom Objednávateľa s uvedením ceny práce naviac a vplyvu naviac prác na lehotu vykonania a dodanie Diela Objednávateľovi, v opačnom prípade

Objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť a je oprávnený požadovať ich odstránenie primerane podľa bodu 3.13.

- 3.16 Zhotoviteľ berie na vedomie, že spôsob fakturácie sa bude riadiť v zmysle Príručky pre prijímateľa, mechanizmus Plán obnovy a odolnosti. V prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky, Objednávateľ odošle na Riadiaci orgán (ďalej len RO) Žiadosť o platbu. Faktúra bude uhradená po schválení Žiadosti o platbu zo strany RO, pričom Objednávateľ je povinný faktúru uhradiť Zhotoviteľovi bezodkladne (najneskôr do 5 pracovných dní) od pripísania príslušnej platby na účet Objednávateľovi. Zhotoviteľ pri tomto systéme financovania nebude uplatňovať sankcie a úroky za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry na strane Objednávateľa, ak k omeškaniu dôjde bez jeho zavinenia. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na predmet zmluvy.

Článok IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať Dielo podľa Harmonogramu tvoriaceho neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako príloha č. 2 k tejto Zmluve a dodať ho Objednávateľovi v lehote do 12 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska Zhotoviteľovi, najneskôr však do 30.11.2025.
Nedodržanie Harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy, so vznikom práva Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť a to i v prípade nedodržania záväzných čiastkových časových míľnikov.
- 4.2 Dodržiavanie termínov uvedených v Harmonograme je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 4.3 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy oproti Harmonogramu z dôvodov nie na strane Objednávateľa a nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu podľa článku XI. bod 11.1 písm. a) Zmluvy.
- 4.4 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, útok, atď...), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo v prípade prekážky, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je oprávnený vykonávanie Diela prerušiť i z ďalších dôvodov výslovne uvedených v tejto Zmluve.
- 4.5 O dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením, v opačnom prípade právo na predĺženie termínu dokončenia Diela zaniká. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia zmluvných záväzkov na viac ako jeden (1) mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Rovnakým spôsobom postupuje Zhotoviteľ i v prípade, pokiaľ práce na Diele budú prerušené z dôvodov na strane Objednávateľa.

- 4.6 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 4.7 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 4.8 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hrozacej škody alebo poškodenia Diela.

Článok V. MIESTO VYKONÁVANIA DIELA

- 5.1 Miesto vykonávania Diela je uvedené v článku I. Zmluvy. Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska písomne najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy, pričom výzvu doručí Zhotoviteľovi minimálne päť (5) pracovných dní pred jeho plánovaným odovzdaním Zhotoviteľovi.
- 5.2 Lehota na zhotovenie Diela a jeho dodanie Objednávateľovi podľa Harmonogramu začína plynúť dňom prevzatia staveniska Zhotoviteľom.

Článok VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

- 6.1 Práva a povinnosti Objednávateľa
- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela v každom stupni realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti (napr. nedodržiava Harmonogram), má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Objednávateľom určenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
 - b) Plánované Kontrolné dni zvoláva a organizuje technický dozor objednávateľa. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stávajú pokynmi pre realizáciu. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných a kontrolných porád na vykonávanie kontroly predmetu Diela podľa §553 Obchodného zákonníka. V prípade potreby zabezpečí účasť subdodávateľov na týchto stretnutiach. Zmluvné strany sa dohodli, že pravidelný termín takéhoto stretnutia sa bude konať vždy po vzájomnej dohode zápisom do zápisnice z kontrolného dňa.
- 6.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa
- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy.
 - b) Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo sám a prostredníctvom svojich subdodávateľov, ktorých vybral sám Zhotoviteľ. Zoznam subdodávateľov tvorí prílohu č. 3 Zmluvy (zmena subdodávateľov je možná len spôsobom a za podmienok podľa zákona o verejnom obstarávaní).
 - c) Zhotoviteľ je povinný pred začatím vykonávania Diela uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa.

Poistné krytie musí byť minimálne vo výške Ceny za Dielo. Na požiadanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný predložiť v lehote do troch (3) dní Objednávateľovi ku kontrole platnú poistnú zmluvu. V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa tohto písm. c) je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť.

- d) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávateľa a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy so vznikom práva Objednávateľa od tejto Zmluvy odstúpiť.
- e) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
- f) Zhotoviteľ je povinný najmenej tri (3) dni vopred informovať Objednávateľa zápisom do stavebného denníka o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- g) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu ustanovenom zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi.
- h) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vzťahu k svojim zamestnancom a pracovníkom dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov, a to najmä, avšak nie výlučne, zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- i) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou.
- j) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva.
- k) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a dodaním Diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne dodá Dielo Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené Dielo prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má Dielo vady alebo nedorobky, v Protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak. Ak má dielo vady, ktoré bránia jeho užívaniu, Objednávateľ nie je povinný dielo prevziať.

6.3 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhu Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne a včas vykonať Dielo.

- 6.4 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.

Článok VII.

TECHNICKÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

- 7.1 Objednávateľ poveril vykonávaním funkcie technického dozoru Objednávateľa: , tel.: , e-mail:
- 7.2 Technický dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 7.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Ing. Michal Pavlík č. Osvedčenia 10906*20* tel.0910803982, e-mail: michal.pavlik@colas-sk.sk.
- 7.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 7.6. Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z. a pokyny technického dozoru Objednávateľa, a to výhradne v slovenskom jazyku. Technický dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch (3) pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať technický dozor Objednávateľa.
- 7.7 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä, avšak nie výlučne, údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.
- 7.8. V prípade potreby zmeny osoby stavbyvedúceho v priebehu trvania zmluvného vzťahu novou osobou stavbyvedúceho je potrebné, aby nová osoba stavbyvedúceho spĺňala podmienky účasti v takom rozsahu v akom ich spĺňala osoba stavbyvedúceho v priebehu verejnej súťaže. Zmena osoby stavbyvedúceho podlieha predchádzajúcemu súhlasu Objednávateľa.

Článok VIII.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA (DODANIE DIELA)

- 8.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu a po vyhotovení projektu skutočného vyhotovenia Diela. Dielo sa považuje za dodané podpísaním písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela (protokol), ktorým Objednávateľ Dielo preberá od Zhotoviteľa. Protokol musí byť podpísaný technickým dozorom Objednávateľa i stavbyvedúcim za Zhotoviteľa. Inak sa dielo považuje za neodovzdané.
- 8.2 Objednávateľ prevezme Dielo v súlade s touto Zmluvou podľa časového Harmonogramu od Zhotoviteľa Protokolom, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ.
- 8.3 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa tejto Zmluvy a jej príloh a nebude trpieť žiadnymi vadami brániacimi jeho riadnemu užívaniu.
- 8.4 Pripravenosť Diela, na dodanie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 8.5 tohto článku Zmluvy.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela, najmä:
- a) kópiu časti Stavebného denníka,
 - b) doklady o vytýčení polohy stavby odborným geodetom,
 - c) geometrický plán / zameranie skutočného vyhotovenia stavby,
 - d) porealizačné zameranie stavby s určením adresného bodu (aj v digitálnej forme),
 - e) všetky doklady o predpísaných skúškach (revízie elektrických zariadení, doklady o vykonaných tlakových skúškach, doklady o vykonanej skúške tesnosti, rozbor vody a pod.),
 - f) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
 - g) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
 - h) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
 - i) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
 - j) Doklady o spôsobe využitia a zneškodnenia všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii (evidenčné listy odpadov, kópia faktúry za uloženie odpadu, vážne listky),
 - k) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela - štyrikrát tlačené vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,
 - l) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela.
- (pozn.: s ohľadom na povahu Diela môžu Zmluvné strany dohodou niektoré z dokladov podľa bodu 8.5 z odovzdávania vylúčiť, čo výslovne uvedú v Protokole)
- 8.6 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 8.5 tohto článku pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k dodaniu a Objednávateľ môže odoprieť prevzatie Diela.
- 8.7 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať. V prípade, ak Objednávateľ odmietne Dielo prevziať, uvedie túto skutočnosť v Protokole s uvedením dôvodu neprevzatia Diela. Zároveň Zhotoviteľ

v protokole uvedie primeranú lehotu na odstránenie zistených nedostatkov Diela a termín nového preberacieho konania.

- 8.8 Za deň dodania Diela Objednávateľovi sa rozumie deň podpisu Protokolu zástupcami oboch Zmluvných strán.
- 8.9 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok IX.) nie je dodaním Diela dotknutá.
- 8.10 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

Článok IX.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané riadne a včas, v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
- 9.2 Dielo má vady, najmä ak:
 - a) nie je vykonané a/alebo dodané v dohodnutej kvalite,
 - b) nie je vykonané a/alebo dodané v dohodnutom rozsahu.
- 9.3 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 9.4 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich (15) pracovných dní. Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať reklamovanú vadu Diela bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 48 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju bezodplatne najneskôr do 72 hodín od nástupu na opravu, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak. Za nástup na záručnú opravu diela sa považuje príchod kompetentných pracovníkov Zhotoviteľa na miesto závady/poruchy, ktorí budú vybavení potrebnými zariadeniami a náhradnými dielmi na jej odstránenie.
- 9.5 V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do troch (3) pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu.
- 9.6 Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi elektronicky na e-mailovú adresu Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví Zmluvy. Za deň nahlásenia problému – reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 9.7 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách Diela bez zbytočného odkladu. Za tým účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať obhliadku reklamovanej vady Diela a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín ukončenia odstraňovania reklamovaných väd, pokiaľ bude dlhší ako 72 hodín od nástupu na odstránenie väd.

- 9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť všetky vady Diela oznámené mu Objednávateľom, a to v termínoch dohodnutých v tomto článku. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.
- 9.9 Zhotoviteľ poskytuje na celé Dielo záruku v trvaní 60 mesiacov. Záručná doba v začína plynúť dňom nasledujúcim po dni po dni dodania kompletného Diela bez vád, t. j. dňom podpisu Protokolu, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby na celé Dielo sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád dorúčením reklamácie a záručná doba začne opätovne plynúť dňom nasledujúcim po odstránení reklamovanej vady.
- 9.10 Vady Diela, uvedené v Protokole Zmluvné strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád Diela zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku Diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 9.11 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky Diela zistené pri preberaní Diela alebo reklamované v rámci záručnej doby v lehote podľa tejto Zmluvy, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 9.12 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady Diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 9.13 Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 9.14 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vád Diela v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 9.15 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok X. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa, vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov, a to neobmedzene, do výšky vzniknutej škody.
- 10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.

Článok XI. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- a) Za nedodržanie termínu dokončenia a dodania Diela podľa Harmonogramu (vrátane omeškania so záväznými čiastkovými časovými míľnikmi podľa Harmonogramu), zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania až do doby dokončenia a dodania Diela alebo jeho časti.
 - b) Za omeškanie Zhotoviteľa s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom Protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe alebo vyplývajúcich zo Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby splnenia povinnosti.
 - c) Za nezriadenie výkonovej zábezpeky v lehote podľa tejto Zmluvy alebo určenej Objednávateľom vo výške 300 EUR za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby splnenia povinnosti.
 - d) V prípade porušenia povinnosti podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 82/2005 Z. z.“) zmluvnú pokutu v sume sankcie udelené objednávatelovi podľa zákona č. 82/2005 Z. z. v súvislosti s vykonávaním diela Zhotoviteľom a/alebo porušením povinnosti Zhotoviteľa podľa uvedeného zákona, najmenej však v sume 500 EUR za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie.
 - e) V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakované.
- 11.2 Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto článku Zmluvy alebo v iných ustanoveniach tejto Zmluvy sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomného uplatnenia si zmluvnej pokuty Objednávateľom, pokiaľ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovujú inak.
- 11.3 Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
- 11.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

Článok XII. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 12.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, pokiaľ z tejto Zmluvy nevyplýva, že postačuje e-mail alebo zápis do stavebného denníka. Všetky oznámenia zasielané doporučeným listom budú zasielané s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy alebo neskôr písomné oznámené adresy Zmluvných strán. Každé

oznámenie (písomnosť) sa bude považovať za doručenie aj momentom odmietnutia jej prevzatia Zmluvnou stranou, alebo momentom vrátenia zásielky neprevzatej v odbernej lehote jej odosielateľovi.

- 12.2 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 12.3 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 12.4 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie z fondu na podporu športu – príspevok v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2023/001, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania sú najmä:
- a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e. Osoby prizvané orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.

Článok XIII.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 13.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 13.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 13.8 tohto článku Zmluvy.
- 13.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto Zmluve alebo z dôvodov stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Každá Zmluvná strana je oprávnená od Zmluvy odstúpiť i z dôvodov podstatného porušenia Zmluvy v zmysle bodu 13.4.
- 13.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán,;
 - b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - c) zastavenie realizácie Diela z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;

- d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - e) opakované dodanie Diela alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
 - f) omeškanie voči Harmonogramu (vrátane čiastkových záväzných časových míľnikov) o viac ako desať (10) dní z dôvodov na strane Zhotoviteľa,
 - g) iné porušenie podľa textu Zmluvy, s ktorým je spojené právo Zmluvnej strany odstúpiť od Zmluvy.
- 13.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 13.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 13.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovedností za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 13.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť dodaného a zhotoveného Diela uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
 - c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 10 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia článku V. tejto Zmluvy.

Článok XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
- 14.2 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria nasledovné Prílohy č.1 až č.3
Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer
Príloha č. 2 - Harmonogram
Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov
- 14.3 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 obdrží Objednávateľ a 2 Zhotoviteľ.

- 14.4 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 14.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
- 14.6 Táto Zmluva sa povinne zverejňuje v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.
- 14.7 Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom zástupcami Zmluvných strán. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dohodli na odložení účinnosti tejto Zmluvy, a to po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok: (i) schválenie dotácie na základe výzvy v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2023/001, (ii) podpísanie Zmluvy o dotácii na základe výzvy v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2023/001, (iii) zverejnenie podpísanej Zmluvy na webovej stránke verejného obstarávateľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto Zmluvy bez udania dôvodu v nadväznosti na doručené Rozhodnutie o nepriznaní nenávratného finančného príspevku a/alebo správy z kontroly verejného obstarávania, a to bez nároku Zhotoviteľa na náhradu škody.

V SENEC, dňa 19.9.2024

V Trnave, dňa **13 -09- 2024**

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:



COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7, 917 01 Trnava 002

Ing. Pavol Kvál, primátor

Ing. Martin Papalá – predseda predstavenstva

Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva

EKAPITULÁCIA STAVBY

Objed: 050724-2
Stavba: VOĽNOČASOVÝ AREÁL V SENCI NA SLNEČNÝCH JAZERÁCH - SEVER

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 7. 5. 2024

Objednávateľ:
Mesto Senec

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
COLAS Slovakia, a.s.

IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

Projektant:
MENO, s.r.o., Kunov 171, 905 01 Senica

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 337 871,47

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	20,00%	337 871,47	67 574,29

Cena s DPH v EUR 405 445,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Zhotoviteľ




COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7, 917 01 Trnava

Martin Papala
predseda predstavenstva

Dátum a podpis: 19.9.2024

Dátum a podpis: 13-09-2024

EKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 050724-2
Stavba: VOĽNOČASOVÝ AREÁL V SENCI NA SLNEČNÝCH JAZERÁCH - SEVER
Miesto:
Objednávateľ: Mesto Senec
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Dátum: 7. 5. 2024
Projektant: MENO, s.r.o., Kunov 171,
905 01 Senica
Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

		337 871,47	405 445,76
SO 103	IHRISKO PRE PARKOUR	21 460,51	25 752,61
SO 104	IHRISKO PRE STREET WORKOUT	38 578,08	46 293,70
SO 105	BASKETBALOVÉ IHRISKO - REKONŠTRUKCIA	90 485,99	108 583,19
SO 107	TRÉNINGOVÁ DRÁHA	28 045,81	33 654,97
SO 108	LEZECKÁ STENA	44 245,91	53 095,09
SO 300	SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA	7 253,06	8 703,67
SO 400,	VODOVODNÁ PRÍPOJKA A VODOVODNÁ	34 279,28	41 135,14
SO 401	PRÍPOJKA- ÚŽITKOVÁ VODA		
SO 802	PRÍPRAVA ÚZEMIA	52 059,16	62 470,99
MPP	MIESTO PRVEJ POMOCI	15 366,82	18 440,18
SO 801	SADOVÉ ÚPRAVY	6 096,85	7 316,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

VOĽNOČASOVÝ AREÁL V SENCI NA SLNEČNÝCH JAZERÁCH - SEVER

Objekt:

SO 103 - IHRISKO PRE PARKOUR

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

7. 5. 2024

Objednávateľ:

Mesto Senec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

IČO:

IČ DPH:

31651402

SK2020492111

Projektant:

MENO, s.r.o., Kunov 171, 905 01 Senica

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 460,51

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

21 460,51

20,00%

4 292,10

Cena s DPH

v

EUR

25 752,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

EKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

VOĽNOČASOVÝ AREÁL V SENCI NA SLNEČNÝCH JAZERÁCH - SEVER

Objekt:

SO 103 - IHRISKO PRE PARKOUR

Miesto:

Dátum: 7. 5. 2024

Objednávateľ:

Mesto Senec

Projektant:

MENO, s.r.o., Kunov
171, 905 01 Senica

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

21 460,51

HSV - Práce a dodávky HSV

21 460,51

1 - Zemné práce

438,78

2 - Zakladanie

902,44

5 - Komunikácie

7 567,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce

12 395,50

99 - Presun hmôt HSV

156,79

ROZPOČET

Stavba:

VOĽNOČASOVÝ AREÁL V SENCI NA SLNEČNÝCH JAZERÁCH - SEVER

Objekt:

SO 103 - IHRISKO PRE PARKOUR

Miesto:

Dátum: 7. 5. 2024

Objednávateľ:

Mesto Senec

Projektant:

MENO, s.r.o., Kunov
171, 905 01 Senica

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 460,51

D HSV

Práce a dodávky HSV

21 460,51

D 1

Zemné práce

438,78

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	12,950	9,79	126,78
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	3,885	1,39	5,40
3	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,792	75,10	134,58
4	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,538	15,03	8,09
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14,742	3,90	57,49
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	44,226	0,38	16,81
7	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	14,742	5,36	79,02
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,742	0,72	10,61

D 2

Zakladanie

902,44

9	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	70,000	0,45	31,50
10	K	275313611.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,792	128,82	230,85
11	K	275351217.S	Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-tradičné	m2	10,240	24,95	255,49
12	K	275351218.S	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-tradičné	m2	10,240	8,38	85,81
13	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky nad 3 do 6 m	m2	148,400	0,82	121,69
14	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	151,368	1,17	177,10

D 5

Komunikácie

7 567,00

15	K	564720211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 80 mm	m2	70,000	4,49	314,30
16	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	70,000	6,56	459,20
17	K	564801111.S1	Podklad zo štrkodrviny veľ.0-4mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	70,000	2,71	189,70
18	K	589160021.S1	Športový povrch z EPDM 15 mm, gumový granulát , sivá RAL 7037	m2	70,000	53,00	3 710,00
19	K	589160031.S1	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu(SBR granulát, kamenivo, PUR lepidlo) hrúbky 35 mm	m2	70,000	41,34	2 893,80

D 9

Ostatné konštrukcie a práce

12 395,50

20	K	938908411.S	Očistenie povrchu krytu	m2	70,000	0,21	14,70
21	K	ParkourZ	Parkour zostava 3ranCoval-O - dodávka, montáž - podľa dodavateľskej CP	ks	1,000	12 380,80	12 380,80

D 99

Presun hmôt HSV

156,79

22	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	45,712	3,43	156,79
----	---	-------------	---	---	--------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VOLNOČASOVÝ AREÁL V SENCI NA SLNEČNÝCH JAZERÁCH - SEVER
Objekt: SO 104 - IHRISKO PRE STREET WORKOUT

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Mesto Senec
Zhotoviteľ:
COLAS Slovakia, a.s.
Projektant:
MENO, s.r.o., Kunov 171, 905 01 Senica
Spracovateľ:
Poznámka:

KS:
Dátum: 7. 5. 2024
IČO:
IČ DPH:
IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		38 578,08	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	38 578,08	20,00%	7 715,62
Cena s DPH		v EUR 46 293,70	

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: VOĽNOČASOVÝ AREÁL V SENCI NA SLNEČNÝCH JAZERÁCH - SEVER
Objekt: SO 104 - IHRISKO PRE STREET WORKOUT

Miesto:		Dátum:	7. 5. 2024
Objednávateľ:	Mesto Senec	Projektant:	MENO, s.r.o., Kunov 171, 905 01 Senica
Zhotoviteľ:	COLAS Slovakia, a.s.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	38 578,08
---------------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	30 829,48
1 - Zemné práce	1 193,11
2 - Zakladanie	2 567,69
5 - Komunikácie	26 484,50
9 - Ostatné konštrukcie a práce	51,45
99 - Presun hmôt HSV	532,73
PSV - Práce a dodávky PSV	7 748,60
767 - Konštrukcie doplnkové kovové, vr.presunu hmôt	7 748,60

ROZPOČET

Stavba:

VOĽNOČASOVÝ AREÁL V SENCI NA SLNEČNÝCH JAZERÁCH - SEVER

Objekt:

SO 104 - IHRISKO PRE STREET WORKOUT

Miesto:

Dátum: 7. 5. 2024

Objednávateľ:

Mesto Senec

Projektant:

MENO, s.r.o., Kunov
171, 905 01 Senica

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 578,08

D HSV

Práce a dodávky HSV

30 829,48

D 1

Zemné práce

1 193,11

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	45,325	9,79	443,73
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	13,598	1,39	18,90
3	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,496	75,10	187,45
4	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,749	15,03	11,26
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	47,821	3,90	186,50
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	143,463	0,38	54,52
7	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	47,821	5,36	256,32
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	47,821	0,72	34,43

D 2

Zakladanie

2 567,69

9	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	245,000	0,45	110,25
10	K	275313611.S	Betón základových pátiok, prostý tr. C 16/20	m3	4,480	128,82	577,11
11	K	275351217.S	Debnenie stien základových pátiok, zhotovenie-tradičné	m2	25,600	24,95	638,72
12	K	275351218.S	Debnenie stien základových pátiok, odstránenie-tradičné	m2	25,600	8,38	214,53
13	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	510,125	0,82	418,30
14	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	520,328	1,17	608,78

D 5

Komunikácie

26 484,50

15	K	564720211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 80 mm	m2	245,000	4,49	1 100,05
16	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhutnení hr. 150 mm	m2	245,000	6,56	1 607,20
17	K	564801111.S1	Podklad zo štrkodrviny veľ.0-4mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	245,000	2,71	663,95
18	K	589160021.S1	Športový povrch z EPDM 15 mm, gumový granulat , sivá RAL 7037	m2	245,000	53,00	12 985,00
19	K	589160031.S1	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu(SBR granulat, kamenivo, PUR lepidlo) hrúbky 35 mm	m2	245,000	41,34	10 128,30

D 9

Ostatné konštrukcie a práce

51,45

20	K	938908411.S	Očistenie povrchu krytu	m2	245,000	0,21	51,45
----	---	-------------	-------------------------	----	---------	------	-------

D 99

Presun hmôt HSV

532,73

21	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	155,316	3,43	532,73
----	---	-------------	---	---	---------	------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

7 748,60

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové, vr.presunu hmôt

7 748,60

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	WorkoutZ	Workoutová zostava XL, oceľové profily 80x80/2mm, povrchová úprava, kotvenie-chemické kotvy - dodávka, montáž	ks	1,000	7 748,60	7 748,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

VOĽNOČASOVÝ AREÁL V SENCI NA SLNEČNÝCH JAZERÁCH - SEVER

Objekt:

SO 105 - BASKETBALOVÉ IHRISKO - REKONŠTRUKCIA

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Senec

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

MENO, s.r.o., Kunov 171, 905 01 Senica

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

7. 5. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

90 485,99

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

90 485,99

20,00%

18 097,20

Cena s DPH

V

EUR

108 583,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

VOĽNOČASOVÝ AREÁL V SENCI NA SLNEČNÝCH JAZERÁCH - SEVER

Objekt:

SO 105 - BASKETBALOVÉ IHRISKO - REKONŠTRUKCIA

Miesto:

Dátum: 7. 5. 2024

Objednávateľ:

Mesto Senec

Projektant:

MENO, s.r.o., Kunov
171, 905 01 Senica

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

90 485,99

HSV - Práce a dodávky HSV

32 082,51

1 - Zemné práce	1 684,51
2 - Zakladanie	1 718,59
5 - Komunikácie	23 420,03
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	133,41
9 - Ostatné konštrukcie a práce	4 375,09
99 - Presun hmôt HSV	750,88

PSV - Práce a dodávky PSV

58 403,48

767 - Konštrukcie doplnkové kovové, vr.presunu hmôt	33 443,00
783 - Nátery	24 960,48

ROZPOČET

stavba:

VOĽNOČASOVÝ AREÁL V SENCI NA SLNEČNÝCH JAZERÁCH - SEVER

Objekt:

SO 105 - BASKETBALOVÉ IHRISKO - REKONŠTRUKCIA

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Senec

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Dátum:

7. 5. 2024

Projektant:

MENO, s.r.o., Kunov
171, 905 01 Senica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

90 485,99

D HSV

Práce a dodávky HSV

32 082,51

D 1

Zemné práce

1 684,51

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	75,922	9,79	743,28
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	22,777	1,39	31,66
3	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,720	75,10	54,07
4	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,216	15,03	3,25
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	76,642	3,90	298,90
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	229,926	0,38	87,37
7	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	76,642	5,36	410,80
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	76,642	0,72	55,18

D 2

Zakladanie

1 718,59

9	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	228,144	0,45	102,66
10	K	275313711.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 25/30	m3	0,756	144,38	109,15
11	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	4,800	24,95	119,76
12	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	4,800	8,38	40,22
13	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírký nad 3 do 6 m	m2	668,920	0,82	548,51
14	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	682,298	1,17	798,29

D 5

Komunikácie

23 420,03

15	K	564210111.S	Kryt pre mlátový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 50 mm, plochy do 200 m2	m2	72,750	5,09	370,30
16	K	564750311.S1	Podklad pre mlátový chodník z kameniva hrubého drveného fr. 8-16mm/16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm, plochy do 200 m2	m2	72,750	9,86	717,32
17	K	564720211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 80 mm	m2	118,049	4,49	530,04
18	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	118,049	6,56	774,40
19	K	564760111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	37,345	10,43	389,51
20	K	564801111.S	Podklad zo štrkodrviny veľ.0-4mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	118,049	2,71	319,91
21	K	564841113.S1	Podklad zo štrkodrviny veľ.0-4mm,s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30-140 mm	m2	298,723	5,18	1 547,39
22	K	589160031.S1	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu(SBR granulát, kamenivo, PUR lepidlo) hrúbky 35 mm	m2	416,772	41,34	17 229,35
23	K	596911221.S1	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40,mm	m2	37,345	16,31	609,10

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	592460008700.S	Dlažba betónová (alt.city stone parkett naturo farba babylon) hr.80mm	m2	39,996	23,32	932,71
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				133,41
25	K	632921111.S	Kladenie betónovej dlaždice voľne , rozmeru do 300 x 300 mm	ks	32,000	0,83	26,56
26	M	592460010000.S	Dlažba betónová, rozmer 300x300x60 mm, prírodná	m2	2,880	37,10	106,85
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce				4 375,09
27	K	916531112.S1	Osadenie obrubníka do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	128,100	11,66	1 493,65
28	M	Z156	Kovový obrubník výška 25 cm, hr.6mm, antikorózný náter RAL 7021	m	132,000	15,90	2 098,80
29	K	938908411.S	Očistenie povrchu krytu	m2	526,867	0,21	110,64
30	K	971045806.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 35 mm smerom dole do betónu -0.00003t	cm	2 100,000	0,32	672,00
	D	99	Presun hmôt HSV				750,88
31	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	218,916	3,43	750,88
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				58 403,48
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové, vr.presunu hmôt				33 443,00
32	K	Basket.kôš	Basketbalový kôš - oceľ.konstr.jednosťpová pozink.,epoxidová doska 105x180cm, kovový rám, sieťka reťazková pozink,obruč pozink, certifikát bezpečnosti "B", v súlade s predp.FIBA-dodávka, montáž	ks	2,000	3 498,00	6 996,00
33	K	Tribúna	Vonkajšia tribúna, oceľ.konstr.pozink,pochôdzne mriež.rošty, plast. sedadlá s dvojitou opierkou,zábradlia, povrchová úprava, osadenie na betón.platne-skl.S4-15,0x4,85m- dodávka, montáž	ks	1,000	26 447,00	26 447,00
	D	783	Nátery				24 960,48
34	K	783898110.S1	Vodorovné značenie podľa platných predpisov z náterových hmôt čiary šírky do 50 mm	m2	416,772	6,89	2 871,56
35	K	783898250.S1	Vodorovný akrylátový náter hr.2mm svetlej farby RAL 7037 S1, S2	m2	416,772	53,00	22 088,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VOLNOČASOVÝ AREÁL V SENCI NA SLNEČNÝCH JAZERÁCH - SEVER
Objekt: SO 107 - TRÉNINGOVÁ DRÁHA

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Senec

Zhotoviteľ:
COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:
MENO, s.r.o., Kunov 171, 905 01 Senica

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 7. 5. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		28 045,81	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	28 045,81	20,00%	5 609,16
Cena s DPH		v EUR 33 654,97	

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

SEKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

VOĽNOČASOVÝ AREÁL V SENCI NA SLNEČNÝCH JAZERÁCH - SEVER

Objekt:

SO 107 - TRÉNINGOVÁ DRÁHA

Miesto:

Dátum: 7. 5. 2024

Objednávateľ:

Mesto Senec

Projektant:

MENO, s.r.o., Kunov

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

171, 905 01 Senica

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

28 045,81

HSV - Práce a dodávky HSV

22 291,60

1 - Zemné práce

1 165,63

2 - Zakladanie

888,26

4 - Vodorovné konštrukcie

13 356,00

5 - Komunikácie

3 800,65

9 - Ostatné konštrukcie a práce

2 803,02

99 - Presun hmôt HSV

278,04

PSV - Práce a dodávky PSV

5 754,21

777 - Podlahy syntetické

2 939,38

783 - Nátery

2 814,83

ROZPOČET

Objavba:

VOĽNOČASOVÝ AREÁL V SENCI NA SLNEČNÝCH JAZERÁCH - SEVER

Objekt:

SO 107 - TRÉNINGOVÁ DRÁHA

Miesto:

Dátum: 7. 5. 2024

Objednávateľ:

Mesto Senec

Projektant:

MENO, s.r.o., Kunov
171, 905 01 Senica

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 045,81

D HSV

Práce a dodávky HSV

22 291,60

D 1 Zemné práce 1 165,63

1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	36,700	20,12	738,40
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	11,010	1,62	17,84
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,816	3,90	77,28
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	59,448	0,38	22,59
5	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	19,816	5,36	106,21
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,816	0,72	14,27
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,884	6,63	111,94
8	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	56,280	1,37	77,10

D 2 Zakladanie 888,26

9	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	128,000	0,45	57,60
10	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,580	61,18	157,84
11	K	273313311.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 8/10	m3	2,709	118,30	320,47
12	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	175,000	0,82	143,50
13	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	178,500	1,17	208,85

D 4 Vodorovné konštrukcie 13 356,00

14	K	431121001.S	Modulárny priamy betónový pumptrack dĺžky 14m, šírky 1m, farba pojazd.plochy sivá - dodávka, montáž, certifikát, školenie, údržba	ks	1,000	13 356,00	13 356,00
----	---	-------------	---	----	-------	-----------	-----------

D 5 Komunikácie 3 800,65

15	K	564210111.S	Kryt pre mlátový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 40 mm, plochy do 200 m2	m2	81,000	5,09	412,29
16	K	564750311.1	Podklad pre mlátový chodník z kameniva hrubého drveného fr. 8-16mm/16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm, plochy do 200 m2	m2	81,000	9,86	798,66
17	K	564720211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 80 mm	m2	47,000	4,49	211,03
18	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	47,000	6,56	308,32
19	K	564801111.S	Podklad zo štrkodrviny veľ.0-4mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	47,000	2,71	127,37
20	K	589160031.S1	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu(SBR granulát, kamenivo, PUR lepidlo) hrúbky 35 mm	m2	47,000	41,34	1 942,98

D 9 Ostatné konštrukcie a práce 2 803,02

21	K	916531112.S1	Osadenie obrubníka do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	99,000	11,66	1 154,34
22	M	Z156	Kovový obrubník výška 25 cm, hr.8mm, antikorózný náter RAL 7021	m	102,000	15,90	1 621,80

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
3	K 938908411.S	Očistenie povrchu krytu	m2	128,000	0,21	26,88
D	99	Presun hmôt HSV				278,04
24	K 998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	81,060	3,43	278,04
D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 754,21
D	777	Podlahy syntetické				2 939,38
25	K 777311110.1	Náter na báze acyklickej živice vystužený hrubozrnnými plnivami hr.6mm, určený na vyrovanie veľmi nerovných povrchov	m2	47,000	47,70	2 241,90
26	K 777311110.2	Náter syntetický flexibilný roztokom farbený na báze akrylovej živice a stredne veľkých plnív hr.6mm	m2	47,000	14,84	697,48
D	783	Nátery				2 814,83
27	K 783898110.S1	Vodorovné značenie podľa platných predpisov z náterových hmôt čiary šírky do 50 mm	m2	47,000	6,89	323,83
28	K 783898250.S1	Vodorovný akrylátový náter hr.2mm svetlej farby RAL 7037 S1	m2	47,000	53,00	2 491,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
VOL'NOČASOVÝ AREÁL V SENCI NA SLNEČNÝCH JAZERÁCH - SEVER
Objekt:
SO 108 - LEZECKÁ STENA

JKSO:	KS:
Miesto:	Dátum: 7. 5. 2024
Objednávateľ:	IČO:
Mesto Senec	IČ DPH:
Zhotoviteľ:	IČO: 31651402
COLAS Slovakia, a.s.	IČ DPH: SK2020492111
Projektant:	IČO:
MENO, s.r.o., Kunov 171, 905 01 Senica	IČ DPH:
Spracovateľ:	IČO:
	IČ DPH:
Poznámka:	

Cena bez DPH		44 245,91	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	44 245,91	20,00%	8 849,18
Cena s DPH		v EUR	
		53 095,09	

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

KAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt: VOLNOČASOVÝ AREÁL V SENCI NA SLNEČNÝCH JAZERÁCH - SEVER
SO 108 - LEZECKÁ STENA

Miesto: Mesto Senec
Objednávateľ: COLAS Slovakia, a.s.
Zhotoviteľ:

Dátum: 7. 5. 2024
Projektant: MENO, s.r.o., Kunov
Spracovateľ: 171, 905 01 Senica

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	44 245,91
HSV - Práce a dodávky HSV	7 145,91
1 - Zemné práce	1 230,86
2 - Zakladanie	1 877,10
5 - Komunikácie	2 737,70
9 - Ostatné konštrukcie a práce	599,26
99 - Presun hmôt HSV	700,99
PSV - Práce a dodávky PSV	37 100,00
76-L - Lezecká stena, vrátane presunu hmôt	37 100,00

POČET

Objekt:
VOLNOČASOVÝ AREÁL V SENCI NA SLNEČNÝCH JAZERÁCH - SEVER

Objekt:
SO 108 - LEZECKÁ STENA

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Mesto Senec
COLAS Slovakia, a.s.

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

7. 5. 2024
MENO, s.r.o., Kunov
171, 905 01 Senica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 245,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 145,91

D	1	Zemné práce					1 230,86
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	48,101	9,79	470,91
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	14,430	1,39	20,06
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	13,090	7,10	92,94
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	3,927	0,67	2,63
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	53,145	3,90	207,27
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	159,435	0,38	60,59
7	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	53,145	5,36	284,86
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	53,145	0,72	38,26
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,046	6,63	53,34

D	2	Zakladanie					1 877,10
10	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	106,892	0,45	48,10
11	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	0,660	121,65	80,29
12	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	5,647	137,28	775,22
13	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	29,375	15,23	447,38
14	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	29,375	1,48	43,48
15	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,181	1 477,41	267,41
16	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírkou nad 3 do 6 m	m2	106,892	0,82	87,65
17	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	109,030	1,17	127,57

D	5	Komunikácie					2 737,70
18	K	564760111.1	Kryt z kameniva riečneho veľ. 8-16 mm s rozprestrením a zhutnením hr. 450 mm	m2	106,892	16,11	1 722,03
19	M	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	79,848	12,72	1 015,67

D	9	Ostatné konštrukcie a práce					599,26
20	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	42,104	8,82	371,36
21	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	45,000	2,44	109,80
22	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,684	70,13	118,10

D	99	Presun hmôt HSV					700,99
23	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	146,651	4,78	700,99

D PSV

Práce a dodávky PSV

37 100,00

Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		76-L	Lezecká stena, vrátane presunu hmôt				37 100,00
24	K	LezeckáS	Lezecká stena "BALVAN" šxv 1000x5700mm, výška od 2,2 do 3,5m so strechou- dodávka, montáž	ks	1,000	37 100,00	37 100,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

VOLNOČASOVÝ AREÁL V SENCI NA SLNEČNÝCH JAZERÁCH - SEVER

Objekt:

SO 300 - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

7. 5. 2024

Objednávateľ:

Mesto Senec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

Projektant:

MENO, s.r.o., Kunov 171, 905 01 Senica

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 253,06

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

7 253,06

20,00%

1 450,61

Cena s DPH

v

EUR

8 703,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

KAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: VOĽNOČASOVÝ AREÁL V SENCI NA SLNEČNÝCH JAZERÁCH - SEVER
Objekt: SO 300 - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Miesto:		Dátum:	7. 5. 2024
Objednávateľ:	Mesto Senec	Projektant:	MENO, s.r.o., Kunov 171, 905 01 Senica
Zhotoviteľ:	COLAS Slovakia, a.s.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	7 253,06
HSV - Práce a dodávky HSV	7 253,06
1 - Zemné práce	3 918,90
4 - Vodorovné konštrukcie	115,17
5 - Komunikácie	1 609,53
8 - Rúrové vedenie	1 445,05
99 - Presun hmôt HSV	164,41

ZPOČET

ba:

VOLNOČASOVÝ AREÁL V SENCI NA SLNEČNÝCH JAZERÁCH - SEVER

Objekt:

SO 300 - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Miesto:

Dátum: 7. 5. 2024

Objednávateľ:

Mesto Senec

Projektant:

MENO, s.r.o., Kunov
171, 905 01 Senica

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 253,06

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 253,06

D 1

Zemné práce

3 918,90

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	63,360	20,12	1 274,80
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	63,360	1,62	102,64
3	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	59,400	6,29	373,63
4	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	59,400	3,67	218,00
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,200	5,50	105,60
6	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	384,000	0,38	145,92
7	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	19,200	5,36	102,91
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,200	0,72	13,82
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	30,720	14,84	455,88
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	44,160	6,63	292,78
11	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	15,360	22,94	352,36
12	M	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	27,650	17,38	480,56

D 4

Vodorovné konštrukcie

115,17

13	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,690	68,15	115,17
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D 5

Komunikácie

1 609,53

14	K	113107212.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	10,000	27,28	272,80
15	K	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	10,000	27,28	272,80
16	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	10,000	2,10	21,00
17	K	566902112.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 150 mm	m2	10,000	10,60	106,00
18	K	566902123.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 200 mm	m2	10,000	15,02	150,20
19	K	572953122.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	10,000	33,73	337,30
20	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	22,000	10,43	229,46
21	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	7,250	2,70	19,58
22	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km (celkom 10 km)	t	145,000	0,31	44,95
23	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	7,250	2,36	17,11

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	7,250	19,08	138,33
D	8	Rúrové vedenie				1 445,05
25	K	INS150	napojenie tvarovkou IN SITU 160	KS	1,000	265,00
26	K	871315542.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 150	m	21,000	18,50
27	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	21,000	2,65
28	K	894810006.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	1,000	111,30
29	M	RF110000	TEGRA 600 - Šachtové dno 600/160x0°	ks	1,000	212,21
30	M	RP060000	Vlnovcová šacht. rúra ID600x6000	m	2,000	74,41
31	M	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	1,000	15,90
32	M	RF600010	Plastový roznášací prstenec D400 600/1000	ks	1,000	75,10
33	M	RF730000	Liatinový poklop D600 - D400	ks	1,000	139,18
34	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	21,000	1,59
D	99	Presun hmôt HSV				164,41
35	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,282	583,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

VOLNOČASOVÝ AREÁL V SENCI NA SLNEČNÝCH JAZERÁCH - SEVER

Objekt:

SO 400, SO 401 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA A VODOVODNÁ PRÍPOJKA-
ÚŽITKOVÁ VODA

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Senec

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

MENO, s.r.o., Kunov 171, 905 01 Senica

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 7. 5. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

34 279,28

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

34 279,28

20,00%

6 855,86

Cena s DPH

v

EUR

41 135,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

KAPITULÁCIA ROZPOČTU

VOĽNOČASOVÝ AREÁL V SENCI NA SLNEČNÝCH JAZERÁCH - SEVER

Objekt:

SO 400, SO 401 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA A VODOVODNÁ PRÍPOJKA-
ÚŽITKOVÁ VODA

Miesto:

Dátum:

7. 5. 2024

Objednávateľ:

Mesto Senec

Projektant:

MENO, s.r.o., Kunov
171, 905 01 Senica

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

34 279,28

HSV - Práce a dodávky HSV

30 302,13

1 - Zemné práce

17 606,72

4 - Vodorovné konštrukcie

1 059,17

5 - Komunikácie

4 756,62

8 - Rúrové vedenie

6 670,13

99 - Presun hmôt HSV

209,49

PSV - Práce a dodávky PSV

3 977,15

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

996,88

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

1 682,15

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

1 298,12

SO 400, SO 401 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA A VODOVODNÁ PRÍPOJKA-
ÚŽITKOVÁ VODA

Miesto:

Dátum: 7. 5. 2024

Objednávateľ:

Mesto Senec

Projektant:

MENO, s.r.o., Kunov
171, 905 01 Senica

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 279,28

D HSV

Práce a dodávky HSV

30 302,13

D 1

Zemné práce

17 606,72

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	16,320	11,82	192,90
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	16,320	1,12	18,28
3	K	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	218,410	20,12	4 394,41
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	218,410	1,62	353,82
5	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	546,024	6,29	3 434,49
6	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	546,024	3,67	2 003,91
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	76,634	5,50	421,49
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 532,675	0,38	582,42
9	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	76,634	5,36	410,76
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	76,634	0,72	55,18
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	122,612	14,84	1 819,56
12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	158,095	6,63	1 048,17
13	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	52,948	22,94	1 214,63
14	M	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	95,322	17,38	1 656,70

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 059,17

15	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	13,974	68,15	952,33
16	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,737	144,97	106,84

D 5

Komunikácie

4 756,62

17	K	113107212.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	18,133	27,28	494,67
18	K	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	18,133	27,28	494,67
19	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	18,133	2,10	38,08
20	K	566902112.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 150 mm	m2	18,133	10,60	192,21
21	K	566902123.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 200 mm	m2	18,133	15,02	272,36
22	K	572953122.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	18,133	33,73	611,63
23	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	90,664	4,60	417,05

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
K	596211002.S	Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého	m2	90,664	15,83	1 435,21
K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	38,532	10,43	401,89
K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	13,146	2,70	35,49
K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km (celkom 10 km)	t	262,926	0,31	81,51
K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	13,146	2,36	31,02
K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	13,146	19,08	250,83

D 8 Rúrové vedenie 6 670,13

K	871171542.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	145,000	3,76	545,20
K	871221548.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané elektrotvarovkami D 63x5,8 mm	m	8,000	9,65	77,20
K	891211111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	1,000	11,47	11,47
M	2800.2	Posúvač DN 2"-63 domovej prípojky, voda a kanál	ks	1,000	79,50	79,50
M	960134218	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 3/4"-2", voda a kanál	ks	1,000	265,00	265,00
K	891269111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	1,000	26,29	26,29
M	5250.4	Navrtávací pás HAKU D 110-2", voda a kanál	ks	1,000	116,60	116,60
K	893353001.S	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty hranatej, pôdorysnej plochy do 4,2 m2, hĺbky do 2,0 m	ks	1,000	477,00	477,00
M	20501400	Vodomerná šachta 2050x1400 + kominik + poklop	ks	1,000	3 922,00	3 922,00
K	895793340.S	Montáž ventilovej šachty pre zavlažovacie systémy	ks	1,000	10,62	10,62
M	426810019200	Šachta ventilová Rain Bird VB-JMB-H Premium, materiál HD-PE, lxšxh 700x530x310 mm, PRORAIN	ks	1,000	79,35	79,35
M	426810020700.S	Predĺženie k šachte štvorhrannej, lxš 590x490 mm	ks	1,000	48,66	48,66
M	B31410	Závlahový elektroventil Rain Bird 100-PGA 1", 24V solenoid, vnútorný závit	ks	1,000	84,80	84,80
K	899401111.S	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	31,80	31,80
M	1850	Poklop uličný teleskopický pre dom. Prípojky, voda a kanál	ks	1,000	212,00	212,00
M	3481.1	Podkladová doska pre posúvače, voda a kanál	ks	1,000	21,20	21,20
K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	153,000	1,59	243,27
K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	153,000	2,65	405,45
K	K001	D+M betonova patka	ks	1,000	12,72	12,72

D 99 Presun hmôt HSV 209,49

K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	5,497	38,11	209,49
---	-------------	--	---	-------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 3 977,15

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 996,88

K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	6,000	2,48	14,88
M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	3,000	22,85	68,55
M	KFPO3	Guľový plnoprietokový kohút s vypúšťaním, páka MM 1"	ks	3,000	25,44	76,32
K	722221315.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1	ks	4,000	2,48	9,92
M	551190001000.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	4,000	20,25	81,00
K	722270104.S	Montáž cyklónového odkalovacieho filtra 1"	ks	2,000	4,11	8,22
M	M005	Filter FF 06 DN25	KS	2,000	47,70	95,40
K	722263416.S	Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 1	ks	1,000	18,21	18,21
K	722263415.S	Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 3/4	ks	1,000	14,88	14,88
M	s420-20	Vodomer 3/4" S420 Q3 4 SV L=165mm mokrobežný	ks	1,000	190,80	190,80
M	s420-25	Vodomer 1" S420 Q3 10 SV L=260mm mokrobežný	ks	1,000	265,00	265,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K K009	poz. material do sachty na rozdelenie vody	sub	1,000	153,70	153,70
D	724	Zdravotechnika - strojné vybavenie				1 682,15
62	K 724149101.S	Montáž čerpadla vodovodného ponorného na pitnú vodu, bez potrubia a príslušenstva	ks	1,000	17,95	17,95
63	K 724232111.S	Montáž príslušenstva domácej vodárne, frekvenčný menič	ks	1,000	11,41	11,41
64	K 724312130.S	Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu	ks	1,000	15,09	15,09
65	M VS30	Ponorné čerpadlo do vrtu E-TECH VS30	ks	1,000	848,00	848,00
66	M fv230	frekvenčný menič 230v	ks	1,000	530,00	530,00
67	M A012J16	Tlaková expanzná nádoba - vodárenské systémy - 8l; 8bar; 3/4"	ks	1,000	106,00	106,00
68	K K010	dopojenie na rozvody elektro rieši profesia NN	sub	1,000	153,70	153,70
D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				1 298,12
69	K 725939101.S	Montáž pitnej fontánky G 1/2	ks	2,000	8,01	16,02
70	M 552340000300	Fontánka pitná nerezová na podlahu, výška 800 mm	ks	2,000	641,05	1 282,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba:

VOĽNOČASOVÝ AREÁL V SENCI NA SLNEČNÝCH JAZERÁCH - SEVER

Objekt:

SO 802 - PRÍPRAVA ÚZEMIA

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 7. 5. 2024

Objednávateľ:

Mesto Senec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

Projektant:

MENO, s.r.o., Kunov 171, 905 01 Senica

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

52 059,16

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	52 059,16	20,00%	10 411,83

Cena s DPH

v EUR

62 470,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

KAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt: VOĽNOČASOVÝ AREÁL V SENCI NA SLNEČNÝCH JAZERÁCH - SEVER
SO 802 - PRÍPRAVA ÚZEMIA

Miesto: Mesto Senec
Objednávateľ: COLAS Slovakia, a.s.
Zhotoviteľ:

Dátum: 7. 5. 2024
Projektant: MENO, s.r.o., Kunov
Spracovateľ: 171, 905 01 Senica

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	52 059,16
HSV - Práce a dodávky HSV	52 059,16
1 - Zemné práce	9 627,75
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	42 431,41

POČET

VOĽNOČASOVÝ AREÁL V SENCI NA SLNEČNÝCH JAZERÁCH - SEVER

Objekt: SO 802 - PRÍPRAVA ÚZEMIA

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Senec

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Dátum: 7. 5. 2024

Projektant: MENO, s.r.o., Kunov
171, 905 01 Senica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

52 059,16

D HSV Práce a dodávky HSV

52 059,16

D 1 Zemné práce

9 627,75

1	K	113106612.S1	Rozoberanie zatravn. dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	55,000	4,60	253,00
2	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	770,000	2,58	1 986,60
3	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	770,000	8,17	6 290,90
4	K	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	825,000	1,33	1 097,25

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

42 431,41

5	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	50,000	7,05	352,50
6	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	50,000	7,05	352,50
7	K	966001111.S	Demontáž odpadkového koša s betónovou pätkou, -0,02700 t	ks	23,000	19,08	438,84
8	K	966001112.S1	Demontáž basketbalového koša	ks	5,000	95,40	477,00
9	K	966001121.S	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou, -0,03400 t	ks	3,000	26,50	79,50
10	K	966067112.S	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t	m	203,000	8,85	1 796,55
11	K	976011211.	Odstránenie betónovej zábrany (biskup.klob.)	ks	100,000	8,48	848,00
12	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	631,303	2,54	1 603,51
13	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 156,515	0,11	347,22
14	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	631,303	17,36	10 959,42
15	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6 313,030	1,95	12 310,41
16	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	631,303	2,36	1 489,88
17	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	631,303	18,02	11 376,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

VOLNOČASOVÝ AREÁL V SENCI NA SLNEČNÝCH JAZERÁCH - SEVER

Objekt:

MPP - MIESTO PRVEJ POMOCI

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

7. 5. 2024

Objednávateľ:

Mesto Senec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

Projektant:

MENO, s.r.o., Kunov 171, 905 01 Senica

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 366,82

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

15 366,82

20,00%

3 073,36

Cena s DPH

v EUR

18 440,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

KAPITULÁCIA ROZPOČTU

VOĽNOČASOVÝ AREÁL V SENCI NA SLNEČNÝCH JAZERÁCH - SEVER

Projekt:

MPP - MIESTO PRVEJ POMOCI

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Senec

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Dátum:

7. 5. 2024

Projektant:

MENO, s.r.o., Kunov
171, 905 01 Senica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 366,82

Ostatné - Ostatné

15 366,82

VOLNOČASOVÝ AREÁL V SENCI NA SLNEČNÝCH JAZERÁCH - SEVER

Projekt:

MPP - MIESTO PRVEJ POMOCI

Miesto:

Dátum: 7. 5. 2024

Objednávateľ:

Mesto Senec

Projektant:

MENO, s.r.o., Kunov

Žhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

171, 905 01 Senica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 366,82

D	Ostatné	Ostatné					15 366,82
1	M	SK-01	Sanitárny kontajner 20'-6055x2435mm,RAL 7016-antracit šedá,vn.dekor biela,vybavenie sanity:2xwc,4xumýv.,1xwc-imob.,1xpis.,1xsprch.,opláštenie termotrevo(alter.lamely)-dovoz,dodávka,montáž,uzemnenie	ks	1,000	12 635,20	12 635,20
2	M	Def-01	AED Defibrilátor Cardio Aid-1 360 J Najmodernejší AED Defibrilátor,-skrinka s výhrevom a osvetlením,-alarm,- pin kód,-elektrody,-kufor prvej pomoci,-záchranné značenie-dodávka	ks	1,000	2 731,62	2 731,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VOLNOČASOVÝ AREÁL V SENCI NA SLNEČNÝCH JAZERÁCH - SEVER

Objekt: SO 801 - SADOVÉ ÚPRAVY

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 7. 5. 2024

Objednávateľ: IČO:
Mesto Senec IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31651402
COLAS Slovakia, a.s. IČ DPH: SK2020492111

Projektant: IČO:
MENO, s.r.o., Kunov 171, 905 01 Senica IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			6 096,85
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	6 096,85	20,00%	1 219,37
Cena s DPH	v EUR		7 316,22

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

PRÍLOHA K ROZPOČTU

VOĽNOČASOVÝ AREÁL V SENCI NA SLNEČNÝCH JAZERÁCH - SEVER

SO 801 - SADOVÉ ÚPRAVY

Miesto: Mesto Senec
Objednávateľ: COLAS Slovakia, a.s.

Dátum: 7. 5. 2024
Projektant: MENO, s.r.o., Kunov
Spracovateľ: 171, 905 01 Senica

Číslo dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
---------------------	-------------------

Príklady z rozpočtu

D1 - Príprava územia	2 459,20
D2-1 - Asanácia drevín	1 046,36
D2 - Založenie trávnik	477,29
D5 - Materiál	342,23
99 - Presun hmôt HSV	

VOLNOČASOVÝ AREÁL V SENCI NA SLNEČNÝCH JAZERÁCH - SEVER

Projekt:

SO 801 - SADOVÉ ÚPRAVY

Miesto:

Dátum: 7. 5. 2024

Objednávateľ:

Mesto Senec

Projektant: MENO, s.r.o., Kunov

Hotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

171, 905 01 Senica

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Álklady z rozpočtu

6 096,85

D D1 Príprava územia 4 573,20

1	K	183403111.S	Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	700,000	0,75	525,00
2	K	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	700,000	1,81	1 267,00
3	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 400,000	0,23	322,00

D D2-1 Asanácia drevín 2 459,20

4	K	112101116.S	Vyrúbanie stromu listnatého s rozrez. a odstránením konár.a kmeňa do vzd.20m,so zložením na hromady alebo naložením na doprav.prostriedok,vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 600 do 700 mm	ks	4,000	348,95	1 395,80
5	K	112201116.S	Odstránenie pňa s odprat.dreva na vzdialenosť do 20m,so zložením na hromady alebo nalož.na dopr.prostr.,so zasyp.jamy,dopl.zeminy,zhutnením,úprav.ter.,v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 600 do 700 mm	ks	4,000	265,85	1 063,40

D D2 Založenie trávnik 1 046,36

6	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5 aj s pokosením	m2	700,000	1,01	707,00
7	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	28,000	11,12	311,36
8	K	184852010.1	Hnojenie trávnik s rozprestretím alebo rozdelením hnojiva v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko 16% dusíka, 10% fosfátu, 13% oxid draselný, 2% oxid horečnatý	t	0,017	0,24	0,00
9	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5-2x	m2	1 400,000	0,02	28,00

D D5 Materiál 477,29

10	K	DV	dodávka vody	m3	2,000	40,39	80,78
11	K	Dovoz	dovoz vody do 6000 m	m3	2,000	27,14	54,28


D 99 Presun hmôt HSV 342,23

12	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	7,000	48,89	342,23
----	---	-------------	--	---	-------	-------	--------

Harmonogram stavby
"VOL'NOČASOVÝ AREÁL V

**Harmonogram stavby
"VOLNOČASOVÝ AREÁL V
BĚNČI NA SLUKŮNTOVÝCH JAZERECH - SEVER"**

Harmonogram stavby "VOLNOČASOVÝ AREÁL V BĚNČI NA SLUKŮNTOVÝCH JAZERECH - SEVER" je vizuální nástroj, který umožňuje sledovat průběh a plánování výstavby. Vlevo je uveden seznam číselných kódů (např. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888



ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky :
„Voľnočasový areál v Senci na Slnečných jazerách - Sever“

- ☐ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celé plnenie zabezpečím sám
- ☒ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia: (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy uvedených v súťažných podkladoch)

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávok
1	PARKITECT s.r.o.	27774406	Pumptrack
2	PESMENPOL spol. s r.o.	36507881	Workout zostava
3	ANATOMIC s.r.o.	50457161	Lezecká stena
4			

V Trnave, dňa **13 -09- 2024**


COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7, 917 01 Trnava 002

[Redacted signature area]

Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva

[Redacted signature area]

Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva