
Z M L U V A   O   D I E L O  Č. 384/2024-1 

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, 
v znení neskorších predpisov 

ZMLUVNÉ STRANY
 
Objednávateľ:

Názov: Diecézna charita Rožňava
Sídlo:   Kósu-Schoppera 141/22, 048 01  Rožňava 
IČO:              35 515 325
DIČ: 2020937985
V zastúpení: Mgr. Emília Revajová Bujňáková, riaditeľka
Osoby jednať

vo veciach zmluvných: Mgr. Emília Revajová Bujňáková, riaditeľka
vo veciach technických: Mgr. Emília Revajová Bujňáková, riaditeľka

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN: SK72 0200 0000 0027 4795 0257
Telefón:                   0905 535 465
E-mail: emilia.revajova@caritas.sk       
Web: www.  charitaroznava  .sk  

(ďalej len „objednávateľ“)  

a 

Zhotoviteľ:

Názov: EXA s.r.o.
Sídlo: Hlavná 247, Nižná Myšľa
IČO: 51984601
DIČ: 2120875658
IČ DPH: SK2120875658
V zastúpení:
Osoby jednať

vo veciach zmluvných  : Tomáš Čarný
vo veciach technických: Tomáš Čarný, Karol Kolpák , Ing. Tomáš Necela

Bankové spojenie: 5152087136/0900
IBAN: SK79 0900 0000 0051 5208 7136
Telefón:                   00421 907 499 955
E-mail: exasro@axasro.sk
Zapísaný v registri: Mestského súdu Košice
Číslo zápisu: 44770/V
(ďalej len „zhotoviteľ“)  

Čl. 1. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ  sa touto zmluvou zaväzuje,  že pre objednávateľa zabezpečí kompletnú
dodávku materiálu a realizáciu stavebných prác na diele: „Stavebné úpravy objektu
dielne  na  sklady“,  ktoré  je  výsledkom  prieskumu  trhu  realizovaného
objednávateľom, vyhláseného vo výzve na predkladanie ponúk pod č. j.  384/2024-1
zo  dňa  19.07.2024  v rozsahu  podľa  oceneného  výkazu  výmer  -  cenovej  ponuky
zhotoviteľa zo dňa 1.8.2024 (ďalej aj „dielo“ alebo „predmet zmluvy“). Zhotoviteľ sa
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zaväzuje vykonať predmetné dielo, riadne, s odbornou starostlivosťou vo vlastnom
mene a na vlastnú zodpovednosť.

2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že zhotovenie diela je financované z verejných zdrojov,
a preto plnenie tejto zmluvy podlieha kontrole zo strany príslušných orgánov verejnej
moci.

Čl. 2. Miesto a termín plnenia predmetu zmluvy

1. Zmluva o dielo  sa  uzatvára  do doby úplného dokončenia  diela a jeho písomného
odovzdania  zhotoviteľom  a prevzatia  objednávateľom  na  základe  Preberacieho
protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 

2. Objednávateľ  bude písomne informovať  zhotoviteľa  o výsledku vykonania  kontroly
prieskumu  trhu  poskytovateľom  nenávratného  finančného  príspevku  (ďalej  len
„NFP“).

3. Lehoty plnenia predmetu zmluvy sú nasledovné:
 Začiatok realizácie diela: do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska. 
 Ukončenie  realizácie  diela:  najneskôr  do  6  mesiacov  odo  dňa  prevzatia

staveniska.

4. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zaväzuje
sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršej ponúknutej lehote.

5. Miesto plnenia predmetu zmluvy –  Mesto Rožňava – areál starej nemocnice, k. ú.
Rožňava, parcela č. 446/23, Kósu – Schoppera 141/22, Rožňava.

6. Zhotoviteľ  je  oprávnený  prerušiť  realizáciu  diela  v prípade  nepriaznivých
a nevhodných klimatických podmienok pre výstavbu (napr. počas vytrvalého dažďa -
obdobie  nevhodné  na  realizáciu  výstavby).  Prerušenie  realizácie  diela  je  povinný
zhotoviteľ  oznámiť  objednávateľovi  písomnou  formou,  ktorý  musí  prerušenie
realizácie  odsúhlasiť.  Za  odsúhlasenie  prerušenia  realizácie  diela  zo  strany
objednávateľa  sa  považuje  potvrdenie  zápisu  o prerušení  výstavby  v  stavebnom
denníku objednávateľom a zároveň stavebným dozorom. Počas prerušenia realizácie
diela lehota uvedená v bode 3. tohto článku neplynie. Ukončenie prerušenia lehoty
realizácie  diela  musí  byť  zaznamenané  v stavebnom  denníku  a potvrdené
objednávateľom, zhotoviteľom a stavebným dozorom.

7. Pokiaľ zhotoviteľ nezačne realizovať dielo v lehote podľa bodu 3. tohto článku zmluvy
alebo ak zhotoviteľ bezdôvodne preruší realizáciu diela bez súhlasu objednávateľa,
má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť.

Čl. 3. Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podľa čl.  1.  tejto zmluvy vyjadruje
cenovú  úroveň  v čase  predloženia  návrhu  zmluvy  a je  stanovená  dohodou
zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z.
z.  a je  doložená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej
cenovej  ponuky  v prieskume  trhu,  ktorý  tvorí  neoddeliteľnú  prílohu  č.  1  k tejto
zmluve.  Táto  cena  je  záväzná  počas  celej  doby  realizácie  diela  a zhotoviteľ  ju
nesmie jednostranne zvýšiť.
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2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. bod 1 zmluvy je zmluvnými stranami
dohodnutá takto:

 Cena za všetky práce a dodávky materiálov potrebných na zhotovenie diela bez 
             DPH:                     79 801,65  EUR

hodnota DPH 20 %          15 960,33  EUR

cena celkom vrátane DPH          95 761,98  EUR

3. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.

4. V cene  za  zhotovenie  diela  sú  zahrnuté  aj  náklady  potrebné  na  vybudovanie,
prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom.

5. Na akúkoľvek zmenu zmluvy je potrebný súhlas oboch zmluvných strán formou   
očíslovaného písomného dodatku k tejto zmluve o dielo.

6. Jednotkové  ceny  uvedené  v ocenenom  výkaze  výmer  sú  pre  tú  istú  položku
stavebnej práce a dodávky materiálu záväzné pre celé dielo.

Čl. 4. Platobné podmienky

1. Cenu  za  zhotovenie  diela  uhradí  objednávateľ  na  základe  dvoch  faktúr,  ktoré
zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi takto: 
- prvú  faktúru  zhotoviteľ  vystaví  po  realizácii  minimálne  50  % vykonaných  prác

z celkového rozsahu diela; 
- druhú (konečnú vyúčtovaciu) faktúru zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi

po písomnom odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom na základe  Protokolu
o odovzdaní a prevzatí diela.

2. Dielo bude financované z prostriedkov štátneho rozpočtu a z prostriedkov Európskej
únie v rámci  Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, spolufinancovaný fondom:
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV), Opatrenie: 7 Základné
služby  a  obnova  dedín  vo  vidieckych  oblastiach,  Podopatrenie:  7.4  Podpora  na
investície  do  vytvárania,  zlepšovania  alebo  rozširovania  miestnych  základných
služieb  pre  vidiecke  obyvateľstvo  vrátane  voľného  času  a  kultúry  a súvisiacej
infraštruktúry. 

3. Zhotoviteľ  musí  svoje  práce  vyúčtovať  overiteľným  spôsobom.  Faktúra  musí  byť
zostavená prehľadne a musí byť dodržané poradie jednotlivých položiek a označenie,
ktoré je v súlade s oceneným popisom prác – výkazom výmer podľa zmluvy. Prílohou
faktúry bude podrobný výkaz množstva vykonaných prác a dodaných materiálov za
fakturované  obdobie  dokumentujúce  plnenie  zhotoviteľa  odsúhlasené  stavebným
dozorom.

4. Výkaz množstva vykonaných prác a dodaných materiálov, ktorých cena je predmetom
jednotlivých faktúr, musí byť potvrdená stavebným dozorom v lehote do 3 pracovných
dní od ich doručenia stavebnému dozoru. 

5. Zhotoviteľ bude dielo fakturovať na základe  súpisu vykonaných prác, odsúhlaseného
oprávneným  zástupcom  objednávateľa  (stavebný  dozor),  ktorý  súpis  potvrdí
pečiatkou objednávateľa a svojím podpisom.
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6. Faktúra vrátane všetkých príloh musí byť objednávateľovi doručená v 6 originálnych
vyhotoveniach.

7. Zhotoviteľ  zodpovedá  za  správnosť  a úplnosť  faktúry,  ktorá  musí  mať  náležitosti
daňového  dokladu  v zmysle  zákona  č.  222/2004  Z.  z.  o dani  z pridanej  hodnoty
v znení neskorších predpisov.

8. V prípade,  že  faktúra  nebude  obsahovať  náležitosti  uvedené  v tejto  zmluve,
objednávateľ  je  oprávnený  vrátiť  ju  zhotoviteľovi  na  doplnenie.  V takom  prípade
lehota  splatnosti  prestáva  plynúť  a nová  lehota  splatnosti  začne  plynúť  dňom
nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

9. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni jej
doručenia. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo
pracovného  pokoja,  bude  sa  za  deň  splatnosti  považovať  najbližší  nasledujúci
pracovný deň.

10. Platba bude vykonaná bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie
faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech
účtu zhotoviteľa.

11. V prípade výskytu aspoň jednej vady, resp. nedorobku, zistené počas preberacieho
konania,  vzniká  objednávateľovi  nárok  na  zadržanie  10  % z  celkovej  ceny  diela
v rozsahu  uzavretej  zmluvy  o dielo.  Táto  čiastka  bude  uhradená  do  30  dní
po odstránení poslednej vady, resp. nedorobku na základe záznamu o jej odstránení
po vystavení konečnej faktúry. 

12. Ak  je  objednávateľ  v omeškaní  s úhradou  faktúry,  môže  zhotoviteľ  účtovať
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý
deň omeškania.

Čl. 5. Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa technického
zadania, projektovej dokumentácie (ďalej len “PD“), výkazu výmer a podmienok tejto
zmluvy a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zhotoviteľ  zodpovedá  za  vady,  ktoré  predmet  má  v čase  jeho  odovzdania
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ
iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

3. Záručná doba na celé dielo je  60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania
zákazky  objednávateľovi.  Na  zabudované  prvky,  na  ktoré  zhotoviteľ  odovzdal
pri  odovzdaní  a prevzatí  diela  objednávateľovi  záručné  listy,  sa  vzťahuje  záručná
doba podľa týchto záručných listov.

4.  Počas plynutia záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. 

5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení
tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.

6. Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  začať  s odstraňovaním prípadných vád  diela  do  7  dní  od
prevzatia  objednávateľom  písomne  uplatnenej  reklamácie  a vady  odstrániť  v čo
najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou
formou.
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7. Vady  a nedorobky  zistené  pri  preberacom  konaní  budú  zapísané  v Preberacom
protokole  o odovzdaní  a prevzatí  diela s uvedením  termínu  ich  odstránenia.
O odstránení  všetkých  vád,   resp.  nedorobkov  sa  vyhotoví  záznam,  ktorý  bude
dokladom pre úhradu zadržanej čiastky faktúry.

Čl. 6. Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ  vykoná  dielo  na  svoje  náklady  a zodpovednosť.  Zhotoviteľ  sa  zaväzuje
dodržiavať všetky predpisy upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia pri  práci  a  k
používaniu ochranných pracovných prostriedkov.

2. Objednávateľ  je  povinný  protokolárne  odovzdať  a zhotoviteľ  sa  zaväzuje  prevziať
stavenisko pre vykonávanie stavebných prác po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy na
základe  písomnej  (e-mailovej)  výzvy  objednávateľa  na  prevzatie  staveniska,  a to
v lehote do 5 pracovných dní od jej doručenia.  

3. Objednávateľ  je  povinný odovzdať  stavenisko vypratané tak,  aby  zhotoviteľ  mohol
na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.

4. Ak dielo nebude začaté, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk.

5. Zhotoviteľ  zabezpečí  na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov,
stavebných  hmôt  a dielcov,  výrobkov,  strojov  a zariadení  a ich  presun  zo  skladu
na stavenisko.

6. Zhotoviteľ  je  povinný použiť  pre  realizáciu  diela  len  materiály  a výrobky v  zmysle
oceneného výkazu výmer - rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v rozpočte,
ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej
údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť,
hygienické  požiadavky,  ochrana  zdravia  a  životného  prostredia  a  bezpečnosti
pri užívaní a pod.

7. Zhotoviteľ  poverí  trvalým riadením stavebných prác na stavenisku stavbyvedúceho
s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou – oprávnením na výkon stavbyvedúceho
v  zmysle  zákona  č.138/1992  Zb.  o  autorizovaných  architektoch  a  autorizovaných
stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. ekvivalentným dokladom.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej realizácie diela až do riadneho odovzdania
diela objednávateľovi, je objednávateľ a ním poverené osoby kedykoľvek oprávnený
vstúpiť na stavenisko.

9. Zhotoviteľ  je  povinný  na  svoje  náklady  pravidelne  po  celý  čas  realizácie  diela
odpratávať zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti.

10. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude
rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

11. Objednávateľ  zabezpečí  všetky  rozhodnutia  orgánov  štátnej  správy  potrebné
pre vykonanie diela.

12. Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  dodržať  technológie  výstavby  podľa  PD  bez  požadovania
zmien projektu.
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13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať
zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdravia  pri  práci  (ďalej  len  „BOZP“)  vlastných
zamestnancov a za dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela,
t. j. ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
v  znení  neskorších  predpisov,  najmä že  bude  dodržiavať  podmienky  na zaistenie
bezpečnosti  a  ochrany  zdravia  pri  uskutočňovaní  stavby.  Zodpovednosť  za  škodu
spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu.

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za účelom dosiahnutia zodpovedajúcej kvality diela použije
v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. v platnom znení na jeho realizáciu len stavebné výrobky
spĺňajúce  podmienky  zákona  č.  133/2013  o stavebných  výrobkoch  a o zmene
a doplnení  niektorých  zákonov  v platnom  znení,  resp.  vyhlášky  č.  161/2019  o
meradlách  a  metrologickej  kontrole,  t.  j.  použije  výrobky  a  materiály  v  zmysle
ponukového rozpočtu do prieskumu trhu a príslušné doklady predloží objednávateľovi
ku kontrole pred ich objednaním alebo zabudovaním a súhrnne pri preberacom konaní
pri  odovzdaní  diela.  Tieto  výrobky  musia  mať  minimálne  predpísané  vlastnosti
uvedené v PD a výkaze výmer - rozpočte.

15. Zhotoviteľ  pred  začatím  výkopových  prác  zabezpečí  vytýčenie  inžinierskych  sietí
na  vlastné  náklady  vrátane  vytyčovacích  prác  navrhovaných  stavebných  objektov.
Za  poškodenie  podzemných  vedení  a inžinierskych  sietí  zodpovedá  zhotoviteľ.
Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené
tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí. 

16. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí
a poplatky za ne znáša zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabraté
verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.

17. Zhotoviteľ  je  povinný  nahradiť  objednávateľovi  škodu,  ktorú  mu  spôsobil  svojím
konaním vrátane nedbanlivosti, a to v skutočnom rozsahu. Nárok na náhradu škody
nevylučuje  právo  objednávateľa  uplatniť  zmluvnú  pokutu  v súlade  s  podmienkami
zmluvy.

18. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok
porušenie predpisov v oblasti BOZP, požiarnej ochrany a životného prostredia a tieto
porušenia budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov
verejnej  alebo  štátnej  správy  podľa  príslušných  právnych  predpisov,  odškodní
zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.

19. Zhotoviteľ  je  povinný  v plnom  rozsahu  rešpektovať  jestvujúce  zariadenia  ako  sú
rozvody inžinierskych sietí a pod. a chrániť ich pred poškodením.

20. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok
poškodenia  zdravia  ľudí  a majetku  tretích  osôb  a títo  uplatnia  nároky  voči
objednávateľovi,  zhotoviteľ  odškodní  objednávateľa  za  uspokojenie  týchto  nárokov
v plnej výške.

21. Objednávateľ môže uplatniť svoje práva na náhradu škody, ak písomne upovedomí
zhotoviteľa o nároku, ktorý bol vznesený voči objednávateľovi. Objednávateľ umožní
zhotoviteľovi,  ak  o to  požiada,  aby  viedol  všetky  rokovania  smerujúce  k vybaveniu
týchto nárokov, prípadne sa na nich zúčastňoval.

22. Zhotoviteľ  zodpovedá  v plnom rozsahu  za  škodu  na  majetku  objednávateľa,  ktorú
spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
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23. Zhotoviteľ  zodpovedá  za  čistotu  a poriadok  na  stavenisku.  Zhotoviteľ  odstráni
na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

24. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať preukázateľným spôsobom objednávateľa na kontrolu
všetkých prác,  ktoré majú byť  zakryté alebo sa stanú neprístupnými  minimálne 3
pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác,
bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať
odkrytie  týchto  prác,  je  zhotoviteľ  povinný  toto  odkrytie  vykonať  na  náklady
objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané,
toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.

25. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať preukázateľným spôsobom minimálne 3 pracovné dni
vopred objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 31. tohto článku zmluvy.

26. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva,
stavebný  denník.  V priebehu  pracovného  času  musí  byť  denník  na  stavbe  trvalo
prístupný.  Denné  záznamy  sa  vyhotovujú  minimálne  vo  dvoch  vyhotoveniach,
po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník
zhotoviteľa.

27. Zhotoviteľ si zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie
stavebného diela na vlastné náklady.

28. Objednávateľ určí pri odovzdaní staveniska zhotoviteľovi body napojenia el. energie,
náklady za spotrebovanú el. energiu uhradí zhotoviteľ.

29. Objednávateľ  má  právo  sledovať  obsah  stavebného  denníka  a pripájať  svoje
stanovisko k zápisom.

30. Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu.

31. Podmienkou  odovzdania  a prevzatia  diela  je  úspešné  vykonanie  všetkých  skúšok
predpísaných  osobitnými  predpismi,  záväznými  normami  a PD.  Doklady  o týchto
skúškach podmieňujú prevzatie diela.

32. Záväzok  riadne  zhotoviť  dielo  bude  splnený  odovzdaním  bezchybného  diela
zhotoviteľom  a  jeho  prevzatím  objednávateľom.  Objednávateľ  sa  zaväzuje  riadne
ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu.

33. Preberací  protokol  o  odovzdaní  a  prevzatí  diela  spíšu  zmluvné  strany  ihneď
po  skončení  stavebných  prác  a  dodávok  materiálov  na  základe  písomnej  výzvy
zhotoviteľa.  Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  najmenej  5  dní  pred odovzdaním diela  vyzvať
písomne objednávateľa zápisom do stavebného denníka na jeho prevzatie, o ktorom
upovedomí objednávateľa, alebo písomným oznámením do podateľne objednávateľa.

34. Stavebné  dielo  je  vadné,  ak  nemá  vlastnosti  určené  právnymi  predpismi,
ustanoveniami  STN  EN,  a  pod.  alebo  ak  sa  nevyhotoví  podľa  PD  poskytnutej
objednávateľom pre zhotoviteľa.

35. Pre  potreby  tejto  zmluvy  a  výkladu  jej  ustanovení  sa  vadou  rozumie  akákoľvek
odchýlka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluve,
PD, v technických normách a v právnych predpisoch.

36. Pre  potreby  tejto  zmluvy  a  výkladu  jej  ustanovení  sa  nedorobkom  rozumie
nedokončená práca oproti PD vrátane prípadných dohodnutých doplnkov.
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37. Rozoznávajú sa:
a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol

zistiť  odbornou  prehliadkou  pri  odovzdávaní  a  preberaní  diela.  Tieto  vady
a nedorobky musia byť uvedené v preberacom Protokole o odovzdaní a prevzatí
diela s  uvedením  dohodnutých  termínov  na  ich  odstránenie.  Dielo  bude
zhotoviteľom  protokolárne odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že
v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky,
ktoré nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu diela). 

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a
prevzatí  a  vyskytnú  sa  v  záručnej  dobe.  Objednávateľ  je  povinný  skryté  vady
reklamovať  u  zhotoviteľa  bezodkladne,  najneskôr  do  7  pracovných  dní  od  ich
zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do
7  pracovných  dní  po  jej  obdržaní  a  dohodnúť  s  objednávateľom  spôsob  a
primeranú lehotu odstránenia vady. O dobu opráv skrytých vád sa na dotknutej
časti diela predlžujú záručné doby podľa tejto zmluvy.

38. Drobné odchýlky od PD, ktoré nemenia výsledné dielo, ani nezvyšujú cenu diela, sa
nepovažujú  za  vady,  ak  boli  dohodnuté  aspoň  súhlasným  zápisom  v  stavebnom
denníku, schváleným stavebným dozorom, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa.

39. Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  spolu  s dielom  odovzdať  aj  jedno  vyhotovenie  PD  so
zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.

40. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady poistenie zmluvou o poistení zodpovednosti za
škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s
realizáciou  diela  v  zmysle  tejto  zmluvy  na  celé  obdobie  realizácie  diela  až  do
odovzdania diela objednávateľovi,  minimálne vo výške ceny diela. Existenciu tohto
poistenia je zhotoviteľ povinný objednávateľovi preukázať kedykoľvek počas trvania
zmluvy.

41. Počas  realizácie  diela  znáša  nebezpečenstvo  škody  na  zhotovovanom  diele
zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných
prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu,
čo  bude  odsúhlasené  objednávateľom,  a to  vo  vzájomne  dohodnutej  lehote  (táto
lehota  musí  byť  primeraná  vo  vzťahu  k lehote  ukončenia  realizácie  diela  tak,  aby
nebol  narušený  záväzný  termín  ukončenia  diela  –  predmetu  tejto  zmluvy)  medzi
objednávateľom  a zhotoviteľom,  najneskôr  však  do  termínu  odovzdávacieho
a preberacieho konania.

42. Zhotoviteľ  je  povinný  vyhotovovať  elektronickú  fotodokumentáciu  počas  realizácie
predmetu  tejto  zmluvy.  Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  vyhotovovať  elektronickú
fotodokumentáciu každý deň, keď dochádza k realizácii diela.

43. Zhotoviteľ  sa  zaväzuje odovzdať  objednávateľovi  a  stavebnému dozoru  kompletnú
elektronickú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči (po jednom vyhotovení) po ukončení
realizácie  diela,  resp.  pri  odovzdaní  a  prevzatí  diela  (pri  preberacom  konaní);
v prípade  požiadavky  objednávateľa  počas  realizácie  diela  predloží  zhotoviteľ
čiastkovú elektronickú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči.

44. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných
výrobkov  a  materiálov,  certifikáty  výrobkov,  ktoré  podliehajú  povinnej  certifikácii
(zákon č. 133/2013 Z. z. a iné súvisiace príslušné právne predpisy), správy, revízie,
skúšky,  záručné  listy  použitých  výrobkov,  konštrukcií,  strojov,  zariadení  a pod.,
najneskôr  5  pracovných  dní  pred  odovzdaním  a prevzatím  diela,  a to  všetko
minimálne v štyroch exemplároch.
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Čl. 7. Zmluvné pokuty

1. Ak zhotoviteľ odovzdá  dielo  po termíne uvedenom v čl. 2., zaplatí zmluvnú pokutu
vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý začatý deň omeškania.

2. Ak  zhotoviteľ  neodstráni  vady  v dohodnutom termíne  podľa  čl.  5.  bod  6.,  zaplatí
zmluvnú  pokutu  za  každú  vadu  vo  výške  200,00  EUR  s  DPH  za  každý  deň
omeškania za každú vadu alebo nedorobok.

3. Ak  zhotoviteľ  nezačne  s odstraňovaním  vád  v čase  podľa  čl.  5.  bod  6.,  zaplatí
zmluvnú pokutu 200,00 EUR s DPH za každý deň omeškania za každú vadu.

4. Za  porušenie  povinnosti  zhotoviteľa  vyhotovovať  a odovzdávať  elektronickú
fotodokumentáciu  objednávateľovi  v  zmysle  Čl.  6.  bod  43.  a 44.  tejto  zmluvy  sa
stanovuje  zmluvná pokuta  na 200,00 EUR s DPH a to  aj  opakovane pri  každom
takomto zistení porušenia danej povinnosti. 

5. Zhotoviteľ  vyhlasuje,  pod hrozbou zmluvnej  pokuty vo výške 500,00 EUR s DPH,
že dodávku prác podľa tejto zmluvy vykonáva prostredníctvom fyzických osôb, ktoré
zamestnáva  legálne.  Nárok  na  zaplatenie  zmluvnej  pokuty  nezbavuje  zhotoviteľa
povinnosti  uhradiť  objednávateľovi  škodu,  ktorá  mu  vznikne  titulom  porušenia
zákonných povinností zhotoviteľa. 

6. Za  nesplnenie  povinnosti  vyžiadať  si  predchádzajúci  súhlas  objednávateľa  so
zmenou  subdodávateľa  podľa  článku  10.  bod  2.  tejto  zmluvy  zaplatí  zhotoviteľ
zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR s DPH.

Čl. 8. Vyššia moc

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani
ich  nemôžu  ovplyvniť  zmluvné  strany,  napr.  vojna,  mobilizácia,  štrajk,  živelné
pohromy, atď.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej
moci,  strana,  ktorá sa bude chcieť  odvolať  na vyššiu  moc,  požiada druhú stranu
o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode,
má  strana,  ktorá  sa  odvolala  na  vyššiu  moc,  právo  odstúpiť  od  zmluvy.  Účinky
odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.

Čl. 9. Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ  bude  informovať  objednávateľa  o stave  rozpracovaného  diela
na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ.

2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im
boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného
súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok
tejto zmluvy.

3. Zhotoviteľ  bude  pri  plnení  predmetu  tejto  zmluvy  postupovať  s odbornou
starostlivosťou.  Zaväzuje  sa  dodržiavať  všeobecne  záväzné  právne  predpisy,
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technické  normy  a podmienky  tejto  zmluvy.  Zhotoviteľ  sa  bude  riadiť  súťažnými
podkladmi,  pokynmi  objednávateľa,  zápismi  a dohodami  oprávnených pracovníkov
zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

4. Zmluvné strany majú právo ukončiť túto zmluvu okrem iných spôsobov stanovených
touto  zmluvou  a príslušnými  ustanoveniami  Obchodného  zákonníka  aj  dohodou.
Zmluvné  strany  sa  zároveň  zaväzujú,  že  akékoľvek  spory  vzniknuté  z tohto
záväzkového vzťahu budú riešiť prednostne dohodou.

5. Objednávateľ  si  vyhradzuje  právo  bez  akýchkoľvek  sankcií  odstúpiť  od  zmluvy
so  zhotoviteľom  v  prípade,  kedy  ešte  nedošlo  k  plneniu  zo  zmluvy  medzi
objednávateľom  a  zhotoviteľom  a výsledky  z administratívnej  finančnej  kontroly
Poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania
tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy dodržiavať všetky odporúčania,
ktoré uvádza Úrad verejného zdravotníctva v čase realizácie diela a ktoré sa viažu
k uskutočňovaným  stavebným  prácam  a k činnosti  zhotoviteľa  pri  realizácií  diela
a k zabezpečeniu všetkých opatrení na ochranu zdravia.

Čl. 10. Subdodávatelia a pravidlá pre zmenu subdodávateľov

1. Zhotoviteľ  uvádza  v  prílohe  č.  2  Zoznam známych  subdodávateľov –  údaje  o
všetkých známych  subdodávateľoch,  údaje  o osobe  oprávnenej  konať  za
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o
subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zhotoviteľ je
povinný najneskôr 5 pracovných dní, ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena
subdodávateľa  predložiť  písomnú  žiadosť  o  súhlas  so  zmenou  subdodávateľa
objednávateľovi,  ktorá  bude  obsahovať  minimálne:  deň,  kedy  má  nastať  zmena
subdodávateľa,  identifikačné  údaje  navrhovaného  subdodávateľa,  údaje  o  osobe
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
dátum narodenia. Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má
nastať  zmena  subdodávateľa  neoznámi  zhotoviteľovi  písomne,  že  so  zmenou
subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu, platí,
že súhlas bol zhotoviteľovi udelený.

Čl. 11. Záverečné ustanovenia

1. Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  strpieť  výkon  kontroly/auditu  súvisiaceho  s  dodávaným
tovarom,  službami  a  stavebnými  prácami  kedykoľvek  počas  platnosti  a  účinnosti
Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby.
b) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ním poverené osoby.
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby.
d) Ministerstvo financií SR a ním poverené osoby.
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.
f) osoby  prizvané  orgánmi  uvedenými  v  písm.  a)  až  e)  v  súlade  s  príslušnými

právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ,
g) odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF. 
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2. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

3. Akékoľvek  zmeny  a doplnky  tejto  zmluvy  sa  budú  robiť  formou  očíslovaného
písomného  dodatku  v súlade  so  ZVO  podpísaného  oprávnenými  zástupcami
obidvoch zmluvných strán.

4. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo prechádzajú aj na prípadných
právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

5. Obidve  zmluvné  strany  sa  zaväzujú  ohlásiť  všetky  zmeny  údajov  dôležitých
pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je ocenený výkaz výmer (rozpočet stavby) –
príloha č. 1 tejto zmluvy.

7. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží
po jej podpise štyri a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

8. Táto  Zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  jej  podpisu  obidvomi  zmluvnými  stranami
a účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok: 
a) zverejnením  povinnou  osobou  v zmysle  zákona  č.  211/2000  Z.  z.  o

slobodnom prístupe k informáciám (nadobudnutie účinnosti dňom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia povinnou osobou),

b) po  ukončení  kontroly  obstarávania  –  prieskumu  trhu  (t.  j.  po  doručení
správy z kontroly  obstarávania -  prieskumu trhu obstarávateľovi),  v rámci  ktorej
poskytovateľ  neidentifikoval  nedostatky,  ktoré  by  mali  alebo  mohli  mať  vplyv
na výsledok  obstarávania,  alebo  v rámci  ktorej  obstarávateľ  súhlasil  s výškou
finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly obstarávania a splnil
podmienky na uplatnenie finančnej opravy podľa  Katalógu sankcií,  ktorý upravuje
postupy pri určení sankcií/korekcií za porušenie pravidiel a postupov obstarávania.
Týmto  osobitným  dojednaním  v zmluve  s dodávateľom  však  nie  sú  dotknuté
povinnosti obstarávateľa vyplývajúce mu zo Zmluvy o NFP. 

Prílohy: 
1. Ocenený  výkaz  výmer  –  rozpočet  (vrátane elektronickej  verzie  vo  formáte  MS Excel

na  CD/DVD nosiči)
2. Zoznam  známych  subdodávateľov  (túto  prílohu  predkladá  len  úspešný  uchádzač  -

zhotoviteľ pri podpise zmluvy)

V Rožňave, dňa: ..... ..... 2024 V ..............................., dňa: ..... ..... 2024

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

............................................. .............................................
Diecézna charita Rožňava                        EXA s.r.o.
Mgr. Emília Revajová Bujňáková                       Tomáš Čarný - konateľ 
riaditeľka                                                              
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