

02 - 29 / 2024

Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ: Stredná odborná škola techniky a služieb

Sídlo: Markušovská cesta 4
052 01 Spišská Nová Ves

Zastúpený : Ing. Kolesár Vasiľ – riaditeľ školy

Osoba poverená vo veciach technických: Ing. Vasiľ Kolesár

IČO: 17078491

DIČ: 2020727082

IČ DPH:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK59 8180 0000 0070 0018 9677

BIC: SPSRSKBA

Zhotoviteľ: MORE architects s.r.o.

Sídlo: Lichardova ul. 8508/36 010 01 Žilina

Zastúpený: Ing. Arch. Marek Čížik

IČO: 52443400

DIČ: 2121039844

IČDPH: SK2121039844

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.

IBAN: SK11 1100 0000 0029 4307 4493

Čl. II.

Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy o dielo je: „**Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt Tréningové centrum v Krompachoch**“

2.2 Miesto realizácie diela: budova elokovaného pracoviska pri Strednej odbornej školy techniky a služieb, Maurérova 55, Krompachy

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
v rozsahu podľa predloženej cenovej ponuky: **Rozpočtu- Príloha č. 1**

3.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona Č. 18/1996 Z. z. v platnom znení o cenách, v súlade s platným cenníkom prác a dodávok.

3.2. Cena je stanovená nasledovne:

Cena diela bez DPH :	51 100,00 €
DPH :	10 220,00 €
Celková cena diela :	61 320,00 €

Čl.III.

Cena diela

Článok IV.

Platobné podmienky

4.1. Právo na zaplatenie ceny za dielo vzniká zhotoviteľovi riadnym a včasným splnením jeho záväzku zhotoviť a odovzdať dielo bez väd a v dohodnutom termíne.

4.2. Zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ bude fakturovať skutočne zhotovené a objednávatelom odsúhlasené práce na diele.

4.3. Faktúra bude zhotoviteľovi uhradená až po jej schválení a obdržaní finančných prostriedkov od zriaďovateľa.

Článok V.

Zodpovednosť za vady

5.1. Pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu ukončenia diela zhotoviteľ zaplatí objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.

5.2. Zmluvná pokuta podľa bodu 5.1. tejto zmluvy je splatná do 2 dní od uplynutia dňa, kedy má byť dielo odovzdané.

5.3. Zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu v prípade vadného plnenia zo strany zhotoviteľa a to vo výške 0,05% z ceny diela za každú oprávnenú reklamáciu objednávatel'a.

5.4. Nárok na zmluvnú pokutu objednávatel'ovi nevznikne, pokiaľ zhotoviteľ odstráni reklamovanú vadu do 15 dní odo dňa reklamácie, túto uzná a bezplatne ju odstráni. Pokiaľ reklamovaná vada nemôže byť z objektívnych dôvodov t.j. technická nemožnosť odstránenia vady do 15 dní / odstránená v dohodnutej 15 - dňovej lehote, musí byť odstránená v lehote primeranej na odstránenie tejto vady. Tým nezaniká objednávatel'ovi právo na zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením diela.

5.5. Dohodnuté zmluvné pokuty nezbavujú zhotoviteľa zodpovednosti za škodu.

5.6. V prípade, ak sa objednávatel' dostane do omeškania s úhradou faktúry, má zhotoviteľ právo účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia.

Článok VI.

Čas plnenia

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ začne s prácami na diele na základe dohody po podpísaní predmetnej zmluvy.

6.2. Termín ukončenia prác na diele je dohodnutý: **do 31.12.2024**

Článok VII.

Ďalšie ujednania

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za to, že všetky osoby podieľajúce sa na prácach so zhotovením diela spĺňajú všetky zákonom predpísané školenia, testy, kvalifikačné predpoklady.

7.2. Všetky prípadné sankcie, ktoré by mohli hroziť z dôvodu použitia nevhodných materiálov, spôsobu zhotovovania diela, či inak súviseli so zhotovovaným dielom zaväzujú výlučne zhotoviteľa diela.

7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky prípadné škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj škody, ktoré v dôsledku ním vykonaných prác vzniknú tretím osobám bez ohľadu na to, či tieto vznikli v súvislosti s činnosťou jeho zamestnancov, alebo tretích osôb, ktoré poveril prácami na diele.

7.4. Zhotoviteľ prehlasuje, že pred začatím prác a diela sa oboznámil so všetkými skutočnosťami, ktoré môžu mať vplyv na jeho cenovú ponuku a teda sa následne nemôže dovolávať navyiac prác z dôvodu nesúladu skutočností oproti projektu, v zmysle ktorého dielo zhotoví.

7.5 Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické a ostatné normy, ktoré súvisia so zhotovovaním diela.

Článok VIII.

Odovzdanie diela a záručná doba

8.1. Zhotoviteľ zodpovedný za to, že ním zhotovené dielo podľa tejto zmluvy bude zhotovené podľa podmienok zmluvy, riadne a včas a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

8.2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho po riadnom odovzdaní a prevzatí diela objednávateľovi.

8.3. Počas záručnej doby má objednávateľ právo buď žiadať o bezplatné odstránenie väd na zhotovenom alebo postupovať podľa tejto zmluvy.

8.4. Objednávateľ sa zaväzuje reklamované vady písomne oznámiť zhotoviteľovi.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

9.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

9.2. Zmluvu je možné meniť alebo zrušiť len po vzájomnej dohode zmluvných strán.

9.3. Zmluva sa uzatvára na obdobie do času riadneho odovzdania predmetu zmluvy, ktorý začína plynúť odo dňa podpisu zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

9.4. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana dostane 1 exemplár a jej


prílohou je: **Príloha č. 1 Cenová ponuka**

9.5. V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmto predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v zmluve o dielo.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 25.9.2024
Za zhotoviteľa:



V Spišskej Novej Vsi, dňa 25.9.2024
Za **STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA**



Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria

Predmet zákazky s nízkou: „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt Tréningové centrum v Krompachoch“

Údaje uchádzača:	
Obchodný názov:	MORE architects s. r. o.
Sídlo:	Lichardova ul. 8508/36 010 01 Žilina
IČO:	52443400
DIČ:	2121039844
Platca DPH*:	áno
Kontaktná osoba:	Ing. arch. Marek Čížik
Telefón:	0949 753 531
e-mail:	cizik@morearch.sk

P.č.	Kritérium:	ks	Cena v EUR bez DPH:	Výška DPH v EUR:	Cena v EUR s DPH:
1.	1. Realizačný projekt:	1			
	ARCHITEKTONICKO-KONŠTRUKČNÁ ČASŤ				
	Zameranie stavby a skreslenie skutkového stavu:	1	3250	650	3 900
	Projekt búracích prác	1	3100	620	3 720
	Projekt navrhovaných konštrukcií (vrátane debarierizácie školy)	1	13 950	2 790	16 740
	Projekt stolárskych výrobkov a zariadenia interiéru	1	4 200	840	5 040
	Výkaz výmer	1	2 100	420	2 520
	Tlač / export / koordinácia projektu	1	1 850	370	2 220
2.	PROJEKT ELEKTROINŠTALÁCII – SLABOPRÚD	1	4 200	840	5 040
3.	PROJEKT ELEKTROINŠTALÁCII – SILNOPRÚD	1	5 100	1 020	6 120
4.	PROJEKT ROZVODOV VODY/KANALIZÁCIE	1	4 300	860	5 160
5.	PROJEKT VZDUCHODNIKY (od zväračských kabín a priestorov vyhne)	1	2 600	520	3 120
6.	PROJEKT POŽIARNEJ OCHRANY	1	2 200	440	2 640
	2. Projekt ohlásenia stavebných úprav	1	4 250	850	5 100
Celková cena za celý predmet zákazky bez DPH:			51 100		
Celková cena za celý predmet zákazky s DPH:			61 320		

V Žiline, dňa 13.9.2024

Podpis (prípadne pečiatka): ...

MORE
MORE architects s. r. o.
Lichardova 8508/36, 010 01 Žilina
IČO: 52443400
DIČ: 2121039844
IČ DPH: SK2121039844