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Zmluva o dielo č. 56/2012/ŠVÚZV 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

(Obchodného zákonníka, ďalej len ZoD)  
 

 
Článok I. Zmluvné strany 

 
 
1.1Objednávateľ:  
             
Názov organizácie:  Štátny veterinárny ústav 
Adresa organizácie:  Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen 
IČO:     00597538 
DIČ:    2021272704 
Zastúpená:   MVDr. Miroslav Mojžiš, riaditeľ 
Zriaďovateľ:   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Číslo účtu:   7000078117/8180 
Telefón:   045/5320803-4 
Fax:    045/5332486 
 
 
 
1.2 Zhotoviteľ  : 
             
Názov organizácie:  ESM - YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o. 
Adresa organizácie:  Skladová ul.č.2, 917 01 Trnava 
IČO:    36226904 
DIČ:    2020163442 
Zastúpená:   Izakovič Emil, konateľ 
Zapísaný v OR:  Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vl. č. 10904/T 
Bankové spojenie:  VÚB Trnava 
Číslo účtu:   1235683453/0200 
Telefón:   033/5545913     
Fax:    033/5501576 
 
 

Článok II. Predmet zmluvy 
 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady a zodpovednosť riadne vykonať pre 
objednávateľa dielo:  
Rekonštrukcia výmenníkovej stanice – odovzdávacej stanice tepla, Pod Dráhami 
918, Zvolen  

v rozsahu a za aktualizovaných kvalitatívnych a technických podmienok určených touto 
zmluvou,  projektovou dokumentáciou (ďalej len „PD“) Zvolen ŠVÚ – rekonštrukcia VS 
z 10/2009, zosúladením technických požiadaviek ZT na výrobu tepla, ako aj za 
podmienok vyplývajúcich  zo záväzného stanoviska Technickej inšpekcie Banská 
Bystrica na vyhradené technické zariadenia, prípadne inou oprávnenou právnickou 
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osobou (ďalej len TÜV) a ďalších rozhodnutí vydaných v priebehu realizácie diela a 
príslušnými právnymi predpismi a STN.  

 
2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v nasledujúcom rozsahu: 

a) dodávka a montáž technológie KOST 
b) demontáž jestvujúcej technológie VS 
c) elektroprípojka od HR do RO OST 
d) MaR – el. rozvádzač, prekáblovanie, SW, oživenie a uvedenie do prevádzky, 

zaškolenie obsluhy, vybudovanie nového riadiaceho systému 
e) napojenie OST na jestvujúce sekundárne rozvody tepla a TÚV 
f) posúdenie a vydanie záväzného stanoviska TI Banská Bystrica, TÜV 
g) koordinácia technických podmienok uvedených v PD – Zvolen ŠVÚ – rekonštrukcia 

VS z 10/2009, prípadne upravenej PD spoločnosťou ESM-YZAMER pre podmienky 
záväzného stanoviska. 

h) odkonzultovanie východiskových parametrov a technických podmienok 
s dodávateľom primárneho média Zvolenská teplárenská, a.s. 

i) stavebné úpravy pre VS, demontáž elektroinštalácií 
j) zdravotechnická inštalácia – výmena pôvodných sanitárnych zariaďovacích predmetov 

v hygienickom zázemí, nové keramické obklady a dlažby, prepojenie SV a TÚV 
súvisiace s OST 

k) demontáž, dodávka a osadenie dverí a okien 
l) povrchové úpravy stien, podláh a stropov 
m) dodávka a montáž predizolovaného potrubia 
n) odvoz sute na skládku 
o) odovzdanie sprievodnej technickej dokumentácie: 

doklady o povinnej certifikácii (vyhlásenie o zhode, alebo certifikát zhody) 
doklady o spôsobilosti právnických a fyzických osôb - certifikáty 
doklady o likvidácii odpadu zo stavby podľa zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. 
o odpadoch v znení neskorších predpisov 
odovzdanie realizačnej projektovej dokumentácie so zakreslenými zmenami pri 
realizácii červeným perom v počte 2 ks 

p) rozsah prác a špecifikácia ceny zodpovedá aj bodu 3.2.9 uvedenom v liste  č. 198/2012 
z 5.3.2012 - "Doplnenie informácií k súťažným podkladom“. 

q) Spol. ESM-YZAMER ma pravo zmeny PD – Zvolen ŠVÚ – rekonštrukcia VS 
z 10/2009 pri dodržaní kvalitatívnych a cenových relácii, ktoré sú v súlade so 
súťažnými  podmienok verejného obstarávania, list č. 198/2012 z 5.3.2012 v zmysle 
A/Časť B.2 Opisu predmetu zákazky bod: 3.2.8, 3.2.9 a 3.2.10. 
 

 
2.3 Naviac práce, ktorých potreba vyplynie dodatočne na základe okolností, ktoré neboli pri 

uzatváraní tejto zmluvy známe a je nevyhnutné ich vykonať, aby sa mohlo pokračovať 
v dokončení prác, budú zaznamenané zhotoviteľom do stavebného denníka. Zhotoviteľ 
ich ocení v súlade s rozpočtom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako 
Príloha č.1. Technický dozor objednávateľa ich posúdi a predloží na schválenie svojim 
odborným útvarom. Po ich schválení objednávateľom uplatní technický dozor 
objednávateľa požiadavku naviac prác u zhotoviteľa v stavebnom denníku. Následne 
zmluvné strany uzavrú dodatok k zmluve, ktorého predmetom bude realizácia naviac 
prác, ocenených v súlade s vyššie uvedeným postupom. Rovnaký postup sa primerane 
uplatní aj pri nerealizovaní niektorých prác a dodávok (odpočty).  
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2.4 Objednávateľ sa zaväzuje za riadne zhotovené dielo zaplatiť dohodnutú cenu podľa 
zmluvne stanovených  platobných podmienok. 

 

 
Článok III. Cena diela 

 
3.1 Cena diela podľa ustanovení čl. 2.2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v 

zmysle zákona č. 18/1996 Z. z v znení neskorších predpisov.  
                                    
                                   Cena v € bez DPH                                       55 218,72 €  
                                   DPH 20% v €                                               11 043,74 € 
                                   Cena spolu, vrátane DPH                           66 262,46 € 
 
      Slovom: Päťdesiatpäťtisícdvestoosemnásť 72 /100 € bez DPH  
      Rozpis ceny tvorí Príloha č. 1 (rozpočet), ktorá je neoddeliteľnou časťou tejto ZoD. 
        
3.2 V cene  diela sú obsiahnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s realizáciou diela. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje byť súčinný pri riešení otázky merania tepla a úpravy polohy 
vstupu parovodu - viď bod 3.2.10  list č. 198/2012 z 5.3.2012 - "Doplnenie informácií k 
súťažným podkladom“.  
V prípade potreby zhotoviteľ zabezpečí aj naviac práce  vyplývajúce z tohto dojednania. 
V súlade s týmto bodom zhotoviteľ tiež zabezpečí: Realizačnú dokumentáciu OST 
v súčinnosti s projektantom  a autorom projektu stavby: Ing. Ján Slúka, 09074977364, 
slukajan@stonline.sk. Pri vypracovaní zabezpečí a zosúladí všetky technické podmienky 
uvedené v PD – Zvolen ŠVÚ – rekonštrukcia VS z 10/2009. Za týmto účelom 
objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi 1x predmetnú projektovú dokumentáciu  – Zvolen 
ŠVÚ – rekonštrukcia VS z 10/2009. 

 
3.3 Cena diela uvedená v bode 3.1 tejto zmluvy je cenou pevnou a jej zmena je možná iba 

dohodou obidvoch zmluvných strán formalizovanou v písomnom dodatku k tejto zmluve. 
 
3.4 Cenu diela je možné meniť za podmienok uvedených v bode 3.3 i pri zmluvnými stranami 

dohodnutom rozšírení, resp. znížení rozsahu predmetu diela, pričom pre ocenenie naviac 
prác budú použité rovnaké jednotkové ceny ako pri ponúknutej kalkulácii. 

 
Článok IV. Termín plnenia 

 
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať  (realizovať) predmet plnenia (dielo) tak, ako je definovaný 

v článku II. tejto zmluvy, do  90 kalendárnych dní, najneskôr však do 31.8.2012. Lehota 
výstavby začína plynúť dňom odovzdania staveniska. Po dobu omeškania objednávateľa 
s poskytnutím protiplnenia nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku. 

 
4.2 Ak zhotoviteľ pripraví  dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa 

zaväzuje toto dielo prevziať aj v skoršom termíne na základe písomnej výzvy zhotoviteľa  
doručenej aspoň 2 dni pred ponúknutým termínom alebo zápisom do stavebného denníka. 

 
4.3 Zhotoviteľ nie v omeškaní o čas, ktorý si vyhradí TI prípadne TÜV, na vydanie 

stanoviska, posúdenie PD – Zvolen ŠVÚ – rekonštrukcia VS. 
 
 

mailto:slukajan@stonline.sk�
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Článok IV. Platobné podmienky 
 

 5.2 Faktúra vyhotovená zhotoviteľom musí byť vystavená prehľadne s oceneným súpisom 
vykonaných prác a dodaného materiálu v dohodnutých jednotkových cenách v zmysle 
konkrétnej cenovej ponuky týkajúcej sa fakturovaných stavebných a montážnych prác. 

 
5.3 Konečnú faktúru zhotoviteľ vystaví po odovzdaní diela a jeho prevzatí objednávateľom 

bez vád a nedorobkov a objednávateľ je povinný ju uhradiť do 14 dní odo dňa jej 
vystavenia. 

 
Článok VI. Dodacie podmienky a súčinnosť zmluvných strán 

 
6.1 Zhotoviteľ a objednávateľ v úzkej spolupráci budú plniť svoje povinnosti súvisiace 

s prípravou a realizáciou predmetu tejto zmluvy a budú sa zúčastňovať konzultácií, 
kontrolných dní zvolaných na podnet ktoréhokoľvek účastníka. 

 
6.2 Zhotoviteľ je povinný po obdržaní projektovej dokumentácie bez zbytočného odkladu, 

najneskôr však pred začatím príslušných prác, preskúmať či projektová dokumentácia, 
ktorá sa týka tejto dodávky nemá zrejmé nedostatky, či neobsahuje riešenie, materiály, 
konštrukcie, ktoré sa ukázali ako nevhodné pri realizácii predchádzajúcich stavieb, či 
výsledky výpočtov nie sú v zjavnom rozpore so stanovenými technickými ukazovateľmi 
a technickým riešením diela, pritom však nie je povinný podrobne skúmať správnosť 
výpočtov alebo takéto výpočty sám vykonávať. 

 
6.3 Ak zistí zhotoviteľ nedostatky v projektovej dokumentácii, je povinný na ne písomne 

upozorniť. V prípade, ak objednávateľ napriek upozorneniu zhotoviteľa trvá na vykonaní 
prác podľa projektovej dokumentácie, nezodpovedá zhotoviteľ za závady, ktoré vzniknú 
z titulu takýchto nedostatkov projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ však nesmie vykonať 
práce, o ktorých vie v čase rozhodovania, že by ich realizáciou porušil právny predpis, 
úradné opatrenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia.  

 
6.4 Zhotoviteľ vykoná stavebné práce na svoje náklady, na vlastné nebezpečenstvo a 

zaručuje sa: 
- že zhotovenie diela zabezpečí len zdravotne a odborne spôsobilými pracovníkmi, ktorí 
budú náležito poučení a preskúšaní zamestnávateľom z predpisov BOZP a PO a budú 
používať OOPP, bezpečnostné pracovné postupy, stroje a náradie. 
- že vybaví svojich pracovníkov dostatočným množstvom osobných ochranných a 
pracovných pomôcok, ktoré sú na pracovisku pri daných činnostiach obvyklé. 
- že v priebehu realizácie diela bude manipulovať s náradím, materiálom a mechanizmami 
tak, aby nedošlo k poškodeniu objektov a ostaného majetku objednávateľa, alebo tretej 
osoby. V prípade, že zhotoviteľ spôsobí poškodenie majetku objednávateľa, alebo tretej 
osoby, je povinný tieto škody v plnej miere nahradiť. 

 
6.5 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov 

a ostatných pracovníkov zabezpečujúcich realizáciu prác súvisiacich s predmetom tejto 
zmluvy s ktorými má uzavretý zmluvný vzťah. Zhotoviteľ okamžite vymení svojho 
pracovníka, voči ktorému budú zo strany objednávateľa vznesené oprávnené vážne 
pripomienky ako po stránke odbornej, morálnej alebo za hrubé porušenie predpisov 
BOZP a PO, ako aj za požitie alkoholických nápojov a iných návykových látok. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce budú vykonané v zmysle všeobecne záväzných platných 
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právnych noriem a prípadne zistené nedostatky z hľadiska BOZP a PO odstráni bezplatne 
a bez zbytočného odkladu po uplatnení požiadavky objednávateľom alebo orgánom 
štátneho dozoru na odstránenie týchto nedostatkov. 

 
6.6 K termínu odovzdania staveniska objednávateľ zhotoviteľovi odovzdá vytýčenie 

všetkých známych výstavbou dotknutých inžinierskych sietí.  
6.7 Na druhý deň, po podpise zmluvy, zhotoviteľ predloží objednávateľovi menný zoznam 

pracovníkov, ktorí budú vykonávať stavebné práce a objednávateľ zaistí prístup týchto 
pracovníkov na stavenisko a do priestorov budúcej OST. Zhotoviteľ umožní zástupcom 
objednávateľa kontrolu realizovaného diela počas výkonu prác. 

 
6.8 Objednávateľ zabezpečí na svoje náklady osvetlenie montážneho pracoviska a zabezpečí 

pripojovacie miesto el. energie. 
 
6.9 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie stavebného materiálu a 

jeho presun zo skladu na pracovisko.  
 
6.10 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, 

stavebný denník, do ktorého sa zapisujú všetky skutočnosti dôležité pre plnenie zmluvy. 
V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť 
stavebný denník sa končí dňom, keď sa odstránia stavebné závady a nedorobky. 
Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude 
rušený zásahmi tretích osôb. 

 
6.11 Ak oprávnený pracovník objednávateľa prípadne zhotoviteľa nesúhlasí s vykonaným 

záznamom, je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa 
predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. 

 
6.12 Denné zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje oprávnený zástupca zhotoviteľa 

zásadne v deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. 
Okrem oprávneného zástupcu zhotoviteľa môže vykonávať potrebné záznamy 
v stavebnom denníku stavebný dozor, prípadne aj iné príslušné orgány štátnej správy a 
k tomu splnomocnení zástupcovia objednávateľa. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na 
preverenie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými. Výzva musí byť objednávateľovi doručená písomne najmenej 3 pracovné 
dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ takýto zápis 
zástupca objednávateľa podpíše. Ak sa objednávateľ na poverenie prác v určenej lehote 
nedostaví, hoci bol na to riadne vyzvaný, je povinný uhrádzať náklady odkrytia, pokiaľ 
takéto odkrytie požaduje. Keď sa však zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie 
náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ. 

 
6.13 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru svojho pracovníka: Ivan Hlaváč 

tel.: 0908903091. Stavebný dozor zhotoviteľa bude vykonávať: Ing. Zdenko Čech, tel.: 
0903 778 436 a funkciu stavbyvedúceho zhotoviteľa bude vykonávať p. Emil Izakovič, 
tel.: 0903 718 952. 

 
6.14 Objednávateľ zodpovedá za škody spôsobené na majetku druhej strany porušením 

svojich povinností. 
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6.15 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať vytýčené a protokolárne odovzdané jestvujúce 
inžinierske siete a dbá, aby nedošlo k ich poškodeniu. V prípade ich poškodenia znáša 
náklady na ich opravu. Zhotoviteľ spolupracuje s jednotlivými majiteľmi IS, prizýva ich 
k zásypom. 

 
6.16 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a odstráni na vlastné náklady 

odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.  
 

6.17 Zmluvné strany  týmto prehlasujú, že ku dňu účinnosti tejto zmluvy sú všetky 
skutočnosti uvedené v znení zmluvy a všetkých jej príloh úplné a pravdivé. 

 
6.18  Zmluvné  strany prehlasujú, že sú držiteľmi príslušných živnostenských a iných 

oprávnení nevyhnutných pre výkon ich podnikateľskej činnosti podľa  práva  Slovenskej 
republiky,  ako  i že  sú  v súlade  s právom Slovenskej  republiky  oprávnené  a  schopné 
vykonávať  svoju  činnosť  tak,  ako ju vykonávajú v súčasnosti a plniť si všetky povinnosti 
vyplývajúce z tejto zmluvy.  

 
6.19  Zmluvné  strany  ďalej  prehlasujú, že záväzky  zmluvných strán z  tejto zmluvy  nie  sú v 

rozpore s ich spoločenskou zmluvou, stanovami alebo akýmkoľvek ďalším dokumentom, 
vnútorným  predpisom, zmluvou či dohodou, ktoré sa vzťahujú na zmluvné strany. 

 
Článok VII. Odovzdanie a prevzatie diela 

 
7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom odovzdania a prevzatia bude ukončené dielo. 

O odovzdaní a prevzatí spíšu zmluvné strany „ Zápis o odovzdaní a prevzatí “, ktorý bude 
podpísaný zástupcami zmluvných strán. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela 
a úhrady konečnej faktúry je jeho riadne dokončenie bez vád a nedorobkov, odovzdanie 
projektovej dokumentácie a sprievodnej technickej dokumentácie,  

 
7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 3 dni pred odovzdaním diela písomne (alebo zápisom do 

denníka) vyzvať objednávateľa na jeho prevzatie.  
 
7.3 Z preberacieho konania sa vyhotoví zápis, ktorý bude obsahovať najmä: 

a) zhodnotenie kvality odovzdaného diela 
b) súpis zistených vád a nedorobkov 
c) dohodu o spôsobe a lehotách na odstránenie prípadných vád a nedorobkov 
d) súpis odovzdaných dokladov 
e) dodatočne požadované naviac práce zo strany objednávateľa 
f) prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá 

 
7.4 Ukončením diela sa rozumie dielo bez vád a nedorobkov. Vady a nedorobky, ktoré 

nemajú vplyv na bezpečnosť a neovplyvnia  spoľahlivú a bezpečnú prevádzku zariadení, 
nebránia prevzatiu. Zhotoviteľ je však povinný odstrániť tieto vady a nedorobky na svoje 
náklady v lehotách vzájomne dohodnutých v zápise z odovzdania a prevzatia. 

 
7.4 Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať spíšu účastníci preberacieho konania zápis, 

v ktorom uvedú svoje stanovisko so zdôvodnením. Po odstránení nedorobkov, pre ktoré 
odmietol objednávateľ dielo prevziať sa bude preberacie konanie opakovať 
v nevyhnutnom rozsahu na náklady zhotoviteľa diela. 
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7.5 Nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa 
až po úspešnom odovzdaní a prevzatí diela. 

 
7.6 Objednávateľ požaduje k preberaciemu konaniu doložiť tieto doklady: 

 odovzdávací a preberací protokol, ktorým bola stavba prevzatá do užívania 
 krycí list rozpočtu a položkový rozpočet stavby - skutočné náklady 
 2x projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia 
 1x sprievodnú technickú dokumentáciu  
 kópia stavebného denníka 

 
Článok VIII. Ostatné ustanovenia 

 
8.1 Akékoľvek spory, rozpory alebo nároky vyplývajúce z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace 

budú  zmluvné  strany  riešiť  predovšetkým  rokovaním  a  dohodou  účastníkov zmluvy 
v dobrej viere a s dobrým úmyslom. 

 
8.2 Zmluvné  strany sa dohodli, že akékoľvek spory, rozpory alebo nároky vyplývajúce z tejto 

zmluvy alebo  s  ňou  súvisiace,   budú   v   prípade,   že    nedôjde    k    dohode,     riešiť 
obchodným súdom miestne príslušným podľa ust. § 88 ods. 1 písm. j) Občianskeho 
súdneho poriadku. 

 
Článok IX. Sankcie 

 
9.1 Ak zhotoviteľ nedokončí a neodovzdá dielo vyhotovené v súlade s ustanoveniami čl. II. 

tejto zmluvy v termíne podľa bodu 4.1. tejto zmluvy, môže objednávateľ požadovať 
zmluvnú pokutu vo výške 0,03 %,  z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. 
Zmluvnú pokutu zaplatí zhotoviteľ nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne 
objednávateľovi v tejto súvislosti škoda. 

 
9.2 V prípade nepreplatenia faktúry vystavenej zhotoviteľom v súlade s ustanoveniami tejto 

zmluvy v stanovenom termíne, môže zhotoviteľ požadovať od objednávateľa zmluvnú 
pokutu vo výške 0,03 % z čiastky k úhrade, a to za každý deň omeškania.  

 
9.3 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v písomne dohodnutom termíne, zaplatí 

zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý deň omeškania. Ak zhotoviteľ neodstráni vady 
a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každú vadu 
alebo nedorobok a za každý deň omeškania. 

 
9.4 Ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi projektovú dokumentáciu alebo sprievodnú 

technickú dokumentáciu alebo kópiu stavebného denníka v dohodnutom termíne, zaplatí 
zmluvnú pokutu vo výške 15 € za každý týždeň omeškania a za každú uvedenú 
dokumentáciu samostatne. 
 

9.5 Ak objednávateľ neuhradí celú výšku faktúry do 30. dní po termíne splatnosti, má právo 
zhotoviteľ účtovať zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý deň omeškania. 

 
Článok X. Záručná doba, zodpovednosť za vady 

 
10.1 Dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami  Štátnych 

noriem STN, alebo ak nie je vyhotovené podľa  podmienok tejto zmluvy. 
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10.2 Zhotoviteľ poskytuje na predmet plnenia podľa článku 2 tejto zmluvy záručnú lehotu 24 

mesiacov.  
 
10.3 Počas záručnej lehoty má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť 

bezplatne odstrániť reklamované vady. 
 
10.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní u zhotoviteľa  v čo 

najskoršom možnom čase po jej zistení. V reklamácii musí objednávateľ  vadu stručne, 
ale dostatočne popísať. 

 
10.5 O každej uplatnenej reklamácii bude spísaný a oboma stranami odsúhlasený reklamačný 

protokol. Zhotoviteľ sa zaväzuje reklamované vady odstrániť v čo najkratšom technicky 
možnom čase.  
 

Článok XI. Záverečné ustanovenia 
 
11.1 Zmluvné strany vyslovene súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu, vrátane 

príloh a dodatkov v Centrálnom registri zmlúv, vedenom na Úrade vlády SR. 
 

11.2 Zhotoviteľ je povinný najmä, ale nie výlučne s týmito informáciami nakladať ako 
s predmetom obchodného tajomstva, tieto informácie uchovávať v tajnosti a zabezpečiť 
vykonanie všetkých  právnych a technických opatrení, zabraňujúcich ich neoprávnenému 
sprístupneniu tretej osobe či ich zneužitiu, a to v rozsahu a spôsobom primeraným stupňu 
utajenia príslušnej dôvernej informácie a jej zrejmému významu, alebo významu, ktorý 
tejto dôvernej informácii zreteľne priradí tá zmluvná strana, ktorej príslušná dôverná 
informácia prislúcha. Zmluvné strany môžu poskytnúť tieto dôverné informácie len 
svojim zamestnancom alebo zmluvným partnerom v rozsahu nutnom pre riadne plnenia 
tejto zmluvy, pri súčasnej realizácii vyššie uvedených opatrení. 
 

11.3 Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a s nim súvisiacimi právnymi predpismi. 

 
11.4 Táto  zmluva a všetky jej platné prílohy predstavuje jediné a úplné dojednanie týkajúce 

sa predmetu tejto  zmluvy  medzi  zmluvnými stranami, a nahrádza predchádzajúce ústne  
a písomné dojednania zmluvných strán týkajúce sa predmetu tejto zmluvy. 

 
11.5 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán 

obdrží po jednom exemplári. 
 
11.6 Akékoľvek zmeny alebo dodatky k  tejto  zmluve musia byť vykonané písomnou formou 

   na základe dohody zmluvných strán. 
 
11.7 V  prípade,  ak  by  sa  niektoré  súčasné  alebo  budúce  ustanovenia  tejto  zmluvy   stali 

v budúcnosti buď úplne alebo čiastočne  neplatnými, platnosť ostatných ustanovení  
zmluvy ostáva nedotknutá. 

 
11.8 Táto zmluva nadobúda  platnosť dňom  jej podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
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11.9 Táto zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku. 
 
11.10 Zmluvné strany týmto prehlasujú, že si znenie zmluvy pozorne prečítali, jej zneniu     

porozumeli a na znak súhlasu a svojej slobodnej a vážnej vôle, ju podpisujú. 
 
Vo Zvolene dňa  ......................    V Trnave dňa  ........................ 
 
Objednávateľ:       Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
 
.......................................                                                               .............................. 
MVDr. Miroslav Mojžiš                                                                   Emil Izakovič 
           riaditeľ            konateľ 
     
 
 
 
Príloha č. 1 Rozpočet 


