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uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

(ďalej len ,,Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

verejnom obstarávaní“)  

(ďalej v texte len „Zmluva“) 

Článok 1 

Zmluvné strany 

1.1. Objednávateľ: 

Názov:   MESTO  PREŠOV 

Sídlo:        Hlavná 73, 080 01 Prešov 

Štatutárny orgán:     Ing. František Oľha, primátor mesta  

IČO:               00 327 646 

DIČ:                 2021225679 

Osoby oprávnené konať:  

– vo veciach zmluvných:     PhDr. Slavomír Karabinoš, vedúci ORA, MsÚ v Prešove 

– vo veciach technických:     PhDr. Slavomír Karabinoš, vedúci ORA, MsÚ v Prešove 

             Bankové spojenie:    UniCredit Bank Slovakia, a.s. 

Číslo účtu/IBAN:   SK05 1111 0000 0066 1991 1008 

SWIFT/BIC:                                UNCRSKBX 

Telefón:      051/3100281 

E-mail:                                           slavomir.karabinos@presov.sk 

 

1.2. Zhotoviteľ:  

 Obchodné meno:           UNISTAV, s.r.o., Prešov  

 Sídlo:            Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov   

 Štatutárny orgán:    Ing. František Kočiško, konateľ                

 IČO:               17147387     

 DIČ:              2020518071 

 IČ DPH:             SK2020518071      

 Zapísaný v registri:        OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 279/P 

 Bankové spojenie:                            VÚB banka, a.s.        

 Číslo účtu/IBAN:            SK97 0200 0000 0000 3080 9572                                               

 Telefón:                         051/7710617     

 E-mail:                         sekretariat@unistav.sk   

Článok 2 

Preambula 

2.1 Túto Zmluvu uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným 

uchádzačom vo verejnom obstarávaní vyhlásenom na predmet zákazky: „Inštalácia zariadení na 

úpravu vnútorného prostredia a zníženie nákladov na prevádzku Zimného štadióna Prešov“, 

zadávaním zákazky postupom podľa zákona o verejnom obstarávaní. Túto Zmluvu uzatvárajú 

Zmluvné strany v súlade so súťažnými podkladmi a ich prílohami, v súlade s vysvetleniami 

súťažných podkladov a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, a v súlade s 

predloženou ponukou úspešného uchádzača. 

mailto:sekretariat@unistav.sk
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2.2 Predmet Zmluvy bude financovaný z vlastných zdrojov Objednávateľa, ako aj z príspevku Fondu na 

podporu športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 

infraštruktúry“. 

Článok 3 

Predmet a doba trvania Zmluvy 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce v rozsahu podľa 

schválenej projektovej dokumentácie: „Inštalácia zariadení na úpravu vnútorného prostredia a 

zníženie nákladov na prevádzku Zimného štadióna Prešov“, ktorú  vypracoval: Stavoprojekt 

Prešov s.r.o., Jarková 3087/31, 080 01 Prešov a oceneného výkazu výmer, v súlade so všetkými 

právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na daný druh diela a s podmienkami dohodnutými v tejto 

Zmluve Predmet Zmluvy je bližšie špecifikovaný v Prílohách č. 1 a č. 2 tejto Zmluvy (ďalej aj ako 

„Dielo“). 

3.2 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú: odo dňa jej účinnosti do protokolárneho odovzdania stavby 

bez vád a nedorobkov a vysporiadania všetkých právnych vzťahov, ktoré vzniknú účastníkom 

Zmluvy pri plnení jej ustanovení.  

3.3 Dielo bude realizované v súlade s Prílohami uvedenými v bode 18.2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy – Dielo podľa podmienok dohodnutých            

v tejto Zmluve, a to v množstve, kvalite, špecifikácii a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä: 

a) podľa technickej špecifikácie, 

b) podľa časového harmonogramu, 

c) podľa oceneného výkazu výmer, 

d) podľa svojej ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní, na základe ktorej bol vyhodnotený ako 

úspešný uchádzač a ako Zhotoviteľ predmetu Zmluvy. 

3.4 Súčasťou predmetu plnenia sú aj ďalšie plnenia Zhotoviteľa, najmä: 

a) spracúvanie a odovzdanie kontrolného a skúšobného plánu stavby pred začatím stavebných prác, 

b) priebežná aktualizácia časového harmonogramu Zhotovenia Diela, 

c) priame a nepriame výkony Zhotoviteľa súvisiace s realizáciou Diela, ktoré nie sú uvedené                         

v dokumentácii a opise predmetu zákazky, avšak rozsah a povaha Diela podľa dokumentácie si ich 

vyžaduje. Za také výkony sa považujú predovšetkým pomocné konštrukcie a prvky (dočasné alebo 

trvalé), materiálno-technické a personálne vybavenie stavby, 

d) vykonanie všetkých skúšok v súlade so skúšobným plánom a predpísaných príslušnými právnymi 

predpismi, ktoré uskutoční Zhotoviteľ na vlastné náklady v zmysle § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o 

verejných prácach v znení neskorších predpisov, 

e) povinnosť Zhotoviteľa zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty 

a vyhlásenia o zhode týkajúce sa Diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov, 

f) zaškolenie obsluhy u všetkých Zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha Diela vyžaduje, 

g) spracovanie prehľadného manuálu/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy Diela a jeho častí, ak si 

to povaha Diela vyžaduje; dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu, 

h) spracovanie a odovzdanie plánu užívania stavby pozostávajúceho z pravidiel užívania, pravidiel 

technických prehliadok, pravidiel údržby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach             

v znení neskorších predpisov, 

i) vypracovanie novej technickej dokumentácie (projekt skutočného vyhotovenia), 

j) poskytnutie súčinnosti Zhotoviteľa pri ohlasovacom, stavebnom, povoľovacom, správnom, 

kolaudačnom konaní, ak sa vyžaduje, 
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k) iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z príslušných právnych predpisov alebo z písomnej 

požiadavky Objednávateľa. 

3.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, 

že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, že má odbornú kvalifikáciu, 

ktorá sa viaže k plneniu predmetu Zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými 

znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a že doklady a 

dokumenty ním poskytnuté boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s predmetom 

Zmluvy a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, 

ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Diela, ktoré má byť v zmysle tejto Zmluvy realizované 

pri jej riadnom plnení vzniknúť. 

3.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dostatočne a detailne oboznámil s  projektovou dokumentáciou jej 

odborným preštudovaním a zaväzuje sa podľa nej Dielo zrealizovať v dohodnutom čase, 

v dohodnutej kvalite a  za dohodnutú cenu, bez nárokovania si zmeny dohodnutých podstatných 

náležitostí vo forme Dodatkov, k pôvodnej Zmluve. Porušenie tohto záväzku Zhotoviteľa, bude 

Objednávateľ kvalifikovať ako zásadné - podstatné porušenie Zmluvy a uplatní si voči Zhotoviteľovi 

právo na náhradu takto vzniknutej škody. 

Článok 4 

Kvalita predmetu Zmluvy 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať a dodať predmet Zmluvy bez vád a nedorobkov brániacich jeho 

riadnemu používaniu, na ktorý je predmet Zmluvy určený a za ktorým sa Dielo realizuje, a to                     

v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto Zmluve. 

4.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s poskytnutými podkladmi a Prílohami tejto Zmluvy vopred 

a v dostatočnom rozsahu a tieto sú postačujúce a úplné na vyhotovenie ponuky, na základe ktorej bol 

vyhodnotený ako úspešný uchádzač a sú rovnako úplné a dostatočné na ocenenie a na realizáciu 

kompletného Diela. 

4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou 

starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto 

Zmluvou, podmienkami v príslušnom stavebnom povolení a všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a pokynmi Objednávateľa. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, 

znáša všetky vzniknuté náklady Zhotoviteľ. 

4.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce Zhotoviteľa 

a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. 

4.5 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci 

príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je Zhotoviteľ na požiadanie Objednávateľa 

povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka 

povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo 

pokynov daných mu Objednávateľom na vyhotovenie Diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť 

zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

4.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené 

krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania Diela a podpísania preberacieho protokolu 

Objednávateľom bez výhrad znáša Zhotoviteľ. 
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Článok 5 

Cena a platobné podmienky 

5.1 Cena za vykonanie Diela podľa podmienok tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán            

v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 

Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách                 

v znení neskorších predpisov, podľa rozpočtu tvoreného jednotlivými položkami – ocenený výkaz 

výmer podľa Prílohy č. 1 k tejto Zmluve. 

5.2 Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za Dielo.  

Cena Diela bez DPH:    724 819,88 EUR  

Sadzba DPH:    20%  EUR 

DPH:     144 963,98 EUR  

Celková cena Diela s DPH:   869 783,86 EUR 

Celková cena Diela s DPH slovom:  osemstošesťdesiatdeväťtisícsedemstoosemdesiattr EUR 

a 86/100 EUR 

5.3 Ak Zhotoviteľ nie je platiteľom DPH, a v priebehu vykonávania predmetu Zmluvy – realizácie Diela 

sa stane platiteľom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy 

nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH. 

5.4 Zmluvná cena sa dohodou Zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak: 

a) dôjde v priebehu realizácie Diela k zmenám sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovažuje 

skutočnosť, že sa Zhotoviteľ v priebehu realizácie Diela stal platcom DPH); 

b) dôjde k prácam naviac na žiadosť Objednávateľa, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a boli vopred 

odsúhlasené Objednávateľom; 

c) dôjde v priebehu realizácie Diela k zníženiu rozsahu Diela – uplatneniu požiadavky Objednávateľa    

na práce menej. 

5.5 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené vo výkaze výmer nevykonajú zo strany Zhotoviteľa, 

pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny Diela odpočítané. 

Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých vo výkaze výmer sú nepotrebné, podlieha vzájomnému 

odsúhlaseniu Zmluvných strán. Zníženie ceny podľa tohto bodu je možné aj jednostranným 

vyhlásením Objednávateľa. 

5.6 Ak sa pri vykonaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do výkazu výmer, pokiaľ tieto 

činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia Zmluvy (tzv. naviac práce), môže sa Zhotoviteľ 

domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Zhotoviteľ je povinný predložiť 

všetky skutkové, a to najmä stavebno-technologické, geologické okolnosti preukazujúce potrebu 

zmeny Zmluvy. Rovnako tak je povinný predložiť podrobnosti týkajúce sa dopadu zmeny na lehotu 

realizácie Diela. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku 

k tejto Zmluve, v opačnom prípade Objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce 

zaplatiť. 

5.7 Pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude Zhotoviteľ používať ceny nasledovne:  

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo výkaze výmer tejto Zmluvy, bude používať ceny z výkazu 

výmer podľa tejto Zmluvy, 

b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer tejto Zmluvy, ocení Zhotoviteľ 

individuálnou kalkuláciou, pričom ceny jednotlivých položiek nesmú prekročiť jednotkové ceny 

podľa aktuálnej databázy Cenekon, platnej v čase vzniku skutočnosti zdôvodňujúcej nárok 

Zhotoviteľa. 
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5.8       Objednávateľ je povinný postupovať pri preukazovaní oprávneného návrhu Zhotoviteľa podľa § 18 

zákona o verejnom obstarávaní a dôkladne skúmať dôvodnosť zmeny oproti povodne zadaným 

súťažným podkladom. Pri dôvodnosti zmeny je povinný postupovať podľa princípov hospodárnosti, 

efektívnosti a účelnosti zhotovovaného Diela.  

5.9 Cena za Dielo je určená v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že Príloha č. 1 tejto 

Zmluvy je určujúca pre Cenu za Dielo, je to dokument úplný a záväzný a k jeho zmene môže dôjsť 

výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, okrem prípadu uvedeného v bode 5.5 tohto 

článku Zmluvy, a to postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade so 

zmluvnými podmienkami. 

5.10 Zmluvná Cena za Dielo zahŕňa všetky a akékoľvek náklady Zhotoviteľa a tretích osôb potrebné              

k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, a to vrátane účasti Zhotoviteľa                         

na kolaudácii ním zhotoveného Diela. 

5.11 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať po ukončení a odovzdaní Diela Objednávateľovi ako celku, 

prípadne aj čiastkovo po ukončení funkčných užívateľných logických celkov, pričom prvú faktúru 

je oprávnený vyhotoviť najskôr po prestavaní aspoň 20 % z ceny za Dielo s DPH. Prílohou 

faktúr bude podrobný súpis vykonaných prác za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie 

Zhotoviteľa, odsúhlasené Zhotoviteľom a stavebným dozorom Objednávateľa. Zhotoviteľ zašle 

Objednávateľovi 3 (tri) originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa 

vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.  

5.12 Faktúry sú splatné do tridsať (30) dní od ich doručenia Objednávateľovi.  

5.13 Faktúry musia obsahovať náležitosti podľa  § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty   

v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že predložené faktúry budú obsahovať  aj 

údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to: 

 číslo Zmluvy o dielo; 

 termín splatnosti faktúry; 

 forma úhrady; 

 označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať; 

 meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry. 

Prílohou každého vyhotovenia faktúr bude: 

 súpis vykonaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú 

položku, počet jednotiek, celková cena a fotodokumentácia fakturovaných stavebných prác a 

dodávok. Súpis vykonaných prác musí byť odsúhlasený Zhotoviteľom a stavebným dozorom 

Objednávateľa. Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej 

strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa a stavebného dozoru Objednávateľa; 

 súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel. 

5.14 V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude 

vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, Objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa 

charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy, t.j. prepracovania a doplnenia 

nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti 

opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej doručení 

Objednávateľovi podľa tohto článku Zmluvy. 
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Článok 6 

Garančná zábezpeka 

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi garančnú 

zábezpeku vo forme zádržného práva vo výške do 5 % z Ceny za Dielo bez DPH, ktoré je 

Objednávateľ oprávnený zadržať z každej faktúry Zhotoviteľa a bude špecifikovaná podľa kvality 

prevzatého diela po ukončení preberacieho konania. Zadržaná čiastka však nesmie byť vyššia ako 5 

% celkovej ceny Diela podľa článku 5 bod 5.2 tejto Zmluvy. 

6.2 V prípade, že sa vyskytnú preukázateľné vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže 

Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Táto suma je určená aj na úhradu 

nároku Objednávateľa na náhradu škody, ktorá Objednávateľovi skutočne, preukázateľné vznikne. 

Zároveň zádržné slúži na zabezpečenie všetkých peňažných pohľadávok Objednávateľa voči 

Zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu.  Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, 

ktorá tým Objednávateľovi vznikne môže Objednávateľ jednostranne započítať so zadržanou 

čiastkou podľa § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.   

6.3 V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vyplatená suma vo výške do 5 % z Ceny za Dielo (bez 

DPH) znížená o započítané pohľadávky. Zadržanú čiastku je Objednávateľ oprávnený si ponechať 

po celú záručnú dobu podľa článku 12, bod 12.1 tejto Zmluvy (60 mesiacov), pričom táto bude 

Zhotoviteľovi vrátená v plnej výške, resp. vo výške zníženej o uplatnené nároky Objednávateľa, do 

pätnásť (15) dní po uplynutí záručnej doby. O uvoľnenie zádržnej časti ceny Diela však môže 

Zhotoviteľ písomne požiadať po uplynutí jedného roka od prevzatia ukončenej stavby 

Objednávateľom, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok Objednávateľa na náhradu škody 

voči Zhotoviteľovi alebo nároky objednávateľa titulom zabezpečenia peňažných pohľadávok 

Objednávateľa voči Zhotoviteľovi podľa tohto článku Zmluvy. 

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky z omeškania zo 

zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu, kedy je Objednávateľ povinný v zmysle  vyššie 

uvedeného bodu 6.3 tohto článku Zmluvy uvoľniť zádržné Zhotoviteľovi. 

6.5 Garančná zábezpeka vo forme zádržného alebo jeho zostávajúca časť môže byť nahradená bankovou 

zárukou po riadnom protokolárnom odovzdaní a prevzatí Diela, a to v obsahu a rozsahu podľa bodov 

6.6 až 6.9 tohto článku Zmluvy. V prípade, ak Zhotoviteľ nahradí právo Objednávateľa na zádržné 

bankovou zárukou a Objednávateľ predloženú bankovú záruku akceptuje, Objednávateľ uvoľní 

zádržné bezodkladne, najneskôr však do pätnásť (15) dní odo dňa predloženia originálu záručnej 

listiny Objednávateľovi. 

6.6 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi bankovú záruku vo forme originálnej záručnej 

listiny, a to pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a 

Objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka. Banková záruka bude Zhotoviteľom 

vystavená v prospech Objednávateľa „bez výhrad“, bude vystavená bankou podľa zákona č. 

483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

ako aj podľa § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so 

sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo 

zahraničnou bankou (ďalej len „banka“). V prípade, že banková záruka bude vystavená v cudzom 

jazyku, spolu s bankovou zárukou musí byť predložený úradne osvedčený preklad do slovenského 

jazyka. Banková záruka bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti 

Objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu, najviac však do výšky 5 % z Ceny za 

Dielo bez DPH, ak nárok na jej vyplatenie vznikol z titulu zodpovednosti Zhotoviteľa za vady Diela 

podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou v období od okamihu protokolárneho odovzdania 

a prevzatia Diela až do uplynutia záručnej doby.  
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6.7 V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na 

prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek 

výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako bankovú 

záruku. 

6.8 Banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa článku 12, bod 12.1 tejto Zmluvy (60 

mesiacov) plus pätnásť (15) dní a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný 

do pätnástich (15) dní po každom čerpaní bankovej záruky Objednávateľom doplniť bankovú záruku 

do jej pôvodnej výšky. Doplnením bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na 

základe dohody s bankou):  

a) rozšírenie bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo  

b) zriadenie novej bankovej záruky, pričom Zhotoviteľ alebo banka doručí Objednávateľovi 

záručnú listinu, ktorou bola banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.   

6.9 Pre garančnú zábezpeku vo forme bankovej záruky platia primerane rovnaké podmienky týkajúce sa 

spôsobu jej vrátenia, resp. uvoľnenia ako pri garančnej zábezpeke formou zádržného. 

Článok 7 

Lehota a čas plnenia Zmluvy 

7.1 Predmet Zmluvy realizovaný v súlade s Prílohami tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje ukončiť 

a protokolárne odovzdať bez vád a nedorobkov najneskôr do 9 mesiacov odo dňa protokolárneho 

odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko riadne a včas                    

na základe písomnej výzvy Objednávateľa. Lehota plnenia predmetu Zmluvy začína plynúť 

najneskôr od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi. 

7.2 V prípade preukázateľne nepriaznivých poveternostných podmienok stanovených SHMÚ môže 

Zhotoviteľ písomne požiadať Objednávateľa o prerušenie prác na zhotovovaní Diela na nevyhnutne 

potrebnú dobu. Prerušenie prác je vždy podmienené odsúhlasením Objednávateľa. Prerušenie 

stavebných prác bude zaznamenané aj v stavebnom denníku. Počas prerušenia prác sa Zhotoviteľ 

zaväzuje vykonať na vlastné náklady všetky potrebné opatrenia na stavenisku a predmetnej stavbe, 

aby zabránil vzniku škody. Doba prerušenia činnosti sa nezapočítava do doby plnenia predmetu 

Zmluvy podľa predchádzajúceho bodu. Táto lehota sa predlžuje o preukázateľnú dobu prerušenia 

činnosti Zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy.  

7.3 Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska spravidla do 7 (siedmich) dní po 

nadobudnutí účinnosti Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa musí po 

prevzatí staveniska a pred začatím plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznámiť s rozmiestnením 

podzemných objektov, trasou podzemných vedení, verejnou zeleňou a inými objektmi, ktoré je 

potrebné chrániť alebo preložiť, aby v priebehu realizácie Diela nedošlo k ich poškodeniu. 

7.4 Súčasťou tejto Zmluvy je aj podrobný časový harmonogram realizácie Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 3 

tejto Zmluvy. Prípadná zmena harmonogramu podlieha písomnému schváleniu Objednávateľom. 

Zhotoviteľ berie na vedomie, že predložený a odsúhlasený harmonogram prác môže byť zmenený,         

a to v závislosti od schopnosti financovania jednotlivých ucelených častí predmetu zákazky 

jednostranným rozhodnutím Objednávateľa. 

7.5 V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré Zhotoviteľovi bránia v splnení jeho 

povinnosti vyhotoviť Dielo pre Objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na 

vyhotovenie Diela uvedená v bode 7.1 tohto článku Zmluvy o dobu trvania týchto prekážok. 

Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré Objednávateľovi bránia v 
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splnení jeho povinností podľa tejto Zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie 

týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je účastník tejto Zmluvy, 

na ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého účastníka bezodkladne písomne 

informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným 

spôsobom preukázať. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na splnenie, nie je 

Zmluvná strana v omeškaní. 

7.6 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení Zmluvy ako výsledok 

nepredvídateľných a Zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane objektívnej 

nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade s technologickými 

postupmi; objektívna nemožnosť plnenia musí byť schválená zástupcom Objednávateľa. Zmeny 

počasia - okrem prírodných katastrof - sa za vyššiu moc nepovažujú. 

Článok 8 

Stavenisko 

8.1 Staveniskom sa rozumie priestor určený súťažnou dokumentáciou alebo iným dokumentom 

pre vykonávanie Diela a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, platí 

že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania Diela určený na vykonávanie zmluvne 

dohodnutých prác na Diele, na prípadné uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných 

zariadení potrebných na uskutočňovanie Diela a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa 

stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti. 

8.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade, ak pozemok okolo stavby nie je (celkom alebo sčasti)          

vo vlastníctve Objednávateľa, je povinnosťou Zhotoviteľa zabezpečiť si užívacie právo 

k predmetnému pozemku v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto Zmluvy. Prípadné 

náklady súvisiace s plnením tejto povinnosti znáša v celom rozsahu Zhotoviteľ. 

8.3 Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie 

staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body, a to až                            

do odovzdania Diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí podrobné vytýčenie jednotlivých 

objektov a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhnutej ceny. 

Predchádzajúca veta platí aj pre body 8.4, 8.5, 8.6 a 8.7 tohto článku Zmluvy. Na stavenisko môžu 

vstupovať iba poverení zamestnanci Objednávateľa alebo Zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie 

osoby, čo je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ. 

8.4 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou prípadných 

podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným 

spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie Diela nedošlo k ich poškodeniu.                    

Za správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný Zhotoviteľ. 

8.5 Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na podvrtávky alebo rozkopávky 

verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, zabezpečuje 

Zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci s Objednávateľom 

zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných 

médií pre potreby realizácie Diela a napojenie na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka 

zapíše počiatočné a konečné merania. 

8.6 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné 

značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na vlastné 

náklady Zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiesťovanie a udržiavanie 

dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác. 
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8.7 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný zabezpečiť 

spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, odstraňovať odpady a nečistoty 

vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve Zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí 

tieto práce Objednávateľ a náklady bude uplatňovať u Zhotoviteľa. Objednávateľ môže pre toto 

uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom. 

8.8 Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie Diela resp. nepotvrdiť preberací protokol, ak nie 

je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska 

zákonným spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového 

hospodárstva a zmluvne dohodnutým spôsobom odstránený odpad vzniknutý pri realizácii Diela. 

8.9 Najneskôr do 7 (siedmich) dní po odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ povinný vypratať 

stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje zmluvná dokumentácia. V prípade, že zmluvná dokumentácia 

toto neurčuje, tak Zhotoviteľ vyprace stavenisko a upraví ho do stavu, v akom ho prevzal.                       

Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je 

Objednávateľ oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške  500,00 EUR za každý 

deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska. 

8.10 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v objekte Objednávateľa, kde bude zriadené stavenisko, nie je 

zabezpečené nepretržité fyzické stráženie. Objednávateľ nezodpovedá za veci vnesené Zhotoviteľom 

do tohto objektu a uskladnené na stavenisku. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky hnuteľné veci, najmä 

stavebné materiály, stroje a materiálno-technické vybavenie staveniska sám. V prípade, ak to 

Zhotoviteľ uzná za vhodné, môže na svoje náklady zabezpečiť stráženie staveniska v súlade 

s príslušnými ustanoveniami zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej 

bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení 

neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný počínať si počas celej doby trvania tejto Zmluvy tak, 

aby nedošlo ku škode na majetku Objednávateľa a riadiť sa pokynmi Objednávateľa o zabezpečení 

objektu, kde bude zriadené stavenisko. Najmä, nie však výlučne, je Zhotoviteľ povinný riadne 

zamykať všetky vchody do objektu a/alebo na stavenisko a vykonať všetky opatrenia na zamedzenie 

narušenia objektu. 

Článok 9 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 

9.1 Práva a povinnosti Objednávateľa. 

9.1.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. 

9.1.2 Objednávateľ je oprávnený organizovať kontrolné dni v lehotách podľa potreby a svojho uváženia 

a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu Zhotoviteľa tiež iné osoby. O konaní kontrolných dní je 

povinný Objednávateľ Zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať.  

9.1.3 Objednávateľ je oprávnený žiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele 

ktorúkoľvek osobu zamestnanú Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru 

Objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení 

svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za 

nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba, takto odvolaná z práce na Diele, bude 

Zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou.  

9.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa. 

9.2.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 (tri) pracovné dni po nadobudnutí účinnosti Zmluvy uzavrieť 

a doručiť Objednávateľovi rovnopis alebo overenú kópiu a následne udržiavať v platnosti po celú 

dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, 
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zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou 

Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo s DPH. Poistná zmluva, resp. jej overená fotokópia 

bude následne tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č. 5 tejto Zmluvy. 

9.2.2 Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce 

budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť 

Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. 

9.2.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň odovzdania staveniska predložiť Objednávateľovi 

na schválenie časový harmonogram stavebných prác spracovaný v podrobnosti na týždne (ďalej ako 

„časový harmonogram“), kontrolný a skúšobný plán a plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Objednávateľ najneskôr v lehote 5 (piatich) pracovných dní uvedené podklady schváli alebo uplatní 

námietky voči ich obsahu. V prípade uplatnenia námietok má Zhotoviteľ povinnosť zapracovať 

námietky do podkladov najneskôr v lehote do 3 (troch) pracovných dní odo dňa ich uplatnenia. 

Podklady podľa tohto bodu Zmluvy sa stávajú záväznými pre obe Zmluvné strany okamihom ich 

schválenia, časový harmonogram bude tvoriť Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. Na schválenie uvedených 

dokladov je oprávnený Objednávateľ alebo zástupca Objednávateľa. 

9.2.4 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela.  

9.2.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pravidelnú kontrolu bezpečnostného technika prípadne 

koordinátora bezpečnosti prác na stavbe a vykonávať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre 

všetkých pracovníkov na mieste, kde práce vykonáva. 

9.2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje likvidovať všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu 

Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na 

mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu 

spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k 

znečisteniu okolitých priestorov. 

9.2.7 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi poistnú zmluvu a garančnú zábezpeku považuje sa to         

za podstatné porušenie Zmluvy. 

Článok 10 

Stavebný dozor, Stavbyvedúci a stavebný denník 

10.1 Objednávateľ poverí osobu, ktorá bude na Diele vykonávať stavebný dozor. Táto osoba bude 

následne zapísaná v stavebnom denníku. 

10.2 Zhotoviteľ poverí osobu, ktorá bude na Diele vykonávať funkciu hlavného stavbyvedúceho 

zodpovedného za prevedenie Diela. Táto osoba bude následne zapísaná v stavebnom denníku. 

10.3 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu 

plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon a vyhláška Ministerstva 

životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona. 

10.4 Je jednostranným právom Objednávateľa kedykoľvek počas realizácie Diela ustanoviť novú osobu 

vykonávajúcu stavebný dozor podľa bodu 10.1 tohto článku Zmluvy. Je rovnako jednostranným 

právom Zhotoviteľa obdobne postupovať pri zmene stavbyvedúceho podľa bodu 10.2 tohto článku 

Zmluvy. Zmeny osoby stavebného dozoru a stavbyvedúceho si Zmluvné strany písomne oznámia. 

10.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stálu dostupnosť stavebného denníka na stavbe a bezodkladne 

predložiť stavebný denník Objednávateľovi, ak o to požiada.  
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10.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho na stavbe počas realizácie stavby, a to 

každý deň, počas ktorého sa vykonávajú stavebné práce.     

Článok 11 

Odovzdanie a prevzatie Diela 

11.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t.j. po riadnom 

ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu  

v dohodnutom termíne. Dielo bude odovzdané ako celok na základe oznámenia – výzvy Zhotoviteľa 

v termíne dohodnutom písomnou formou, a to protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela. 

11.2 Objednávateľ bude Dielo preberať v celku alebo čiastkovo podľa časového harmonogramu 

dokončenia jednotlivých stavebných objektov, resp. častí. Zhotoviteľ bude informovať písomne ako 

aj zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti časti Diela na jeho odovzdanie 

minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania 

časti Diela. 

11.3 Objednávateľ prevezme Dielo, resp. jeho časť len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných 

podkladov, projektovej dokumentácie, odsúhlasených zmien, záväzných noriem, pokynov 

Objednávateľa a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu. 

11.4 Ak Zhotoviteľ pripraví Dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa 

Objednávateľ Dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak Zmluvné strany sa 

dohodli, že finančné vyrovnanie je Objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby Dielo bolo 

dokončené v dohodnutom termíne ukončenia. 

11.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred dohodnutým dňom odovzdania Diela                   

na svoje náklady zabezpečiť a odovzdať Objednávateľovi: 

a) 3x Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela/časti Diela, pasporty, revízne knihy 

alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení; 

b) 3x Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými 

c) 3x Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela/časti Diela v CD/DVD formáte 

d) 3x projekt skutočného vyhotovenia stavby v tlačenej forme, a plán užívania verejnej práce 

spracovaný projektantom stavby. 

e) 1x Fotodokumentácia realizácie stavby Diela/časti Diela v CD/DVD formáte. 

f) 1x Stavebný denník 

g) 3x Zápisnice, certifikáty a osvedčenia o skúškach, prehliadkach, použitých výrobkov a materiálov, 

vrátane atestov zabudovaných materiálov 

h) 3x Osvedčenia o skúškach použitých materiálov a výrobkov; 

i) 3x Doklad o spôsobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zákona o odpadoch 

j) Iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané nekompletné, 

alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní Diela. 

11.6 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela/časti Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa 

príslušná časť Diela za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas 

splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo alebo jeho časť neprevziať. 

11.7 Za deň odovzdania Diela alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela/časti Diela sa rozumie 

deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela/časti Diela bez vád a nedorobkov Zmluvnými 

stranami, stavebným dozorom Objednávateľa. 
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11.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu 

poslednej časti Diela. 

11.9 Objednávateľ má právo prevziať aj Dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia 

užívaniu Diela. V tom prípade je Zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne 

uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí.  

11.10 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady, aj keď sa 

domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných 

prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu Zhotoviteľ.  

11.11 Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Dielu kontinuálne s dodaním prác a zabudovaním 

materiálov, ktoré boli Zhotoviteľovi odsúhlasené a uhradené. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo 

škody na Diele do jeho odovzdania a prevzatia Objednávateľovi. 

11.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách so subdodávateľmi nepodmieni nadobudnutie vlastníckeho 

práva k Dielu/časti Diela, ktoré bude zhotovené subdodávateľom splnením podmienok (napr. 

zaplatením ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastníckeho práva k časti zhotovovaného Diela 

na Zhotoviteľa a následne na Objednávateľa.   

Článok 12 

Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu 

12.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo) uvedený v článku 3 tejto Zmluvy bez vád 

a nedorobkov v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo 

európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a zaväzuje sa na stavebnú časť 

zhotoveného Diela poskytnúť záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na 

ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba. 

12.2 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez vád a 

nedorobkov. 

12.3 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich 

zistení. V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú.  

12.4 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia 

odoslaná Objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.  

12.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní po doručení reklamácie písomne 

oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých dôvodov 

reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu Objednávateľa uznáva.  

12.6 Ak nepristúpi Zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 15 (pätnástich) dní po doručení 

reklamácie Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného dodávateľa. 

Všetky takto vzniknuté náklady uhradí Objednávateľovi Zhotoviteľ.  

Článok 13 

Zodpovednosť za škodu 

13.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi vrátane tých, ktoré vzniknú  

na hnuteľnom/nehnuteľnom majetku Objednávateľa pri vykonávaní stavebných a iných prác 
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súvisiacich s plnením tejto Zmluvy, a ktoré vzniknú v dôsledku porušenia jeho povinností, 

vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.  

13.2 Zhotoviteľ je povinný začať aj ukončiť nápravu škody v termínoch určených v písomnom pokyne 

Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ nezačne vykonávať nápravu vzniknutej škody v termíne určenom 

v písomnom pokyne Objednávateľa, alebo Objednávateľ bude mat dôvodné pochybnosti 

o schopnosti Zhotoviteľa vykonať nápravu vyniknutej škody, je Objednávateľ oprávnený vykonať 

nápravu treťou osobou na náklady Zhotoviteľa, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.  

Článok 14 

Zabezpečenie záväzkov 

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený 

uplatniť si nižšie uvedené nároky u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto nároky 

Objednávateľovi uhradiť: 

a) Za nedodržanie termínu dokončenia a odovzdania Diela, resp. jeho časti úroky z omeškania vo výške 

0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania. 

b) Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom 

protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej dobe alebo nevyjadrenie sa 

k oznámeniu o vadách sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za 

každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby vyjadrenia sa alebo skutočného odstránenia vád. 

c) Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa 

harmonogramu prác úroky z omeškania vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za 

každý aj začatý kalendárny deň omeškania. 

d) Za porušenie ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v článku 9 tejto Zmluvy, za ktorú nie je 

určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, nárok vo výške 1.000,00 EUR. 

e) Za porušenie článku 5 bod 10.5 tejto Zmluvy zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR. 

f) Za porušenie článku 11 bod 11.12 tejto Zmluvy zmluvnú pokutu vo výške ceny za časť Diela 

zhotoveného subdodávateľom. 

g) Za nedodržanie ceny Diela  zmluvnú pokutu vo výške jej jednostranného navýšenia Zhotoviteľom.  

   h) V prípade, že nebude ukončený zmluvný záväzok v plnom rozsahu, termíne a kvalite podľa tejto 

Zmluvy a tato skutočnosť bráni užívaniu stavby alebo v prípade akejkoľvek inej právnej skutočnosti 

na strane Zhotoviteľa, ktorá mu zabráni v zákonnom výkone zhotovovania diela podľa tejto Zmluvy, 

alebo ak Zhotoviteľ odstúpi od tejto Zmluvy z akýchkoľvek dôvodov na strane Zhotoviteľa, okrem 

dôvodov podľa článku 17 tejto Zmluvy, zaväzuje sa pre takýto prípad zaplatiť Objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške, ktorá sa rovná hodnote dovtedy nevykonaného Diela v celom 

nedokončenom rozsahu, a ktorú zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi na základe písomnej výzvy 

Objednávateľa, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 

14.2 Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody. 

14.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle § 373 a nasl. 

Obchodného zákonníka alebo na prípadné odstúpenie od Zmluvy. 

14.4 Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy oznámi Objednávateľ 

doručením penalizačnej faktúry Zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto Zmluvy je možné 

kumulovať, ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu 

doručením penalizačnej faktúry Zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. 

Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 (štrnásť) dní odo dňa jej doručenia Zhotoviteľovi.  
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14.5 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zmluvnú pokutu s existujúcim alebo budúcim 

záväzkom voči Zhotoviteľovi. Objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatné zmluvné 

pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku Zhotoviteľovi. Ak 

vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, môžu sa 

tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať. 

14.6 Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu Zmluvy. 

Článok 15 

Osobitné ustanovenia 

15.1 Zhotoviteľovi nie je známy žiadny iný subdodávateľ, prostredníctvom ktorého by Zhotoviteľ plnil 

svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, než ktorý je uvedený v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je 

povinný písomne predložiť Objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa, ktorý by sa mal 

podieľať na plnení tejto Zmluvy; bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, 

takéhoto subdodávateľa nemožno použiť na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.  

15.2 Zhotoviteľ nesmie Dielo ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť Diela môže   

Zhotoviteľ odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov, 

ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy. Súhlas Objednávateľa s vykonaním Diela prostredníctvom 

subdodávateľa nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti 

subdodávateľa. 

Článok 16 

Ostatné ustanovenia 

 

16.1 Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len 

písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, 

inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanými                

v zákone o verejnom obstarávaní. 

16.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie Diela strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho     

s dodávaným tovarom, uskutočňovanými stavebnými prácami a poskytovanými službami, a to 

kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie/nenávratného 

finančného príspevku/úveru vykonávaný na to určenými a oprávnenými osobami a zaväzuje sa 

zároveň poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu a v potrebných 

lehotách.  

16.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Objednávateľa platne postúpiť pohľadávku z tejto Zmluvy.  

Článok 17 

Ukončenie zmluvného vzťahu 

 

17.1 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia 

Zmluvy. 

17.2 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä: 

17.2.1 preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich   

s činnosťou Zmluvných strán; 
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17.2.2 opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy; 

17.2.3 zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie 

realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa; zastavením realizácie sa na 

tento účel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotoviteľom v termíne a čase určenom 

Objednávateľom; 

17.2.4 vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. 

zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie; 

17.2.5 opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve,       

v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných            

k užívaniu) a s právnymi vadami; 

17.2.6 dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu 

podľa Prílohy č. 3 tejto Zmluvy; 

17.2.7 neposkytnutie garančnej zábezpeky a neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpečenie poistenia; 

17.2.8 iné podstatné porušenie podľa ustanovení tejto Zmluvy. 

17.3 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez 

zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia 

Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju 

povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade 

podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom 

porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné 

porušenie Zmluvy. 

17.4 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, okrem nárokov na 

náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. 

opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o 

povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov 

vyplývajúcich            z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých 

častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované. 

17.5 Ak odstúpi niektorá zo Zmluvných strán od tejto Zmluvy, potom povinnosti Zmluvných strán                

sú nasledujúce:  

17.5.1 Zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená 

cena Diela, 

17.5.2 Zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých čiastkových platieb 

a spracuje záverečnú faktúru, 

17.5.3 Zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak,  

17.5.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz všetkej stavebnej sute, 

17.5.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie staveniska, 

17.5.6 po splnení povinností podľa predošlých bodov tohto článku Zmluvy Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa 

k čiastkovému prevzatiu Diela a Objednávateľ je povinný do 14 (štrnástich) kalendárnych dní 

od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,  

17.5.7 po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe Zmluvné strany preberací protokol 

pre odovzdanú časť Diela,  

17.5.8 Zmluvná strana, ktorá dôvodné odstúpenie od Zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej 

Zmluvnej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od Zmluvy, 

17.5.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť primeranú ochranu staveniska až do doby jeho odovzdania. 
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Článok 18 

Záverečné ustanovenia 

 

18.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa 

primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne 

záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ. 

18.2 Súčasť tejto Zmluvy tvoria Prílohy: 

Príloha č. 1 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer 

Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia 

Príloha č. 3 – Časový harmonogram 

Príloha č. 4 – Subdodávatelia 

Príloha č. 5 – Poistná zmluva 

18.3 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ. 

18.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu 

a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité                              

a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného                

a vážneho súhlasu ju podpísali. 

18.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán                 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 47a ods. 1 zákona 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov a súčasne splnením odkladacej podmienky, ktorou je 

schválenie žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu, t.j. dňom doručenia 

rozhodnutia Fondu na podporu športu Objednávateľovi o schválení žiadosti o poskytnutie príspevku. 

Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Zhotoviteľa o doručení rozhodnutia 

Fondu na podporu športu.           

             

    

             Objednávateľ:       Zhotoviteľ: 
 

      V Prešove, dňa ........................     V Prešove, dňa 05.09.2024 

 

 

 

 

 

 

 

        .......................................................................................                           ................................................................................... 

               Ing. František Oľha      Ing. František Kočiško 

                   primátor mesta              konateľ 


