Zmluva o dielo
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného z&konnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Obchodny zakonnik®) a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani*)
(dalej len ,Zmluva®)

Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Fintice

Sidlo: Grofske nadvorie 210/1, 082 16 Fintice
Statutarny organ: JUDr. Martin Gmitro
Zastupeny: JUDr. Martin Gmitro — starosta obce
Pravna forma: obec

ICO: 00327018

DIC: 2020543096

e-mail: oufintice@hotmail.com

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
(dalej len ,Objednavatel” alebo ,verejny obstaravatel®)

Zhotovitel: GMT projekt, spol. s r.o.

Sidlo: Namestie SNP 1, 085 01 Bardejov

Statutarny organ: Ing. arch. Slavomir Gmitter, konatel
Pravna forma: spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym
ICO: 36 484 971

DIC: 20 200 291 54

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo uctu (IBAN): SK43 0200 0000 0028 1568 9856
BIC kéd banky: SUBASKBX

Telefén: 051 /7495988

e-mail: sekretariat@gmtprojekt.sk

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Ing. arch. Slavomir Gmitter
vo veciach technickych: Ing. arch. Slavomir Gmitter
vo veciach realizacnych: Jozef Buzek

(dalej len ,Zhotovitel®)

(Objednavatel a Zhotovitel spolo¢ne dalej ako ,Zmluvné strany®)

CL 1
Uvodné ustanovenia

1.1 Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania postupom zadavania zakazky
podlimitnym postupom podla § 108 zakona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom su stavebné prace
s oznaCenim: ,,Novostavba Materskej Skoly v obci Fintice - zalizie a vzduchotechnika*

1.2 Nevyhnutnym predpokladom k &erpaniu finanénych prostriedkov podla tejto Zmluvy je platna a ucinna
Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (PPM) uzavreta medzi poskytovatefom prispevku, ktorym je
Ministerstvo Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu SR a Objednavatefom.
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Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a v€as zhotovit' dielo pre Objednavatela na predmet
zakazky s nazvom: ,Novostavba Materskej Skoly v obci Fintice - zalizie a vzduchotechnika“
v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok podfa cenovej ponuky Zhotovitela a zavazok Objednavatela
zaplatit Zhotovitelovi za riadne a v&as dodané Dielo cenu podla €l. IV tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost riadne a vCas zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat Uplné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto upiné a funkéné Dielo
prevziat a poskytnut Zhotovitefovi nevyhnutni suc€innost pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu blizSie
Specifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouzit projektovi dokumentaciu vyhradne pre Gcely
plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najma/ale nie vyluéne:

(i) projektova dokumentacia,

(i) naceneny vykaz vymer,

(iii) stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych uUprav (ak sa vyzaduje),
(iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskuto¢neniu Diela,

(v) ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo bude zhotovené v sulade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povolenim, resp. ohlasenim stavebnych Uprav a s nacenenym rozpoc¢tom stavby, ktory tvori
Prilohu €. 1 - neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy (dalej len ,rozpocet®), dalej v sulade s ostatnou prislusnou
dokumentaciou poskytnutou vramci verejného obstaravania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi
Objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia diela (resp. dotknutej ¢asti Diela) bola prisluSnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych Uprav, ktoré su pre
Zhotovitela zdvazné a Zhotovitel je v sulade s nimi povinny zhotovit' Dielo.

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpeci realizaciu Diela v sulade so vSeobecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel' potvrdzuje, Zze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentéciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze

(i) po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(i) ku dnu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, presStudoval si vSetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné Udaje suvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Zhotovitel' pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil v8etky rizikd spojené s realizaciou Diela,
zobral do uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku
(materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby ako
aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spifiaji podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouzije Ziadne
materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov poskytnutych
alebo schvalenych Objednavatefom, pokial takadto zmena nebude najskér pisomne schvalena technickym
dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmluve. Pokial na niektord dodavku alebo jej ¢asti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre
volbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické
a technologické parametre uréené projektovou dokumentaciou a prisluSnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi na izemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel' v projektovej dokumentécii, resp. v dalSej suvisiacej dokumentéacii, preukaze
dodrzanie poZadovanych dielCich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
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sprodukty“) a Objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, ze neboli
dosiahnuté Zhotovitelom uvedené a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany Gcel, je
Zhotovitel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatela, zistené nedostatky bez
zbytocného odkladu na vlastné naklady odstranit, ato formou vymeny nevyhovujucich produktov za
produkty spifiajlice pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim sposobi Objednavatelovi
Skodu, je povinny ju nahradit v pinej vyske.

CLm
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel je povinny vykonat’ a odovzdat Dielo a poskytnut v8etko dohodnuté plnenie nasledovne:
Termin zacatia: do 5 dni odo dfia odovzdania a prevzatia staveniska
Termin ukonCenia: najneskdr do 6 mesiacov odo dfia zacatia

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla oceneného Vykazu vymer doplnenom Dodavatelom o vSetky
ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych
Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo
dfia pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude Zhotovitelovi
zaslana Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany Zapisnicu. Zhotovitel je
povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace €o i len na Casti Diela.

Zhotovitel' je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskdr do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dna prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitefom pisomne
nedohodnu iny termin zacatia prac.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznacit' na viastné naklady a v sulade so v8eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
umiestiiovat’ na stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo
S rozmermi max. 2m x 2m.

Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vyty€it existujuce inZinierske siete na stavbe.

ClLIv
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podla zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenske;j
republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o
cenéach nasledovne:

Cena bez DPH 89 337,71 EUR
DPH 17 867,54 EUR
Cena celkom vratane DPH 107 205,25 EUR

Cena Diela zahffa vSetky a akékolvek naklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknu
pri realiz&cii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vsetky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalSich nakladov, a to najma na:

(i) vSetky materialové, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materidly, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpe¢nost majetku
a nakladov na doCasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného do€asného
spojenia vylu€ne pre U€ely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a to vratane nakladov
na ich prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpelenie bezpec&nosti a
ochrany zdravia pri praci podfa prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
uzemi Slovenskej republiky (BOZP);'

"Uvedené skutocnosti mé Zhotovitel nacenit v stlade s Vykazom vymer, resp. projektovou dokumentéaciou, ktoré su sucastou
predmetného verejného obstaravania. V pripade potreby si tento bod verejny obstaravatel upravi.
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(i) naklady na vylozenie, skladovanie materialov;

(iii) naklady na zhotovenie, osadenie a udrzbu informaénej tabule po dobu odo dia prevzatia staveniska
v sulade so Zmluvou az do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude mat’
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno Objednavatela, meno
projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy za¢atia a dokoné&enia Diela, meno zodpovedného
stavbyveduceho ako aj pripadné dalSie informacie pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a bude umiestnena a viditeln4 v sulade s tymito v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

(iv) vSetky mzdové a vedlajS§ie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedl'ajSie vydaje vyluéne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na v8etky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokon&eného Diela Objednavatefom,
naklady na zabezpecenie dokladovej €asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skuto€ného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
skusok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrZzbu a pouzitie
vypliovych konstrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade
so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky alebo
technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku poruSenia povinnosti
Zhotovitelom;

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytycenie
pre ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizatné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusSok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a strazenie staveniska,

(xiii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu;

(xiv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najma/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xv) naklady na projekt docasného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) osadenie statickych ter€ov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskuto€neni
Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) vytyCenie vSetkych existujucich podzemnych inzZinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitelovi najneskorsie pri odovzdani staveniska;

(xviii)naklady za doGasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xix) naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doslo k ich znedisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

(xx) akékolvek naklady na Skolenia a zauc€enie prevadzkového technika (technikov) po¢as kompletizacnych
prac technoldgie a priprav na skusky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxii) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiii)akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla Zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze Zhotovitelom predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je Uplna, maximalna
a zavazna, a to aj v pripade vzniku potreby takych ¢innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie
a uskuto€nenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola
tvorena tak, Ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je Uplny a zavazny.
V pripade sporu sa ma za to, ze Zhotovitel ziskal vSetky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel sa nemdze dovolavat zvysSenia ceny najméa/nie vyluéne z dévodu, Ze mu neboli zname
alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za
riadne a v€asné dokonc&enie Diela za nim ponuknutd cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade
ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v menSom rozsahu, Zhotovitel tieto
nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela mdze byt zvySena vyluéne po
predchadzajucej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v sulade s platnymi pravnymi predpismi na tzemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku vo&i Objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoditat akukolvek svoju pohladavku voci pohladavke
Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych Zhotovitelom
vzdy na zaklade realne vykonanych a Objednavatelom prevzatych prac, pricom podkladom pre kazdu
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vystavenu faktiru budu sUpisy vykonanych prac za prisludny kalendarny mesiac?, potvrdené oboma
Zmluvnymi stranami v sulade s bodom 4.6 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

(i) Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skuto€ne vykonané prace

(i) faktira musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené oboma
Zmluvnymi stranami priebeZne pocas doby realizacie Diela, a to vZdy za kazdy kalendarny mesiac
plnenia v sulade s tymto bodom Zmluvy,

(i)  supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je Zhotovitel povinny predkladat
Objednavatelovi najneskdr do siedmeho (7.) dha nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu
vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac® bude vzdy prilozeny zistovaci protokol.
Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dna dorucenia supisu vykonanych prac
vyjadrit k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac“). Ak sa
Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim
dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel preukaze, ze sa z objektivnych pri€¢in nemohol k Supisu vykonanych prac
vo vySSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voci Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené Zhotovitelom, musia byt ¢lenené podla polozZiek, mnozZstva
a zoznamu prac,

(vi)  vpripade, Ze faktdra bude vystavena bez predloZzenia Supisov vykonanych prac potvrdenych
podpisom technického dozoru Objednavatela a/alebo vo vy$ke nad ramec Supisov vykonanych prac
alalebo nad ramec skuto€ného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vySke sum jednotkovych
poloziek prac adodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z dévodu neumyselného
konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktira spdsobild na jej uhradu (vylu¢enie omeSkania
s uhradou ceny Diela na strane Objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane
Zhotovitela sa uvedené povazuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(vii) faktdra vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat véetky riadne naleZitosti dafiového dokladu
v sulade so zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a musi
byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecni a finanénu kontrolu. Vo faktare musia byt
uvedené informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podla ¢lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré
Objednavatel oznami Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktury je Sest'desiat (60) dni odo dna jej
dorucenia Objednavatefovi.*

(viii)  Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (ij. vSetky fakturované
tovary a materialy su zbavené prav tretich osob).

Zhotovitel doruéi vyuctovaciu fakturu Objednavatelovi do $trnastich (14) kalendarnych dni® odo dna
podpisu Preberacieho protokolu Objednavatefom. Su¢astou faktury bude aj zavere¢né zuctovanie stavby
Diela. Podmienkou zaplatenia faktury je aj spinenie vSetkych povinnosti Zhotovitela vo veci predlozenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej Casti Diela.

Pre Gcely tohto ¢lanku Zmluvy sa faktura Zhotovitela povazuje za zaplateni okamihom odpisania prislusne;j
(opravnenej) pefiaznej sumy z uétu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy
v Casti Zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny s predlozenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky svoje
splatné zavazky voci svojim subdodavatelom. Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela
preukazanie danej skuto¢nosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom a/alebo na poziadanie Objednavatela nevyda potvrdenie o danej
skutoCnosti a/alebo uvedenu skuto¢nost nepreukaze, je Objednavatel opravneny pozastavit thradu faktary
vystavenej Zhotovitefom, a to az do doby uhrady splatnych zavéazkov vocli subdodavatefom zo strany
Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednavatefa v sulade s tymto bodom Zmluvy sa nepovazuje
za poruSenie Zmluvy a Objednavatel sa nedostava do omeskania.

¢Lv
Naviac Prace

2Upravi si Objednavatel podla potreby.
SUpravi si Objednavatel podla potreby.
“Odporucanie: Je potrebné, aby si verejny obstaravatel zosuladil splatnost s modelom financovania NFP. TaktieZ by mal verejny
obstaravatel dbat na to, aby nenastala skuto€nost, Ze rozpoCet bude vyCerpany napr. uz po prvom mesacnom fakturovani
nakladov a stavba nebude dokonéena (uvedené sa posudzuje od pripadu k pripadu a najmé v sulade so supisom vykonanych

prac).

SUpravi si Objednavatel podla potreby.



5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

6.4

6.6

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vylu€enie pochybnosti sa
ma za to, Zze naviac prace su vylu€ne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoc&tovym stavebnym softvérom pouzitym
Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto
Zmluvy.5

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich vSeobecne zavazné pravne
predpisy platné na uzemi Slovenskej republiky, a to najméa/nie vylu€ne zakon o verejnom obstaravani
a sucCasne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, ktory bude vydany na
zaklade predlozenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Su€astou ponuky Zhotovitefa na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vSetkych skutocnosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac néklady, vratane pripadného vycislenia uspor inych prac
a vykonov, ktoré by realizicia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky
naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Zze sa jedna o naviac prace. Suhlas
Objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku
k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny naviac prace
vykonat. Potreba naviac prac musi byt v den ich zistenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel je
povinny oznamovat Objednavatelovi vSetky potreby zmien v dostatoénom €asovom predstihu v sulade
s ¢lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktura za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskdr spolu
s poslednou fakturou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu fakturu Zhotovitelovi uhradit
v sulade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavrd Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla zakona o verejnom
obstaravani, aktualne platnych pravidiel uvedenych v prislusnej riadiacej dokumentacii Poskytovatela
a podmienok uvedenych v Zmluve s poskytovatelom finanénych prostriedkov. V pripade, ak naviac prace
pozadované Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uskuto¢nenia Diela, Zmluvné strany pristupia
k posunutiu terminu ukonéenia Diela o po€et dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

CLwvi
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpe it stavenisko tak, aby po€as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedos$lo k poSkodeniu zivota, zdravia a majetku Objednavatela a tretich osoéb.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzajomne spolupracovat’ a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najma vzhladom na ich
mozny vplyv na vySku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinané porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zUcastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov Zhotovitela.
Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je Objednavatel povinny oznamit
Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto¢nosti tykajuce sa realizacie Diela najma/nie
vyluéne uvedené denné skutoCnosti: datum a ¢as zacatia stavebnych prac, po¢et zamestnancov Zhotovitela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouZzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a
zrealizovat’ poCas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych
aich finanéné vyjadrenie, priCom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé
prislusné plnenie sa okrem uvedenych skutodnosti zapi$e aj obchodné meno alCO kaZdej osoby
subdodavatela realizujuceho prislusné prace na stavenisku v prislusnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru Objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku
na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujuci pracovny den rano, pricom
v pripade zaznamenania udalosti vyzadujucej okamzité rieSenie je zastupca Zhotovitefa povinny
bezodkladne oboznamit' aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednavatel je povinny najneskér do
troch (3) pracovnych dni odo dna vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznacit v fiom svoj suhlas,
pripadne nesuhlas, s obsahom predlozeného denného zaznamu, a to aj s uvedenim doévodu nesuhlasu.

8Upravi si Objednavatel podla potreby.
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6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitefa nevyjadri, plati, ze so zdznamom
suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatelom a v pripade zistenia vad
alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na stavbe
Diela trvalo pristupny Objednavatelovi a/alebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do stavebného dennika
budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

(iy Stavbyveduci Zhotovitela;

(i) Technicky a stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iii) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch Zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osoéb, ktori su uvedeni v zahlavi Zmluvy;

(vii) Zastupcovia prislusnych organov statneho dozoru a Statneho stavebného dohladu.

Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Vyzva musi byt doru€¢ena Objednavatelovi najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tuto svoju
povinnost nesplni, je povinny na ziadost Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel' je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza poc€as jeho realizacie
a zabezpedit hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedo$lo k ich zni€eniu, poSkodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku $kody na Diele prejde
na Objednavatela diiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predlozit
v dostato€nom €asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého terminu
realizacie Diela na odsuhlasenie dielenski a montaznu dokumentaciu vybranych ¢asti dodavok.”’Dodavatel
predlozi dokumenty a podklady na schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim.
Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie Objednavatelom,
ma sa za to, Ze s tym Objednavatel suhlasi a schvaluje. Zhotovitel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit
nahradné materidly a vyrobky oproti predpokladanym v projektovej dokumentacii bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Objednavatela alebo opravnenej osoby Objednavatela. V pripade, ak Zhotovitel pouzije
materialy a vyrobky bez ich predchadzajuceho predlozenia Objednavatelovi na schvalenie, je povinny ich
bez zbyto¢ného odkladu demontovat/odstranit a nahradit Objednavatelom schvalenymi materialmi
a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel moze poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujucu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska
Objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespésobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana Objednavatelom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu Objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitelom bez zbyto¢ného odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitela.

Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatela méze kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory
podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatela (doloZzeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych o0s0b) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych vS§eobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem a/alebo v sulade s pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo staveniska.
Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelom v pripade, Ze plnenie nevykona sam bez zbytoéného odkladu,
najneskdér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatefom na naklady Zhotovitela
a v sulade s ¢lankom VIl tejto Zmluvy. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokon&enia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel moze preniest’ ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a mdze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomne;j
forme a voci Zhotovitelovi nadobudne Gcinnost po doruceni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto¢hovany touto osobou v sulade
s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskutoénil Objednavatel sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpe¢nost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb

"Je na zvazeni verejného obstaravatela, ¢i uvedené bude vyZadovat.
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6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

vykonavajucich svoju Cinnost pre Zhotovitefa/ u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych os6b
vykonavajucich svoju Cinnost pre subdodavatelov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpeci, aby
vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelfov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prisludné platné atesty a osvedCenia. Zhotovitel je povinny zabezpe it svojim
pracovnikom prisludné osobné pracovné pomdcky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravnenu osobu Objednavatela, na stavenisku najma o:

(i) pracovnych urazoch,

(i) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(i) Skodach na zivotnom prostredi a

(ii) poziaroch.

Zhotovitel sa zavazuje, ze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zakaz nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zékonov (dalej len ,zakon o nelegalnom zamestnavani®).
Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je Objednavatel opravneny vyziadat si od Zhotovitela
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, ¢i Zhotovitel neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je Zhotovitel povinny Objednavatelovi
poskytnut bezodkladne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené Objednavatelovi z dovodu, ze Zhotovitel porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnu sucinnost podla zakona
0 nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze Objednavatelovi nahradi Skodu,
ktora bola spdsobena Objednavatelovi poruSenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom
zamestnavani zo strany Zhotovitefa. UloZzené pokuty, iné sankcie a spdsobenu 8kodu, ktoré
Objednavatelovi vznikli z vy$Sie uvedenych dévodov, Zhotovitel uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo dia
dorucenia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednavatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitela/ inym osobam vykonavajucim svoju €innost pre Zhotovitela prikaz prerusit’ prace,
ak zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajuca svoju &innost pre Zhotovitela nie je dosiahnutelna,
alebo ak je ohrozend bezpecénost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie 0os6b nachadzajucich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné vaZne Skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) .Nedostatkom“ odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho ¢asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu Cast
plnenia Diela

(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit' pri vynalozeni
odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skuto&nosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu
Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy dokoné&enia diela, pripadne na Ciastkové terminy vykonania
Diela vzajomne dohodnuté v sulade so Zmluvou. Zhotovitel je tiez povinny bez zbytoéného odkladu,
najneskoér vSak do troch (3) kalendarnych dni upozornit Objednavatela na chyby projektovej dokumentacie
a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskér do ¢asu, kedy ma dojst k realizacii Casti Diela, ktorej
sa chybna a/alebo nepresna projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby
odstranit pre potreby riadneho a v€asného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto suvislosti je
opravneny prerusit vykon prac vyluéne v €asti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel ale nie je
opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové
zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom povazované za podstatné porusenie Zmluvy, pricom
v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel povinny vykonavat prace podla
dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si Objednavatel méze
obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti
stavebnictva.

Ak hrozi, Ze dbjde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické
kapacity k eliminacii Casového sklzu, resp. zahajit viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvysenu
odmenu.
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

Zhotovitel zodpoveda za Skody, spdsobené svojou €innostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného
zakonnika a podla osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost Zhotovitela za €innosti pri
realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

CL v
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatelov

Zhotovitel znadSa nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny najneskdér v den podpisu Zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov:

(i) identifikaénych Gidajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba
(meno, priezvisko, pozicia, tel. €., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela (meno,
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. €., e-mail),

(i) udajov, ze subdodavatel je opravneny na prislusné plnenie zmluvy podfa § 32 ods. 1 pism. e)
zakona o verejnom obstaravani®

(iii) dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodavatela, ak také su,

(iv) zavazné vyhlasenie Zhotovitela, Zze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora®).

Zhotovitel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat' tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho
zapisovat opravnena osoba Objednavatela na zaklade Zhotovitelom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dbjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predloZit opravnenej osobe
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, Ziadost
o doplnenie / zmenu subdodavatela.

Zhotovitel' je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim
pisomnym suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela
rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat prislusné plnenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
z4pisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predlozenych informacii podla tohto bodu Zmluvy so skuto€nostou. Objednavatel oznami Zhotovitefovi svoje
rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od dorucenia
Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel v pripade vyuZitia subdodévatelov je povinny dodat’ plnenie
v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatefov Zhotovitela v Struktdrovanej
tabulke s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusSného pinenia, datum poziadania
o schvalenie, datum overenia splnenia Zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukoncenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatela.

CL.vi
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitefom Objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a v€as dokon¢eného Diela a to v zmysle ¢lanku I, bodu 3.1 tejto Zmluvy.
Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel ur&i termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako sedem (7) dni odo dna doru€enia Vyzvy na prevzatie Diela

8Uplatni sa v sulade s dokumentaciou, pripadne sutaznymi podkladmi k predmetnému verejnému obstaravaniu.
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

Objednavatelovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a v€asnému ur€eniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitelom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezu€astni odovzdania Diela, Zhotovitefl je
povinny dohodnut sa s Objednavatefom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme
vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpe¢nému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela mdéze byt Objednavatelom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatelovi predpisanu dokladovu c&ast

vztahujucu sa k Dielu potrebnd najma, nie vSak vylu€ne pre ucely kolaudaéného konania (dalej len

,Dokladova €ast*) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie

vyluéne:

(i) projekty skuto€ného vyhotovenia Diela v tlacenej forme vSetkych diel€ich profesii, ako aj v digitalnej
forme vo formate DWG a PDF;

(i) stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prisluSnych
organov (technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni
vonkaj$ich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla ucelu a typu miestnosti;

(vi) zarucné listy v kopii;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

(viii) navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(ix) navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikaty na akukofvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi Zhotovitel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovaZzuje sa
Dielo za dokon&ené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze Objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie. Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
Objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatelmi technoldgii.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskér do piatich
(5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podla bodu 8.4 tohto
¢lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylu¢ne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujicich sa k Dielu (Dokladova ¢ast);

(v) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo preber3;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Ze dfiom odovzdania a prevzatia Diela za€ina plynut zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel povinny
takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskdr vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni
odo dna dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za Ciastocné alebo UpIné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a vtom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spésobenej ,Vy$Sou mocou*
podla § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost Zmluvnej strany podla bodu 8.9 Zmluvy nevyluCuje prekazka spésobena VysSou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti.Pre G€ely tohto
ustanovenia znamend ,Vy3S8ia moc* taki mimoriadnu a neodvratitelnd udalost mimo kontrolu Zmluvnej
strany, ktora sa na fiu odvolava, ktoru objektivne pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat
pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej brani v plneni zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy. Také udalosti mézu byt
okrem dalSich pripadov predovsetkym vojny, revollcie, poziare velkého rozsahu, zaplavy, povodne, Zivelné
pohromy, dopravné embarga, Strajky a pod.
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8.11

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10.1

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle ¢lanku Ill a VIII tejto zmluvy méze byt v zmysle bodu 8.9
prediZena, pri¢om celkové preruenie realizacie prac neméze suhrne presiahnut’ tri (3) kalendarne mesiace.
O preruSeni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika; Zhotovitel aj
Objednavatel bude o preruseni prac informovany bez zbyto€ného odkladu.

Cl. IX
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so Zmluvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplinkov
pocas vykonavania prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to,
Ze nim vykonané prace a dodané materialy budu zodpovedat’ prisluSnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi
technickymi normami a S$tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami
$pecifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli tieto spbdsobené porusenim jeho
povinnosti vyplyvajucich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel poskytuje Objednavatefovi zaruénd dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaruéna doba*“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technoldgie) je
v diZzke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Zhotovitel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zaru¢na doba. Zaru¢na doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo dria podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zarucna doba a Osobitna zaruéna doba zacina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel nembze Dielo alebo jeho
¢ast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani
vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych ¢asti Diela za nové, pre nové Casti Diela zacina plynat
nova Zaruc¢na doba alebo nova Osobitna zaruéna doba.

Zhotovitel je povinny pocas plynutia Zaru€nej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko
a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do 30 dni®od oznamenia vady
Objednavatelom v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto€ného odkladu pisomne oznamit’ Zhotovitelovi vady Diela najneskér vSak
v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo diia, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady
bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dfia oznamenia vady
Objednavatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele
bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, ze
vada nie je opravitelna, Zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) €ast Diela,
a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastupenia Zhotovitela na odstrafiovanie vady. Ak Zhotovitel neodstrani
vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na pinenie
nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na
naklady Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitefa spolu s
podrobnym vyucétovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit
objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

CL.X
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i) v pripade omeskania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej

v ¢lanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke
0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zaCaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti

Doplni verejny obstaravatel podla potreby.
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10.2

10.3

10.4

10.5

11.1.

(i) za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitelom v zmysle Clanku 3, bod 3.1, resp.
¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu
vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaaty deri omeSkania

(i) v pripade neodstranenia vad al/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi narok voci
Zhotovitelfovi na zmluvni pokutu vo vySke 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to az do dia uplného odstranenia v8etkych vad a nedorobkov

(iv) v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
Objednavatelom pocas plynutia zaru¢nej doby, vznika objednavatelovi narok voéi Zhotovitelfovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty deri omeSkania, a to az do
dfia uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(v) v pripade akéhokolvek porusSenia vS8eobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpecénost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo subdodavatela,
vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, €o i len zaCaty der nesplnenia/porusenia povinnosti;

(vi) v pripade, ak Zhotovitel' porusi povinnosti podla ¢lanku. VI, bod 7.7 a 7.8, vznikd Objednavatelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH na zaklade tejto
Zmluvy aj vratane pripadnych uzavretych Dodatkov k Zmluve, maximalne vSak do vySky NFP.

(vii) v pripade, ak Zhotovitel neoznami Objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatela v zmysle
¢lanku 7, bod 7.3, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porusenie.

(viii) v pripade, ak Zhotovitel nezabezpeci plnenie vSetkych povinnosti stavbyvediceho v zmysle ¢lanku 6,
bod 6.4, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, aj za€aty den trvania porusovania tejto povinnosti Zhotovitela.

Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatefa na uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiujiuce sa ustanovenie Zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dfia doruéenia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu Skody prevySujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v€as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omeSkania Objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voci Zhotovitelovi ma
Zhotovitel pravo pozadovat od Objednavatela Uroky z omeskania z diZnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim vlady €. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

CL X
Skoncenie Zmluvy

Tdto Zmluvu je mozné skondit:
11.1.1  pisomnou dohodou zmluvnych stran, ato dnfom uvedenym v takejto dohode; v dohode
o ukonceni tejto Zmluvy sa su€asne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zéklade
alebo v suvislosti s touto Zmluvou,
11.1.2 pisomnym odstupenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran,

Objednavatel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.2.1  proti Zhotovitelovi zaCalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

11.2.2 Zhotovitel vstupil do likvidacie,

11.2.3 Zhotovitel je v omesSkani s odovzdanim Diela podla &l. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 30
dni°,

11.2.4 Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

11.2.5 Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na uzemi Slovenskej republiky a na pisomnu vyzvu Objednavatela toto konanie a jeho
nasledky v uréenej primeranej lehote neodstrani,

11.2.6 Zhotovitel a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli v Case uzavretia tejto
Zmluvy zapisanyl/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora poc¢as doby platnosti tejto Zmluvy;

11.2.7 eSte nedoSlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, a vysledky finan¢nej
kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumozhuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac.

°Doplni verejny obstaravatel podla potreby.
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12.1

12.2

123

124

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

Zhotovitel' je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porusi tuto Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa povazuje
omeskanie Objednavatela s uhradou faktury/faktur o viac ako Sestdesiat (60) dni po lehote jej/ich splatnosti.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnu formu, musi sa v iom uviest dévod odstupenia a je u¢inné
driom dorucenia druhej Zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktora odstupi od tejto Zmluvy, méa pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
Skody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstupenim od tejto Zmluvy nie su dotknuté ustanovenia o nahrade
Skody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maju vzhlfadom na
ich charakter trvat’ aj po skon&eni tejto Zmluvy.

CL. Xl
VsSeobecné a zavere¢né ustanovenia

Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a ucinnost’ dfiom nasledujucim po
dni jej zverejnenia podla platnej legislativy.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podlfa zakona ¢.211/2000Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neucinnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a u&inné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuju
dohodou nahradit neplatné alebo neuc&inné ustanovenie novym platnym a uéinnym ustanovenim, ktoré
najlepsie zodpoveda pdvodne zamyslanému ucelu neplatného alebo neuginného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory ztejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni rieSit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, Zze sa zmluvné strany nedohodnu, budu
sa riadit’ slovenskym pravnym poriadkom a vSetky spory z tejto Zmluvy budu rieSené vecne a miestne
prislusnymi sudmi SR. Spory Zmluvnych stran neopravinuju Zhotovitela zastavit prace potrebné k vykonaniu
Diela a ostatného zmluvného plnenia.

Pisomnosti sa doru€uju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povazuje za doru€enu v deri jej osobného odovzdania, v defi jej doru€enia prostrednictvom
posty alebo iného doruCovatela alebo v deni odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zasielku a tato bude ulozena na poste alebo u iného doruCovatela, zasielka sa povazuje za
dorucenu na treti deri od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvu mozno menit a dopifiat formou oé&islovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
Uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky su
neoddelitelnou sugastou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze vOla prejavena v tejto Zmluve je slobodnd, vazna, bez omylu v osobe alebo
predmete Zmluvy a ze tito Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, ¢o
potvrdzuju jej podpisom.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel’
prevezme 2 rovnopisy.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavazuju striktne dodrziavat' platné pravne predpisy zakazujuce
podplacanie verejnych Cinitefov a sukromnych 0sdb, protipravne ovplyviiovanie verejnych Cinitelov, pranie
Spinavych penazi a zavazuju sa zaviest a vykonavat vsSetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia
veduce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel” vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych oséb konajucich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podla tejto Zmluvy pre
Objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy neponuka ani nebude priamo alebo nepriamo
ponukat, davat, poskytovat, vyZzadovat' ani prijimat finanéné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo¢nosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane ¢i hnutiu, kandidatovi na politicki nominaciu, osobe, ktora pdsobi
v zakonodarnom, spravnom alebo sudnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
organizacii za uc¢elom ovplyviovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuzitim odmenovania, alebo
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12.12

12.13

12.14

12.15

12.16

navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo cCinnosti akoukolvek osobou, za uU€elom
ziskania alebo udrZania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavazuje okamzite oznamit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
porudenie povinnosti podfa bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutonosti, v désledku
ktorych by sa vyhldsenie Zhotovitela podfa bodu 12.12 ukazalo ako nepravdivé a byt plne sucinny pri
dokladnom vySetreni podozrenia.

Akékolvek preukazané korupéné spravanie Zhotovitela alebo poruSenie povinnosti podfa bodu 12.11
a 12.12 tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s uskuto¢fiovanymi stavebnymi pracami a
to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnd sucinnost.

Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy so Zhotovitelom v pripade, kedy este
nedoslo k plneniu z tejto zmluvy a vysledky financnej kontroly Poskytovatela finanéného prispevku
neumozruju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania stavebnych prac alebo inych postupov.

Neoddelitelnou su€astou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha €. 1 — Naceneny vykaz vymer (rozpocet)

Vo Finticiach, V PreSove,
dAa e dia .
Za Objednavatela Za Zhotovitela
JUDr. Martin Gmitro, starosta obce Fintice Ing. arch. Slavomir Gmitter, konatel

GMT projekt, spol. s r.o.
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