ZMLUVA O DIELO C. 113/2024

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,0bchodny zakonnik“) a zakona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,ZVO“ alebo ,,zakon
o verejnom obstardvani“)

(dalej v texte len ,,Zmluva“)

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY
1. NA&zov organizacie: Strednd odborna Skola strojnicka

Sidlo organizacie: Sportovcov 341/2, 017 49 Povazska Bystrica
Statutarny orgén: Ing. Peter Tamasi, riaditel
ICO: 17050561
DIC: 2020712617
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK5181800000007000507399
Zastupca splnomocneny
na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych: Mgr. Tomas Balaz
b) a technickych: Ing. Martina BriSkova

Mgr. Ida Sestakova

4

(dalej len “Objednavatel’

~

a
2. Nazov: AKTIV PRO, s.r.o.
Sidlo: Orlové 22,017 01 Povazska Bystrica
Statutdrny orgdn: Martin Gabko, konatel
Zapisanav: OR OS Trendin, Odd Sro, vl. ¢. 18070/R
ICO: 36 808 547
DIC: 2022414713
IC DPH: SK2022414713
Bankové spojenie: CSOB, a. s.
IBAN: SK12 7500 0000 0040 1888 9862
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Martin Gabko, konatel
b) technickych: Martin Gabko, konatel
Cislo telefénu: +421 905 976 046
Email: gabko@aktivpro.sk

(dalej len “Zhotovitel™)
Clanok Il.
PREAMBULA
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2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

33

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania s ndzvom ,Skola otvorena
vietkym — Debarierizacia strednej odbornej Skoly strojnickej v Povazskej Bystrici“ —
stavebné prace.

Zhotovitel diela berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto Zmluvy
tvoria sucast projektu ,Skola otvorena vietkym — Debarierizacia strednej odbornej
Skoly strojnickej v Povazskej Bystrici kod projektu kéd projektu 06101-20-V01-00051
(dalej len Projekt).

Zhotovitel berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto Zmluvy su
financované 1z prostriedkov Planu obnovy a odolnosti az vlastnych zdrojov
Objedndvatela. Vzhladom na charakter financovania realizacie tejto Zmluvy, Zmluvné
strany vyhlasujd, Ze budu spolo¢ne koordinovat postup a poskytovat si poZzadovanu
sucinnost pri realizacii Projektu.

Clanok I11.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, e predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela ,Skola
otvorena vietkym — Debarierizacia strednej odbornej Skoly strojnickej v Povaiskej
Bystrici — stavebné prace”. Miesto realizacie diela — Stredna odborna skola strojnicka,
Sportovcov 341/2, 017 49 Povazskd Bystrica, parcelné ¢&isla: KN-C 5418/1, 5419/4, k...
PovaZska Bystrica.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre Objedndvatelia predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to
najma v zmysle vSeobecno-technickych pozZiadaviek, technologickych postupov a
vSeobecne zavaznych technickych postupov, pri dodrzani platnych STN podla pravnych,
prevadzkovych a bezpeénostnych predpisov, v mnoiZstve a cendach uvedenych v tejto
Zmluve a to najma podla :

- Projektovej dokumentacie spracovanej pod nazvom ,Debarierizacia SOS
strojnicka Povazska Bystrica” v novembri roku 2023, spracovatelom projektu
ARCHICO, s.r.o0., 032 15 Malatiny 149 nazov firmy projektanta, zodpovednym
projektantom Ing. arch. Marekom Jablonskym,

- Detailnej technickej a cenovej Specifikacie vo forme oceneného vykazu vymer
predlozenej vo verejnom obstardvani,

- Casového harmonogramu,

V sulade s vydanym stavebnym povolenim, resp. inym platnym povolenim
v zmysle platnej legislativy a s vyjadreniami dotknutych orgdnov a spravcov
inZinierskych sieti — Ohlasenie stavebnych uprav ¢. 0dd.SP/6498/2023/63285,
zo dna 12.10.2023, vydaného Mestom Povazska Bystrica.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil srozsahom a povahou
predmetu Zmluvy, Ze sU mu zname technické a kvalitativne podmienky jeho realizacie
a ze disponuje stakymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii
Projektu potrebné a Ze doklady a dokumenty nim poskytnuté k Projektu boli
vyhotovené v sulade s Uplnym oboznamenim sa s Projektom a boli vyhotovené uUplne a
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3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

kompletne a Zhotovitel do nich zahrnul vietky prace a naklady, ktoré by mu mohli v
suvislosti s realizaciou Projektu vzniknut.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju vélu vzajomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami pricom sa
zavazuju poskytnut si vzajomnu sucinnost nevyhnutnt pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy bez vad a nedostatkov bréaniacich jeho
riadnemu pouzivaniu.

Pri realizacii Projektu postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prisluSnymi
vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom
Eurdpskej unie a slovenskymi technickymi normami, v sulade s projektovou
dokumentéciou a prisluinym povolenim v zmysle stavebného zakona a je viazany
pripadnymi pokynmi Objedndvatela. Zhotovitel pri realizacii Projektu nepouzije
material, o ktorom je v Case jeho pouZitia zname, Ze je Skodlivy. PouZije materidly,
ktoré splfiaju podmienky a poZiadavky uvedené v zakone &. 90/1998 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v Uplnom zneni zakona ¢. 314/2004 Z. z., technické poZiadavky na poZiarnu
bezpe&nost pri vystavbe podla vyhlasky MV SR & 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju
technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpecénost pri vystavbe a pri uzivani stavieb.
Zhotovitel prehlasuje, Ze sa obozndmil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v bode
3.2 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, ako aj so skutkovym
stavom priestorov, ktorych sa realizacia Projektu tyka a je si vedomy toho, Ze v
priebehu vystavby nemdze uplatiovat naroky na Upravu zmluvnych podmienok.
Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povaZuje za Uplné a dostatocné
na ocenenie realizacie kompletného Projektu.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Projekt na vlastné ndklady a na vlastné
nebezpecenstvo, s odbornou starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi
normami a podmienkami stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH 153 730,34 eur
DPH 20 % 30 746,07 eur
Spolu 184 476,41 eur
Slovom Jednostoosemdesiatstyritisic Styristosedemdesiatsest eur 41/100

Cena diela podla bodu 5.1 je uréend na zaklade uUspeSnej ponuky Zhotovitela
predloZenej vo verejnom obstaravani. Cena Diela bude fakturovand v zavislosti od
vykonaného objemu prac mesacne, ak objem vykonanych prac je v rozsahu minimalne
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5.3

a)

b)

d)

e)

f)

g)
h)

20% z Ceny predmetu Zmluvy, pricom faktura bude vystavena na zaklade Supisu
vykonanych prac odsuhlaseného objednavatelom a stavebnym dozorom.

Zhotovitel nema pravo na ndhradu akychkolvek dalSich ndkladov, ktoré vynalozi pri
zhotovovani diela alebo v suvislosti s nim (vSetky tieto naklady Zhotovitela su uz
zahrnuté vcene diela podla bodu 5.1 tejto Zmluvy), pokial sa zmluvné strany
nedohodnu inak, alebo v tejto Zmluve nie je vyslovne uvedené nieco iné; Zhotovitel tak
0.i. nema pravo najma na nahradu:
Nakladov na materialy, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu
diela, riadenie a administrativu, dodavatelskd inZiniersku ¢innost, geodetické prace,
vytyCenie inZinierskych sieti, polohové a vySkové vytycenie stavby, dielensku
dokumentdciu, réziu Zhotovitela a zisk, na inflaciu, poplatky a platby za telefén, vodu,
elektrinu, zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) a poziarnej
ochrany (PO), zaberu verejného priestranstva, rozkopavkového povolenia, zvysené
naklady na prace vzimnom obdobi alebo vo viaczmennej prevadzke, odstranenie
znecisteni, skladovanie, odvoz a likvidaciu odpadov, zriadenie, strazenie ako aj
likvidaciu zariadenia staveniska, sankcie, pokuty, penale, poistenie, finan¢né naklady
na docasné zdbery ploch, osvetlenia, zaistenie a vykonavanie skusok, zabezpecenie
spracovania a posudenia konstrukénych dokumentacii a vykonanie Uradnych skusok
vyhradenych technickych zariadeni, zabezpecenie rozboru vody, do¢asné dopravné
obmedzenia na prilahlych komunikacidch, vyhotovenie energetického certifikatu,
overeného geometrického planu ako aj polohopisné a vyskopisné zameranie objektu
ak sa vyZaduje v procese kolaudacného konania a pod., ako aj zaistenie podmienok
uvedenych v odovzdanom pravoplatnom stavebnom povoleni, tykajucom sa diela,
vratane Uhrady poplatkov suvisiacich s realizaciou stavebnych prac a pokut v pripade
porusenia tejto Zmluvy ¢i inych pravnych povinnosti;
nakladov na kompletizdciu dodavky diela, riadne vykonanie diela, vratane rézie
staveniska, ochrany Zivotného prostredia, bezpecnosti, nakladov na bezpecnost
majetku a pracovnikov a nakladov na docéasné napojenie telefénneho alebo iného
docasného spojenia (ktoré zriadi Zhotovitel) a vratane nakladov na prevadzku tychto
docasnych zariadeni;
nakladov na energie, vodné, stocné a nakladov na sluzby zariadenia staveniska;
nakladov na zabezpecenie projektu a povolenia do¢asného dopravného znacenia,
doddvku a insStaldcie dopravného =znacenia a dalSich dopravnych opatreni
k dopravnym obmedzeniam nevyhnutnym na vykonanie diela, ich udrZba,
premiestfiovanie a ndsledné odstranenie;
nakladov na dokumentaciu odovzdavanu Objedndvatelovi suvisiacu so zhotovenim
diela;
nakladov na dokumentaciu stavu okolitych nehnutelnosti, inzZinierskych sieti
a verejnych priestorov pred zacatim vykonavania diela, nakladov na ochranu majetku
a odstranenie pripadnych $kod, za ktoré zodpoveda Zhotovitel v podla tejto zmluvy a
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov;
nakladov na ochranu staveniska pred poveternostnymi vplyvmi;
nakladov na udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a prilahlych pouzivanych
komunikacidch i na odstranovanie znedisteni a posSkodeni komunikacii a
priestranstiev, ku ktorym déjde v priebehu prac Zhotovitela;
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i)

nakladov na zameranie, vytycenie, ochranu, udrZovanie, premiestenie existujucich a
Zhotovitelovi znamych vedeni, kdblov a potrubi (rozvodov) na stavenisku a v jeho
bezprostrednom okoli, a to podla podmienok stanovenych ich spravcom (vlastnikmi),
vratane nakladov na vykonanie sond preukazujucich polohu vytyéenych rozvodov
pocas prac Zhotovitela v ich dotknutom okoli.

5.4 Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny

a)
b)

c)

s rozsahom a povahou diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého ¢i
docasného charakteru, ktoré su nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zavazkov podla
tejto zmluvy, a Ze pri stanoveni ceny diela uvedenej v bode 5.1 tohto ¢lanku:
su mu zname miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat stavenisko;
zahrnul vsetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho
zavazku podla tejto zmluvy, zaddvacej dokumentacie a prislusného povolenia
v zmysle stavebného zakona do ceny diela;
v ramci verejného obstardvania uplatnil vsSetky svoje pozZiadavky, pripadne
vysvetlenia na Objednavatela tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo zaddavacej
dokumentdcie a/alebo inych skutocCnosti, ktoré mozu mat vplyv na plnenie jeho
zavazku podla tejto zmluvy.

5.5 Cena diela podla bodu 5.1 tejto zmluvy, ak tato zmluva dalej neurcuje inak, podlieha

a)

b)

c)

Upravam iba v tychto pripadoch:
v pripade rozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prdc naviac, ktoré su
nevyhnutné na zhotovenie diela a potrebu ktorych Zhotovitel nemohol predpokladat
ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti v ¢ase uzavretia tejto zmluvy;
za rozSirenie rozsahu diela podla tejto zmluvy sa povazuje zhotovenie novej, do tejto
zmluvy nezahrnutej Casti diela; za rozSirenie rozsahu diela sa nepovazuju prace
naviac, potrebu ktorych Zhotovitel mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
predpokladat v ¢ase uzavretia zmluvy.
v pripade zUZenia rozsahu diela na zaklade pokynu Objedndvatela.

5.6 V pripade rozsirenia rozsahu diela podla tejto zmluvy, alebo v pripade prac naviac,

5.7

evve

svvs

Zuzenie rozsahu diela je moziné vyluéne na zdklade poziadavky a pokynu
Objednavatela; pokyn Objednavatela na zuzZenie rozsahu diela nadobudne ucinnost
uplynutim desiatich (10) dni odo dna jeho oznamenia Zhotovitelovi; drnom
nadobudnutia ucinnosti pokynu Objednavatela na zUzZenie rozsahu diela Zhotovitel nie
je opravneny pokracovat v ¢innostiach podla tejto zmluvy vo vztahu k tej casti diela,
na ktorl sa pokyn Objednavatela vztahuje a nema narok na nahradu akychkolvek
nakladov, ktoré vynaloZi a/alebo mu vzniknd v suvislosti s vykonavanim cinnosti
po nadobudnuti Uclinnosti pokynu Objedndvatela na obmedzenie rozsahu diela.
V pripade zUZenia rozsahu diela podla tohto ¢lanku mé Zhotovitel pravo na cenu diela
v sume pripadajucej na Zhotovitelom skutocne realizované prace na diele ku dnu
nadobudnutia ucinnosti pokynu Objednavatela na zlzZenie rozsahu diela.
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5.8

5.9

5.10

Rozsirenie alebo zUZenie rozsahu diela, alebo akakolvek ind zmena diela, sa povazuje
za zmenu zmluvy, na ktoru sa viazu podmienky uvedené v § 18 ZVO. Pre dany ucel
aplikacie § 18 ZVO sa zmeny zmluvy posudzuju z hladiska vyjadrenia ich absolutnej
hodnoty, a teda hodnotou vsetkych zmien je absolitna hodnota vsetkych zmien.
V opodstatnenych pripadoch méze dojst k vzajomnému zapocitaniu plusovych a
minusovych hodnoét prac v urcitom rozsahu, ak by dopliiujuce prace boli vzdjomne
zamenitelné s pévodnymi pracami, ktoré sa vykonavat nebudu, vsetko v sulade s
metodickym platnou legislativou. Suhrnna hodnota tychto zmien, ktora nastane
rozSirenim alebo zuZenim rozsahu diela, nesmie prekro¢it maximalne hodnoty
stanovené § 18 ZVO a tieto zmeny nesmu mat charakter podstatnej zmeny v zmysle
citovaného ustanovenia ZVO.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny:

- ku dfiu podpisu Zmluvy zloZit na Ucet Objednavatela, vedeny v Statnej pokladnici,
SK94 8180 0000 0070 0050 7401, vykonovu zabezpeku vo vyske 10 % z ceny za Dielo
bez DPH alebo vinkulovat na bankovom ucte Zhotovitela finanéné prostriedky ako
vykonovu zabezpeku vo vyske 10 % z ceny za Dielo bez DPH alebo zloZit do notdrskej
uschovy finan¢né prostriedky ako vykonovu zabezpeku vo vyske 10 % z ceny za Dielo
bez DPH alebo do 10 pracovnych dni od ucinnosti Zmluvy poskytnut neodvolatelnu a
bezpodmienecnu bankovu zaruku splatnd na prvé pisomné poZiadanie v prospech
Objednavatela, a to vo vyske 10 % z ceny za Dielo bez DPH, Bankova zaruka musi byt
platna a vymahatelna po celt dobu vykonavania diela, t.j. aZ pokym Zhotovitel riadne
a v€as nevyhotovi a neukonci dielo a Objednavatel takto dokoncené dielo bez vad a
nedorobkov neprevezme v sulade s podmienkami tejto zmluvy;

- do 10 pracovnych dni od podpisu protokolu o odovzdani kompletného diela
zloZit na Ucet Objednavatela vedeny v Statnej pokladnici SK94 8180 0000 0070 0050
7401, garancnu zabezpeku vo vyske 5 % z ceny za Dielo bez DPH alebo poskytnut
neodvolatelnd a bezpodmieneénud bankovl zaruku splatnd na prvé pisomné
poZiadanie v prospech Objedndvatela na sumu vo vyske 5 % z ceny za Dielo bez DPH.
Neposkytnutie garanénej zabezpeky tak, ako je uvedené v tomto bode, zaklada narok
Objedndvatela na uplatnenie zadrzného voci Zhotovitelovi vo vyske 5% z Ceny diela
bez DPH.

Objednavatel je opravneny uspokojit si z vykonovej ako aj z garanc¢nej zabezpeky
svoje naroky z vad Diela, naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu Skody,
naklady vzniknuté v doésledku odstupenia od Zmluvy a iné naroky, ktoré nebudu
Zhotovitelom riadne a v¢as uspokojené.

V pripade, ak Zhotovitel odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach
stanovenych v odovzddvacom a preberacom protokole Diela, bude mu vykonova
zabezpeka vo vyske 10 % z Ceny za Dielo bez DPH uvolnend, na zédklade jeho pisomnej
Ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov
podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani,
zabezpedi ich odstranenie Objedndvatel na ndklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze Objedndvatel je opravneny akukolvek pohladavku, ktord mu vznikla,
jednostranne zapocitat s vykonovou zdbezpekou. V pripade zapoditania bude
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511

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

Zhotovitelovi vratend vykonovd zabezpeka, znizend o sumu pohladavky
Objedndvatela z titulu odstranenia vad.

V pripade, Ze sa vyskytnu pocas zarucnej doby vady Diela a Zhotovitel ich riadne a
v€éas neodstrani, moéZe Objednavatel zabezpelit ich odstranenie na naklady
Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktord tym Objednavatelovi
vznikne, moéZe Objednavatel jednostranne zapoditat s garanénou zabezpekou. V
pripade zapocitania bude Zhotovitelovi vratend garancna zabezpeka predstavujica
sumu vo vysSke 5% z Ceny za Dielo bez DPH zniZzend o zapocitané pohladavky. O
uvolnenie garancnej zabezpeky mozZe Zhotovitel pisomne poZiadat najskor po
uplynuti zaruénej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zabezpeky a garancnej
zabezpeky, ak boli zlozené na uUcet Objednavatela, az do ich vyplatenia patria
Objednavatelovi.

Dan z pridanej hodnoty bude uctovana Zhotoviteflom vo vyske uréenej prislusSnym
pravnym predpisom v dobe zdanitelného plnenia.

Jednotlivé Casti Ceny za Dielo su uréené v prilohach tejto Zmluvy. Zmluvné strany
vyslovne uvddzaju, Ze priloha urcujuca Cenu za Dielo je Uplnd a zavazna a k jej zmene
mozZe dojst vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vylucne
postupom, ktory je v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

Vyssie uvedena Cena za Dielo zahriuje vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v
rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskudsaniu a odovzdaniu Diela do uZivania
vratane vedlajsich nakladov na zriadenie, prevadzkovanie, likvidaciu, vypratanie,
vyCistenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (paZenia, ldvky a pod.),
dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) a poZiarnej ochrany (PO),
vykonania predpisanych skuSok, zabezpelenie spracovania a posudenia
konstrukénych dokumentacii a vykonaniu uradnych skasok vyhradenych technickych
zariadeni, zabezpeceniu rozboru vody, zabezpelenie bezpecnosti a poriadku na
stavbe a prilahlych pouzivanych komunikaciach, zdberu verejného priestranstva,
rozkopavkového povolenia, vytyCenie inZinierskych sieti, polohové a vySkové
vytyCenie stavby, dodavka a osadenie docasného dopravného znaclenia, strazenie
objektu, naloZenia, odvozu a likvidacie stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné,
stocné, elektricki energiu, vyhotovenie energetického -certifikatu, overeného
geometrického planu, ako aj polohopisné a vySkopisné zameranie objektu ak sa
vyzaduje v procese kolauda¢ného konania a pod.

Objednavatel sa zavazuje po dobu platnosti tejto Zmluvy véas zaplatit cenu za
realizované prace, ktora je vypocitand v sulade so Zmluvou. Ceny budud vycislené v

Eurdch a zaokruhlené na 2 desatinné miesta.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
menit obsah a rozsah doddavanych prac.
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5.18

5.19

5.20

5.21

5.22

Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat vsetky naleZitosti darfiového dokladu
v sulade s platnou pravnou upravou SR. Jej neoddelitelnt prilohu budu tvorit Sapis
vykonanych fakturovanych prac a pri zavereénej fakture aj Preberaci protokol o
odovzdani a prevzati diela. Za potvrdeny Supis vykonanych fakturovanych prac sa
povazuje taky, ktorého kazdd strana je potvrdend peciatkou a podpisom kazdej
zUcastnenej strany, stavebnym dozorom. Zavereénu fakturu Zhotovitel vyhotovi po
protokolarnom odovzdani kompletného Diela. Zhotovitel zasle Objednavatelovi Styri
origindly prislusnej faktury a zavazuje sa na poZiadanie Objedndvatela vystavit v
odovodnenych pripadoch dalSie originaly dotknutej faktury.

Faktura je splatnd do 30 dni od jej doruéenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti
zacina plynat dnom nasledujucim po dni, v ktorom bola faktira preukdzatelne
dorucena Objednavatelovi. Cena bude uhradend na ucet Zhotovitela uvedeny
v zdhlavi tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny fakturovat sumu za vykonané prace
vratane DPH.

Faktura musi obsahovat naleZitosti podla § 71 ods. 2 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH
v platnom zneni. Dalej sa zmluvné strany dohodli, 7e predloiend faktira bude
obsahovat aj Udaje, ktoré nie si uvedené v zakone o DPH, a to:

a) ¢islo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktury,

c) forma uhrady,

d) oznacenie penazného Ustavu a Cislo Gc¢tu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,
f) kdd projektu, presny nazov projektu,

g) prilohou kazdého vyhotovenia faktury bude supis dodanych prac za

fakturované obdobie s vyznadenim jednotkovej ceny za fakturovanu polozku
pocet jednotiek, celkova cena a protokol vykonanych prac odsuhlaseny
stavebnym dozorom, fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a
dodavok. Za odsuhlaseny supis prac sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej
strane oznaceny peciatkou a podpisom Zhotovitela, stavebného dozoru a
Objednavatela,

h) prilohou faktury musi byt stpis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, Ze faktura (dariovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo neuplné
Udaje, Objednavatel je opravneny vratit ju pocas lehoty splatnosti na opravu
a prepracovanie. Zhotovitel je povinny fakturu (danovy doklad) podla charakteru
nedostatku opravit, alebo vystavit novld. Po dobu opravy t.j. prepracovania
a doplnenia nesprdvnej alebo neuplnej faktury nie je Objednavatel v omeskani s jej
Uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktury zaéne plynut odo dna
jej dorucenia Objednavatelovi podla ods. 5.19 tohto ¢lanku Zmluvy.

Elektronicka fakturacia v zmysle zakona €. 215/2019 Z. z. o zaruéenej elektronickej

fakturdcii a centralnom ekonomickom systéme v plathom zneni sa umoZnuje
a Objedndvatel akceptuje predloZenie elektronickej fakturacie.
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Clanok VL.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavizuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy v silade s Casovym
harmonogramom prac pre celt stavbu, najneskor do 5 mesiacov odo dria odovzdania
staveniska. K odovzdaniu staveniska dojde do 14 dni od pisomného vyrozumenia
Zhotovitela Objednavatelom,. O odovzdani staveniska vykonaju zmluvné strany zapis.
Casovy harmonogram prac pre celu stavbu podla prvej vety bude tvorit neoddelitelnt
sucast Zmluvy ako sucast Prilohy ¢. 2 k tejto Zmluve. NedodrZanie harmonogramu
bude povaZzované za podstatné porusenie Zmluvy.

Dodrziavanie terminov podla bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a
véasnym spolupOsobenim Objedndvatela (poskytnutim sucinnosti Objedndvatela)
dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov
nie na strane Objednavatela, resp. nie z dévodov vyssej moci, ma Objednavatel pravo
Ziadat nahradu Skody, pricom Zmluva zostdva v platnosti. Objednavatel urci
Zhotovitelovi primerany, dodato¢ny ¢as plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom
bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstlpi od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vyssej moci (vojna, povoden,
zemetrasenie, vybuch, teroristicky Utok a pod.), ktora by mohla ohrozit kvalitu prac
alebo prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a
ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tuto prekazku odvratil, alebo
predpokladal, a ktoru by v ¢ase uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie
je v omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim
rozhodnutim organ Statnej sprdvy. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit len na
nevyhnutne nutnd dobu. Tieto skutoénosti potvrdzuje stavebny dozor Objedndvatela
zapisom v stavebnom denniku.

Na primeranu dobu, kedy bola praca Zhotovitelom prerusend z dévodov podla
predchadzajuceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predizenie
terminu dokoncenia Diela. PreruSenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez
zbytoéného odkladu oznamit Objedndvatelovi a sucasne oznamit predpokladany
rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka spoOsobila
prerusenie plnenia Zmluvnych zédvazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa
dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dalSej realizdcie Zmluvy.
Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dovodu na
strane Objedndvatela. Navrh, pripadné Zmluvné Upravy predlozi Zhotovitel najneskor
do pat dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objedndvatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky

chybného alebo Zmluve nezodpovedajluceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na
predizenie terminu dokonéenia Diela Zhotovitelovi nevznika.
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6.7

6.8

6.9

6.10

7.1

8.1

Zhotovitel sa zavazuje, Zze Upravu lehoty plnenia bude uplatriovat len v pripade, Ze z
dovodov vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne cast Diela
dokoncit za dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, Zze i v
takychto pripadoch vyvinie maximalne usilie k dodrzaniu pdévodnej lehoty pre
dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatela Zhotovitela
alebo tretej strany, ktoru pouzil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeSkanie
Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie zhotovenia Diela.
Objednavatel ma pravo vyzvat zhotovitela na prerusenie zhotovenia diela len z
dovodov vyssej moci, vykonu Uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v
zaujme predchadzania vzniku $kdd na zdravi a majetku. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela na zdklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela
automaticky predlzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len préace, ktoré zabrania vzniku skody
na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objedndvatela upozornit na vznik
hroziacej Skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit
Zhotovitelovi cenu za Dielo za vsetky prace vykonané ku driu prerusenia zhotovenia
Diela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Dielo bude vykondvané na budove, ktora je sidlom
strednej Skoly a bude realizované za plnej prevadzky Skoly s vynimkou Skolskych
prazdnin. Tejto skutocnosti je povinny prispdsobit harmonogram realizacie Diela.

Clanok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Strednd odbornad %kola strojnicka, Sportovcov
341/2, 017 49 Povaizska Bystrica, parcelné Cislo: KN-C 5418/1, 5419/4, k.U. Povazska
Bystrica.

Clanok ViIII.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objedndavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom
stupni jeho realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje
povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou
realizaciou predmetu Zmluvy adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze
Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsuhlasenej dobe,
nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

b)  Planované kontroly budd vykondvané minimalne jeden krat za 14 dni ako aj pred
pldnovanym vystavenim faktury zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje
stavebny dozor Objedndvatela na zaklade vyzvy niektorej zmluvnej strany,
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8.2

e)

autorského dozoru alebo na zaklade casového planu vopred dohodnutého
zmluvnymi stranami.

Kazda zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhu zmluvnu stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit riadne plnit predmet
Zmluvy.

Kazda zmluvnd strana je tieZz povinnd informovat druhd zmluvnd stranu
s dostatoénym predstihom o technickych ainych problémoch, ktoré brania
realizovat predmet Zmluvy v planovanom termine.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutu v ¢l. V., bod 5.1.

Prava a povinnosti Zhotovitela:

a)

b)

Zhotovitel je povinny na vlastné ndaklady zabezpedlit cinnost potrebnd na
zabezpecenie predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodévatelov spolu s predmetom
subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy.
Zhotovitel je opravneny zmenit subdoddvatela len s predchadzajicim pisomnym
sthlasom Objedndvatela. Ziadost o zmenu subdodavatela pisomne predklada
Zhotovitel Objednavatelovi minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym
datumom zmeny subdodavatela. Zhotovitel je v sulade s § 41 ZVO povinny
uvadzat aktualne udaje o svojich subdodavateloch, udaje o osobach opravnenych
konat za subdoddvatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej
realizacii Diela. Tieto informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny poZadovat od subdoddavatelov poskytovanie aktualnych
Udajov podla predchadzajucej vety a je povinny bezodkladne poskytovat
aktualizované udaje Objedndvatelovi. Ak Zhotovitel hodla zmenit subdodavatela
pocas trvania Zmluvy, je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela
poskytnut Objednavatelovi vSetky udaje podla tohto odstavca a doklady
preukazujuce splnenie podmienok Ucasti tykajuce sa osobného postavenia
nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od povodného
subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky

Zhotovitel je povinny plnit vSetky povinnosti podla zakona o verejnom
obstaravani a inych suvisiacich pravnych predpisov (o. i. zdkon ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov), najma

e prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrzZiavat svoj aktudlny zaznam v
registri partnerov verejného sektora,

e zabezpelit splnenie povinnosti podla predchadzajuceho bodu u kazdého
subdoddvatela a navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, ze
nim poskytované plnenia sulvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,

e oznamovat Objednavatelovi aktualne Udaje o svojich subdodavateloch, udaje
0 osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podla zdkona
overejnom obstaravani, Udaje o predmete subdodavky a podiele
subdodavatela na plneni predmetu zmluvy,
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d)

f)

g)

h)

j)

e zabezpedit, aby subdodavatelia spifiali podmienky Gcasti tykajlce sa osobného

postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali
od povodného subdoddvatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy
subdoddvatel musi byt opravneny doddvat tovar, poskytovat sluzby, resp.
vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky

Zhotovitel je povinny pred podpisom zmluvy uzavriet a udrZiavat v platnosti po
celd dobu vykondvania Diela poistnid zmluvu na poistenie zodpovednosti za
Skodu spbsobenu na Zivote, zdravi a majetku Objedndvatela a tretich osob, ktora
bude spdsobena prevadzkovou cinnostou Zhotovitela, minimalne vo vyske Ceny
za Dielo.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit vytycenie inZinierskych sieti,
polohové avyskové vytyCenie stavby avpripade potreby rozkopdvkové
povolenie, projekt prenosného dopravného znacenia vratane jeho povolenia,
umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom préac
v suilade s predpismi o pozemnych komunikaciach.

Zhotovitel je pocas realizacie predmetu zmluvy povinny znasat vietky naklady na
energie na stavbe, vratane zabezpecenia ich docasnych pripojov a meracov.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo
subdodavatelia a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zdkaz pozivania
alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod
ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa
povazuje za zavazné porusenie Zmluvy;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo
subdodavatelia a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrzZiavali zakaz faj¢enia
v priestoroch objektov Objedndavatela. Porusenie tejto povinnosti sa povaziuje
za zavazné porusenie Zmluvy;

Zhotovitel je povinny udrZiavat Cistotu v priestoroch Objedndvatela; vzhfadom na
skutoénost, Ze v objekte skoly bude pocas stavby plna prevadzka s vynimkou
Skolskych prazdnin. Zhotovitel je povinny pravidelne vykondvat opatrenia na
znizenie prasnosti a hluku v rdmci staveniska;

Zhotovitel zodpoveda za vSetok hmotny majetok Objednavatela, ktory ostane
pocas realizacie v objekte telocvicne a jej zazemia. Ak by pocas realizacie doslo
k poskodeniu hmotného majetku Zhotovitelom, je nutnd nie financnd
kompenzacia poskodeného majetku, ale kompenzacia tym istym zariadenim
(predmetom), ¢o musi byt zohladnené v predmete poistnej zmluvy, ktord musi
mat Zhotovitel platne uzatvorenu pocas celej doby realizacie predmetu zmluvy;
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k)

p)

q)

Zhotovitel je pocas realizacie predmetu zmluvy povinny znasat vsetky naklady na
Cistenie dotknutych verejnych, aredlovych komunikacii, spevnenych ploch resp.
priestorov, ktoré po dohode s Objednavateflom bude potrebné vyuZivat pre
zabezpecenie potrieb stavby, ako aj naklady spojené s ich opravou a uvedenim
do pbévodného stavu;

Zhotovitel pocas realizacie diela sa zavdzuje uUzko spolupracovat so
zamestnancami Objedndvatela a skoly, vzhladom na skutocnost, Ze prace budu
prebiehat pocas plnej prevadzky zariadenia. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel
povinny vykonat vsetky opatrenia vzaujme zachovania bezpecnosti o0s6b
v predmetnom Skolskom zariadeni a zabranit vstupu a pohybu Studentom a
zamestnancom do priestorov staveniska;

Zhotovitel zabezpedi vycistenie vSetkych vnutornych priestorov Skoly dotknutych
vystavbou (spolocnych priestorov chodieb, zazemia) tak, aby boli pripravené
vzdy na prevadzku zariadenia nasledujuci den rano;

Zhotovitel uskutocni vsetky stavebné prace, ktoré sa dotykaju vnutornych
priestorov skoly dotknutych vystavbou (spoloénych priestorov chodieb, zazemia)
po 14-tej hodine, vzhladom na skutoénost, Ze stavba bude prebiehat za plnej
prevadzky zariadenia;

Zhotovitel je povinny sdostatocnym c¢asovym predstihom informovat
a odsuhlasit s Objednavatelom terminy préc, ktoré bude potrebné vykonat bez
pripojenia na elektrickd energiu, vodu, kidrenie. NedodrZanie tohto bodu sa
povazZuje za hrubé porusenie podmienok Zmluvy;

Zhotovitel je povinny udrZiavat Cistotu v priestoroch Objednavatela; likvidovat
odpady v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatelov dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel je povinny vyzvat Objedndvatela na kontrolu casti diela, ktoré budu
dalsSim postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné
dni vopred. Ak Zhotovitel nesplni uvedend povinnost, je povinny umoznit
Objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat naklady s tym spojené.
V pripade, ak sa Objedndavatel nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne
pozvany, mobze Zhotovitel pokracovat v realizacii diela, avSak aZz potom ako
vykona podrobnu fotodokumentaciu takychto casti diela, ktoru zasle bez
zbytoéného odkladu objednavatelovi. Ak Gcast na kontrole objednavatelovi
znemozni prekazka, ktori nemohol odstranit, moze bez zbytoéného odkladu
pozadovat vykonanie dodatocnej kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac
zakryvanych konstrukcii je zhotovitel povinny vyhotovit aj v pripade ucasti
objednavatela na kontrole.
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t)

v)

w)

y)

Zhotovitel je povinny dodrZiavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri zabezpecCovanda prdc spojenych svykonom Diela vrozsahu
ustanovenom zdakonom NR SR ¢. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci aozmene asplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsSich predpisov
avyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti aochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi
sUvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych

pracovnych ¢innosti a dalSimi osobitnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny zabezpelit vykon koordinacie BOZP prostrednictvom
koordindtora a vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti
aochrany zdravia pri prdci, vratane zabezpelenia informacii, vzdelavania
a organizdacie prace pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykondava,

Zhotovitel je povinny vykondvat cinnosti a plnit pracovné povinnosti len
zamestnancami, ktori splfiaju predpoklady na vykon prace so zretelom na ich
zdravotny stav, najma na vysledok posudenia ich zdravotnej spoOsobilosti na
pracu, schopnosti, kvalifikacné predpoklady a odborni spésobilost podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci,

Vykonavat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti s vys$sim rizikom, pri ktorych méze
vzniknut zavainé poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych castejsie
vznikd posSkodenie ich zdravia, méZe zamestnanec Zhotovitela len na zaklade
platného preukazu, osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel je povinny odbornu
sposobilost potrebnu na vykon prace preukazat prislusnou dokumentaciou.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné
prostriedky, na ktoré su vykondvané pravidelné kontroly alebo skusky
opravnenou osobou;

Zhotovitel je povinny zabezpelit plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi
urcené zdkonom MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich
predpisov pri Cinnostiach spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku
poziaru, ak také ¢innosti vykonava;

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Gplnym
dokonéenim a riadnym splnenim vsetkych zavazkov Zhotovitela v sulade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel
protokoldarne odovzdd priace Objednavatelovi a Objedndvatel je povinny
ukonéené prace prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili
jeho riadnemu uzivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky,
v preberacom protokole Zmluvné strany dohodndu, s prihliadnutim na charakter
vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva
neustanovuje inak;
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aa)

bb)

Zhotovitel bude v maximdlnej moznej miere sucéinny so zdastupcami
Objedndvatela pri kolaudaénom konani, ako aj pri uvedeni priestorov do
prevadzky;

Zhotovitel sa zavazuje odstranit vSetok odpad vzniknuty v savislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a naloZit s nim vsulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste vykonavania
prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat odpad a nedistotu
spbsobenu jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpecit pracovisko tak, aby
nedochddzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Pri nakladani s odpadmi bude dodrzany nasledovny rdmcovy postup:

- vykopova zemina, ktord nebude mozné dalej pouzit, bude vyvezena na riadenu
skladku.

- pbvodcom a drzitelom odpadov vzniknutych pri realizacii stavby bude
Zhotovitel a je povinny splnit legislativne poZiadavky na drZitela odpadu podla §
19, ods. 1, pism. f) zdkona ¢. 365/2015 Z. z. a musi mat suhlas na nakladanie s
odpadmi podla § 7, ods. 1, pism. g); V zmluvdch budld presne stanovené
podmienky nakladania s odpadmi na stavbe a sp6sob ich zuZitkovania (sklo, kovy,
papier a pod), skladkovania resp. zneSkodnenia.

- Zhotovitel' zabezpeci prepravu, zhodnotenie alebo zneSkodnenie odpadov

u spolocnosti opravnenej na podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi a ktord
ma platné povolenia a suhlasy v zmysle legislativnych poZiadaviek na nakladanie
s odpadmi.

- Zhotovitel ajeho subdodavatelia s povinni viest a uchovavat evidenciu
odpadov a ku kolaudacii predloZit doklady o ich zneskodneni potvrdené
prevadzkovatelom skladky odpadov;

Okrem vyssie uvedenych povinnosti ma Zhotovitel povinnost poskytnut pinu
sucinnost Objednavatelovi tak, aby Objedndvatel mohol splnit povinnosti, ktoré
vyplyvaju Ziadatelovi/Prijimatelovi, Objednavatelovi, z Planu obnovy a odolnosti
v suvislosti s principom ,vyrazne nenarusit“. Zhotovitel zabezpedi, aby bol
Predmet zmluvy v sutlade s principom ,vyrazne nenarusit” v sulade s ¢l. 5 ods. 2
Nariadenia (EU) 2021/241 a spiial vieobecne zaviazné pravne predpisy v oblasti
energetiky, klimy a Zivotného prostredia, vSieobecne zdvazné pravne predpisy v
oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, vratane poziadaviek
vyplyvajucich z ustanoveni rdmcovej smernice o vode, predovsetkym ¢l. 4 a 11,
tykajucich sa realizacie potrebnych opatreni na zmiernenie nepriaznivych vplyvov
na vodu, chranené biotopy a druhy priamo zavislé od vody. Tieto zahfiaju, tam
kde je to technicky uskutocnitelné a ekologicky relevantné v zavislosti od
pritomnych ekosystémov, opatrenia tykajice sa zabezpecdenia prepustania
ekologickych prietokov, migracie ryb (napr. priprava projektovej dokumentacie
pre vystavbu rybovodov), manazmentu sedimentov a opatrenia na ochranu
habitatov s ohladom na dosiahnutie dobrého stavu alebo potencidlu dotknutého
vodného utvaru. Projekt nemozZe vyrazne narusit Ziaden z environmentalnych
cielov (zmiernenie zmeny klimy; adaptdcia k zmene klimy; udrzatelné vyuzivanie
a ochrana vodnych a morskych zdrojov; prechod na obehové hospodarstvo;

Strana 15z 26



8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

9.3

9.4

prevencia a kontrola znelistovania; ochrana a obnova biodiverzity a
ekosystémov) uvedenych v ¢l. 17 nariadenia o taxondmii.

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi faktury v lehote splatnosti, uvedenej v bode
5.19 tejto Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitelovi zakonny urok zomeskania
z neuhradenej Ceny za Dielo za kazdy zadaty kalendarny deri omeskania.

Zhotovitel akceptuje systém financovania Projektu z prostriedkov Planu obnovy
a odolnosti a z vlastnych zdrojov Objednavatela. Omeskanie Objednavatela s Uhradou
faktury, ktoré je spésobené administrativnymi procesmi spracovania Ziadosti o platbu
na strane poskytovatela financovania nezakladd Zhotovitelovi narok na urok
z omeskania.

Kazda Zmluvnd strana je povinnad bezodkladne informovat druhu Zmluvnd stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tiez povinna informovat druht Zmluvnu stranu s dostatocnym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

Ak Zhotovitel neposkytne Objednavatelovi vykonovu zabezpeku a garanénu zdbezpeku
podla bodu 5.9. a nasl. povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vy$sej moci, ak tieto skutocnosti
bezodkladne pisomne oznamia druhej strane, alebo su okolnosti vysSej moci
vSeobecne zname.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNiK

Objednavatel poveri odborne spoésobili osobu vykonavanim funkcie stavebného
dozoru.

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich
kvalitu a vykondvat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne
umoznit. Tym Objednavatel neprebera v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zdkon
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Stavebny zdkon“) zodpovednost za riadne
prevedenie Diela, ktoré prindlezi Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela vsulade so znenim tejto Zmluvy: Martina Gabka, osvedcenie
o odbornej spbsobilosti pre ¢innost stavbyveduceho ¢.: 11547*10*

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na

stavbe, resp. mieste vykonu Diela neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat na
stavenisku neustdle zodpovednu osobu, ktora zodpoveda za kontrolu prace, je povinna
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9.5

9.6

10.1

10.2

10.3

informovat  Objedndvatela, resp. jeho zastupcov o vSetkych zmenach,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celu dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny
zdkon, vyhldska Ministerstva Zivotného prostredia cislo 453/2000 Z. z. a pokyny
stavebného dozoru predloZené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, ato
vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je povinny sledovat
obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo dna
zapisu, ak to vyZzaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel
povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto skutoénost v zazname
uviest a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat stavebny dozor, resp. poverenu
osobu Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby,
bude do stavebného dennika zapisovat vSetky Udaje, ktoré su dolezité pre riadne
vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na plnenie zavazku zo Zmluvy, najma Udaje o stave
staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a sp6sobe vykonanych prac, nasadenia
pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energeticki siet stavby, popr.
Objednavatela, Udaje o zacati a ukonceni prace ¢i udalosti a prekazok, vztahujuce sa
k stavbe Diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povazuje za skoncené po ukonceni vsetkych prac v zmysle Zmluvy, pokial
su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu. Podmienkou odovzdania
a prevzatia diela je UspesSné vykonanie vSetkych skusok, predpisanych osobitnymi
predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie
vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel bude informovat pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku
Objednavatela o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni
vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania Diela.

Objednavatel prevezme dokoncéené Dielo v sulade s touto Zmluvou podla ¢asového
harmonogramu od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany zastupcami Zmluvnych
stran, stavebnym dozorom.

10.3.1 Objedndvatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, zavaznych noriem
a predpisov tak, aby riadne sltzilo k uréenému ucelu.

10.3.2 Pripravenost Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi
oznami pisomne. K oznameniu Zhotovitel pripoji sipis dokumentacie podla
bodu 10.3.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

10.3.3 Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie min. 3 - krat vSetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost
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Casti Diela najma v pisomnom vyhotoveni a raz v digitdlnom vyhotoveni na
pamatovom médiu napr. USB kltuci najma:

a) Prislusna képiu Stavebného dennika,

b) Doklady o sp6sobe nakladania s odpadmi,

c) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skidsok
— bez zavad,

d) Vysledky merani a skdSok platné ku driiu odovzdania Diela, pasporty,
revizne knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

e) Doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami,
resp. certifikaty,

f) Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov,

g) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté

alebo sa stali nepristupnymi,

h) Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela so zakreslenim vSetkych
zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac v tlatenom formate
a jedenkrat v digitdlnom vyhotoveni na USB kluci,

i) Spracovani a overenu konsStrukénd dokumentaciu Technickou
inSpekciou k vyhradenym technickym zariadeniam vratane dradnych
skusok,

i) Uradne overeny geometricky plan, ak je poZadovany v kolauda¢nom
konani,

k) Porealizané zameranie stavby (vySkopis a polohopis), ak je
pozadované v kolauda¢nom konani,

) Vyjadrenie Technickej inSpekcie k zrealizovanym vyhradenym

technickym zariadeniam,

m) Fotodokumentacia realizacie stavby Diela dodana v elektronickej na
pamatovom médiu napr. USB kludi,

n) Energeticky certifikat, ak je poZadovany v kolaudacnom konani.

V pripade potreby dodania tychto dokladov vo viacerych vyhotoveniach pre
kolauda¢né konanie alebo pre zabezpecenie financovania z Planu obnovy
a odolnosti, zhotovitel dodad tuto dokumentdciu v potrebnom pocte
vyhotoveni.

10.3.4 Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov
uvedenych v pism. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa
Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade moéze Objednavatel
odopriet prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky,
nepovazuje sa Dielo za riadne vykonané a zavazok Zhotovitela sa nepovazuje
za riadne a vcas splneny. Objedndvatel je opravneny takto ponuknuté Dielo
neprevziat.

10.4 Za den odovzdania alebo den ukoncenia UspesSného preberania ¢asti Diela sa rozumie
den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
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10.5

10.6

10.7

10.8

111

11.2

11.3

11.4

11.5

Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady Diela, podliehajice zaruke (¢lanok XI.)
nie je odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zucastni prehliadky dokonéovaného
Diela, pri nej bude postudena jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované
pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela,
protokoldrnou formou. K takejto prehliadke vyzve pisomne Zhotovitel Objedndvatela
aspon pat dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskutocriuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané diom podpisu preberacieho
protokolu Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a. Kompletny stavebny dennik;

b. Iné doklady v kompletnej verzii, uvedené v bode 10.3.3.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budd poskytnuté v sulade
s ustanovenim ¢lanku Ill. a budd mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

a. Zhotovitel' sa zavazuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v clanku lIl.
tejto Zmluvy vsulade s projektovou dokumentdciou a Slovenskymi
technickymi normami alebo eurdpskymi normami, vztahujicimi sa na
predmet plnenia a na stavebnu cast zhotoveného diela poskytuje zaruku
minimdlne 60 mesiacov, svynimkou prac a materidlov, na ktoré bola
subdodavatelmi poskytnuta dlhsia zaru¢na doba.

PInenie ma vady ak:
a. nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b. vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre nadroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zdkonnika.

Objednavatel je povinny pripadnu reklamaciu predmetu Zmluvy pisomne uplatnit
bezodkladne po jej zisteni, maximalne do desiatich pracovnych dni. V pripade zavaznej
reklamacie ktorej rieSenie si vyzaduje viac ¢asu, zmluvné strany spiSu do troch
pracovnych dni zapis, ktory urci podmienky rieSenia reklamacie a ktory obe strany na
znak suhlasu podpisu. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia,
ktoru Objednavatel zasle Zhotovitelovi e-mailom, pricom za den nahlasenia problému
— reklamacie e-mailom pre pocitanie a dodrzanie leh6t sa povazuje den odoslania e-
mailu Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zhotovitel' je povinny vyjadrit sa k oznameniu Objednavatela o vadach predmetu
Zmluvy bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vsak do 3 dni odo dfia jeho dorucenia. Za
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11.6

11.7

11.8

11.9

tym Ucelom sa Zmluvné strany zavazuju vykonat obhliadku reklamovanej vady a o
vykonanej obhliadke spisat pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami
oboch Zmluvnych stran, vktorom dohodnu aj termin zadatia a ukondenia
odstrafiovania reklamovanych vad. Zhotovitel sa zavadzuje pocas zarucnej doby
bezplatne odstranit vady predmetu Zmluvy ozndmené mu Objedndvatelom, a to v
termine stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tym uUcelom je
Objednavatel povinny umoZznit Zhotovitelovi vstup do priestorov Objednavatela.

Zarucna doba zacina plynat diiom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela
bez vad, t. j. diiom podpisu preberacieho protokolu poslednej ¢asti Diela, resp. diiom
podpisu posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri
preberani Diela, resp. jeho Casti. Plynutie zdruénej doby sa prerusi diiom uplatnenia
prava Objedndvatela na odstranenie vad doruc¢enim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za
koneénu moznost reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie diela
sa nepovazuje za prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562
Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objedndvatel ma
pravo ich odstranit na naklady Zhotovitela.

Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym
skuskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

11.10 Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju

vady diela, zistené pocas zaruc¢nej doby, odstranovat.

11.11 Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zaruénej doby

odstranit vsetky vady anedostatky Diela, vzdjomne odsuhlasené, na svoju
zodpovednost a ndklady, bez ohladu ¢i uZ vznikli chybou konstrukcie, prevedenim
dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za
ktory Zhotovitel zodpoveda.

11.12 Zhotovitel preberda zavazok odstranenia vSetkych vzajomne odsuhlasenych vad

v zarucnej dobe asucasne sa zavazuje, Ze v priebehu vykondvania rbéznych prac,
suvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne
prevedenych prac, alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou
dodavanych materidlov avyrobkov aich atestov, kontrolou dodrzZiavania
technologickych postupov, vratene prac a ¢innosti svojich pripadnych subdoddavatelov.

11.13 Zaruéna lehota na reklamovanu cast Diela sa predlZuje o dobu od dria uplatnenia

opravnenej reklamdacie do dna podpisania protokolu o odstraneni vady oboma
Zmluvnymi stranami.

11.14 Pred uplynutim zaruénej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti

Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie
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garancnej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie
zvolad ktorakolvek zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty
zarucnej doby.

11.15 Pre zabezpeclenie riadnej obsluhy audrzby je Zhotovitel povinny odovzdat

12.1

12.2

12.3

13.1.

Objednavatelovi pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela ajeho jednotlivych
Casti. Pokial takéto pokyny nebudi Objednavatelovi odovzdané, neméze Zhotovitel pri
reklamaciach odmietnut vadu stym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou
udrzbou alebo obsluhou.

Clanok XiIl.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpovedd za vSetky Skody, ktoré vzniknu Objedndvatelovi v ddsledku
poruSenia jeho povinnosti, vyplyvajucich ztejto Zmluvy, neobmedzene do vysky
vzniknutej Skody. Zhotovitel vyhlasuje, Ze si je vedomy financovania realizacie Diela
z Planu obnovy a odolnosti a z vlastnych zdrojov Objedndvatela a vyhlasuje, Ze berie na
vedomie moznu vysku Skody, ktord méze Objedndvatelovi spdsobit porusenim svojich
povinnosti. V pripade, ak zhotovitel pocas realizacie predmetu zmluvy zisti, Ze hrozi
Skoda na majetku objedndvatela, je povinny tato skutocnost bezodkladne oznamit
Objedndvatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze odSkodni Objednavatela v suvislosti s akoukolvek Skodou,
ktora bola Objednavatelovi sposobend v doésledku konania alebo opomenutia
Zhotovitela, vratane nahrady akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v
dosledku konania/ opomenutia Zhotovitela Objednavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

Clanok XIlI.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zdvazkov Zhotovitela je
Objednavatel opravneny uplatnit si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a
Zhotovitel je povinny tieto pokuty Objednavatelovi uhradit:

a. Zanedodrzanie terminu dokoncenia Diela, resp. jeho ¢asti zmluvnu pokutu vo
vySke 0,1 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny den
omeskania.

b. Za omeSkanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v
odovzdavacom a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni
reklamovanych vad v zaruénej dobe sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvnud
pokutu vo vyske 1.000,00 € za kazdy aj zacaty deri omeskania Zhotovitela
s odstrafiovanim tychto vad az do doby ich skuto¢ného odstranenia.

c. Za nezacatie realizdcie stavebnych prac alebo oprav (vratane zarucnych) v
termine podla harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % denne z
celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaZdy zacaty kalendarny den omeskania.
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d. Za porusenie povinnosti vyplyvajucich zo zdkona 49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu v zneni neskorsSich predpisov zmluvnud pokutu vo vyske
1% z celkovej Ceny za Dielo za kazdé porusenie tejto povinnosti. Takéto
porusenie bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy.

e. V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych [atok alebo pracou
pod ich vplyvom, v pripade zistenia porusenia zakazu fajcit v Objektoch
Objedndvatela, podla bodu 8.2 pismeno g) a h) tejto Zmluvy, u pracovnikov
Zhotovitela, zmluvnu pokutu vo vyske 1000,00 € za kazdého pracovnika a za
kazdé jednotlivé poruSenie. Tymto nezanikd ndrok Objednavatela na
odstupenie od Zmluvy.

f. V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktoru nie je ur¢ena
individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvna pokutu vo vyske 200,00 € za
kazdé jednotlivé porusenie aza kazdu porusujucu fyzicki osobu, ato aj
opakovane.

g. Vpripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucej sa zmeny
subdodavatelov (bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto
porusenie povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo:
o odstupit od Zmluvy

. ma ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z hodnoty diela bez DPH za
kazdé porusenie povinnosti uvedenych vtomto bode (a to aj
opakovane).

h. Zhotovitel je povinny do 10 dni odo dna protokoldrneho odovzdania
a prevzatia diela wvydistit priestor staveniska a odviezt vsetky pristroje
a mechanizmy. V pripade nedodrzania tohto terminu si m6ze Objednavatel
uplatnit zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % denne z celkovej Ceny za Dielo bez
DPH za kazdy aj zacaty kalendarny deri tohto omeskania.

i. Zhotovitel je povinny do 10 dni odo dria odstupenia od zmluvy vydistit priestor
staveniska a odviezt vsetky pristroje a mechanizmy. V pripade nedodrzania
tohto terminu si mozZze Objednavatel uplatnit zmluvna pokutu vo vyske 0,05 %
denne z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaZzdy aj zacCaty kalendarny den
omeskania.

j. Zhotovitel je povinny do 10 dni odo dna odstipenia od zmluvy dodat
objednavatelovi vsetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost nim
zrealizovanej Casti Diela do dfia odstupenia od zmluvy. V pripade nedodrzania
tohto terminu si mozZe Objednavatel uplatnit zmluvna pokutu vo vyske 0,05 %
denne z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy aj zacaty kalendarny den
omeskania.

13.2. Odstupenim od Zmluvy nezanika narok na ktoréhokolvek zmluvnu pokutu alebo na
nahradu Skody.

13.3. Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatela na nahradu skody v zmysle

ust. § 373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov a ani narok na odstupenie od Zmluvy.
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Clanok XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budu
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktora
oznamenie odosiela e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu.
Vsetky oznamenia budu zasielané doporuéenym listom s doruéenkou, resp. doruéené
inym preukaznym spésobom, na adresy uvedené v zdhlavi tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoc€nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto
Zmluvy navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné
tajomstvo podla § 17 Obchodného zdkonnika.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncéenie sa Zmluvné strany zavazuju prednostne riesit vzdjomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté
v suvislosti s plnenim zdvazkov podla Zmluvy alebo v suvislosti s fou nevyriesia,
Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Zze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane
sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie, budu riesené na miestne a vecne
prislusnom sude Slovenskej republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povaZuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vble Zmluvnej strany a brani jej v splneni
jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tuto prekazku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v ¢ase vzniku zavazku tuto
prekdzku predvidala. Uginky vylu€ujuce zodpovednost si obmedzené iba na dobu
dokial trva prekazka, s ktorou su tieto ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany
nevylu€uje prekazka, ktora nastala az v case, ked bola Zmluvna strana v omeskani
s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozné realizovat v sulade s § 18 ZVO. Akékolvek
zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moZno uskutoénit len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je
zmena Ci doplnenie Zmluvy neplatné.

Tato zmluva podlieha podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
povinnému zverejneniu. Zhotovitel berie na vedomie povinnost Objednavatela na
zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivych faktur vyplyvajicich z tejto zmluvy,
povinnost poskytovatela financovania na zverejnenie tejto zmluvy na webovom sidle
spravcu programu a svojim podpisom dava suhlas na zverejnenie tejto zmluvy vratane
priloh v plnom rozsahu.

Zhotovitel nie je opravneny postlpit pohladavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl.
zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len
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15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5

,,Obciansky zakonnik”) bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatela. Pravny ukon,
ktorym budl postupené pohladavky Zhotovitela v rozpore sdohodou podla
predchadzajucej vety, bude v zmysle § 39 Obcianskeho zdkonnika neplatny. Suhlas
Objednavatela je zdroven platny len za podmienky, Ze bol na takyto ukon udeleny
predchadzajuci pisomny suhlas predsedu Trencianskeho samospravneho kraja.

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zdvazkov Zmluvnych
stran.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych strdn v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade
akéhokolvek spOsobu skoncenia zmluvného vztahu medzi Objedndvatefom
a Zhotovitelom, Objednavatel vysporiada pohladavky Zhotovitela podla bodu 15.8
tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy moéze ktordkolvek zo Zmluvnych stran odstlpit v pripadoch podstatného
porusenia Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje aj:

a) preukadzané porusenie pravnych predpisov SR a ES vramci realizdcie predmetu
Zmluvy suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

b) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitela, pricom
toto zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy nie je zdbévodov na strane
Objednavatela;

c) vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizdcie na majetok Zhotovitela alebo
Objednavatela, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku,
alebo vstup Zhotovitela do likvidacie;

d) neposkytnutie vykonovej zdbezpeky podla bodu 5.9. Zmluvy ;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti od Zhotovitela s vadami
(vady v mnoiZstve, v akosti, vo vyhotoveni, vdodani iného tovaru ako urcuje
Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti Zhotovitelom v omeskani voci
c¢asovému harmonogramu podla Prilohy ¢. 2 ktejto Zmluve zmysle bodu 6.1.
Zmluvy,

g) neuzavretie poistenia zodpovednosti za Skodu podla bodu 8.2.d Zmluvy,

h) opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak nastali okolnosti podla §
19 zvO.

.V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvnda strana opravnena od Zmluvy
odstupit bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa otomto poruseni dozvedela.
V pripade nepodstatného porusenia zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak
strana, ktord je v omeskani, nespini svoju povinnost ani v dodatocnej primeranej

Strana 24 z 26



15.6.

15.7.

15.8.

16.1.

16.2.

16.3.

lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je
Zmluvna strana opravnena postupovat ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy.
Vtomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je Gcinné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prdva a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem
narokov na ndhradu skody, narokov na zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju
konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred uGcéinnostou odstUpenia od Zmluvy,
resp. po ucinnosti pokial ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. ¢istenim
priestorov Objedndvatela a narokov vyplyvajucich zustanoveni tejto Zmluvy
a poskytovani zdruky a zodpovednosti za vady tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli
do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladdvok z titulu odstupenia od Zmluvy:

a) Ccast dodaného azhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom
zostava vlastnictvom Objednavatela,

b) Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych casti predmetu
Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté
objednavatelom do dfa nadobudnutia u¢innosti odstipenia od Zmluvy,

c) Zhotovitel vystavi vyuctovaciu faktiru do 14 dni od nadobudnutia ucinnosti
odstUpenia od Zmluvy. Pre splatnost faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Cl.
V. tejto Zmluvy.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika
a suvisiacich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zmluva nadobuda platnost podpisanim tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami.
U¢innost nadobudne po splneni odkladacej podmienky uc&innosti, ktord spociva
v nasledovnom: do6jde k uzavretiu platnej a uc¢innej zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu medzi prislusSnym poskytovatelom, v ktorého zastupeni kond prislusny
sprostredkovatel'sky organ a prijimatelom, ktorym je Objedndvatel a to na zaklade jeho
Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly (auditu) overovania suvisiaceho
s dodavanym tovarom, uskutoénenymi pracami a poskytnutymi sluzbami a tiez
kedykolvek pocas platnosti a Géinnosti Projektovej zmluvy a poskytnut opravnenym
osobam vsetku potrebnu sucinnost.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel prostriedkov mechanizmu Planu obnovy a odolnosti,

b) Sekcia auditu a kontroly MF SR,
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16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

c) Najvyssi kontrolny Grad SR, Urad vlddneho auditu, Certifikaény organ a nim
poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujuce organy a nim poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Osoby prizvané a poverené organmi uvedenymi vyssie v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odstupit od Zmluvy bez udania iného dévodu v
nadvaznosti na dorucenie spravy z kontroly verejného obstardvania, ktorou
poskytovatel financovania neschvali predmetné verejné obstaravanie.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neucinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné
a ucinné. Zmluvné strany sa vtakom pripade zavazuju dodatkom ktejto Zmluve
nahradit neplatné alebo neucinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo Uc¢innym
znenim, ktoré c¢o najlepSie zodpovedd poOvodne zamyslanému ucelu ustanovenia
neplatného alebo neucdinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajuca
pravna uprava vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dbésledne precitali,
porozumeli jej obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su
dostatocCne jasné, urcité a zrozumitelné. Podpisujlice osoby su opravnené k podpisu
tejto Zmluvy a na znak slobodného a vdzneho suhlasu ju podpisali.

Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z toho styri obdrzi Objednavatel a dva
Zhotovitel.

Neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha €. 1 — Detailna technicka a cenova Specifikacia vo forme oceneného vykazu vymer
Priloha €. 2 — Casovy harmonogram prac pre celu stavbu
Priloha €. 3 — Informacie o subdodavateloch

V Povazskej Bystrici, dna V Povazskej Bystrici, dna
Objednavatel Zhotovitel
Ing. Peter Tamasi Martin Gabko
riaditel SOS strojnickej konatel
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