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uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a v stilade so zakonom ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
(d’alej v texte len ,,Zmluva‘®)

Clanok 1
Zmluvné strany

11  Objednavatel’:

Nazov: MESTO PRESOV

Sidlo: Hlavna 73, 080 01 PreSov

Statutarny organ: Ing. Frantisek Olha, primator mesta

1CO: 00 327 646

DIC: 2021225679

Osoby opravnené konat’:

- vo veciach zmluvnych: PhDr. Slavomir Karabino§, vedici ORA,OIV MsU v Presove
- vo veciach technickych: Ing. Ladislav Didi¢, povereny riadenim OIV MsU v Presove
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Cislo G¢tu/IBAN: SKO05 1111 0000 0066 1991 1008

SWIFT/BIC: UNCRSKBX

Telefon,: 051/3100 177,

e-mail: ladislav.didic@presov.sk

(d’alej len “Objednévatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno: EUROSERVICES SK, s. r. 0.
Sidlo: Krizna 19 Lubotice 080 06
Zastapeny: PhDr. Matus Dzuppa

ICO: 47 504 579

DIC: 2023938609

IC DPH: SK2023938609

Zapisany v obchodnom registri: Obchodnom registri Okresného sudu Presov
Bankové spojenie: Slovenska sporitelna a.s

Cislo uétu/IBAN: SK 55 0900 0000 005207168436
Telefon: +421905613169

E-mail: euroservicesslovakia@gmail.com

(dalej len ,,Zhotovitel* )
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Clanok 2
Preambula

Tato Zmluvu o dielo na zhotovenie stavby uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ v sulade so
zakonom ¢. 343/2015 Z.z o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len “ZoVO”) so Zhotovitelom na predmet zékazky ,,DOBUDOVANIE
PARKOVACICH MIEST V MESTE PRESOV¥. Tito Zmluvu uzatvaraju Zmluvné strany v stlade
so sutaznymi podkladmi a ich prilohami, v stlade s vysvetleniami sitaznych podkladov a suvisiacich
dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo, a v sulade s predloZzenou ponukou uspe$ného
uchadzaca.

Predmet Zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objednavatela.

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy st stavebné prace v ramci projektu
»DOBUDOVANIE PARKOVACICH MIEST V MESTE PRE§OV“, Predmet Zmluvy je blizsie
Specifikovany v Prilohe €. 1. tejto Zmluvy, tvoriacej neoddelitel'na sucast’ tejto Zmluvy (d’alej aj ako
,Dielo®). Projektova dokumentaciu spracoval: STAVOPROJEKT s.r.o., Jarkova 31, 080 01 Presov.

Dielo bude realizované v stlade s Prilohami €. 1, ¢. 2 a ¢. 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje

realizovat’ pre Objednavatel'a predmet Zmluvy — Dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a

to v mnozstve, kvalite, Specifikacii a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

— podla technickej $pecifikacie;

— podla ¢asového harmonogramu;

— podla oceneného vykazu vymer.

— podla svojej ponuky predloZenej vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako
uspesny uchadzac a ako Zhotovitel' predmetu Zmluvy.

Stcast'ou predmetu plnenia st aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najma:

— spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skiSobného planu stavby pred zacatim stavebnych prac;

— priebezna aktualizacia ¢asového harmonogramu zhotovenia diela;

— vykonanie vsetkych skusok v stlade so skusobnym planom a predpisanych prislusnymi pravnymi
predpismi, ktoré uskuto¢ni Zhotovitel’ na vlastné naklady v zmysle § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uzivania stavby pozostavajuceho z pravidiel uzivania, pravidiel
technickych prehliadok, pravidiel Gdrzby v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v
zneni neskorsich predpisov;

— vypracovanie novej technickej dokumentacie (projekt skutoéného vyhotovenia);

— poskytnutie suéinnosti Zhotovitel'a pri ohlasovacom, stavebnom, povolovacom, spravnom,
kolauda¢nom konani, ak sa vyzaduje,

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo z pisomnej
poziadavky Objednavatela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, ze st
mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, Ze ma odbornt kvalifikaciu, ktora sa
viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré su k
realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté
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boli vyhotovené v stlade s Gplnym oboznamenim sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené uplne a
kompletne a Zhotovitel' do nich zahrnul vsetky prace a naklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s
realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknut'.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa dostatoc¢ne a detailne obozndmil s projektovou dokumentaciou jej odbornym
prestudovanim a zavizuje sa podl'a nej dielo zrealizovat’ v dohodnutom ¢ase, v dohodnutej kvalite a za
dohodnutt cenu.

Objednavatel’ sa zavizuje prevziat' od Zhotovitel'a predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov a uhradit’
cenu za jeho vykonanie v stlade s ¢l. 5 tejto Zmluvy. Sucastou plnenia je aj odovzdanie vsetkych
dokladov vztahujucich sa k predmetu Zmluvy.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel' sa zavidzuje realizovat' a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov braniacich jeho
riadnemu pouzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy urceny a za ktorym sa Dielo realizuje a to v stlade s
poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa oboznamil s poskytnutymi podkladmi a prilohami tejto zmluvy vopred
a v dostato¢nom rozsahu a tieto st posta¢ujice a uplne na vyhotovenie cenovej ponuky, na zaklade
ktorej bol vyhodnoteny ako tspe$ny uchadza¢, a st rovnako Uplné a dostatocné na ocenenie a na
realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo, s odbornou
starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou, podmienkami v prislusnom stavebnom povoleni a v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi
a pokynmi Objednavatela. Ak porusenim tychto predpisov vznikne akakol'vek Skoda, znasa vsetky
vzniknuté naklady Zhotovitel’.

Vsetky odborné prace musia vykonavat pracovnici Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, majuci
prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je Zhotovitel na poziadanie Objednavatela
povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel’ je v stlade s § 551 Obchodného zakonnika povinny
bez zbytoéného odkladu upozornit’ na nevhodnii povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu Objednavatelom na vyhotovenie Diela, ak Zhotovite] mohol tato nevhodnost’ zistit
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze si pred podpisom tejto zmluvy dokladne prezrel dané tzemie a do cenovej
ponuky zahrnul vSetky prace potrebné k splneniu predmetu zmluvy a vSetky naklady, ktoré su s nimi
spojené. Zhotovitel' d’alej vyhlasuje, Ze bol pred podpisom zmluvy oboznameny s poziadavkami pre
vykonanie predmetu diela ako aj popisom pozadovanych stavebnych prac a d’alSich stvisiacich prac a
tieto poziadavky zapracoval do cenovej ponuky a dielo bude vykonatel'né za tejto ceny.
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Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v
sulade s ust. zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykondva zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov, podl'a rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami — oceneny vykaz vymer podla
Prilohy €. 2 k tejto Zmluve a ktora tvori nedelite'nt sucast’ tejto Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 24 883,02 EUR
Sadzba DPH: 20 %
DPH: 4976,60 EUR

Celkova cena diela s DPH: 29 859,62 EUR
Celkova cena diela s DPH slovom: Dvadsat'devettisicosemstopéddesiatdevat. EUR

Ak Zhotovitel nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu Zmluvy — realizacie Diela sa
stane platitelom DPH, zavdzuje sa, Ze dohodnuti cenu neprekroci. Zhotovitel' je povinny dovtedy
nevyfakturovanu ¢ast’ ceny znizit’ o vysku DPH.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran moéze zmenit v pripade, ak:

— dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovaZuje
skutocnost’, ze sa Zhotovitel' v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dojde k pracam naviac na ziadost Objednavatel’a, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a boli vopred
odsuhlasené Objednavatel'om;

— dojde v priebehu realizacie Diela k zniZeniu rozsahu Diela — uplatneniu poziadavky Objednavatel’a
na prace menej.

V pripade, ak v priebehu realizacie Diela — plnenia predmetu Zmluvy dojde k zniZeniu rozsahu prac — k
menej pracam, zmluvnad cena bude znizend o cenu tychto menej prac asuvisiacich materidlov
a zariadeni. ZniZenie ceny podl'a tohto bodu je mozné aj jednostrannym vyhlasenim Objednavatel’a.

Naviac prace a menej prace sa mézu uskutocnit’ vyhradne na zaklade odsthlasenia Objednavatela a to
formou pisomnych dodatkov. Prace nad ramec Zmluvy bez suhlasu Objednavatel'a moze Zhotovitel
vykonat’ len na vlastni zodpovednost’, pri ¢om na poZziadanie Objednévatel’a je povinny ich bezodplatne
a bezodkladne odstranit. Prace, ktoré Zhotovitel vykona bez prikazu alebo odchylne od projektovej
dokumentécie, nemusia byt uhradené, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak (§ 547 Obchodného
zékonnika).

Cena za Dielo je urCena v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuji, ze Priloha ¢. 2 je
uréujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument uplny a zavizny a K jeho zmene mébze dojst’ vyluéne na
zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve v stlade s § 18 zdkona ¢.343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, len za podmienok tam uvedenych, a to postupom,
ktory je v stilade so zdkonom o verejnom obstaravani a v sulade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahia vSetky a akékol'vek naklady Zhotovitel'a a tretich osob potrebné k
vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, a to vratane Gcasti zhotovitel'a na kolaudacii,
nim zhotoveného Diela.
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Zhotovitel' je opravneny vyhotovit' jednu faktiru po ukonceni stavebnych prac a odsthlaseni stpisu
vykonanych prac. Prilohou faktury bude podrobny supis vykonanych prac za fakturované obdobie
dokumentujice plnenie Zhotovitel'a, odstthlasené Zhotovitelom a stavebnym dozorom Objednavatela.
Zhotovitel' zasle Objednavatelovi 3 (tri) origindly prisluSnej faktary a zavédzuje sa na poziadanie
Objednavatela vystavit' v odovodnenych pripadoch d’alsie originaly dotknutej faktary.

Kone¢na faktira je splatna do tridsat’ (30) dni od ich doruéenia Objednavatel'ovi.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktira bude obsahovat’ aj udaje, ktoré nie st
uvedené v zakone o DPH, a to:

— ¢islo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktary;

— forma uhrady;

— oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel’a faktiry.

Prilohou faktiry bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznacCenim jednotkovej ceny za fakturovani
polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom a fotodokumentécia
fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky
supis, ktory je na kazdej strane oznacCeny pecCiatkou a podpisom Zmluvnych stran a stavebného
dozoru Objednavatel’a;

— stpis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, ze faktara (danovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo netplné udaje, bude vykazovat’
vady, nebude obsahovat’ povinné nalezitosti danového dokladu, Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju na
opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktaru (dafovy doklad) podla charakteru nedostatku
opravit, alebo vystavit' novi. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo netplne;j
faktary nie je Objednavatel v omeskani s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej
faktry zacne plynut’ od nasledujuceho dna po jej doruceni Objednévatel’'ovi podl’a tohto ¢lanku Zmluvy.

Clanok 6
Garanéna zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ je povinny poskytnit’ Objednavatel'ovi garanéna zabezpeku v
forme zadrzného prava vo vyske do 10 % z Ceny za Dielo bez DPH, ktoré je Objednavatel’ opravneny
zadrzat’ z kazdej faktary Zhotovitel'a a bude Specifikovana podla kvality prevzatého diela po ukonceni
preberacieho konania. Zadrzana Ciastka vSak nesmie byt vysSia ako 10 % celkovej ceny Diela podl'a
bodu 5.2.

V pripade, Ze sa vyskytnu preukazateI'né vady Diela a Zhotovitel’ ich riadne a v¢as neodstrani, moze
Objednavatel’ zabezpec€it’ ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a. Tato suma je urCena aj na uhradu
naroku objednavatela na nahradu $kody, ktora objednavatelovi skutoCne, preukazatené vznikne.
Zaroven zadrzné slizi na zabezpeCenie vSetkych penaznych pohladdvok objednavatela voci
zhotovitelovi, ktoré vznikna z tohto zmluvného vztahu. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavku,
ktora tym Objednavatel’'ovi vznikne méze Objednavatel’ jednostranne zapocitat’ so zadrzanou ciastkou
podl’a ust. § 358 a nasl. Obchodného zakonnika.
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V pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi vyplatend suma vo vyske do 10% z Ceny za Dielo (bez DPH)
znizena o zapocitané pohladavky. O uvolnenie zadrznej Casti ceny Diela méze Zhotovitel' pisomne
poziadat’ po uplynuti jedného roka od prevzatia ukoncenej stavby Objednavatel'om, pokial’ nenastali
skutocnosti zakladajuce ndrok objednavatela na nihradu Skody voci zhotovitelovi alebo naroky
objednavatela titulom zabezpecenia penaznych pohladavok objednavatela voci zhotovitel'ovi podla
tohto ¢lanku Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat’ Groky z omeSkania zo zadrzanej
Ciastky odo dia zadrzania az do momentu, kedy je objednéavatel’ povinny v zmysle vysSie uvedeného
¢1.6.2 uvolnit’ zadrzné zhotovitel'ovi.

Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v stlade s Prilohami €. 1, ¢. 2 a €. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel’ zavdzuje
ukon¢it’ a protokolarne odovzdat Dielo bez vad a nedorobkov najneskér do 20 tyzdiov odo dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotovitel' sa zavédzuje prevziat stavenisko riadne
a v€as na zéklade pisomnej vyzvy Objednavatela. Lehota plnenia predmetu Zmluvy zacina plynut’
najneskor od nasledujuceho dia po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ sa zavédzuje odovzdat stavenisko po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy so zohladnenim
poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zdkazky v zmysle dohodnutého ¢asového
harmonogramu podl'a Prilohy ¢. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel' zrealizovat’ v lehote uvedenej v
bode 7.1. Zhotovitel' sa musi po prevzati staveniska a pred zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy
oboznamit’ s rozmiestnenim podzemnych objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelefiou
a inymi objektmi, ktoré je potrebné chranit’ alebo prelozit,, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich
poskodeniu.

V pripade preukazatelne nepriaznivych poveternostnych podmienok stanovenych SHMU moze
Zhotovitel' pisomne poziadat’ Objednavatela o prerusenie prac na zhotovovani Diela na nevyhnutne
potrebnit dobu. PreruSenie prac je vzdy podmienené odsthlasenim Objednavatela. Prerusenie
stavebnych prac bude zaznamenané aj v stavebnom denniku. Pocas preruSenia prac, sa Zhotovitel
zavizuje vykonat’ na vlastné naklady, vsetky potrebné opatrenia na stavenisku a predmetnej stavbe, aby
zabranil vzniku $kody. Doba preruSenia ¢innosti sa nezapocitava do doby plnenia predmetu zmluvy
podl'a predchadzajiceho bodu. Tato lehota sa predlzuje o preukazateIni dobu prerusenia Cinnosti
zhotovitel’a, podl'a tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade prekazok spocivajucich vo vyssej moci, ktoré Zhotovitel'ovi brania v splneni jeho povinnosti
vyhotovit' Dielo pre Objednavatela v dohodnutej lehote, predlZzuje sa lehota na vyhotovenie Diela
uvedend v bode 7.1 tejto Zmluvy o dobu trvania tychto prekazok. Rovnako plati, ze v pripade prekazok
spocivajlicich vo vyssej moci, ktoré Objednavatelovi brania v splneni jeho povinnosti podla tejto
Zmluvy v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania tychto
prekazok. O takychto prekazkach je ucastnik tejto Zmluvy, na ktoré¢ho strane vznikli tieto prekazky,
povinny druhého ucastnika bezodkladne pisomne informovat. Zarovei je povinny existenciu prekazok
spocivajucich vo vysSej moci relevantnym spdsobom preukazat’. Po dobu trvania tychto prekazok, resp.
prediZenia lehoty na splnenie, nie je Zmluvna strana v omeskani.
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Clanok 8
Pod vysSou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni Zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a Zmluvnymi stranami neovplyvnite'nych prekazok vratane objektivnej nemoznosti
plnenia spdsobenej nezlucitelnostou vykondvania prac v sulade s technologickymi postupmi; objektivna
nemoznost’ plnenia musi byt schvalena zastupcom Objednavatela. Zmeny pocasia - okrem prirodnych
katastrof - sa za vys§iu moc nepovazuju.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze predlozeny a odstthlaseny harmonogram prac méze byt zmeneny a to v
suvislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych Casti predmetu zdkazky jednostrannym
rozhodnutim Objednavatela.

Clanok 9
Miesto plnenia predmetu Zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Vnuttroblok ul. Lesik delostrelcov nep. ¢. 25 — 31
Pavlovi¢ovo namestie ¢. 22
Pavlovi¢ovo namestie ¢. 45

Clanok 10
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavaterla.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizacie.
Objednavatel’ je opravneny ziadat’ Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele ktorikol'vek
osobu zamestnanu alebo zazmluvnenu Zhotovitel'om.

Préva a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel’ je povinny najneskdr v den prevzatia staveniska uzavriet’ a dorucit’ Objednavatel'ovi rovnopis
alebo overenu kopiu a nasledne udrziavat’ v platnosti po celt dobu vykonavania Diela poistni zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu sposobent na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich osob,
ktora bude sposobena prevadzkovou ¢innost'ou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za Dielo s DPH.
Poistna Zmluva, resp. jej overena fotokopia bude nasledné tvorit’ neoddelitelnt prilohu ¢. 5 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny najmenej tri dni vopred informovat” Objednavatela o tom, ze vykonané prace
budi zakryté. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit' Objednavatel'ovi vykonanie dodato¢ne;j
kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie poziarnej ochrany a bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri zabezpecovana prac spojenych s vykonom Diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' na vlastné naklady pravidelnu kontrolu bezpecnostného technika
pripadne koordinatora bezpecnosti prac na stavbe a vykonavat' opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpeCenia informacii, vzdelavania a organizacie
prace pre vSetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel’ sa zavizuje likvidovat’ vSetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizdciou predmetu Zmluvy a
nalozit’ s nim v stlade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a cCistotu na mieste
vykonévania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat’ odpad a necistotu spdsobent jeho
¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpecit’ pracovisko tak, aby nedochadzalo k znec€isteniu okolitych
priestorov.
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Zmluvy.

Clanok 11
Stavebny dozor, Stavbyveduci a stavebny dennik

Objednavatel’ poveri na vykon stavebného dozoru odborne spdsobila osobu, ktord bude na Diele
stavebny dozor vykonévat’. Tato osoba bude nasledne zapisand v stavebnom denniku.

Zhotovitel' poveri na vykon funkcie hlavného stavbyvediceho odborne sposobila osobu , zodpovedna
za prevedenie Diela v stilade so znenim tejto Zmluvy S osvedcenim o odbornej spdsobilosti pre ¢innost’
stavbyveduceho. Zhotovitel’ je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celi dobu plnenia zavidzkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva zivotného prostredia Cislo 453/2000 Z. z.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' stalu dostupnost’ stavebného dennika na stavbe a bezodkladne
predlozit’ stavebny dennik Objednavatelovi, ak o to poziada.

Je jednostrannym pravom Objednavatela kedykol'vek pocas realizicie Diela ustanovit novii osobu
vykonavajucu stavebny dozor podla bodu 10.1 tohto clanku. Je rovnako jednostrannym pravom
Zhotovitel'a obdobne postupovat’ popri zmene stavbyvediceho podl'a bodu 10.2 tohto ¢lanku. Zmeny
osoby stavebného dozoru a stavbyvediceho si zmluvné strany pisomne oznamia.

Clanok 12
Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Dielo sa povazuje za skoncené po ukonéeni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukonéeni vsetkych casti Diela, pokial’ su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu
V dohodnutom termine. Dielo bude odovzdané ako celok na zéklade oznamenia — vyzvy zhotovitela v
termine dohodnutom pisomnou formou, a to protokolom o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo Ciastkovo podla ¢asového harmonogramu dokoncenia
jednotlivych stavebnych objektov, resp. ¢asti. Zhotovitel' bude informovat’ pisomne ako aj zapisom v
stavebnom denniku Objednavatel'a o pripravenosti ¢asti Diela na jeho odovzdanie minimélne tri
pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania Casti Diela.

Objednavatel’ prevezme Dielo, resp. jeho cast’ len v pripade, Zze bude zhotovené podl'a odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, odsthlasenych zmien, zavdznych noriem pokynov Objednéavatel’a
a predpisov tak, aby riadne sluzilo k ur¢enému tcelu.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vsetky
doklady osvedcujtice kvalitu a kompletnost’ Diela. Najneskor 5 pracovnych dni pred dohodnutym diiom
odovzdania diela Zhotovitel’ na svoje naklady zabezpec¢i a odovzda Objednavatel'ovi:

— 3x Vysledky merani a skuSok platné ku diiu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

— 3x Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali nepristupnymi;

— 3x Doklad o sposobe likvidacie odpadov;

— 3x Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela/Casti diela v CD/DVD formate;
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— 3x projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby v tlatenej forme, a plan uZzivania verejnej prace
spracovany projektantom stavby.

— 3x Fotodokumentdcia realizacie stavby Diela/Casti diela.

— Ix Stavebny dennik

— 3x Zapisnice, certifikaty a osved€enia o skuskach, prehliadkach, pouzitych vyrobkov a materialov,
vratane atestov zabudovanych materialov

— 3x Osvedcenia o skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

— 3x Doklad o sposobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zakona o odpadoch

— 3x Funkéné skasky

— 3x porealiza¢né zameranie stavby, ktorého inStalovanie do DGMM dolozi pisomnym potvrdenim
spravcom mapy — PROGRES CAD Presov.

— 3x Geometricky plan overeny Okresnym turadom, Odborom katastra

Ak pri odovzdani a prevzati diela/Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa
prislusna ¢ast’ Diela za riadne vykonant a zavdzok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a véas splneny.
Objednavatel je opravneny takto pontiknuté Dielo alebo jeho Cast’ neprevziat’.

Za deit odovzdania Diela alebo defi ukoncenia uspesného preberania Diela/Casti Diela sa rozumie den
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov Zmluvnymi stranami, stavebnym
dozorom Objednévatel’a.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu poslednej
casti Diela.

Objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinualne s dodanim prac a zabudovanim materialov,
ktoré boli Zhotovitel'ovi odstihlasené a uhradené. Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo skody na diele do
jeho odovzdania a prevzatia objednavatelovi.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze v Zmluvach so subdodavateI'mi nepodmieni nadobudnutie vlastnickeho prava
k Dielu/Casti Diela, ktoré bude zhotovené subdodavatel'om splnenim podmienok (napr. zaplatenim ceny
apod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k Casti zhotovovaného diela na Zhotovitela
a nasledne na Objednavaterla.

Clanok 13
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez vad
anedorobkov v stlade s projektovou dokumenticiou a Slovenskymi technickymi normami alebo
eurépskymi normami, vztahujicimi sa na predmet plnenia a zavdzuje sa na stavebnil Cast’ zhotoveného
Diela poskytnut’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac a materidlov, na ktoré bola
subdodavatel'mi poskytnuta dlhsia zaru¢na doba.

Na zabudované vyrobky dodavané Zhotovitel'om , ktorych vyrobcovia poskytuji kratSie zaruéné doby sa
vztahuje zarucnd doba poskytovana vyrobcom, min 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovanych
vyrobkov s kratSou zérucnou dobou ako 60 mesiacov, predlozi Zhotovitel Objednavatelovi pri
odovzdani a prevzati stavby samostatnym stipisom vyrobkov s uvedenim zaru¢nych lehot.

Zaruéna doba zacdina plynat dnom nasledujucim po dni odovzdania kompletného Diela bez vad a
nedorobkov.

Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat u Zhotovitela bez zbyto¢né¢ho odkladu po ich
zisteni. V reklamacii musia byt’ vady popisané a uvedené, ako sa prejavuji.
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Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskér do posledného diia zarucnej lehoty, pricom i reklamacia
odoslana Objednavatel'om v posledny den zarucnej lehoty sa povazuje za v¢as uplatnent.

Zhotovitel' je povinny najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni po doruceni reklamacie pisomne
oznamit’, ¢i reklamaciu uznava, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov
reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklamaciu Objednavatel'a uznava.

Ak nepristupi Zhotovitel' k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 15 (pétnastich) dni po doruceni
reklamacie Objednavatela, je Objednavatel’ opravneny poverit odstranenim vady iného dodavatela.
Vsetky takto vzniknuté naklady uhradi Objednavatel'ovi Zhotovitel.

Clanok 14
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi vratane tych, ktoré vznikni na
hnute'nom/nehnutel'nom majetku Objednéavatel’a pri vykonéavani stavebnych a inych prac suvisiacich
S plnenim tejto Zmluvy, a ktoré vzniknu v doésledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto
Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel' je povinny zacat' aj ukoncit' napravu Skody v terminoch urcenych v pisomnom pokyne
Objednavatela. Ak Zhotovitel nezacne vykonavat’ napravu vzniknutej Skody podla predchadzajuceho
odseku v termine ur¢enom v pisomnom pokyne Objednavatel’a, alebo Objednavatel’ bude mat dévodné
pochybnosti 0 schopnosti Dodavatel’a vykonat napravu vyniknutej Skody, je opravneny vykonat
napravu tretou osobou na naklady Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny nahradit’ Objednavatelovi skutoéne vniknuté Skody aj v pripade, ze z jeho
zavinenia doslo k odstupeniu Objednavatel’a od tejto Zmluvy.

Clanok 15
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade poruSenia zavézkov Zhotovitel'a je Objednéavatel’ opravneny
uplatnit’ si nizSie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel' je povinny tieto naroky Objednavatel'ovi
uhradit’:

— Za nedodrzanie terminu dokoncéenia a odovzdania Diela, resp. jeho casti uroky z omeskania vo
vyske 1,00 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny den omeSkania.

— Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a preberacom
protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaruénej dobe alebo nevyjadrenie sa
k oznameniu o vadach sa Zhotovitel' zavazuje zaplatit' zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR za
kazdy den omeskania Zhotovitel'a az do doby vyjadrenia sa alebo skutocného odstranenia vad.

— Za nezalatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zarucnych) v termine podla
harmonogramu prac Groky z omeskania vo vyske 1,00 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalendarny den omeskania.

—  Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za ktora nie je
urcend individualna sadzba zmluvnej pokuty, narok vo vyske 1000,00 EUR.

— Za poruSenie bodu 12.9 tejto Zmluvy zmluvna pokutu vo vyske ceny za cast’ diela zhotoveného
subdodavatel'om.

— Zanedodrzanie ceny diela zmluvnu pokutu vo vyske jej jednostranného navySenia Zhotovitel'om.
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— V pripade, ze nebude ukonceny zmluvny zavézok v plnom rozsahu, termine a kvalite podla tejto
zmluvy a tato skutoc¢nost’ brani uzivaniu stavby; alebo akejkol'vek inej pravnej skuto¢nosti na strane
zhotovitela, ktora mu zabrani v zdkonnom vykone zhotovovania diela podl'a tejto zmluvy, alebo ak
zhotovitel' odstipi od tejto zmluvy z akychkol'vek dévodov na strane zhotovitel'a, okrem dévodov
podla ¢lanku 17 tejto zmluvy, zavizuje sa pre takyto pripad zaplatit' objednavatel'ovi zmluvna
pokutu vo vyske, ktord sa rovna hodnote dovtedy nevykonaného diela v celom nedokonfenom
rozsahu, a ktoru zaplati zhotovitel' objednavatel'ovi na zaklade pisomnej vyzvy objednavatel’a,
pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Odstipenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvna pokutu alebo na nadhradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednavatela na nadhradu Skody v zmysle ust. § 373 a

nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov alebo pripadné
odstipenie od Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat ktorakol'vek zmluvni pokutu uctovanti Zhotovitel'ovi
S existujicim alebo buducim zavizkom voci Zhotovitel'ovi, a to aj z iného existujuceho alebo budiceho
zmluvného vztahu.

Clanok 16
Osobitné ustanovenia
Subdodavatelia.

Zhotovitel'ovi nie je znamy Ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel” plnil svoje
povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 4 Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny
pisomne predlozit’ Objednavatelovi na schvalenie kazdého subdodavatela, ktory by sa mal podiel’at’ na
plneni tejto Zmluvy; bez udelenia predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, takéhoto
subdodavatel’a nemozno pouzit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy.

Clanok 17
Ostatné ustanovenia

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne vo forme dodatku(ov) k
Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie Zmluvy
neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zdkone o verejnom obstaravani.

Zhotovitel' sa zavédzuje pocas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s
dodavanym tovarom, uskuto¢iovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi sluzbami, a to
kedykol'vek pocas trvania platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti dotacie/nenavratného finan¢ného
prispevku vykonavany na to urCenymi a opravnenymi osobami a zavézuje sa zaroven poskytnit’ tymto
osobam vsetku potrebnll suc¢innost’ v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Zmluvné strany sa dohodli podl'a §525 ods. 2 OZ, ze Zhotovitel nemdze bez suhlasu Objednavatela
jednostranne platne postipit’ pohladavku ztejto Zmluvy. Takyto pravny ukon Zhotovitela podla
predchadzajucej vety sa povazuje za neplatny od zaciatku.

Clanok 18
Ukoncenie Zmluvného vzt’ahu

0Od Zmluvy méze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstupit’ v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy.
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Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy povazuje najmai:

preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy stvisiacich s
¢innostou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zavdzkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitela, pricom toto zastavenie
realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatel’a; zastavenim realizacie sa na tento
ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitel'om v termine a ¢ase ur¢enom Objednavatel'om;
vyhldsenie konkurzu alebo reStrukturalizicie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatela, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do likvidacie;
opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady v mnozstve, v
akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urCuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k
uzivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti Zhotovitelom v omeskani vo¢i ¢asovému harmonogramu
podl’a Prilohy €. 3 k tejto Zmluve;

neposkytnutie neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpecenie poistenia;

iné podstatné porusenie podl'a ustanoveni tejto Zmluvy.

V pripade podstatného porusSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit’ bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného porusenia
Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstlpit’, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost’
ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade podstatného poruSenia
Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto
pripade sa takéto porusSenie Zmluvy bude povazovat za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstipenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na nahradu
Skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp. opomenutia Zmluvnej
strany pred ucinnostou odstupenia od Zmluvy, resp. po u¢innosti pokial’ ide o povinnosti stuvisiace s
odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatel'a a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto
Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych casti predmetu Zmluvy, ktoré¢ boli do
odstupenia zrealizované.

Clanok 19
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich vSeobecne zavédznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Neoddelitel'nt sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentéacia;

Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer;
Priloha ¢. 3 — Casovy harmonogram;

Priloha &. 4 — Udaje o subdodavatel'och

Priloha ¢. 5 — Poistna zmluva

Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel’ a dva Zhotovitel.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej obsahu a
pravnym U¢inkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne jasné, urcité a zrozumitelné.
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Podpisujtice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vazneho suhlasu ju
podpisali.

19.5 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a G¢innost’
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle povinnej osoby.

Objednavatel’: Zhotovitel”.
V PreSove, dna ........ccooeevnnen. V Presove, diia .............o....
Ing. FrantiSek Ol'ha PhDr Matts§ DZzuppa
primator mesta konatel’ spolo¢nosti
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Priloha ¢.4
Udaje o subdodévatel’och
P.¢. | Obchodné ICO | Sidlo | Udaje 0 osobe Suma v eurach s DPH, ktorou | Predmety
meno opravnenej konat’ | sa ma podiel'at’ subdodavatel’ | subdodavok
subdodavatela za subdodavatel'a | na dodani plnenia,
Vv rozsahu meno vypocitana z
a priezvisko, celkovej hodnoty plnenia
adresa pobytu uvedenej v ponuke uchadzaca
a datum narodenia
Neuplatiiuje
sa.

V pripade, Ze zhotovitel' nepredpokladad Ziadnych subdodéavatelov uvedie v prvom prazdnom riadku

tabul’ky vyjadrenie
subdodavatel'ov*.

,,Zhotovitel’

Meno, priezvisko a titul:

Datum a miesto podpisu:

Podpis:
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V Presove dna

do casu wuzavretia tejto zmluvy nepredpoklada Ziadnych

PhDr Matu§ DZzuppa konatel’ spolo¢nosti .




