ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona & 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskeréich predpisov a podla zakona & 3432015
‘Z.z. o vergjnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov medzi tymito 2miuvnymi stranami:

él. I

Zmluvne strany
1. Zhotovitel: PKS-MONT s.r.0.
Sidlo: Trenéianske Bohuslavice 198 91307
Zastupeny: Pavol Ka$8a konatef
Bankové spojenie: CSOB as.
¢islo O&tu: SK10 7500 0000 0040 1575 1075
ICO: 44024631
IC DPH: SK2022542830
Oznadenie registra: OR Trengin Oddiel:Sro
Cislo zapisu: Vlozka &islo: 19746/R
Tel.: +421907799800

Fax:
{V pripade Géasti skupiny uviest ddaje uvedené v tomio bode pre kazdeho élena skupiny samostatne)

(dalej len ,zhotovitel™)

2. Objednavatel" Obec Ivanovce

Sidlo: Ivanovce 1, 913 05 Ivanovce
Zastupeny: Bec. Maria Hladekova, starostka obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

¢islo Gétu: 0659044001 f 5600

IBAN: SK10 5600 0000 0006 5904 4001
ICO: 00311651

DIC: 2021091578

Tel.: 032 /649 08

E-mail: cbec@ivanovce.sk

(dalej len ,objednavatel)

él. Il
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavézok zhotovitela zhotovit dielo ,RekonStrukcia plynovej
kotolne, bytovy dom &.304 Ivanovce” v rozsahu podla Projektu stavby ,Rekonstrukcia
plynovej kotolne, bytovy dom &.304 Ivanovce, ktory vyhotovil Ing. Luboslav Gago —
RACIOTHERM, Kubricka 44/32, 81101 Tren&in v jul 2023, zak. &islo: 16-LG-2023.

2. Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy uvedeny v ods.1. tohto €lanku zmluvy
odborne, kvalitne a za podmienok uvedenych v tejto zmluve, v silade s § 43d zakona
&. 5011976 Zb. (stavebného zakona) a siisiacich STN a EN, podfa projektovej
dokumentécie sam, na svoje naklady a svoje nebezpedenstvo.



3. Dielo musi byt vyhotovené podla platnej projektovej dokumentacie a pri dodrzani jej
parametrov, platnych STN a EN, technologickych postupov, vseobecne zavaznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpeénostnych predpisov, v stlade s rozhodnutiami dotknutych organov Statnej
spravy a samospravy a organizacii v povolovacom konani.

él. L.
Termin plnenia

1. Zhotovitel sa zavizuje, Ze vypracuje a doda predmet zmluvy uvedeny v €l. 11 tejto
zmluvy v nasledovnych terminoch:
_ Etapa B Termin
1.1. |zatatie prac: 1. do 5 pracovnych dni od odovzdania staveniska.

i
1.2. |ukontenie prac: .2.1. do 25 dnl od odovzdania staveniska,
predpoklad odovzdania staveniska: 10/2024.

;.

2. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutG cast na odovzdanie pred
dohodnutym terminom, zavidzuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom
pontknutom termine, pokial bude dielo zhotovené v silade s platnymi technickymi
normami a projektovou dokumentaciou.

3. V\ pripade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutocnit prace,
ktoré nie st zahrnuté v tejto zmluve, je zhotovitel povinny ihned o tejto skutocnosti
informovat stavebny dozor objednavatela a pisomne o tejto skutofnosti zaslat
objednavatelovi aj list. Nasledne objednavatel zagne rokovanie o rieseni vzniknute]
situacie so zhotovitefom.

4. V pripade vzniku zhotovitefom nezavinenych prekazok znemoZfujlcich riadne pinenie
diela, prislu$ny termin sa prediZuje o podet dni, pocas ktorych boli prace prerusene.
Toto ustanovenie plati aj v pripade, ak je objednavatel v omeskani s poskytnutim
dohodnutého spolupdscbenia. V pripade nepredvidatelnych okolnosti, akymi su
predovéetkym Zivelné katastrofy a nepriazefi pocasia (vytrvaly dazd, sneh alebo ine
meteorologické obtiaZe), méZe zhotovitef prerusit prace s tym, Ze ich bude realizovat
hned ako to bude mozZné; lehota podas preru$enia prac neplynie. Prerudenie prac
z uvedenych dévodov musi mat zhotovitel pisomne odsuhlasene Statutarom
objednavatefa. Za nepredvidatefni okolnost sa povaZuje vytrvaly dazd jedine
v pripade, ze bude vyhlaseny kompetentnym organom mimoriadny stav, v ostatnych
pripadoch sa dazd a beZné poveternostné podmienky zodpovedajice mesiacom
v éase realizacie nepovaZuji za nepredvidateln( okolnost'.

5. Objednavatel sa zavazuje, Ze dokon&ené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnuti cenu.

6. Véetky veci potrebné kplneniu tejto zmluvy, nadobudnuté zhotovitefom pred
Gginnostou tejto zmluvy, idi na tarchu zhotovitefovi v pripade, ak tato zmluva nikdy
nenadobudne CGéinnost. To znamena, Ze objednavatel nie je povinny uhradit
zhotovitelovi takto vzniknuté naklady sivisiace s touto zmluvou.

él. IV.
Cena predmetu zmluvy



Cena za predmet zmluvy uvedeny v élanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona & 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskor$ich
predpisov a vsllade s ponukou zhotovitefa ako maximélna zmluvna cena a
predstavuje:

a) cang bez DPH:cussmmsmmsnssummnnenssw 25 755,50 Euro,
b)Y DPH .20.%. .0 5 151,10 Euro,
8) Dena s DPH:ommsmunmmrarmamsimomammsmen 30 906,60 Euro.

Ak zhotovitel nie je plaicom DPH, uvedie navrhovant zmiuvnd cenu v zmiuve celkom. Na skutoCnost,
Ze nie ja platcom DPH v zmluve upozormi,

Dohodnutd cena kompletného diela je vsulade srozpoétovymi nakladmi stavby
uvedenymi v ponukovom rozpotte podla objektov v &leneni podfa projektove;
dokumentacie a vykazu vymer. Rozpotet (oceneny ,Vykaz vymer") je neoddelitefnou
sugastou tejto zmluvy (Priloha €. 1).

V/ cene uvedenej v ods. 1 tohto &lanku s zahrnuté aj naklady na:

a) vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska, strazenia, osvetlenia,

b) prace a dodavky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpisanych projektom,
spracovanie podkladov vyplyvajicich z podmienck dotknutych organov Statne;
spravy a dotknutych organizécii z rozhodnuti v stavebnom konani,

c) dodanie v8etkych dokladov potrebnych k uvedeniu diela do prevéadzky ajeho
uzivaniu vyplyvajlcich z prisluénych pravnych predpisov a STN noriem (vydané
odborne spdsobilymi osobami) vztahujicich sa na predmet zakazky v papierovej
aj elektronickej forme,

d) dodanie troch vyhotoveni projektu skuto€ného vyhotovenia stavby,

e) pripadn( organizaciu dopravy vratane prenosného dopravného znacenia,

f) pripadné vyty&enie vietkych inzinierskych sieti,

g) dodania dokladov o vyuZiti a zneskodneni v8etkych odpadov, ktoré vzniknd pri
realizacii na povolené skladky (evidenéné listy odpadov, potvrdenie o odobrani
odpadov, opravnenie na nakladanie s odpadom, vaZne listky).

Stctastou dodavky si aj naklady na vytyéenie podzemnych vedeni spravcami sieti
pred zadatim realizacie diela, naklady na dopravu stavebného materialu a stavebnych
technolégii, odvoz stavebného odpadu a prebytoZnej zeminy na skladku a poplatok za
uloZenie stavebného odpadu a prebytotnej zeminy na skladku, spracovanie
dokumentacie skutotného wvyhotovenia diela vyplyvajlucej z projektu diela pri
reSpektovani autorskych prav, zabezpecenie dofasného dopravneho znacenia
vratane nakladov na vypracovanie projektu do¢asného dopravného znacenia ak to
bude potrebné pre vykon stavebnych prac slvisiacich s dielom, jeho pripadne
odsuhlasenie a povolenie spravcom komunikécii, splnenie povinnosti stavebnika
vyplyvajuce zdrziavania prislusnych platnych pravnych predpisov o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

él. V.
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel bude vykonané prace fakturovat' po
ukonéeni a odovzdani diela.



Fakitira musi obsahovat vSetky Udaje, ktoré vyZaduje platna pravna UOprava
Slovenskej republiky. Udaje na faktire musia byt vsllade s (dajmi uvedenymi
v uzatvorenej zmluve. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat predpisané nalezitosti,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa
prerudi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaCne plynat diom
dorugenia opravenej faktury objednavatelovi.

Podkladom pre vystavenie faktlry je slpis vykonanych prac a dodavok potvrdeny
stavebnym dozorom objednavatefa. V pripade, 2e sipis vykonanych prac bude
obsahovat prace v nizSom ako dojednanom rozsahu, zhotovitel vystavi faktdru na
sumu zniZzen( o nevykonané prace, to znamena faktiru na sumu skutocne
vykonanych prac.

Faktira je splatna do 30 dni odo dia jej doruéenia objednavatelovi. Za deii Ghrady sa
povaZuje defi odpisania z Uétu objednavatela.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadriat 10% z celkove] ceny diela, ktoré
zhotovitelovi uhradi do 30 dni po odstraneni v8etkych pripadnych vad a nedorobkov.
Podkladom je zépis o kompletnom odstraneni vietkych pripadnych vad a nedorobkov
potvrdeny stavebnym dozorom objednavatefa.

¢él. VI.
Odovzdanie a prevzatie diela

Podmienkou odovzdania aprevzatia diela je Uspedné wvykonanie vSetkych
predpisanych skisok. Vzajomne a preukazatelne prevzaté doklady o vysledkoch
skusok st podmienkou prevzatia diela.

Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela najneskér 7 dni pred dohodnutym terminom
dokonéenia diela k zavere¢nemu prevzatiu.

O prevzati diela spidu strany zapis, ktory obsahuje zhodnotenie akosti vykonanych
prac, stpis pripadnych zistenych vad a nedorobkov, kloré nebrania v uZivani diela,
dohodu o opatreniach na ich odstranenie, prehlasenie zhotovitela, Ze dielo odovzdava
a prehlasenie chjednavatela, Ze dielo prebera.

Pri odovzdani diela je zhotovitel povinny predloZit objednavatefovi doklady uréene
prislusnymi STN, EN a veobecne zavaznymi predpismi.

Diiom odovzdania diela prechadza na objednavatela vlastnicke pravo k dielu.

Odovzdaniu diela bud( predchadzat kvalitativno-technické kontroly zo strany
objednavatela podla dohodnutého wvecneho rozsahu a cCiastkovych terminov.
Zhotovitel je povinny umoznit vykonanie kontroly realizacie diela zastupcom investora,
prislusnym kontrolnym organom, autorskému dozoru, $tatnemu dozoru. Pri pracach,
ktoré maju byt zakryté alebo nepristupne je zhotovitel povinny pred ich zakrytim
predloZit skidky v zmysle STN. K vykonaniu skiSok je zhotovitel povinny prizvat
zastupcu investora aspof 3 pracovné dni vopred pisomne na Uéast pri ich realizacii.
Zastupca investora ma pravo uréit konkrétne miesto vykonania skisky na stavbe.
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él. VII.
Zaruéna doba a vady diela

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude mat pocas zarucnej doby
vlastnosti dohodnuté v zmluve.

Zarugna doba na predmet zmluvy je 5 rokov, zacgina plynit odo diia odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v éase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpovedéa zhotovitel
vtedy, ak boli spdsobené porudenim jeho povinnosti.

\/ pripade, Ze potas zaruénej doby sa zisti vada na zrealizovanom diele, objednavatel
pisomne upozorni zhotovitefa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas
zarugnej doby ma objednavatel pravo poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatne
odstranit zistene a reklamovane vady.

Zhotovitel sa zavédzuje zacat s odstrafiovanim vad predmetu diela v €o najkratSom,
technicky moZnom &ase, najneskér vSak do 3 dni od uplatnenia reklamacie
objednavatelom.

Zhotovitel sa zavdzuje odstranit reklamované vady do 10 dni od zaéatia ich
odstrafiovania, ak neddjde k pisomnej dohode o inom termine a ku ktorej sa zhotovi
obojstranne potvrdeny zapis.

¢l. VIIL.
Zmluvné pokuty a nahrada skody

V pripade, Zze zhotovitel nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine, objednavatef
ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kaZdy defl omeskania.

V pripade nedodrzania lehoty uvedenej v €l. VII. bod 5 zhotovitefom mé objednavatef
narok na zmluvn( pokutu vo vySke 300,- Euro. Rovnako ma objednavatel pravo na
zmluvnt pokutu vo vyske 300,- Euro za kazdé poruSenie povinnosti ustanovenej
v tejto zmluve, pokial v zmluve nie je ustanovené inak.

Objednavatel ma& narck na zmluvni pokutu vo vySke 40,- Euro za kaZdy den
oneskorenia odstranenia vad, t.j. ak reklamovane vady zhotovitel neodstrani do 10
dni, resp. v inom dohodnutom termine.

Vyssie uvedenymi zmluvnymi pokutami nie je dotknuly narok na nahradu Skody, ktora
vznikla v dbésledku porugenia povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy v plnej vyske a to
aj v pripade, ak vzniknuta skoda prevySuje vySku zmluvnej pokuty.

.V pripade omesgkania objednavatefa s thradou faktiry ma zhotovitel pravo na droky

z omesSkania vo vySke ustanovene] § 369 odsek 2 zakona €. 513/1991 Z.z. v zneni
neskorSich predpisov.



¢l IX.
Spolupdsobenie objednavatel'a

V pripade, ak sa vpriebehu prac vyskytne potreba dalSich podkladov alebo
spoluprace, objednavatel sa zavézuje, Ze poskytne zhotovitelovi primerane
spolupésobenie na zéklade pisomnej vyzvy zhotovitefa, tak aby mohol byt dodrzany
termin plnenia uvedeny v €. l1l. tejto zmluvy.

¢l. X.
Stavebny dennik

Pri vedeni stavebného dennika sa bud( zmluvné strany riadit ustanoveniami § 46d
z&kona €. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon) v platnom zneni.

. Do stavebného dennika mdZu robit zaznamy len stavbyveduci zhotovitefa, pripadne
jeho zastupca a stavebny dozor objednavatela, pripadne jeho zastupca alebo iny
povereny zastupca objednavatela, resp. projektant stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého
bude denne zaznamenavat v&etky skutoénosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy —
postup realizacie prac, kvalitu vykonavania prac, pripadné odchylky od projektovej
dokumentacie. Zaznamy vedie stavbyveduci, resp. jeho zastupca a priebezne ich
bude potvrdzovat stavebny dozor objednavatela.

\/ stavebnom denniku musia obe zmluvné strany reagovat na zapisy najneskor do
troch pracovnych dni po datume ich vyhotovenia. Ak zmluvna strana, ktorej bol zapis
uréeny do troch pracovnych dni na zapis nereaguje, povaZuje sa zapis za sUhlasne
potvrdeny.

. Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska spristupnit’ stavebny dennik priamo
na stavbe pripadne na Obecnom urade lvanovce.

. O akychkolvek zmenach, ktoré mézu mat dopad na kvalitu alebo cenu diela, je
zhotovitel povinny okrem zaznamu v stavebnom denniku informovat objednavatela a
stavebny dozor aj pisomne elektronickou postou. Pri nesplneni tejto povinnosti
zhotovitefom nie je objednavatef viazany podmienkami &l. X bodu €. 4. tejto zmluvy.

¢l XI.
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel je povinny uskuto&iiovat stavbu len s pouZitim osoby, ktora je drZitelom
dokladu o odbornej sposobilosti na vybrané &innosti podfa § 45 ods. 1 pism. b) a § 45
ods. 4, 5 a § 46a zakona &. 50/1976 Zb. o lzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (konkrétne stavbyveduci pre pinenie
podfa tejto zmluvy) alebo dokladu ekvivalentného podla prava EU. V pripade, ak bude
stavbyvediicim osoba, ktora nie je drZitefom dokladu o odbornej spésobilosti na
vybrané &innosti podfa § 45 ods. 1 pism. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zakona ¢. 50/1976
Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich
predpisov (konkrétne stavbyvedici pre plnenie podfa tejto zmluvy) ale je drzitefom
dokladu ekvivalentného podla prava EU, tak sa zhotovite! zaroven zavazuje, Ze tato
osoba bude mat oficidlne zabezpeéené (pre poskytovanie sluZieb stavbyvedtceho pre



plnenie podfa tejto zmluvy) hosfovanie alebo usadenie, prip. tomu rovnocenné
povolenie Slovenskou komorou stavebnych inZinierov. Meno osoby stavbyveduceho je
povinny zhotovitel oznamit’ objednavateflovi najneskdr pri preberani staveniska, pokial
tak uz neurobil pri prekladani ponuky v zékazke uvedenej v €l. Il tejto zmluvy alebo ak
by doslo po podani ponuky k zmene tejto osoby. V pripade, ak by po€as zhotovovania
diela dodlo k zmene tejto osoby, je Zhotovitel povinny najneskdr v deii tejto zmeny
predloZit objednavatefovi fotoképiu dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané
&innosti uvedeného v predchéadzajlicom texte. V pripade, ak zhotovitel tito svoju
povinnost nesplni (t. z. bud bude postupovat pri plneni tejto zmluvy bez takejto osoby,
prip. nepredlozi novy doklad o odbornej spdsobilosti pri zmene tejto osoby), ma
objednavatel pravo na zmluvn( pokutu vo vyske 500,- € za kaZdy, aj zacaty den
omeskania so splnenim povinnosti a okrem toho ma objednavatel pravo odstipit od
tejto zmluvy. Vyssie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok objednavatela
na nahradu $kody, ktord mu vznikla v désledku porudenia tejto povinnosti v plnej
vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta $koda prevysuje vysku zmluvnej pokuty.

2. Zhotovitel je povinny pocas zhotovenia predmetu zmluvy udrZiavat na stavenisku
poriadok a gistotu. Zaroven je zhotovitel povinny doedrZiavat podmienky platnych a
aéinnych VZN Obce Ivanovce a aj iné pravne predpisy Slovenskej republiky a zavazné
predpisy EU.

3. Objednavatel ma pravo kedykolvek pogas zhotovovania diela kontrolovat (a to aj
spdsobom uvedenym v nasledujucom odseku tohto &élanku), €i je dielo zhotovované
riadne, kvalitne a odborne. Zhotovitel je povinny poskytnut objednavatelovi pri
uplatiiovani tohto jeho prava vSetku potrebni siginnost. V pripade porusenia tejto
povinnosti, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,- € za kaidé
neposkytnutie stéinnosti alebo neumoZnenie konfroly (a to aj za neumoznenie
uplatnenie prava objednavatela uvedeného v nasledujicom odseku tohto Clanku), a to
aj opakovane a zarovefi ma objednavatel pravo odstipit od tejto zmluvy. Vyssie
uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na nadhradu Skody, ktora vznikla v
désledku poruenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v plnej vyske a to aj v
pripade, ak vzniknuta $koda prevysuje vySku zmluvnej pokuty.

4. Objednavatel ma pravo, za Ucéasti znalca, ktorého si vyberie, vykonat pred odovzdanim
a prevzatim diela, ale aj kedykolvek pofas zhotovovania diela sondy a/alebo iné
merania, pripadne ma pravo odobrat’ vzorky z materialov pouZitych pri zhotovovani
diela a to najmé za ucelom zistenia, &i je dielo zhotovované riadne a v sulade s touto
zmluvou a projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych vzoriek
budi poukazovat na to, Ze dielo nie je zhotovovane riadne, v stlade s touto zmluvou
a/alebo projektom, ma pravo neprevziat takto zhotovene dielo. Zaroveil ma
objednavatel pravo odstlpit od tejto zmluvy a tiez ma pravo poZzadovat od zhotovitefa
aj uhradu preukazanych nakladov na vykonanie sond alebo inych merani, ktorych
vysledky poukazovali na to, ze dielo nie je zhotovovane riadne, v sulade s touto
zmluvou afalebo projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych
vzoriek budld poukazovat na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto
zmluvou afalebo projektom a zaroven, ak podla vyjadrenia znalca bude moZné tieto
vady a chyby odstranit, tak plati, Zze objednavatel méze odstapit od zmluvy o dielo a2
po marnom uplynuti lehoty na odstranenie pripadnych nedostatkov. Lehota na
odstranenie nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokial sa zmluvné strany nedohodn(
pisomne na dlhdej lehote s tym, Ze o tieto dni sa nepredizuje celkovy termin na
zhotovenie diela. V pripade, ak podla vyjadrenia znalca nebude moZné tieto vady a
chyby odstranit, tak plati, Ze objednavatel mdZe odstipit od zmluvy o dielo okamZite.



5. V pripade, ak by doslo k ukonéeniu tejto zmluvy akymkolfvek spdsobom, je zhotovitel

6.

povinny na svoje naklady vypratat stavenisko a to bezodkladne po ukonéeni tejto
zmluvy, najneskér vak v lehote do 3 pracovnych dni odo dita ukoncenia zmluvy,
pokial neddjde k obojstrannej, pisomnej uzavretej dohode zmluvnych stran o inom
termine vypratania staveniska. V pripade, ak zhotovitel v tejto lehote nevyprace
riadne, Gplne a v&as stavenisko, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske
1.000,- € za kaZdy, aj zataty defi omeskania. Vy3sie uvedenou zmluvnou pokutou nie
je dotknuty narok na nahradu $kody, ktora vznikla v dosledku porudenia povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy v pinej vyske a to aj v pripade, ak vzniknuta $koda
prevy$uje vydku zmluvnej pokuty. Zhotovitel a objednavatel zaroven touto zmluvou
uzatvaraju dohodu o plnej moci, na zaklade ktorej zhotovitel udeluje objednavatefovi
plnG moc, aby v pripade, ak zhotovitel dobrovolne nevyprace stavenisko v silade s
touto zmluvou, uskutolnil objednavatel vSetky Okony potrebneé k vyprataniu
staveniska, vratane fyzického vykonu vypratania staveniska. Za tymto (celom je
objednavatel opravneny vstlpit na stavenisko. Neprevzaté veci, ktoré sa nachadzaju
na stavenisku budli prevzaté do Uschovy objednavatela alebo ingj, objednavatelom
uréenej osoby, pritom objednavatel bude opravneny poZadovat od zhotovitela
nahradu véetkych nevyhnutnych nakladov, ktoré objednavatefovi v sivislosti s
vypratavanim staveniska vznikni a to v ich pinej vyske a tieZz bude mat narok
pozadovat nahradu za uskladnenie prevzatych veci. Objednavatel tito udelent plnd
moc priima. Tato plnd moc teda trvda aj po zaniku tejto zmluvy. Zaroven sa
ustanovenia tohto odseku povaZuju aj za pripadny suhlas poSkodeneho podfa § 29
zakona &. 300/2005 Z. z. (Trestny zakon), ktory je vaZny a dobrovolny.

Pravidla pre zmenu subdodavatelov pogas plnenia zmluvy. V pripade zmeny
subdodéavatela pocas trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom je povinny
zhotovitel najneskér v def, ktory predchadza diu, v ktorom ma zmena subdodavatela
nastat' oznamit' objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest' min.
nasledovné: podiel zakazky, ktory ma v imysle zadat subdodavatefom, navrhovanych
subdodéavatelov a predmety subdodavok a opravnenie subdodavatefa dodavat tovar,
uskutoéiiovat’ stavebné prace alebo poskytovat sluibu k tej €asti predmetu zmluvy,
ktory ma subdodavatel plnit. Plati teda to, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na
zmenu, musi mat opravnenie dodavat tovar, uskutolfiovat stavebné prace alebo
poskytovat sluZbu k tej &asti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel pinit, ¢o si v
pripade pochybnosti mbdZe overit objednavatel sam vyZiadanim si potrebnych
dokladov . V pripade porusenia ktorejkofvek z povinnosti tykajlcej sa subdodavatelov
alebo ich zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatela alebo wvyuZitie
subdodavatela, ktory nema opravnenie dodavat tovar, uskutoZiovaf stavebne prace
alebo poskytovat sluzbu k tej ¢asti predmetu zmluvy, ktory méa subdodavatel pinit, ma
objednavatel pravo odstapit' od tejto zmluvy a ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske
5% z ceny predmetu zakazky za kazdé porusenie ktorejkofvek z vy3sie uvedenych
povinnosti a to aj opakovane.

Vféetky materialy a technoldgie pouzité v procese realizacie predmetu zmluvy musia
byt platne certifikované, resp. musia byt vsllade so zakonom o certifikacii
a preukazani zhody vyrobkov.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat’ v zmysle prislugnych pravnych
predpisov upravujlicich nakladanie s odpadmi, t. j. vratane dokladovania o naloZeni
s odpadom. Naklady na odstranenie odpadu st zahmuté v cene za predmet zmluvy.
V pripade, Ze zo strany spravneho organu ddjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie
voti objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitefa pri pineni zmluvy,
tato znada a uhradi v urCenej lehote zhotovitel.



10.

11.

12

13.

14,

15.

16.

17.

Predmet zmluvy bude povazovany za splneny po dodani nasledujlicej dokumentacie
zo strany zhotovitela:

9.1. Dokumentéacia skutoéného vyhotovenia diela.

9.2. Certifikaty, atesty, navody na obsluhu, zaru&né listy v slovenskom jazyku.

9.3. Zapisy o vykonani predpisanych odbornych ski3ok a prehliadok.

9.4. Doklady o nakladani s odpadom.

9.5. Stavebny dennik.

9.6. Zapisy o kontrole prac na ¢astiach predmetu zmluvy zakrytych v priebehu jeho
realizacie.

Nedodanie dokumentacie v bode 10 tohto &lanku zo strany zhotovitefa je dévodom
neprevzatia predmetu zmluvy objednavatefom.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa vplnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou
predmetu zmluvy, Ze si mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné
k realizacii predmetu zmluvy aZe disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze reSpektuje poZiadavku objednavatela, aby poCas vystavby
neprislo k obmedzeniu uZivania okolitych nehnutefnosti, resp. obmedzenie bude
skratené na nevyhnutny rozsah. Zhotovitel na stavenisku potas trvania stavebnych
prac zabezpedi &istotu a poriadok. V pripade nesplnenia tychto poZiadaviek méze
objednavatel na naklady zhotovitefa zabezpetit poriadok a vzniknuté naklady
odudétovat’ z fakturacie zhotovitela.

Objednéavatel sa zavizuje prevziat od zhotovitefa predmet zmluvy bez vad
a nedorobkov a uhradit’ cenu za jeho vykonanie v stlade ¢&l. IV tejto zmluvy. SG¢astou
pinenia je aj odovzdanie vetkych dokladov vztahujlicich sa k predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi:

14.1. odovzdat' platni projektovi dokumentaciu stavby, podla bodu €l Il. bod 1 v 2
vyhotoveniach,

14.2. zapisnitne odovzdat stavenisko,

14.3. prevziat dokondeny predmet zmluvy bez vad a nedorobkov, doklady a prisludni
dokumentaciu skutoCneho vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy zhotovitela
v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:

15.1. viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat' vietky skuto€nosti rozhodujlice pre stavebné prace,

15.2. dodrZiavat pokyny dané objednavatelom pocas plnenia predmetu zmluvy,

15.3. dodrZat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,
15.4. oznadit' stavbu na viditelnom mieste, v sllade s § 66 ods. 3, pism. j) zakona ¢.
50/1976 Zb. ouUzemnom planovani astavebnom poriadku (stavebny zakon)
a stavebnym povolenim.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neuzatvarat tito zmluvu o dielo v pripade, Ze
ponuknuta cena bude presahovat vySku sumy finanénych prostriedkov planovanych v
rozpocte Obce Ivanovece na predmetna akciu.

Objednavatel poveruje zhotovitela na vykon funkcie koordinadtora BOZP na stavbe
opravnenou oscbou.



18. Zhotovitel' zodpoveda za bezpe&nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj
vBetkych opravnenych osdb, ktoré vstipili na stavbu. Zhotovitel prebera v plnom
rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost a ochranu
zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim
pozvanych os6b na stavbu, potas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrZiavanie predpisov bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poZiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpe&it vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpe&nostnym znafenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpe&nostné zdravotné oznalenie pri praci a
Nariadenia vlady &. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vsetky predpisy,
normy, vyhlasky azakony tykajice sa BOZP. Zhotovitel sa zavézuje, Ze jeho
pracovnici aaj pracovnici jeho subdodavatelov budl nosit ochranné pracovne
pomécky v sulade s predpismi BOZP. V pripade, Ze postup prac spini podmienky pre
OZNAMENIE - priloha &.1 k nariadeniu vl. . 396/2006 Z.z. , toto ozndmenie spracuje
a nahlasi in§pektoratu prace.

¢él. XIL.
Odstapenie od zmluvy

1. Objednavatel je opravneny odstlpit od zmluvy v pripadoch $pecifikovanych v inych
ustanoveniach tejto zmluvy a v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy zo strany
zhotovitefa. Zmluvné strany povaZuju za podstatné porudenie tejto zmluvy, najma ak
zhotovitel:

1.1. bude meskat' s terminom plnenia podfa ¢lanku Ill. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako
10 dni,

1.2. ak zhotovitel bude preukazatelne vykonaval prace vadné, Lj. vrozpore
s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve; musi isf ovady, na ktore bol
zhotovitel objednavatefom v priebehu zhotovenia diela pisomne upozorneny
a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej
k tomuto tcelu,

1.3. vrozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil prace na zhotoveni diela, alebo
inak prejavuje svoj Umysel nepokracovat v plneni tejto zmluvy,

1.4. bez predchéadzajliiceho suhlasu objednavatefla, prevedie vietky, alebo niektoré
préva a zavazky vyplyvajlce z tejto zmluvy na tretie osoby,

1.5. v pripade porusenia povinnosti vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy.

2. V pripade, ak je objednavatel v omeskani s tuhradou faktiry o viac ako 30 dni po
uplynuti lehoty jej splatnosti, je zhotovitel opravneny odstipit od zmluvy na zaklade
pisomného oznamenia doru¢eneho objednavatelovi.

¢él. XIII.
Zaverefné ustanovenia
1. Tato zmluva nadobida platnost diom jej podpisu zmluvnymi stranami.
2. Tato zmluvu v zmysle § 5a zadkona & 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k

informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v
platnom zneni Obec Ivanovce zverejni Centralnom registri zmliv.



Tato zmluva nadobuda Géinnost' diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia (s odkazom
na § 47a ods. 1 Obé&ianskeho z&konnika).

O nadobudnuti G&innosti zmluvy svedéi pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy.
Obec Ivanovce vyda Ugastnikovi zmluvy na poZiadanie potvrdenie o zverejneni
zmluvy.

Zhotovitel je povinny potas zhotovenia predmetu zmluvy udrZiavat na stavenisku
poriadok a Cistotu a zabezpedit odstranenie znetistenia okolitych pozemnych
komunikécii vzniknutého realizaciou diela. Zaroven je zhotovitel povinny dodrZiavat
véetky pravne predpisy Slovenskej republiky. Stéastou dokladov ku preberaciemu
konaniu stavby budi doklady o likvidacii véetkych odpadov vzniknutych pri realizacii
diela opravnenym zneSkodfovatelom odpadov.

Tuto zmluvu je moZné menit a dopliiat len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré budi tvorit neoddelitelnd
stdast tejto zmluvy. Tato zmluvu moZno menit pofas jej trvania len v silade
s ustanoveniami § 18 zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Navrh dodatku musi byt
dorudeny druhej zmluvnej strane pisomne. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa
zmluvné strany zavizuju vyjadrit pisomne vtermine do 10 pracovnych dni od
doruéenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po ta istd dobu je tymto navrhom
dodatku viazand zmluvna strana, ktord ho podala. Dodatok bude uzavrety do 5
pracovinych dni od jeho odsthlasenia cbomi zmluvnymi stranami. V pripade, ak bude
predmetom dodatku zmena ceny, pripadne zmena rozsahu realizovanych prac, tieto
musi pred uzavretim dodatku odsthlasit stavebny dozor objednavatefa. Zhotovitel sa
zavézuje pri ocefovani naviac prac pouZit rovnak( metodiku a jednotkové ceny tak,
ako pouZil pri spracovani svojej ponuky a rozpoétu zahrnutych v jednotlivych prilochach
tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnu inak.

Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, zktorych objednavatefa obdrzi 3
vyhotovenia a zhotovitel 2 vyhotovenia.

Pravne vztahy vyplyvajice ztejto zmluvy a neupravene v tejto zmluve riadia sa
prisluénymi ustanoveniami zak. &. 513/1991 Zb., Obchodného zakonnika v platnom
zZneni.

V Tren&ianskych BuhusraWh ,dna 01.10.2024 V Ivanovciach ,dina 01.10.2024

[ /7

e

~osll
e e DRADZPS42330

Pavol Ka&sa, konatel PKS-MONT s.r.0. "E'!'r‘:-'Mé‘rié'ﬁl-éﬁ-éléé;éu;’E;r;:'rte;ilz.a



Stavba : Rekon&trukcia plynovej kotolne bytovy dom &. 304 lvanovce

Objednavatel: Obec lvanovce €.1 91305 I60:00311651  DIC:2021081578
Znotovitel: PKS-MONT s.r.o. Trengianske Bohuslavice 198 91307 IC0:44024631  ICOPH:SK2022542830
Cenova ponuka - rekonstrukcia plynovej kotolne -bytovy dom 304 lvanovce
Cislo Nazov polozky Mernd |Poéet| Cenaza Spolu
jednotka jednotku
WVAILLANT Zostava 2x 48kW VU486/5-5 ecoTEC
1 |plus kaskad.modul VR 32, VR 71 ks 1 6 208,30 € 6 208,30 €
. Regulacia MULTIOMATIC 700 - $ 162.50 € 162,50 €
3 |Regulacia VRC 720 ks 1 270,80 € 27080 €
4 |VAILANT PHE $120-70 doskovy vymennik ks 1 825,00 € 825,00 €
5 [Vaillant S1 pripojovaca sada dymovod ks 1 575,00 € 575,00 €
6 |Ohrievat vody Qtermo V1/S 500 It ks 2 1 290,00 € 2 580,00 €
7 |TNS Reflex N 140 ks 1 370,00 € 370,00 €
8 |GK MK 314" ks 2 40,00 € 80,00 €
9 |TNS Reflex N 8/4 ks 2 60,00 € 120,00 €
10 |GK MK 1" ks 1 68,00 € 68,00 €
11 |TNS Refix DD 18 ks 2 136,00 € 272,00 €
12 |VAILLANT rozdelovaé 3 okruhy ks 1 312,50 € 312,50 €
13 |VAILLANT VDM 10 &erpadlova skupina TUV ks 1 441,60 € 441,60 €
14 |Reflex Flowjet 3/4" ks 2 34,00 € 68,00 €
15 |VAIILANT VDM 20M éerpadlova skupina UK ks 2 591,00 € 1182,00 €
16 |Total filter 1" ks 2 161,00 € 32200 €
17 |Spélna klapka 6/4" ks 2 26,00 € 52,00 €
18 |Potrubie Prestabo 54 bm 14 48,00 € 672,00 €
19 |Potrubie Prestabo 35 bm 12 30,00 € 360,00 €
20 |Sada pripojenia kotla ks 2 88,00 € 176,00 €
21 |Fillsoft, klG&, napli Uprava vody ks 1 326,00 € 326,00 €
22 |Gulové uzavery komplet| 1 300,00 € 300,00 €
23 |Zavitové armatlry komplet 1 400,00 € 400,00 €
24 |Zmakéoval vody EZV 25 D ks 2 127,50 € 255,00 €
25 |Sada pripojenia zascbnika TUY komplet| 2 350,00 € 700,00 €
26 |PrevloZkovanie komina komplet| 1 1253,00€ 1253,00€
27 |Zhotovenie vnutorného dymovodu komplet| 1 33500 € 335,00 €
28 |Neulralizaény box ks 1 210,00 € 210,00 €
29 |Zhotovenie odvodu kondenzatu komplet| 1 125,60 € 125,60 €
30 |Vnudtorny plynovod komplet | 1 225,20 € 225,20 €
31 |Elektroinstalacia komplet| 1 490,00 € 490,00 €
32 |Zhotovenie kololne komplet 1 3 300,00 € 3 300,00 €
33 |Uvedenie kotlov do prevadzky servis technikom | komplet 1 412,00 € 412,00 €
34 |Poistné a tiakové armatiry komplet | 1 400,00 € 400,00 €
35 |[OPaSPZaTZ US komplet | 1 755,00 € 755,00 €
36 |Zaskolenie obsluhy komplet | 1 150,00 € 150,00 €
37 |Spotrebny material ks 1 22000 € 22000 €
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.38 |Pomocny material ks 1 450,00 € 450,00 €
39 |Presun hmbt ks 1 150,00 € 150,00 €
40 |Prepravné naklady komplet | 1 150,00 € 150,00 €
41 |Sentinel X100 1 It. ks 1 3100€ 31,00 €

Spolu bez DPH 25 755,50 €
DPH 5151,10 €
Cena spolu S DPH 30 906,60 €
Datum vystavenia : 20.9.2024 / y, 7’




