

ZMLUVA

o obstaraní náležitosti investora uzavretá podľa § 536 a nasl. a 566 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

PRE VÝKON INŽINIERSKÉJ ČINNOSTI A STAVEBNÉHO DOZORU č. TAT/TIÚ/24/2012

1. Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **ENTO, spol. s r.o. Košice**
Sídlo: Jesenského 6, 040 01 Košice
Právna forma: Spoločnosť s ručeným obmedzením
Štatutárny orgán: Ing. Čaja Stanislav – konateľ spoločnosti
Zástupca na rokovanie
vo veciach technických : Ing. Čaja Stanislav, Ing. Kováč Ladislav
IČO: 31 656 552
DIČ: 2020502308
IČ DPH: SK 2020502308
Bankové spojenie: VÚB a.s. Košice –mesto
č. účtu: 70209512/0200
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri: Okresný súd Košice I, odd. Sro, vložka číslo 1778/V

/ďalej len „**zhotoviteľ**“/

Objednávateľ:

Obchodné meno : **Letisko Poprad – Tatry, a.s.**
Sídlo: Na letisko 100
058 98 Poprad
Právna forma: akciová spoločnosť
Štatutárny orgán: Ing. Ivana Herkeľová , člen predstavenstva
Ing. Jozef Kuper, člen predstavenstva
Ing. Paulína Štefaničová, člen predstavenstva
Zástupca na rokovanie
vo veciach technických : Ing. Jozef Kuper, riaditeľ TIÚ
IČO: 35912651
DIČ: 2021915621
IČ DPH : SK2021915621
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Poprad
Č. účtu: 1938238751 /0200

/ďalej len „**objednávateľ**“/

2. PREAMBULA

- 2.1** Táto zmluva je výsledkom procesu verejnej súťaže na predmet zákazky „Inžinierske činnosti súvisiace s realizáciou stavby Odletová hala Letisko Poprad – Tatry, vyhlásenej vo vestníku verejného obstarávania č. 47/2012 pod značkou 02623 – MSS - zákazky na poskytnutie služby, ktorú realizovalo Letisko Poprad- Tatry, a.s. v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
- 2.2** Na obstaranie predmetu tejto zmluvy bol použitý postup verejného obstarávania – verejná súťaž pri zadávaní podlimitnej zákazky.
- 2.3** Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení takejto

skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.

- 2.4** Zmluvné strany prehlasujú, že sú si vedomé, že predmetná zmluva je vytvorená spojením zmluvy o dielo a mandátnej zmluvy (ďalej len ZoD a MZ) a preto má právnu úpravu zmluvy zmiešanej.
- 2.5** Zhotoviteľ prehlasuje, že vzal na vedomie ciele a potreby objednávateľa, bol oboznámený s jeho požiadavkami a výslovne prehlasuje, že predmet podľa čl. II. tejto zmluvy bude realizovať s odbornou starostlivosťou podľa dohodnutého rozsahu s odborne spôsobilými zamestnancami.

3. PREDMET PLNENIA

- 3.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci výkonu inžinierskej činnosti vykoná v zmysle súťažných podkladov pre výber zhotoviteľa a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa, v jeho mene a na jeho účet inžinierske činnosti súvisiace s realizáciou stavby

„ Odletová hala Letisko Poprad- Tatry“

zahrňujúce získanie územného rozhodnutia , stavebného povolenia , prípravu podkladov a výberu zhotoviteľa stavby a vykonávanie stavebného dozoru v súlade s projektovou dokumentáciou a v zmysle súťažných podkladov pre výber zhotoviteľa pri realizácii stavby, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia a s tým súvisiace činnosti.

- 3.2** Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas vykonane práce uvedené v bode 3.1. a v rozsahu a podľa podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme a za ich vykonanie zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú odplatu.

4. ROZSAH PLNENIA ZMLUVY

4.1 Inžinierska činnosť

Predmetom inžinierskej činnosti je najmä zabezpečenie súhlasných rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a subjektov dotknutých stavbou v jednotlivých prípravných a realizačných štádiách a v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie , zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia a kolaudačného konania.

4.1.1 Rozsah predmetu pre výkon inžinierskej činnosti

4.1.1.1 Fáza predprojektovej prípravy stavby:

- a/ prípravné práce
- b/ zabezpečenie polohopisného a výškopisného zamerania lokality
- c/ zistenie a zameranie priebehu podzemných inžinierskych sietí
- d/ geológia (inžiniersko – geologický a hydrogeologický prieskum-3 vrty)

4.1.1.2 Fáza projektovej prípravy stavby pre vydanie územného rozhodnutia a stavebných povolení stavby:

- a/ Prerokovanie dokumentácie s dotknutými orgánmi, organizáciami a osobami za účelom vydania územného rozhodnutia. Zabezpečenie stanovísk a vyjadrení k projektu pre územné konanie od dotknutých orgánov štátnej správy, miestnej samosprávy, organizácií a osôb potrebných k vydaniu územného rozhodnutia.

- b/ Vypracovanie, podanie návrhu na začatie územného konania a účasť na tomto konaní.
- c/ Prerokovanie projektu v priebehu prác a v závere prác s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom vydania stavebného povolenia a iných povolení potrebných pre výstavbu. Zabezpečenie stanovísk a vyjadrení k projektu pre jednotlivé stavebné konania od dotknutých orgánov štátnej správy, miestnej samosprávy, organizácií a osôb potrebných k vydaniu stavebných povolení.
- d/ Vypracovanie, podanie návrhu na začatie jednotlivých stavebných konaní a účasť na týchto konaniach.
- e/ Vypracovanie žiadostí na vydanie iných povolení potrebných pre výstavbu.

4.1.1.3 Fáza zabezpečenia dodávok pre stavbu, spolupráca pri organizovaní obchodných súťaží na výber zhotoviteľa stavby :

- a/ vypracovanie súťažných podmienok objednávateľa pre vyhlásenie súťaže na výber zhotoviteľa stavby,
- b/ spolupráca s objednávatelom pri vyhodnotení súťaže na výber zhotoviteľa stavby vybraným uchádzačom.

4.2 Stavebný dozor

Predmetom stavebného dozoru je najmä dohľad nad realizáciou jednotlivých etáp stavby zhotovovaných podľa projektovej dokumentácie uvedených v bodoch 3.1. tejto zmluvy a zaisťovať súlad realizácie stavby s overenou projektovou dokumentáciou a podmienkami platného stavebného povolenia. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii projektu poskytovať súčinnosť zhotoviteľovi stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu, pri spracovaní manuálu užívania stavby tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu života a zdravia, k vzniku škody, k ohrozeniu majetku alebo jeho poškodeniu, k predčasnému opotrebeniu a pod. K ďalším činnostiam patrí najmä:

- zvolávanie a účasť na kontrolných dňoch najmenej dva krát do mesiaca, vyjadrenia k prípadným požiadavkám na zmenu materiálového a technického riešenia, poskytuje zamestnancom realizátora stavby konzultácie k spracovanej projektovej dokumentácii, konzultácie k navrhovaným zmenám (dispozičné a technické) v porovnaní so schválenou dokumentáciou.

4.2.1 Rozsah predmetu pre výkon stavebného dozoru

4.2.1.1 Fáza zabezpečenia činnosti stavebného dozoru počas realizácie prác:

- a/ plný výkon funkcie stav. dozoru objednávateľa na stavenisku v rozsahu zodpovedajúcemu potrebám riadneho zhotovenia stavby po celú dobu realizácie stavby,
- b/ odovzdanie staveniska realizátorovi stavby a zabezpečenie zápisu o tom do stavebného denníka stavby,
- c/ oboznámenie sa s podkladmi, dokladmi a projektovou dokumentáciou, ktorú objednávateľ obdrží od účastníkov výstavby a v prípade potreby na výzvu objednávateľa za odplatu jej posúdenie,
- d/ dodržiavanie podmienok stavebného povolenia a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby,
- e/ starostlivosť o systematické doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje a evidencia dokumentácie dokončených častí stavby,
- f/ odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú náklady stavebného objektu alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre stavby. Ostatné dodatky a zmeny predkladať s vlastným vyjadrením objednávateľovi,

- g/ poskytovanie informácií objednávateľovi o všetkých závažných okolnostiach týkajúcich sa stavby,
- h/ kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a faktúr, ich súlad s podmienkami zmlúv a ich predkladanie objednávateľovi,
- i/ kontrola čerpania nákladov,
- j/ kontrola a odsúhlasenie tých častí dodávok, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými,
- k/ odovzdanie prípravných prác a stavebných pripraveností v súlade so zmluvami, ďalším realizátorom stavby na ich nadväznú činnosť,
- l/ spolupráca s pracovníkmi objednávateľa a pracovníkmi gen. proj. vykonávajúcimi autorský dozor pri zabezpečovaní súladu realizovaných prác a dodávok s projektom,
- m/ spolupráca s projektantom a s realizátorom stavby pri vykonávaní alebo navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných chýb projektu,
- n/ sledovanie, či realizátori stavby vykonávajú predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu prác a dodávok (atesty, certifikáty, protokoly o skúškach a pod.),
- o/ sledovanie a písomná kontrola vedenia stavebných a montážnych denníkov v súlade s podmienkami zmlúv,
- p/ kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmlúv a upozornenie realizátora stavby na nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre uplatňovanie majetkových sankcií,
- q/ príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej častí a účasť na odovzdaní a prevzatí stavebnej a technologickej časti stavby,
- r/ organizačné zabezpečenie kontrolných a operatívnych porád vrátane vyhotovenia pozvánok a zápisov z týchto porád,
- s/ sledovanie a evidencia viacprác a menejprác oproti projektovej dokumentácii,

4.2.1.2 Zabezpečenie činnosti stavebného dozoru v závere prác:

- a/ organizačné zabezpečenie odovzdania a prevzatia dokončenej stavby objednávateľovi,
- b/ kontrola pri odstraňovaní závad a nedorobkov zistených pri preberacom a odovzdávacom konaní v dohodnutých termínoch,
- c/ kontrola vypracovania dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby so zakreslením všetkých zmien a doplnkov,
- d/ odovzdanie kompletnej dokumentácie stavby (projektová dokumentácia a dokladová časť) objednávateľovi podľa prehľadného zoznamu,

4.3 Rozsah predmetu na zabezpečenie vydania kolaudačných rozhodnutí bude po dohode zmluvných strán nasledovný:

- a/ zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
- b/ účasť na kolaudačnom konaní,
- c/ spolupráca s objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania stavby.

5. ČAS PLNENIA

5.1 Čas plnenia jednotlivých bodov rozsahu plnenia predmetu zmluvy podľa čl. 4 sa stanovuje v týchto termínoch:

- 5.1.1** Zabezpečenie vydania územného rozhodnutia do 8 týždňov od prevzatia kompletnej projektovej dokumentácie pre územné konanie od objednávateľa.
- 5.1.2** Zabezpečenie vydania stavebného povolenia do 8 týždňov od prevzatia kompletnej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie od objednávateľa.
- 5.1.3** Výber zhotoviteľa stavby do 3 mesiacov od pokynu objednávateľa na zahájenie výberu zhotoviteľa.
- 5.1.4** Výkon stavebného dozoru počas realizácie stavby v lehote dohodnutej objednávateľom s vybraným zhotoviteľom stavby.
- 5.1.5** Zabezpečenie právoplatných kolaudačných rozhodnutí do 30 dní od ukončenia príslušného preberacieho konania.

5.2 Dodržanie týchto termínov je závislé na riadnom a včasnom spolupôsobení objednávateľa v zmysle tejto zmluvy. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dohodnutom termíne.

6. Cena plnenia a spôsob stanovenia ceny

6.1 Cena je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách nasledovne:

Cena za činnosti súvisiace so získaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia

Bez DPH	20 082,46 €
DPH 20%	4 016,49 €
Cena spolu s DPH	24 098,95 €

Cena za vykonávanie stavebného dozoru bez DPH.... 30 000,00 €

DPH 20%	6 000,00 €
Cena spolu s DPH	36 000,00 €

Cena za činnosti súvisiace s kolaudačným konaním a odovzdaním diela investorovi

bez DPH	4 000,00 €
DPH 20%	800,00 €
Cena spolu s DPH	4 800,00 €

Cena celkom bez DPH	54 082,46 €
DPH 20%	10 816,49 €
Cena celkom s DPH	<u>64 898,95 €</u>

6.2 Rozpis ceny:

Inžinierska činnosť v štádiu zabezpečenia územného rozhodnutia	10 000,00 €
Inžinierska činnosť v štádiu zabezpečenia stavebných povolení	6 000,00 €
Geodetické práce	1 160,00 €
Inžiniersko geologický prieskum	2 922,46 €
Výber dodávateľa stavby	3 000,00 €
Výkon stavebného dozoru	27 000,00 €
Inžinierska činnosť v štádiu zabezpečenia kolaudačných povolení	4 000,00 €

6.3 Výpočet ceny tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

7. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

7.1 Finančné preddavky na predmet zmluvy sa nepožadujú.

7.2 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi platby za riadne a včas vykonané práce uvedené v predmete zmluvy na základe čiastkových faktúr v nasledovných termínoch:

7.2.1 Faktúra za vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia bude zhotoviteľom vystavená po vydaní a správoplatnení územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

7.2.2 Faktúra za výkon činnosti stavebného dozoru bude zhotoviteľom vystavená po vykonaní preberacieho konania so zhotoviteľom stavby.

7.2.3 Faktúra za vydanie kolaudačného rozhodnutia bude zhotoviteľom vystavená po vydaní a správoplatnení kolaudačného rozhodnutia.

7.3 Lehota splatnosti faktúr uvedených v bode 7.2. tejto zmluvy je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA DIELA

8.1 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za všetky odporúčania a rozhodnutia, ktoré urobí v priebehu výstavby. Nenesie naopak žiadnu zodpovednosť za straty či škody, vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku nerešpektovania písomných pokynov a odporúčaní Zhotoviteľa.

8.2 Pokiaľ účastníci zmluvy porušia svoje povinnosti zo záväzkového vzťahu a takéto porušenie nenapravia v priebehu primeranej doby uvedenej v písomnom oznámení druhej strany o takomto porušení, sú povinní nahradiť tým spôsobenú škodu druhej strane. Režim náhrady škody sa bude riadiť § 373 - 386 obchodného zákonníka.

8.3 Zhotoviteľ poskytuje na výkon svojej činnosti 60 mesiacov záruku.

9. VLASTNÍCKE PRÁVO ZHOTOVOVANEJ VECI A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA NEJ

9.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone jeho povolania až do výšky 331 939,-€.

9.2 Súčasťou prílohy ku zmluve je kópia poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania.

10. ZMLUVNÉ POKUTY A ODSŤÚPENIE OD ZMLUVY

10.1 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania úhrady.

10.2 V prípade omeškania s odovzdaním predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutej lehote podľa tejto zmluvy zapríčineného zhotoviteľom, zaplatí objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tej časti diela, s ktorou je v omeškaní a to za každý i začatý deň omeškania odovzdania diela alebo jeho príslušnej časti až do jeho prevzatia objednávateľom.

- 10.3** Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela zhotoviteľa inžinierskych činností počas záručnej doby podľa tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každú vadu a za každý deň omeškania.
- 10.4** Pri pochybení zhotoviteľa je tento povinný objednávateľovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou opakovane realizovať stavebné práce z dôvodu vady.
- 10.5** Ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane objednávateľa bez zavinenia zhotoviteľa, bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia vo výške dohodnutého percentuálneho podielu dohodnutej ceny podľa rozsahu vykonaných prác na predmete zmluvy.
- 10.6** Ak zhotoviteľ spôsobil porušením povinností, zaistených zmluvnou pokutou, objednávateľovi škodu, je povinný ju objednávateľovi nahradiť.
- 10.7** Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvne dohodnutého rozsahu prác.
- 10.8** Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zástupca štatutárneho orgánu zriaďovateľa rozhodne o zastavení financovania alebo prác na spracovávanom predmete plnenia.
- 10.9** Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávateľ odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie na plnení podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti musí zhotoviteľ podrobne dokladovať a špecifikovať.
- 10.10** V prípade, že dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy na strane zhotoviteľa bez zavinenia objednávateľa, bude objednávateľ fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 10% z celkovej zmluvne dohodnutej ceny diela v tejto zmluve.
- 10.11** Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, s uvedením dôvodu, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. V prípade odstúpenia od zmluvy, ktoroukoľvek zmluvnou stranou z akéhokoľvek dôvodu má zhotoviteľ nárok na uhradenie ceny už vykonaných častí diela podľa ustanovení tejto zmluvy a jej príloh o zmluvnej cene diela, pričom už zaplatená cena vykonaných častí diela sa započíta. Neuhradenú časť takto určenej ceny už vykonaných preukázateľných častí diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry.

11. OSTATNÉ DOHODY A DOJEDNANIA

- 11.1** Pri plnení predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy. Bude sa riadiť východzími podkladmi objednávateľa, odovzdanými ku dňu uzavretia a po uzavretí tejto zmluvy, jeho pokynmi, zápsmi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni, vyjadreniami verejnoprávných orgánov a organizácií.
- 11.2** V rámci svojho spolupôsobenia sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom na vyzvanie, poskytne objednávateľovi spoluprácu pri zadovážovaní podkladov, doplňujúcich údajov, spresnení, vyjadrení, stanovísk a odsúhlasovania spracovanej dokumentácie, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy, a ktoré nemôže obstaráť objednávateľ v rámci plnenia tejto zmluvy.
- 11.3** Objednávateľ týmto splnomocňuje Zhotoviteľa, aby ho v rozsahu tejto zmluvy zastupoval pri plnení dohodnutých činností v tejto zmluve pred dotknutými orgánmi a organizáciami. Úkony takto urobené zaväzujú v plnom rozsahu. Všetky právne úkony uskutočňuje

Zhotoviteľ len písomnou formou odsúhlasenou oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Forma ostatných úkonov, pokiaľ sa strany nedohodnú inak, nie je predpísaná.

11.4 V prípade, ak napriek vyššie uvedenému bodu 11.3 tohto článku bude nevyhnutné vystaviť písomné plno mocenstvo, Objednávateľ tak uskutoční bez zbytočného odkladu.

11.5 Pri uskutočňovaní činnosti podľa tejto zmluvy, je Zhotoviteľ viazaný zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a v ich medziach pokynmi a príkazmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný konať v súlade so záujmami Objednávateľa, a preto bezodkladne oznámi Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní záležitosti, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu predmetu plnenia a pokynov. Zhotoviteľ sa môže odchýliť od pokynov Objednávateľa, len ak je to v záujme Objednávateľa a pokiaľ Zhotoviteľ nemôže včas obdržať jeho predbežný súhlas k vykonávanému odbornému úkonu a pritom hrozí nebezpečenstvo z omeškania alebo nebezpečenstvo škody.

11.6 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že pri plnení úloh dodržia všetky ochranné a bezpečnostné opatrenia a zamedzia úniku informácii v oblastiach upravených touto zmluvou.

11.7 Zhotoviteľ bol oboznámený a je si plne vedomý, že zhotovenie diela podľa uzatvorenej zmluvy sa bude vykonávať v objekte Letiska Poprad- Tatry, a.s., ktoré je medzinárodným letiskom a preto je zhotoviteľ povinný dodržiavať interné právne predpisy prevádzkovateľa letiska, a to najmä :

- Letiskovú prevádzkovú príručku,
- Bezpečnostný program letiska,
- predpis L 14 a požiadavky leteckého úradu SR,

v rozsahu, v akom sa na neho vzťahuje. Za týmto účelom je zhotoviteľ alebo ním oprávnená osoba povinná kontaktovať sekretariát výkonného riaditeľa a úsek letiskovej ochrany (po – pia od 8:00 hod. do 14:00 hod.), aby sa s obsahom týchto právnych predpisov oboznámil najneskôr do 3 dní odo dňa podpisu zmluvy, o čom je povinná poučiť všetkých dotknutých zamestnancov a partnerov, za čo nesie plnú zodpovednosť.

Dielo bude zhotovované v blízkosti pohybových plôch, resp. stojísk lietadiel a preto je zhotoviteľ povinný držiavať všetky ďalšie pokyny prevádzkovateľa letiska resp. jeho zástupcu, súvisiace s pohybom osôb a techniky pri a po vymedzenej časti pohybových plôch. Bez súhlasu prevádzkovateľa letiska, resp. jeho zástupcu nevstúpi na časť pohybovej plochy. Všetky výškové práce vykonávajúce stavebnými žeriavmi môže zhotoviteľ stavby vykonávať len so súhlasom prevádzkovateľa letiska.

11.8 Technické a kvalitatívne podmienky navrhnutého diela musia zodpovedať platným slovenským technickým normám, normám platným pre jednotlivé práce a konštrukcie a musia byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a normovými odporúčaniami, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy.

11.9 Pri realizácii projektu stavby a v jeho zmenách je zhotoviteľ povinný zohľadniť všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ust. § 2 až 4 Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov.

11.10 Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v príslušnej projektovej dokumentácii musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch

v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby v platnom znení podľa Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení Vyhlášky MV SR č. 307/2007 Z. z. v platnom znení . Zhotoviteľ poskytne zhotoviteľovi dokumentácie súčinnosť pri spracovávaní.

11.11 V priebehu realizácie prác bude povinnosťou zhotoviteľa zvolávať podľa potreby technické rady, na ktorých bude zabezpečená kontrola riešenia prác v procese rozpracovanosti. Technické rady budú zvolávané písomnou pozvánkou s navrhnutým programom, aby ju objednávateľ obdržal minimálne päť kalendárnych dní pred určeným termínom jej konania. V prípade, že zhotoviteľ časť predmetu zmluvy bude realizovať subdodávateľmi, je povinný objednávateľovi do 10 dní po úvodnej technickej rade písomne oznámiť svojich subdodávateľov, pričom uvedie ich identifikačné údaje.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením plného znenia tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.

12.3 Zmeniť alebo doplniť obsah tejto zmluvy dodatky tejto zmluvy sú platné len v písomne, formou očíslovaných dodatkov, ktoré nadobudnú platnosť podpisom oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán a . účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.

12.4 Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č.254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a ďalšími ustanoveniami príslušných právnych predpisov SR.

12.5 Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

12.6 Zmluva je vyhotovená v siedmich vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých po podpise je päť určených pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

12.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.

Príloha č.1 – výpočet ceny

Príloha č.2 - poisťna zmluva č. 1000150042

V Poprade, dňa

V Košiciach, dňa

Ing. Ivana Herkeľová
Člen predstavenstva

Ing. Stanislav Čaja
Konateľ spoločnosti

Ing. Jozef Kuper
Člen predstavenstva