
Zmluva o dielo a licenčná zmluva 
č. 738/2024/OI 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č.  513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v spojení s  § 65 a nasl. zákona č.  185/2015 Z. z.  Autorský zákon  

 
I. 

ZMLUVNÉ STRANY 
 

1.1 Objednávateľ:    Žilinský samosprávny kraj 
Sídlo:      Komenského 48, 011 09 Žilina 
IČO:      37 808 427 
DIČ:      202 162 6695 
IČ DPH:     nie je platiteľom DPH   
Štatutárny orgán:    Ing. Erika Jurinová, predsedníčka 
Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 
Číslo účtu IBAN:    SK138180000007000503697. 
Osoby oprávnené jednať v                        
- zmluvných veciach:   Ing. Erika Jurinová, predsedníčka 
- realizačných veciach:  Ing. Anton Čavrk, riaditeľ odboru investícií na základe 

poverenia 
     Ing. Július Ralbovský, odborný referent, odbor investícií 
Telefón: 041/5032 444, 041/5032 443 
E-mail:  investicne@zilinskazupa.sk 
 
(ďalej v texte zmluvy len ako „objednávateľ“) 
 
1.2 Zhotoviteľ:    Projekt-reality, s. r. o. 
Sídlo:     Potočná 925, 022 01 Čadca 
IČO:      53768761 
DIČ:       2121488127 
IČ DPH:     Spoločnosť nie je registrovaná ako platca DPH 
Bankové spojenie:    Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu IBAN:    SK58 0900 0000 0051 7941 9786 
Štatutárny orgán:    Ing. arch. Jaroslav Ondrašina, konateľ 
Zapísaný v registri:  Obchodného registra Okresného súdu Žilina, Oddiel: 

Sro, vložka 77176/L 
Osoby oprávnené jednať v  
- zmluvných veciach:    Ing. arch. Jaroslav Ondrašina 
- realizačných veciach:    Ing. arch. Jaroslav Ondrašina   
Telefón:     0907 356 633 
E-mail:      jaroslav.ondrasina@gmail.com 
 
(ďalej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ“) 
 



PREAMBULA 
 

Táto zmluva je uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky: 
„SPOJENÁ ŠKOLA - ŽILINA, BYTČICA - MODERNIZÁCIA PRIESTOROV A AREÁLU 
ŠKOLY -  projektová dokumentácia“, ktorá bola uskutočnená objednávateľom postupom 
podľa § 66 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“). 

 
 II.  

PREDMET ZMLUVY 
 
(1) Predmetom tejto zmluvy je záväzok: 
- zhotoviteľa, že riadne a včas vykoná dielo v rozsahu podľa tohto článku zmluvy a  Prílohy č. 
1 Opis predmetu zákazky pre objednávateľa a odovzdá ho zhotovené v rozsahu a kvalite 
vymedzenej v tejto zmluve a  v termíne dohodnutom v čl. IV. bode 1.  tejto zmluvy 
objednávateľovi v sídle objednávateľa, 
- zhotoviteľa, že poskytne potrebnú súčinnosť objednávateľovi a dodávateľom objednávateľa 
v zmysle čl. II a čl. III tejto zmluvy,  
- objednávateľa, že poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť a občasný autorský dohľad, 
- objednávateľa, že prevezme dielo bez zjavných vád, chýb,  nedostatkov a nedorobkov a zaplatí 
zhotoviteľovi cenu za dielo podľa čl. V. tejto zmluvy, 
- zhotoviteľa, že udelí objednávateľovi súhlas na použitie diela uvedený v čl. IX  tejto zmluvy. 
 
(2) Dielo podľa tejto zmluvy bude pozostávať z nasledovných častí: 
 
Časť č. 1/ Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie „DÚR“: 
 
Pred zahájením spracovania PD je zhotoviteľ povinný zmerať, preveriť a zakresliť skutočný 
stav všetkých inžinierskych sietí a objektov. Geodeticky zamerať existujúci stav, umiestnenie 
na pozemku a v jeho tesnom okolí, ktoré by mohlo byť dotknuté stavebnou činnosťou. 
 
Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že pri spracovaní projektovej dokumentácie zapracuje priamo do 
projektovej dokumentácie všetky pripomienky a pokyny poverených zástupcov objednávateľa.  
 
Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že pri spracovaní projektovej dokumentácie bude priebežne 
konzultovať návrh projektovej dokumentácie, uvažované projektové riešenia s dotknutými 
orgánmi a inými účastníkmi v stavebnom konaní a že do projektovej dokumentácie zapracuje 
po konzultácii s poverenými zástupcami objednávateľa ich podmienky a pripomienky ešte pred 
spracovaním finálnej verzie projektovej dokumentácie. 
 
Rozsah dokumentácie stupni „DUR“ 
 
Dokumentácia pre územné rozhodnutie stavby, musí byť vypracovaná v rozsahu podľa 
Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností – 
UNIKA 2024, Bratislava s. r. o.. Dokumentácia DUR – v rozsahu podľa požiadaviek stavby 



a príslušného stavebného úradu v zmysle členenia na objekty minimálne: sprievodná správa, 
situácia širších vzťahov, koordinačná situácia, pôdorys, rezy, pohľady, požiarne riešenie. 
Výkresy  budú spracované na základe geodetického zamerania. 
 
Všetky pripomienky dotknutých subjektov, ktoré sú nevyhnutné k vydaniu právoplatného 
územného rozhodnutia bude zhotoviteľ zapracovávať do „DUR“ priebežne. 
 
Navrhnutá stavba musí spĺňať požiadavky na energetickú hospodárnosť vyplývajúcu 
z energetického posúdenia v zmysle platnej legislatívy. 
 
Činnosť bude ukončená odovzdaním „DÚR“ so zapracovanými oficiálnymi 
pripomienkami dotknutých subjektov, ktoré sú nevyhnutné k vydaniu územného 
rozhodnutia. 
 
Časť č. 2/ Inžinierska činnosť súvisiaca s vydaním územného rozhodnutia 
 
Predmetom tejto časti zákazky je prerokovanie projektu v priebehu projekčných prác a v závere 
projekčných prác s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom vydania ÚR, zabezpečenie 
súhlasných stanovísk orgánov a organizácií dotknutých v ÚK a ich zapracovanie do projektovej 
dokumentácie, vypracovanie a podanie žiadosti na začatie ÚK, a zabezpečenie vydania ÚR. 
Vypracovanie a podanie žiadostí na vydanie iných potrebných povolení súvisiacich s ÚR. 
Súčasťou ceny za predmet zákazky sú aj správne poplatky za vydanie ÚR. 
 
Činnosť projektanta v tejto časti končí vydaním a právoplatnosťou územného 
rozhodnutia na predmetnú stavbu a odovzdaním jedného pare projektovej dokumentácie 
overenej stavebným úradom objednávateľovi. 
 
Časť č. 3 / Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná  v rozsahu pre 
realizáciu stavby „RPD“:  
 
Projektová dokumentácia bude vypracovaná v znení pokynov objednávateľa, podľa stanovísk 
všetkých dotknutých subjektov k dokumentácií na územné rozhodnutie a podľa vydaného 
územného rozhodnutia. 
 
Rozsah dokumentácie stupni „RPD“: 
 
Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby a v rozsahu 
podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 
– UNIKA 2024. Bratislava s.r.o. Dokumentácia RPD – (technická správa, dokumentácia 
stavebných objektov, celkové náklady stavby, doklady) v rozsahu podľa požiadaviek stavby 
a v zmysle členenia na objekty minimálne: 
 

 Architektonické a stavebné riešenie (výkresy v mierke 1:50, detaily v mierke 1:10 a 
1:20) 

 Protipožiarne zabezpečenie stavby 



 Tepelno – technické posúdenie stavby s riešením EHB a vystavenie energetického 
certifikátu /EC/ pred realizáciu a po realizácií 

 Statické posúdenie 

 Vyriešenie ďalšieho nového napojenia areálu na prístupovú komunikáciu, prípadného 
oporného múru 

 Zdravotechnika 

 Vykurovanie objektov, decentralizácia 

 Plynoinštalácia 

 Meranie a regulácia 

 Elektroinštalácia – umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, napájanie 
technológie, vonkajšie osvetlenie 

 Elektroinštalácia – slaboprúdové rozvody a štruktúrované káblové rozvody, EZS, EPS, 
Kamerové systémy, internet 

 Bleskozvod 

 Vzduchotechnika 

 Klimatizácia 

 Technologické zariadenia 

 Vnútorné vybavenie 

 Výkazy výmer – celkový a v členení jednotlivých objektov (Zadanie) 

 Vonkajšie parkovacie plochy a komunikácie, oplotenie pozemku 

 Úprava vegetácie areálu, stromov, regulácia, výsadba, chodníky 

 Prípojky a nové rozvody všetkých inžinierskych sietí (NN elektro, vodovod, plyn, 
prípojka internet) 

 Položkové rozpočty ( v členení jednotlivých objektov podľa požiadaviek obstarávateľa) 

 Rozpočet + VV celkový 

 Doklady 
 

Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že: 
 

 pri spracovaní projektovej dokumentácie zapracuje priamo do projektovej 
dokumentácie všetky pripomienky a pokyny poverených zástupcov objednávateľa 

 pri spracovaní projektovej dokumentácie bude priebežne konzultovať návrh projektovej 
dokumentácie, uvažované projektové riešenia s dotknutými orgánmi a inými účastníkmi 
v stavebnom konaní a že do projektovej dokumentácie zapracuje po konzultácií s 
poverenými zástupcami objednávateľa ich podmienky a pripomienky ešte pred 
spracovaním finálnej verzie projektovej dokumentácie. 

 všetky pripomienky dotknutých subjektov, ktoré sú nevyhnutné k vydaniu 
právoplatného stavebného povolenia bude zhotoviteľ zapracovávať do  “RPD” 
priebežne. 

 
Navrhnutá stavba musí spĺňať požiadavky na energetickú hospodárnosť vyplývajúcu 
z energetického posúdenia v zmysle platnej legislatívy. 
 



Činnosť bude ukončená odovzdaním „RPD“ so zapracovanými oficiálnymi 
pripomienkami dotknutých subjektov, ktoré sú nevyhnutné k vydaniu právoplatného 
stavebného povolenia. 
 
Časť č. 4/ Inžinierska činnosť súvisiaca s vydaním stavebného povolenia 
 
Zhotoviteľ zabezpečí vyjadrenia a stanoviská všetkých dotknutých subjektov a orgánov 
potrebných k vydaniu právoplatného stavebného povolenia (aj prípadné ďalšie vyjadrenia, 
ktoré bude vyžadovať príslušný stavebný úrad) Pred rozposlaním žiadosti o vyjadrenia na 
dotknuté subjekty bude zoznam oslovených dotknutých orgánov zaslaný povinne najskôr na 
odsúhlasenie objednávateľovi a až následne bude zabezpečovaná inžinierska činnosť zo strany 
zhotoviteľa. Cena za inžiniersku činnosť je vrátane všetkých poplatkov. Zhotoviteľ zabezpečí 
podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia. 
 
Činnosť končí vydaním a právoplatnosťou Stavebného povolenia na predmetnú stavbu 
a odovzdaním jedného pare projektovej dokumentácie overenej stavebných úradom 
objednávateľovi. 
 
Časť č. 5/ Inžinierska činnosť pre realizáciu stavby 
 
Činnosť projektanta v tejto časti začína na vyzvanie objednávateľa. Predmetom tejto časti je 
spolupráca projektanta s objednávateľom ako investorom pri súťaži na výber zhotoviteľa 
stavby. Činnosti v rámci uvedenej spolupráce: aktualizácia rozpočtu a výkazu výmer (zadania) 
v čase vyhlásenia verejnej súťaže (pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky), bezodkladné 
zodpovedanie otázok uchádzačov v procese verejného obstarávania (odpoveď bude max. do 5 
pracovných dní od položenia otázky do VO), následná úprava výkazu výmer (zadania) 
a rozpočtu stavby, spolupráca s Objednávateľom ako investorom pri vyhodnotení súťaže na 
výber zhotoviteľa stavby alebo jej časti. 
 
Činnosť bude ukončená dňom podpisu zmluvy o dielo medzi objednávateľom 
a zhotoviteľom stavby. 
 
Časť č. 6/ Občasný odborný autorský dohľad počas realizácie zákazky (OAD) 
 
Činnosť projektanta v tejto časti začína na vyzvanie objednávateľa. Predmetom tejto časti 
zákazky je výkon občasného autorského dohľadu počas celého priebehu realizácie stavby, účasť 
na kontrolných dňoch stavby v závislosti od požiadaviek objednávateľa, prípadne nevyhnutné 
úpravy projektovej dokumentácie počas realizácie stavby. Zhotoviteľ uvedie výkon OAD 
v jednotkovej cene za 1 hodinu výkonu OAD a cenu za celkový objem výkonu OAD v počte 
najviac 200 hodín, počas celej doby realizácie stavby. 
 
Činnosť bude ukončená vydaním a právoplatnosťou kolaudačného rozhodnutia 
predmetnej stavby. 
 
 



(3) Zmluvné strany sa dohodli, že projektová dokumentácia bude dodaná nasledovne: 
 

3.1 Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie „DÚR“ 
 
Dielo podľa tejto časti zákazky bude odovzdané a prevzaté na základe Odovzdávacieho 
a preberacieho protokolu v 8 – mich (ôsmich) vyhotoveniach v tlačenej forme a 2x na 
elektronickom nosiči ( v needitovateľnej forme vo formáte pdf a v editovateľnej forme vo 
formáte dwg/dgn, doc, xls). Projektant je povinný konzultovať projektovú dokumentáciu 
so správcom zariadenia a pracovníkom ŽSK a mať ich súhlasné stanovisko ešte pred 
finálnou tlačou. 
 
3.2 Inžinierska činnosť súvisiaca s vydaním územného rozhodnutia 
 
Dielo podľa tejto časti zákazky bude odovzdané a prevzaté, na základe Odovzdávacieho 
a preberacieho protokolu, v 1 (jednom) origináli a 3x na elektronickom nosiči (sken 
dokumentov vo formáte pdf). Samostatné protokoly odovzdávacie a preberacie, pre územné 
rozhodnutie. 
 
3.3 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu pre 
realizáciu stavby „RPD“ 
 
Dielo podľa tejto časti zákazky bude odovzdané a prevzaté, na základe Odovzdávacieho 
a preberacieho protokolu, v 8-mich (ôsmich) vyhotoveniach v tlačenej forme a 3x na 
elektronickom nosiči (v needitovateľnej forme vo formáte pdf a v editovateľnej forme vo 
formáte dwg/dgn, doc, xls.) Projektant je povinný konzultovať projektovú dokumentáciu 
so správcom zariadenia a pracovníkom ŽSK a mať ich súhlasné stanovisko ešte pred 
finálnou tlačou. 
 
3.4 Inžinierska činnosť súvisiaca s vydaním stavebného povolenia 
 
Dielo podľa tejto časti zákazky bude odovzdané a prevzaté, na základe Odovzdávacieho 
a preberacieho protokolu, v 1 (jednom) origináli a 3x na elektronickom nosiči (sken 
dokumentov vo formáte pdf). Samostatné protokoly odovzdávacie a preberacie pre stavebné 
povolenie. 
 
3.5 Inžinierska činnosť pre realizáciu stavby 
 
Táto časť diela (rozpočet a výkaz výmer (zadanie) aktualizované v čase vyhlásenia verejnej 
súťaže na zhotoviteľa stavby; finálna verzia rozpočtu a výkazu výmer (zadania) stavby, 
spracovanej v zmysle všetkých otázok uchádzačov predložených v procese verejnej súťaže) 
bude odovzdaná a prevzatá, na základe Odovzdávacích a preberacích protokolov, vždy v 3-och 
(troch) vyhotoveniach v tlačenej forme a 1x na elektronickom nosiči ( v needitovateľnej forme 
vo formáte pdf a v editovateľnej forme vo formáte xls). Odpovede na otázky uchádzačov 
v procese verejnej súťaže budú bezodkladne doručené elektronickou poštou (e-mail) na adresu 
objednávateľa. 



3.6 Občasný odborný autorský dohľad počas realizácie zákazky (OAD) 
 
Výkon OAD bude zaznamenaný v stavebnom denníku predmetnej stavby a v súpise skutočne 
vykonaných hodín dohľadu, ktoré budú overené zástupcom objednávateľa v realizačných 
veciach príp. technickým dozorom objednávateľa. Činnosť bude zahájená začiatkom 
stavebných prác na Diele až po účasť a súčinnosť na kolaudačnom konaní. Súčasťou tejto časti 
bude vypracovanie energetického certifikátu budovy, potrebného ku kolaudačnému konaniu. 
      

III. 
PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

 
 (1) Objednávateľ poskytne na základe písomného protokolu zhotoviteľovi do 7 dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy všetky dostupné podklady, ktorými disponuje a ktoré 
sú nevyhnutné pre vykonanie diela. 

 
(2)  Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  dielo  vykonať  na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v  

dojednanom termíne v zmysle Čl. IV  podľa  pokynov objednávateľa, STN, všeobecne 
záväzných právnych predpisov a technických predpisov, s požiadavkami stavebného úradu 
a dotknutých orgánov/subjektov a/alebo stavebného konania a odovzdať ho 
objednávateľovi v termíne dohodnutom touto zmluvou. 

 
(3)  Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní svojej činnosti spolupracovať s objednávateľom, ako  

aj  s  príslušným  stavebným  úradom  a  dotknutými  orgánmi  štátnej  správy  i  samosprávy 
a s ostatnými dotknutými subjektmi,  ktoré ustanoví príslušný stavebný úrad  alebo právne 
predpisy a ich pripomienky zapracovať do diela. V prípade, že stavebný úrad alebo orgán 
štátnej správy  alebo  samosprávy, prípadne iný úrad bude požadovať doplnenie alebo 
prepracovanie predmetných dokumentácií z dôvodov nesplnenia jeho požiadaviek na 
kvalitu, rozsah a úplnosť dokumentácie je zhotoviteľ povinný túto prepracovať alebo 
doplniť. Odmena za toto prepracovanie, alebo doplnenie je zahrnutá v zmluvne dohodnutej 
cene určenej v čl. V. tejto zmluvy. Ak  bude navyše nutné dielo alebo jeho časť  z  vyššie 
uvedeného dôvodu prepracovať alebo doplniť v kolaudačnom konaní, ide o vadu  diela 
(jeho časti) a zhotoviteľ je povinný túto vadu odstrániť bezodplatne. 

 
(4)  Vykonaním  diela  zhotoviteľom  sa pre účely tejto zmluvy považuje včasné,  bezchybné,  

podrobné a úplné dokončenie diela. Riadnym odovzdaním diela je písomné potvrdenie 
objednávateľa o prevzatí diela (preberací protokol). Riadnym odovzdaním diela prechádza 
zároveň na objednávateľa  nebezpečenstvo vzniku škody na diele. Za poškodenie alebo 
zničenie diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do riadneho odovzdania diela 
objednávateľovi; zhotoviteľ takto zodpovedá aj počas omeškania s riadnym odovzdaním  
diela. 

    
(5) Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo odborne spôsobilými osobami na projektovanie a 

výkon inžinierskej činnosti s príslušným oprávnením. 
 



(6) Zhotoviteľ môže počas plnenia tejto zmluvy použiť aj iné osoby zodpovedné za realizáciu 
predmetu zmluvy, ale musia to byť osoby s minimálne rovnakými kvalifikačnými 
predpokladmi a túto kvalifikáciu musí zhotoviteľ preukázať objednávateľovi najneskôr 
tri dni pred začatím činnosti týchto osôb na dodávke diela, a to spôsobom rovnakým, ako 
bol povinný preukázať kvalifikačné predpoklady osôb zodpovedných za realizáciu 
predmetu zmluvy. V prípade, ak tento postup zhotoviteľ nedodrží, nemôžu sa iné osoby 
zúčastňovať na dodávke diela ako osoby zodpovedné za realizáciu predmetu zmluvy. 

 
(7) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí zapracovanie všetkých pripomienok a stanovísk 

dotknutých orgánov a organizácií zo stavebného konania, čo doloží v dokladovej časti 
finálnej projektovej dokumentácie stavby. 

 
IV. 

TERMÍNY VYKONANIA DIELA 
 
(1) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná a odovzdá dielo podľa čl. II v nasledovných termínoch: 

   
- Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie „DÚR“, inžinierska činnosť pre vydanie 

územného rozhodnutia, Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná 
v rozsahu pre realizáciu stavby „RPD“ (časť č. 1 + časť č. 2 + časť č. 3) : do 180 dní od 
účinnosti zmluvy o dielo, 

- Inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia (časť č. 4): do 240 dní od účinnosti 
zmluvy o dielo, 

- Inžinierska činnosť pre realizáciu stavby (časť č. 5): od písomnej výzvy objednávateľa 
do ukončenia verejnej súťaže na zhotoviteľa stavby 

- Občasný odborný autorský dohľad počas realizácie zákazky (časť č. 6): od písomnej výzvy 
objednávateľa do ukončenia realizácie stavby 

         
(2) O prevzatí jednotlivých častí diela podľa čl. II. ako aj o prevzatí diela ako celku, spíšu 

zmluvné strany odovzdávací a preberací protokol. Objednávateľ si vyhradzuje  právo na 
kontrolu zjavných vád,  chýb a nedostatkov odovzdávanej časti diela a/alebo diela ako 
celku lehotu 15-tich pracovných dní. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať 
časť diela, alebo dielo ako celok, ak vykazuje zjavné vady, chyby a nedostatky. V takom 
prípade objednávateľ nie je v omeškaní s prevzatím diela. Vykonanie kontroly zo strany 
objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela, ktoré existovali v čase 
odovzdania a prevzatia diela a ktoré vyšli najavo neskôr.     

 
(3) Lehota na poskytnutie súčinnosti v procese verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby 

je stanovená na základe písomného vyzvania objednávateľa obratom z dôvodu dodržania 
zákonných lehôt na vysvetľovanie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania 
na zhotoviteľa stavby, pokiaľ si zhotoviteľ s objednávateľom nedohodne inú primeranú 
lehotu vzhľadom na rozsah, závažnosť a druh poskytovanej súčinnosti. Písomné vyzvanie 
objednávateľa bude realizované elektronickou formou e-mailom. 

 



(4) Pri odovzdávacom a preberacom konaní podľa čl. II. zmluvy sa preverí, či je záväzok 
zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto zmluve.  

 
(5) Počas kontroly dokumentácie v zmysle čl. II zo strany objednávateľa neplynú 

zhotoviteľovi lehoty na dodanie diela. Vykonanie kontroly zo strany objednávateľa 
nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela alebo jeho ucelenej časti, ktoré 
existovali v čase odovzdania a prevzatia diela alebo jeho ucelenej časti a ktoré vyšli najavo 
neskôr. 

 
(6) Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať dielo alebo jeho ucelenú časť, ak 

vykazuje zjavné vady, chyby, nedostatky a nedorobky. V takom prípade objednávateľ nie 
je v omeškaní s prevzatím diela alebo jeho ucelenej časti. 

 
(7) Omeškanie zhotoviteľa s vykonaním diela alebo jeho ucelenej časti o viac ako 14 (štrnásť) 

pracovných dní sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a zakladá pre objednávateľa 
právo odstúpiť od tejto zmluvy. 

 
(8) Zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonaním diela alebo jeho ucelenej časti, ak vykonaniu 

diela bránia okolnosti, ktoré nie sú na strane zhotoviteľa (napr. neposkytnutie riadnej a 
včasnej súčinnosti zo strany objednávateľa, nečinnosť orgánov verejnej správy alebo iných 
dotknutých subjektov, nevhodné klimatické podmienky a iné objektívne prekážky); to 
všetko za súčasného splnenia týchto dvoch podmienok: zhotoviteľ o vzniku alebo hrozbe 
vzniku týchto okolností bezodkladne písomne informoval objednávateľa a objednávateľ 
tieto okolnosti a ich vplyv na termíny vykonania diela bez zbytočného odkladu 
nerozporoval alebo ich uznal. V prípade, ak budú splnené všetky podmienky v 
predchádzajúcej vete, zmluvné strany sa dohodli, že počas doby trvania takýchto okolností 
sa prerušujú (spočívajú) lehoty na vykonanie diela. 

 
                                                                           V. 
                                                             CENA ZA DIELO 
 
(1) Cena za predmet zákazky je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/1996 Z. z.“), vyhlášky Ministerstva financií 
č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z., ako výsledok verejného 
obstarávania v celkovej výške: 

 
   Celková cena bez DPH:    219 737,16 EUR 
   DPH 20%                                         0,00 EUR 
   Celková cena s DPH:       219 737,16 EUR 
   (slovom: =Dvestodevätnásťtisícsedemstotridsaťsedem eur šesťnásť centov) 

 
(2) Všetky stupne projektovej dokumentácie vrátane ich kladného odsúhlasenia 

objednávateľom a kladných stanovísk dotknutých orgánov a ďalších organizácii pre 
vydanie stavebného povolenia, budú uhradené nasledovne: 

 



- Cena za Dielo podľa čl. II, bod (2), Časť 1 + Časť 2 + Časť 3/ zmluvy v zmysle 
Prílohy č. 1 bude uhradená vo výške 70% z ceny diela Časť 1 + Časť 2 + Časť 3 – po 
jej doručení objednávateľovi a v lehote splatnosti uvedenej v čl. VI. bod. 3 zmluvy. 
Zostávajúcich 30 % fakturovanej čiastky objednávateľ zadrží a toto zádržné uvoľní na 
základe žiadosti zhotoviteľa do 30 -tich dní po nadobudnutí právoplatnosti stavebného 
povolenia. 
 

- Cena za Dielo podľa čl. II, bod (2), Časť 4/ zmluvy a v zmysle Prílohy č. 2 bude 
uhradená na základe žiadosti zhotoviteľa vo výške 100% z ceny diela – Časť 4 – po jej 
doručení objednávateľovi a v lehote splatnosti uvedenej v čl. VI. bod 3 zmluvy. 
 

- Cena za Dielo podľa čl. II. bod (2), Časť 5/ zmluvy  a v zmysle Prílohy č. 1 bude 
uhradená na základe žiadosti zhotoviteľa po ukončení procesu verejného obstarávania 
a po podpise zmluvy o dielo na zhotoviteľa stavebných prác a za predpokladu, že došlo 
k plneniu tejto časti zmluvy, úhrada po doručení objednávateľovi a v lehote splatnosti 
uvedenej v čl. VI. bod 3 tejto zmluvy 

 
- Cena za Dielo podľa čl. II. bod (2), Časť 6/ zmluvy a v zmysle Prílohy č. 1 bude 

uhradená na základe skutočne vykonaných hodín odborného autorského dohľadu na 
základe žiadosti zhotoviteľa po ukončení kolaudačného konania, úhrada po jej doručení 
objednávateľovi a v lehote splatnosti uvedenej v čl. VI. bod 3 tejto zmluvy. 

 
(3)  Návrh na plnenie kritéria zhotoviteľa tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. Dohodnutá cena je 

maximálna. 
 
(4)  Zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonané služby. 
 
(5) V cene za dielo sú zahrnuté všetky odmeny, poplatky, ako aj náklady vynaložené        

zhotoviteľom v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy v rozsahu čl. II. tejto  zmluvy, 
vrátane nákladov na dopravné (cestovné) náklady, stravu, ubytovanie a stratu času v 
súvislosti s plnením záväzkov zhotoviteľa z tejto zmluvy. 

 
(6)  V cene za dielo je zahrnutá aj odmena za udelenie súhlasu na použitie diela podľa  čl. IX. 

tejto zmluvy. 
 
(7)  V cene za dielo sú zahrnuté aj prípadné zmeny projektovej dokumentácie, výkazu výmer a 

rozpočtu, ktoré vzídu z pripomienok objednávateľa alebo z pripomienok v rámci 
stavebného konania až do vydania právoplatného stavebného povolenia. 

 
VI. 

        PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

(1)   Podkladom pre úhradu ceny za ucelené časti diela bude faktúra zhotoviteľa. Zhotoviteľ je 
oprávnený vystaviť faktúru za jednotlivé ucelené časti diela po jej protokolárnom prevzatí 
objednávateľom (preberací protokol). Prílohou faktúry bude preberací protokol o prevzatí 



ucelenej časti diela. Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru v 3-och vyhotoveniach a 
doručiť ju na adresu objednávateľa. 

 
(2) Faktúra zhotoviteľa bude obsahovať tieto údaje: 

- obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH zhotoviteľa a údaje objednávateľa, 
- číslo zmluvy o dielo 
- číslo faktúry 
- dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia 
- dátum vyhotovenia faktúry podľa zák. č. 222/2004 Z. z. 
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry (podľa zmluvy) 
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa, na ktorý sa má platiť fakturovaná 

suma bez uvedenia DPH; vyčíslenie DPH 
- označenie diela podľa zmluvy 
- pečiatku a podpis osoby oprávnenej faktúrovať v mene zhotoviteľa, 
- v prílohe k faktúre: odovzdávací a preberací protokol a písomné schválenie vecnej stránky   
   faktúry objednávateľom v zmysle tohto bodu. 

 
(3) Splatnosť faktúry je 30 (tridsať) dní od doručenia faktúry spolu s povinnými prílohami 

objednávateľovi (preberací protokol). V prípade, ak zhotoviteľ doručí objednávateľovi 
faktúru skôr, než mal objednávateľ možnosť využiť svoje právo vykonať kontrolu 
zjavných vád, chýb a nedostatkov odovzdávanej ucelenej časti diela alebo skôr, než došlo 
k spísaniu preberacieho protokolu, plynie 30 (tridsať) dňová lehota splatnosti takto 
doručenej faktúry odo dňa skončenia kontroly, ktorou objednávateľ zistí riadne vykonanie 
odovzdávanej ucelenej časti diela. 

 
(4) V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky údaje uvedené v ustanovení § 74 zákona  

č. 222/2004 Z. z. alebo v bode 2 tohto článku, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť a 
požadovať odstránenie nedostatkov. Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú faktúru s údajmi 
uvedenými v ustanovení § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. a v tomto článku. Dňom doručenia 
novej opravenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová 30 (tridsať) dňová lehota 
splatnosti. 

 
(5) V prípade, ak dôjde k predčasnému ukončeniu tejto zmluvy (napr. dohodou alebo 

odstúpením od zmluvy) alebo k predčasnému zastaveniu prác na tejto zmluve, zmluvné 
strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude dovtedy skutočne rozpracované časti diela fakturovať 
objednávateľovi vo výške úmernej % preukázateľnej rozpracovanosti jednotlivých častí 
diela. Cena rozpracovanosti bude určená dohodou zmluvných strán, ktorá bude pomerne 
vychádzať z ceny dohodnutej v tejto zmluve. V prípade, že nedôjde k dohode o cene, cena 
rozpracovanosti bude určená súdnym znalcom, ktorého si zmluvné strany po vzájomnej 
dohode vyberú. 

 
(6) Predmet zmluvy bude financovaný zo schválených kapitálových výdavkov Verejného 

obstarávateľa. Objednávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platba 
sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr.  

 



(7) Objednávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platba sa bude 
realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr so splatnosťou do 30 
(tridsať) dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi. 
 

VII. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 
(1) Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré vznikli jeho činnosťou pri vykonávaní záväzkov    

tejto zmluvy. 
 
(2) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo podľa čl. II. tejto zmluvy bude vykonané v  

rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto zmluve a v súlade s touto zmluvou. 
 
(3) Zhotoviteľ zodpovedá za vady (i právne) diela, ktoré má dielo alebo ucelená časť diela  

v čase jeho odovzdania objednávateľovi, aj keď vyjdú najavo až neskôr.  
 
(4) Dielo má vady, ak dielo (jeho časť) alebo akákoľvek vec (vrátane jej súčasti alebo 

príslušenstva), právo alebo iná majetková hodnota, ktorá je súčasťou predmetu zmluvy, 
sa nehodia na účel určený v tejto zmluve alebo nezodpovedajú rozsahu a kvalite 
vymedzenej v tejto zmluve alebo neboli vykonané v súlade s touto zmluvou. 
 

(5) Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené: 
- použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej 

odbornej starostlivosti, všetkého úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť,  
- použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a ak na ich nevhodnosť upozornil 

objednávateľa a ten na ich použití výslovne trval. 
 
(6) V prípade, že zhotoviteľ neplní svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy týkajúcich sa 

vypracovania diela porušuje zmluvu podstatným spôsobom a objednávateľ má právo 
požadovať odstránenie vád a nedorobkov bez zbytočného odkladu a to  náhradným plnením 
bez vád, alebo dodaním chýbajúceho plnenia. Tým nie je dotknuté oprávnenie 
objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy. 

 
(7) Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov uvedených v zákone  alebo v 

tejto zmluve. Zmluvnými dôvodmi na odstúpenie od zmluvy sú najmä: 
- je zjavné, že zhotoviteľ dielo nedokončí riadne a/alebo včas alebo,  
- dielo má neodstrániteľné vady alebo,  
- zhotoviteľ písomne prehlásil, že dielo nevykoná alebo,  
- zhotoviteľ podstatne porušil túto zmluvu alebo,  
- zhotoviteľ nepodstatne porušil túto zmluvu a nevykonal nápravu v dodatočnej   
   primeranej lehote poskytnutej mu objednávateľom alebo,  
- nastane niektorý z dôvodov, pre ktoré si objednávateľ vyhradil právo predčasne  
   ukončiť túto zmluvu,  
- v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva,  
   bolo konštatované porušenie zákona,   



- iné dôvody vymedzené v tejto zmluve, 
- odstúpením objednávateľa od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na  
   náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu. 

 
(8) V prípade, ak sa neskôr preukáže nekvalita, neúplnosť diela, prípadne budú zistené iné 

vady diela, má objednávateľ nárok požadovať od zhotoviteľa náhradné plnenie alebo 
dodanie chýbajúceho plnenia v primeranej lehote stanovenej objednávateľom. Rovnako 
má objednávateľ nárok požadovať od zhotoviteľa náhradné plnenie vždy vtedy, ak dielo 
kvalitatívne nezodpovedá účelu a povahe diela na jej základe zhotovovaného. Reklamácia 
bude uplatňovaná písomnou formou v listinnej podobe alebo elektronickej podobe                 
e-mailom. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, lehota na odstránenie vád bude 7 (sedem) 
pracovných dní od doručenia reklamácie zhotoviteľovi na adresu jeho sídla alebo na            
e-mailovú adresu. 

 
(9) Ak sa zmluvné strany nedohodnú na oprávnenosti reklamácie, zhotoviteľ má právo 

požiadať o vypracovanie nezávislého odborného posudku znalcom, na ktorom sa zmluvné 
strany dohodnú. V prípade výsledku posudku v prospech zhotoviteľa, uhradí náklady na 
jeho vypracovanie objednávateľ. V prípade výsledku v neprospech zhotoviteľa náklady na 
vypracovanie posudku znáša zhotoviteľ a lehota na odstránenie vád bude do 10-tich 
pracovných dní od prevzatia odborného posudku, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú 
inak. 

 
(10) Dielo ani jeho časti, vrátane rozpracovaných častí, nie je zhotoviteľ oprávnený poskytnúť 

iným osobám než objednávateľovi. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné 
porušenie tejto zmluvy. 

 
(11) Uplatnením nárokov z vád diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na náhradu škody 

alebo na zmluvnú pokutu. 
 

VIII. 
ZMLUVNÉ POKUTY 

 
(1) V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny za dielo má zhotoviteľ právo na 

zákonný úrok z omeškania vo výške podľa predpisov obchodného práva. 
 
(2) V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym vykonaním diela alebo jeho ucelenej časti v 

dohodnutom termíne podľa čl. IV. ods. 1 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške: 
- 0,3 % z ceny časti diela, s ktorou je v omeškaní, za každý (aj začatý) deň omeškania 

zhotoviteľa, počas prvých 7 (sedem) kalendárnych dní omeškania, 
- 0,6 % z ceny časti diela, s ktorou je v omeškaní, za každý (aj začatý) deň omeškania 

zhotoviteľa, ktorý nasleduje po 7-om (siedmom) kalendárnom dni omeškania. 
 
(3) V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s poskytnutím potrebnej súčinnosti v zmysle čl. II. 

tejto zmluvy a/alebo, ak je zhotoviteľ v omeškaní s prepracovaním alebo doplnením diela 



v zmysle čl. II tejto zmluvy v požadovanom termíne a požadovanom rozsahu stanoveným 
objednávateľom má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: 
päťsto eur) za každý prípad a každý deň omeškania až do splnenia povinnosti zhotoviteľa. 

 
(4) V prípade, ak neskôr alebo počas realizácie predmetu zákazky budú zistené nedostatky, 

chyby alebo vady diela, v dôsledku ktorých vznikne objednávateľovi škoda, je 
objednávateľ oprávnený uplatňovať si náhradu tejto škody od zhotoviteľa v zmysle 
všeobecných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka. 

 
(5) Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z 

celkovej ceny diela s DPH podľa tejto zmluvy za každý deň porušenia povinnosti v prípade, 
ak zhotoviteľ poruší niektorú z povinností, ktorá pre neho vyplýva z ustanovenia článku 
XI. (Subdodávatelia) tejto zmluvy; tým nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu 
škody spôsobenej zhotoviteľom vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. 

 
(6) Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 

pokutu v zmysle tohto článku a to na základe písomnej výzvy objednávateľa, ktorá bude 
obsahovať variabilný symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie (lehotu splatnosti). 
Zmluvná pokuta je splatná do 15tich (pätnástich) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 
objednávateľa. V prípade ak zhotoviteľ zmluvnú pokutu nezaplatí dobrovoľne v lehote 
splatnosti, zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený svoju splatnú 
pohľadávku titulom zmluvnej pokuty jednostranne započítať voči akejkoľvek aj nesplatnej 
pohľadávke zhotoviteľa. 

 
IX.  

SÚHLAS NA POUŽITIE DIELA 
 

(1)  Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradný súhlas na použitie diela a jeho ucelených 
častí podľa čl. II tejto zmluvy na všetky známe spôsoby použitia, ktoré sú potrebné na 
dosiahnutie účelu tejto zmluvy a to najmä na využitie diela. Zhotoviteľ preto súhlasí, aby 
objednávateľ dielo použil najmä na: 
- spracovanie diela (napr. zmena, úprava, dokončenie, adaptácia alebo iný zásah do diela), 
- spojenie diela s iným dielom (napr. zapracovanie do územného plánu, podklad pre 

prípadné posudzovanie vplyvov na životné prostredie), 
- vyhotovenie rozmnoženiny diela, 
- verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela, 
- uvedenie diela na verejnosti verejným vystavením originálu alebo rozmnoženiny diela,       

verejným vykonaním diela, verejným prenosom diela. 
 
(2) Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas, aby udelil sublicenciu k dielu alebo jeho 

jednotlivým častiam tretej osobe, ako aj súhlas, aby objednávateľ zmluvne postúpil 
výhradnú licenciu udelenú touto zmluvou na tretiu osobu. 

 
(3) V prípade, ak vzniknú pochybnosti o tom, na ktoré jednotlivé spôsoby použitia diela sa 

súhlas zhotoviteľa vzťahuje, má sa za to, že súhlas bol poskytnutý na taký spôsob použitia 



a v takom rozsahu, ako je to rozumné predpokladať s prihliadnutím na účel uzavretia tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ udeľuje súhlas na použitie diela a jeho jednotlivých častí pre územný 
rozsah Európskej únie a vo vecnom rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu tejto zmluvy 
vyplývajúcom z úvodných ustanovení tejto zmluvy a z tohto článku. 

 
(4) Súhlasy udelené v tomto článku sa vzťahujú aj na použitie rozpracovanej verzie diela alebo 

jednotlivých častí diela alebo iných dokumentov a výstupov tejto zmluvy. 
 

(5) Odmena za udelenie súhlasu na použitie diela podľa tejto zmluvy je zahrnutá v cene za  
       vykonanie diela. 
 
(6) Súhlas na použitie diela udelený touto zmluvou je udelený na dobu trvania majetkových 

autorských práv aj vtedy, ak táto zmluva zanikne alebo sa zruší pred úplným vykonaním 
diela zhotoviteľom. 

 
(7) Súhlas na použitie diela udelený touto zmluvou oprávňuje objednávateľa použiť dielo, jeho 

jednotlivé časti, ako aj rozpracované časti alebo iné dokumenty a výstupy tejto zmluvy 
priamo (svojimi zamestnancami) alebo prostredníctvom tretích osôb (dodávateľov). 

 
(8) Objednávateľ je pri použití diela povinný počínať si tak, aby ako autora uvádzal 

zhotoviteľa. 
 

X. 
ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI 

 
(1) Zhotoviteľ je povinný pri vypracovávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a 
podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný riadiť sa podkladmi objednávateľa a jeho 
pokynmi, pokiaľ sú primerané a dôvodné. 

 
(2) Dielo je vlastníctvom zhotoviteľa až do dňa riadneho odovzdania a prevzatia diela 

objednávateľom. 
 
(3) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania, ktorý 

vyplýva zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení 
neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodržiavanie zákazu nelegálneho 
zamestnávania zabezpečí a bude vyžadovať aj u svojich subdodávateľov. Porušenie 
povinnosti, ktorá vyplýva pre zhotoviteľa z tohto bodu predstavuje podstatné porušenie 
tejto zmluvy a zakladá objednávateľovi právo odstúpiť od tejto zmluvy. 

 
(4) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania zabezpečí a 

bude vyžadovať aj u svojich subdodávateľov. Porušenie povinnosti, ktorá vyplýva pre 
zhotoviteľa z tohto bodu predstavuje podstatné porušenie tejto zmluvy. 

 



(5) Zhotoviteľ nebude jednostranne započítavať svoje pohľadávky voči objednávateľovi 
vyplývajúce z tejto zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu objednávateľa postúpiť svoje pohľadávky voči objednávateľovi z tejto zmluvy. 
Objednávateľ si vyhradzuje právo neudeliť súhlas s postúpením pohľadávky zhotoviteľa 
voči objednávateľovi z tejto zmluvy. 

 
(6) Zhotoviteľ a každý jeho subdodávateľ sa zaväzuje, že umožní výkon finančnej 

kontroly/auditu/overovania, poskytne všetku potrebnú súčinnosť pri výkone finančnej 
kontroly/auditu/overovania a vytvorí podmienky na výkon finančnej kontroly a auditu 
alebo overovania v zmysle príslušných právnych predpisov na to oprávneným orgánom a 
osobám, najmä, ale nielen: Útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja, 
Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, Úradu verejného obstarávania, vládnym audítorom, 
povereným zamestnancom objednávateľa. 

 
(7) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe písomnej výzvy objednávateľa a v lehote v nej 

určenej zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 % z celkovej fakturovanej 
ceny s DPH na základe tejto zmluvy, v prípade, ak právoplatným rozhodnutím 
Protimonopolného úradu SR bude konštatované, že zhotoviteľ sa pri získaní zákazky, 
ktorej výsledkom je táto zmluva dopustil kolúzneho správania a/alebo v prípade, ak 
zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým 
narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok 
objednávateľa na náhradu tým spôsobenej škody v plnej výške. 

 
(8) Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zákazky je zhotoviteľ povinný 

predložiť na odsúhlasenie objednávateľovi. Odsúhlasenie bude prebiehať na výrobných 
výboroch, ktoré budú  zvolávané podľa potreby v mieste sídla objednávateľa. Zhotoviteľ 
akceptuje minimálne jeden na začiatku, tri v priebehu rozpracovanosti a jeden pred 
dokončením každej časti zákazky, ktoré sa budú konať v mieste sídla objednávateľa, 
alebo stavby.  Prvý výrobný výbor sa uskutoční v termíne do 10 dní od podpisu zmluvy 
o dielo oboma zmluvnými stranami.  

(9) Na výrobnom výbore pred ukončením každej predloží zhotoviteľ rozpracovanú projektovú 
dokumentáciu. Pred ukončením časti 3 predloží koncept projektovej dokumentácie a 
kompletný výkaz výmer (zadanie) a rozpočet stavby 1x v tlačenej forme. 

 
(10) Dodávateľ sa zaväzuje a ručí za to, že medzi výkazom výmer, technickou správou a 

výkresovou časťou projektovej dokumentácie nebudú žiadne rozdiely, ktoré by mohli 
spôsobiť rozpor ovplyvňujúci technické riešenia, alebo cenu diela, ktorého sa projektová 
dokumentácia týka. V prípade, že tieto rozdiely a rozpory medzi výkazom výmer, 
technickou správou a výkresovou časťou projektovej dokumentácie sú, alebo budú 
dodatočne zistené, napríklad v procese VO alebo pri realizácii stavby, nesie za tieto 
rozdiely zodpovednosť v plnej miere zhotoviteľ projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ sa 
pri takomto zistení bude v plnej miere podieľať na úhrade rozdielov v cene nákladov na 
realizáciu, ocenenej v zmysle štandardných cenníkových cien CENEKON a to v prípade, 
že bude preukázateľné zavinenie týchto rozdielov zhotoviteľom PD. 

 



(11) Projektant je povinný konzultovať projektovú dokumentáciu so správcom zariadenia a 
pracovníkom ŽSK, a mať ich súhlasné stanovisko ešte pred finálnou tlačou. 

 
(12) Pred zahájením spracovania PD je zhotoviteľ povinný zmerať, preveriť a zakresliť 

skutočný stav všetkých inžinierskych sietí a objektov. Geodeticky zamerať existujúci stav 
a ich umiestnenia na pozemku a v jeho tesnom okolí, ktoré by mohlo byť dotknuté 
stavebnou činnosťou. 

 
XI. 

SUBDODÁVATELIA 
 
(1)  Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa známych v čase uzavretia zmluvy je uvedený v 

Prílohe č. 3 - Zoznam subdodávateľov, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy. 
 
(2) Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má zhotoviteľ zodpovednosť, 

akoby plnenie vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný vysporiadať všetky svoje záväzky 
voči subdodávateľom tak, aby mohol objednávateľ riadne užívať dielo zhotovené podľa 
tejto zmluvy. 

 
(3) Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek 

zmenu údajov o subdodávateľovi. 
 
(4) Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: 
 

Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 (desať) kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza 
dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť objednávateľovi zámer 
zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového 
subdodávateľa, podiel subdodávky vo vzťahu k tejto zmluve, predmet subdodávky a údaje 
o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a 
dátum narodenia. Ak nový subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 
verejného sektora, takýto subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom zhotoviteľ je povinný 
zabezpečiť splnenie tejto povinnosti na strane subdodávateľa. 

 
Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany, aj vtedy, ak potreba 
zabezpečiť časť plnenia tejto zmluvy o dielo subdodávateľom nastane u zhotoviteľa až po 
uzavretí zmluvy. V prípade, ak ide o osobu, ktorej - kapacitami zhotoviteľ preukázal v 
procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť, táto osoba poskytne 
svoje kapacity počas celého trvania tejto zmluvy o dielo. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie 
objednávateľa preukázať najneskôr do 10-tich (desiatich) kalendárnych dní, že vykonáva 
činnosti prostredníctvom osoby, ktorej kapacitami preukázal v procese verejného 
obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť. 

 



(5) Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti tejto zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú 
uvedení v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy v znení 
neskorších písomných oznámení o zmene subdodávateľa alebo o doplnení nového 
subdodávateľa. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie 
tejto zmluvy. 

 
(6) Porušenie niektorej povinnosti, ktorá pre zhotoviteľa vyplýva z tohto článku, sa považuje 

za podstatné porušenie tejto zmluvy. 
 

XII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
(1) Na vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia 

Obchodného zákonníka. 
 
(2) K zmene tejto zmluvy počas jej trvania bez nového verejného obstarávania môže dôjsť na 

základe písomného dodatku odsúhlaseného zmluvnými stranami zo zákonných dôvodov 
vymedzených v ustanovení § 18 zákone č. 343/2015 Z. z. a za dodržania podmienok 
ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z.. 

 
(3) Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli, 

uzatvárajú ju dobrovoľne, bez tiesne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 
 
(4) Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach. Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia 

a zhotoviteľ jedno vyhotovenie zmluvy. 
 
(5) Tato zmluva je platná dňom jej podpisu štatutármi oboch zmluvných strán a účinná dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv a na webovom sídle 
objednávateľa. 

 
Prílohy: 
Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky 
Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria 
Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov 
 
 
V Žiline dňa 04.10.2024                                           V  Žiline dňa 04.10.2024 

 
Za objednávateľa:                                                              Za zhotoviteľa:  
 
 
 
 
........................................................... ............................................................. 
     Žilinský samosprávny kraj                                            Projekt-reality,s.r.o. 
Ing. Erika Jurinová v.r., predsedníčka           Ing. arch. Jaroslav Ondrašina v.r., konateľ                



Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky 
 
Škola sídli na adrese Hlavná 2, 010 09 Žilina-Bytčica. Škola je vo vlastníctve Žilinského 
samosprávneho kraja. Škola spravuje nasledovné stavby podľa listu vlastníctva č. 806, 
katastrálne územie – Bytčica: 
Súpisné číslo parc. číslo Popis stavby 
451  340/2  Škola (budova A) 
815  340/4  Garáž 
909  340/5  Kotolňa 
910  340/3  Kuchyňa, jedáleň 
912  340/9  Byt správcu 
913  340/7  Telocvičňa (budova E) 
914  340/6  Administratívna budova (budova B) 
 
Budova A – Budova teoretického vyučovania 
Prvá budova školy  – suterén a tri podlažia bola postavená v r 1956. Neskôr cca 1961 bola 
pristavená ďalšia časť školy, 3 podlažia bez suterénu smerom ku hlavnej ceste. V roku 1970 
bolo pristavené štvrté podlažie budovy A. Budova má vymenené okná za plastové 
dvojkomorové. Výmena okien bola realizovaná 2010.  Asfaltová strecha budovy nie je 
rekonštruovaná. Na streche je od roku 2022 umiestnená elektronická siréna Pavian rozhodnutím 
Okresného úradu Žilina, odbor krízového riadenia. V budove sú dve schodiská. Jedno je 
využívané nájomcom – Súkromnou strednou odbornou školou Pro scholaris, toto schodisko je 
debarierizované a v pôvodnom stave. Nájomca štvrté podlažie z časti zrekonštruoval – elektro 
rozvody a sociálne zariadenia. Druhé schodisko je využívané Spojenou školou, rekonštruované 
v roky 2014. Pred budovou sa nachádza trávnatý pozemok, jazierko s priemerom 4 m a hĺbkou 
1,5 m a studňa na úžitkovú vodu s hĺbkou HPV 13 m. Voda zo studne je využívaná na závlahu 
a dopĺňanie vody v jazierku.  
Pod budovou v suteréne sa nachádza  CO kryt.  Do krytu sa vchádza z vedľajšieho schodiska 
budovy teoretického vyučovania. Pozostáva z dvoch miestností s rozmermi 19mx5m x v2,5m, 
6,9m x 5m x v2,5 m . Úniková chodba a odvetranie krytu vyúsťuje na trávnatú časť pozemku 
pred budovou A.  
Veľkosť obostavaného priestoru budovy A je cca 11052 m3. 
 
Administratívna budova  - budova B 
Budova bola postavená v roku 1965 a prepojená s budovou A prepojovacou chodbou- krčkom. 
Budova bola zateplená v roku 2005 a má vymenené okna za plastové dvojkomorové. V roku 
2005 boli dve podlažia budovy prerobené na prevádzky odborného výcviku pre odbory 
kozmetik, manikér-pedikér, kaderník, fotograf. Na budove je zelená strecha zhotovená v roku 
2022. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia šatní pre žiakov, ktoré sa nachádzajú v suteréne 
budovy B a boli v pôvodnom stave od ich zriadenia v roku 1980, dovtedy sa v tomto priestore 
nachádzala kotolňa. Veľkosť obostavaného priestoru budovy B je cca 3429 m3. 
 
Budova -Telocvičňa 
Budova bola postavená v roku 1968. Nie je zateplená, má vymenené okná za plastové 
dvojkomorové. Na budove je zelená  - štrková strecha, rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 
2022. V roku 2005 boli zmodernizované sociálne zariadenia a sprchy. Škola telocvičňu 
prenajíma v čase mimo vyučovania. Chodník medzi telocvičňou a budovou teoretického 
vyučovania je z časti zastrešený pergolou. Pergola je napojená nad vchodové dvere telocvične 
a vchodové dvere budovy C - bývalého internátu ( JK Manpower Automotive, s.r.o.), ktorá už 
nie  je majetkom ŽSK. Veľkosť obostavaného priestoru budovy  je cca 2683 m3. 
 



Byt správcu 
Byt je v pôvodnom stave, nie je podpivničený, okná vymenené za plastové, strecha je štrková 
– rekonštruovaná v roku 2022. Priestory bytu budú od 1.9.2024 slúžiť ako prevádzka odborného 
výcviku pre odbor aranžér. Byt má spoločnú stenu so šatňami telocvične a s budovou bývalého 
internátu (JK Manpower Automotive, s.r.o.), ktorá už nie je majetkom ŽSK. Veľkosť 
obostavaného priestoru budovy e cca 227 m3. 
 
Kuchyňa a jedáleň 
Budova postavená v roku 1970, nezateplená, v pôvodnom stave, okná vymenené len na jedálni 
za plastové dvojkomorové v roku 2010, v kuchyni sú pôvodné plastové okná. Kuchyňa slúži 
ako výdajná školská jedáleň, jedlo škola nevarí, ale priváža zo Strednej zdravotníckej školy, 
Žilina. Veľkosť obostavaného priestoru budovy je cca 5820 m3. 
 
Kotolňa a posilňovňa + garáž. 
Budova postavená v roku 1979. Nachádzajú sa tu 7 kotlov, v súčasnosti je používaných len päť 
kotlov. Vykurovacia sústava bola modernizovaná v roku 2009 a bolo vybudované 
vyregulovanie tepelnej sústavy. Škola zabezpečuje vykurovanie aj budovy bývalého internátu, 
(JK Manpower Automotive, s.r.o.) ktorá už nie je majetkom ŽSK.  
Posilňovňa bola zriadená v roku 1993. Budova nemá okná, jedna stena je zo sklobetónu, budova 
nie je zateplená. Veľkosť obostavaného priestoru budovy  je cca 2463 m3. 
 
Budova JK Manpower Automotive, s.r.o.  ktorá  nie je majetkom ŽSK, ale je napojená na 
existujúce inžinierske siete školy.  
 
Zákazka bude členená na nasledovné časti:  
Časť č. 1 Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie „DÚR“ 
Časť č. 2 Inžinierska činnosť súvisiaca s vydaním územného rozhodnutia 
Časť č. 3  Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu pre 

realizáciu stavby „RPD“ 
Časť č. 4 Inžinierska činnosť súvisiaca s vydaním stavebného povolenia 
Časť č. 5  Inžinierska činnosť súvisiaca s realizáciu stavby 
Časť č. 6  Občasný odborný autorský dohľad počas realizácie zákazky (OAD) 
 
Projektová dokumentácia bude členená na nasledovné samostatné stavebné objekty: 
 
SO 01-00  Budova „A“  
SO 01-01 Zníženie energetickej náročnosti budovy 
Súčasťou tohto stavebného objektu projektovej dokumentácie bude riešená komplexná obnova 
exteriéru budovy (zateplenie obvodového plášťa certifikovaným zatepľovacím systémom), 
ktorá bude spracovaná v súlade so súčasne platnými predpismi a vyhláškami. 
SO 01-02 Modernizácia rozvodov inžinierskych sietí 
Modernizácia inžinierskych sietí budovy - elektrické, vodovodné, kanalizačné siete. 
SO 01-03 Stavebné úpravy priestorov 
Modernizácia vnútorných priestorov budovy vrátane vytvorenia oddychovej zóny pre žiakov 
 
SO 02-00  Budova „Jedálne a kuchyne“  
SO 02-01 Zníženie energetickej náročnosti budovy 
Súčasťou tohto stavebného objektu projektovej dokumentácie bude riešená komplexná obnova 
exteriéru budovy (zateplenie obvodového plášťa certifikovaným zatepľovacím systémom), 
ktorá bude spracovaná v súlade so súčasne platnými predpismi a vyhláškami. 
SO 02-02 Modernizácia rozvodov inžinierskych sietí 



Modernizácia inžinierskych sietí a technologického vybavenia 
SO 02-03 Stavebné úpravy priestorov 
Modernizácia vnútorných priestorov budovy  
 
SO 03-00  Budova „Telocvične, šatne a sprchy “  
SO 03-01 Zníženie energetickej náročnosti budovy 
Súčasťou tohto stavebného objektu projektovej dokumentácie bude riešená komplexná obnova 
exteriéru budovy (zateplenie obvodového plášťa certifikovaným zatepľovacím systémom), 
ktorá bude spracovaná v súlade so súčasne platnými predpismi a vyhláškami. 
SO 03-02 Modernizácia vykurovacie systému 
návrh nového modernejšieho systému vykurovania 
SO 03-03 Stavebné úpravy priestorov 
stavebné úpravy exteriéru a interiéru  
 
SO 04-00  Prestavba bytu na odborné dielne  
SO 04-01 Modernizácia rozvodov inžinierskych sietí 
Modernizácia inžinierskych sietí  
SO 04-02 Stavebné úpravy priestorov 
Prestavba bytu na odborné dielne 

 
SO 05-00  Budova „B“  
SO 05-01 Modernizácia rozvodov inžinierskych sietí 
 Modernizácia inžinierskych sietí budovy - elektrické, vodovodné, kanalizačné siete. 
SO 05-02 Stavebné úpravy priestorov 
 Modernizácia vnútorných priestorov budovy  

 
SO 06-00  Budova „Kotolňa a posilňovňa“  
SO 06-01 Zníženie energetickej náročnosti budovy 
Súčasťou tohto stavebného objektu projektovej dokumentácie bude riešená komplexná obnova 
exteriéru budovy (zateplenie obvodového plášťa certifikovaným zatepľovacím systémom), 
ktorá bude spracovaná v súlade so súčasne platnými predpismi a vyhláškami. 
SO 06-02 Modernizácia vykurovacie systému 
Modernizácia vykurovacieho systému – projekt rieši nový kapacitne postačujúci energeticky 
najvýhodnejší systém vykurovania, decentralizáciu vykurovania, alebo vybudovanie 
samostatných menších kotolní v objektoch, s prípadným iným využitím priestorov kotolne.  
SO 06-03 Stavebné úpravy priestorov 
stavebné úpravy exteriéru a interiéru priestorov posilňovne, stavebné úpravy priestorov kotolne  

 
SO 07-00  Stavebné úpravy spevnených plôch , parkovísk, oplotenia  a exteriéru areálu 
školy 

SO 08-00 Debarierizácia zariadenia –  celkový bezbariérový koncept priestorov pre osoby so 
zdravotným postihnutím – osoby s dlhodobým telesným, alebo zmyslovým postihnutím. 
Navrhnuté riešenie musí zahŕňať bezbariérové sprístupnenie exteriérových plôch, parkovania a 
vstupu do objektu, bezbariérové prekonávanie výškových rozdielov, bezbariérové hygienické 
zariadenia, prístupnosť učebných priestorov, šatňových priestorov, telocvične, stravovacích 
priestorov a ďalších priestorov školských budov a areálov. 
 



SO 09-00 Zníženie energetickej náročnosti zariadenia inštaláciou obnoviteľných zdrojov 
– projektová dokumentácia stavebného objektu bude spracovaná na základe výsledkov 
energetického auditu. Audit bude úspešnému uchádzačovi poskytnutý pri podpis ZoD.  

 
SO 10-00 Vnútro areálové rozvody inžinierskych sietí a prípojky 
SO 10-01 Prípojky inžinierskýsietí  budovy +Pripojovacie body IS -  JK Manpower 
Automotive, s.r.o.    
Tieto objekty budú navrhnuté , ako situačné umiestnenia trás a pripojovacích bodov  
SO 10-02 Vnútro areálové rozvody inžinierskych sietí a prípojky budov zariadení školy 
 
SO 11-00 Stavebné úpravy CO krytu 

 
Časť č 1  Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie „DÚR“ 
 
Pred zahájením spracovania PD je zhotoviteľ povinný zmerať, preveriť a zakresliť skutočný 
stav všetkých inžinierskych  sietí a objektov. Geodeticky zamerať existujúci stav, umiestnenie 
na  pozemku  a v jeho tesnom okolí, ktoré by mohlo byť dotknuté stavebnou činnosťou. 
 
Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že pri spracovaní projektovej dokumentácie zapracuje priamo do 
projektovej dokumentácie všetky pripomienky a pokyny poverených zástupcov objednávateľa.  
Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že pri spracovaní projektovej dokumentácie bude priebežne 
konzultovať návrh projektovej dokumentácie, uvažované projektové riešenia s dotknutými 
orgánmi a inými účastníkmi v stavebnom konaní a že do projektovej dokumentácie zapracuje 
po konzultácii s poverenými zástupcami objednávateľa ich podmienky a pripomienky ešte pred 
spracovaním finálnej verzie projektovej dokumentácie. 
 
Rozsah dokumentácie stupni  „DUR“: 
Dokumentácia pre územné rozhodnutie stavby, musí byť vypracovaná v rozsahu podľa 
Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností – 
UNIKA 2024, Bratislava s.r.o. Dokumentácia DUR - v rozsahu podľa požiadaviek stavby 
a príslušného stavebného úradu v zmysle členenia na objekty minimálne: sprievodná správa, 
situácia širších vzťahov, koordinačná situácia, pôdorys, rezy, pohľady, požiarne riešenie. 
Výkresy budú spracované na základe geodetického zamerania.  
 
Všetky pripomienky dotknutých subjektov, ktoré sú nevyhnutné k vydaniu právoplatného 
územného rozhodnutia bude zhotoviteľ zapracovávať do „DUR“ priebežne.  
 
Navrhnutá stavba musí spĺňať požiadavky na energetickú hospodárnosť vyplývajúcu z 
energetického posúdenia v zmysle platnej legislatívy. 
 
Činnosť bude ukončená odovzdaním „DÚR“ so zapracovanými oficiálnymi 
pripomienkami dotknutých subjektov, ktoré sú nevyhnutné k vydaniu územného 
rozhodnutia.   
 
Dielo podľa tejto časti zákazky bude odovzdané a prevzaté, na základe Odovzdávacieho a 
preberacieho protokolu, v 8-mich (ôsmich) vyhotoveniach v tlačenej forme a 2x na 
elektronickom nosiči (v needitovateľnej forme vo formáte pdf a v editovateľnej forme vo 
formáte dwg/dgn, doc, xls). Projektant je povinný konzultovať projektovú dokumentáciu 
so správcom zariadenia a pracovníkom ŽSK a mať ich súhlasné stanovisko ešte pred 
finálnou tlačou. 



Časť č. 2 Inžinierska činnosť súvisiaca s vydaním územného rozhodnutia 
Predmetom tejto časti zákazky je prerokovanie projektu v priebehu projekčných prác a v závere 
projekčných prác s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom vydania ÚR, zabezpečenie 
súhlasných stanovísk orgánov a organizácii dotknutých v ÚK a ich zapracovanie do projektovej 
dokumentácie, vypracovanie a podanie žiadosti na začatie ÚK, a zabezpečenie vydania ÚR. 
Vypracovanie a podanie žiadostí na vydanie iných potrebných povolení súvisiacich s ÚR. 
Súčasťou ceny za predmet zákazky sú aj správne poplatky za vydanie ÚR. 
Činnosť projektanta v tejto časti končí vydaním a právoplatnosťou územného 
rozhodnutia na predmetnú stavbu a odovzdaním jedného pare projektovej dokumentácie 
overenej stavebným úradom Objednávateľovi. 
 
Dielo podľa tejto časti zákazky bude odovzdané a prevzaté, na základe Odovzdávacieho a 
preberacieho protokolu, v 1 (jednom) origináli a 3x na elektronickom nosiči (sken dokumentov 
vo formáte pdf). Samostatné protokoly odovzdávacie a preberacie, pre územné rozhodnutie. 
 
Časť č. 3 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu 
pre realizáciu stavby „RPD“ 
 
Projektová dokumentácia bude vypracovaná v znení pokynov objednávateľa, podľa stanovísk 
všetkých dotknutých subjektov k dokumentácii na územné rozhodnutie a podľa vydaného 
územného rozhodnutia. 
 
Rozsah dokumentácie stupni  „RPD“: 
Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby a v rozsahu 
podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych 
činností–UNIKA 2024, Bratislava s.r.o. Dokumentácia RPD - (technická správa, dokumentácia 
stavebných objektov, celkové náklady stavby, doklady) v rozsahu podľa požiadaviek stavby a 
v zmysle členenia na objekty minimálne: 

 Architektonické a stavebné riešenie (výkresy v mierke 1:50, detaily v mierke 1:10 a 
1:20) 

 Protipožiarne zabezpečenie stavby . 
 Tepelno-technické posúdenie  stavby s riešením EHB   a vystavenie energetického 

certifikátu /EC/ pred realizáciou  a  po realizácii.  
 Statické posúdenie   
 Vyriešenie ďalšieho nového napojenia areálu na prístupovú komunikáciu, prípadného 

oporného múru. 
 Zdravotechnika 
 Vykurovanie objektov, decentralizácia. 
 Plynoinštalácia 
 Meranie a regulácia 
 Elektroinštalácia – umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, napájanie 

technológie, vonkajšie osvetlenie. 
 Elektroinštalácia – slaboprúdové rozvody a štruktúrované káblové rozvody, EZS, EPS. 

Kamerové systémy, internet. 
 Bleskozvod 
 Vzduchotechnika 
 Klimatizácia 
 Technologické zariadenia  
 Vnútorné vybavenie 
 Výkazy výmer – celkový a v členení jednotlivých objektov, (Zadanie). 



 Vonkajšie parkovacie plochy a komunikácie, oplotenie  pozemku.  
 Úprava vegetácie areálu, stromov, regulácia, výsadba, chodníky 
 Prípojky a nové rozvody všetkých inžinierskych sietí (NN elektro, vodovod, plyn,   

prípojka internet). 
 Položkové rozpočty  (v členení jednotlivých objektov a podľa požiadaviek 

obstarávateľa) 
 Rozpočet + VV celkový. 
 Doklady 

 
Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že  

 pri spracovaní projektovej dokumentácie zapracuje priamo do projektovej 
dokumentácie všetky pripomienky a pokyny poverených zástupcov objednávateľa. 

 pri spracovaní projektovej dokumentácie bude priebežne konzultovať návrh projektovej 
dokumentácie, uvažované projektové riešenia s dotknutými orgánmi a inými 
účastníkmi v stavebnom konaní a že do projektovej dokumentácie zapracuje po 
konzultácii s poverenými zástupcami objednávateľa ich podmienky a pripomienky ešte 
pred spracovaním finálnej verzie projektovej dokumentácie. 

 všetky pripomienky dotknutých subjektov, ktoré sú nevyhnutné k vydaniu 
právoplatného stavebného povolenia bude zhotoviteľ zapracovávať do „RPD“ 
priebežne.  

 
Navrhnutá stavba musí spĺňať požiadavky na energetickú hospodárnosť vyplývajúcu z 
energetického posúdenia v zmysle platnej legislatívy. 
 
Činnosť bude ukončená odovzdaním „RPD“ so zapracovanými oficiálnymi 
pripomienkami dotknutých subjektov, ktoré sú nevyhnutné k vydaniu právoplatného 
stavebného povolenia.   
 
Dielo podľa tejto časti zákazky bude odovzdané a prevzaté, na základe Odovzdávacieho a 
preberacieho protokolu, v 8-tich (ôsmich) vyhotoveniach v tlačenej forme a 3x na 
elektronickom nosiči (v needitovateľnej forme vo formáte pdf a v editovateľnej forme vo 
formáte dwg/dgn, doc, xls).  
Projektant je povinný konzultovať projektovú dokumentáciu so správcom zariadenia a 
pracovníkom ŽSK a mať ich súhlasné stanovisko ešte pred finálnou tlačou. 
 
Časť č. 4 Inžinierska činnosť súvisiaca s vydaním stavebného povolenia 
Zhotoviteľ zabezpečí vyjadrenia a stanoviská všetkých dotknutých subjektov a orgánov 
potrebných k vydaniu právoplatného stavebného povolenia (aj prípadné ďalšie vyjadrenia, 
ktoré bude vyžadovať príslušný stavebný úrad). Pred rozposlaním žiadosti o vyjadrenia na 
dotknuté subjekty bude zoznam oslovených dotknutých orgánov zaslaný povinne najskôr na 
odsúhlasenie objednávateľovi a až následne bude zabezpečovaná inžinierska činnosť zo strany 
zhotoviteľa. Cena za inžiniersku činnosť je vrátane všetkých poplatkov. Zhotoviteľ zabezpečí 
podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia.  
 
Činnosť končí vydaním a právoplatnosťou Stavebného povolenia na predmetnú stavbu a 
odovzdaním jedného pare projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom 
Objednávateľovi. 
 
Dielo podľa tejto časti zákazky bude odovzdané a prevzaté, na základe Odovzdávacieho a 
preberacieho protokolu, v 1 (jednom) origináli a 3x na elektronickom nosiči (sken dokumentov 
vo formáte pdf). Samostatné protokoly odovzdávacie a preberacie pre stavebné povolenie. 



Časť č. 5 Inžinierska činnosť pre realizáciu stavby 
Činnosť projektanta v tejto časti začína na vyzvanie Objednávateľa.  
Predmetom tejto časti je spolupráca projektanta s objednávateľom ako investorom pri súťaži na 
výber zhotoviteľa stavby. Činnosti v rámci uvedenej spolupráce: aktualizácia rozpočtu a výkazu 
výmer (zadania) v čase vyhlásenia verejnej súťaže (pre určenie predpokladanej hodnoty 
zákazky), bezodkladné zodpovedanie otázok uchádzačov v procese verejného obstarávania 
(odpoveď bude max. do 5 pracovných dní od položenia otázky do VO), následná úprava výkazu 
výmer (zadania) a rozpočtu stavby, spolupráca s objednávateľom ako investorom pri 
vyhodnotení súťaže na výber zhotoviteľa stavby alebo jej časti.  
 
Činnosť bude ukončená dňom podpisu zmluvy o dielo medzi objednávateľom a 
zhotoviteľom stavby. 
 
Táto časť diela (rozpočet a výkaz výmer (zadanie) aktualizované v čase vyhlásenia verejnej 
súťaže na zhotoviteľa stavby; finálna verzia rozpočtu a výkazu výmer (zadania) stavby, 
spracovanej v zmysle všetkých otázok uchádzačov predložených v procese verejnej súťaže) 
bude odovzdaná a prevzatá, na základe Odovzdávacích a preberacích protokolov, vždy v 3-och 
(troch) vyhotoveniach v tlačenej forme a 1x na elektronickom nosiči (v needitovateľnej forme 
vo formáte pdf a v editovateľnej forme vo formáte xls). Odpovede na otázky uchádzačov v 
procese verejnej súťaže budú bezodkladne doručené elektronickou poštou (e-mail) na adresu 
objednávateľa. 
 
Pokiaľ bude verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby rozdelené na časti v zmysle 
jednotlivých objektov, táto časť zákazky sa týka všetkých častí VO a všetkých objektov v 
zmysle členenia na jednotlivé objekty. 
 
Časť č.  6 Občasný odborný autorský dohľad počas realizácie zákazky (OAD) 
Činnosť projektanta v tejto časti začína na vyzvanie Objednávateľa.  
Predmetom tejto časti zákazky je výkon občasného autorského dohľadu počas celého priebehu 
realizácie stavby, účasť na kontrolných dňoch stavby v závislosti od požiadaviek 
objednávateľa, prípadné nevyhnutné úpravy projektovej dokumentácie počas realizácie stavby. 
Zhotoviteľ uvedie výkon OAD v jednotkovej cene za 1 hodinu výkonu OAD a cenu za celkový 
objem výkonu OAD v počte najviac 200 hodín, počas celej doby realizácie stavby. 
Výkon OAD bude zaznamenaný v stavebnom denníku predmetnej stavby a v súpise skutočne 
vykonaných hodín dohľadu, ktoré budú overené zástupcom objednávateľa v realizačných 
veciach príp. technickým dozorom objednávateľa. Činnosť bude zahájená začiatkom 
stavebných prác na Diele až po účasť a súčinnosť na kolaudačnom konaní. Súčasťou tejto časti 
bude vypracovanie energetického certifikátu budovy, potrebného ku kolaudačnému konaniu.     
 
Činnosť ukončená vydaním a právoplatnosťou kolaudačného rozhodnutia predmetnej 
stavby. 
 
B.1.2 Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa 

 Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zákazky je zhotoviteľ povinný 
predložiť na odsúhlasenie objednávateľovi. Odsúhlasenie bude prebiehať na výrobných 
výboroch, ktoré budú zvolávané podľa potreby v mieste stavby alebo v mieste sídla 
objednávateľa.  Zhotoviteľ akceptuje minimálne jeden na začiatku, tri  v priebehu 
rozpracovanosti  a jeden pred dokončením každej časti zákazky, ktoré sa budú konať v 
mieste sídla objednávateľa , alebo stavby.   



 Prvý výrobný výbor sa uskutoční v termíne do 10 dní od podpisu Zmluvy o dielo oboma 
zmluvnými stranami. Zhotoviteľ je povinný na tomto stretnutí uviesť mená osôb 
zodpovedných za vypracovanie, kontrolu a koordináciu projektových dokumentácii.  

 Na výrobnom výbore pred ukončením každej časti  predloží zhotoviteľ rozpracovanú 
projektovú dokumentáciu, pred ukončením časti č.3 predloží koncept PD a kompletný 
výkaz výmer (zadanie) a rozpočet stavby 1x v tlačenej forme.  

 Dodávateľ sa zaväzuje a ručí za to, že medzi výkazom výmer, technickou správou a 
výkresovou časťou projektovej dokumentácie nebudú žiadne rozdiely, ktoré by mohli 
spôsobiť rozpor ovplyvňujúci technické riešenia, alebo cenu diela, ktorého sa 
projektová dokumentácia týka.  

 V prípade, že tieto rozdiely a rozpory medzi výkazom výmer, technickou správou a 
výkresovou časťou projektovej dokumentácie sú, alebo budú dodatočne zistené, 
napríklad v procese VO alebo pri realizácii stavby, nesie za tieto rozdiely zodpovednosť 
v plnej miere zhotoviteľ projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ sa pri takomto zistení 
bude v plnej miere podieľať na úhrade rozdielov v cene nákladov na realizáciu, ocenenej 
v zmysle štandardných cenníkových cien CENKROS a to v prípade, že bude 
preukázateľné zavinenie týchto rozdielov zhotoviteľom PD.  

 Projektant je povinný konzultovať projektovú dokumentáciu so správcom zariadenia a 
pracovníkom ŽSK, a mať ich súhlasné stanovisko ešte pred finálnou tlačou.  

 Pred zahájením spracovania PD je zhotoviteľ povinný zmerať, preveriť a zakresliť 
skutočný stav všetkých inžinierskych  sietí a objektov. Geodeticky zamerať existujúci 
stav ich umiestnenia na  pozemku  a v jeho tesnom okolí, ktoré by mohlo byť dotknuté 
stavebnou činnosťou.   

 V zmysle Zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní § 42 ods. 3: Technické 
požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné 
označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo 
k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to 
nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno 
opísať predmet zákazky dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť 
doplnený slovami „alebo ekvivalentný". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria 
 
Predmet zákazky: „SPOJENÁ ŠKOLA - ŽILINA , BYTČICA - MODERNIZÁCIA 
PRIESTOROV A AREÁLU ŠKOLY – projektová dokumentácia“ 

 

Obchodné meno uchádzača: Projekt-reality,s.r.o 
 

Adresa/sídlo uchádzača: Potočná 925, 022 01 Čadca 
  
IČO: 53768761 
 

DIČ: 2121488127 
 

Čestne vyhlasujem, že uchádzač je platiteľ DPH /nie je platiteľ DPH1 
 

Navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH: 219 737,16 
 

Sadzba DPH v %:20 
 

Výška DPH v EUR: 0,00 
 

Navrhovaná zmluvná cena v EUR s DPH: 219 737,16 
 

Upozornenie: 
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v EUR. 
 

Časti 
zákazky 

Názov časti zákazky cena bez DPH [euro] 
DPH 20% 

[euro] 
cena s DPH [euro] 

Časť 1 
Projektová dokumentácia pre 
územné rozhodnutie - DÚR 

 32 000,00     

Časť 2 
Inžinierska činnosť pre územné 
rozhodnutie 

500,00   

Časť 3 
Dokumentácia pre stavebné 
povolenie v rozsahu pre realizáciu 
stavby 

183 237,16   

Časť 4 Inžinierska činnosť pre stavebné 
povolenie stavby 

500,00   

Časť 5 
Inžinierska činnosť pre realizáciu 
stavby 

500,00   

Časť 6/a 
Odborný autorský dohľad 
projektanta. Jednotková cena za 
výkon 1hodiny 

10,00   

Časť 6 

Odborný autorský dohľad 
projektanta. Celková  cena za 
výkon 300 hodín. 
 

3000,00   

Zákazka celkom 219 737,16      

 
Uchádzač výšku ceny uvedie na dve desatinné miesta. V cenovej ponuke sú zahrnuté všetky náklady 
uchádzača spojené s realizáciou predmetu zákazky. 
                                                                                           
 
                                                                                              Ing. arch. Jaroslav Ondrašina 

 
1 Nehodiace sa prečiarknite. 



Príloha č.  3 - Zoznam subdodávateľov 

 

Názov subdodávateľa   IČO  Predmet subdodávky  

(Popis služieb)  

Podiel subdodávky 
k hodnote Diela 
vyjadrený sumou 

AD-PROJECTION 
s.r.o.  

43802869  
 

Koordinačná činnosť  10% / 21.973,71 eur  
 

    

    

    

 

 

 

Názov subdodávateľa  Osoba oprávnená konať za subdodávateľa  

(meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) 

 

AD-PROJECTION s.r.o.  
 

Ing.arch.Jaroslav Ondrašina, U Hluška 1197,022 01 
Čadca, 26.12.1984  

  

 

 

 
Podpis : ...............................................................................................  
                                 Ing. arch. Jaroslav Ondrašina v.r., konateľ  
 

Dátum: 04.10.2024 

 

 

V prípade, že víťazný uchádzač  - zhotoviteľ  neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu č. 3 predloží 
tiež a v stĺpci podiel subdodávky uvedie hodnotu 0,00..  
 
 
 
 
 
 


