
 

ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len ZVO). 
 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1. Zhotoviteľ 

 

Obchodné meno:  BBG stav s.r.o. 

Sídlo:    Krompecherova 3935/11  Poprad 058 01 

IČO:      44 310 269 

DIČ:      2022656449 

IČ DPH:     SK2022656449 

Zápis:    v Obchodnom registri Okresného úradu Prešov 

    Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20494/P 

Bankové spojenie: TatraBanka, a.s pobočka s pokladňou, Nám.sv.Egídia 95, 

 Poprad 058 01 

TatraBanka, a.s. sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06    

Bratislava 1 

Číslo účtu:   SK47 1100 0000 0026 2513 6169 

Zastúpený:    Ing. Peter Bajus, konateľ   Ľubomír Greňa, konateľ 

 (ďalej iba ako „Zhotoviteľ“) 

 

1.2. Objednávateľ 

 

Obchodné meno:  Región Vysoké Tatry 

Sídlo:    Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry  

IČO:    42234077 

IČ DPH:   SK2023468403 

 Registrovaný:  na Ministerstve cestovného ruchu a športu Slovenskej 

republiky pod číslom 02807/2012/SCR 

Zastúpenie: Jozef Štefaňák, predseda predstavenstva 

Ing. Richard Pichonský, podpredseda predstavenstva 

Číslo účtu:   SK12 8320 0000 0013 0000 7495 

    SK54 8320 0000 0013 0000 1210 

 (ďalej len ako „Objednávateľ“) 

 



1.3. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu  o dielo (ďalej len "Zmluva"): 

 

2. PREDMET ZMLUVY 

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je  

2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo – 

„Stavebné úpravy spevnených komunikácií – Hrebienok na bezbariérový 

štandard“, v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe projektovej 

dokumentácie, tvoriacej prílohu č. 1 tejto Zmluvy, a  

2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu 

vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve, ak dielo nebude vykazovať 

nedostatky, ktoré môžu mať zásadný vplyv na jeho prevádzkovanie.  

2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác podľa 

predloženej projektovej dokumentácie, ktorej obsah je záväzným podkladom pre 

vyhotovenie položkovitej kalkulácie rozpočtu diela. Kalkulácia rozpočtu diela tvorí 

neoddeliteľnú  prílohu tejto zmluvy.  

2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. 

Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného 

v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto 

Zmluve podpísaného v súlade s  § 18 ZVO oboma Zmluvnými stranami (ďalej len 

„Naviac práce“). 

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou 

podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, 

na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdať zhotovené 

Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.  

 

 

3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa 

bude po podpise Zmluvy, nadobudnutí jej účinnosti a prevzatí staveniska, najskôr 

16.9.2024. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať 

stavenisko pre realizáciu predmetného Diela do 5 dní po výzve Objednávateľa.  

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas najneskôr do 

30.11.2024 od termínu bodu 3.1. Zmluvy -  začatie realizácie Diela. 

3.3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po 

prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác. K postupovým termínom 

realizácie Diela bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, 

prác a výkonov s uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k 

príslušnému postupovému termínu realizácie Diela. 

3.4. Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá by mohla mať vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela. 

 

 



4. CENA DIELA 

4.1. Celková cena za kompletné zrealizovanie Diela je:  

 

 

 

 

 

4.2. Fakturácia a platenie jednotlivých prác a dodávok budú po dokončení a prevzatí 

celého Diela. Záverečná faktúra bude vystavovaná na základe Zhotoviteľom 

predložených, Objednávateľom ako aj Stavebným/ technickým dozorom podľa bodu 

5.11 potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na Diele.  

4.3. V prípade, že počas realizácie diela nastane potreba zmeny použitých materiálov, 

konštrukcií a druhov stavebných prác oproti projektovej dokumentácii, musí byť každá 

taká zmena vopred zaznamenaná v stavebnom denníku, odsúhlasená projektantom a 

stavebným dozorom objednávateľa a zrealizovaná po nadobudnutí účinnosti dodatku k 

tejto zmluve. 

4.4. Ak počas realizácie diela nastanú také okolnosti, ktoré majú vplyv na cenu alebo 

podmienky plnenia zmluvy, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti 

predpokladať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie je možné 

spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok, je 

objednávateľ oprávnený uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu 

verejného obstarávania, ktorý by zvyšoval cenu plnenia, najskôr v deň nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia rady. 

4.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a 

jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu. 

4.6. Lehota splatnosti záverečnej faktúry je do 30 dní od ich doručenia Objednávateľovi.   

4.7. Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po 

prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení záverečnej faktúry nie je Zhotoviteľ 

oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu 

prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.  

4.8. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú 

má voči Zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy 

Zhotoviteľovi voči Objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže Objednávateľ uplatniť 

pri úhrade faktúry Zhotoviteľa.  

4.9. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že 

vylučujú právo Zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči 

Objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke Objednávateľa. 

 

 

5. ZHOTOVENIE DIELA 

5.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastnú zodpovednosť. Stavebné dielo Zhotoviteľ vykoná 

vlastnými kapacitami. Podiel plnenia zo zmluvy, ktorý bude Zhotoviteľ zabezpečovať 

Cena bez DPH 43 682,33 € 

DPH   8 736,47 € 

Cena s DPH 52 418,80 € 



subdodávateľsky, bude činiť 35,5   % z podielu celého plnenia, čo vo finančnom 

vyjadrení činí 15 469,15 EUR bez DPH. 

Formou subdodávok bude zhotoviteľ realizovať nasledovné stavebné práce: 
 (stručný popis činností vykonávaných subdodávke) (obchodné meno a sídlo subdodávateľa) 

 

− Oceľová konštrukcia zábradlia      František Vilga, 059 01 Spišská Belá, Agátová 1276/6, 

                                                                            IČO: 41350456 

 

5.2. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť 

v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti 

na vybrané činnosti vo výstavbe.  

5.3. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, 

prevádzkou, údržbou a vyprataním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je 

Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné 

materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon stavebného a autorského dozoru a 

pre konanie kontrolných dní stavby. 

5.4. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska, ak 

je to potrebné. 

5.5. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na 

pozemkoch Objednávateľa. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch 

a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty 

za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza Zhotoviteľ. 

5.6. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné  zariadenia staveniska si zabezpečuje 

Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, 

prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou 

zmluvnej ceny za Dielo. 

5.7. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre 

vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby. 

5.8. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, 

ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky 

rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný 

predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. 

Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v 

stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného 

záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby 

odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na 

uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného 

času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.  

5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k 

obhliadke, a kontrole tých častí Diela, ktoré Objednávateľ počas realizácie Diela určí 

zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj 

prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším 

postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni 



vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť 

Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.  

5.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti 

Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do 

stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je 

pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ 

Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné 

vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami 

a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených 

záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré 

má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy 

na prevzatie diela k dispozícii.  

5.11. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok 

predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a 

Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach 

Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 

pracovných dní vopred k účastí na skúškach Diela alebo jeho časti, pričom účasť 

Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný 

technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.  

5.12. Objednávateľ má lehotu 10 dní na prezretie Diela a dokumentácie pred podpisom 

odovzdávajúceho protokolu. 

5.13. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, 

najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho časti, 

vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.  

5.14. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených 

Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi 

predpismi alebo technickými normami.  

5.15. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na 

účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.  

5.16. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela 

Objednávateľom  spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.  

5.17. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú 

uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s 

Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto vád. V prípade, že 

Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto vád včas alebo ich včas neodstráni, je 

Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej 

osoby alebo vady odstrániť sám na  náklady Zhotoviteľa. 

 

6. ZÁRUKA 

6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo 

bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude 

vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych 



predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania 

Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.  

6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní 

a prevzatí diela zmluvnými stranami. Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov 

plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, 

zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná 

doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, 

minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela 

Objednávateľovi.  

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád Diela bez zbytočného 

odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich 

prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody 

do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Pri vadách Diela 

uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady 

Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.  

6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú 

zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený 

odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou 

osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Ak Objednávateľ 

zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať 

do 10 dní od uplatnenia nároku.  

6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 7.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, 

ak je vada diela neodstrániteľná.  

 

 

7. ZMLUVNÉ POKUTY 

7.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez vád) a včas, je Zhotoviteľ 

povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z celkovej ceny 

diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania s odovzdaním Diela riadne (bez vád) 

a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu 

vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď).  

7.2. Ak je Zhotoviteľ v omeškaní dodania diela viac ako 60 dní, je Zhotoviteľ povinný 

zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z celkovej ceny Diela vrátane 

DPH, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu 

vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď).  

7.3. Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nevylučuje uplatnenie zmluvnej 

pokuty podľa odseku 7.1. 

7.4. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak 

Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť 

zmluvnú pokutu vo výške 20,- €  za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do 

dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.  



7.5. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. 

Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na 

náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to 

ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.  

 

 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

8.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne 

neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.  

8.2. Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné pri dodržaní § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, len 

formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne 

potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

8.3. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.  

8.4. Zmluva je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinná dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu 

riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.  

8.5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.  

 

 

 

Za Zhotoviteľa:      Za Objednávateľa: 

 

 
V Poprade, dňa .............      V ................................, dňa ............. 

 

 

_____________________________    _____________________________ 

BBG stav s.r.o.       Jozef Štefaňák        

Ing. Peter Bajus, konateľ     predseda predstavenstva 

 

_____________________________    _____________________________ 

BBG stav, s.r.o.       Ing. Richard Pichonský 

Ľubomír Greňa, konateľ     podpredseda predstavenstva 


