PRILOHAC. 4

(Ndvrh)

ZMLUVA O DIELO
uzatvorend podla § 536 a nasl. Zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskor3ich predpisov
uzatvorend v niziie uvedeny defi, medzi uvedenymi stranami

¢.9/2024
ZMLUVNE STRANY
1.1. Objednavatel
Obchodné meno Reedukaéné centrum
Sidlo: Skolskéa 158, 076 61 Batkov
ZastUpeny: Mgr. Iveta Cobanova
ICo: 00215627
DIC: 2020724277
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK29 8180 0000 0070 0010 6894
Telefén, e-mail: 056/6783427, rcbackov@gmail.com

Osoba opravnena konat vo veciach

e Mgr. Iveta Cobanova
technickych

(dalej len , objednéavatel”)

1.2. Zhotovitel:

Obchodné meno Garden-wood, s.r.0

Sidlo Dargovskych hrdinov 118, Se¢ovce
ZastUpeny: Mgr. Marian Bural

Io: 47209488

DIC: 2023819160

IC DPH: $K2023819160

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK40 5600 0000 0045 7059 3002
Reg. €. z Obchodného registra Sro32868/V

Telefén, e-mail: 0948 418 757, bural@centrum.sk

Osoba opravnena konat vo
veciach technickych
(dalej len "zhotovitel") Mgr. Marian Bural

Ing. Kristian Bural’

uzatvéraju podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika na zaklade vysledkov verejného obstardvania vyhlaseného
objednavatelom podla zadkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni- tito Zmluvu o dielo ( dalej len ,Zmluva“) za nasledovnych podmienok.
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Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitela zhotovit pre objednévatela dielo , Rekonstrukcia
strechy - osadenie sneholamov” (dalej len ,dielo”) v rozsahu a spésobom dohodnutom v tejto
Zmluve.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo podla projektovej dokumentécie stavby ,Rekonstrukcia strechy —
osadenie sneholamov” a polozkovitého rozpoctu predloZzeného zhotovitelom v procese verejného
obstaravania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne avcas odovzdat
objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite a v ponuknutej cene.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost, na vlastné néklady a v
dojednanom case. Pokial zhotovitel poveri vykonanim diela ind osobu, méd zodpovednost akoby dielo
vykonal sam.
Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznamil
s Projektovou dokumentdciou a Vykazom vymer
Zhotovitel ma ziujem, za podmienok Specifikovanych v Zmluve, zhotovit pre Objednavatela Dielo.
Zhotovitel pred podpisom Zmluvy zvazil a odborne posudil vietky rizikd spojené s realizaciou predmetu
Zmluvy, obhliadol si miesto kde ma byt dielo vykonané, zobral do Gvahy rozsah potrebnych materiélov,
prac asluZzieb potrebnych na dokoncenie Diela ( materidly, transport, energie, naklady na zariadenia
a stroje, udrzba pristupovych ciest, ndklady na odstranenie odpadov, naklady na zamestnancov
a Specialistov ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela, a iné).

Clanok 1.

Miesto plnenia
2.1. Miestom zhotovenia (vykonania) diela je: Reedukaéné centrum, Skolska 158, 076 61 Backov,

Clanok IV.

Cena diela
Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle
zakona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuté cena diela je koneéna
a je mozné ju menit len v pripade zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v stdlade s prislusnymi
pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.
Cena celkom:

Cena bez DPH: ,- EUR
Cena DPH (20 %): ,-EUR
Cena s DPH: ,- EUR

Cena diela je stanovena na zaklade projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie. Projekt obsahuje
okrem vykresovej a textovej Casti aj vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet, ktory tvori
prilohu €.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel na zaklade podrobného oboznamenia sa s projektom. Cena
diela podla tohto ¢lanku zahfia vsetky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia,
sluzby ako aj dalSie suvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do
uzivania, respektive pri kolaudacii vratane odvozu, likvidacie a recyklacie odpadu vzniknutého pri
realizacii diela.

Naviac prace a dodavky sa Zhotovitel zavizuje pre Objednavatela vykonat na zdklade pisomného
dodatku ktejto Zmluve podpisanom opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktorého
predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a terminy plnenia naviac prac a odpocet nerealizovanych
prac adodavok. Zhotovitel nie je opravneny vystavit faktiru iba na zaklade objednavky, resp.
odsuhlasenia naviac prac stavbyveducim Objedndavatela. Pre vznik ndroku Zhotovitela na vystavenie
faktury je potrebné uzavriet pisomny dodatok k tejto Zmluve.

Pre ocenovanie prac naviac ako i odpocty nerealizovanych prac a doddvok su zavazné jednotkové ceny
uvedené v cenovej Specifikdcii prac a dodavok zhotovitela (Priloha ¢.1). V pripade naviac prac a doddvok
pri ktorych nie je mozné stanovit cenu na zaklade jednotkovych cien podla $pecifikacie ( Priloha €.1)
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bude cena tychto prac uréend dohodou Zmluvnych strdn. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v takom pripade
pouZiju jednotkové ceny uvedené v cenovej Specifikacii prac zhotovitela a platné po dobu realizacie
prac, vypocitané podla predpisov platnych a uc¢innych ku dnu predloZenia ponuky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak sa niektoré prace podla Vykaz vymeru nevykonaju, alebo
vykonaju v mensom rozsahu, Zhotovitel tieto nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat.
Zhotovitel bude akceptovat zniZenie ceny aj v pripade ak sa ¢ast Diela na podnet Objednavatela nebude
realizovat.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat stavebné Dielo bez vad, nedorobkov, vyhotovené riadne
v pozadovanej kvalite ana poZadovanej udrovni v ponuknutej cene avsulade s projektovou
dokumentdciou.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cenova ponuka je kompletna a bola vypracovana na zaklade dokumentdcie —
zhotovitel si prepocital vsetky vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, potvrdzuje
a zarucCuje, Zze Zhotovitelom predlozena cenova kalkulacia — podrobny rozpocet je Uplny a zavazny a teda
aj v pripade vzniku cinnosti, ktoré Zhotovitel v Case uzatvorenia Zmluvy z akychkolvek dévodov
nepredvidal, nevznika zhotovitelovi ndrok pozadovat akékolvek zvysenie Ceny diela. Zhotovitel nema
narok na navysenie ceny z dévodu chybného vypoctu vymery z dokumentacie.

Clanok V.

Cas plnenia
Zhotovitel sa zavazuje dielo podla ¢l. Il. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objednavatelovi v lehote
zhotovenia do 60 dni odo dna odovzdania a prevzatia staveniska.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktord nemohol pinit svoju
povinnost, stvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na
strane objednavatela. V takomto pripade sa lehota predlzuje len o dobu, pocas ktorej budu prace zo
strany objednavatela prerusené, ¢im nie je dotknutd lehota zhotovenia podla ods. 5.1. Takéto
skuto¢nosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran
najneskér v den, kedy predmetnd okolnost nastala.

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord ma
vplyv na realizaciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavazuje zahdjit prace do 5 dni od prevzatia staveniska

Clanok VI.

Zoznam zodpovednych osdb
Zoznam os6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objednavatela: stavebny dozor Megr. Iveta Cobanova

Za zhotovitela: stavbyveduci ((bude doplnené pri podpise zmluvy)

Clanok ViI.

Podmienky uskutocnenia prac

Spolupédsobenie objednavatela, zodpovednost za $kodu, stavenisko, zabezpeéenie ochrany staveniska

a poistenie stavby, pozZiarne predpisy a predpisy BOZP
Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami na zdklade pisomnej vyzvy
objedndvatela do 10 dni od ucinnosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné
strany protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.
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Zhotovitel najneskor ku driu prevzatia staveniska preukdze objedndvatelovi, Ze ma uzatvorenu zmluvu
o poisteni zodpovednosti za Skodu vzniknutu pri realizacii predmetu zmluvy po celd dobu jej ucinnosti.
PoZadované zmluvné poistné krytie musi byt minimalne vo vy$ke cenového navrhu zhotovitela, ktory
ponukol v procese verejného obstaravania, na jednu poistnu udalost. Poistenie musi byt platné pocas
celej doby realizacie diela.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi sucasne so staveniskom:
- dokumentaciu stavby v 1 vyhotoveni,
- stavebné povolenie a dokladovu ¢ast,

Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpovedd za Skody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich osdb, ktoré mézu nastat pocas vykondvania prac alebo ako ich
désledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vietky skody na vykonavanom diele, ktoré
vzniknu pocas obdobia od zacatia prdc na diele do jeho protokoldarneho prevzatia objednavatelom.
Zhotovitel je zodpovedny za vietky Skody na predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho subdodavatelov pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za Ucelom plnenia
zavazkov pri odstranovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodané
mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s udajmi uvedenymi v supise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vycCistenie zariadenia staveniska, ako aj
zabezpecenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude potrebné s ohfadom na bod 7.7., je
zahrnuté v cene diela.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v sulade s predpismi
o pozemnych komunikdciach zabezpecdi a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skuto¢nosti rozhodujtce
pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat Udaje o ¢asovom postupe prac,
ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, po¢te mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac.
Povinnost viest stavebny dennik konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela. Sucasne so
stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel fotodokumentdciu celého priebehu diela.

Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zastupcom objednavatela,
projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych orgdnov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika citatefne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vidy v ten den, kedy boli
prace vykonané alebo ked nastanud okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup
prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt oCislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu
byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného dennika vykondvat potrebné
zaznamy iba objednavatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej dokumentacie alebo prislusné
organy Statnej spravy.

Pokial stavbyveddci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim povereny zastupca,
pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko.

Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu &asti diela, ktoré budu dal$im postupom préc
zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedenu
povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat naklady s tym
spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, moze
zhotovitel pokracovat v realizécii diela, avsak aZ potom ako vykona podrobnu fotodokumentéciu
takychto casti diela, ktord zasle bez zbytoéného odkladu objedndvatelovi. Ak Ucast na kontrole
objednavatelovi znemozni prekazka, ktori nemohol odstranit, méze bez zbytoéného odkladu pozadovat
vykonanie dodato¢nej kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac zakryvanych konstrukcii je zhotovitel
povinny vyhotovit aj v pripade Géasti objednéavatela na kontrole.
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Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednévatela na
Ucast pri vykonavani skusok vsudlade s projektom stavby sSTN. Ak sa objednévatel nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skusky bez jeho Ucasti. Zhotovitel je povinny
v spolupraci s objednavatelom viest podrobny technicky zaznam o vykonanych skiskach.

Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zdévodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materialov
nesmu mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuthlasené stavbyvedicim
a stavebnym dozorom objedndvatela nemaju charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych os6b
na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrzZiavanie predpisov bezpecnosti prace a
ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpedit
vybavenie protokoldrne prevzatych stavenisk bezpec¢nostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznadenie pri praci a Nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vietky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa
BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, Ze ¢ast prac moze byt vykondvana za plnej prevadzky objednavatela
a zavazuje sa zabezpedit a oznacit stavbu tak, aby nedoslo k Grazu, najma Ziakov a zamestnancov
objednavatela.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (urazy,
poZiare, havarie a pod.) voéi prislusnym statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne
aj objedndvatelovi za u€elom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi zhotovitel na
vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vliastnosti, aby na dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri beznej Udribe zaruéenad pozadovana mechanickd pevnost
a stabilita stavby, poZiarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia
a bezpecnost pri uzivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit vSetok odpad, ktory je
vysledkom jeho ¢innosti na svoje ndaklady. Zhotovitel je povinny udrZiavat vstupné a prijazdové
komunikacie vtakom stave a Cistote, aby nesp6sobil sebe, svojim pracovnikom, objednavatelovi
a tretim fyzickym a pravnickym osobam akukolvek Skodu na zdravi a majetku. V pripade, Ze takudto
$kodu spdsobi, zavazuje sa ju v plnom rozsahu uhradit.

Zhotovitel zabezpeci zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na zhodnocovanie
odpadov podla zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Objednévatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac a priebezne zhotovitela
upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objedndvatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel
v omeskani.

Nebezpecenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela, znasa
zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel je povinny zGcastriovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizacie diela zvoldvat objedndavatel. Kontrolné dni budd vykonavané pravidelne raz za 14 dni.
V pripade potreby mimoriadneho kontrolného diia objednavatel minimalne 3 pracovné dni vopred
pisomne ozndmi zhotovitelovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objedndvatel. V pripade
potreby indikovanej zhotovitelom, tento vyzve objednavatela na ucast rovhakym sp6sobom.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vieobecne zavaznych pravnych predpisov a STN,
tykajucich sa cinnosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto
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povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, ndklady spojené
s odstranenim tejto Skody znasa zhotovitel.

Zhotovitel spIni svoju povinnost vykondvat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uUspeSné vykonanie vSetkych skuSok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj
odstranenie vsetkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zaatim preberacieho konania budu zo
strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vsetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany osobami
oprédvnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude obsahovat
najma zdkladné udaje dokonceného diela, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa
takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych
pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuju cenu
prac, nie su vadami, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym zdpisom projektanta a objednavatela
v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznacit v projektovej dokumentacii
skutocného vyhotovenia.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednéavatelovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien podla
skutocného stavu vykonanych prac v dvoch tlacenych vyhotoveniach a v elektronickej forme,
zoznam strojov, zariadeni, ktoré su sucastou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. vinom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac vratane fotodokumentacie
priebehu tychto prac,

- zdpisnice o individudlnom a komplexnom vyskisani zmontovanych zariadeni,

- doklady o vykonanych funkénych skuskach,

- certifikaty

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, Ci je zavazok zhotovitela splneny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho sucasti
a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky technologického zariadenia stavby.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvy$ny materidl na stavenisku
tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat do 10 dni odo dna
odovzdania a prevzatia diela.

Clanok viiI.
Subdodavatelia

Kazdy subdodévatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, je
povinny byt rovnako oko Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Kazdy subdoddvatel musi spifiat podmienky Géasti tykajuce sa osobného postavenia podlia §32 ods.1
pism. e) a f) zakona o verejnom obstardvani a nesmu u neho existovat dévody na vylicenie podla § 40
ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstardvani; opravnenie dodavat tovar, uskutocriovat



7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

8.1.

8.2.

8.3.

stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu zakazky, ktord ma
subdodavatel plnit.

Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodavatela, a to
za predpokladu, 7e novy subdodavatel spitia podmienky Géasti tykajlce sa osobného postavenia podla
§ 32 ods. 1 pism. e) a f) zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a neexistuju u neho dévody na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny ozndmit Objedndvatelovi akukolvek zmenu Gdajov o kazdom subdoddvatelovi
pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskér v den nasledujucom po dni, kedy k zmene doslo.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, pricom zmenou sa rozumie vymena pévodne
navrhnutého subdoddvatela alebo vstup dalSieho nového subdoddvatela, je povinny Zhotovitel
najneskér v den, ktory predchadza driu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, oznamit
Objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest min. nasledovné: %-ny podiel
zakazky, ktory ma v imysle zadat tretim osobam, navrhovanych novych subdodavatelov, predmety
plnenia. Kazdy subdodavatel, ktorého sa zmena tyka musi spifia podmienky osobného postavenia podla
§ 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a neexistujui u neho dévody na
vyluéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani,
pricom opravnenie zhotovovat prace ma subdodavatel k tej Casti predmetu zakazky ktord ma plnit
a zaroven subdodévatel mus spifiat aj podmienku podla bodu 8.1 tejto zmluvy.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objednavatela vztahujucich sa ku ktorémukolvek
subdoddvatelovi, si Objednavatel méze overit sdm vyZziadanim si od Zhotovitela potrebnych dokladov
tykajucich sa preukazania splnenia podmienok podla zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
u vSetkych subdodavatelov.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlcej sa subdodavatelov alebo ich zmeny podla tohto
¢lanku, ma Objednavatel pravo odstupit od zmluvy.

Objednévatel'si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom, sidnom alebo
inom spore.

Clanok IX.

Platobné podmienky

Cena podla ¢l. IV bude fakturovana v zavislosti od vykonaného objemu prac, minimalne vsak v objeme
50 % celkového objemu, pricom faktira bude vystavenda na zdklade Supisu vykonanych prac
odsuhlaseného objednavatelom a stavebnym dozorom. Zhotovitel vystavi fakturu najneskér do dvoch
dni od odsuhlasenia Supisu vykonanych prac a doruéi ju objednédvatelovi. Splatnost vystavenych
faktur je 60 dni odo dna dorucenia objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami
a Supisom vykonanych prdc, odsuhlasi predlozeny Supis vykonanych prac do desiatich dni odo dfia jeho
predloZenia zhotovitelom; spravidla tak, Ze Supis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor svojim
podpisom a peciatkou; ak objednavatel do desiatich dni odo dna predloZenia Supisu vykonanych prac
neoznami zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, Ze s predloZzenym Sdpisom vykonanych préc suhlasi.
Ak by objednavatel mal k predlozenému Supisu vykonanych prac pripomienky, budd odstranené
vzajomnou dohodou objednavatela a zhotovitela.

Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat vietky naleZitosti dariového dokladu v sulade s platnou
pravnou upravou SR a jej prilohu tvori Supis vykonanych fakturovanych préac. Faktury vratane
potvrdeného supisu vykonanych prac budu dorucené objedndvatelovi v4 (Styroch) originalnych
vyhotoveniach. Za potvrdeny supis stavebnych prdc sa povazuje taky supis, ktorého kazda strana je
potvrdend peciatkou a podpisom kazdej zlUcastnenej strany. V pripade, Ze danovy doklad nebude
obsahovat tieto naleZitosti, objednavatel ma pravo vrétit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto
pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatela zaéne plynut doruéenim
dokladu objednavatelovi.



8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Objedndavatel pozaduje, aby vystavena faktira zhotovitelom obsahovala minimalne nasledujiuce
nalezitosti, a to:

- oznacenie ,faktura“ a jej poradové cislo,

- identifika¢né Gdaje zhotovitela a objedndavatela (obchodné meno, adresa sidla, ICO, DIC, IC DPH,
registracia),

- Cislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktiry a datum zdanitefného plnenia,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v Eur,

- oznadenie penazného Ustavu a Cislo Uc¢tu IBAN, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela

€lanok X.

Zodpovednost za vady a zaruky
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda
technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo
schopnost jeho pouZivania k zvyéajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho
povinnosti.
Zarucna doba na stavebné prace je 5 rokov odo diia prevzatia diela objednavatelom, na stroje
a zariadenia plati zaruka dand vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaru¢nej doby zmluvné strany zapisu
do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
Zéaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a idrzby diela objednavatelom. Zaruka
sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poSkodenia Zivelnou pohromou, okrem
pripadov ak bude preukazané Ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo vdac¢som rozsahu, v désledku
nekvalitne vykonaného diela..
Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrariovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednavatelom do
5 dni odo diia obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.
Objednévatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zaru¢né vady
odstrariovat.
V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a véas, je Objednavatel opravneny
zabezpecdit odstranenie vady tretou osobou na naklady zhotovitela.

Clanok XI.

Zmluvné pokuty a sankcie
V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatel ma pravo
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy deri omeskania.

V pripade, Ze je objedndvatel v omeskani s uhradou faktury, zhotovitel ma pravo na uroky z omeskania
vzmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov vo vySke 0,05% za kaidy den
omeskania.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespitia podmienky podla § 32
ods. 1 zdkona €. 343/2015 o verejnom obstardvani ma objedndvatel narok na zmluvna pokutu vo vyske
5% z ceny diela za kazdé porusenie ktorejkolvek z vysSie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

V pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajicich z protokolu, ktory bude
zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznikd Objednavatelovi narok voci
Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty der omeskania,
a to az do dna Uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov. Zmluvna pokuta je splatna na zaklade
vyzvy Objedndvatela na Uhradu zmluvnej pokuty a to v lehote 15 kalendarnych dni odo dna dorucenia
predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi: Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitela nema
vplyv na pripadné naroky Objednavatela na nahradu Skody prevysujice zmluvnu pokutu.



10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.1.
11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

V pripade Ze Zhotovitel z dévodu na svojej strane nevybuduje ¢ast stavby, zmluvna pokuta je stanovend
v hodnote nedodanej Casti stavby.

Ak Zhotovitel nevykona riadne a v€as Dielo v sulade so Zmluvou, alebo ak prerusi prace na vykonavani
Diela bez toho, aby mu dal na to Objednavatel pokyn alebo aby dané bolo spdsobené okolnostami, ktoré
nie sU na strane Zhotovitela, je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela uhradenie vSetkych
nakladov a skdd, ktoré mu tak preukazatelne vznikli a to v plnej vyske.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat.

Pravo na nahradu skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnu pokutu podla tohto ¢lanku
dotknuté.

Clanok XIl.

Odstupenie od zmluvy
Od zmluvy moZno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

Odstupenie od zmluvy mozZe byt obmedzené na urditd ¢ast zmluvnych prac a dodavok.

Objednéavatel je opravneny odstupit' od tejto zmluvy Uplne alebo ¢iastoéne ak napriek prepracovaniu
alebo ndpravnym opatreniam zhotovitela su prace alebo ich ¢asti vadné v takom rozsahu, ze dalsie
plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe¢nosti a ochrane zdravia
pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatelov (osobitne
zédkazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdodavatela zavazne porusuju pracovnu
disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moze objednavatel odstupit od zmluvy.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doru¢ené pisomne.

Objednévatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany
zhotovitela, za €o sa povaZzuju najma tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednavatelovi, Ze mda uzatvorené
poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil svoj
umysel nepokracovat v plneni zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel neposkytne zabezpeku podla bodu 9.5 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto
Zmluve, ak sa vyskytnu vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatelom.

- porusenie ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neozndmenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespifia podmienky
podla § 32 ods. 1 pism e) a f) zdkona ¢. 343/2015 zdkona o verejnom obstaravani.

- ak je zhotovitel v neodovodnenom meskani s vecnym a ¢asovym harmonogramom realizacie diela
podla pril. ¢. 1 tejto zmluvy

Objednéavatel je opravneny bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy aj v pripade, kedy este nedo$lo

k plneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej kontroly poskytovatela nenavratného financného

prispevku neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych ztejto zmluvy, t. j. dorucenie spravy

z kontroly verejného obstaravania, ktorou poskytovatel nendvratného finanéného prispevku neschvalil

verejné obstaravanie.

Objednavatel mbze odstupit od zmluvy aj v pripadoch uvedenych v ust. § 19 zdkona 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani



12.1.

12.2.

12.3.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

14.1.

Clanok Xiil.

Nahrada 3kody, pravne vztahy a ddsledky neplnenia zmluvy, vy3$ia moc
V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neoprdvnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k
preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavazuje sa druhej strane zaplatit vSetky preukazané naklady,
ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako
aj financné ohodnotenie bude odsuhlasené komisionalne Statutarnymi zdstupcami oboch zmluvnych
stran. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu skody, vzniknutej v désledku porusenia zavazku druhou
zmluvnou stranou, ato v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika. Jej vyska bude vzajomne
prerokovana.

V pripade vyskytu vysSej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy
sankcionované a po dobu trvania vy$sej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIV

Osobitné ustanovenia
Dielo je majetkom objednavatela, a to uz pocas vykondvania diela zhotovitelom.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych prévnych predpisov a tieto porusenia budi mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych prdvnych predpisov, odskodni zhotovitel
objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty vratane prislusenstva.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky vzniknuté na zaklade tejto zmluvy, zhotovitel nepostupi bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela v prospech tretej osoby. V pripade porusenia
tohto zavazku zhotovitel stotozZniuje sa s objedndvatelom v tom, Ze takyto Ukon je v rozpore s dobrymi
mravmi s nasledkami jeho absolutnej neplatnosti (§39 Obciansky zakonnik v spojeni s §1 ods. 2 a §261
ods. 6 Obchodného zdkonnika).

Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeze uz zabudovanych dodéavok a prac bez zbytoéného
odkladu objednavatelovi.

V pripade, Ze budu prace, dodavky a materidly zhotovitela poskodené, odcudzené, ¢iastocne alebo uplne
zni¢ené, zabezpedi zhotovitel nahradné plnenie dodavky, pripadne vykona prace na vlastné naklady,
riziko a nebezpelenstvo s ciefom zabezpedit zmluvné plnenie. Tato skutoénost nema vplyv na predlzenie
¢asu vykonania diela. Ak dbjde k plneniu zo strany poistovne zhotovitela je tento opravneny pouzit
poistoviiou zaplatent sumu na odstranenie $kod. O uvedenej skutocnosti je povinny bezodkladne
informovat objednavatela. Ak poistoviia zhotovitela neuhradi pIna vysku Skody, je tento povinny na
vlastné néklady odstranit vSetky Skody tak, aby objednavatel neutrpel Ziadnu ujmu. V pripade, Ze
zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto zmluvou,
musi odSkodnit objednavatela za vietky skody a naroky, ktoré vzniknd nasledkom nedodrzania tychto
podmienok a povinnosti.

Clanok XV.

Spolocné a zaverecné ustanovenia
Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran
touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.
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15.2.  V3etky spory, vyplyvajlce z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riedit predovietkym dohodou
avzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedéjde, bude spor predloZeny k rozhodnutiu
slovenského sidu v zmysle prislu$nych ustanoveni Obéianskeho stidneho poriadku.

15.3. Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrii dve vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

15.4.  Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zdkona €.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam
v platnom zneni.

15.5.  Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost def nasledujlci po
dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlGv na portdli Uradu viady. Vietky potitania hmotno-
pravnych lehét medzi objedndvatefom a zhotovitefom, ako aj dal$ie pravne skutoénosti zakladajtice,
zruSujice a meniace vzdjomné prava a povinnosti medzi zmluvnymi stranami sa pravne odvijaju od
momentu U¢innosti tejto Zmluvy.

15.6.  Zmena zmluvy je moZna len v sulade s ust. §18 zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

15.7.  Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného a oéislovaného dodatku
podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve
viaZuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy neakceptovat.

15.8.  Zhotovitel sa zavdzuje, Ze poctas platnosti a G&innosti tejto Zmluvy budd on ajeho subdodavatelia
zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takdto povinnost majl, aZe budd pinit vietky
povinnosti vyplyvajice so zakona €. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zékonov v zneni neskor3ich predpisov.

15.9.  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaine uréito a zrozumitelne,
nie v tiesni ani za jednostranne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju vlastnoruéne podpisuju.

15.10. Sucastou tejto Zmluvy je
- priloha €. 1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer
- priloha €. 2 Zoznam subdodévatelov (ak je uplatnitelné)

V Backove, dna ,05.10.2024 V Backove , diia 09.10.2024

Za objednavatela Za zh ..... It .........
GARDEN ""Woo
Darg IQO
Reed_ukaéné centrum 60: 47 2q9 ch 20 819160
Skolska 158
' Backov 4

11

11



12



