PRILOHAC. 4

(Ndvrh)

ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podla § 536 a nasl. Zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov
uzatvorenad v nizsie uvedeny def, medzi uvedenymi stranami

1.1. Objednavatel
Obchodné meno
Sidlo:

ZastUpeny:

ICo:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefén, e-mail:

Osoba opravnena konat vo veciach
technickych

(dalej len ,,objednavatel”)

1.2.  Zhotovitel:
Obchodné meno
Sidlo
Zastupeny:
ICo:
DIC:
IC DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Reg. €. z Obchodného registra
Telefén, e-mail:
Osoba opravnena konat vo veciach

technickych
(dalej len "zhotovitel")

¢. 10/2024

ZMLUVNE STRANY

Reedukaéné centrum

Skolska 158, 076 61 Backov

Mgr. Iveta Cobanova

00215627

2020724277

Statna pokladnica

SK29 8180 0000 0070 0010 6894
056/6783427, rcbackov@gmail.com

Mgr. Iveta Cobanova

Garden-wood, s.r.o

Dargovskych hrdinov 118, Se¢ovce
Mgr. Maridn Bural’

47209488

2023819160

SK2023819160

Prima banka Slovensko, a.s

SK40 5600 0000 0045 7059 3002

0948 418 757, bural@centrum.sk

Ing. Kristian Bural’

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zékonnika na zéklade vysledkov verejného obstardvania vyhldseného
objednavatelom podla zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni tuto Zmluvu o dielo ( dalej len ,,Zmluva” ) za nasledovnych podmienok.

- Clanok I1.



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitela zhotovit pre objednévatela dielo , Rekonstrukcia
pristreskov” (dalej len ,,dielo”) v rozsahu a spésobom dohodnutom v tejto Zmluve.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo podla projektovej dokumentacie stavby ,Rekonstrukcia
pristreskov” a polozkovitého rozpoctu predloZzeného zhotovitefom v procese verejného obstardvania za
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a véas odovzdat objednavatelovi
v zodpovedajucej kvalite a v ponuknutej cene.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost, na vlastné naklady a v
dojednanom case. Pokial zhotovitel poveri vykonanim diela ind osobu, méd zodpovednost akoby dielo
vykonal sam.
Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznamil
s Projektovou dokumentdciou a Vykazom vymer
Zhotovitel ma ziujem, za podmienok Specifikovanych v Zmluve, zhotovit pre Objednavatela Dielo.
Zhotovitel pred podpisom Zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizikd spojené s realizaciou predmetu
Zmluvy, obhliadol si miesto kde ma byt dielo vykonané, zobral do Gvahy rozsah potrebnych materiélov,
prac asluZzieb potrebnych na dokoncenie Diela ( materidly, transport, energie, naklady na zariadenia
a stroje, udriba pristupovych ciest, ndklady na odstranenie odpadov, naklady na zamestnancov
a Specialistov ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela, a iné).

Clanok 1.

Miesto plnenia
2.1. Miestom zhotovenia (vykonania) diela je: Reedukaéné centrum, Skolska 158, 076 61 Backov,

Clanok IV.

Cena diela
Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle
zakona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuté cena diela je koneéna
a je moiné ju menit len v pripade zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v stdlade s prislusnymi
pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.
Cena celkom:

Cena bez DPH: ,- EUR
Cena DPH (20 %): ,-EUR
Cena s DPH: ,- EUR

Cena diela je stanovena na zaklade projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie. Projekt obsahuje
okrem vykresovej a textovej Casti aj vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet, ktory tvori
prilohu €.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel na zaklade podrobného oboznamenia sa s projektom. Cena
diela podla tohto ¢lanku zahfria vSetky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia,
sluzby ako aj dalSie suvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do
uzivania, respektive pri kolaudacii vratane odvozu, likvidacie a recyklacie odpadu vzniknutého pri
realizacii diela.

Naviac prace a dodavky sa Zhotovitel zavizuje pre Objednavatela vykonat na zaklade pisomného
dodatku ktejto Zmluve podpisanom opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktorého
predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a terminy plnenia naviac prac a odpocet nerealizovanych
prac adodavok. Zhotovitel nie je opravneny vystavit faktiru iba na zaklade objednavky, resp.
odsuhlasenia naviac prdc stavbyveducim Objedndavatela. Pre vznik ndroku Zhotovitela na vystavenie
faktury je potrebné uzavriet pisomny dodatok k tejto Zmluve.

Pre ocenovanie prac naviac ako i odpocty nerealizovanych prac a doddvok su zavazné jednotkové ceny
uvedené v cenovej Specifikdcii prac a dodavok zhotovitela (Priloha ¢.1). V pripade naviac prac a doddvok
pri ktorych nie je mozné stanovit cenu na zaklade jednotkovych cien podla 3pecifikacie ( Priloha ¢.1)
bude cena tychto prac urcena dohodou Zmluvnych stran. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v takom pripade
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3.6.

3.7.

3.8.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

6.1.

6.2.

pouziju jednotkové ceny uvedené v cenovej Specifikacii prac zhotovitela a platné po dobu realizacie
prac, vypocitané podla predpisov platnych a uc¢innych ku dnu predloZenia ponuky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak sa niektoré prace podla Vykaz vymeru nevykonaju, alebo
vykonaju v mensom rozsahu, Zhotovitel tieto nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat.
Zhotovitel bude akceptovat znizenie ceny aj v pripade ak sa ¢ast Diela na podnet Objednavatela nebude
realizovat.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat stavebné Dielo bez vad, nedorobkov, vyhotovené riadne
v poZadovanej kvalite ana poZadovanej urovni v ponuknutej cene avsulade s projektovou
dokumentidciou.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cenova ponuka je kompletnd a bola vypracovand na zaklade dokumentacie —
zhotovitel si prepocital vsetky vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, potvrdzuje
a zarucCuje, Zze Zhotovitelom predlozena cenova kalkulacia — podrobny rozpocet je Uplny a zavazny a teda
aj v pripade vzniku cinnosti, ktoré Zhotovitel v Case uzatvorenia Zmluvy z akychkolvek dévodov
nepredvidal, nevznikad zhotovitelovi narok pozadovat akékolvek zvySenie Ceny diela. Zhotovitel nema
narok na navysenie ceny z dévodu chybného vypoctu vymery z dokumentacie.

Clanok V.

Cas plnenia
Zhotovitel sa zavazuje dielo podla ¢l. Il. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objednavatelovi v lehote
zhotovenia do 60 dni odo dna odovzdania a prevzatia staveniska.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktord nemohol pinit svoju
povinnost, stvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy, ndsledkom okolnosti, vzniknutych na
strane objednavatela. V takomto pripade sa lehota predlzuje len o dobu, pocas ktorej budu prace zo
strany objednavatela prerusené, ¢im nie je dotknutd lehota zhotovenia podla ods. 5.1. Takéto
skuto¢nosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran
najneskér v den, kedy predmetnd okolnost nastala.

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord ma
vplyv na realizaciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavazuje zahdjit prace do 5 dni od prevzatia staveniska

Clanok VI.

Zoznam zodpovednych osdb
Zoznam os6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objednavatela: stavebny dozor Megr. Iveta Cobanova

Za zhotovitela: stavbyveduci ((bude doplnené pri podpise zmluvy)

Clanok VII.

Podmienky uskutocnenia prac

Spolupdsobenie objednavatela, zodpovednost za $kodu, stavenisko, zabezpecenie ochrany staveniska

a poistenie stavby, pozZiarne predpisy a predpisy BOZP
Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami na zadklade pisomnej vyzvy
objedndvatela do 10 dni od ucinnosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné
strany protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel najneskor ku diu prevzatia staveniska preukaze objedndvatelovi, Ze ma uzatvorenu zmluvu
o poisteni zodpovednosti za Skodu vzniknutu pri realizacii predmetu zmluvy po celd dobu jej ucinnosti.

3



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt minimélne vo vyske cenového navrhu zhotovitela, ktory
ponukol v procese verejného obstardvania, na jednu poistnd udalost. Poistenie musi byt platné pocas
celej doby realizacie diela.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi sucasne so staveniskom:
- dokumentaciu stavby v 1 vyhotoveni,
- stavebné povolenie a dokladovd ¢ast,

Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpovedd za Skody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré mézZu nastat pocas vykonavania prac alebo ako ich
dosledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vsetky skody na vykonavanom diele, ktoré
vzniknu pocas obdobia od zacatia prdc na diele do jeho protokoldarneho prevzatia objednavatelom.
Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody na predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho subdodavatelov pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia
zavazkov pri odstrafiovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, ze dodané
mnozZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s udajmi uvedenymi v supise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska, ako aj
zabezpecenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude potrebné s ohfadom na bod 7.7., je
zahrnuté v cene diela.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v sulade s predpismi
o pozemnych komunikdciach zabezpecdi a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skuto¢nosti rozhodujice
pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat Udaje o ¢asovom postupe prac,
ich akosti, idaje o pocte zamestnancov, po¢te mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac.
Povinnost viest stavebny dennik kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela. Sucasne so
stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel fotodokumentdciu celého priebehu diela.

Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zastupcom objednavatela,
projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych orgdnov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vidy v ten den, kedy boli
prace vykonané alebo ked nastanud okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup
prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu
byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho moze do stavebného dennika vykonavat potrebné
zaznamy iba objednavatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej dokumentacie alebo prislusné
organy Statnej spravy.

Pokial stavbyveddci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim povereny zastupca,
pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko.

Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu éasti diela, ktoré budu dalsim postupom prac
zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedenu
povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat naklady s tym
spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany, moze
zhotovitel pokracovat v realizécii diela, avSak aZ potom ako vykona podrobnu fotodokumentdciu
takychto casti diela, ktord zasle bez zbytoéného odkladu objedndvatelovi. Ak Ucast na kontrole
objednavatelovi znemozni prekazka, ktori nemohol odstranit, méze bez zbyto¢ného odkladu pozadovat
vykonanie dodatocnej kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac zakryvanych konstrukcii je zhotovitel
povinny vyhotovit aj v pripade G¢asti objednavatela na kontrole.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednévatela na
Géast pri vykondvani skusok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa objednavatel nedostavi
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6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

6.24.

6.25.

6.26.

v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skusky bez jeho ucasti. Zhotovitel je povinny
v spolupraci s objednavatelom viest podrobny technicky zaznam o vykonanych skiskach.

Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zdévodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materialov
nesmu mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené stavbyveducim
a stavebnym dozorom objednavatela nemaju charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych oséb
na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpelnosti prace a
ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpedit
vybavenie protokoldrne prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkich na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vietky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa
BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, Ze ¢ast prac moze byt vykondvana za plnej prevadzky objednavatela
a zavazuje sa zabezpecit a oznalit stavbu tak, aby nedoslo k Urazu, najmé Ziakov a zamestnancov
objednavatela.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy,
poziare, havérie a pod.) voéi prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne
aj objednavatelovi za U¢elom objektivneho vysetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi zhotovitel na
vlastné nédklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouZzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaruéend pozadovana mechanicka pevnost
a stabilita stavby, poZiarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia
a bezpecnost pri uzivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit vsetok odpad, ktory je
vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady. Zhotovitel je povinny udrZiavat vstupné a prijazdové
komunikacie vtakom stave a Cistote, aby nespGsobil sebe, svojim pracovnikom, objednavatelovi
a tretim fyzickym a pravnickym osobam akukolvek Skodu na zdravi a majetku. V pripade, Ze takdto
$kodu spdsobi, zavazuje sa ju v plnom rozsahu uhradit.

Zhotovitel zabezpeci zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na zhodnocovanie
odpadov podla zdkona €. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Objednavatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykondvanie prac a priebeZine zhotovitela
upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel
v omeskani.

Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela, znasa
zhotovitel aZ do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objedndvatelom.

Zhotovitel je povinny zUlastriovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizacie diela zvoldvat objednavatel. Kontrolné dni budd vykondvané pravidelne raz za 14 dni.
V pripade potreby mimoriadneho kontrolného diia objednavatel minimalne 3 pracovné dni vopred
pisomne ozndmi zhotovitelovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objedndvatel. V pripade
potreby indikovanej zhotovitelom, tento vyzve objednavatela na ucast rovhakym sp6sobom.

Zhotovitel zodpoveda za bezpelnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vieobecne zavaznych pravnych predpisov a STN,
tykajucich sa cinnosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto
povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené
s odstranenim tejto Skody znasa zhotovitel.



6.27.

6.28.

6.29.

6.30.

6.31.

6.32.

7.1.

7.2.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vSetkych skuSok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj
odstranenie vsetkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednavatela k prevzatiu diela. Najneskér 3 pracovné dni pred zacatim preberacieho konania budu zo
strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany osobami
opravnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude obsahovat
najma zdkladné udaje dokonceného diela, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa
takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych
pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuju cenu
prac, nie su vadami, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym zdpisom projektanta a objednavatela
v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznadit v projektovej dokumentacii
skutocného vyhotovenia.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednéavatelovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovd dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien podla
skutoc¢ného stavu vykonanych prac v dvoch tlacenych vyhotoveniach a v elektronickej forme,
zoznam strojov, zariadeni, ktoré su sucastou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. vinom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac vratane fotodokumentacie
priebehu tychto prac,

- zapisnice o individualnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni,
- doklady o vykonanych funkénych skuskach,

- certifikaty

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, Ci je zavazok zhotovitela splneny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho sucasti
a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky technologického zariadenia stavby.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvy$ny materidl na stavenisku
tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat do 10 dni odo dna
odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIiI.
Subdodavatelia

Kazdy subdodévatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, je
povinny byt rovnako oko Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Kazdy subdodévatel musi spifiat podmienky Géasti tykajuce sa osobného postavenia podlia §32 ods.1
pism. e) a f) zakona o verejnom obstardvani a nesmu u neho existovat dévody na vylicenie podla § 40
ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstardvani; opravnenie dodavat tovar, uskutocriovat
stavebné préce alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu zékazky, ktord ma
subdodavatel plnit.



7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodavatela, a to
za predpokladu, Ze novy subdodavatel spitia podmienky Géasti tykajlce sa osobného postavenia podla
§ 32 ods. 1 pism. e) a f) zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a neexistuju u neho dévody na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny ozndmit Objedndvatelovi akukolvek zmenu Gdajov o kazdom subdoddvatelovi
pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskér v den nasledujucom po dni, kedy k zmene doslo.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, pricom zmenou sa rozumie vymena pévodne
navrhnutého subdoddvatela alebo vstup dalSieho nového subdoddvatela, je povinny Zhotovitel
najneskér v den, ktory predchadza driu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, oznamit
Objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest min. nasledovné: %-ny podiel
zakazky, ktory ma v imysle zadat tretim osobam, navrhovanych novych subdodavatelov, predmety
plnenia. Kazdy subdodavatel, ktorého sa zmena tyka musi spifia podmienky osobného postavenia podla
§ 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a neexistuju u neho dévody na
vyluéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani,
pricom opravnenie zhotovovat prace ma subdodavatel k tej Casti predmetu zdkazky ktord ma plnit
a zaroven subdodévatel mus spifiat aj podmienku podla bodu 8.1 tejto zmluvy.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objedndvatela vztahujucich sa ku ktorémukolvek
subdodavatelovi, si Objednavatel mdze overit sam vyziadanim si od Zhotovitela potrebnych dokladov
tykajucich sa preukazania splnenia podmienok podla zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
u vSetkych subdodavatelov.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlcej sa subdodavatelov alebo ich zmeny podla tohto
¢lanku, ma Objednavatel pravo odstupit od zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom, sidnom alebo
inom spore.

Clanok IX.

Platobné podmienky

Cena podla ¢l. IV bude fakturovana v zavislosti od vykonaného objemu prac, minimalne vsak v objeme
50 % celkového objemu, pricom faktira bude vystavend na zaklade Supisu vykonanych prac
odsuhlaseného objednavatelom a stavebnym dozorom. Zhotovitel vystavi fakturu najneskér do dvoch
dni od odsuhlasenia Supisu vykonanych prac a doruéi ju objednédvatelovi. Splatnost vystavenych
faktur je 60 dni odo dna dorucenia objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami
a Supisom vykonanych prdc, odsuhlasi predlozeny Supis vykonanych prac do desiatich dni odo dfia jeho
predlozenia zhotovitelom; spravidla tak, Ze Supis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor svojim
podpisom a peciatkou; ak objednavatel do desiatich dni odo dna predloZenia Supisu vykonanych prac
neoznami zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, Ze s predloZzenym Sdpisom vykonanych prac suhlasi.
Ak by objednavatel mal k predlozenému Supisu vykonanych prac pripomienky, budd odstranené
vzajomnou dohodou objednavatela a zhotovitela.

Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat vietky naleZitosti dariového dokladu v sulade s platnou
pravnou Upravou SR a jej prilohu tvori Supis vykonanych fakturovanych prdc. Faktury vratane
potvrdeného supisu vykonanych prac budud dorucené objedndvatelovi v4 (Styroch) originalnych
vyhotoveniach. Za potvrdeny supis stavebnych prdc sa povazuje taky supis, ktorého kazda strana je
potvrdend peciatkou a podpisom kazdej zlUcastnenej strany. V pripade, Ze danovy doklad nebude
obsahovat tieto naleZitosti, objedndvatel ma pravo vratit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto
pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatela zaéne plynut doruéenim
dokladu objednavatelovi.

Objednavatel poZaduje, aby vystavena faktlira zhotovitelom obsahovala minimalne nasledujuice
nalezitosti, a to:



9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

- oznacenie ,faktura“ a jej poradové Cislo,

- identifika¢né Gdaje zhotovitela a objedndavatela (obchodné meno, adresa sidla, ICO, DIC, IC DPH,
registracia),

- Cislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktiry a datum zdanitefného plnenia,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v Eur,

- oznacCenie pefiazného Ustavu a ¢islo Uctu IBAN, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela

€lanok X.

Zodpovednost za vady a zaruky
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda
technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo
schopnost jeho pouZivania k zvyéajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho
povinnosti.
Zarucna doba na stavebné prace je 5 rokov odo diia prevzatia diela objednavatelom, na stroje
a zariadenia plati zaruka dand vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaru¢nej doby zmluvné strany zapisu
do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
Zéaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a idrzby diela objednavatelom. Zaruka
sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poSkodenia Zivelnou pohromou, okrem
pripadov ak bude preukazané zZe k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo vdac¢som rozsahu, v désledku
nekvalitne vykonaného diela..
Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrariovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednavatelom do
5 dni odo diia obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.
Objednévatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maji zéru¢né vady
odstranovat.
V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a véas, je Objednavatel opravneny
zabezpecdit odstranenie vady tretou osobou na naklady zhotovitela.

Clanok XI.

Zmluvné pokuty a sankcie
V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatel ma pravo
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy deri omeskania.

V pripade, Ze je objedndvatel v omeskani s uhradou faktury, zhotovitel ma pravo na uroky z omeskania
vzmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov vo vySke 0,05% za kaidy den
omeskania.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodévatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespitia podmienky podla § 32
ods. 1 zdkona €. 343/2015 o verejnom obstardvani ma objedndvatel narok na zmluvna pokutu vo vyske
5% z ceny diela za kazdé porusenie ktorejkolvek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

V pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajicich z protokolu, ktory bude
zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznikd Objednavatelovi narok voci
Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty der omeskania,
a to az do dna uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov. Zmluvna pokuta je splatna na zaklade
vyzvy Objedndvatela na Uhradu zmluvnej pokuty a to v lehote 15 kalendarnych dni odo dna dorucenia
predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi: Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitela nema
vplyv na pripadné naroky Objednavatela na nahradu Skody prevysujice zmluvnu pokutu.

V pripade Ze Zhotovitel z dévodu na svojej strane nevybuduje ¢ast stavby, zmluvna pokuta je stanovena
v hodnote nedodanej Casti stavby.



10.6.

10.7.

10.8.

11.1.
11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

Ak Zhotovitel nevykona riadne a vcas Dielo v sulade so Zmluvou, alebo ak prerusi prace na vykondvani
Diela bez toho, aby mu dal na to Objednavatel pokyn alebo aby dané bolo spdsobené okolnostami, ktoré
nie sU na strane Zhotovitela, je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela uhradenie vSetkych
nakladov a skod, ktoré mu tak preukazatelne vznikli a to v plnej vyske.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat.

Pravo na nahradu skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnu pokutu podla tohto ¢lanku
dotknuté.

Clanok XII.

Odstupenie od zmluvy
Od zmluvy moZno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

Odstupenie od zmluvy moze byt obmedzené na urditd ¢ast zmluvnych prac a dodavok.

Objednévatel je opravneny odstupit' od tejto zmluvy Uplne alebo ¢iasto¢ne ak napriek prepracovaniu
alebo ndpravnym opatreniam zhotovitela su prace alebo ich ¢asti vadné v takom rozsahu, Ze dalsie
plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe¢nosti a ochrane zdravia
pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatelov (osobitne
zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdodavatela zavazne porusuju pracovnu
disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moze objednavatel odstupit od zmluvy.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doru¢ené pisomne.

Objednavatel je opravneny odstlpit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany
zhotovitela, za ¢o sa povazuju najma tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednavatelovi, Ze ma uzatvorené
poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil svoj
umysel nepokracovat v plneni zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel neposkytne zabezpeku podla bodu 9.5 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto
Zmluve, ak sa vyskytnu vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatelom.

- porusenie ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neozndmenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespifia podmienky
podla § 32 ods. 1 pism e) a f) zdkona ¢. 343/2015 zdkona o verejnom obstaravani.

- ak je zhotovitel v neodovodnenom meskani s vecnym a ¢asovym harmonogramom realizacie diela
podla pril. €. 1 tejto zmluvy

Objednéavatel je opravneny bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy aj v pripade, kedy este nedoslo

k plneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej kontroly poskytovatela nendvratného finanéného

prispevku neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z tejto zmluvy, t. j. dorucenie spravy

z kontroly verejného obstaravania, ktorou poskytovatel nendvratného finanéného prispevku neschvalil

verejné obstaravanie.

Objednavatel mbze odstupit od zmluvy aj v pripadoch uvedenych v ust. § 19 zdkona 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani

Clanok Xiil.

Nahrada $kody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vy3$ia moc



12.1.

12.2.

12.3.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

14.1.

14.2.

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strdn neoprdvnene prerusi alebo zastavi prdce, pripadne pride k
preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavazuje sa druhej strane zaplatit vSetky preukazané naklady,
ktoré jej v suvislosti s preruSenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako
aj financné ohodnotenie bude odsuhlasené komisionalne Statutarnymi zdstupcami oboch zmluvnych
stran. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu skody, vzniknutej v désledku porusenia zavazku druhou
zmluvnou stranou, ato v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika. Jej vyska bude vzajomne
prerokovana.

V pripade vyskytu vysSej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy
sankcionované a po dobu trvania vy$sej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIV

Osobitné ustanovenia
Dielo je majetkom objednavatela, a to uz pocas vykondvania diela zhotovitefom.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porusenia budi mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel
objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty vratane prislusenstva.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky vzniknuté na zaklade tejto zmluvy, zhotovitel nepostupi bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela v prospech tretej osoby. V pripade porusenia
tohto zavazku zhotovitel stotozfiuje sa s objedndvatelom v tom, Ze takyto ukon je v rozpore s dobrymi
mravmi s nasledkami jeho absolltnej neplatnosti (§39 Obciansky zakonnik v spojeni s §1 ods. 2 a §261
ods. 6 Obchodného zdkonnika).

Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbyto¢ného
odkladu objednavatelovi.

V pripade, Ze budu prace, dodavky a materidly zhotovitela poSkodené, odcudzené, ¢iastocne alebo Uplne
zni¢ené, zabezpecdi zhotovitel nahradné plnenie dodavky, pripadne vykona prace na vlastné ndklady,
riziko a nebezpelenstvo s ciefom zabezpedit zmluvné plnenie. Tato skutoénost nema vplyv na predlzenie
¢asu vykonania diela. Ak dbjde k plneniu zo strany poistovne zhotovitela je tento opravneny pouzit
poistoviiou zaplatend sumu na odstranenie $kéd. O uvedenej skutocnosti je povinny bezodkladne
informovat objednavatela. Ak poistovria zhotovitela neuhradi plnd vysku skody, je tento povinny na
vlastné néklady odstranit vSetky Skody tak, aby objednavatel neutrpel Ziadnu ujmu. V pripade, Ze
zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto zmluvou,
musi odskodnit objednavatela za vetky Skody a naroky, ktoré vzniknd nasledkom nedodrzania tychto
podmienok a povinnosti.

Clanok XV.

Spolocné a zaverecné ustanovenia
Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran
touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

Vsetky spory, vyplyvajluce z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit predovsetkym dohodou
avzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedéjde, bude spor predlozeny k rozhodnutiu
slovenského sudu v zmysle prislusnych ustanoveni Obcianskeho sidneho poriadku.
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15.3.  Tato zmluva sa vyhotovuje v styroch rovnopisoch, z ktorych objedndvatel obdrii dve vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

15.4.  Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona €.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
v platnom zneni.

15.5.  Zmluva nadobudne platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a U¢innost der nasledujlci po
dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmltv na portéli Uradu vlady. Vietky poéitania hmotno-
pravnych leh6t medzi objednavatelom a zhotovitelom, ako aj dalsie pravne skutocnosti zakladajuce,
zrusujlice a meniace vzdjomné prava a povinnosti medzi zmluvnymi stranami sa pravne odvijaju od
momentu Gcinnosti tejto Zmluvy.

15.6.  Zmenazmluvy je moznd len v stlade s ust. §18 zakona 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

15.7.  Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného a ocislovaného dodatku
podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednévatel si vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve
viaZzuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy neakceptovat.

15.8.  Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy budu on a jeho subdodavatelia
zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto povinnost maju, a ze budu plnit vietky
povinnosti vyplyvajice so zakona ¢. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

15.9.  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu preditali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaZne uréito a zrozumitelne,
nie v tiesni ani za jednostranne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju vlastnoruéne podpisuju.

15.10. Sucastou tejto Zmluvy je
- priloha €. 1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer
- priloha ¢. 2 Zoznam subdodavatelov (ak je uplatnitelné)

V Backove, dM9.10.2024 V Backove , dria 09.10.2024

M ................. Mgr. Marian Bural - konatel

Za objednavatela Za zhotovitela
GARDEM '"2Dé.ro.
Reedukaéné centrum Dargg‘ : ,‘": 118,
Skolska 158 N )
« ICO: 47 2 . / 33819160
Backov 4 ; : ¥
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