ZMLUVA ¢ 0019-PRB/2012
o poskytnuti dotacie na obstaranie technickej vybavenosti
uzavreta podl'a § 16 zakona €. 443/2010 Z. z. o dotaciach
na rozvoj byvania a o socialnom byvani (dalej len ,,zmluva®)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskytovatel’

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky
Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6
Opravneny k podpisu:  Ing. Martin Catlos, veduci sluzobného tiradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy, vystavby
a regionalneho rozvoja SR

ICO : 30416094

DIC: 2020799209
bankové spojenie : Statna pokladnica
gislo Gictu: 70000117681/8180

(d’alej len ,,ministerstvo™)
a

Ziadatel’:

Mesto Sabinov

Sidlo: 083 01 Sabinov, Nam. Slobody 57
Okres: Sabinov

Kraj: Presovsky

Statutarny zastupca : Ing. Peter Mol¢an, primator mesta
1CO: 00327735

bankové spojenie : Vseobecna Giverova banka, a.s.
¢islo uctu : 1629572/0200

(dalej len ,,ziadatel™’)

Clanok I
Predmet a ucel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov formou dotacie podla zakona .
443/2010 Z. z. o dotaciach na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (dalej len ,,zdkon*) na ucel
obstarania technickej vybavenosti podla § 5 pism. a) zdkona, Specifikovanej v Clanku II zmluvy, z
rozpoctovej kapitoly ministerstva v rozpoc¢tovom roku 2012.
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Clanok I
Udaje o stavbe

Dotacia sa poskytuje na vystavbu technickej vybavenosti (dalej len ,stavba®) podmieniujicu
vystavbu 20 (slovom: dvadsat’) najomnych bytov, s nasledovnymi tidajmi:

a) nazov stavby: TV k 20 b.j.
b) mesto/obec: Sabinov
¢) okres: Sabinov

d) cislo stavebného povolenia: 734/2010-336/Ju

e) stavebné povolenie vydal : Obec Raziany

f) zhotovitel”: PEhAES, a.s., ICO: 00155764
080 32 Presov, Slovenska 69

g) termin zacatia stavby: 06/2012

h) termin dokoncenia stavby: 06/2013

1) termin kolaudacie stavby: 09/2013

Jj) opravnené naklady stavby: 31 089,51 €

k) vlastné zdroje: 15 549,51 €

- z toho projektové prace:

objem prac vykonanych svojpomocne:

Stavbou podl'a odseku 1 tohto ¢lanku sa rozumie:
a) miestna komunikacia, vratane verejného osvetlenia alebo pozdiznych odstavnych ploch

Clanok I1I
Vyska dotacie

Ministerstvo poskytne Zziadatelovi dotdciu na ucel uvedeny v Clanku 1 zmluvy vo vyske
15 540,00 € (slovom: patnast'tisic pat'stostyridsat’ eur 0 eurocentov) vratane DPH.
Dotaciu uvedenu v odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy nie je mozné zvysit'.

Clanok IV
Podmienky poskytnutia a spésob ¢erpania dotacie

Dotaciu podla ¢lanku III zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prislusného
krajského stavebného uradu (d’alej len ,KSU*“) formou bezhotovostnej thrady faktury vystavenej
zhotovitelom stavby pre Ziadatela za vykonané stavebné prace a realizované dodavky (dalej len
,,Stavebné prace®).

Cerpanie doticie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych  prac, ak boli stdastou
opravnenych nakladov stavby a vykonanych stavebnych prac na stavbe z vlastnych zdrojov
ziadatela vo vySke 15549,51 € (slovom: pitnasttisic pat'stostyridsatdevat eur 51 eurocentov) a
predlozenim dokladu o tthrade KSU.

Ministerstvo neumozni Cerpat dotaciu, ak ziadatel' neuhradi cast opravnenych nakladov stavby z
vlastnych zdrojov vo vyske podla ¢lanku I zmluvy.

Ak ziadatel vykonava stavebné prace svojpomocne, rozsah tychto stavebnych prac musi byt
uvedeny v zmluve so zhotovitelom stavby. Vyska vlastnych zdrojov podla odseku 2 tohto c¢lanku
zmluvy sa v tom pripade znizi o cenu stavebnych prac vykonavanych svojpomocne. Prace
vykondvané svojpomocne musia byt realizované priebezne, najdlhSie do vycerpania 90 % vysky
dotacie.
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10.

11.

12.

Svojpomocne  vykonané stavebné prace Zziadatel preukdze supisom skutoéne vykonanych
stavebnych prac, ktorého sucastou je zoznam os6b, mnozstvo odpracovaného casu a cena za
vykonané stavebné prace v prisluSnom mesiaci. Supis svojpomocne vykonanych stavebnych prac
overeny poverenym zamestnancom Zziadatela, zhotovitelom stavby a osobou, ktord na stavbe
vykonava odborny technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zékona, predlozi ziadatel KSU do
5. dia mesiaca nasledujiceho po mesiaci, za ktory sa predklada.
Ziadatel' predkladda KSU faktury vystavené zhotovitefom stavby za vykonané stavebné prace po
overeni poverenym zamestnancom Ziadatela a osobou, ktorda na stavbe vykonava odborny
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zikona. Ziadatel zodpovedd za sulad fakturacie so
supisom vykonanych stavebnych prac.
KSU zadrzi sumu predstavujicu 10 % z celkovej vysky doticie do ¢asu, kym ministerstvo povoli
jej uvolnenie. Ministerstvo povoli uvolnenie zadrzanej sumy po predlozeni pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia k stavbe alebo zapisu o odovzdani a prevzati stavby ziadatelom. Zapis
o odovzdani a prevzati je mozné akceptovat len v pripade, Ze na stavbu nebolo vydané
samostatné stavebné povolenie.
Ministerstvo ukon¢i financovanie stavby najneskdr 4 (Styri) mesiace po termine kolaudécie
stavby dohodnutom v ¢lanku II zmluvy.
Opravnené naklady stavby vo vyske 31089,51 € (slovom: tridsatjedentisic osemdesiatdevat eur
51 eurocentov) su zavdzné. Jednotlivé polozky rozpoctu je mozné zmenit za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.
Ak v priebehu vystavby nastane stav, Ze stavebné prace nie su realizované podla projektovej
dokumentacie predlozenej na vydanie stavebného povolenia, modze ministerstvo pocas vystavby
zastavit daldie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratit poskytnutd dotéciu
vratane urokov vypocitanych zo zakladnej urokovej sadzby Eurdpskej centralnej banky k
l.januaru prislusného kalendarneho roka (dalej len ,prislusenstvo®) na 1ucCet ministerstva, ktory
mu vopred oznami.
Ministerstvo zastavi financovanie stavby, ak zhotovitel' stavby uvedeny v ¢l. I pism. f) riadne
neuhradza faktiry za dodany material alebo vykonané stavebné prace a ziadatel prerokuje tato
situdciu so zhotovitelom s cielom zamedzit nezrovnalostiam vo financovani za dodany material
alebo vykonané stavebné prace. O vysledku rokovania predlozi ziadate informaciu ministerstvu,
najneskor do desiatich dni od skoncenia tohto rokovania.
Ministerstvo sthlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych rieSeni, ktorymi vSak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na navrh Ziadatela odsthlasil KSU, pricom
suastou navrthu musi byt aj sthlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odsuhlasend zmena nesmie zvysit opravnené ndklady stavby, zhorsit' technické parametre stavby
a jednotlivych konstrukénych prvkov.
Clanok V
Povinnosti Ziadatel’a

Ziadatel’ sa zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dnia ucinnosti tejto zmluvy, resp. zacatia stavby
predlozi KSU fotoképiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy vystavby dohodnuté v ¢lanku II zmluvy a dodrzanie terminu kolaudacie
stavby preukaze pravoplatnym kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predlozi ministerstvu v
lehote do 3 (troch) mesiacov od terminu kolaudacie dohodnut¢ho v ¢lanku II  zmluvy;
predizenie terminov vystavby podla ¢&lanku II zmluvy pri dodrzani terminu predloZenia
pravoplatného kolaudacného rozhodnutia sa nepovazuje za poruSenie zmluvne dohodnutych
podmienok,

¢) na financovanie stavebnych prac pre stavbu pouZije vlastné zdroje, ktorymi preukazal
splnenie podmienky podla § 10 ods. 1 pism. a) zdkona,
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d) na stavbe pocas jej realizacie bude odborny technicky dozor vykonavat fyzicka osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. ¢) zékona,

e) dotaciu pouzije iba na ucel uvedeny v ¢lanku I zmluvy,

f) realizaciou stavby sa vytvoria podmienky na vystavbu 20 (slovom: dvadsat) najomnych
bytov.

Ziadatel' je povinny umoznit zamestnancom KSU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné

dni stavby. Rovnako je povinny umoznit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadatel je povinny KSU predkladat faktiry najneskér 14 (Strnast) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrzania tejto lehoty znasa vSetky nasledky spojené s omeskanim.

Ziadatel' je povinny informovat’ ministerstvo o vsetkych skuto¢nostiach a zmenach tykajucich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktoru ziadatel' uzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym v clanku

II zmluvy.

Clanok VI
Odstiipenie od zmluvy

Ministerstvo je opravnené podla § 48 zikona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zdkonnika v zneni

neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obciansky zakonnik*) od zmluvy odstupit’ ak:

a) ziadatel nedodrzi niektort z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukaze, ze ziadatel v Ziadosti o dotdciu alebo v prilohach k nej
uviedol nespravne alebo netplné tdaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotacie.

V pripade, ze dojde k odstupeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je ziadate povinny vratit’

dotaciu vratane prislusenstva na i¢et ministerstva v termine, ktory mu vopred oznami.

Ziadatel je opravneny od zmluvy odstipit’ iba ak:

a) vopred vrati na UCet ministerstva vyCerpanl Cast doticie uvedenu v cClanku III zmluvy vratane
prisluSenstva,

b) nedoslo k Cerpaniu dotacie.

Ministerstvo moéze upustit od vymdhania prisluSenstva podla odseku 3 pism. a) tohto clanku

zmluvy, ak ziadatel’ nemoze pokracovat vo vystavbe z ddvodu hodného osobitného zretel’a.

Clanok VII
Zavere¢né ustanovenia

Zmluva nadobida platnost dilom jej podpisania zmluvnymi stranami a U€innost diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika v nadvdznosti na § 5a ods. 1 a 6
zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informaécif).

Zmluvu mozno menit alebo dopiitat len formou pisomnych &islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyzaduje, ak dbjde k prediZeniu
terminu kolaudacie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budl riaditt prisluSnymi ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika a s nim stvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vsetky
spory, ktoré vzniknu v suvislosti s touto zmluvou bude riesit’ prislu$ny siid Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovena v 7 (siedmich) rovnopisoch, priCom 3 (tri) rovnopisy obdrzi ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdri Ziadatel a 2 (dva) rovnopisy obdrzi KSU.

Neplatnost’ niektorého z ustanoveni zmluvy nema vplyv na platnost ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z dovodu rozporu s pravnymi predpismi, zavizuji
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit’ inym, ktoré najviac zodpoveda ucelu a
pravnemu vyznamu povodného ustanovenia zmluvy.
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Zmluvné strany vyhlasuju, ze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost’ nie je ni¢im obmedzend a ze im nie su zname okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost’ existuje zodpovedaji za Skodu, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvu si riadne precitali, jej obsahu porozumeli a tato plne
zodpoveda ich skutocnej voli, ktort prejavili slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne, bez omylu,
bez casového tlaku alebo za jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického natlaku.

DNa: ..o

Za ministerstvo : Za Ziadatela:

Ing. Martin Catlo$ Ing. Peter Mol¢an
veduci sluzobného tradu primator mesta
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