1.1

1.2

2.1

Cislo z Registra zmluv Uradu PSK: 1621/2024/DI

Mandatna zmluva
na vykon stavebného dozoru

uzatvorena podla § 566 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni
(d’alej len ,,Zmluva®)

Clanok 1
Zmluvné strany

Mandant

Nazov:

Sidlo: PreSovsky samospravny kraj
Statutarny organ: Namestie mieru 2, 080 01 Presov
I1CO: 37870475

DIC: 2021626332

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN, SWIFT: SK89 8180 0000 0070 0068 5195

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail): JUDr. Lydia Budzinakova,
MBA

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Michal Dzugas

(d’alej len “Mandant™)

a

Mandatar

Nazov: JANJU, spol. s r.o.

Sidlo: Hviezdoslavova 270, Svit 059 21

Statutarny organ: Ing. Jan Jurcisin

Zapisana v: Obchodnom registri Okresného sudu Presov, odd. Sro; Vlozka
Cislo: 14623/P

ICO: 36 490 512

DIC: 2021781663

IC DPH: SK2021781663

Bankové spojenie: CSOB a.s.

IBAN, SWIFT: SK53 7500 0000 0040 0714 3782

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail): Ing. Jan Jurcisin, konatel’,
b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Jan Jurcisin, konatel’,

(d’alej len ,,Mandatar” alebo ,,stavebny dozor™)

Clanok 2
Preambula

Tato Mandatna zmluva na vykon stavebného dozoru je vysledkom postupu verejného
obstaravania podla zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani’)
vyhlaseného verejnym obstaravatel'om, ktorym je Mandant.



2.2

3.1

32

33

34

3.5

3.6

4.1

Zmluva sa uzatvara za uc¢elom zabezpec€enia kvalitnej, profesionalnej, komplexnej a v prospech
Mandanta vykonavanej ¢innosti stavebného dozoru podl'a Clanok 3 tejto zmluvy tak, aby bola
dodrzana lehota realizicie stavby stanovend Zmluvou o dielo.

Clanok 3
Predmet Zmluvy

Mandatar sa zavédzuje, ze pre Mandanta zabezpeCi vykon kontrolnej Cinnosti (stavebného
dozoru) v ramci investi¢nej akcie podl'a bodu 3.2 Zmluvy pre Mandanta v rozsahu podl’a bodu
4.1 Zmluvy.

Investi¢na akcia:

— Néazov: TELOCVICNA - STREDNA ZDRAVOTNICKA SKOLA POPRAD;

— Adresa: Stredna zdravotnicka Skola, Levocska 5, Poprad, parcelné ¢isla KN-C 630/2, 630/8,
630/9, katastralne uzemie Poprad

—  Projektant: TATRA ATELIER s.r.0., Poprad.

— Stupenn vypracovania projektovej dokumentacie (dalej len ,,PD“):dokumentacia pre
stavebné povolenie,

— Celkova cena s DPH za realizaciu stavby: 1 847 853,41 EUR.

(dalej len ,,dielo* alebo ,,stavba®).

Mandant sa zavézuje, Ze za splnenie predmetu Zmluvy, ¢im sa rozumie plnenie ustanoveni tejto
Zmluvy, uhradi Mandatarovi dohodnuti odmenu podla bodu 8.1 Zmluvy a poskytne mu
dohodnuté spolupdsobenie plnenim si svojich povinnosti podl'a bodu 5.1 Zmluvy.

Mandant splnomocnuje Mandatara na vykonanie prislusnych tikonov, spojenych so splnenim
predmetu tejto zmluvy a na vSetky pravne ukony tykajice sa zastupovania Mandanta v stivislosti
so splnenim predmetu tejto zmluvy. Mandant v rozsahu plnenia predmetu tejto zmluvy udel'uje
Mandatarovi plni moc na vsetky ukony stvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy a vykonom
¢innosti stavebného dozoru.

Pre tcely tejto zmluvy sa za ,,riadne zhotovenu stavbu® povazuje stavba, ktord je vykonana
podl'a podmienok uvedenych v uzatvorenej Zmluve o dielo na realizaciu stavebnych prac zo
dna 11.9.2024. (d’alej len ,,Zmluva o dielo*) so zhotovitel'om stavby — spolo¢nostou BETPRES,
s.r.0., Bozeny Némcovej 1698, 093 OVranov nad Toplou; ICO: 316 843 43 (dalej len
,Zhotovitel**), platnych pravnych predpisov a STN EN, spifia vietky podmienky ulozené
dotknutymi organmi, je v plne funkénom stave a bol podpisany Protokol/Zapis o odovzdani
a prevzati diela bez vad a nedorobkov oboma Zmluvnymi stranami, stavebnym dozorom
a zamestnancom Oddelenia investicii Uradu PSK, ktory ma pridelent predmetn stavbu.

Mandatar vyhlasuje, Ze sa v Case pred uzavretim tejto Zmluvy oboznamil so znenim Zmluvy
o dielo na realizaciu stavebnych prac a s ostatnou dokumentaciou uvedenou v bode 5.1. tejto
zmluvy a je sposobily riadne a v€as zabezpecit' vykon ¢innosti stavebného dozoru.

Clanok 4
Rozsah ¢innosti stavebného dozoru

Pozadovany vykon Cinnosti stavebného dozoru pocas doby realizacie stavby najma, nie vSak
vylucéne, v rozsahu:

— vykon ob¢asného dozoru na stavbe min. 3x do tyzdna; v pripade praceneschopnosti alebo
iného dovodu, v désledku ktorého nemo6ze Mandatar vykonavat’ ¢innost’ stavebného dozoru
a riadne plnit’ predmet tejto Zmluvy, je povinny o tom bezodkladne informovat’ Mandanta;
— oboznamenie sa so stavebnym povolenim resp. stavenymi povoleniami a sGvisiacimi
vyjadreniami organov a organizacii, Zmluvou o dielo uzatvorenej so Zhotovitel'om stavby
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vratane jej priloh t. j. projektovou dokumentaciou, zmluvnym rozpo¢tom, harmonogramom
apod., vpripade zistenia nestladu medzi vysSie uvedenou dokumenticiou povinnost
upozornit’ na tento nesulad Mandanta;

fyzické odovzdanie a fyzickd obhliadka staveniska so Zhotovitel'om, protokolarne
odovzdanie staveniska Zhotovitel'ovi;

kontrola v¢asného zavedenia stavebného dennika, potvrdenie zakladného listu stavebného
dennika, potvrdenie terminu zacatia vystavby v stavebnom denniku;

kontrola dodrziavania realizacie stavby Zhotovitel'om v stlade s vydanymi povoleniami
a suvisiacimi vyjadreniami organov a organizacii, spoluzodpovednost’ so Zhotovitel'om za
dodrziavanie realizacie stavby podl'a vydanych povoleni;

plnenie si vSetkych opravneni a povinnosti stavebného dozoru vyplyvajucich zo Zmluvy o
dielo uzatvorenej so Zhotovitelom stavby, kontrola plnenia zmluvnych povinnosti
Zhotovitel'a pocas doby realizicie stavby; povinnost' informovat Mandanta o poruSeni
povinnosti Zhotovitel’a;

kontrola realizacie stavebnych prac Zhotovitelom, najmd ¢i su vykonavané riadne,
kvalitne, v stlade s platnymi zdkonmi a vyhlaskami, podmienkami Zmluvy o dielo
uzatvorenej so Zhotovitel'om vratane jej priloh t. j. projektovou dokumentaciou, zmluvnym
rozpoctom, harmonogramom a pod., taktiez technickymi normami, technologickymi
postupmi apod.; pri zisteni nesuladu povinnost upozornit Zhotovitela zapisom
do stavebného dennika na tieto okolnosti a uréit' termin kontroly vykonanej ndpravy,
pripadne prerusit’ stavebné prace;

pravidelna kontrola vedenia stavebného dennika a tplnosti zaznamov v sulade s
podmienkami Zmluvy o dielo, vykonavanie zapisov do stavebného dennika a pripajanie
stanovisk k zapisom Zhotovitel'a, vytrhavanie kopie uréenej pre Objedndvatel'a minimalne
1x za tyzden;

bezodkladne informovanie Mandanta o vSetkych zdvaznych skuto¢nostiach na stavbe;
aktivna ucast na konzultdcidch medzi Zhotovitelom stavby a projektantom stavby
(autorskym dozorom) zameranych na objasnenie a vyrieSenie nejednoznacnych alebo
nerealizovatel'nych pokynov (podl'a PD alebo zmluvného rozpoctu) k realizacii diela;
kontrola plnenia zmluvnych a ¢iastkovych harmonogramov a terminov, min 1x za 2 tyzdne
sa vyzaduje kontrola postupov priac podla casového harmonogramu vystavby,
upozornovanie Mandanta na pripadné neplnenie tychto terminov, navrhy a odporucania na
vykonanie napravy akrokov potrebnych kplneniu terminov podla zmluvného
harmonogramu

priprava podkladov v pripade porusenia zavdzkov Zhotovitel'a na uplatnenie si narokov
podla Zmluvy o dielo uzatvorenej so Zhotovitel'om stavby;

povinna ucast, organizicia a vedenie kontrolnych dni, vyhotovenie zapisov z tychto
kontrolnych dni; v zapisoch z kontrolnych dni uvadzat’ aktualne tilohy, sumarizovat’ postup
stavebnych prac so stru¢nym Cerpanim, ¢iastkové vyhodnotenie postupu v realizacii
(kvalitativne a Casové); zapisy z kontrolnych dni zasielat’ vSetkym ti¢astnikom elektronicky;
aktivna ucast’ na kontrolnych diioch z hl'adiska kontroly plnenia tloh z predchadzajucich
kontrolnych dni, zabezpecenie potrebnych podkladov k priebehu kontrolnych dni;
pravidelné preverovanie, ¢i Zhotovitel vykonava predpisané a dohodnuté skusky
materialov, konstrukcii, prac a ¢i tieto skusky preukazuji pozadovanu kvalitu;
vyzadovanie asledovanie dodrziavania predpisanej, vyrobnej a dodavatel'skej
dokumentacie spolu s dodavkami, prac, materialov, strojov a konstrukcii, a dokladov o ich
kvalite;

kontrola spravneho uskladiiovania materialov;

kontrola vecnosti, spravnosti supisov vykonanych préc, ich odsuhlasovanie a fakturacii
Zhotovitel’a;

kontrola navrhovanych zmien t. j. naviac prac, menej prac, navySenia cien z hladiska
spravnosti vykazov vymer a cien (porovnanie jednotkovych cien s cennikom), taktiez
preverenie ich potreby a moznych alternativ riesenia;
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5.1

52

53

6.1

povinnost’ viest® Cerpanie mnozstiev jednotlivych poloziek zmluvného rozpoctu
rozdelenych podla jednotlivych odsuhlasenych stipisov vykonanych prac Zhotovitel’a;
kontrola a upozoriiovanie Zhotovitel'a, aby neposkodzoval verejné priestranstva stivisiace
so stavbou alebo tie, ktoré pouziva pre vystavbu, sledovanie, aby zhotovitel’ po ukonceni
prac uviedol verejné priestranstva a komunikacie do povodného stavu;

kontrola a administracia odovzdavania projektu skuto¢ného vyhotovenia stavby;
spolupraca a komunikacia so Zhotovitel'om pri vypracovani podkladov pre odovzdanie a
prevzatie diela, zavereCné hodnotenie stavby, administracia prislusnej dokumentacie,
priprava protokolov;

riadenie a administracia procesu odovzdania a prevzatia diela, fyzického a protokolarneho;
riadenie a administracia supisu vad a nedorobkov, riadenie odstraniovania vad a nedorobkov
z hladiska zmluvnych vztahov, fyzicka kontrola odstraniovania vad a nedorobkov;
priprava a organizacia predkolaudacnych stretnuti (obhliadok), ucast na kolaudacnom
konani, spolupraca s Objednavatelom pri uplatiovani poziadaviek vyplyvajucich
z kolauda¢ného konania;

prikladat’ spravu o ¢innosti ako prilohu k fakture;

vyhotovovanie podrobnej fotodokumentacie z realizacie stavby a jej odovzdanie po prevzati
diela Mandantovi; na poziadanie Mandanta povinnost dorucit fotodokumentaciu
z pozadovanej Casti aj pocas realizacie diela;

fyzické odovzdanie dokumentacie, suvisiacej s ukoncenim a odovzdanim stavby,
Mandantovi.

Clanok 5
Prava a povinnosti Mandanta

Mandant je povinny:

odovzdat’ v€as Mandatarovi vSetky stavebné povolenia, resp. povolenia na realizaciu,
vyjadrenia dotknutych ucastnikov izemného a stavebného povolenia, platna PD, zmluvy
na realizaciu stavby, vratane ich priloh, zmluvné rozpocty zhotovitel’a stavby, ako aj ostatné
dokumenty (d’alej iba ,, dokumentacia“), informacie a svoje pokyny, ktoré s potrebné na
vykonavanie ¢innosti stavebného dozoru podl’a tejto zmluvy,

poskytovat’ Mandatarovi su¢innost’ a v pripade potreby sa s nim dohodnut’ na d’alSom
postupe,

pisomne upozornit Mandatara na mozné tazkosti pri plneni zmluvnych povinnosti a
vynalozit’ vSetko usilie na ich odstranenie,

zabezpecit' su¢innost’ Zhotovitel'a (podl'a Zmluvy o dielo na realizaciu stavebnych prac)
podl'a opravnenych poziadaviek Mandatara s prihliadnutim na plnenie povinnosti, ktoré
mandantovi vyplyvaju zo stavebného zakona resp. zakona ¢. 201/2022 Z. z.

O odovzdani dokumentacie podla predchadzajiceho bodu sa spiSe preberaci protokol s
podpismi oboch zmluvnych stran.

Ak Mandant nesplni povinnosti uvedené v bode 5.1, Mandatar nezodpoveda za nesplnenie
povinnosti vyplyvajucich z neposkytnutych dokumentov a informaécii.

Clanok 6
Prava a povinnosti Mandatara

Mandatér je opravneny vykonat stavebny dozor prostrednictvom osdb uvedenych v bode 1.2
tejto zmluvy, na zéklade platného opravnenia:

Titul, meno, priezvisko: Ing. Jan JurciSin
Evidenéné ¢islo: 03036; Kategoria: Pozemné stavby, Podkategoéria: 10
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6.2

6.3

6.4
6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

7.1

7.2

Mandatar podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze pri plneni tejto zmluvy bude dodrZiavat’
ustanovenia zakona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v platnom zneni. Mandatar je povinny predmet tejto zmluvy
vykonavat’ prostrednictvom legalne zamestnanych osob, a to pod hrozbou zmluvnej sankcie
podl'a bodu 8.12 Zmluvy, aj opakovane. Narok Mandanta na zaplatenie zmluvnej sankcie
nezbavuje Mandatara povinnosti uhradit’ Mandantovi $kodu, ktora mu vznikne v suvislosti s
porusenim povinnosti Mandatara.

Mandatar sa mdze odchylit’ od pokynov Mandanta, ak by ich plnenim porusil platné legislativne
predpisy, technické normy, technologické postupy a pod., taktiez ak je to nevyhnutné v zaujme
Mandanta, pricom je o tom Mandanta povinny vzdy bezodkladne informovat’.

Mandatér je povinny vykonat’ stavebny dozor podla tejto Zmluvy osobne.

Mandatar sa zavédzuje svojou Cinnostou zabezpecit’, aby bola stavba v stanovenom termine
ukoncena, aby Preberacie protokoly obsahovali vsetky nalezitosti potrebné ku kolaudacnému
konaniu.

Mandatar je povinny na poziadanie Mandanta poskytnut’ vSetku potrebntl su¢innost’ v zmysle
Zmluvy a zabezpecit’ vSetky nevyhnutné ¢innosti aj po skonceni trvania tejto Zmluvy, najmé do
nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia, vyskytu reklamaénych vad na diele,
potreby podat’ vysvetlenie kontrolnym organom a pod., vratane trvania zaru¢nej doby podla
Zmluvy o dielo so Zhotovitelom. Odmena za poskytnutie tychto Cinnosti je obsiahnutd v
dohodnutej cene podla tejto Zmluvy.

Mandatar je povinny si supisy vykonanych prac predkladané Zhotovitelom stavby riadne
prestudovat’ a porovnat’ ich stlad so skuto¢nostou; v pripade ak v stipise vykonanych prac
odsuhlasi polozky alebo vymery, ktoré neboli skuto¢ne realizované ku ditu odsuhlasenia stipisu
alebo boli realizované tak, Ze nie st v sulade so Zmluvou o dielo, projektovou dokumentaciu,
zmluvnym rozpo&tom, odstthlasenymi zmenami, taktieZ ak nespliaju prislusné normy,
predpisy, kvalitativne poziadavky a pod., zodpoveda Mandantovi za $kodu tym sposobenu v
jej plnej vyske.

Mandatar nesmie odsthlasovat’ Ziadnu zdmenu pouzitia materialu $pecifikovanom v prilohach
Zmluvy o dielo uzatvorenej so Zhotovitel'om bez predchadzajiceho odsuhlasenia zamestnanca
Oddelenia investicii Uradu PSK, ktory ma pridelenti predmetnu stavbu. Ku kazdej navrhovanej
zamene musi predlozit oddvodnenie s preukazanim rovnakych alebo vysSich parametrov
materialu.

Mandatar nesmie odsthlasovat’ Ziadne naviac prace a menej prace oproti Zmluve o dielo
uzatvorenej so Zhotovitel'om bez predchadzajuceho odsuhlasenia na Urade PSK.

Mandatar je pocas celej doby trvania Zmluvy povinny reSpektovat’ interné predpisy, nariadenia
a pokyny Mandanta tykajuice sa ochrany a bezpecnosti v objekte plnenia Zmluvy o dielo,
s ktorymi ho Mandant preukazatelne oboznamil, taktiez vyZzadovat' a kontrolovat’ ich
dodrziavanie Zhotovitel'om stavby.

Mandatar zodpoveda za Skodu pri vykone stavebného dozoru v zmysle tejto Zmluvy a je
povinny byt' poisteny pre tento pripad s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske
zmluvnej ceny na realizaciu diela s DPH.

Clanok 7
Sposob uskuto¢nenia prac stavebného dozoru

Mandatar bude vykonavat’ svoju ¢innost’ stavebného dozoru na stavbe v rozsahu dohodnutom
v bode 4.1.

Pri vykonavani prac bude mandatar dodrziavat’ vSeobecné zavazné predpisy, technické normy,
dojednania tejto zmluvy a zmluvy o dielo so zhotovitelom stavby, bude sa riadit
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7.3

8.1

8.2

83

8.4

8.5

8.6

vychodiskovymi podkladmi mandanta, zapismi a dohodami zmluvnych stran a vyjadreniami
verejnopravnych organov a organizacii.
Mandatar nie je v omeskani po dobu, kedy nemohol plnit’ predmet svojej ¢innosti z dévodov na

strane Mandanta a jeho zmluvnych partnerov, na ¢o je vSak povinny bez zbyto¢né¢ho odkladu
pisomne upozornit’ Mandanta s bliz§im popisom prislusnej prekazky.

Clanok 8
Finan¢né dojednania, doba trvania a naroky

Odmena za vykonanie stavebného dozoru v rozsahu podl'a 3.6 je stanovena v sulade so zdkonom
¢. 18/1996 Z.z. o cenach v platnom zneni vo vyske:

Celkova odmena bez DPH: 21 000,00 EUR

Sadzba DPH: 20 %

DPH: 4 200,00 EUR

Celkova odmena s DPH: 25200,00 EUR

Celkova odmena s DPH slovom: dvadsat’pit'tisicdvesto XX /100 EUR

V celkovej zmluvnej odmene podl'a bodu 8.1 Zmluvy st zahrnuté aj vSetky potrebné naklady
spojené s uplnym vecnym a odbornym plnenim, vratane nadkladov na vsetky vedlajsie, pomocné
a iné Cinnosti nevyhnutné pre poskytnutie predmetnej sluzby, ako st napr. dopravné/cestovné
naklady, naklady na Cinnosti a vykony nevyhnutné pre splnenie predmetu tejto Zmluvy,
pripadné prace naviac a pod.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvni odmenu bude Mandatar fakturovat Mandantovi
mesacne, percentom z odmeny podla bodu 8.1 Zmluvy, ktoré predstavuje rozdiel percenta
zrealizovanych stavebnych prac Zhotovitelom medzi fakturovanym a predoslym obdobim.
Poslednu fakturaciu je Mandatar opravneny Mandantovi vystavit’ po riadnom zhotoveni stavby
podla bodu 3.5 Zmluvy.

Lehota splatnosti faktar je do tridsat’ (30) dni odo dna jej doruc¢enia Mandantovi.

Faktira musi mat’ nélezitosti daniového dokladu, musi byt vystavena v 2 rovnopisoch a musi
obsahovat’ tieto udaje:

— oznadenie Mandatara a Mandanta: obchodné meno, sidlo/miesto podnikania, ICO, DIC,

— (islo a nazov tejto zmluvy,

— (islo faktary, datum vyhotovenia faktury, daitum zdanite'ného plnenia,

— den odoslania, den splatnosti faktury,

— oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu v Struktire BIC a IBAN, v prospech ktorého sa
platba vykona,

— oznacenie predmetu plnenia,

— suma pozadovana na platbu v EUR zaokrihlena na dve desatinné miesta,

— nalezitosti pre u¢ely DPH (sadzba DPH, DIC),

— peciatku a podpis Mandatara,

— priloha faktary: sprava o ¢innosti, odsthlasené stpisy vykonanych prac Zhotovitela, ktoré
boli za dané obdobie realizované,

— priloha poslednej faktary: kompletna fotodokumentécia z realizacie stavby v elektronicke;j
podobe.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v tejto zmluve, Mandant je
opravneny vratit' ju Mandatarovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a pokracovanie lehoty splatnosti za¢ne plynit dorufenim opravenej faktary
objednavatelovi.

Mandant neposkytuje zalohové platby.
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8.7

8.8
8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

9.1

9.2

9.3

10.1

Faktru vystaventt Mandatarom kontroluje a odsuhlasuje zastupca Mandanta splnomocneny na
rokovanie vo veciach technickych.

Cena sa povazuje za uhradent ditom pripisania finan¢nych prostriedkov na i¢et Mandatara.

V pripade, Ze d6jde k ukonceniu zmluvného vztahu vypoved’ou podl'a bodu 10.1 tejto Zmluvy
z dévodov na strane mandanta, bude mandatar fakturovat’ mandantovi vykonanu ¢innost’ vo
vzajomne odsuhlasenom rozsahu, a to podielom dohodnutej ceny.

Nijaka zo zmluvnych stran nie je opravnena jednostranne postupit’ svoje prava a povinnosti
vyplyvajice z tejto zmluvy, vratane finanénych pohl'adavok, na int osobu bez pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany.

V pripade, ak Mandatar pri vykonavani kontrolnej ¢innosti nedodrzi pozadovany vykon podl'a
bodu 4.1 Zmluvy, m4 Mandant pravo na uplatnenie si naroku na zmluvnu pokutu vo vyske 3 %
z odmeny, ktord mu prinalezi podla bodu 8.1 Zmluvy za vykon kontrolnej ¢innosti, za kazdé
nedodrZanie aj opakovane.

V pripade, ak Mandatar pri vykondvani kontrolnej ¢innosti porusi povinnosti ustanovené podla
Clanok 6 Zmluvy alebo iné ustanovenie Zmluvy, za ktoré nie je uréend individualna sadzba
zmluvnej pokuty, ma Mandant pradvo na uplatnenie si ndroku na zmluvna pokutu vo vyske 6 %
z odmeny, ktora mu prinalezi podla bodu 8.1 Zmluvy za vykon kontrolnej ¢innosti, za kazdé
porusenie aj opakovane.

V pripade omeskania Mandanta s uhradou faktury moze si Mandatar uplatnit’ dohodnuty narok
za omeSkanie vo vyske 1 % z fakturovanej sumy za kazdy dent omeskania.

Ak Mandatar nie je platitelom DPH, a v priebehu plnenia predmetu Zmluvy sa stane platitel'om
DPH, pripadne d6jde k zvyseniu sadzby DPH z d6vodov na strane zhotovitel’a, zavdzuje sa, ze
dohodnutt cenu neprekroci.

Clanok 9
Zodpovednost’ za vady a Skodu

Stavebny dozor sa zavdzuje vykondvat’ ¢innost’ stavebného dozoru riadne a vc¢as, s odbornou
starostlivostou, v stlade spodmienkami ustanovenymi v Zmluve, v stlade s platnou
legislativou a podl'a pokynov Mandanta a v sulade s jeho zdujmami, ktoré pozna alebo musi
poznat’. Stavebny dozor zodpoveda za Skodu spdsobenti nedodrzanim akéhokol'vek zmluvného
zavazku Zmluvy alebo za $kodu na veciach prevzatych od Mandanta na vykonanie stavebného
dozoru.

Stavebny dozor zodpoveda Mandantovi za vznik Skody spdsobenej porusenim povinnosti podl’a
bodu 6.7, Chyba! NenasSiel sa Ziaden zdroj odkazov. a Chyba! NenasSiel sa Ziaden zdroj
odkazov. Zmluvy v jej plnej vyske.

Stavebny dozor nezodpoveda za vady alebo Skodu, ktora bola spdsobena pouzitim podkladov
prevzatych od Mandanta a ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost’ alebo nespravnost, pripadne na ich nevhodnost’ alebo nespravnost’ preukazatelne
upozornil a Mandant aj napriek tomu trval na ich realizacii bez zmeny.

Clanok 10
Ukonéenie zmluvného vzt’ahu

Zmluvny vzt'ah zalozeny touto zmluvou zanika uplynutim dojednanej doby podl'a bod 8.10.
Tato zmluvu mozno ukonéit’ aj:

— pisomnou dohodou zmluvnych stran,
— odstapenim od Zmluvy z dévodu podstatného porusenia zmluvnych povinnosti,
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10.2

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

— odstapenim Mandanta od Zmluvy z dévodu praceneschopnosti alebo iného dévodu,
v dosledku ktorého nemo6ze Mandatar vykonévat’ ¢innost’ stavebného dozoru a riadne plnit’
predmet tejto Zmluvy ak tato neschopnost’ vykonavat’ ¢innost’ bude viac ako desat’ (10)
pracovnych dni,

— vypoved’ou podla § 574 a § 575 Obchodného zékonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti bude povazované
najméd opakované poruSenie pozadovaného vykonu cinnosti podla ¢lanku 4 tejto Zmluvy
a povinnosti uvedenych v Clanok 6 Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy nadobudne t&inky jeho
dorucenim druhej zmluvnej strane.

Clanok 11
Zavere¢né a spolo¢né ustanovenia

Zmluva sa uzatvara na dobu urCiti, nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvoma
Zmluvnymi stranami, G¢innost’ dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri
zmliv Uradu vlady SR aukonéi sa diiom nadobudnutia pravoplatnosti kolaudatného
rozhodnutia. Cas plnenia predmetu Zmluvy sa odvija od terminov dohodnutych v Zmluve
o dielo so Zhotovitel'om a od postupu prac Zhotovitel’a.

Zmluvné strany beru na vedomie, zZe zverejnenie zmluvy v stlade a v rozsahu zakona o
slobodnom pristupe k informéacidm v zneni neskorSich predpisov, nie je porusenim alebo
ohrozenim obchodného tajomstva.

Zmluvné strany budi ochraniovat’ déverné informacie druhej zmluvnej strany, a to s rovnakou
starostlivostou ako ochranuju vlastné informacie rovnakého druhu, vzdy vSak najmene;j
v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

Zmluvné strany sa zavizuju, ze zverené obchodné informacie nepouziju pre iné ucely ako pre
plnenie tejto zmluvy.

Zastupcovia zmluvnych stran sa zavédzujl, ze v pripade zmeny sidla a zmeny Statutarnych
organov opravnenych vystupovat’ za spolo¢nost’ tieto oznamia druhej strane bez zbyto¢ného
odkladu.

Pripadna zmena tejto Zmluvy je mozna len pisomnou dohodou Zmluvnych stran, a to vo forme
¢islovanych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran.

Zmluva je vyhotovend v Styroch exemplaroch, z ktorych Mandant obdrzi tri vyhotovenia po jej
podpise a Mandatar jedno vyhotovenie.

V ostatnych touto zmluvou neupravenych pripadoch sa prava a povinnosti zmluvnych stran
riadia slovenskym pravnym poriadkom, predovsetkym prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade vzajomnej pisomnej koreSpondencie sa jej dorucenie
bude uskutoctiovat’ osobne, doporucenou listovou zasielkou s dorucenkou, autorizovanym
elektronickym podanim do elektronickej schranky v zmysle zakona ¢. 305/2013 Z. z. alebo
kuriérom, prip. inou dohodnutou formou na adresu zmluvnej strany uvedent v zahlavi tejto
zmluvy alebo na inll pisomne oznamenu adresu. V pripade netspesného dorucenia, vratane
odmietnutia zasielky sa den vratenia zasielky odosielatel'ovi bude povazovat’ za den dorucenia.

Ak sa preukaze, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je neplatné alebo netcinné, takato
neplatnost’ alebo neucinnost’ nema za nasledok neplatnost’ alebo net¢innost’ d’alsich ustanoveni
zmluvy, alebo samotnej zmluvy ako celku, ak je mozné takéto neplatné alebo netcinné
ustanovenie oddelit’ od zvySku zmluvy. V takomto pripade sa obe zmluvné strany zavézuju
bezodkladne formou dodatku nahradit’ takéto ustanovenie novym tak, aby bol zachovany ucel
sledovany prislusnym neplatnym ¢i neu¢innym ustanovenim v ¢ase jeho prijatia, resp. uzavretia
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tejto zmluvy. Do ¢asu uzatvorenia dodatku platia prislusné zakonné ustanovenia svojim uc¢elom
a zmyslom ¢o najbliz§ie neplatnému ¢i neu¢innému ustanoveniu.

11.11  Zmluvné strany prehlasujt, ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu so
vSetkymi jej ustanoveniami ju slobodne, vazne, dobrovolne, s ur¢itostou, nie v tiesni a za
napadne nevyhodnych podmienok vlastnoru¢ne podpisuju a su si plne vedomi nasledkov z nej

vyplyvajucich.
Mandant: Mandatar:
V Presove dna 15.10.2024 Vo Svite, dna 19.08.2024
.................. A28 SO eeereenreeneeneenenee s Ve
PaedDr. Milan Majersky, PhD Ing. Jan Jur¢isin
predseda PreSovského samospravneho kraja stavebny dozor
Tato zmluva bola zverejnena dna: 16.10.2024
Tato zmluva nadobuda ucinnost’ dia: 17.10.2024
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