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ZMLUVA O DIELO č. 34/2024 
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, na 

Aktualizácia a dopracovanie realizačnej PD na stavbu:  

„Rekonštrukcia Meštianskeho domu, Námestie slobody č. 55, Sabinov“  

- zriadenie CENTRA ZDIEĽANÝCH SLUŽIEB 
 

 

čl. 1 

Zmluvné strany 

 

O b j e d n á v a t e ľ: Mesto SABINOV 

Námestie slobody 57 

083 01  Sabinov 

Zastúpený:   Ing. Michal Repaský, primátor mesta 

IČO:    00327735 

DIČ:    2020711726 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Sabinov 

Číslo účtu:   1629572/0200 

IBAN:    SK04 0200 0000 0000 0162 9572 

Telefón:   051/4880411 

 (ďalej označovaný ako „objednávateľ“) 

 
Z h o t o v i t e ľ:          GUTH, s.r.o.  

     

                             

Právna forma:                      spoločnosť s ručením obmedzeným              

Zastúpený:                      Ing. arch. Viktor Guth   

IČO:                                  44368 623    

DIČ:                                  2022700460    

IČ pre DPH:                      SK 2022700460   

Bankové spojenie:          Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Bardejov 

Číslo účtu: IBAN:               SK25 0200 0000 0025 2404 7458           

Osoby oprávnené rokovať  

za zhotoviteľa:                    Ing.arch. Viktor Guth   

Telefón:                      0948 517 214   

 (ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“) 

 

 

čl. 2 

Predmet zmluvy 

 
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo: Aktualizácia a dopracovanie 

realizačnej projektovej dokumentácie na stavbu: „Rekonštrukcia Meštianskeho domu, 

Námestie slobody č. 55, Sabinov“ - zriadenie CENTRA ZDIEĽANÝCH SLUŽIEB (ďalej 

len „ projektová dokumentácia“).   

2.2 Dokumentácia bude spracovaná na podmienky výzvy „Plánu obnovy a odolnosti 

Slovenskej republiky, investície 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach 

verejnej správy – zriadenie centra zdieľaných služieb".  

2.3 Plnenie zhotoviteľa podľa bodu 2.1 tejto  zmluvy bude obsahovať výkresy a výkaz 

výmer spracované na základe pôvodnej projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia Meštiansky 

dom, vyhotovenej pre stavebné povolenie zodpovedným projektantom Mgr. Art. Tomášom 

Haviarom a podrobnej obhliadky. 
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2.4 Projektová dokumentácia podľa bodu 2.1 tohto článku zmluvy bude zhotovená v stupni 

pre realizáciu stavby.  

 
2.5 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vyhotoví projektovú dokumentáciu v šiestich 

vyhotoveniach v tlačenej forme a jedenkrát v digitálnej forme vo formáte PDF, tabuľkovú časť 

vo formáte XLSX. 

 
2.6 Bližšia špecifikácia diela je uvedená v prílohe tejto zmluvy. 

 

 

čl. 3 

Lehota na zhotovenie diela 
 

3.1   Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy do 10 pracovných týždňov od 

         podpisu Zmluvy o dielo. 

3.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním       

dokumentácie objednávateľovi v jeho sídle. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy o      

dielo sa spíše preberací protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby oboch zmluvných strán. 

3.3  Odovzdaný predmet zmluvy o dielo musí byť vykonaný riadne, bez vád. 

 

 

čl. 4 

Cena diela 
 

4.1 Cena diela  podľa čl. 2  tejto zmluvy  je zmluvná cena stanovená v súlade so zákonom č. 

č. 18/1996 Z.z., ďalej jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších 

zmien a doplnení a zákonom č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej 

republike a predstavuje: 

 Zmluvná cena bez DPH:       40 000,-Eur  

 DPH 20%:           8 000,-Eur  

 Zmluvná cena vrátane DPH:                 48 000,-Eur 

   

4.2 Dohodnutá cena zahŕňa dodanie predmetu zmluvy o dielo v plnom rozsahu podľa  čl. 3.  

Prípadné ďalšie vyhotovenia predmetu zmluvy o dielo poskytne zhotoviteľ 

objednávateľovi za osobitnú úhradu vo výške nákladov za reprografické práce.  

4.3 Ak v priebehu prác vznikne potreba zmeniť predmet zmluvy o dielo z dôvodov, ktoré 

neboli predvídateľné v čase uzatvorenia zmluvy alebo potreba rozšíriť predmet zmluvy 

o dielo, o činnosti, ktoré neboli predvídateľné v čase uzatvorenia zmluvy, objednávateľ aj 

zhotoviteľ sa zaväzujú pristúpiť po vzájomnej dohode na prípadnú zmenu ceny predmetu 

zmluvy o dielo alebo termínu plnenia. 

 

 

čl. 5 

Platobné podmienky a zmluvné pokuty 
 

5.1 Cenu za vyhotovenie predmetu zmluvy o dielo zaplatí objednávateľ na základe 

zhotoviteľom riadne vystavenej faktúry, po dodaní predmetu zmluvy o dielo.  

5.2 Objednávateľ po overení a potvrdení správnosti fakturovanej ceny uhradí faktúru do 30 dní 

od dátumu prijatia. 

5.3 V prípade nedodania diela v zmluvne dohodnutej lehote, objednávateľ má právo na 

zmluvnú pokutu. Výška zmluvnej pokuty je 0,05 % za každý deň omeškania. 
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5.4 Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je 

povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania  v sadzbe podľa § 369 ods. 2 

Obchodného zákonníka. 

Podľa § 1 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z. (Sadzba úrokov z omeškania  k § 369 ods. 

2 Obchodného zákonníka), sadzba úrokov z omeškania je: 

5.4.1 Sadzba úrokov z omeškania sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej 

centrálnej banky platnej  k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku 

zvýšenej o osem percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania 

platí počas celej doby omeškania s plnením peňažného záväzku. 

5.4.2 Namiesto úrokov z omeškania podľa sadzby určenej podľa odseku  5.4.1. môže 

veriteľ požadovať úroky z omeškania v sadzbe, ktorá sa rovná základnej úrokovej 

sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu príslušného kalendárneho 

polroka omeškania zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba 

úrokov z omeškania sa použije počas celého tohto kalendárneho polroka 

omeškania. Ak veriteľ požaduje úroky z omeškania určené podľa odseku 5.4.1. 

použije sa tento spôsob určenia úrokov z omeškania počas celej doby omeškania. 

5.5 Objednávateľ ani zhotoviteľ nie sú v omeškaní, ak nemôžu splniť svoj záväzok 

v dôsledku omeškania druhej strany. 

 

 

čl. 6 

Spolupôsobenie a podklady 

 

6.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi súčinnosť a potrebné podklady potrebné na 

vypracovanie predmetu zmluvy o dielo.  

6.2 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi počas prác na predmete zmluvy ďalšie potrebné 

spolupôsobenie, spočívajúce v odovzdaní prípadných doplňujúcich údajov, upresnení, 

podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne počas prác na predmete 

obstarávania. 

6.3 Objednávateľ poskytne spolupôsobenie podľa bodu 6.2 bezodkladne od doručenia 

požiadavky zhotoviteľa. Inú lehotu je možné dohodnúť pre prípad, že pôjde 

o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré objednávateľ nemôže získať 

vlastnými silami. 

6.4  Zhotoviteľ sa vrámci autorského dozoru zaväzuje dodať všetky potrebné súhlasy 

a podklady od príslušných orgánov štátnej správy, samosprávy a organizácií, ak ich 

potreba vyplynie zo zmeny stavby voči pôvodnému projektu. 

 

čl. 7 

Zodpovednosť za vady 

 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy o dielo bude mať vlastnosti dohodnuté 

v tejto  zmluve o dielo. 

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla objednávateľovi nesplnením jeho záväzkov 

alebo omeškaním. Rovnako zodpovedá za prípadné škody, ktoré boli spôsobené porušením 

povinností uvedených v tejto zmluve alebo vyplývajúce z platných právnych predpisov. 

7.3 Objednávateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi nesplnením jeho záväzkov 

alebo omeškaním. 

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet podľa tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto 

zmluvy a že po dobu dvoch rokov, ktorá začína plynúť odovzdaním a prevzatím diela 

(záručná doba), bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. 

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase odovzdania objednávateľovi, ak sa 

tieto prejavili do ukončenia realizácie stavby. 
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7.6 Pre prípad vady diela počas záručnej doby dojednávajú zmluvné strany právo 

objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje začať  s odstránením  vady  najneskôr do 5 pracovných dní odo 

dňa odovzdania reklamácie a vady diela odstrániť do 30 pracovných dní od uplatnenia 

reklamácie. 

7.7 Každá zmluvná strana,  ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, zodpovedá za 

škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane. 

7.8 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným 

v bode 7.7 tohto článku zmluvy, zbaví sa zodpovednosti, ak preukáže, že škoda bola 

spôsobená okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. 

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich 

pracovných postupov, pri odstránení  vád v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, 

ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela. 

7.10 Zhotoviteľ preberá zodpovednosť za všetky škody spôsobené objednávateľovi porušením 

povinností podľa tejto zmluvy alebo porušením  platných právnych predpisov. 

7.11 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobí pri 

výkone svojej činnosti podľa tejto zmluvy a zaväzuje sa existenciu takého poistenia 

preukázať predložením kópie poistnej zmluvy bezodkladne po podpísaní tejto zmluvy. 

7.12  Prípadnú reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný uplatniť do 5 pracovných dní 

po zistení vady a to  v písomnej forme do rúk zhotoviteľa uvedeného v čl. 1 tejto zmluvy. 

 

 

čl. 8 

Ostatné ustanovenia 
 

8.1 Objednávateľ je oprávnený použiť predmet zmluvy o dielo len na účely vyplývajúce zo 

zmluvy o dielo. Jeho iné použitie, najmä prenechanie tretím osobám je podmienené 

výslovným súhlasom zhotoviteľa. 

8.2 Zhotoviteľ vráti východiskové podklady objednávateľovi, originál diela zostáva 

objednávateľovi. 

8.3 Ak medzi objednávateľom a zhotoviteľom vzniknú spory, budú sa riešiť zmierčími 

konaniami. V prípade neúspešnosti zmierčieho konania predloží jedna zo strán návrh na 

riešenie spolu na príslušný súd.  

8.4 Objednávateľ aj zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy len z dôvodu podstatného porušenia 

zmluvy druhou stranou, podľa § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka, alebo z dôvodu 

vyššej moci. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje najmä: 

8.4.1 omeškanie zhotoviteľa so zhotovením diela pre okolnosti na jeho strane o viac 

ako 20 dní, 

8.4.2 postup zhotoviteľa v rozpore s touto zmluvou, 

8.4.3 omeškanie objednávateľa s plnením svojich  finančných záväzkov vyplývajúcich 

z tejto zmluvy voči zhotoviteľovi o viac. 

 Za vyššiu moc sa považujú nepredvídané okolnosti, nezávislé od vôle zmluvných strán 

a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť. 

8.5 Pri odstúpení od zmluvy zo strany objednávateľa je zhotoviteľ povinný okamžite zastaviť 

práce na predmete zmluvy o dielo. Zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu 

vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi. 

8.6 Na zmluvu o dielo sa vzťahuje právny poriadok Slovenskej republiky. 
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čl. 9 

Záverečné ustanovenia 

 

9.1 Meniť a dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy o dielo je možné len písomne, formou dodatku, 

so súhlasom zmluvných strán. 

9.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosti, ku ktorým sa zaviazal v tejto 

zmluve. 

9.3 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v 4-tich vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží po  2 vyhotovenia.  

9.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a         

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  

 

 

 

Za objednávateľa, dňa: 10.10.2024                     Za zhotoviteľa, dňa: 8.10.2024 

 

 

 

 

 

...............................................                                  ................................................ 

      Ing. Michal Repaský                            Ing. arch. Viktor Guth 

        primátor mesta                                            konateľ spoločnosti 
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Príloha č. 1 – špecifikácia rozsahu predmetu zákazky 
 

Aktualizácia a dopracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na základe 

požiadaviek objednávateľa pre stavbu: „Rekonštrukcia Meštianskeho domu, Námestie 

slobody č. 55, Sabinov“ - zriadenie CENTRA ZDIEĽANÝCH SLUŽIEB v nasledovnom 

rozsahu: 
 

1. Aktualizácia Projektovej dokumentácie „Meštiansky dom – Sabinov, rekonštrukcia“ z 

roku 2015, na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie (č. 636/2015-482/Va zo 

dňa 22.4.2016, vydaného obcou Ražňany) z dôvodu časového odstup od vypracovania 

pôvodnej dokumentácie a aktuálneho stavebno-technického stavu budovy, 

2. Upresnenie a vyšpecifikovanie navrhovaného využitia priestorov budovy pre účely 

zriadenia CENTRA ZDIEĽANÝCH SLUŽIEB, 

3. Vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni pre realizáciu stavby vrátane všetkých 

dielčích profesií – Protipožiarna bezpečnosť stavby, Zdravotechnika, Vykurovanie, 

Plynoinštalácie, Elektroinštalácie, Slaboprúdové zariadenia, Spevnené plochy; a pod 

objektov, v zmysle platných noriem a vyhlášok, 

4. Aktualizácia výmeny prvkov krovu  

5. Zámena pôvodne navrhnutých sklených výplní za izolačné trojská, v zmysle aktuálne 

platných teplotechnických noriem, 

6. Zámena pôvodne navrhnutých žiarivkových svietidiel za energetický úsporné LED 

svietidlá v zmysle aktuálne platných noriem a predpisov, 

7. Doplnenie výmeny nefunkčnej kanalizačnej prípojky až po zaústenie do verejnej 

kanalizácie, 

8. Zrušenie nefunkčných NTL plynových potrubných rozvodov po fasáde a nefunkčných 

plynových vykurovacích telies, 

9. Doplnenie slaboprúdových rozvodov, kamerového systému a alarmového zabezpečenia 

budovy, 

10. Doplnenie nábytkov a interiérového vybavenia, 

11. Doplnenie osadenia bleskozvodu vzhľadom na aktuálne platné normy a predpisy, 

12. Dopracovanie výkazu výmer a rozpočtu stavby podľa aktuálnych cenníkových cien, pre 

účely verejného obstarávania zhotoviteľa stavby. 

 

Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v celom rozsahu v zmysle platných 

noriem a vyhlášok, spĺňajúca požiadavky výzvy „Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej 

republiky, investície 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach 

verejnej správy: za účelom zriadenia Centra zdieľaných služieb v Sabinove. 

 

 

 


